CAR SCANNERS S.A.S.

CONSENTIMOS SU VEHICULO

Bogotá 12 DE AGOSTO DEL 2026

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR

Ciudad.

BOGOTA

VEHICULO	***SUZUKI***
PLACA	***OLO 562***
KILOMETRAJE	***156.624***

COT 006					
MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	***CANTIDAD***	***V. UNITARIO***	***SUB TOTAL***	***IVA***	***TOTAL***
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	*1*	*10.000*	*10.000*	*1.900*	*11.900*
ENGRASE Y AJUASTE DE RODAMIENTOS	*2*	*65.000*	*130.000*	*24.700*	*154.700*
CAMBIO CORREA Y TENSOR	*1*	*120.000*	*120.000*	*22.800*	*142.800*
REVISION GENERAL DE FRENOS	*1*	*100.000*	*100.000*	*19.000*	*119.000*
D/M DISCOS	*2*	*45.000*	*90.000*	*17.100*	*107.100*
RECTIFICACION DE DISCOS TRASEROS	*2*	*45.000*	*90.000*	*17.100*	*107.100*
CAMBIO DE SOPORTES AMORTIGUADRES TR	*2*	*55.000*	*110.000*	*20.900*	*130.900*
ALINEACION DE DIRECCION	*1*	*40.000*	*40.000*	*7.600*	*47.600*
BALANCEOS	*4*	*15.000*	*60.000*	*11.400*	*71.400*
CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	*2*	*55.000*	*110.000*	*20.900*	*130.900*
CAMBIO DE AMORTIGUADORES TAPA BAUL	*2*	*30.000*	*60.000*	*11.400*	*71.400*
			0	*0*	*0*
			0	*0*	*0*
TOTAL MANO DE OBRA					*1.094.800*

REPUESTOS					
DESCRIPCION	***CANTIDAD***	***V. UNITARIO***	***SUB TOTAL***	***IVA***	***TOTAL***
ACEITE MOTOR	*2*	*137.445*	*274.890*		*274.890*
FILTRO DE ACEITE	*1*	*33.250*	*33.250*	*6.318*	*39.568*
FILTRO DE AIRE	*1*	*46.317*	*46.317*	*8.800*	*55.117*
GRASA PARA RODAMIENTOS	*2*	*17.500*	*35.000*	*6.650*	*41.650*
CORREA DE ACCESORIOS	*1*	*81.200*	*81.200*	*15.428*	*96.628*
TENSOR PÓLES DE ACCESORIOS	*1*	*108.150*	*108.150*	*20.549*	*128.699*
ACEITE CAJA TRANFERENCIA	*1*	*63.000*	*63.000*	*11.970*	*74.970*
RETENES DELS	*1*	*143.500*	*143.500*	*27.265*	*170.765*
PASTILLAS DELANTERAS	*1*	*147.000*	*147.000*	*27.930*	*174.930*
PASTILLAS TRASERAS	*1*	*146.650*	*146.650*	*27.864*	*174.514*
ESLABONES BARRA ESTABILIZADORA	*1*	*160.766*	*160.766*	*30.546*	*191.312*
LIMPIABRISAS TRASERO	*1*	*39.666*	*39.666*	*7.537*	*47.203*
SOPORTES AMORTIGUADORES TRASERO	*2*	*125.600*	*251.200*	*47.728*	*298.928*
AMORTIGUADORES TAPA BAUL	*2*	*235.000*	*470.000*	*89.300*	*559.300*
LIQUIDO DE FRENOS	*1*	*39.500*	*39.500*	*7.505*	*47.005*
TERMINALES DE DIRECCION	*2*	*213.500*	*427.000*	*81.130*	*508.130*
TOTAL REPUESTOS				*-*	*2.883.609*

PRESUPUESTO TOTAL (MANO DE OBRA Y REPUESTOS)	*0*	*0*	*0*	*3.978.408,98*

NOTA: Pendiente imprevistos en el momento del desarme.prueba de carretera

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS

NICOLAS DAZA

JEFE DE TALLER