

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	COSTOS ADMINISTRATIVOS	
MEJORAMIENTO DEL AULA 17 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD - SEDE A, UBICADA EN EL SECTOR URBANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER		

VALOR COSTO DIRECTO	\$	66.666.493,00	% ADMIN PRESUPUESTO	29,00%
VALOR COSTO TOTAL	\$	89.999.765,00		

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%Ocup Mes	Meses Dedic.	VALOR PARCIAL	%S/Costos Directos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	\$ 5.300.000,00			\$ 5.560.000,00	8,34%	\$ 5.560.000,00
DIRECTOR DE OBRA	\$ 2.800.000,00	10%	2,00	\$ 560.000,00	0,84%	\$ 560.000,00
INGENIERO RESIDENTE	\$ 2.500.000,00	100%	2,00	\$ 5.000.000,00	7,50%	\$ 5.000.000,00

OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	\$	449.160,56	%Utiliz.	Meses		498.321,12	0,75%	\$	498.321,00
Edición de informes, Costo papeleria, fotocopias, etc	\$	49.160,56	100%	2,00	\$	98.321,12	0,15%	\$	98.321,12
Valla informativa	\$	400.000,00	100%	2,00	\$	400.000,00	0,60%	\$	400.000,00

LEGALIZACION CONTRATO (Pólizas)	% Requerido	Durac+ (meses)	% Primas	\$	314.999,00	0,47%	\$	314.999,00
POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA	10,00%	3	0,01%	\$	9.000,00	0,01%	\$	9.000,00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	10,00%	14	0,03%	\$	27.000,00	0,04%	\$	27.000,00
PÓLIZA DE R. CIVIL EXCONTRACTUAL	300 SMMMLV	10	0,02%	\$	18.000,00	0,03%	\$	18.000,00
PÓLIZA DE ESTABILIDAD DE OBRA	20,00%	70	0,24%	\$	215.999,00	0,32%	\$	215.999,00
PÓLIZA DE SALARIOS Y P. SOCIALES	5,00%	46	0,05%	\$	45.000,00	0,07%	\$	45.000,00

DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO			%	Vr Ttl Contrato	\$	12.959.964,30	19,44%	\$	12.959.964,00
	Pro Anciano	2,00%	\$	89.999.765,00	\$	1.799.995,30	2,700%	\$	1.799.995,30
	Pro Cultura	1,50%	\$	89.999.765,00	\$	1.349.996,00	2,025%	\$	1.349.996,00
	Pro Hospital	2,00%	\$	89.999.765,00	\$	1.799.995,00	2,700%	\$	1.799.995,00
	Pro UIS	2,00%	\$	89.999.765,00	\$	1.799.995,00	2,700%	\$	1.799.995,00
	Pro deporte y recreación	1,50%	\$	89.999.765,00	\$	1.349.996,00	2,025%	\$	1.349.996,00
	Sistematización estampillas dptales	0,40%	\$	89.999.765,00	\$	359.999,00	0,540%	\$	359.999,00
	Fondo Seguridad Ciudadano	5,00%	\$	89.999.765,00	\$	4.499.988,00	6,750%	\$	4.499.988,00

	TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)		\$	19.333.284,00
ADMINISTRACIÓN:				
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS	29%	\$		19.333.284,00
IMPREVISTOS:				
RESERVA DEL PROPONENTE PARA IMPREVISTOS	1%	\$		666.665,00
UTILIDAD				
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE	5%	\$		3.333.324,00

COSTO TOTAL DEL AIU	35,00%	\$	23.333.273,00
----------------------------	---------------	-----------	----------------------

JORGE MARIO PÚLIDO GARCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA