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(i) Descripción de la necesidad 

a. Situación problemática 
 

El marco normativo previsto en la Constitución Política de Colombia consagra la planeación de los organismos del Estado, 

en armonía con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que 

constituyen el cuerpo jurídico que obliga a los servidores públicos a someter la acción contractual a requisitos de 

planificación que permita el adecuado manejo del gasto público y la satisfacción de las necesidades colectivas, y con ello 

el adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal. Así, la planeación 

entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar 

fundamental de la contratación estatal. 

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe 
procurar invertir correctamente los recursos públicos, de allí la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la 
planeación, el control y el seguimiento por parte de los servidores públicos, toda vez que la etapa precontractual determina, 
en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha 
estructurado la ineludible obligación para las entidades públicas de elaborar, con ocasión de un proceso contractual, unos 
Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideración a lo 
anterior, debe indicarse que todo proceso de contratación estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicación 
de los parámetros del Estado Social de Derecho, organización jurídica – política que tiene como meta exclusiva la 
satisfacción del interés general. 
 
El Municipio de San Vicente Del Caguán – Caquetá, ejecuta anualmente recursos del orden nacional y el grueso de ellos 

se canalizan a través de la contratación pública, pues la estructura organizacional de la entidad es eminentemente 

administrativa, de tal suerte que, para garantizar el funcionamiento y las inversiones, es necesario acudir a proveedores 

privados principalmente, para que ejecuten obras, presten servicios o suministren bienes. 

 

Sabido es que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que “Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” 
 
Ahora bien, también se parte del supuesto de que la Ley 80 de 1993 es una norma de principios, de tal suerte que es amplio 
el catálogo de derroteros que debe observar la entidad pública para adelantar sus procesos contractuales.   
 
La constitución política establece en su artículo 2° con relación a los fines del estado: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”.  
 
El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medirá en la relación con todas 

aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administración 

Municipal de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto 

humano como material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha población, de ahí que de conformidad con el 

Artículo 2 de la Carta Fundamental son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para 

el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta Política ha diseñado en su parte orgánica toda una superestructura 
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conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen 

un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. Para 

el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha diseñado en su parte orgánica, toda una 

superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar 

estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente 

en la Ley. 

 

Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior incluyó como 

entidad territorial a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, con sujeción a los límites 

señalados en la Constitución y la Ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las 

competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4). 

 

Cotero lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 

y en la prevalencia del interés general. Así mismo se prevé que dentro de los fines del estado está el de servir a la 

comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes 

consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política y administrativa y cultura de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden público. Para tal fin las autoridades de la república están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demás derechos y 

libertades, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares. 

 
Así mismo, el Artículo 311 de la Carta Política, consagra: 
 
ARTÍCULO  311.- Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes; otorgándose al Alcalde Municipal, como Jefe de la 
administración local y representante legal de éste ente territorial, entre otras atribuciones: “…3. Dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; 
representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o 
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes…”, y, “…9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto…”.  
 
El Artículo 12 del Decreto 1333 de 1986, establece que la atención de las funciones, la prestación de los servicios y la 
ejecución de las obras a cargo de los municipios se hará directamente por éstos a través de sus oficinas y dependencias.  
 
Concordante con lo anterior, el Decreto Municipal No. 126 del 17 de septiembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
UNIFICA Y SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN”, 
establece para la Secretaría de Infraestructura como propósito general: “Dirigir el desarrollo y ejecución de los planes, 
programas y proyectos de infraestructura en coordinación con el Despacho del Alcalde y de conformidad con el Plan de 
Desarrollo Municipal y demás instrumentos de planificación”. 
 
Adicionalmente, contempla como función esencial de esta dependencia realizar el análisis de las necesidades de 
infraestructura del Municipio, determinando las fortalezas y oportunidades existentes, con el fin de establecer planes, 
programas y proyectos del sector, así como formular el Programa de Inversiones para obras públicas, vías e infraestructura 
en general, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal. En ese sentido, y conforme al Manual de Contratación del 
Municipio de San Vicente del Caguán, en su numeral 6.1 referente a estructuración de estudios previos, la dependencia 
donde se origina la necesidad deberá realizar los estudios necesarios para adelantar el respectivo proceso contractual. 
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Con todo, el cumplimiento de dichas atribuciones está supeditado a la utilización de diversas formas de manifestación oficial, 
una de las cuales corresponde precisamente a los acuerdos bilaterales generadores de obligaciones o contratos, cuyo 
régimen normativo se encuentra señalado, entre otras disposiciones, en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, normas 
que fueron reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015. No podía ser de otra manera, puesto que la contratación adelantada 
por el Estado no puede ser el resultado de la improvisación o de la discrecionalidad de las entidades o sus funcionarios, 
sino que debe responder a un proceso planificado, orientado a satisfacer el interés público y atender de manera efectiva las 
necesidades de la comunidad, fin último que se busca con la contratación estatal. 
 
En consideración a las anteriores competencias, y como parte del diagnóstico de la infraestructura física del Ente Territorial, 
se identificó una situación crítica de vulnerabilidad respecto del patrimonio inmobiliario del Municipio. Específicamente, el 
bien inmueble fiscal denominado "PREDIO LA PERRERA" (definido técnicamente como el lote urbano denominado Lote 5, 
con una extensión superficial aproximada de 4 Hectáreas y 2.289,249 m²), identificado con Ficha Catastral No. 18-753-00-
01-00-00-0001-0378-0-00-00-0000 y Matrícula Inmobiliaria No. 425-78293, de propiedad de la Alcaldía Municipal según 
Escritura Pública 3865 del 30-12-2015, fue objeto de una ocupación irregular y perturbación por las vías de hecho por parte 
de un aproximado de cuatrocientas (400) personas indeterminadas. 
 
Esta situación requirió la intervención urgente de la Fuerza Pública y la Administración Municipal, materializada el pasado 
1 de mayo de 2026 mediante el procedimiento policial de restablecimiento del orden y desalojo bajo el código 1CS-PR0006. 
Si bien el predio fue recuperado exitosamente y devuelto de forma formal a la Administración Local bajo el liderazgo del 
señor Alcalde Municipal, Dr. Luis Trujillo Osorio, el Acta de Policía AC-2026-012929-DECAQ 2.19 dejó explícitamente 
consagrada la ineludible obligación institucional de implementar de manera permanente medidas físicas de protección para 
mitigar el riesgo situacional de nuevas ocupaciones y/o perturbaciones. 
 
Técnicamente, la falta de cerramiento perimetral completo del lote representa un factor facilitador que incrementa la 
vulnerabilidad del terreno frente a conductas punibles como la invasión de tierras o edificaciones (Art. 263 del Código Penal) 
y perturbación de la posesión (Art. 264 del Código Penal). Asimismo, la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana) dispone en su artículo 77 que es un comportamiento contrario a la posesión omitir el cerramiento 
y mantenimiento de lotes fiscales, y el artículo 81 estipula de forma perentoria que el querellante o titular del bien deberá 
realizar las obras necesarias, razonables y asequibles para impedir sucesivas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías 
de hecho. 
 
Actualmente, el perímetro del predio se encuentra desprotegido en los tramos faltantes, lo cual genera un foco de 
inseguridad y un riesgo inminente de una nueva ocupación informal generalizada. Por lo tanto, la Secretaría de 
Infraestructura, en cumplimiento de sus funciones misionales de preservación del espacio, los bienes de dominio público y 
el progreso local, requiere de forma urgente la ejecución de un contrato cuyo objeto este orientado a la "ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DEL PERÍMETRO DEL PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN – CAQUETÁ, IDENTIFICADO CON FICHA CATASTRAL No.187530001000000010378000000000". 
 
El presupuesto oficial estimado asciende a TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 34.972.197) MCTE, valor que se encuentra dentro del rango de la modalidad de 
Selección de Mínima Cuantía, conforme al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
En consecuencia, la modalidad aplicable para el presente proceso contractual es la Selección de Mínima Cuantía. 
 
Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que, en la planta de personal de la Administración Municipal, no existe 
personal vinculado para la prestación del servicio.  
 
Se verificó previamente que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad, para 
la vigencia 2026, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente (SECOP). 
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b. Alternativa 
 
Debido a esta circunstancia, se considera que la mejor forma, la más conveniente y técnicamente viable para satisfacer la 
necesidad de protección del bien fiscal es la apertura de un proceso contractual bajo la modalidad de SELECCIÓN DE 
MÍNIMA CUANTÍA, con el fin de adelantar la contratación cuyo objeto será la “ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CERRAMIENTO DEL PERÍMETRO DEL PREDIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – 
CAQUETÁ, IDENTIFICADO CON FICHA CATASTRAL No.   187530001000000010378000000000”; con una persona 
natural o jurídica que ofrezca las condiciones óptimas demandadas y que presente la oferta más favorable para los intereses 
de la entidad, cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos. 
 
El Municipio, como entidad territorial, está organizado administrativamente para centralizar y ejecutar los recursos propios, 
de la participación de los recursos de la Nación, y de otras fuentes, para alcanzar los fines esenciales del Estado en el 
territorio. Empero, su organización administrativa y operativa interna no le permite asumir directamente con su propia planta 
de personal y equipo la ejecución material y técnica de una obra civil con estas especificaciones específicas, razón por la 
cual se debe acudir al sector privado. De este modo, mediante un proceso de selección pública objetiva, se seleccionará la 
mejor oferta para celebrar y ejecutar un contrato de OBRA PÚBLICA, cuya finalidad será coincidente con los objetivos 
propuestos de salvaguarda del patrimonio público y mitigación del riesgo social. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de la modalidad técnica 
y legal pertinente, a fin de celebrar un contrato de obra con una persona natural o jurídica que ofrezca las condiciones 
requeridas y que presente la oferta más favorable para los intereses de la entidad, cumpliendo con los requisitos habilitantes 
exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente contratación, dando estricto acatamiento a los compromisos adquiridos 
en el marco de la función policiva de restitución de bienes del Estado. 
 

c. Verificaciones para la contratación 
 
Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente 
materializan el principio de planeación, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestión, 
presupuestales y técnicos. Bajo ese entendido, a continuación, se presenta en resumen la verificación correspondiente: 
 

REQUISITO PREVIO SI NO OBSERVACIONE
S 

El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo X   

El proyecto está formulado y viabilizado X   

El proyecto está inscrito en el Banco de Proyectos X   

Se cuenta con facultades de la Corporación Administrativa para contratar  X NO APLICA 

La contratación se encuentra incluida en el PAA X   

Están presupuestados los recursos para atender la contratación X   

Origen de los recursos 1.2.1.0.00 Ingresos corrientes 
de libre destinación  

Están cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de financiación X   

El predio a intervenir es de propiedad de la entidad  X No aplica 

El predio a intervenir tiene gravámenes que afectan la ejecución  X No aplica 

Se cuenta con licencia urbanística para la intervención  X No aplica 

Se cuenta con licencias y autorizaciones ambientales  X No aplica 

Se cuenta con diseños  X No aplica 

Se cuenta con presupuesto detallado para la inversión  X  

La forma de pago será coherente con el PAC X   
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(ii) Especificaciones del contrato a celebrar 

a. Objeto 
 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DEL PERÍMETRO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ, IDENTIFICADO CON FICHA CATASTRAL No. 
187530001000000010378000000000. 
 

b. Especificaciones técnicas 
 
El contratista, para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con las obligaciones derivadas del 
presente estudio, está en la obligación de cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

Tabla 2 – Especificaciones técnicas   
 

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DEL PERÍMETRO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ, IDENTIFICADO CON FICHA CATASTRAL No. 
187530001000000010378000000000. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

1 PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN     

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 450,56 

1,2 EXCAVACIÓN MANUAL PARA POSTES (0,30 x 0,30 x 0,90 m) M3 9,23 

2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES      

2,1 
SUMINISTRO DE POSTE PREFABRICADO EN CONCRETO H=3,0 
m (INCLUYE TRANSPORTE, HINCADO Y PLOMEO) 

UND 114,00 

2,2 CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI  M3 8,21 

3 ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS     

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS 
GALVANIZADO CALIBRE 12.5 (INCLUYE TRANSPORTE, 
TENDIDO, FIJACIÓN Y TENSIONADO) 

ML 450,56 

 

Igualmente, el contratista deberá contar:   

 

c. Experiencia general: 
 
Los proponentes deberán aportar como experiencia general haber ejecutado mínimo dos (02) contratos de construcción y/o 
adecuación de obra civil en infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al presupuesto 
oficial del presente proceso expresado en SMMLV. 
 

d. Experiencia específica: 
 
Los proponentes deberán aportar como experiencia específica, haber ejecutado mínimo un (01) contrato de obra civil 
diferentes a los aportados en la experiencia general, suscritos con entidad pública o privada, cuyo objeto haya construcción 
y/o adecuación de obra civil en infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al cien por 
ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. 
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NOTA 1: No se aceptarán experiencias y/o certificaciones en los casos donde la participación del proponente haya sido 
como subcontratista o administración delegada. 
 
NOTA 2: Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas extranjeras que no tengan 
establecida sucursal en Colombia, acreditarán el cumplimiento de este requisito mediante la presentación de certificaciones 
de experiencia de mínimo dos (2) contrato suscritos y liquidados, con objeto similar al objeto del presente proceso, 
identificado con las especificaciones técnicas antes referenciado, o con copia del contrato acompañada del acta de 
liquidación. 
 
NOTA 3: En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier 
otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 
 
NOTA 4: La entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas o solicitar los 
respectivos contratos o documentos que le soporten. 
 
NOTA 5: Tratándose de consorcio o unión temporal, este requisito puede ser cumplido por cualquiera de sus integrantes. 
 

e. Equipo de trabajo 
 
Los proponentes deberán acreditar la disponibilidad como mínimo del siguiente personal con el perfil y formación exigida 
para la ejecución del objeto contractual: 
 

No. Cargo 

No. 
Profes
ionale

s 

Formación académica Experiencia 
Porcentaje 

de 
dedicación 

1 
DIRECTOR 
DE OBRA  

1 

Ingeniero Civil o arquitecto  
 
cinco (05) años de experiencia 
general contados a partir de la 
fecha de vigencia de la matrícula 
profesional 
 

 
Cinco (05) años de experiencia 
general contados a partir de la 
fecha de vigencia de la 
matrícula profesional. 
 
 
    

25% 

2 
 
RESIDENT
E DE OBRA 

1 ingeniero civil o Arquitecto 

Un (01) años de experiencia 
general contados a partir de la 
fecha de vigencia de la 
matrícula profesional. 
 
 
 
 

 
100% 

 
Documentos requeridos para el personal mínimo requerido propuesto: El proponente deberá presentar para el equipo 
de trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas: 
 

- Cédula de ciudadanía 
- Fotocopia de la tarjeta profesional (aplica para profesionales) 
- Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos y/o Actas de liquidación 

y/o Certificaciones). 
- Copia del título de pregrado, posgrado, cursos, diplomados y/o seminarios requeridos. 
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- Original de aceptación de inclusión en la propuesta la cual deberá estipular disponibilidad de tiempo de acuerdo 
con el porcentaje de ocupación del presente proceso. 

 
Los profesionales propuestos para certificar la capacidad técnica no podrán ser propuestos para ocupar más de un cargo 
dentro del equipo de trabajo. 
 

2. Clasificación del Bien y/o Servicio “UNSPSC” 
 
La necesidad objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de bienes y/o servicios UNSPSC 
como se indica a continuación. 

Tabla No. 1 Codificación de los Bienes y servicios  
 

PRODUCTO DENOMINACIÓN 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

30152000 Cercado 

72154013 Servicios de construcción de cercas 

 

3. Lugar y Plazo 
 
El objeto y obligaciones del contrato se ejecutarán en el predio identificado con ficha catastral No. 
187530001000000010378000000000, Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá. 
 
El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin exceder del 31 
de diciembre de 2026. 
 

4. Obligaciones generales del contratista  
 
El contratista asumirá las siguientes obligaciones generales: 

 

1. Cumplir con el objeto del contrato  

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y/o aportes 

parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por 

el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 

2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen 

o aclaren. 

3. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del 

contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 

laboral del personal con la Entidad. 

4. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago 

de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. 

5. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas (si hay 

lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del 

objeto del proceso con eficiencia y eficacia. 

6. Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar. 

7. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de 

información que le formule. 

8. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para el 
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suministro.  

9. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del 

contrato.  

10. Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades, en caso que aplique.  

11. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual, como también estar dispuesto 

y disponible para los requerimientos que efectúe el Municipio de San Vicente del Caguán en relación con el contrato.  

12. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 

13. Guardar total reserva de la información que por razón del suministro y desarrollo de sus actividades obtenga, 

esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal. 

14. Constituir las garantías exigidas dentro del plazo establecido en el contrato, una vez perfeccionado el mismo.   

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en 

el proceso de ejecución del contrato. 

16. Acatar las recomendaciones e instrucciones del supervisor del contrato.  

17. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 

18. Mantener contacto permanente con el supervisor, de modo que alerte a este, previo al cumplimiento total del 

plazo establecido, sobre tal situación, para que adelante las actuaciones administrativas a que haya lugar con suficiente 

antelación.  

19. Rechazar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al 

CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL CONTRATANTE declare la caducidad 

del contrato. 

20. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal (estampillas), a 

que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, de conformidad 

con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripción del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el 

Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

21. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el 

desarrollo del contrato. 

22. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos 

del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato. 

5. Obligaciones específicas del contratista 
 

1. Suministrar toda la información que la entidad Contratante le requiera. 

2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administración municipal, el objetivo y el 

alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia de este y modificaciones, si fuese el caso. 

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades planteadas de acuerdo con los 

planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en los pliegos de condiciones, en 

la propuesta presentada y en los demás documentos precontractuales y contractuales. 

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el cronograma de obra. 

5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los 

equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

6. Realizar el cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al 

sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla 

con la señalización correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.  

7. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido 

en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con 

otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del 
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CONTRATANTE previo visto bueno del supervisor. 

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la obra, igualmente será el responsable de la elaboración de los subcontratos necesarios. 

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administración municipal, informes de avance de obra de acuerdo 

con el cronograma establecido, que deberá ser como mínimo cada mes o cada que la Entidad contratante lo solicite. 

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales, acta final de obra y 

acta de liquidación. 

11. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato. 

12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros. 

13. Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la ejecución 

del contrato. 

14. Mantener durante la ejecución del contrato las medias de seguridad en las áreas de intervención, con el fin de garantizar 

la custodia de los bienes. 

15. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del contrato. El Contratista 

deberá, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en 

cada una de las actividades, b) Normas de seguridad en la manipulación de equipos, herramientas 

16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 

Además, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad de todos los materiales empleados para la 

ejecución del Contrato. 

17. Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al medio ambiente, 

respondiendo por los perjuicios que se causen. 

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de 

estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las Pólizas. 

19. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres días siguientes a la celebración del contrato, para la 

revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la administración municipal, y ejecutar los trabajos de acuerdo 

al cronograma aprobado con los ajustes hechos por el supervisor designado por la administración municipal. 

20. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del maestro general no reemplaza 

a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas 

no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes. 

21. Instalar una valla en obra, con las siguientes características: Dimensiones: Vallas rectangulares de dos (2) metros de 

ancho por uno (1) metros de altura. Texto: Elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. Contenido: Deberá 

contener como mínimo el escudo del MUNICIPIO, nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, 

contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, supervisor y fecha de inicio y terminación del proyecto. Instalación de la 

valla: Se instalará en sitio visible previamente determinados por el supervisor. La valla. Plazo: El contratista instalará la valla 

en un plazo no mayor de CINCO (05) días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de 

la obra. 

22. Entregar al supervisor designado por la administración municipal la reprogramación de obra en el caso de suspensiones 

y prórrogas. 

23. Llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de 

los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir 

la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 

aprobado. Debe firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta 

bitácora, los representantes de la Entidad Contratante. 
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6. Obligaciones del municipio 
 
En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1. Realizar oportunamente las gestiones necesarias y a su cargo para la legalización y ejecución del contrato.  
2. Pagar al contratista de acuerdo a la forma pactada en el contrato.  
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista para con el Sistema General de Seguridad Social y/o 

parafiscales cuando a ello hubiere lugar, para tramitar las certificaciones de cumplimiento y los pagos al contratista.   
4. Suministrar al contratista la información y/o documentación necesaria para lograr la eficaz ejecución del contrato.  
5. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, y si se requiere, del garante.  Para tal fin, se 

designará un supervisor del contrato que vigile y controle la ejecución contractual.  
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que 

hubiere lugar. 
7. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 

obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes cumplan con las normas técnicas colombianas o, en 
su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión 
del contrato celebrado. 

9. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros 
responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

10. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato.  

11. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren 
presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente 
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

12. Respetar el orden de presentación de los pagos por parte del contratista.  
13. Expedir la certificación de cumplimiento al finalizar la ejecución, cuando el contratista hubiere cumplido a satisfacción 

con el objeto contratado. 
14. Las demás que se deriven del objeto contractual. 
 

7. Naturaleza del contrato 
 

Por el objeto y las actividades a desarrollar, y teniendo en cuenta la definición consagra en el numeral 3° del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, se trata de un CONTRATO DE OBRA.  

(iii) Valor estimado del contrato y Forma de pago 

El valor estimado del futuro contrato corresponde a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 34.972.197) MCTE incluido IVA, y demás impuestos, tasas, 
contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, el cual se consumirá cómo una bolsa de productos agotables 
de acuerdo a los valores unitarios, y conforme al presupuesto:  
 
 

Presupuesto General 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT  V/UNIT.   V/PARCIAL  

1 PRELIMINARES Y EXCAVACIÓN        $                  3.283.033,00  

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 450,56  $           5.759,80   $                  2.595.123,00  

1,2 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA 
POSTES (0,30 x 0,30 x 0,90 m) 

M3 9,23  $         74.497,50   $                     687.910,00  

  

2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POSTES  

       $                16.998.386,00  

2,1 

SUMINISTRO DE POSTE 
PREFABRICADO EN CONCRETO 
H=3,0 m (INCLUYE TRANSPORTE, 
HINCADO Y PLOMEO) 

UND 114,00  $        103.523,88   $                11.801.722,00  

2,2 CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI  M3 8,21  $        633.121,88   $                  5.196.664,00  

  

3 ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS        $                  7.877.810,00  

3,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO 
CALIBRE 12.5 (INCLUYE 
TRANSPORTE, TENDIDO, FIJACIÓN 
Y TENSIONADO) 

ML 450,56  $         17.484,59   $                  7.877.810,00  

  

COSTOS DIRECTO  $                28.159.229,00  

  
 

  TOTAL COSTOS DIRECTO        $                28.159.229,00   

  ADMINISTRACIÓN   19%    $                  5.405.007,00   

  IMPREVISTOS   1%    $                     281.592,00   

  UTILIDAD   4%    $                  1.126.369,00   

  VALOR TOTAL AIU   24%    $                  6.812.968,00   

  
VALOR TOTAL OBRA COSTOS 
DIRECTOS + AIU 

       $                34.972.197,00   
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NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato; así como 
las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable quien presente 
la propuesta, es decir, el fututo contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado. 
 
NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGÚN CASO podrán superar los 
precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisición de los bienes, relacionados en la tabla anterior, so pena de 
rechazo de la oferta. 
 
NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o 
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptará reclamación alguna por estos 
conceptos.  
 
NOTA 4: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma GLOBAL y hasta por el valor total del 
presupuesto oficial y se ejecutará de acuerdo con los precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ofertados por quien 
resulte selección. 
 

a. Forma de pago 
 
El Municipio pagará al contratista el valor del contrato, de la siguiente forma: 
 

- El Municipio realizará a favor del contratista un único pago a la entrega y recibo a satisfacción de la obra, dando 
cumplimento a cabalidad del objeto contractual y de sus obligaciones a entera satisfacción del Municipio, 
acompañado de la entrega de los informes que contengan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato y con previa certificación de Cumplimiento por parte del supervisor del contrato. Para el pago, el 
contratista acreditará el pago de la seguridad social en todos los casos y los aportes parafiscales (si tiene personal 
a cargo) durante el plazo de ejecución del contrato, así misma cuenta de cobro y/o factura y demás soportes 
legales. 

 
El mencionado pago, se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correspondiente facturación, 
previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, y 
disponibilidad PAC-Programa Anual Mensualidad de Caja: 
 
1. Certificado de recibo a satisfacción del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor. 
2. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 
3. Factura con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y Artículo 
617 del Estatuto Tributario Nacional. 
4. Informe de supervisión emitido por parte del correspondiente supervisor. 
5. Acreditación del cumplimiento (Planilla y certificación de pago), por parte del contratista, de las obligaciones frente al 
sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Tratándose de personas jurídicas, se 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por 
el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 
6. Acreditación de pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental, municipal o nacional 
(estampillas), a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, 
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 
vigente. 
 
NOTA 1: Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la procedencia del 
pago establecido. 
 
NOTA 2: El Municipio no se responsabilizará por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista. 
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La entidad no pagará: 
 

• Servicios y/o bienes no contratados. 

• Elementos y/o servicios rechazados por defectos de calidad o de fabricación, en caso que aplique. 

• Servicios, ítems o cantidades no ejecutadas o suministradas. 

• Servicios, ítems o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto y/o supervisor. 

 
a) A cargo del contratista: 

1. Informe detallado de actividades desempeñadas para cumplimiento de las obligaciones 

2. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, solo para la procedencia del primer pago. 

3. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código 

de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. 

4. Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar 
igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 

5. Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada 
miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o en su defecto por el representante legal. 

6. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 

b) A cargo del supervisor del contrato: 

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervisión. 
 
 NOTA 1: Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la procedencia del pago 

establecido. 
 NOTA 2: El Municipio no se responsabilizará por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista. 
 
(iv) Cargas tributarias territoriales 

 
El contratista deberá asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan. A nivel territorial, el 
contrato es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que deberán considerarse e incorporarse al 
valor de la oferta. 
 

Impuesto  Tarifa  Observaciones  

Estampilla Pro – Cultura 1%  
 
 

Por mandato expreso del Estatuto de Rentas Municipal 

Estampilla Pro – Adulto Mayor  4% 

Estampilla Pro – Uniamazonia 0.5% 

Estampilla Pro – Electrificación Rural  1% 

Estampilla Pro - Deporte 2% 

Estampilla pro - Justicia 2% 

ICA 5,5 x Mil 

Fondos de Seguridad Territorial 5% Por mandato legal 
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FONSET 

IVA   Según la clasificación tributaria 

Renta   Según la clasificación tributaria 

 
Parágrafo: El oferente adjudicado, al momento de dar ejecución a sus respectivas actividades contractuales, deben tener 
legalizado su contrato correspondiente, para lo cual deben acarrear gastos, como lo son el pago de las garantías 
contractuales exigidas (Garantía de cumplimiento y Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual, en caso que 
aplique) y el pago de la totalidad de las estampillas relacionadas con antelación, una vez se suscrita el contrato y previo a 
la suscripción del acta de inicio. 

(v) Disponibilidades presupuestales 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, el contrato estará amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 0000000832 del 04 de agosto de 2026, imputable a la fuente 1.2.1.0.00 – Ingresos corrientes 
de libre destinación, artículo Mantenimiento y reparación, sección 16-Entidades territoriales – Administración Central, articulo 
presupuestal 2.1.2.02.02.005.001 del presupuesto de la vigencia fiscal 2026 por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 34.972.197,00). 

(vi) Modalidad de selección 

 
1. Justificación de la Modalidad De Selección:  
 
Según la normatividad colombiana que rige para esta materia1, la regla general para la escogencia del contratista es la 
Licitación Pública; sin embargo, existen otras alternativas para dicha escogencia y estas se circunscriben a lo establecido 
para la Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Mínima Cuantía y la Contratación Directa, mecanismos que a su vez se 
desprenden de la Ley 1150 de 2007.  
 
No obstante, lo preconcebido, en tratándose de la elección del contratista, existen ciertas prerrogativas que direccionan el 
proceso de selección y se enmarcan dentro de los principios de la contratación estatal que el legislador enuncia y precisa 
de manera concreta, regulándolos en los Artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993. 
 
Así, dichos principios se convierten en el faro que guía todo proceso de contratación pública, toda vez que no son simples 
definiciones legales sino cánones de contenido específico y de obligatorio acatamiento, sea cual fuere la modalidad en que 
ésta se realice. Desde esa óptica, se evidencia que la escogencia del contratista en este caso debe surtirse por medio del 
mecanismo de la Mínima Cuantía, máxime cuando es la misma Ley quien define las situaciones en que ello puede darse. 
Justamente, el Numeral 5º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 preceptúa taxativamente aquellos eventos en que procede 
la precitada modalidad de selección y los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y Siguientes del Decreto 1082 de 2015 reglamentan todo 
lo concierte a esta modalidad de selección, precisamente de la siguiente manera Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento 
para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 
diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto (…) 
 

2. Fundamentos Jurídicos que soportan la Modalidad de Selección:  
 

 
1 Véase Numeral 5º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Marque con una X 

Licitación 
Pública 

Concurso de 
Méritos 

Selección 
Abreviada 

Mínima Cuantía 
Contratación 

Directa 

   X  



 

Elaboró Katheryn Mendez Rojas – Líder de Programa  Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina    
Revisó Yudy Vanessa Rivas Hernández -   Secretaria de 

Infraestructura 
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 

Aprobó Yudy Vanessa Rivas Hernández -   Secretaria de 
Infraestructura 

infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 

 

A
L

C
A

L
D

ÍA
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
 V

IC
E

N
T

E
 D

E
L

 C
A

G
U

Á
N

 –
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O
 D

E
L

 C
A

Q
U

E
T

Á
 -

 C
O

L
O

M
B

IA
  

El presente documento (Estudios Previos) se rige por la normatividad establecida en cabeza de la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011. Por tanto, se detallará con sujeción a lo indicado sobre la estructura de estudios y 
documentos previos que se encuentran desarrollados en el componente jurídico citado, sin embargo, atendiendo la 
incorporación de nuevas medidas jurídicas como las adoptadas por medio del Decreto 10822 de 2015, también se 
implementarán sus mandatos. Pues bien, constitucionalmente se han establecido los parámetros para que dentro de un 
proceso contractual se atiendan las garantías mínimas a favor del interés general y de las partes involucradas en dicho 
proceso. Así, el Artículo 209 Superior señala que «la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, económica, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones».  
 
Precisamente, respecto de las modalidades de selección de un contratista por parte del Estado, por mandato expreso del 
Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 se tiene que «es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan 
las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. La capacidad 
jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo…».   
 
Igualmente, el Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se modifica el Numeral 2º del Artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, menciona que: «2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa 
será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La ponderación de los elementos de calidad 
y precio que representen la mejor relación de costo- beneficio para la entidad».  
 
Es de precisar, que en función del presupuesto anual de la Entidad, expresado en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes que para el año 2026, éste fue fijado por el Gobierno Nacional, en la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO ($1.750.905) M/Cte., por lo tanto, el presente proceso se encuentra dentro de la 
modalidad Mínima Cuantía para Entidad Territorial, teniendo en cuenta que el presupuesto del proceso en mención es igual 
o inferior a CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ( $49.025.340) 
MCTE., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6º del literal b) del Numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.   
 
Bajo tales apreciaciones, la modalidad de selección determinada para el presente proceso contractual es la traída por el 
Numeral 5º del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, mismo que indica que «la contratación cuyo valor no excede del 10 por 
ciento de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto» se adelantará con base en el procedimiento 
determinado para este tipo de modalidad. Asimismo, el Decreto 1082 de 2015 en la Subsección Quinta del Libro Segundo, 
Parte 2, Título 1, Capítulo II, Sección 1, relaciona y establece todo lo concerniente a la Mínima Cuantía.  

(vii) Vigilancia de la ejecución 

La vigilancia, supervisión y control de la ejecución, se ejercerán mediante supervisión que estará a cargo de SECRETARIO(A) 
DE INFRAESTRUCTURA y/o quien haga sus veces y/o quien designe el ordenador del gasto. El supervisor tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
 

 
2 En ese sentido véase Subsección Cuarta del Libro Segundo, Parte 2, Título 1, Capítulo II, Sección 1. Artículo 

2.2.1.2.1.4.1 y Siguientes. 
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a. “Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 

b. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para 

mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos 

en los Documentos del Proceso. 

c. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. 

d. Identificar las necesidades de cambio o ajuste 

e. Manejar la relación con el contratista. 

f. Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 

g. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos 

establecidos en los Documentos del Proceso. 

h. Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad Estatal y actuar 

en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

i. Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en los 

Documentos del Proceso. 

j. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los soportes 

correspondientes. 

k. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función. 

l. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los 

soportes correspondientes. 

m. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y 

controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo 

final. 

n. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla 

con la normativa aplicable. 

o. Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes 

de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías. 

p. Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. • Revisar que la Entidad 

Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos del Proceso. 

q. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes 

de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

r. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 

s. Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo con 

lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

t. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 

u. Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el 

particular. 
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v. Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. 

w. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro 

presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.  

x. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los 

bienes o servicios objeto del contrato. 

y. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de 

pagos y de liquidación del mismo. 

z. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de 

la ley y del contrato. 

aa. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con 

autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

bb.  Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos 

soporte que le correspondan para efectuarla”3. 

Garantías  

Para el proceso de selección   

Seriedad de la 
oferta. 

Diez por ciento (10%)  
sobre el valor del contrato. 

Desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Para contrato 
 
Teniendo en cuenta el análisis del sector efectuado, la naturaleza, el objeto del contrato a celebrar, la forma de pago, las 
obligaciones específicas a cumplir y el análisis del riesgo atribuido a las partes, se considera que es necesario exigir como 
garantía contrato de seguro contenido en una póliza que cubra los riesgos que se relacionan a continuación, en las cuantías 
igualmente relacionadas. 
 

Dicha garantía, deberá ser constituida a favor del Municipio de San Vicente del Caguán, identificado con Nit.  800.095.785-
2, y presentada ante el supervisor del contrato, para que surta la aprobación correspondiente y de forma posterior, ser 
anexa al respectivo expediente contractual. 

El contratista deberá otorgar las siguientes garantías, mediante póliza de seguros: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

 
3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por

 las Entidades Estatales (Versión G-EFSICE-02). En: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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Característica Condición  

Asegurado/ 
beneficiario 

[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-2] 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del contrato  [Diez por ciento (10%) 
del monto del contrato]   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

[Cinco por ciento (5%) 
del monto del contrato]  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

[Cinco (5) años contados del acta 
del recibo final del contrato] 

[Diez por ciento (10%) 
del monto del contrato] 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 

exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 

del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 

social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 

garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Estabilidad de la obra y periodo de garantía 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa 
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todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [cinco (05) años] contados a partir de la fecha del 
acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza 
las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar 
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
entrega o terminación de las reparaciones.  
 
Garantía De Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT [800.095.785-2] y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor [doscientos (200) SMMLV]  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN] identificada con NIT 
[800.095.785-2] 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

• Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por 
la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual 
 
(VIII) Análisis de riesgo y forma de mitigarlo. 
 

Tabla 8- Riesgos/mitigación  

No. 1 2 3 4 5 

Clase General  General  General  General  General  

Fuente Interno  Interno  Interno  Externo  Externo  

Etapa Selección  Selección  Contratación  Contratación  Contratación  

Tipo Operacional  Operacional  Operacional  Judicial4  Operacional  

 
Descripción 

Inhabilidad o 
incompatibilidad 
que oculta el 
proponente.   

Medios ilegales.  
Obtención por 
parte del 
proponente la 
adjudicación por 
medios ilegales; 
esto es, 
falseando 
información 
para la 
habilitación u 
obtener una 
mayor 
ponderación.   

Renuncia o no 
comparecencia 
o celebrar el 
contrato.   

Interposición de 
demandas 
contra los actos 
precontractuales 
o contra el 
contrato. 

Renuencia, 
negativo o mora 
para aportar las 
garantías del 
contrato.  

 
 
 
 

Consecuencia 

Incurrir en expresa 
prohibición legal, 
viciar de nulidad el 
acto de 
adjudicación y el 
contrato, exponer a 
la entidad a 
demandas, 
exponer la 
ejecución a 
suspensiones por 
intervención judicial 
o administrativa  

Afectación a los 
principios de 
objetividad y 
pluralidad.  
Manipulación de 
los precios.   
Vicios en el 
contrato.  
Exposición a 
demandas.  
Suspensiones 
por intervención 
judicial.   

Pérdida de 
oportunidad de 
satisfacer la 
necesidad. 

Suspensión del 
contrato.  
Condenas 
pecuniarias en 
contra de la 
entidad.   

Imposibilidad de 
iniciar la 
ejecución de 
acuerdo a lo 
planeado, 
generando 
retardos en la 
satisfacción de 
la necesidad.   

Probabilidad 3 2 2 2 2 

Impacto 3 2 2 2 5 

Valoración 6 4 4 4 7 

Categoría Alto  Bajo  Bajo  Bajo  Alto  

 
4 Este riesgo no hace parte de la clasificación del Documento Conpes 3714 de 2011, empero, se tipifica de acuerdo a sus condiciones 

particulares.   
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¿A quién se le 
asigna? 

Proponentes Proponentes  Adjudicatario  Proponentes  Adjudicatario  

 
Tratamiento / 

Controles a ser 
implementados  

Verificación de 
antecedentes, 
declaración de 
ausencia de 
inhabilidades e 
incompatibilidades, 
verificación en línea 
del RUP. 

Insertar en el 
pliego reglas 
que sancionen 
estas 
conductas.   
Verificar la 
veracidad de 
documentos 
aportados por 
los 
proponentes.   

Exigencia de la 
garantía de 
seriedad de la 
oferta para 
minimizar el 
impacto del 
siniestro.  

Control de 
legalidad a los 
actos del 
proceso, 
mediante 
revisión jurídica 
previa a su 
publicación.  
Control de 
legalidad a las 
decisiones del 
proceso 
mediante 
revisión jurídica.  
Control de 
legalidad al 
contrato 
mediante 
revisión jurídica 
previa a su 
celebración.  
 

Exigencia de la 
extensión de la 
garantía de 
seriedad de la 
oferta hasta el 
otorgamiento de 
las garantías 
contractuales.   

Im
pa

ct
o 

de
sp

ué
s 

de
l 

tr
at

am
ie

nt
o 

 Probabilidad  2 1 1 1 1 

Impacto  2 1 1 1 4 

Valoración 
del riesgo  

4 2  2 2 5 

Categoría  Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  Medio  

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Si  Si  Si  Si  Si  

Persona 
responsable por 
implementar el 

tratamiento  

Evaluador  
Jurídico  

Comités 
Estructuradores 
y Evaluadores  

Estructuradores, 
evaluadores, 

jefe de 
contratación, 
ordenador del 

gasto 

Asesor jurídico Estructuradores, 
evaluadores, 

jefe de 
contratación, 
ordenador del 

gasto 

Fecha estimada 
en que se inicia el 

tratamiento  

Periodo de 
evaluación de 

ofertas  

Desde la 
formulación del 

proyecto de 
pliego  

Desde la 
formulación del 

proyecto de 
pliego  

Desde la 
formulación de 
la convocatoria  

Desde la 
formulación del 

proyecto de 
pliego  

Fecha estimada 
en que se termina 

el tratamiento  

Adjudicación  Hasta la 
celebración del 

contrato  

Hasta la 
celebración del 

contrato  

Hasta la 
celebración del 

contrato  

Hasta la 
celebración del 

contrato  

M
on

ito
re

o 
y 

R
ev

is
ió

n 
 

 
 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Atendiendo 
oportunamente 
objeciones sobre 
inhabilidades; 
verificando 
antecedentes en la 

Implementando 
sistemas de 
verificación de 
la información 
documental.  
Atendiendo 
observaciones 

Verificando el 
aporte de la 
garantía de 
seriedad de la 
propuesta.  
Haciendo 
efectiva la 

Anotando 
secuencia de 
revisiones en las 
actuaciones del 
proceso.   

Verificando el 
aporte de la 
garantía de 
seriedad de la 
propuesta, 
vigente hasta 
que se aporten 



 

Elaboró Katheryn Mendez Rojas – Líder de Programa  Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina    
Revisó Yudy Vanessa Rivas Hernández -   Secretaria de 

Infraestructura 
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 

Aprobó Yudy Vanessa Rivas Hernández -   Secretaria de 
Infraestructura 

infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 

 

A
L

C
A

L
D

ÍA
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
 V

IC
E

N
T

E
 D

E
L

 C
A

G
U

Á
N

 –
 D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O
 D

E
L

 C
A

Q
U

E
T

Á
 -

 C
O

L
O

M
B

IA
  

evaluación y antes 
de la adjudicación. 

sobre posibles 
medios ilegales.   

garantía de 
seriedad de la 
oferta. 
Haciendo 
seguimiento al 
cumplimiento 
del cronograma.  

las garantías 
contractuales.  
Haciendo 
efectiva la 
garantía de 
seriedad de la 
oferta.    

Periodicidad  2 1 2 Permanente  3 

 
Descriptores5  
 

Probabilidad Impacto Valoración  Categoría 

 

 Cat
eg
orí
a 

V
al
or
ac
ió
n 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Rar
o 

(pu
ede 
ocu
rrir 
exc
epc
ion
alm
ent
e 

1 

Imp
rob
abl
e 

(pu
ede 
ocu
rrir 
oca
sio
nal
me
nte) 

2 

Pos
ible 
(pu
ede 

3 

 

Impacto 

Calific
ación 

cualitat
iva 

Ob
str
uy
e 
la 
eje
cu
ció
n 

del 
co
ntr
ato 
de 
ma
ne
ra 
intr
as
ce
nd
ent
e 

Di
fic
ult
a 
la 
ej
ec
uc
ió
n 
de
l 

co
ntr
at
o 
de 
m
an
er
a 
ba
ja.  
A
pli
ca
nd
o 
m
ed
id
as 
mí
ni

Af
e
ct
a 
la 
ej
e
c
u
ci
ó
n 
d
el 
c
o
nt
ra
to 
si
n 
al
te
ra
r 
el 
b
e
n
ef
ici
o 
p
ar

Ob
str
uy
e 
la 
eje
cuc
ión 
del 
co
ntr
ato 
sus
tan
cial
me
nte 
per
o 
au
n 

así 
per
mit
e 
la 
co
ns
ec
uci
ón 
del 
obj
eto 

Pe
rtu
rba 
la 
eje
cu
ció
n 

del 
co
ntr
ato 
de 
ma
ner
a 

gra
ve 
im
po
sib
ilit
an
do 
la 
co
ns
ec
uci
ón 
del 
obj
eto 
co

 

Impacto 

Calificación 
cualitativa 

Ob
str
uy
e 
la 
eje
cu
ció
n 

del 
co
ntr
at
o 
de 
m
an
er
a 
int
ra
sc
en
de
nt
e 

Di
fic
ult
a 
la 
ej
ec
uc
ió
n 
de
l 

co
ntr
at
o 
de 
m
an
er
a 
ba
ja.  
A
pli
ca
nd
o 
m
ed
id
as 
mí
ni

Af
e
ct
a 
la 
ej
e
c
u
ci
ó
n 
d
el 
c
o
nt
ra
to 
si
n 
al
te
ra
r 
el 
b
e
n
ef
ici
o 
p
ar

Ob
str
uy
e 
la 
eje
cuc
ión 
del 
co
ntr
ato 
sus
tan
cial
me
nte 
per
o 
au
n 

así 
per
mit
e 
la 
co
ns
ec
uci
ón 
del 
obj
eto 

Pe
rtu
rba 
la 
eje
cu
ció
n 

del 
co
ntr
ato 
de 
ma
ner
a 

gra
ve 
im
po
sib
ilit
an
do 
la 
co
ns
ec
uci
ón 
del 
obj
eto 
co

 

V
al
or
ac
ió
n 
d
el 
ri
es
g
o 

C
at
e
g
or
ía  

8, 
9 
y 

10 

Ri
e
s
g
o 
e
xt
re
m
o  

6 
y 
7 

Ri
e
s
g
o 
al
to  

5 Ri
e
s
g
o 
m

 
5 Fuente: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.  Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación.  M-

ICR-01   
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(viii) Acuerdos comerciales 

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, 
el presente proceso NO está sujeto y/o cobijado por un Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio vigente para el 
Estado colombiano. 
 
Dado en el municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026. 
 

Elaboró y aprobó6 

 

 

 

 

 

 

  YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ  

Secretaria de Infraestructura 

 

 
6 Funcionario responsable directo de las condiciones técnicas establecidas, revisión y aprobación de los estudios previos. 
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