CRONOGRAMA IP 008 DE 2026

CRONOGRA GENERAL		CRONOGRAMA SECOP II		
ETAPA	**FECHA**	**ETAPA**	**FECHA**	
Publicación de estudios previos e invitación pública	16 de septiembre de 2026	Publicación de la invitación pública / estudios previos	16 de septiembre de 2026	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a la invitación pública, manifestación de interés a MiPymes, y visita al sitio de la obra.	Hasta las 17:00 p.m. del 17 de septiembre de 2026			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Elaboración de adendas y respuesta a las observaciones.	18 de septiembre de 2026			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Cierre de la invitación pública	21 de septiembre 2026 a las 2:00 p.m.	Presentación de ofertas	21 de septiembre 2026 a las 2:00 p.m.	Misma fecha, estableciendo la hora.
		Apertura de sobres	21 de septiembre 2026 a las 2:05 p.m.	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
		Informe de presentación de ofertas	21 de septiembre 2026 a las 2:30 p.m.	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
Evaluación de las Propuestas	22 de septiembre de 2026.			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Publicación del informe evaluación.	23 de septiembre de 2026	Publicación del informe de evaluación de las ofertas	23 de septiembre de 2026.	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a los informes de evaluación.	Hasta las 17:00 pm del 23 de septiembre de 2026	Presentación de observaciones al informe de verificación o	23 de septiembre de 2026 17:00 pm.	Misma fecha, estableciendo la hora.

		evaluación		
Comunicación de aceptación de oferta o declaratoria de desierta y respuesta a observaciones a evaluación.	24 de septiembre de 2026	Aceptación de ofertas	24 de septiembre de 2026	Misma fecha, estableciendo la hora.
Entrega de las garantías de ejecución del contrato			28 de septiembre de 2026	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugieren cinco días hábiles.
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato			28 de septiembre de 2026	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere la misma fecha de la etapa anterior.
Plazo de validez de las ofertas			3 meses	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugieren tres meses.