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: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 80 DE 1993, LA
LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 de 2015.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: CARGO: ,
ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ Secretario de Ifraestructura FECHA: SEFTIEMBRE DE 2026

Teniendo en cuenta como fundamento jurgiico la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y La ley 1474 de 2011 que crearon figuras de
modalidad y tipologia del contrato y en consideracion que la modalidad fue reglamentada por el Gobierno Nacional y, ademas, a lo
establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 me permito presentar el Estudio de Necesidad, Oportunidad y
Conveniencia.

1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

De conformidad con los postulados que rigen la funcion administrativa, los principios de economia, transparencia y responsabilidad
contenidos en la Ley 80 de 1993 y especialmente el principio de planeacion contractual, conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015, procedemos a la elaboracion de los estudios y documentos previos que sirvan de soporte juridico, técnico y
financiero para comprobar la necesidad de contratar una prestacion de servicios, de conformidad con la Legislacion vigente y las
directrices y politicas de la entidad, dejando constancia de su adecuacion al Plan de desarrollo del Municipio.

El Municipio de San Carlos (ANT) con fundamento en los fines esenciales del estado, consignados en el articulo 2 de la Constitucion
Politica de Colombia y respetando los principios de la funcién publica: igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, establecidos en el articulo 209 de la misma, emprende su accionar como municipalidad para la consecucion de tales fines, sin
desestimar el rigor que emana de los principios ya enunciados, que son norma imperativa y sustancial.

Ademas, se debe atender a los preceptos juridicos contenidos en el articulo 25 numeral 7 y 12 de la ley 80 de 1993, en concordancia con
lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. La siguiente descripcion de la necesidad de la Administracion Municipal
de San Carlos (ANT), pretende enmarcar este proceso de contratacion, para materializar la eficiencia y transparencia en la contratacion
a través de una debida planeacion, en aras de salvaguardar este Ultimo principio que rige y da orden a la contratacion estatal.

Las entidades territoriales son personas juridicas de derecho publico que gozan de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de
los limites de la Constitucion y la ley y que se definen por tres criterios basicos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las
competencias que les correspondan, participar en rentas nacionales y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. (Procuraduria General de la Nacion, 2011).

La gestion eficiente de los proyectos de vias en un municipio es vital porque garantiza el uso correcto de los recursos publicos y mejora
la conectividad y la calidad de vida de /o%l?}abitantes.

Importancia de la Gestion Vial

v Planificacion estratégica: Permite definir prioridades reales segun las necesidades de la comunidad y el presupuesto
disponible.

v' Optimizacion de recursos: Evita el desperdicio de dinero mediante compras y contrataciones transparentes.

v Sostenibilidad a largo plazo: Asequra que las vias tengan mantenimiento continuo y no se dafien rapido.

v Desarrollo territorial: Facilita la integracion de las zonas rurales con el casco urbano.

Beneficios Principales

v' Mejor movilidad: Reduce el tiempo de viaje para vehiculos particulares, transporte publico y de carga.

Impulso econémico: Facilita el transporte de productos agricolas y estimula el comercio local y el turismo.

v Acceso a servicios: Permite que las ambulancias, la policia y los camiones de bomberos lleguen mas répido a las emergencias.
También mejora el acceso a escuelas y centros de salud.

v Transparencia y confianza: Genera mayor confianza de los ciudadanos hacia la administracion local al mostrar resultados
claros y obras terminadas.
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v Atraccion de inversion: Los municipios con buenas vias atraen mas proyectos privados y apoyo del gobierno departamental o
nacional.

Esta entidad dentro de su Plan de Desarrollo 2024-2027 “San Carlos, Territorio de Oportunidades” cuenta con el programa de inversion
denominado “Mantenimiento y mejoramiento de vias urbanas y rurales” donde sus componentes principales son:

Mantenimiento de vias rurales (terciarias).

Construccion de placa huellas y Mejoramiento de vias urbanas (vias con existencia de redes de acueducto y alcantarillado).
Creacion de un sistema de informacion geogréfico de las vias rurales.

Mejoramiento de andenes y conexion barrial.

Construccion de reductores de velocidad y sefializacion vial.

ANENENENEN

La Secretaria de Infraestructura del Municipio tiene a su cargo la planeacion, ejecucion y seguimiento de los programas y proyectos
orientados al mejoramiento, mantenimiento y conservacion de la malla vial urbana y rural. Estas acciones son fundamentales para
garantizar la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo socioeconémico de la poblacion.

El Municipio de San Carlos cuenta entonces cuenta con una red vial de gran longitud que permite la conexion por vias secundarias a los
municipios vecinos de Granada, San Rafael, Puerto Nare y San Luis, entre las vias secundarias en jurisdiccion del municipio se tiene:
San Carlos-Granada, San Carlos-San Rafael, EI Choco-San Luis y La Holanda- Juanes-Puerto Garza, con una longitud total de vias
secundarias de 105 Km, de los cuales tiene pendiente por pavimentar una longitud de 42 Km. Ademas, que cuenta un corredor turistico
de comunicacion con el municipio de San Rafael por la via San Carlos- Vallejuelo-Las Camelias-La Répida.

Una vez identificadas las necesidades prioritarias en materia de infraestructura vial, la Secretana de Infraestructura del Municipio de San
Carlos asume el compromiso de liderar acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vx ade sus habitantes, a través de la gestion,
planificacién, disefio, construccion, mantenimiento y conservacion de la infraestructura f|5|ca tanto en el sector urbano como en el rural.

En desarrollo de las funciones y competencias asignadas a la Secretaria, se hace necesario contar con personal idéneo, con formacion
tecnoldgica y experiencia relacionada, que permita apoyar de manera oportuna y eficiente el seguimiento y control de los diferentes
procesos contractuales que se adelantan desde la dependencia.

La vinculacion de este personal permitira brindar apoyo en las actividades de seguimiento, revision y organizacién de la documentacion
asociada a los procesos contractuales, asi como en la verificacion del cumplimiento de las obligaciones y actividades establecidas en los
contratos a cargo de la Secretaria, de acuerdo con los procedimientos institucionales y la normatividad vigente.

De igual manera, se requiere fortalecer la capacidad operativa de la Secretaria para realizar un seguimiento permanente a los programas,
proyectos y actividades bajo su responsabilidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, objetivos y lineas estrategicas establecidas
en el Plan de Desarrollo Municipal.

Por lo anterior, se requiere dar continuidad al servicio, teniendo en cuenta que la Administracion Municipal, a traves de la Secretaria,
mantiene a su cargo diferentes procesos contractuales, proyectos y actividades que requieren seguimiento, apoyo administrativo y
atencion permanente, con el propdsito de garantizar su adecuada ejecucion y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el |
Plan de Desarrollo Municipal.

Actualmente se encuentran en ejecucion y/o desarrollo diferentes proyectos relacionados con el mejoramiento, mantenimiento y
adecuacion de la infraestructura vial urbana y rural del municipio, entre los cuales se encuentra el proyecto de pavimentacion de vias
urbanas mediante el sistema de pavimento rigido y la construccion de andenes en concreto, financiado con recursos provenientes de
crédito. Este tipo de intervenciones responde a las necesidades de la comunidad en materia de movilidad, accesibilidad, mejoramiento
del entorno y condiciones de transitabilidad.

De igual manera, la Secretaria adelanta y requiere atender diferentes actuaciones reIamonad s con el mantenimiento y mejoramiento de
las vias urbanas y rurales, asi como los demas proyectos, contratos y actividades que se des rollen de acuerdo con las necesidades del
municipio y las prioridades establecidas por la Administracion Municipal, como lo son 68 procesos de suministro de combustible,
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mantenimiento al parque automotor de propiedad del municipio. Suministro de material de playa y cantera, suministro de insumos de
ferreteria, mano de obra entre otros.

En este contexto, se hace necesario contar con apoyo administrativo para el desarrollo de actividades propias de la Secretaria,
relacionadas con la organizacion, seguimiento y manejo de la informacion y documentacion de los procesos, apoyo a las actividades
administrativas y contractuales, atencion y orientacion de las solicitudes de las comunidades, recepcion y tramite de requerimientos,
seguimiento a compromisos y demas labores administrativas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la dependencia.
La prestacion del servicio permitira brindar una atencion oportuna a las comunidades, facilitar el seguimiento de los diferentes procesos
y proyectos a cargo de la Secretaria y apoyar las actividades relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial
urbana y rural, sin limitarse a un proyecto especifico, toda vez que las necesidades de la Administracion son dinamicas y requieren
atencion de acuerdo con los procesos y requerimientos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Por lo anterior, la continuidad del servicio resulta necesaria para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la Secretaria,
garantizar un adecuado acompafiamiento a los procesos que se encuentran en ejecucion y atender oportunamente las necesidades de
la comunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, programas y lineas estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo
Municipal.

En este sentido, el acompafiamiento a los procesos de suministro de gravas y arena asegura que los materiales cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas, se utilicen de manera eficiente y contribuyan a la durabilidad de las intervenciones realizadas. Lo
anterior se traduce en una mejor movilidad rural, reduccion de costos de transporte, fortalecimiento de la economia campesina y
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

Por lo tanto, la ejecucion de estas acciones se justifica en la necesidad de promover la integracion territorial, el desarrollo productivo
y el bienestar social, consolidando el compromiso del Municipio de San Carlos con el mantenimiento de su infraestructura vial rural y el
apoyo permanente a las comunidades rurales.

Cabe indicar, que, al contar con la infraestructura vial en adecuadas condiciones, se disminuyen tiempos, se garantiza seguridad y
comodidad, pero todo esto involucra el mejoramiento y modernizacion de vias o carreteras articulado con politicas, criterios, y practicas
para la inversion de recursos publicos; destacando entonces, que es un tema de gran importancia para la economia y la sociedad en
general y Colombia y el cual presenta un rezago significativo en lo referente a su desarrollo, con una deficiente intercomunicacion terrestre
de las vias terciarias de los municipios generando entonces efectos negativos en la productividad y competitividad de la region;
sobreviniendo congestion en las vias por los pasos restringidos, aumento de los tiempos de viaje y un efecto directo en el incremento de
los costos de operacion; estas deficiencias también pueden afectar el traslado de pacientes hacia los hospitales o centros de salud,
inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios y pérdida o sobrecostos de los productos que se comercializan en la region.

Ademas, el Municipio, en la actualidad cuenta con un creciente desarrollo econémico, urbanistico y poblacional sucedido en los Ultimos
afios; convirtiéndose en una zona con considerables atractivos turisticos, lo cual ha atraido un gran flujo de personas, apertura de fincas,
compra de predios etc..., lo que ha hecho que desde la Alcaldia se deban buscar soluciones por medio de la gestion y ejecucion de
proyectos y nuevas obras para contrarrestar los problemas de movilidad, tanto por el asentamiento de mas pobladores en las zonas
rurales, asi como por el deterioro de las vias preexistentes, con el agravante de que hay un consecuente y acelerado aumento del transito
de vehiculos.

La necesidad a satisfacer consiste en contar con un apoyo que facilite el seguimiento a los frentes de trabajo, la elaboracion de informes
de avance, la verificacion de obligaciones contractuales y la articulacion con las comunidades beneficiarias. Esto permitira mitigar riesgos
de retrasos en las obras y garantizar que la infraestructura vial cumpla con los estandares técnicos requeridos para el bienestar del
municipio.

Para cumplir con estos propositos, la Secretaria de Infraestructura, una vez evidenciado el contexto, y teniendo clara la necesidad de
fortalecer su capacidad operativa para la gestion, seguimiento y control de los programas de infraestructura vial en las zonas urbana y
rural del municipio. Debido a la insuficiencia de la planta de personal para atender de manera exclusiva y oportuna la creciente demanda
de proyectos viales, se requiere el concur 0 de un contratista de apoyo a la gestion. El objeto es optimizar los procesos de planeacion,

ejecucion y reporte de las intervenciones en las vias, asegurando asi la eficiencia en la gestion publica y la conectividad del territorio.
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La presente contratacion se adelanta en atencion a que la presente necesidad se requiere para dar cumplimiento a las metas fijadas en
el programa de gobierno Municipal en atencién al desarrollo de las politicas sociales y de inversion, y habiendo identificado previamente |

que para la presente contratacion no sé cuenta con personal de planta suficiente para dar cabal cumplimiento al objeto a contratar, (por
lo que se anexa certificado expedido por la Secretaria de Gobierno, y se considera importante entonces de la ejecucion de actividades
por un plazo determinado, en el cual el contratista actuara con plena autonomia técnica, bajo su propia disponibilidad de recursos y
tiempo, ademas de lo anterior, debe contar con capacidad juridica y no debe encontrarse incurso en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion, para contratar derivados de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes

Desde la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de San Carlos, y en virtud a las necesidades para los proyectos
enmarcados dentro del plan de desarrollo, se hace necesario contratar los servicios de personal idéneo y suficiente en el &rea productiva
y ambiental; disponiéndose entonces a la celebracion de un contrato de prestacion de servicios con persona natural y en el entendido
que no puede concatenarse indefinidamente en el tiempo, procediendo a delimitar la necesidad del servicio y del desarrollo del objeto
contractual en un plazo estipulado; con el que se pueda brindar apoyo a la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente garantizando el
abordaje técnico, social y comunitario necesario para articular el desarrollo econémico con la participacion ciudadana activa.

Este proyecto se enmarca y esta direccionado al cumplimiento del Programa de Gobierno Municipal en la:

LINEA ESTRATEGICA N° 05: OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITOFML
Componente: INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD.

Sector: TRANSPORTE.

Identificado con el codigo BPIN N° 2024056490048

2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST/O'N PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS
a. Objeto Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES Y SE DIRECCIONAN DESDE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA.

Tres (3) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de forma y la suscripcion del Acta de Inicio, sin superar

b. Plazo . .
la vigencia

c. Lugar de MUNICIPIO DE SAN CARLOS — ANTIOQUIA.
ejecucion

DEL MUNICIPIO: 1) Efectuar de manera oportuna el registro presupuestal del presente contrato, garantizar la
debida reserva de los recursos, pagar cumplidamente los honorarios pactados y facilitar la labor del contratista. 2)
Tramitar los pagos en los términos y condiciones establecidos en este documento, previa presentacion y
aprobacion de las certificaciones de prestacion efectiva del servicio. 3) Brindar de forma oportuna la informacion,
documentacién y herramientas que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto
contractual. 4) Adelantar las acciones administrativas e institucionales necesarias para propiciar la eficiente y
correcta ejecucion del contrato. 5) Sefialar de forma clara, expresa y oportuna las pautas, directrices y objetivos
que debe seguir el contratista en el desarrollo de sus actuaciones. 6) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del
contratista, definir las contingencias que afecten la ejecucion y adelantar los tramites internos correspondientes
para garantizar la continuidad del servicio. 7) Realizar el seguimiento permanente a la ejecucion del contrato a
d. Obligaciones través de la Secretaria de Infraestructura (en cabeza de su titular o de quien este designe), dependencia que
generales verificara que las actividades y productos entregados por el contratista se ajusten a las condiciones técnicas e
idoneidad exigidas. 8) Verificar, como requisito previo para la tramitaciéon de cada pago, el cumplimiento de la
obligacion legal del contratista de realizar sus aportes al Sistema de %eguridad Social Integral (Salud, Pension y
ARL) de conformidad con la normatividad vigente. 9) Realizar la pw.éb icacion digital de los documentos y actos
administrativos correspondientes a la ejecucion contractual en las plataformas oficiales del Estado (SECOP),
dentro de los términos legales establecidos

DEL CONTRATISTA: 1) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad
con lo estipulado en el articulo 5° numeral 2 de la Ley 80 de 1993. 2) Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo
con la propuesta presentada y cumpliendo con las especificaciones establecidas; con plena autonomia técnica y
administrativa, bajo su propia responsabilidad y disponibilidad de recursos y tiempo; por lo tanto, no existe ni
existira ningln tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 3) Cumplir sus
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obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pension, Riesgos Laborales), por lo cual el
incumplimiento de esta obligacion sera sancionado de acuerdo a fa normatividad vigente para el caso particular;
para lo cual debera acreditar la efectiva afiliacion al sistema de seguridad social previsto en el Articulo 282 de la
ley 100 de 1993 y presentar las respectivas autoliquidaciones canceladas, previamente a la a cancelacion de sus
honorarios. d4 El contratista debera registrar en el Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico ~SIGEP-
la informacion de su hoja de vida. (Articulo 227 Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012). 5) Atender todas las
recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique el funcionario encargado para la supervision
y vigilancia del contrato. 6) Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la gjecucion y
legalizacion del contrato. 7) El contratista garantizara durante la ejecucion del contrato, la disposicion de los
elementos que requiera para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones. 8) El contratista se compromete a
responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotacion, implementacion, inventarios
ylo materiales que le sean puestos a su disposicion para la prestacion de servicios realizados, por lo que los
mismos quedaran a cargo del contratista y este respondera por ellos, autorizando que el valor del mismo sea
descontado auto ld icamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravio injustificado, de acuerdo
con el deber de ado y diligencia inmerso en el contrato. 9) El contratista debera ejecutar las obligaciones
pactadas en el contrato de acuerdo con la necesidad del servicio; este podra ser en horario de atencion al publico
o en horario de funcionamiento de las oficinas de la administracion sin que se constituya una relacion laboral. 10)
Custodiar la documentacion que por razén de su servicio le sean encomendados, guardando la reserva legal,
absteniéndose de divulgar la informacion que pueda llegar a conocer con ocasion de la ejecucion de este contrato,
a personal no autorizado por el MUNICIPIO y a terceros en general. 11) Informar al CONTRATANTE la ocurrencia
de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 12) Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a
las personas con las que tenga relacion en el desarrollo del contrato. El Contratista se obliga a actuar con sujecion
a los principios de transparencia, legalidad, moralidad e integridad, y a cumplir las disposiciones en materia de
lucha contra la corrupcion. Asimismo, se obliga a colaborar con los mecanismos de prevencion, denuncia,
seguimiento y transparencia activa que adopte la Entidad. 13) Presentar cuenta de cobro o factura e informe de
actividades en las fechas establecidas por la Entidad, con el V° B® de la Supervision. 14) Dar cumplimiento a lo
estipulado en la Normatividad vigente con todo lo concerniente al “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

el Trabajo’. 15) Hacer entrega al finalizar el contrato de toda la informacion, documentacion, bienes e insumos
que tenga en su poder con ocasion a la ejecucion del contrato. 16) Alimentar en el SECOP ii en la fase de ejecucion
del contrato lo atinente a cada cuenta de cobro o factura radicada, dentro de los tiempos estimados por la norma.
17) EL CONTRATISTA se obliga a actuar conforme a los principios de transparencia, integridad, moralidad y buena
fe en el desarrollo del contrato, absteniéndose de incurrir en practicas de corrupcion, soborno, fraude, colusion o
cualquier conducta contraria a la ley. Asimismo, debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y
demas lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Funcion Piblica — DAFP relacionados con
compras plblicas integras, prevencion de riesgos de corrupcion y mecanismos de reporte o denuncia. El
incumplimiento de estas obligaciones podra dar lugar a las acciones administrativas, contractuales y legales a que
haya lugar. 18) Suscribir el contrato y realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma SECOP ii,
segUn el termino establecido por la Entidad y/o Supervision del contrato. 19) EI CONTRATISTA sera responsable
ante las autoridades de los actos, u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del
contrato, cuando con ello cause perjuicios a la alcaldia o terceros. 20) El contratista se compromete a realizar la
gestion necesaria para la afiliacion por movilidad en salud; para lo cual debera informar y presentar al supervisor
los soportes del tramite, y verificado el cumplimiento se procedera a realizar la suscripcion del acta de inicio, so
pena terminacion unilateral del contrato por incumplimiento. 21) El contratista debe encontrarse a paz y salvo por
tode concepto con el Municipio de San Carlos, 0 en su defecto adelantar los tramites o acuerdo de pago a que
corresponda y presentarlo para la suscripcion del presente contrato. 22) Suscribir el Acta de Liquidacion del
Contrato, solo en caso de presentarse una terminacion anticipada, por cualquier motivo. 23) Informar al
CONTRATANTE cualquier novedad derivada del contrato

e. Obligaciones
especificas

Por tratarse de servicios en el cual es imprevisible la cantidad de actividades que se adelantaran durante el periodo
del contrato, se determinaran las actividades del contrato las condiciones técnicas expresadas en los Estudios
Previos y Propuesta adjunta, en especial en la de acompafiar y orientar a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA con relacion a lo siguiente: 1) Apoyar la elaboracion y recoleccion de documentos previos
necesarios para adelantar diferentes procesos de contratacion identificados desde la Secretaria de Infraestructura |
para los proyectos que se desarrollan en las vias urbanas y rurales del Municipio de San Carlos. 2) Apoyar el |
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proceso de enlace entre la Secretaria de Infraestructura y la comunidad brindando informacion clara y veraz sobre
los programas y proyectos de vias urbanas y rurales que se desarrollan;a través de la Secretaria de Infraestructura
del Municipio de San Carlos. 3) Brindar apoyo en los diferentes procesos administrativos y operativos adelantados
por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San Carlos, mediante el apoyo en la proyeccion, digitalizacion
y el proceso de documentacion de expedientes, archivo fisico y digital de los programas y proyectos de vias
urbanas y rurales. 4) Realizar acompafiamiento y apoyo logistico en los eventos y/o actividades relacionadas con
los proyectos y programas de la Secretaria de Infraestructura. 5) Conformar bases de datos con la informacion de
las necesidades y demas novedades que presenten la comunidad del Municipio frente a programas y proyectos
de infraestructura vial, de manera que se pueda realizar un control sobre la posible solucién de cada caso. 6)
Realizar apoyo para la elaboracién de actas de avance y elaboracion de informes de seguimiento de los procesos
que se ejecutan desde la Secretaria de Infraestructura en vias urbanas y rurales. 7) Las demas actividades que
sean concertadas con el supervisor del contrato, siempre en funcion del objeto contractual y de las actividades
propias de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de San Carlos

PARAGRAFO. La entidad como el contratista entienden que el presente desarrollo de la actividad contractual
suscrita esta ausente de subordinacion toda vez que es el contratista quien materializa las actividades a ejecutar
bajo su propia autonomia sin perjuicio de la naturaleza conmutativa del contrato

f. Codigo UNSPSC | 0111620 Servicios temporales de recursos humanos

3.- LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Con base en el marco normativo que rige la contratacion del Estado, la modalidad de seleccion aplicable al presente tramite es la de
CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION. Dicha modalidad encuentra su
pleno soporte legal en los principios de la funcidén administrativa de la Constitucion Politica; el articulo 2, numeral 4, literal h) de la Ley
1150 de 2007 (que modifico la Ley 80 de 1993); y el articulo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, asi como en las demas normas
afines y complementarias que regulan la materia. En virtud de lo anterior, la administracién municipal se encuentra plenamente habilitada
para suscribir de manera directa el vinculo contractual con la persona natural seleccionada.

Estos contratos solo podran celebrarse con personas naturales o juridicas en el evento que tales actividades no puedan ser cumplidas
por los servidores publicos que laboran en la entidad o en el caso que para su cumplimiento ée requieran conocimientos especializados
con los que no cuentan tales servidores; pero siempre con sujecion a las restricciones establecidas en la norma que lo define. Se trata de
un acto reglado, cuya suscripcion debe responder a la necesidad de la administracion y a la imposibilidad de satisfacer esa necesidad
con el personal que labora en la entidad publica respectiva pues si esto es posible o si en tal personal concurre la formacién especializada
que se requiere para atender tal necesidad, no hay lugar a su suscripcion

El presente estudio tiene como propésito dar cumplimiento a lo sefialado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015. Se trata de celebrar una contratacion directa, para la prestacion de servicios de apoyo a la gestion, con el fin de acompanar y
orientar a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del municipio de San Carlos — Antioquia en su Gestién, de conformidad con el
literal h, del numeral 4, del articulo 2 de la Ley 1150, en donde se establece que los contratos de prestacion de servicios profesionales y
de apoyo a La gestion, se celebran por la modalidad de contratacion directa: ...” Las entidades estatales pueden contratar bajo la
modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y
relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal,
asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales” ...

Se trata de celebrar una contratacién directa, para la prestacion de servicios, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto
1082 de 2015, el cual, este Ultimo reza:

Articulo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos
que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de
contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y
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relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria
que se derivan del cumplimiento de las fug’cjones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas,
o asistenciales. :

La Entidad Estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales,
debe justificar esta situacion en los estudios y documentos previos.

Ahora bien, determina la norma que los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con
actividades operativas, logisticas, o asistenciales. Pero, los contratos de prestacion de servicios de simple apoyo a la gestion pueden
ser adjudicados bajo la categoria de contratacion directa - (Unificacion jurisprudencial: Alcance legal de los objetos de los contratos de
prestacion de servicios y de apoyo a la gestion), sentencia de unificacion CE Sl E 41719 DE 2013.

...”"98.- En consecuencia, cualquier aproximacion en relacion con el contenido de esta norma habilitante de la “contratacion directa” citada,
debe hacerse sobre el entendido de que el legislador delimité su campo de accion, esto es, restringioé su operatividad y procedencia al
ambito del contrato de prestacion de servicios legalmente definido, generando de esta forma una armonia sistematica para su aplicacion
y por lo tanto configurando la procedencia sustancial de la causal.

99.- Caracterizado el género “contrato de prestacion de servicios” establecido legalmente en el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, pasa la Sala a establecer las notas caracteristicas y diferenciadoras de cada uno de los géneros de que éste emanan, tal como se
anuncioé supra.

El contrato propiamente dicho de prestacion de servicios profesionales.

100.- En este sentido, y efectuando un andlisis exclusivamente sobre los fundamentos legales expuestos, seran entonces contrates
de “prestacion de servicios profesionales” todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades
identificables e intangibles que impliquen el desempeiio de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades
estatales en lo relacionado con la gestion administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompaiandolas, apoyandolas o
soportandolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestion
administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas
catalogadas de acuerdo con el ordenamignto juridico como profesionales. En suma, lo caracteristico es el despliegue de actividades que
demandan la aprehension de competen ‘ie;s y habilidades propias de la formacion profesional o especializada de la persona natural o
juridica, de manera que se trata de un saber intelectivo cualificado.

101.- Por consiguiente, el uso de esta concreta figura contractual queda supeditado a las necesidades a satisfacer por parte de la
Administracion Pdblica y la sujecion al principio de planeacion; lo que encuentra su manifestacion practica en la elaboracion de los estudios
previos a la celebracion del negocio juridico, pues es alli donde deberan quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que
la Administracion recurra a un contrato de prestacion de servicios profesionales.

El contrato de prestacion de servicios de simple apoyo a la gestion.

102.- Por otra parte, con estos mismos fundamentos se entiende entonces por contratos de “apoyo a la gestion” todos aquellos otros
contratos de “prestacion de servicios” que, compartiendo la misma conceptualizacion anterior, esto es, el desempefio de actividades
identificables e intangibles, el legislador permite que sean celebrados por las entidades estatales pero cuya ejecucion no requiere, en |
manera alguna, de acuerdo con las necesidades de la administracion (previamente definidas en los procesos de planeacion de la Entidad), |
de la presencia de personas profesionales o con conocimientos especializados, sean estas naturales o juridicas.

103.- Se trata entonces de los demas contratos de prestacion de servicios, caracterizados por no ser profesionales o especializados,

permitidos por el articulo 32 No 3° de la Ley 80 de 1993, esto es, que involucren cualesquiera otras actividades también identificables e

intangibles que evidentemente sean requeridas por la entidad estatal y que impliquen el desemperfio de un esfuerzo o actividad de apoyo,

acompafiamiento o soporte y de caracter, entre otros, técnico, operacional, logistico, etc., segun el caso, que tienda a satisfacer
necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestion administrativa[6] o funcionamiento de la correspondiente entidad,

pero sin que sean necesarios o esenciales los conocimientos profesionales o especializados para su ejecucion, los cuales, como se ha
advertido, se reservan exclusivamente para el “contrato de prestacion de servicios profesionales”, y no para éstos de simple “apoyo

a la gestion”.

104.- De esta forma el concepto de “apoyo a la gestion” entrafia un claro apoyo a la actividad de las entidades estatales que debe

entenderse de conformidad con la sistematica expuesta a proposito del contrato de prestacion de servicios y que de manera restrictiva
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tiene relacion con la administracion o el funC/onam/ento de Ia entidad estatal correspondiente, conforme a las prédicas y exigencias del
articulo 32 No 3° de la Ley 80 de 1993, tal como claramente lo ha decantado los precedentes de la seccion tercera del Consejo de Estado.
105.- El precedente de la Corporacion determina que los contratos de apoyo a la gestion “... se enmarcan dentro de la definicion genérica
prevista en el ordinal 3° del articulo 32, por cuya virtud son contratos de este tipo “los que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento de la entidad,” los cuales, “solo podran celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados..."[7]

106.- Por lo que resultaria imposible admitir o entender cualquier objeto referido al “apoyo a la gestién” que no se enmarque en las
exigencias de esa disposicion legal enunciada, que por lo demas, sobra advertirlo, constituye un componente basico de la sistematica de
la contratacion estatal colombiana. Se reitera, entonces, por parte de fa Sala que la motivacion para la suscripcion de este tipo especifico
de contrato dependera de la motivacién que surja en tomo a las necesidades que la Administracion Publica encuentra pertinente
satisfacer, de conformidad con la planeacion efectuada por la Entidad.

107.- Asi las cosas, conviene, para mayor claridad expositiva, precisar que en el marco del éo!vtrato de simple prestacion de servicios de
apoyo ala gestion, las necesidades que pretenden ser satisfechas por la Administracién no comprometen, en modo alguno las actividades
que son propias de conocimientos profesionales o especializados; aun asi, ello no excluye que dentro de esta categoria conceptual se
enmarquen actividades de carécter técnico las cuales, requiriendo un despliegue intelectivo, no recaen dentro del concepto de lo
profesional, asi como otras necesidades en donde, segin las circunstancias, el objeto contractual demanda la ejecucion de acciones
preponderantemente fisicas 0 mecanicas; es decir, se trata de una dualidad de actividades dentro del concepto “de simple apoyo a la
gestion”: unas con acento intelectivo y otras dominadas por ejecuciones fisicas o mecanicas. Lo distintivo, en todo caso, es que no
requiere que sean cumplidas con personal profesional.

Segun lo dispuesto en el paragrafo 2 del articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, no se requiere ACTO ADMINISTRATIVO DE |
JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA, para el presente proceso contractual.

En virtud de lo anterior, y previa verificacion interna de la idoneidad, formacion académica y experiencia especifica exigidas para el
desarrollo del objeto, la Administracion Municipal de San Carlos se encuentra plenamente facultada y habilitada legalmente para suscribir
de manera directa el vinculo contractual con la persona natural seleccionada

4.- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Para la determinacion del valor estimado del presente contrato de prestacion de servicios, la entidad atendié los principios de economia,
planeacion y proporcionalidad, evaluando los siguientes criterios orientadores: i) Se considero el nivel de conocimientos, la experiencia
especifica requerida y el grado de responsabilidad que conlleva el acompafiamiento a los programas de inversion y mejoramiento de la
infraestructura vial urbana y rural. ii) El valor propuesto esté indexado al estudio de sector de la entidad y contempla no solo los honorarios
por la ejecucion de las actividades, sino también los costos logisticos, gastos de movilidad y desplazamientos necesarios para el efectivo
acompafiamiento técnico en los diferentes frentes de obra y veredas del municipio y iii) Se incluyeron los costos derivados del despliegue
operativo para la participacion en las jornadas comunitarias e institucionales asignadas por la Secretaria de Infraestructura.

El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratacion es de DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE| |
($12.900.000); incluido el valor de todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos dlredtos e indirectos y los aportes obligatorios al
Sistema de Seguridad Social Integral a los que haya lugar; la contratacion que sustenta Io§ presentes estudios y documentos previos,
esta respaldada por los Certificado de Disponibilidad Presupuestal segin el detalle que se resume a continuacion:

N° CDP / RESERVA FECHA RUBRO VALOR
1151 14/08/2026 2.3.2.02.02.009.11 $12.900.000

5. FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

La entidad pagara al contratista el valor del servicio mediante o6rdenes de pago parciales por mensualidades vencidas con un valor fijo
por mes 0 su equivalente por fraccion de mes, previa entrega y visto bueno del informe de avance y ejecucion de las metas planteadas
y respectivo informe de supervision en los cuales cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, constancia
de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuando corresponda, los cuales deberan
cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO 1. En caso que el contratista no se encuentre a paz y salvo con el Municipio de San Carlos,
con la suscripcion del presente acto, autoriza para que la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago, automaticamente y sin
previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.
PARAGRAFO 2 Para efectuar los pagos, la factura o documento equivalente seré recibida en la SECRETARIA DE HACIENDA del
Municipio, sin embargo, el contratista debera tener en cuenta que para su radicacion deben tramitarse internamente el recibo a| -
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satisfaccion, la verificacion del pago de los aportes a la seguridad social, entre otros tramites internos, que le permita a la Administracion
adelantar los tramites inherentes propios para radicar la cuenta antes de las fechas estipuladas. PARAGRAFO 3. Si el contratista no
presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial
o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En todo caso los pagos estaran sujetos a la
disponibilidad de apropiaciones presupuestales, segin el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). PARAGRAFO 4. Los pagos
estaran sujetos a la disponibilidad de flujo de caja de la Tesoreria Municipal, y se realizaran dentro de los sesenta (60) dias siguientes a
la aprobacion del pago por parte del supervisor y la presentacion del cobro por el contratista, el hecho de que la administracion no realice
el pago en ese lapso, no podra el contratista suspender las actividades sin previo aviso o concertacion, de hacerlo, la administracion
impondréa las multas que sean necesarias para culminar al contratista a reiniciar labores y si es del caso a declarar caducidad del contrato
si se dan las condiciones para ello.

6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La politica para el manejo del riesgo c%ntractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio rector, que estos
corresponden a las Entidades Estatales,}l s cuales deben asumir sus propios riesgos por su caracter publico y el objeto social para el
que fueron creadas o autorizadas y, a los ¢ontratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de
su actividad; siendo entonces la asignacion adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigacion del riesgo, logrando asignar
cada riesgo a la parte que mejor lo controla.

Riesgo Previsible: De conformidad con lo establecido por el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados
en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad
de alterar el equilibrio econdémico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente
pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo
sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el acontecimiento de su ocurrencia,
tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion del contrato y que
pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su ejecucion, sin embargo, se puede considerar por parte de la entidad, la no exigencia
de ninguna clase de garantia, conforme al analisis de riesgos que realice. De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente,
a continuacion, se identifican los riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su liquidacion

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
MATRIZ CALIFICACION DEL RIESGO PROBABILIDAD CUANTIFICACION DEL RIESGO
CASI CIERTO Se espera que ocurra en la mayoria de las circunstancias 5
PROBABLE Probablemente ocurra en la mayoria de las circunstancias 4
N POSIBLE o Es posible que ocurra algunas veces 3
IMPROBABLE Podria ocurrir algunas veces 2
B RARO | Su ocurrencia es demasiado eventual. 1 -
w w O_ - |G =z =z
<< = = .
TIPO DE RIESGO < | =z e |598]33i 23 TRATAMIENTO /
o | 2 L |g<RE|0%| << CONSECUENCIA
Riesgo por entrega de informacion errada. _ ° © =
Se materializa cuando la entidad entrega, para la ejecucion del contrato, q:E, 5 § - = - .
informacion errada o desactualizada y el cpntratista ejecuta actividades propias 2 E S o 2
del objeto contractual y de sus obligacionesicon dicha informacion.
Riesgo por uso o informacion errada. = & i ° @
Al contrario del anterior, se materializa cuando el contratista en cumplimiento de | @ s 5 e 2 « S o | SeMultay se hace efectiva
»n sus obligaciones debe recopilar la informacion o usar la que se encuentra en su & = ol g S ™ |laclausula penal
w poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato. il
=S Calidad de los, servicios: Efectos derivados del incumplimiento de las )
N 3 * i y 4 [ = = = s ®© fecti
8 especificaciones técnicas y caracteristicas de los, insumos y demas elementos | & S £ e 3 S 8 o ™ 5 & 5 Multa Y 36 oy cleciva
; : 5 (&) N ur© a O ® | laclausula penal
= necesarios para la ejecucion del contrato
& Falta de idoneidad: El personal que labora no ejecuta sus actividades conforme | ¢, . & i B s mE Revision Previa de los
o a los procesos consultivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y (u‘;: s ﬁ 2 %5 E 8o o~ é £ 2 | documentos personales del
. oportuna entrega del servicio. ° — | contratista |
- Incumplimiento del contrato: Ocurre cuando el contratista no cumple los plazos | o, = o = _ - fect
del contrato, no cumple con las especificaciones del alcance del contrato, el | & 8| £ 2 | 28 g2 ™ 52 Se Multa y se hace efectiva
; 4 . p &} £ w3 a O ® | laclausula penal
cronograma de trabajo, las ordenes del supervisor o interventor etc.
Desacato observaciones de supervision: Ocurre cuando el contratista no | ) | = o d ;9 d 0 85d » |©oE Se Multa y se hace efectiva
cumple las observaciones o requerimientos del supervisor o interventor. - il il la clausula penal -
Retraso en pagos por parte del contratante: Este retraso se generaporomision | - | & o 4 Teda28d © |0ox Se Multa y se hace efectiva
parcial o total de los requisitos en la presentacion de las facturas. 7 ® 3 © = la clausula penal
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<o 9 e . P el 8= 5| ws o =35 condiciones de las tarifas

53 |mphqgen estos cambios A _ . o

Qe ) ) Camb|os”en la carga impositiva para este tipo de o_| 5. oS o = o S ravisaraiias

5 Tributarios contratacion. Se debera concertar entre las partes las K © 5 e L%-g 3 bt 28 coiidicions delagstantas
modificaciones que impliquen estos cambios

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y especificamente en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082
de 2015, la Administracion Municipal de San Carlos realizo el analisis de riesgos correspondiente a la naturaleza del objeto contractual.
Al considerar que las obligaciones a ejecutar corresponden a servicios de apoyo a la gestion de caracter administrativo y operativo de
baja complejidad, y dado que la forma de pago se pactd mediante mensualidades vencidas —sujetas a la presentacion del informe de
actividades y a la correspondiente certificacion de cumplimiento por parte del supervisor—, la entidad determina que el riesgo de
afectacion patrimonial es minimo.

Por lo tanto, bajo los principios de economia, celeridad y eficacia que rigen la funcion administrativa, no se considera necesaria ni exigible
la constitucion de garantias o pdlizas a cargo del contratista para el presente proceso. No obstante, el contratista respondera civil y
penalmente por el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la ley de contratacion estatal.

8.- LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente Proceso de contratacion NO esta cobijado por un Acuerdo Comercial. |

9.- SUPERVISION Y/O INTEVENTORIA |

Conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, La ejecucion del contrato contara con una supervision que sera ejercida por LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por conducto de su titular o del personal que este designe, quien dispondra de las facultades
legales para el recibo a satisfaccion del objeto contractual, y quien ejercera las siguientes actividades: a) Exigir el cumplimiento del
CONTRATO en todas sus partes. b) Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumple con las condiciones exigidas
y ofrecidas. ¢) Resolver las preguntas que le formule el contratista y hacerle las observaciones que estime conveniente. d) Elaborar
oportunamente las actas a que haya lugar. E) Realizar la medicion del avance y el resultado del proceso

10. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Para seleccionar al contratista este debera cumplir con todos los requisitos minimos exigidos en el estudio previo, al ser aquel la carta de
navegacion y en vista de que le permite garantizar la idoneidad, formacion y calidad del objeto contratado y el valor propuesto, el cual no
podra exceder en ningin momento el presupuesto oficial destinado para dicha contratacion; asi mismo, es menester aclarar que el
contratista no debera estar incurso en ningun tipo de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en el articulo 8° de la ley 80 de
1993. Igualmente, con la firma y presentacion de la oferta se entiende que el proponente declara que no se encuentra inhabilitado o
incurso en alguna de las restricciones consagradas en la aludida normatividad; El contratista debe presentar con la propuesta certificacion
en la cual conste que est4 afiliado al Sistema de Seguridad Social en salud, pension y riesgos laborales.

11. DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTEN LOS ESTUDIOS.

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, es decir la idoneidad y experiencia relacionada
directamente con el area de qué trata el presente proceso; se tiene como Requisitos los siguientes:

Fotocopia de Cédula de ciudadania

Fotocopia del Rut.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, RNMC, Antecentes Penales, REDAM y Delitos Sexuales
Declaracion juramentada de bienes y rentas R/L.

Formato Unico de Hoja de Vida (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998).

Certificado de afiliacion a Seguridad Social

Certificado de experiencia
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