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Teniendo en cuenta como fundamento juridico la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y La ley 1474 de 2011 que crearon figuras de
modalidad y tipologia del contrato y en consideracion que la modalidad fue reglamentada por el Gobiero Nacional y, ademés, a lo
establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 me permito presentar el Estudio de Necesidad, Oportunidad y
Conveniencia

1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

Dentro del marco de un estado social de derecho le corresponde a las diversas Entidades que lo integran, lograr un administracion
eficiente y transparente de los recursos disponiendo de los medios y de las personas que posibiliten un adecuado apoyo y ejecucion de
los proyectos y programas de la misma, con lo cual se pueda cumplir con los cometidos estatales garantizando a los ciudadanos una
buena administracion y gestion.

Conforme lo dispone la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2: Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

El Municipio San Carlos como entidad fundamental de la division politico - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
plblicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la constitucion
y las leyes (Articulo 311 Constitucion Nacional) dirigir la accion administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones
y la prestacion de los servicios a su cargo (Articulo 315 Constitucion Nacional); la constitucion politica en los articulos 314, 315, el literal
b de numeral 3 del articulo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 que autoriza la ordenacion de gastos y otorga competencias
para celebrar contratos estatales respectivamente.

El suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de maquinaria y elementos cardiovasculares para el Centro de
Promocién de la Salud del Municipio de San Carlos (Antioquia) representa un proyecto de alto impacto social y técnico. Esta iniciativa,
enmarcada en el compromiso de cofinanciacion con Indeportes Antioquia segun la Circular No. K2026000023, aporta beneficios
estratégicos en salud, optimizacion de recursos y cumplimiento legal.

Beneficios del Alcance Integral (Suministro hasta Puesta en Funcionamiento)

El hecho de que el contrato abarque desde la compra hasta la puesta en marcha garantiza que el municipio reciba una solucion llave en
mano, mitigando riesgos operativos:

v Garantia de idoneidad técnica: El proveedor no solo entrega los equipos, sino que asegura su correcta instalacion y calibracion
de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico. Esto previene dafios por mala manipulacion inicial.

v Segquridad para los usuarios: La puesta en funcionamiento formal certifica que la maquinaria (caminadoras, elipticas, bicicletas
estaticas, etc.) opera bajo los estandares de seguridad biomédica requeridos para espacios de salud publica.

4 Optimizacion logistica: Al incluir el transporte, el municipio traslada el riesgo de pérdida, dafio o retraso en la cadena de
suministro directamente al contratista hasta la entrega material en San Carlos.

Importancia para la Salud Publica y la Actividad Fisica

El Centro de Promocion de la Salud se fortalece como el eje de la medicina preventiva en el municipio:
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4 Prevencion de Enfermedades Crénicas No Transmisibles (ECNT): El ejercicio cardiovascular es la herramienta mas eficiente
para combatir la hipertension, la diabetes, la obesidad y los problemas cardiacos, reduciendo la carga financiera del sistema de salud
local.

4 Inclusion y equidad social: Permite que la poblacion vulnerable de San Carlos (jovenes, adultos mayores y personas en procesos
de rehabilitacion) acceda de forma gratuita o subsidiada a equipos de alta tecnologia que normalmente solo estan disponibles en
gimnasios privados.

v Fomento de habitos de vida saludable: Espacios modernos y dotados acttian como un incentivo psicolégico y social para que
la comunidad abandone el sedentarismo.

Importancia Institucional y Cumplimiento Normativo
Este proyecto consolida las relaciones interinstitucionales y asegura la inversion publica:

4 Cumplimiento de convenios: Materializa de forma transparente el compromiso de cofinanciacion entre la Alcaldia de San Carlos
e Indeportes Antioquia, asegurando la correcta ejecucion de los recursos asignados en la vigencia actual.

v Trazabilidad y control: Al alinearse estrictamente con la Circular No. K2026000023, el proceso cumple con los principios de la
contratacion publica (planeacion, transparencia y economia), facilitando futuras auditorias de entes de control.

v Sostenibilidad del proyecto: La correcta instalacion y entrega técnica inicial sientan las bases para los planes de mantenimiento
preventivo, alargando la vida util de los activos del municipio.

En el plan de desarrollo 2024-2027 “San Carlos, Territorio de Oportunidades’, dentro de los programas sociales del Municipio se cuenta
con la Linea de Inversion: “Fomento para la actividad fisica, recreacion y deporte urbana y rural” donde algunos de los componentes
principales de dicho proyecto son:

v" Fomento a la ampliacion de las disciplinas deportivas que se practican en el municipio

v Realizacién anual del torneo Nueva Generacion, cumpliendo con el acuerdo 26 del 2013 aprobado por el Concejo municipal.

v" Promocién de los campeonatos deportivos inter veredales e inter barriales como mecanismos de integracion y recreacion,
garantizando incentivos econémicos para la premiacion y la realizacion de estos.

v" Realizacion del torneo campesino.

v Realizacion de eventos deportivos y recreativos que permitan la integracion de los nifios y jovenes del rea urbana y rural.

v" Apoyo y fortalecimiento del programa “Por su salud, muévase pues’.

El Municipio de San Carlos (Antioquia), en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales orientadas a garantizar el
bienestar integral de la comunidad, requiere mitigar el déficit de infraestructura social y deportiva actual, promoviendo habitos de vida
saludable y previniendo todo tipo de enfermedades; y para ello, surge la necesidad imperiosa de fortalecer y optimizar las condiciones
operativas del Centro de Promocion de la Salud del municipio, mediante el aprovisionamiento de equipamiento idoneo y de alta calidad.

En consecuencia, la entidad pretende satisfacer esta necesidad mediante la contratacion del suministro, transporte, instalacion y puesta
en funcionamiento de maquinaria y elementos cardiovasculares, destinados al desarrollo y masificacion de la préactica de la actividad
fisica y el aprovechamiento del tiempo libre. Lo anterior, se ejecutara en estricta conformidad con las especificaciones del Anexo Técnico
y en cumplimiento del compromiso de cofinanciacion suscrito entre el Municipio e INDEPORTES Antioquia, conforme a los lineamientos
y recursos dispuestos en la Circular No. K2026000023.

El deporte es una herramienta importante para la transformacion social, desde el Plan de desarrollo se contempla diferentes facetas para
la construccion, gestion y desarrollo del deporte, la recreacion y la actividad fisica en el municipio de san Carlos, lo anterior sustentado
en laley 181 de 1995 en Colombia establece el marco normativo para el deporte en el pais.

El deporte, la recreacion y la actividad fisica constituyen herramientas fundamentales para la promocion de la salud, la convivencia
ciudadana, la inclusion social y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, especialmente en contextos territoriales con poblacion
urbana y rural dispersa, como el municipio de San Carlos, Antioquia. En este sentido, la Administracién Municipal reconoce la actividad
fisica como un eje estratégico para la mejora de la salud, prevencion de enfermedades y el fortalecimiento del tejido social y la prevencion
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de problematicas sociales.

Asi mismo, el fortalecimiento de los espacios donde se brinda la actividad fisica municipal requiere acompafiamiento técnico y
administrativo permanente para darle un buen uso a los equipos brindando calidad en la prestacion del servicio.

Dadas las condiciones en San Carlos y partiendo de las necesidades tanto en la zona rural como en la urbana es importante ampliar
nuestro abanico de posibilidades para nifias, nifios, jovenes y adultos, en este orden de ideas alcanzaremos las metas propuestas en el
plan de desarrollo y de manera directa dando cumplimiento a la ley 181 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento
del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educacion Fisica y se crea el Sistema Nacional del Deporte.”

Ademas, la actividad fisica hace parte de las practicas sociales que contribuyen a una ciudadania mas saludable, que de manera
transversal se asocia a la salud, la competencia, la educacion, siendo ademéas un mecanismo de promocion para el adecuado
aprovechamiento del tiempo libre por parte de toda la poblacion especialmente jovenes, adultos y adultos mayores. El municipio de San
Carlos le apuesta entonces a la actividad fisica como soporte de la estrategia de desarrollo humano y de convivencia pacifica, motivando
la masificacion y promocion de las practicas de actividad fisica a traves de Centros de promocion de la salud en espacios acordes y con
las maquinarias e implementos necesarios para desarrolla una buena practica.

Para el desarrollo de sus procesos y el cumplimiento de sus funciones, La Secretaria de Bienestar Social cuenta dentro de su estructura
organizacional con el area de deporte, recreacion y actividad fisica quien es la encargada de la coordinacion de estas actividades en el

Municipio, y que es necesario entonces contar con los implementos necesarios en los centros de promocion de la salud, para el fomento |

y promocion de las diferentes actividades que se ofertan, motivando la participacion masiva de jovenes, adultos y adultos mayores, y asi
fortalecer los proyectos y programas recreo-deportivos, contribuyendo a la formacion, desarrollo y sustentacion de una cultura de habitos
saludables, asi como la recreacion y aprovechamiento del tiempo libre, todo ello dirigido al bienestar y calidad de vida de sus habitantes,
especialmente en los sectores méas necesitados. Por consiguiente y para el cumplimiento de las metas institucionales requiere su
fortalecimiento para garantizar de esta manera las actividades anteriormente mencionadas

La Administracion Municipal, a través de la Secretaria de Bienestar Social, tiene la responsabilidad de promover el deporte, la recreacion
y la actividad fisica, el aprovechamiento del tiempo libre como derechos fundamentales y como herramientas para el desarrollo integral,
la inclusién social y la prevencion de problematicas sociales, en especial en nifios, jovenes, adultos, adultos mayores y poblacion en
general del municipio.

En la actualidad, los programas de promocion de la salud en el area de actividad fisica, requieren contar con implementos y dotacion
adecuados, suficientes y en condiciones optimas, que permitan el correcto desarrollo de las actividades fisicas, garantizando la seguridad
de los participantes y la calidad de los procesos.

Sin embargo, se ha identificado que la dotacion existente es insuficiente y, en algunos casos, presenta desgaste por uso continuo, lo
cual limita la cobertura, frecuencia y efectividad de las actividades programadas, asi como la adecuada atencion a la poblacién
beneficiaria.

Es indispensable la compra de equipos especializados para el area cardiovascular en el centro de promocion de la salud, ya que estos
elementos cumplen un papel fundamental en la preparacion fisica, el acondicionamiento general y el bienestar integral de los usuarios.

Mejora de la salud y prevencion de enfermedades Las maquinas cardiovasculares y elementos de calidad como bicicletas estéticas, y
elipticas multifuncionales, Jump Box, Steps Aerobicos 3 Niveles, Maquina Remo con Apoyo, Banda Elastica, son esenciales para el
fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio. Su uso frecuente ayuda a prevenir enfermedades crénicas como hipertension, obesidad,
diabetes y problemas coronarios, aportando directamente a la salud publica y al bienestar de los deportistas y la comunidad en general.

Optimizacién del rendimiento deportivo En el ambito del deporte competitivo, el acondicionamiento cardiovascular es la base sobre la
cual se desarrollan las demas capacidades fisicas. El entrenamiento con estas maquinas mejora la resistencia, la capacidad pulmonary
la eficiencia en el consumo de oxigeno, lo cual se traduce en un mejor desempefio en la préactica de cualquier disciplina deportiva.
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Inclusion y accesibilidad Este tipo de equipos y elementos se adapta a diferentes niveles de condicion fisica, desde principiantes hasta
atletas de alto rendimiento. Ademas, permite que personas de todas las edades —nifios, jovenes, adultos y adultos mayores— puedan
ejercitarse de manera segura, progresiva y controlada.

Apoyo en procesos de rehabilitacion y recuperacion Las maquinas y elementos cardiovasculares son herramientas ampliamente
utilizadas en programas de rehabilitacion fisica, ya que permiten un trabajo controlado de bajo impacto en articulaciones y facilitan la
recuperacion de lesiones deportivas o médicas.

Fortalecimiento de la oferta institucional Dotar el gimnasio con equipos modernos y de calidad eleva la imagen institucional, genera
confianza en los usuarios y aumenta la competitividad frente a otros centros de acondicionamiento fisico. Esto contribuye a atraer mas
deportistas y comunidad, fortaleciendo la sostenibilidad del proyecto.

En conclusion, la adquisicion de estas maquinas y elementos no solo responde a una necesidad basica de dotacion, sino que constituye
unainversion estratégica en salud, deporte y desarrollo social. Un gimnasio con un area cardiovascular bien equipada asegura programas
de entrenamiento integrales, fomenta habitos de vida saludables y proyecta a la institucién como un referente en promocion del deporte
y la actividad fisica.

la Constitucion Politica de Colombia explica que es el alcalde a quien corresponde la direccion de la entidad territorial en todos los
aspectos administrativos necesarios; son fines del Estado servir a la comunidad, promover a la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion"; facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y Cultural de la Nacion.

Corresponde a los alcaldes de conformidad Con el articulo 315 de la Constitucion Politica cumplir y hacer cumplir la Constitucion y la
Ley, norma que igualmente es consagrada en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, asi como dirigir la accién administrativa del Municipio,
asegurar el Cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a Su cargo. Lo anterior, permitira ampliar el alcance de
satisfaccion de las necesidades planteadas, en un maximo beneficio para la comunidad en general, lo cual se ve reflejado con el esfuerzo
mancomunado entre la administracién municipal y otros aliados.

Que el pasado 27 de marzo el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (INDEPORTES) realizo la Convocatoria K2026000016
de Cofinanciacion para el Suministro de Implementacion de Deporte Formativo, Recreacién y Actividad Fisica de los Municipios de
Antioquia Vigencia 2026. A la cual el Municipio de San Carlos se postulo a los Centros de Promocion de la Salud.

Através de la circular K2026000023 se publicaron los resultados de la convocatoria de cofinanciacion para la dotacion de implementacion
de deporte formativo, recreacién y actividad fisica donde 26 municipios resultaron favorecidos con Centros de Promocion de la Salud -
CPS. Esta convocatoria establecio los aportes de INDEPORTES Antioquia y de cada municipio con miras a garantizar un espacio
adecuado y de calidad para la actividad fisica municipal.

El municipio de San Carlos- Antioquia resulto beneficiado de esta convocatoria la cual pretende mejorar las condiciones de los CPS
(centros de promocién de la salud) y debe cumplir con una cofinanciacion del treinta porciento (30%) del valor total del contrato que
equivale a veinticuatro millones seiscientos mil pesos ($24.600.000) el proceso no es un convenio sino una accion de conjunta debido a
que indeportes Antioquia se encarga de comprar, entregar e instalar lo que le corresponde para el cumplimiento del contrato y el municipio
debe garantizar la compra de maquinas de gimnasio y elementos especificas para trabajo cardiovascular.

Mediante la Circular No. K2026000023, el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (INDEPORTES Antioquia) publicé los
resultados de la convocatoria publica para la cofinanciacion de dotacion e implementacion de deporte formativo, recreacion y actividad
fisica, en la cual el Municipio de San Carlos (Antioquia) fue seleccionado como uno de los veintiséis (26) entes territoriales beneficiarios
para el fortalecimiento de los Centros de Promocion de la Salud (CPS).

Conforme a las reglas de la citada convocatoria, la ejecucion de esta iniciativa no se canaliza a través de un convenio interadministrativo

Centro Administrativo Municipal

San Carlos — Antioquia
Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9

p1minadl



Alcaldia de San Carlos

Estudio Previo CMC-034-2026

Departamento de Antioquia

de asociacion, sino mediante un esquema de concurrencia de obligaciones y ejecucion conjunta de cargas contractuales autbnomas.
Bajo este modelo, INDEPORTES Antioquia asume la adquisicion, entrega e instalacion directa de los componentes a su cargo. Por su
parte, el Municipio de San Carlos se obliga a cumplir con una contrapartida equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignacion e
inversion total del proyecto, cuantificada en la suma de veinticuatro millones seiscientos mil pesos M/CTE ($24.600.000).

En mérito de lo anterior, y para materializar el cumplimiento de dicho acto administrativo, este proceso contractual tiene por objeto
exclusivo la inversion de los recursos de cofinanciacion municipal destinados a la adquisicion, transporte e instalacion de magquinaria
especializada, con el fin de fortalecer los procesos de précticas deportivas y de actividad fisica, y contribuir al cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, promoviendo estilos de vida saludables, la convivencia ciudadana y el bienestar social
de la comunidad.

Actualmente San Carlos cuenta con una oferta deportiva y de actividad fisica muy amplia que impacta de manera directa a miles de
personas, generando a través de ello espacios de sano esparcimiento, lo que, a su vez, contribuye a la dinamizacion social y comercial |
del municipio. Asi mismo, todos estos procesos son transversales al desarrollo juvenil y empoderamiento comunitario, siendo estos
fundamentales para el desarrollo integral de la comunidad.

La problematica que surge la falta de estas maquinarias e implementos se refleja en la comunidad a través de las pocas oportunidades
para el ejercicio, el esparcimiento, lo que puede llevar al aburrimiento, la falta de sentido de pertenencia y la disminucion del bienestar
general de la poblacion, ademas, la carencia de actividades deportivas y de actividad fisica puede aumentar la ocurrencia de practicas
no saludables y el tiempo de ocio improductivo. En conjunto, estos efectos directos contribuyen a una disminucion de la calidad de vida
y a la falta de opciones positivas para el uso del tiempo libre y el ocio en las comunidades del Municipio de San Carlos. Por lo tanto, es
crucial abordar esta problematica mediante un proyecto de cofinanciacion que garantice el acceso equitativo a maq uinaria e implementos
de actividad fisica, promoviendo asi una comunidad més activa, saludable.

Garantizar las condiciones técnicas, operativas y de infraestructura deportiva del Centro de Promocion de la Salud del Municipio de San
Carlos (Antioquia), con el fin de fomentar la préctica de la actividad fisica orientada a la salud de la poblacion. La necesidad se materializa
a través de la contratacion del suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de maquinaria y elementos
cardiovasculares, con sujecion a las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico. Este proceso contractual se adelanta en ejecucion
del compromiso de cofinanciacion celebrado entre el Municipio e INDEPORTES Antioquia, segun lo establecido en la Circular No.
K2026000023.

La suscripcion de este contrato de suministro es juridicamente vinculante y técnicamente necesaria porque garantiza el abastecimiento
oportuno de los bienes requeridos para ejecutar los programas sociales. Sin estos insumos, resulta inviable materializar las estrategias
de desarrollo comunitario que buscan consolidar el capital social y mejorar la calidad de vida de la poblacion objetivo

Por las razones anteriormente expuestas, se hace necesario ofrecer a la comunidad Sancarlitana, alternativas de actividad fisica, que
permitan el aprovechamiento del tiempo libre, la practica permanente y continua en actividades de ese tipo, asi como tambiéen la
integracion comunitaria, contribuyendo asi a la promocion de estilos de vida saludable, y al fortalecimiento de los procesos formativos
en San Carlos.

Lo expuesto se encuentra enmarcado en el Plan De Desarrollo 2024-2027 "San Carlos, Territorio de Oportunidades" dentro de sus lineas
de inversion del Municipio de San Carlos:

LINEA ESTRATEGICA N° 03: OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD SOCIAL.
Componente: 0304. DEPORTE

Sector: A.4.DEPORTE Y RECREACION

Identificado con el codigo BPIN N° 2024056490068.

2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.
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a. Objeto y Alcance

SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y
ELEMENTOS CARDIOVASCULARES PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO
DE PROMOCION DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (ANT) PARA EL DESARROLLO DE
LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DEL
ANEXO TECNICO Y EN CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE COFINANCIACION ENTRE EL
MUNICIPIO E INDEPORTES ANTIOQUIA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR NO.
K2026000023

ALCANCE: El Contratista se obliga para con el Municipio de San Carlos (Ant.) a ejecutar, bajo su completa
autonomia técnica y administrativa, el suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de la
maquinaria y los elementos cardiovasculares descritos en el Presupuesto Oficial y en el Anexo Técnico del
proceso.

Este alcance incluye todas las actividades, elementos y gestiones logisticas necesarias para garantizar la
operatividad de los bienes destinados al fortalecimiento y mejoramiento del Centro de Promocion de la Salud.
Lo anterior, con el propésito de optimizar la practica de la actividad fisica, respaldar los procesos formativos
y propiciar el desarrollo integral de las comunidades beneficiadas, en estricto cumplimiento del compromiso
de cofinanciacion suscrito entre el Municipio e Indeportes Antioquia, de conformidad con los lineamientos de
la Circular No. K2026000023.

Se deberan ofertar los elementos descritos y cumplir con las caracteristicas y especificaciones en cuanto
acantidad, calidad y condiciones determinadas para el suministro de los siguientes insumos y/o elementos:

ITEM DETALLE/ ESPECIFICACION ARTICULOS UNIDAD | CANTIDAD

ELIPTICA MULTIFUNCIONAL MAGNETICA.

Elipticas ideal para tu entrenamiento cardiovascular.
Movimiento dual de brazos y piernas.

Maquina 3 en 1: Eliptica, twister para cintura (Plegable).
Escalador (Plegable).

Traccién por medio de banda.

Estructura en hierro, Carcasa plastica.

1 | Pintura electrostética. Unidad 4
Graduacion de esfuerzo en el pedaleo.

Monitor digital: Velocidad, distancia, tiempo, quema de calorias, pulsaciones.
Resistencia Magnética.

Galapago ajustable.

Biela de 15 cm.

Peso méximo usuario: 100 kg.

Medidas: Profundidad; 130 cm. Alto; 163 ¢cm. Ancho; 66 cm.

JUMP BOX

Medidas reglamentarias para competencias funcional fitness

Madera de Alta calidad.

Trabajo para entrenamiento funcional.

2 | Uso: Institucional y profesional. Unidad 4
Medidas:
Ancho: 50cm
Alto: 60cm
Largo: 75

STEPS AEROBICOS 3 NIVELES

Bases antideslizantes.
Peso méximo de usuario: 100 kg. . .

Trabajo cardiovascular. " Unidad X
Medidas:

Profundidad: 28.7cm
Ancho: 70.2cm
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Alto 1 nivel:12cm
Alto 2 nivel:17.5¢cm
Alto 3 nivel: 22cm

MAQUINA REMO CON APOYO

Calibre 2,5 mm.

Pintura electrostética.

Torre de peso: 200 Ib.

Poleas en nailon.

Cable alma de acero de 5,8 mm.

Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia.
Carenaje protector placas.

4 | Stickers de movimiento y ejecucion del ejercicio. Unidad 1
El sentado cuenta con la aimohadilla del pecho ajustable y la altura del asiento para la
posicion deseada de inicio del ejercicio. Asiento extra largo que permite mas altura del
usuario para obtener un estiramiento completo y el rango de movimiento completo.

Un agarre comodo con milltiples posiciones de las manos para adaptarse a usuarios de
todos los tamarios.

Medidas: Largo: 150 cm, Ancho; 130 cm. Alto; 150 cm.

Uso: Profesional.

Capacidad maxima de peso por usuario: 120 kg.

Hacer uso bajo indicaciones técnicas.

BANDA ELASTICA PODER 2000*44*4.5MM

5 Material: Bandas de poder en Latex de alta resistencia. Unidad 20
Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 4.4 cm. Espesor; 4.5 mm.
Resistencia: Verde 100- 120 libras

BANDA ELASTICA PODER 2000*32*4.5MM

¢ | Material: Bandas de poder en Latex de alta resistencia. Unidad 20
Medida: Largo; 200 cm Ancho ; 3,2 cm. Espesor; 0,45 cm.
Tension banda Morada 50-75 libras.

RECUMBENT PARMA-D

Pintura electrostatica.

12 programas de entrenamiento (1 manual).
24 niveles de resistencia.

Asiento escualizable.

Resistencia digital.

7 anltrol de resistencia digital. Unidad 1
Facil acceso.

Rodachines para facil desplazamiento.

Monitor LCD: Tiempo, distancia, Watt, calorias, pulsaciones.
Galapago ajustable en espuma de alta densidad.

Peso maximo de usuario: 120 kg.

Medidas: Profundidad: 170 cm. Ancho; 66 cm. Alto: 108 cm.

Conexion: 110 voltios.

Uso: Institucional.

VENTILADOR DE MURO INDUSTRIAL DE 30 PULGADAS.
Tipo : Ventiladores industriales

Modelo : WF1991-30-A

Ancho : 81 cm

Alto : 83 cm

Profundidad : 66 cm

Nota: Los suministros deben ser de calidad, y ser acorde con los precios ofrecidos. Ademas deberan
cumplir con condiciones de calidad y ser optimas para un uso confiable, seguro y duradero. Esta
verificacion se hara por la supervision del contrato. Los elementos que no cumplan con las condiciones de
calidad, seran devueltos y deberan ser remplazados a expensas del contratista

Unidad 2

b. Modalidad Contractual

Seleccion de minima cuantia — Suministro

c. Plazo

Quince (15) dias o con la ejecucion definitiva de las obligaciones contractuales, a partir del cumplimiento
de los requisitos de forma y la suscripcion del Acta de Inicio..
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d. Lugar de ejecucion

MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA.

e.  Obligaciones
contratista

del

Generales: 1. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con
la ficha técnica y las especificaciones establecidas. 2. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion
del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 3. Llevar registro de
los servicios prestados de acuerdo al presupuesto oficial y propuesta presentada, por ello la entidad no se
hace responsable de aquellas actividades realizadas que sobrepasen el valor contratado. 4. Cuando se
requiera el contratista debera prestar atencion en carretera para el desvare de los vehiculos si es requerido.
5. Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion del
contrato. 6. El contratista debera ejecutar las obligaciones pactadas en el contrato, de acuerdo con la
necesidad del servicio; este podra ser en horario de atencion al publico o en horario de funcionamiento de
las oficinas de la administracién sin que se constituya una relacién laboral. 7. Acatar la Constitucion, la ley,
las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demas disposiciones
pertinentes. 8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 9. Atender las
recomendaciones del Supervisor y/o apoyo a la supervision, relacionadas con el objeto contractual, para
que el objeto contratado se cumpla y que sea de la mejor calidad. 10. Preparar por sus propios medios los
informes y las operaciones que deba realizar para el logro de los objetivos contenidos en el Contrato;
allegando los soportes y fechas de los mantenimientos, en los que se evidencian las acciones realizadas.
11. Dar cumplimiento con las afiliaciones a un sistema de pensiones y salud previstos en el Articulo 282
de la ley 100 de 1993 y presentar las respectivas fotocopias y autoliquidacion canceladas, previamente a
los respectivos pagos. 12. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales presentadas en la propuesta. 13. Facturar el valor de los bienes y/o servicios suministrados
acorde a la propuesta. 14. Guardar total reserva de la informacion que obtenga en desarrollo del objeto
contractual, ya que es de propiedad de la Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente. 15. Dentro
del término que se establezca en el contrato deberan constituir las garantias pactadas en el mismo, en
caso de aplicar. 16. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais. 17. El contratista sélo podra realizar los
servicios de acuerdo a las indicaciones dadas por la supervision del contrato y en coordinacién con la
misma. 18. El presente CONTRATO no podra ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorizacion
previa, escrita y expresa del Municipio de San Carlos, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso de que
se autorice la cesion el cesionario, debera acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista
para la suscripcion del contrato. 19. Suscribir el contrato y realizar el cargue de los documentos requeridos
en la plataforma SECOP ii, segun el término establecido por la Entidad y/o Supervision del contrato. 20.
Abstenerse de suministrar productos y/o servicios no pactados extras sin contar con los permisos emitidos
por la entidad. 21. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
ejecucion del contrato. 22. Dar cabal cumplimiento al compromiso de transparencia y declaraciones de la
carta de presentacion de la oferta. 23. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que
implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato. 24. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econoémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato. 25. Cumplir con el objeto del
contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no
existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 26.
En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la
oferta presentada al Municipio, la cual haré forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a
sus clausulas.
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Especificas: 1) Entregar la maquinaria y los elementos cardiovasculares en las instalaciones del Centro
de Promocion de la Salud del Municipio de San Carlos (Antioquia), cumpliendo rigurosamente con las
marcas, referencias, cantidades, calidades y fichas técnicas definitivas sefialadas en el Anexo Técnico
del proceso. 2) Asumir bajo su exclusiva cuenta, costo y riesgo el embalaje, cargue, transporte, traslado
urbano o rural y descargue de la totalidad de los bienes y equipos objeto de este contrato hasta el lugar de
destino final indicado por el Municipio. 3) Todos los elementos deben ser completamente nuevos, de
fabrica, sin golpes o defectos de fabricacion. No se aceptan articulos de segunda mano. 4) Realizar la
instalacion, ensamble, anclaje (si se requiere) y adecuacion fisica inicial de los equipos biomédicos y de
actividad fisica en los espacios designados, garantizando las condiciones de seguridad industrial y salud
en el trabajo. 5) En caso de inconformidad en los productos respecto a las caracteristicas contratadas y/o
solicitadas, los elementos deberan cambiarse en un plazo de tres (3) dias, siguientes a partir de la fecha
de reclamacion realizada por el supervisor del contrato. 6) Ejecutar las pruebas técnicas de encendido,
calibracion, resistencia, conectividad y operacion general que certifiquen el Optimo y correcto
funcionamiento de la maquinaria cardiovascular de manera previa a la suscripcion del acta de recibo a
satisfaccion. 7) Los insumos suministrados por EL CONTRATISTA deben transportase de manera
adecuada de acuerdo a las condiciones de seguridad, dimensiones y el tipo de almacenamiento de cada
material. 8) Garantizar la calidad de los bienes y responder por los defectos de fabricacion, vicios ocultos
o fallas de funcionamiento durante el periodo de garantia ofertado, realizando el soporte tecnico, reparacion
o sustitucion de equipos sin costo adicional para la entidad. 9) Constituir y mantener vigente a su costa la
garantia tnica que ampare los riesgos del proceso de seleccion de conformidad con los requisitos exigidos
por el Municipio. 10) Estar presente o enviar un representante para el momento de la entrega y verificacion
de la cantidad, caracteristicas y calidad de los bienes objeto de entrega, con el proposito que se verifique
el estado y calidad de los elementos que se entregan y asi determinar y adoptar las decisiones que sean
necesarias, bien sea para efectos de cambios, reposicion o lo que corresponda. 11) Entregar los elementos
objeto del alcance contractual, debidamente empacados, los cuales deberan ser originales de marcas
reconocidas; a nivel nacional; ademas se obliga y deja constancia que los elementos entregados se
encuentren libres de todo vicio o gravamen y que son nuevos y no re manufacturados o re potenciados.
12) Garantizar la confidencialidad de la informacion y la logistica, y cumplir con las normas ambientales y
de seguridad industrial aplicables a los materiales. 13) Cancelar del valor del contrato, las sumas
correspondientes a los impuestos y demas deducciones legales.

f. Obligaciones generales
del municipio

1. Efectuar el registro y la respectiva reserva presupuestal, asi como el pago cumplidamente para facilitar
la labor del contratista. 2. Realizar el seguimiento permanente a la ejecucion del contrato a traves de la
Secretaria de Bienestar Social (en cabeza de su titular o de quien este designe), dependencia que verificara
que las actividades y productos entregados por el contratista se ajusten a las condiciones tecnicas e
idoneidad exigidas. 3) Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumple con las
condiciones exigidas y ofrecidas. 4) Consolidar y suministrar al Contratista de manera oportuna las
especificaciones. 5) Atender, aclarar y responder de manera oportuna, integral y por escrito, a través del
Supervisor del contrato, las consultas, dudas o solicitudes de aclaracion que formule el contratista respecto
a la ejecucion del objeto contractual, los disefios, las fichas técnicas o las contingencias operativas. 6)
Realizar la medicion del avance y el resultado del proceso.. 7) Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. 8) Recibir los
productos objeto del contrato previo visto bueno y a entera satisfaccion. 9) Sefialar en forma claray expresa
las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 10).
Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes
a las controversias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.11). Suministrar al CONTRATISTA
la informacion, documentacion y demés elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, asi
como facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar
al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad. 12) Realizar los pagos
pertinentes. 13). Verificar el pago al sistema de la seguridad social. 14) Elaborar oportunamente las actas
a que haya lugar. 15) Cumplir con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurias
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Ciudadanas. 16) Coordinar, revisar y elaborar el procedimiento pertinente para la liquidacion del contrato. |

g. Condiciones técnicas
exigidas

v Los célculos de los valores unitarios previstos tienen incluidos tanto los costos directos como los
costos indirectos del mismo, esto es: impuestos y tasas, contribuciones del orden nacional, departamental
y local, logistica para la realizacion de las entregas de insumos previstos en las fechas y lugares solicitados,
y en general todos los costos y gastos que el contrato demande para la correcta ejecucion y cumplimiento

v Para el suministro de los insumos previstos en el presente proceso, se cuenta con una
disponibilidad presupuestal de hasta VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS M/CTE ($24.600.000),
el cual se ejecutara teniendo en cuenta las necesidades de los insumos y materiales sefialados en la ficha
anterior, los cuales seran requeridos por el Municipio, a través de la supervision del contrato.

4 El proponente debera entregar su propuesta de conformidad con las condiciones minimas
estimada por la entidad de los bienes a entregar, asi como su plena identificacion y cantidades descritas,
ademas debera describir toda aquella informacion necesaria conforme a los fundamentos del proceso que
conlleve a verificar el cumplimiento del objeto contractual, esta deberéa estar suscrita por el representante
legal o la persona facultada para ello

v El menor valor propuesto sera, en principio, el factor determinante entre los proponentes para
elegir el contratista, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos habilitantes; En todo caso, no se harén
adjudicaciones parciales, la adjudicacion del presente proceso de seleccion se hara a un solo proponente;
el cual sera ejecutado conforme a los valores unitarios obtenidos de la oferta econdémica seleccionada. En
todo caso el Municipio no se vera obligado a ejecutar la totalidad del presupuesto oficial

v Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta el sitio indicado correran por cuenta del
contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razon
por la cual no aceptaréa reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

v La ejecucion del presupuesto sera destinada por el Municipio, el valor para cada bien y/o servicio
indicado por el proponente ganador en la propuesta economica, sera la base de liquidacion para los pagos.

v La administracion se reserva la potestad de aumentar, disminuir, adicionar y eliminar materiales
y/o insumos de las especificaciones técnicas de acuerdo con las necesidades especificas, o cual no
condiciona a la Entidad a consumir las unidades de los servicios a licitar. En el caso de necesitar elementos
no contemplados en las especificaciones técnicas estos deberan ser entregados y facturados a precios de
mercado y para todos los casos deberd mantenerse dicho precio hasta la terminacién del contrato previa
acta de modificacion respectiva

Condiciones para la ejecucion del contrato:

v La ejecucion de las actividades se realizara en total consonancia con lo establecido en el Anexo
Técnico, el Presupuesto Oficial, las normas técnicas obligatorias colombianas (NTC) aplicables a equipos
biomédicos o deportivos, y las directrices de la Circular No. K2026000023.

v El Contratista ejecutaré a su propio costo y riesgo las actividades de embalaje, carga, transporte
terrestre, descarga e ingreso de la maquinaria cardiovascular hasta el Centro de Promocién de la Salud
del Municipio de San Carlos (Ant.).

v La instalacion de los equipos debera ser realizada por personal técnico calificado; dejando
constancia de que la maquinaria opera de manera segura y 6ptima para el pblico usuario.
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v Como condicion indispensable para el recibo a satisfaccion, el Contratista debera capacitacion S/
de mantenimiento preventivo basico dirigida al personal que el Municipio designe para la administracion
del Centro de Promocion de la Salud.

v Al momento de la entrega, el Contratista suministrara las certificaciones de calidad de fabrica,
declaraciones de importacion (si aplica), manuales de operacion en idioma castellano y cronogramas
sugeridos de mantenimiento.

v El Contratista se compromete a presentar, junto con los bienes suministrados, el certificado de
garantia comercial emitido por el fabricante o proveedor autorizado.

v Realizar las entregas en los lugares, fechas y horarios que determine la Entidad, asumiendo los
costos, riesgos y responsabilidades asociados al transporte, cargue, descargue e instalacion de los bienes
hasta su recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato

v Los productos a suministrar deberan ser nuevos, originales y de marcas reconocidas en el
mercado'y de alto desempefio que contengan todas las piezas y/o accesorios necesarios para su buen
funcionamiento.

v Garantizar la calidad de los bienes, comprometiéndose al cambio, sin costo adicional para el
Municipio de San Carlos, de aquellos elementos que resulten defectuosos por fabricacion; en caso que
alguno de los elementos que forman parte de la remision incumple con algunas de las caracteristicas de
calidad, cantidad y especificacion sera devuelto para su respectivo cambio.

v Para las reposiciones, el contratista tiene un plazo méaximo de tres (3) dias habiles a partir de la
fecha del reclamo, los reclamos se haran dentro de las 48 horas habiles siguientes al recibo de los
suministros a través del Supervisor del contrato.

v Atender oportunamente los requerimientos adicionales, solicitudes extraordinarias o ajustes en
las cantidades, cuando sean necesarios para garantizar la continuidad del servicio, dentro del marco del
contrato

v En el evento que la Secretaria de Bienestar Social necesite la entrega extraordinaria de |
elementos, la misma se debera efectuar maximo dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes a la |
solicitud por parte del Supervisor del contrato.

v Prestar en forma permanente durante la ejecucion del contrato, como minimo los siguientes
servicios al Municipio de San Carlos: a) Atencion personalizada b) Atencion via telefonica, fax e internet
para el intercambio de informacion. (

f. Codigo UNSPSC

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION/PRODUCTO
49201500 Equipo de entrenamiento aerdbico

3.- LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta que la necesidad a satisfacer corresponde a bienes que poseen las mismas especificaciones técnicas y comparten
patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos y que el presupuesto considerado para esta adquisicion no supera el 10% del
valor de la menor cuantia considerada para el Municipio de San Carlos en la vigencia de 2026, la modalidad a emplear en el presente
proceso de seleccion es la Invitacion Publica de Minima Cuantia, segn lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, la Ley \;
1150 de 2007, la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 modificado y adicionado por el decreto 1860 de 2021 que
contemplan la contratacion por minima cuantia para la adquisicion de bienes y servicios cuyo valor no excede del 10% de la menor
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cuantia independientemente del objeto a contratar; para ello, para lo que la Entidad formulara Invitacién Publica para que participen los
interesados en el proceso de seleccion.

4. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la adjudicacion de este contrato se optara por la oferta mas favorable que sera aquella que resulte ser mas ventajosa para la
entidad, sin que dicha favorabilidad la constituya factores diferentes a los contenidos en la invitacion, se procederéa a evaluar las
propuestas y adjudicar el contrato al proponente con el precio mas bajo incluido el VA y en caso de empate a menor precio, la entidad
seleccionara de conformidad a lo preceptuado en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020. En caso de que el proponente con el menor
precio no cumpla con los requisitos, procedera la verificacion del proponente ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente. De no
lograrse la habilitacion, se declarara desierto el proceso.

5.- DE LA LIMITACION A MIPYME EN MINIMA CUANTIA

De conformidad con lo establecido en el paragrafo segundo, numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
30 de la Ley 2069 de 2020, en cuanto a la aplicacion en los procesos de minima cuantia de lo previsto en el articulo 12 de la Ley 1150
de 2007 a su vez modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020; modificaciones que fueron reglamentadas por el Decreto 1860
de 2021, el cual en su articulo 2, modifica la Subseccion 5 — MINIMA CUANTIA- de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y en su articulo 3, adiciona los articulos 2.2.1.2.4.2.14,2.2.1.2.4.2.15,2.2.1.2.4.2.16,2.2.1.2.4.2.17
y 2.2.1.2.4.2.18 ala Subseccion 2 — INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA - de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, se convoca a las MiPymes, que tengan interés en participar en el proceso de convocatoria;
para que manifiesten su interés mediante la presentacion de una solicitud en tal sentido, la misma que debe presentarse a més tardar el
dia y hora sefialada en el cronograma establecido para el presente proceso de seleccidn por minima cuantia.

El presente proceso de seleccion de contratista, se limitara a la participacion de MiPymes nacionales cuando concurran los siguientes
requisitos:

a) Elvalor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

b)  Se hayan recibido solicitudes (formato 6 de la presente invitacion) de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar
la convocatoria a MiPymes colombianas

De conformidad con el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, pueden realizar convocatorias limitadas a las
MiPymes departamentales, locales o regionales cuyo domicilio principal corresponda al lugar de ejecucién de los contratos.

“Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales,
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPyme debera acreditar su domicilio con los documentos
alos que se refiere el siguiente articulo”.

Los interesados en Ia limitacion del proceso a MiPymes deberan cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser MiPymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia.

b) Acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley.

¢) En caso de solicitar limitacién a MiPymes colombianas que tengan domicilio en el municipio en donde se va a ejecutar el
contrato, Cada MiPymes debera acreditar su domicilio en el Municipio de San Carlos — Antioquia.

Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas.

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.
2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a
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tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y
el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Las MiPymes también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Para efectos de la limitacion a MiPymes, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y
representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seglin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para
solicitar la convocatoria limitada.

Surtida la etapa anterior, la entidad valorara el numero de manifestaciones de interés, que cumplen con los requisitos de calidad de
MiPymes.

En todo caso, para que la convocatoria se limite a MiPymes se requerira al menos dos (2) manifestaciones de interés de micros, pequenas
0 medianas empresas.

En el evento que la convocatoria sea limitada a MiPymes EI Municipio de San Carlos, solo aceptara las ofertas de MiPymes o de
proponentes plurales integrados unicamente por MiPymes; las modalidades de asociacion que pretendan participar, deberan estar
conformados solo por MiPymes. En tal caso, para efectos de la limitacion de la convocatoria, cada consorcio o union temporal se contara
por si mismo, y no por el nimero de MiPymes que los integren; que deberan cumplir de manera individual los requisitos sefialados en el
Decreto 1082 de 2015.

Una vez valorado el numero de manifestaciones de interés y el cumplimiento de los requisitos para acreditar la calidad de MiPymes, la
entidad publicara un aviso en el SECOP Il precisando si el proceso efectivamente se limito a MiPymes o si podra participar cualquier
otro interesado. Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual los proponentes podran presentar sus ofertas, el cual sera
de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita 0 no a MiPymes.

6.- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

El valor estimado del presente proceso de contratacion asciende a la suma de VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS M/CTE
($24.600.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y todos los demas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e
indirectos, transporte, instalacion, puesta en funcionamiento, capacitaciones y demas gastos necesarios para la total ejecucion del objeto
contractual.

El valor estimado se determiné de conformidad con los principios de planeacion, transparencia y economia que rigen la contratacion
estatal, mediante los siguientes componentes: i) El presupuesto estimado garantiza la adquisicion de maquinaria y elementos
cardiovasculares con los altos estandares de calidad, seguridad y durabilidad requeridos en el Anexo Tecnico, mitigando riesgos de
fallas prematuras y optimizando los costos de mantenimiento. i) El valor propuesto contempla no solo el costo del bien, sino también la
cadena logistica que incluye el transporte seguro hasta el Municipio de San Carlos (Antioquia), el ensamble profesional, las pruebas de
puesta en funcionamiento y la transferencia de conocimiento o induccién al personal designado para el Centro de Promocion de la Salud.
iii) Los valores, costos unitarios, cantidades y especificaciones técnicas que componen el presupuesto oficial de la presente contratacion
proceden directamente del proyecto formulado y radicado ante el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (INDEPORTES) y la
Gobernacion de Antioquia. iv) Dicho presupuesto y su correspondiente asignacion de recursos fueron formalmente aprobados mediante
la Circular No. K2026000023, expedida por el ente departamental. Este acto administrativo dota de legalidad, rigor técnico y viabilidad
financiera a los precios indexados, garantizando que el presupuesto oficial responde a una estructuracion previa, validada y aprobada

por la instancia competente de la cofinanciacion ‘
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7.- FORMA DE PAGO:

El Municipio de San Carlos cancelara el valor del presente contrato mediante un (1) pago Unico, equivalente al cien por ciento (100%)
del valor ejecutado, previa entrega de la totalidad de los elementos de conformidad con los valores unitarios consignados en la propuesta
aceptada. Para el desembolso, se requerira la verificacion técnica y suscripcion del acta de recibo a satisfaccion por parte del supervisor
del contrato, acompafiada de la certificacion de cumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(cuando aplique), de acuerdo con la normatividad legal vigente.

Para efectuar los pagos, la factura o documento equivalente sera recibida en la Secretaria de Hacienda del Municipio, sin embargo, el
contratista deberéa tener en cuenta que para su radicacion deben tramitarse internamente el recibo a satisfaccion, la verificacion del pago
de los aportes a la seguridad social, entre otros tramites internos; los desembolsos se haran dentro de los sesenta (60) dias calendario
siguientes a la radicacion de la factura.

Como consecuencia, la factura o documento equivalente deberé ser entregada al supervisor del contrato con suficiente antelacion que
le permita a la Administracion adelantar los tramites inherentes propios para radicar la cuenta antes de las fechas estipuladas; el recibo
a satisfaccion que debe adjuntarse a la factura o documento equivalente sera elaborado por el supervisor designado por parte de la
Administracion.

Siel contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En todo caso los pagos estaran
sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales, segin el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Los desembolsos estaran sujetos a la disponibilidad de flujo de caja de la Tesoreria Municipal, y el hecho de que la administracion no
realice el pago dentro de los SESENTA (60) dias habiles siguientes, no podra el contratista suspender entregas, de hacerlo, la
administraciéon impondra las multas que sean necesarias para culminar al contratista a reiniciar labores y si es del caso a declarar
caducidad del contrato si se dan las condiciones para ello.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de San Carlos, con la suscripcion del contrato, autoriza para que la
Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago, automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas,
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

8.- ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La politica para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio rector, que estos
corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su caracter publico y el objeto social para el
que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de
su actividad; siendo entonces la asignacion adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigacion del riesgo, logrando asignar
cada riesgo a la parte que mejor lo controla. La tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previstos, debe constar en el pliego
definitivo, asi como la justificacion de su inexistencia en determinados procesos de seleccion en los que por su objeto contractual no se
encuentren. La presentacion de las ofertas implica la aceptacion, por parte del proponente, de la distribucion de riesgos previsibles
efectuada por la entidad en el respectivo pliego.

Riesgo Previsible: De conformidad con lo establecido por el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados
en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad
de alterar el equilibrio economico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones iniciaimente
pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo
sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el acontecimiento de su
ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.
'El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucién del contrato y que
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pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su ejecucion, sin embargo, se puede considerar por parte de la entidad, la no exigencia
de ninguna clase de garantia, conforme al anélisis de riesgos que realice.

Toda vez que la Administracién ha determinado con claridad las caracteristicas y condiciones de idoneidad y pericia de la persona que |

preste el servicio, asi mismo se ha previsto que los pagos se efectuen una vez se haya prestado el mismo y se haya recibido a satisfaccion
el informe por parte del supervisor.

La persona natural o juridica con la que se realice el contrato, asumiré por su cuenta todos los riegos e imprevistos tanto econdmicos
como fisicos que conlleve la ejecucion del contrato.

CLASIFICACION
TIPO DE RIESGO CLASE | FUENTE | ETAPA (IMPACTO/ | ASIGNACION couﬁfgxgl'éﬂ“
PROBABILIDAD)
Deficiencias en la calidad del
objeto
contractual, desequilibrio
Errores en |a etapa precontractual consignad GCONIA0 del contrat_o J 0o
. . obtencién de los fines y
o0s en documentos como los estudios previos, ranalisda b conltiadion
estudios de mercado, y deméas documentos General Externo Planeacion Raro Municipio prop '
que puedan afectar la obtencion del objeto Pl . L
- aneacion, revision, ajuste y
seguimiento en la fase
precontractual
Variacion de los
Precios Se deriva
de los efectos
provenientes de
:;atse[éstasas gz Estuc.iiov previo del mercado;
cambia segwm|entol a los precios
devalue;ci()n realy Municipio para Iga‘rantlzar ol Bquilibrio
otras variables del General Externo Ejecucion Raro y EGRRIcE.
mercado frente a Contratista
las estimaciones Aseg‘%’af FeHrSES y
iniiales del cumplimiento  oportuno  de
contratista,  que tareas
puedan  afectar
1.ECONOMICOS las utilidades
esperadas 0
generar pérdidas
Error en el
analisis de los
precios a ofertar
(Analisis
insuficiente de los
g;f:clfdsos ursct)?nc;sl General Interno Ejecucion Improbable Contratista zzlxﬂlllaageiealhace electivala
contratista en
cuanto a
materiales, mano
de obra, equipos y
transporte)
Cambios de las Actualizacién constante sobre
2.SOCIALES politicas General Externo Ejecucion Raro Municipio | los cambios normativos y o
gubernamentales legales sobre la materia.
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Cambios en las
condiciones
tsgr%z’ss impaqcuts General Interno Ejecucion Improbable Municipio | Se suspende el proceso
en la ejecucion
N del contrato
Modificacion de
especificaciones
técnicas.
Cambios
originados en la
necesidad del Revision  periodica  del
contratante  de supervisor de las actividades
hacer ajustes a Municipio | contractuales a través de los
las Especifico Interno Ejecucion posible y informes de seguimiento.
especificaciones Contratista | Evaluacion de alternativas
técnicas  dentro optimas,  concertacion vy
del proyecto, sin Planeacion adecuada
que estos
cambios  sean
imputables a la
falta de
planeacion.
Incumplimiento
de
especificaciones
ianicay, Realizar  verificacion
Entrega g seguimiento del cumplimiemg
insumos que no e
correspondan  a de Ilas especmcaqones 1.
\ag Real|zgr_'a| contratista, una
3 OPERACIONALES e’spgcificaciones Especifico Interno Ejecucion posible Contratista ;gg%\lli'j;%n dge;;ﬁrc‘z.r rﬁﬁllgz
técnicas. No '
cumplimiento  de como medlda de encausar al
s, ninoe de contragsta 3 El pago contra
b la. ejecucion  a entera
especificaciones Satistaceion
técnicas de la
propuesta
presentada
Incumplimiento
del contrato:
Demora en el
cumplimiento  de
las  actividades.
Se presenta
cuando por Planeacion, revision, ajuste y
causas externas a seguimiento en las fases pre
Las partes s General Externo Ejecucion posible Contratista | ” contre?ctuglllde forma
emoran la adecuada; revisién constante
entrega de los del  supervisor de las
productos 0 actividades.
actividades  del
objeto
contractual,  de
acuerdo al plazo
contractual
pactado.
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Cambios de
legislacion en
la materia
especifica a Se revisaran
contratar. Se las
Legales gsr?ce;?tar General Externo Ejecucion Raro Municipio (cjgndmones la

entre las administracion
partes las de los anexos
modificaciones
que impliquen
estos cambios

4,.REGULATORIOS Cambios en la
carga
impositiva
para este tipo Actualizacion
de constante
contratacion. sobre los

Tributarios Se  debera| General Externo Ejecucion Raro Municipio | cambios

concertar normativos y o
entre las legales sobre
partes las la materia.
modificaciones
que impliquen
estos cambios

EI CONTRATISTA debera reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, igualmente debera
restituir a su costa, sin que impligue modificacién al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de
especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.

EI CONTRATISTA es el Gnico responsable por la vinculacion de personal y la celebracion de subcontratos todo lo cual debe realizar en
su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el Municipio adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos

El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el Municipio serén asumidos por El
CONTRATISTA, los bienes deben entregarse en las calidades y cantidades que exija la ejecucion del contrato. El riesgo y propiedad de
los mismos sera asumido por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfaccion en el lugar indicado

9.- LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

Teniendo en cuenta los riesgos estimados para el presente proceso contractual y buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiese
afectar al Municipio de SAN CARLOS por el incumplimiento de las obligaciones surgidas de la celebracion del contrato, se encuentra
pertinente exigir garantias sefialadas en el por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria, que permita a la Administracion
Municipal como entidad contratante en caso de presentarse algun o algunos de los siniestros que ampara, trasladar al garante la
responsabilidad de resarcir en el porcentaje establecido por los perjuicios establecidos; Las garantias a exigir en el contrato deberan
tener como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE SAN CARLOS y deberan contener los siguientes amparos:

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los
perjuicios derivados de: (i) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista (ii). El cumplimiento tardio o defectuoso
del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (iii). Los dafios
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no
prevé entregas parciales; y (iv). El pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria.

Por el plazo del contrato y | Diez por ciento (10%), del
cuatro (4) meses mas. valor del contrato.
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Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la
calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en
cumplimiento de un contrato

NOTA: de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el cual reza en su ARTICULO 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantia de
cumplimiento. La garantia de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato. (...).

Por el plazo del contrato y | Diez por ciento (10%), del
seis (4) cuatro mas. valor del contrato.

10.- LA INDICACION DE Si EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente Proceso de contratacion NO esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

11.- SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La ejecucion del contrato contara con una supervision que sera ejercida por LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL; funcionario de
la Administracion central del Municipio de San Carlos quien tendra como funcién el seguimiento control y vigilancia del cumplimiento
general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. La supervision sera adelantada conforme a los articulos 81 a 84 de la Ley 1474
de 2011.

12.- INVITACION A VEEDURIAS CIUDADANAS

El Municipio de San Carlos — Antioquia, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, el decreto 1082 de 2015
y la Ley 850 de 2003, convoca a las Veedurias Ciudadanas para realizar el control social a que haya lugar durante las etapas
precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de seleccion. El costo de las copias y las peticiones presentadas
seguiran las reglas previstas en el Estatuto Tributario Municipal y el Codigo Contencioso Administrativo

13.- REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE VERIFICACION

De acuerdo a la naturaleza juridica del objeto a contratar y en concordancia con el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015. La entidad estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la
invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la
invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Para evitar inconvenientes en la ejecucion del contrato la entidad
se reservara el derecho de rechazar propuestas con valores artificialmente bajos, de acuerdo al Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082
de 2015.

Conforme a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, la verificacion de los requisitos habilitantes se hara exclusivamente con el
proponente con el precio mas bajo, en caso de que este no cumpla con las exigencias de la invitacion publica, se evaluara al proponente
con el segundo menor valor y asi sucesivamente.

v Capacidad Juridica

v" Documentos Legales Esenciales
v' Experiencia Minima

¥ Propuesta Econémica

San Carlos, Antioquia septiembre de 2026

\
ﬁ:”PﬁKA JOHANNA SERNA REYTREPO
Secretaria de Bienestar Social
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