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De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 se realiza el presente estudio
previo para la celebracion de un contrato de Compraventa cuyo objeto es: “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACA.”

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD

Que, conforme lo establece el articulo 315 de la Constitucion Politica, son atribuciones del alcalde dirigir la accion
administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, asi como
representarlo judicial y extrajudicialmente.

Que, por definicion legal, el municipio es la entidad territorial fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, con
autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que sefialen la Constitucién y la Ley, y cuya finalidad es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio.

Que, dentro de la funcion administrativa del municipio, se encuentra la de garantizar la adecuada prestacion de los servicios
a su cargo, asi como la conservacién, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura publica, para lo cual resulta
necesario adquirir los bienes y materiales requeridos para atender las necesidades de la comunidad.

Que el Municipio de La Uvita, Boyaca, cuenta con una amplia red vial rural que constituye un elemento fundamental para la
comunicacion entre las diferentes veredas y el casco urbano, asi como para el desarrollo de las actividades agricolas,
pecuarias, comerciales, educativas y sociales de la poblacion. Por las caracteristicas topograficas y climaticas del territorio,
estas vias se encuentran expuestas de manera permanente a la accién de las aguas lluvias y de escorrentia, lo que genera
procesos de erosion, pérdida de material, deterioro de la superficie de rodadura y afectaciones en la transitabilidad.

En el marco de las actividades de mantenimiento y conservacion de la infraestructura vial rural, se ha identificado la necesidad
de mejorar las condiciones de manejo y evacuacion de aguas en diferentes puntos de las vias, mediante la instalacion,
reposicién o adecuacion de tuberia que permita conducir las aguas de manera controlada y evitar su circulacién sobre la
estructura de la via.

La ausencia o insuficiencia de obras de drenaje ocasiona que las aguas de escorrentia se concentren sobre las vias rurales,
generando deterioro progresivo de la banca, formacion de carcavas, socavacion y pérdida de la capa de rodadura, situacién
que puede afectar la movilidad de vehiculos, el transporte de productos agropecuarios y el acceso de la comunidad a los
servicios basicos.

En consecuencia, resulta necesario contar con los materiales requeridos para ejecutar oportunamente las actividades de
mantenimiento vial, particularmente mediante el suministro e instalacién de tuberia PVC, elemento que permitira mejorar el
sistema de drenaje y conduccién de aguas en los sectores que presenten esta necesidad, contribuyendo a la conservacién
de las vias y a la prevencién de dafios mayores en la infraestructura vial rural.
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Que, el Municipio de La Uvita — Boyacd, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales y con el propdsito de
garantizar condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial y bienestar para la comunidad, requiere adquirir tuberia PVC
destinados a la ejecucion de actividades de mantenimiento y mejoramiento de las vias rurales del municipio.

En este sentido, se hace indispensable disponer de tuberia PVC que permitan atender de manera oportuna las necesidades
de mantenimiento de las vias rurales, especialmente aquellas relacionadas con la conduccion y manejo adecuado de aguas
lluvias y escorrentias, evitando la acumulacion de agua y el deterioro progresivo de la infraestructura vial.

La tuberia PVC sera utilizada en las actividades de mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de los sistemas de drenaje
asociados a las vias rurales, permitiendo facilitar la conduccién de aguas y contribuir a la proteccion de la estructura vial. De
igual manera, los materiales de construccién seran empleados en las diferentes labores necesarias para la reparacion,
adecuacion y conservacion de la infraestructura vial.

El Municipio no cuenta actualmente con la disponibilidad suficiente de los materiales requeridos para atender de manera
oportuna y continua las necesidades de mantenimiento de la infraestructura vial rural, razén por la cual se hace necesaria la
adquisicion de dichos elementos, garantizando su disponibilidad para la ejecucion de las actividades programadas y para la
atencion de las necesidades que se presenten en el municipio.

Que el adecuado mantenimiento de las vias rurales contribuye directamente al fortalecimiento de la movilidad, la seguridad
vial, la accesibilidad y la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Uvita, favoreciendo ademas la conectividad
entre los diferentes sectores urbanos y el acceso a establecimientos comerciales, educativos, institucionales y demas
SErvicios.

Asi mismo, se han recibido requerimientos y solicitudes por parte de la comunidad Uvitana relacionados con la necesidad de
realizar intervenciones de mantenimiento y adecuacion en diferentes puntos de la infraestructura vial, particularmente en
aquellos sectores donde se presentan problemas asociados al manejo de aguas y al deterioro de las vias.

En consecuencia, se hace necesario contratar la “SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA EL
MANTENIMIENTO DE ViAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACA.” con el fin de garantizar la atencion
oportuna de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura vial urbana y contribuir al cumplimiento de los objetivos
institucionales y normativos de la Administracién Municipal. La contratacion se encuentra orientada al cumplimiento de los
fines esenciales del Estado y de las competencias municipales relacionadas con la prestacion de servicios y la construccion,
mantenimiento y conservacion de la infraestructura publica, contribuyendo al bienestar general y al mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes del Municipio de La Uvita.

Que, dentro del Plan de Desarrollo Municipal “A TRABAJAR POR NUESTRA TIERRA” 2024-2027, se encuentra la
articulacién de las acciones de la Administracion Municipal encaminadas al mejoramiento de la infraestructura y la prestacion
adecuada de los servicios a la comunidad, guardando concordancia el presente proceso de contratacién con los objetivos,
programas y metas establecidos en dicho instrumento de planificacién, especialmente en lo relacionado con el mejoramiento
de la infraestructura vial y el fortalecimiento de las condiciones de movilidad y bienestar de la poblacion.

COD. , META DE INDICADOR DE
PROGR | PROGRAMA: OBJETIVO RESULTADO RESULTADO
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DESCRIPCION
2402112 | Via terciaria con | Mantener en buen estado la red vial | 70 kilémetros de vias Via terciaria con
mantenimiento | terciaria, Incluye las acciones de | terciaria mantenimiento
periddico 0 | conservacion periodica o rutinaria
rutinario de las vias y el mantenimiento y
operacion del banco de maquinaria.

2. OBJETO A CONTRATAR

2.1 OBJETO CONTRACTUAL: ) ]
“SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
LA UVITA - BOYACA.”

2.2 OBJETIVO GENERAL:

Adaquirir tuberia PVC y materiales destinados al mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de las vias rurales del Municipio
de La Uvita — Boyaca, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial y manejo de aguas,
contribuyendo al bienestar de la comunidad.

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR

a. Adquirir tuberia PVC y materiales necesarios para realizar actividades de mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento de las vias rurales del Municipio de La Uvita — Boyaca.

b. Suministrar los materiales requeridos para la adecuacion y mantenimiento de los sistemas de drenaje de las vias
rurales, con el fin de garantizar un adecuado manejo de aguas lluvias y escorrentias.

c. Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad de la poblacion mediante la atencién de puntos criticos y
sectores que presenten deterioro en la infraestructura vial.

d. Atender oportunamente las necesidades de mantenimiento y rehabilitacion de las vias rurales, mediante el suministro
de materiales que permitan realizar las intervenciones requeridas.

e. Garantizar que la tuberia PVC y los materiales adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones
de calidad requeridas para su utilizacion en las actividades de mantenimiento de la infraestructura vial.

f.  Las demas actividades compatibles con el objeto del contrato que sean requeridas por el alcalde municipal o por la
supervision del contrato

2.4. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion sera de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aceptacion de la oferta y expedicion del respectivo registro presupuestal.
2.5. TIPO DE CONTRATO.

Suministro e instalacién de bienes.

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLASIFICACION UNSPSC:

La codificacion utilizada es: Codificacion Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el comercio Electrénico
(UNSPSC de las Naciones Unidas).
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La codificaciéon de bienes y servicios con una clasificacion estandarizada internacional es necesaria para racionalizar la
contratacion publica y comercio privado y hacer posibles las operaciones comerciales electronicas.

La codificacion estandarizada internacional facilita la compatibilidad de catalogos, web, érdenes de compra, facturas,
inventarios y otras operaciones de la cadena contractual (compradores, vendedores, distribuidores, almacenistas, usuarios,
etc.). La codificacion UNSPSC para este proyecto:

ITEM Clasificacion UNSPSC Descripcion
1 40171500 Tubos y tuberias comerciales
2 31162800 Ferreteria en general
3 40142000 Mangueras
4 40183100 Accesorios de tubos

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Para efectos de justificar la modalidad de seleccion adecuada, se tendra como fundamento el siguiente: “La presente
contratacion se regira por las Disposiciones establecidas en la Constitucién Nacional, Estatuto Contractual (Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios en especial el Decreto 1082 de 2015). En lo que no se encuentra
particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes. Las normas actualmente vigentes se
presumen conocidas por todos los proponentes que participen en el presente proceso de seleccién. Aludiendo razones de
cuantia tenemos, que el Numeral 2 literal b de la Ley 1150 de 2007 establece que la Seleccién Abreviada, aplica para las
contrataciones de menor cuantia independientemente de su objeto. A su vez tenemos, que la menor cuantia es establecida
por el Numeral 5 del Articulo 2 Ibidem, de la siguiente manera: Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior
o igual a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 1.000 salarios minimos legales
mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios minimos legales mensuales e inferiores
a 1.200.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 850 salarios minimos legales mensuales. Las
que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios
minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 650 salarios minimos legales mensuales. Las que tengan un
presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios minimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos
legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 450 salarios minimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto
anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales
mensuales; PARA LA VIGENCIA 2026, el valor de la minima cuantia para el Municipio de La Uvita es por la suma de
($49.025.340,00) M/CTE. En conclusion, teniendo en cuenta que el presente objeto requiere la aplicacion de la modalidad de
Contratacion de Minima Cuantia, se dara aplicacion a este procedimiento segun lo estipulado en el articulo 2, numeral 5 de
la ley 1150 de 2007, reglamentada por los articulos 2.2.1.2.1.5.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

4. CONDICIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

4.1. ANALISIS TECNICO

El contratista debera cumplir con las condiciones establecidas para la ejecucion del contrato, garantizando la calidad de los
bienes suministrados y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, cantidades y unidades de medida requeridas por
la entidad, las cuales fueron determinadas de acuerdo con las necesidades identificadas para el mantenimiento de las vias
rurales del Municipio de La Uvita — Boyaca.

Los bienes suministrados deberan ser nuevos, de buena calidad y cumplir con las caracteristicas y especificaciones técnicas
establecidas por el Municipio. Asi mismo, el contratista debera garantizar que la tuberia PVC y los materiales de construccion
entregados correspondan a las cantidades y condiciones requeridas.
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PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO DE LA UVITA-BOYACA
ITEM GOBER /
ITEM | oTIZACION DESCRIPCION UND | CANT
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | 24
1 5,01,25 ALCANTARILLADO PVC D=6"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | g
2 5,01,26 ALCANTARILLADO PVC D=8’
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML
3 5,01,27 ALCANTARILLADO PVC D=10’ 15
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | 24
4 5,01,28 ALCANTARILLADO PVC D=12"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML 6
5 5,01,29 ALCANTARILLADO PVC D=14’
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML 12
6 5,01,30 ALCANTARILLADO PVC D=16"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML 12
7 5,01,32 ALCANTARILLADO PVC D=24"
ESPECIFIACIONES TECNICAS:

El contratista debera realizar el suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de tuberia PVC requerida
para el mantenimiento de las vias rurales del Municipio de La Uvita, de conformidad con las cantidades, diametros, longitudes,
ubicacion y condiciones particulares que determine la entidad.

Las actividades podran comprender, segun las necesidades identificadas:

Suministro de tuberia PVC para drenaje y conduccion de aguas.

Transporte de los materiales hasta el sitio de intervencién.

Excavacion y adecuacion del terreno cuando sea requerida para la instalacion.

Preparacion y nivelacion de la superficie de apoyo.

Instalacion, union y alineacion de la tuberia.

Construccion o adecuacion de cabezales, entradas, salidas o estructuras complementarias, cuando se encuentren
contempladas dentro del presupuesto y alcance contractual.

Relleno y compactacion del material alrededor y sobre la tuberia.

Limpieza y disposicion adecuada de los sobrantes producto de la intervencién.

Demas actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la solucion de drenaje.

La tuberia suministrada debera ser nueva, de primera calidad, sin fisuras, deformaciones, perforaciones o defectos de
fabricacion, y debera cumplir con las especificaciones técnicas y normas aplicables para este tipo de productos.

El diametro, longitud, tipo y demas caracteristicas de la tuberia serdn determinados de acuerdo con las condiciones
particulares de cada sitio de intervencion y con las necesidades técnicas definidas por la entidad.
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LUGAR DE EJECUCION

Las actividades objeto del contrato se ejecutaran en las diferentes vias rurales, caminos y sectores del Municipio de La
Uvita - Boyaca que determine la entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio y las condiciones que se presenten
durante la ejecucion contractual.

No se establece un Unico sitio de ejecucion, teniendo en cuenta que la necesidad de mantenimiento vial puede presentarse
en diferentes sectores del territorio municipal.

NOTA 1: El contratista debera suministrar e instalar la tuberia PVC en los sitios que sean determinados por el Municipio de
La Uvita a través de la supervision del contrato, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento, conservacion y atencion
de puntos criticos de las vias rurales.

NOTA 2: La entidad podra determinar, durante la ejecucién contractual, los diferentes puntos del territorio municipal en los
cuales se requiera el suministro e instalacion de la tuberia, sin que ello implique modificacion del objeto contractual, siempre
que las actividades correspondan a las obligaciones, especificaciones técnicas y presupuesto inicialmente establecidos.
NOTA 3: La distribucién de las cantidades de tuberia entre los diferentes sectores y veredas podréa variar de acuerdo con las
necesidades reales identificadas por la entidad. Por lo tanto, las cantidades inicialmente proyectadas constituyen un estimativo
para efectos de planeacion y presupuesto, y su utilizacion estara sujeta a las necesidades efectivamente verificadas durante
la ejecucion.

NOTA 4: El contratista debera garantizar disponibilidad y capacidad logistica para atender oportunamente los requerimientos
efectuados por la supervision, incluyendo el transporte de los materiales hasta los sitios de intervencién dentro del territorio
municipal.

4.2. ANALISIS ECONOMICO

Para la determinacion del presupuesto oficial del proceso cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE ViAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA - BOYACA”, el Municipio de La
Uvita realizo el andlisis de los costos asociados a las actividades requeridas, tomando como referente técnico y econémico
la Lista de Precios Unitarios de Obra Publica de la Gobernacién de Boyaca - GOBER, administrada por la Secretaria de
Infraestructura Publica del Departamento.

La utilizacién de los precios unitarios de la Gobernacion de Boyaca permite establecer una metodologia objetiva para la
estructuracién del presupuesto oficial, teniendo en cuenta los componentes de materiales, mano de obra, equipos y demas
costos que intervienen en la ejecucion de las actividades de infraestructura.

Para la vigencia 2026, se tendra como referencia la Resolucion No. 0033 de 27 de abril de 2026, mediante la cual la
Gobernacién de Boyaca modificd la Resolucion No. 0050 de 05 de mayo de 2025 y realiz6 una actualizacion parcial de la
lista de precios unitarios de obra publica y consultoria

PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA UVITA-BOYA
ITEM GOBER / VALOR
ITEM COTIZACION DESCRIPCION UND | CANT UNITARIO VALOR TOTA
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ML 24 $
1 5,01,25 DE ALCANTARILLADO PVC D=6 7315427 | § 1.755.702,48
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ML 28 $
2 5,01,26 DE ALCANTARILLADO PVC D=8 101.192,80 | § 2.833.398,40
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SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA | L | 15 | $

3 50127 | DE ALCANTARILLADO PVC D=10 15256787 | §  2.288.518,05
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA | i | 24 | §

4 50128 | DE ALCANTARILLADO PVC D=12 21256305 | § 510151320
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA | ML 6 |$

5 50129 | DE ALCANTARILLADO PVC D=14 291.942.78 | $ 1.751.656,68
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA | ML | 12 | '$

6 50130 | DE ALCANTARILLADO PVC D=16 34820037 | § 417840444
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA | ML | 12 | '$

7 50132 | DE ALCANTARILLADO PVC D=24 76276605 | §  9.153.192,60

TOTAL INCLUYE (IVA) §  27.062.385,85

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

5.1 Valor

La disponibilidad inicial para la presente la determinan los recursos asignados del presupuesto de gastos del Municipio, el
valor estimado para la contratacion requerida en condiciones normales se estima en la suma de VEINTI SIETE MILLONES
SESENTAY DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y CINCO PESOS CON OCHENTAY CINCO CENTAVOS (27.062.385,85)
M/CTE

5.2 Forma de Pago

El Municipio cancelard el valor del contrato mediante actas parciales conforme al avance efectivamente ejecutado y recibido
a satisfaccion, y un pago final contra acta de liquidacion, asi:
a) Pagos parciales: hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. Se efectuaran pagos parciales por las cantidades
de tuberia efectivamente suministrada e instalada durante el respectivo periodo, previa suscripcién del acta parcial de recibo
a satisfaccion por parte del supervisor. Cada acta parcial se liquidara aplicando los valores unitarios pactados a las cantidades
realmente suministradas e instaladas. La sumatoria de los pagos parciales no podra exceder el noventa por ciento (90%) del
valor total del contrato.
b) Pago final: diez por ciento (10%) restante. El diez por ciento (10%) restante se cancelara una vez ejecutada la totalidad
del objeto contractual, previa suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion y del acta de liquidacién del contrato.
c) Documentos para cada pago. Para el tramite de cada pago, parcial o final, el contratista debera radicar:
e Acta de recibo a satisfaccion suscrita por el supervisor.
e  Factura o cuenta de cobro debidamente radicada.
o Elpago se efectuara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacion completa de los documentos requeridos.
e Elpago de seguridad social integral y para la ultima acta (liquidacion) requerira de la certificacion en el cumplimiento
de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud y seguridad social de sus empleados expedidos en las
condiciones ya expuestas y actas de recibo.
e Encaso de consorcio o unién temporal, la facturacion debera realizarse a nombre del respectivo proponente plural.

NOTA: Si los documentos en referencia no se reciben dentro de la fecha estipulada, 6, que una vez recibidos sean devueltos,
por inconsistencias como la falta de informacion o mal diligenciamiento de estos, la alcaldia Municipal de La Uvita cancelara
la (s) factura (s) dentro de los noventa (90) dias siguientes de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado
las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.
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NOTA 2. El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que se puedan generar, el proponente
debera proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecucién del contrato. Por lo que el
Municipio de La Uvita procede a informar los Impuestos Municipales, los cuales se relacionan a continuacion:

' NO. CONCEPTO PORCENTAJE O MONTO DEL DESCUENTO |
1. ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%
2. | ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2%
3. | ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 2%
4. RETEICA 1%
5.  SOBRETASA PRO-DEPORTES 1%

5.4. Disponibilidad Presupuestal

Para atender el costo del contrato a celebrarse se cuenta con los certificados de disponibilidad
presupuestal N° 323 del 14-09-2026, cuyo TOTAL DISPONIBILIDAD es  $ 27.062.385.85

ID CODIGO DESCRIPCION FUENTE VALOR

1820 1820 Via terciaria con mantenimiento periddico o rutinario - | 1.2.4.3.03 | $27.062.385.85
24.02.0600.05 DEP: Administracion Central - SEC: Transporte -
1.24.3.03 PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP:
24 Intersubsectorial Transporte - PROD: Via terciaria con
2402 mantenimiento periodico o rutinario - CPC: Servicios
2402112 generales de construccion de carreteras (excepto
202500000009134 carreteras elevadas), calles

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE.

De conformidad con la normativa que rige la modalidad de seleccion de minima cuantia, la seleccion del contratista se basara
en un Unico factor objetivo: el precio.

En este sentido, la Ley 1150 de 2007, en su articulo 2, numeral 5, literal c), y el Decreto 1082 de 2015, en el articulo
2.2.1.2.1.5.2, numeral 5, establecen de manera inequivoca que la adjudicacion recaera en la propuesta que ofrezca el menor
precio, siempre que cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas en la invitacion publica. La doctrina ha sido clara al
interpretar esta disposicion, sefialando que: "...en la minima cuantia “El precio es el factor de seleccion del proponente. Es
decir, la entidad estatal debe adjudicar el proceso de contratacion al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas
por la entidad estatal en los documentos del proceso (estudios previos e invitacion a participar), y que ofrezca el menor valor.
No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las caracteristicas del objeto a contratar, su calidad o condiciones”. Por
lo tanto, para el presente proceso de contratacion, no se asignaran puntajes ni se consideraran otros factores de ponderacion.
La seleccidn sera puramente objetiva, basada exclusivamente en el valor econémico propuesto.

Tratandose de la modalidad de contratacion de Minima Cuantia y de conformidad con el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2
del decreto 1082 de 2015 la entidad estatal debe aceptar la oferta de MENOR PRECIO, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia.

PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES
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a)

h)
)
j)

)

Podran participar en el presente proceso todas las personas naturales o juridicas ya sean nacionales o extranjeras,
fabricantes, distribuidores y/o comercializadores autorizados en Colombia, en forma individual o conjunta consorcio, union
temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente, el objeto de este proceso
y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

REQUISITOS HABILITANTES

Requisitos Juridicos.

CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA. ser tenida en cuenta la propuesta, debera utilizarse el modelo
suministrado.

FOTOCOPIA DE LA CEDULA. Del Proponente (Persona Natural), o del Representante Legal (Personas Juridicas,
0 CONSOrCios 0 uniones temporales).

FOTOCOPIA del formulario Registro Unico Tributario (RUT), donde se establece el régimen al cual pertenece y en
el cual tenga incluido especificamente el codigo CIIU 7730.

FOTOCOPIA del Certificado de inscripcion en la Camara de Comercio con fecha de expedicion no mayor de 3 meses
anteriores a la fecha de cierre de la INVITACION, donde se acredite que las actividades inscritas, guardan relacion
con el objeto de la presente invitacion.

Certificado de la Contraloria General de la Republica de Antecedentes fiscales el cual debe estar vigente a la fecha
de la presentacion de la propuesta. EN TODO CASO EL MUNICIPIO VERIFICARA A TRAVES DE LA
CORRESPONDIENTE PAGINA WEB, LA AUSENCIA DE ANTECEDENTES FISCALES.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién el cual debe estar
vigente a la fecha de la presentacion de la propuesta. (APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES). EN TODO
CASO EL MUNICIPIO VERIFICARA A TRAVES DE LA CORRESPONDIENTE PAGINA WEB, LA AUSENCIA DE
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Certificado de antecedentes penales. En virtud de lo dispuesto Articulo 7 y 93 del Decreto Ley 019 de 2012, en
concordancia con la Circular Interna No. 004 del Dieciséis de enero de 2012, no se le requerira al oferente allegar
este documento, pero se encuentra sujeto a verificacion por parte EL MUNICIPIO. (APLICA SOLO PARA
PERSONAS NATURALES).

Certificado nacional de MEDIDAS CORRECTIVAS del representante legal o persona natural.

Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (REDAM)

Certificado de inhabilidades que hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios.
PAGO aportes sistemas de seguridad social.

PROPUESTA ECONOMICA: De acuerdo con el formato suministrado. El valor total ofertado no podra exceder el
valor del presupuesto oficial, son pena del RECHAZO de esta.

Requisitos Técnicos.

Especificaciones Técnicas habilitante.

El contratista debera realizar el suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de tuberia PVC requerida
para el mantenimiento de las vias rurales del Municipio de La Uvita, de conformidad con las cantidades, didmetros, longitudes,
ubicacion y condiciones particulares que determine la entidad.

PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO DE LA UVITA-BOYACA
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ITEM GOBER /
mem | e o DESCRIPCION UND | CANT

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | o4
1 50125 | ALCANTARILLADO PVC D=6’

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | 28
2 50126 | ALCANTARILLADO PVC D=8’

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | 15
3 50127 | ALCANTARILLADO PVC D=10

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE Y
4 50128 | ALCANTARILLADO PVC D=12

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML |6
5 50120 | ALCANTARILLADO PVC D=14

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | 12
6 50130 | ALCANTARILLADO PVC D=16

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ML | 12
7 50132 | ALCANTARILLADO PVC D=24

- Experiencia Habilitante.
Experiencia

N/A

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

(Tipificacion, Estimacion y Asignacion de los Riesgos Previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratacion).

Los riesgos son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato tienen la
potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del contrato.

Sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

En este caso se estima cualitativa y cuantitativamente la probabilidad de impacto, y sefialar el sujeto contractual que soportara
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista. En caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones
iniciales del contrato.

Se tuvo en cuenta que no son riesgos previsibles: (ver documento CONPES 3714 de diciembre de 2011)

1. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE CONTRATO.

2. LOS HECHOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
3. LOS QUE CORRESPONDEN A LA TEORIA DE LA IMPREVISION

4. LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Cra. 6 No. 6 — 15 Cddigo Postal 150860 Cel.3138321631
E-mail: alcaldia@lauvita-boyaca.gov.co Pagina Web: www.lauvita-boyaca.gov.co



mailto:alcaldia@lauvita-boyaca.gov.co
http://www.lauvita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@lauvita-boyaca.gov.co
http://www.lauvita-boyaca.gov.co/

ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA
NIT 891.856.257-2

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
rEmT ESTUDIOS PREVIOS/MINIMA CUANTIA

LA UVITA

VERSION: 02 PM-GC-FR-03-004 Pagina 11 de 14

A continuacion, se presenta de manera enunciativa la siguiente propuesta de clasificacion, para lo cual se debe realizar la
estructuracion de cada proceso contractual y el analisis de sus particularidades para determinar la existencia, o no, de los
riesgos propios de cada proceso de seleccién:

7.1. Riesgos Econoémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de estos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de compraventa, suministro de bienes o prestacidn de servicios, donde no es
posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos.
Su inclusién dependera de la posibilidad de prevision de este.

7.2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas gubernamentales que sean
probables y previsibles, tales como cambios en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales
que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de
interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA
NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.).

7.3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la
posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la
extension del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnoldgicos,
equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen
durante la ejecucion del contrato19. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores,
perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecucion del contrato,
obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuracion de los contratos con
los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las
especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores
de riesgos que inciden sobre el contrato.

7.4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucidn de financiacion o riesgo de
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros,
ya sea en el sector financiero 0 el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. EI segundo hace referencia a los
términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones
entre otros.
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7.5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional),
designacion de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expediciéon de normas de caracter técnico o de calidad,
entre otros.

7.6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencién o voluntad del hombre, que
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de
datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.) Para el ejercicio de
tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7.7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo
ambiental, de las condiciones ambientales o ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua.
Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no
siendo imputables a las partes.

7.8. Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension de servicios publicos,
advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato,
asi como la obsolescencia tecnoldgica.

Los riesgos son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato tienen la
potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del contrato.

ANEXO FORMATO MATRIZ DE RIEGOS
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TABLA CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
8,9y10 Riesgo extremo
6y7 Riesgo alto
5 Riesgo medio
2,3y4 Riesgo bajo

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS
OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

ElI CONTRATISTA no esta Obligado a constituir a favor del MUNICIPIO DE LA UVITA Garantia por tratarse de un contrato
cuyo valor es inferior al 10% de la menor cuantia, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, conforme lo
determina el Articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.5.4. el cual no representa un
riesgo de incumplimiento, por la forma de pago que se realizara mediante actas parciales y se reciba los elementos a
satisfaccion por parte del supervisor.

Sin embargo, la inversion de los recursos esta garantizada por la supervision que de manera permanente sera realizada
durante el tiempo de ejecucion del contrato al cumplimiento y labor del contratista.

9. ACUERDOS COMERCIALES
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De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratacion M-MACPC-06 literal C
publicado por Colombia Compra eficiente, las Entidades Estatales no deben hacer este andlisis para los Procesos de
Contratacion adelantados por las modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia.

Al respecto sefiala: “Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales son
aplicables al Proceso de Contratacion que estan disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones
derivadas de los mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer este analisis para los Procesos de Contratacion
adelantados por las modalidades de seleccién de contratacién directa y de minima cuantia”

10. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El municipio de La Uvita determinara el supervisor del contrato el cual tendra la responsabilidad de ejercer el control y
seguimiento de acuerdo con lo establecido dentro del presente proceso. Para efecto del presente contrato se designa como
supervisor al Secretario de Planeacion e Infraestructura del Municipio de La Uvita, o a quien haga sus veces, quien ejercera
las funciones previstas en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

La Uvita, SEPTIEMBRE del Afio 2026

q

Ing. JHON FERNEY MEDINA CACERES
Secretario de Planeacion e Infraestructura

ELABORO REVISO
T 0 —
% I3
FIRMAS
FECHA: 16/09/2026 16/09/2026
NOMBBRE ING JHON FERNEY MEDINA CACERES FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA
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