ADENDA 001

POR MEDIO DE LA CUAL LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA, MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 001-2026 CUYO OBJETO ES PRESENTAR PROPUESTA PARA LA ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA ANTIOQUIA

La Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Caramanta, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,

C O N S I D E R A N D O:

1. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE CARAMANTA viene adelantando el proceso de invitación 001-2026

2. Que el día 4 de septiembre se recibieron observaciones al proyecto que fueron resueltas por la ESE, pero que no fueron publicadas en el SECOP.

3. Que con la finalidad de dar respuesta a las observaciones y garantizar la publicidad, transparencia y selección objetiva en el proceso, se publicará la respuesta a las observaciones y se ampliará el plazo para presentar propuestas; atendiendo además a que las observaciones no generan cambios en los términos.

4. Que continuando con el cronograma del proceso, se hace necesario dar apertura al miso en su etapa de términos definitivos.

En mérito de lo anterior,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el cronograma de la convocatoria 001.2026, PARA LA ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO BARRO BLANCO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA, ANTIOQUIA, el que quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA
Publicación los estudios previos, información del proyecto y proyecto de Términos de referencia y aviso de veedurías	24 de Agosto de 2026 a partir de las 15:00 horas
Observaciones al proyecto de términos	24 de Agosto de 2026 a partir de las

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

	15:00 horas y hasta el 26 de agosto a las 17:00 horas
Respuesta a observaciones al proyecto de términos	Hasta el 27 de Agosto a las 08:00 horas
Apertura de la convocatoria	27 de Agosto de 2026 a partir de las 08:00 horas
Visita al Sitio de las obras No Obligatoria	28 de Agosto de 2026 a las 10:00 horas en la sede de la ESE
Observaciones a términos definitivos	Del 27 de Agosto al 9 de Septiembre de 2026 hasta las 18:00 horas
Respuesta a observaciones a términos definitivos	Hasta el 16 de Septiembre de 2026 a las 10:00 horas
Adendas	Hasta el 16 de Septiembre de 2026 a las 18:00 horas
Presentación de propuestas	Del 26 de Agosto al 24 de Septiembre de 2026 hasta las 12:00 horas
Acta de cierre	24 de Septiembre de 2026 a las 12:05 horas
Evaluación de propuestas	24 al 30 de septiembre de 2026
Publicación de evaluación de las propuestas	Del 01 de octubre de 2026 hasta el 8 de octubre de 2026 a las 08:00 Horas
Objeciones a la calificación de las propuestas mediante el SECOP	Del 01 de octubre de 2026 hasta el 8 de octubre de 2026 a las 08:00 Horas
Respuestas a objeciones de calificación	9 de Octubre de 2026
Adjudicación de la contratación en audiencia pública a través del SECOP	9 de Octubre de 2026 a las 14:00 horas
Firma del Contrato	13 de Octubre de 2026

LICET MARIA OSOSRIO MORALES
Gerente

ALEJANDR C. OSPINA GUZMÁN
Subdirectora Administrativa

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383