MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INVITACION DESAJTU-MC-037 DE 2026

INTRODUCCION

LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, en adelante la “Entidad”, pone a disposicién de los
interesados la presente invitacion para la seleccion del Contratista encargado de ejecutar el
contrato de obra publica para Contratar, en nombre de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNIJA,
bajo la modalidad de precios unitarios, la ejecucién de reparaciones locativas menores y de
mejoramiento y mantenimiento incluido el suministro de materiales o elementos necesarios, asi
como elementos eléctricos, hidraulicos y demas de acuerdo a la necesidad, en los diferentes
Municipios de las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriqui, Miraflores,
Guateque, Garagoa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Rio, Soatd, Socha, El Cocuy, Tunja,
Chiquinquira y Moniquira, en adelante el “contrato”.

Los Documentos del Proceso de Contratacién, que incluyen los estudios y documentos previos, el
estudio de sector, asi como cualquiera de sus anexos, estan a disposicidon del publico en el Sistema
Electrénico de Contratacion Publica —en adelante SECOP-. y

La seleccidon del Contratista se realizara a través del Proceso de Contratacion DESAJTU-MC-037
DE 2026.

La Entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitacién y en la
normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad de la obligacién de utilizar la normativa y la
jurisprudencia aplicable al Proceso de Contratacidn, asi como dar cumplimiento a lo ordenado por
sentencia judicial.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de
Contratacién, en cualquiera de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en
los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.1.2.1
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Este Documento Tipo aplica a los procesos de minima cuantia de obra publica de infraestructura
Social (Versiéon 1) que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional,
vivienda, cultura, recreacidén y deporte. En consecuencia, las actividades de infraestructura Social
no contempladas en la Matriz 1 - Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

Nota 1: En todo caso, lo que refiere a las actividades relacionadas en la Matriz 1 - Experiencia
para el Sector institucional que involucren actividades de Defensa, la Entidad podra apartarse del
uso de documentos tipo, previa justificacion donde se especifique que las obras, bienes o servicios
a adquirir son objeto de reserva de acuerdo con lo descrito en el articulo 2, numeral 4, literal d)
de la Ley 1150 de 2007
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Nota 2: El Subsector Institucional de conformidad con la NSR-10 incluye los capitulos de seguridad
Publica, servicio publico, sitios de reclusion y edificaciones institucionales.
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DOCUMENTOS TIPO MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL - VERSION 1

CAPITULO I INFORMACION GENERAL
1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicaciéon del proyecto objeto del Proceso de
Contratacién se identifican en la siguiente tabla:

Valor
Presupuesto
Plazo del Oficial Lugar(es) de ejecucion

Objeto del proyecto R (pesos del contrato

incluido
IVA)

Sogamoso, Aquitania, Cuitaba,
Firavitoba, Gameza, Iza,
Labranzagrande, Mongua, Mongui,
Paya, Pesca, Pisba, Topaga, Tota,
Ramiriqui, Ciénega, Jenesano, Nuevo

Contratar en nombre de LA . PG, f
: Colén, Rondodn, Tibana, Viracacha,
NACION - CONSEJO Miraflores, Berbeo, Campohermoso,
SUPERIOR DE LA ) Paez, San Eduardo, Zetaquira,
JUDICATURA - DIRECCION Garagoa, Chinavita, Macanal, Pachavita,
EJECUTIVA SECCIONAL DE San Luis de Gaceno, Santa Maria,
ADMINISTRACION JUDICIAL Umbita, Guateque, Almeida,
DE TUNJA, a precios fijos Chivor, Guayata, La Capilla,

Somondoco, Sutatenza, Tenza,

unitarios la ejecucion de 8 . )
! Duitama, Nobsa, Paipa y Tibasosa,

reparaciones locativas menores Santa Rosa de Viterbo
y de 'mefjorarr)lentc.) y Belén, Busbanza, Cerinza, Corrales,
mantenimiento |nclg|do el Hasta el 18 de ~ Floresta, Tutaza, Paz del
suministro de materiales o diciembre del Rio, Betéitiva, Sativanorte, Sativasur,
elementos necesarios, asi 2026 ir del $155°671.118.00 | Tasco, Soata, Boavita, Covarachia, La
como elementos eléctricos, ' a pa_rt_lr_ € Uvita, Susacon, Tipacoque, Socha,
acta de inicio Chita, Jericd, Socota, El Cocuy, Chiscas,

hidraulicos y demas de acuerdo

a la necesidad, en los El Espino, Giican de la Sierra,

Guacamayas, Panqueba, San Mateo,

dlferente§ M.un'C'plos de las Tunja, Arcabuco, Boyaca, Chiquiza,
se.desl JUd'C'a!e,S de los Chivata, Cémbita, Cucaita, Gachantiva,
Circuitos Judiciales de Motavita, Oicata, Sachica, Samaca,
Sogamoso, Ramiriqui, Siachoque, Sora, Soraca, Sotaquira,
Miraflores, Guateque, Garagoa, Toca, Turmequé, Tuta, Ventaquemada,
Duitama, Santa Rosa de Villa de Leyva, Chiquinquira, Bricefio,

Viterbo, Paz del Rio, Soata, Buenavista, Caldas, Coper, La
Socha, EI Cocuy, Tunja, Vlctorla’\, Maripi, !\/Iu;o, Otanch'e,
L . L) Pauna, Quipama, Raquira, Saboya, San
Chiquinquira y Moniquira. Miguel de Sema, San Pablo
de Borbur, Sutamarchan,
Tinjacd, Tunungua, Moniquira, San José
de Pare, Chitaraque, Santana, Santa
Sofia, Togli.

El presente proceso tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capitulo II Especificaciones
Técnicas de la Obra y el estudio previo, los cuales incluyen la descripcidn de las obras e informacién
técnica (localizacion, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) del objeto del Proceso

de Contratacion.

En atencion a lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 388 de 1997 y conforme a la clasificacion del
suelo establecida en los respectivos instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios
7
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objeto de intervencién, se deja constancia de que la totalidad de las actividades, obras e
intervenciones contempladas en el presente proyecto seran ejecutadas en las sedes de los
despachos judiciales ubicados en cada uno de los municipios previamente relacionados. Asi mismo,
se precisa que dichas edificaciones institucionales se encuentran localizadas dentro del perimetro
urbano o casco urbano definido oficialmente por cada municipio en sus correspondientes Planes
de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Basicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquemas
de Ordenamiento Territorial (EOT), segun aplique, razén por la cual la ejecucién de la
infraestructura social objeto del presente proceso se desarrollara integramente en suelo clasificado
como urbano.

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los Documentos del Proceso son los sefialados en el capitulo IX, asi como todos los indicados en
el articulo 1 de la resolucién que adopta los Documentos Tipo de minima cuantia de obra publica
de infraestructura social — versién 1 y los enunciados en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015.

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Los interesados deben enviar las observaciones al Proceso de Contratacidon por medio electrénico.

La correspondencia electrdénica debe enviarse al correo electrénico
mparracr@cendoj.ramajudicial.gov.co y el horario permitido es hasta las 11:59 p.m. del dia
establecido en el Cronograma, salvo que éste fije una hora concreta. Dicha solicitud debe:

A. Contener el numero del Proceso de Contratacion.

B. Dirigirse a Comité estructurador y Evaluador.

C. Enviarse dentro del plazo establecido en el Cronograma del Proceso de Contratacion.
D

. Indicar los datos de contacto del remitente, tales como el correo electrénico, la direccién y
numero telefénico.

La Entidad respondera las solicitudes recibidas antes del cierre del Proceso de Contratacion por
medio de la plataforma del SECOP II. Después del cierre del proceso, las respuestas de la Entidad
sobre las comunicaciones recibidas seran puestas en conocimiento del solicitante mediante
comunicacién dirigida al correo electrénico indicado en el Formato 1 — Carta de presentacion de la
oferta y ademas se publicaran en el SECOP para conocimiento publico.

Las respuestas se comunicaran a través de la plataforma SECOP II de acuerdo con el documento
denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrénico de Contratacién publica -
SECOP II”

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondra
a disposicion el siguiente correo mparracr@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Las obras de mantenimiento objeto del presente Proceso de Contratacién estan codificadas en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el décimo
nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion
UNSPSC

Descripcion

72102900 Servicio de mantenimiento y reparacion de
instalaciones
72103300 Servicio de mantenimiento y reparacion de
infraestructura
72101500 Servicios de apoyo para la construccién

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacién, cuenta con el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Fecha Certificado Valor Certificado de

Disponibilidad Presupuestal

Numero Certificado
Disponibilidad Presupuestal

Disponibilidad
Presupuestal

10426 05/08/2026 $ 377968.056
13726 05/08/2026 $ 105.158.374
5726 05/08/2026 $ 12°544.688

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El Proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e integra,
esto es, cumpliendo el contenido de la invitacién y adjuntando los documentos de soporte o prueba
de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. No sera posible subsanar los requisitos
de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje, es decir, la oferta econdmica.

La Entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificara que cumpla las condiciones minimas de
la invitacién. Si no es asi solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que
aclare, explique o aporte los documentos e informacion subsanable; en caso de que la Entidad no
fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil. No obstante, los Proponentes no
podran completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta econémica, la cual solo puede ser objeto
de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos
requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la propuesta y revise la segunda
oferta que ofrezca el menor precio y verifigue que cumple los requisitos de la invitacidn. Si la
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segunda propuesta tampoco cumple se repetira el procedimiento anterior, continuando con las
ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en
relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a
los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podra hacerlo posteriormente,
otorgandole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de
evaluacion, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el
Cronograma. Lo aqui descrito también aplicard cuando la observacién a la oferta provenga de otro
Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluacion. En los procesos
adelantados en el SECOP I las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentaran por
cualquier medio: (i) en fisico, entre las horas de atencion al publico o (ii) por correo electrénico
hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP II se
subsanaran a través de mensajes de datos en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacion de puntaje, incluyendo los
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos
deben ser aportados por los Proponentes desde la presentacion de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a
las ofertas y conductas de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y
oportunidad de estas.

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

VER CRONOGRAMA DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

Las fechas establecidas pueden variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el
presente Proceso de Contratacion.

NOTA 1: Atendiendo al principio de economia regulado por el articulo 25 de al Ley 80 de 1993
referente a la preclusividad y perentoriedad de los términos, la Entidad solo atiende las
observaciones que se formulen a la Invitacion Publica a mas tardar en la fecha limite establecida
por el cronograma del proceso.

1.8. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o
por terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,
deben ser allegados en espafol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben
ser presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al espanol.
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El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple y entregar la
traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion. La traduccién oficial
debe ser el mismo texto presentado.

Para que la traduccién oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccién se
realizard en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005 o las
norma que los modifiquen, sustituyan o complementen.

De igual manera, se deberan atender los demas lineamientos al respecto que se establecen en la
Circular Unica Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos publicos originados en el exterior por un pais signatario de la Convencién de La
Haya de 1961 sobre la abolicidn del requisito de Legalizacién, deben apostillarse. En cambio, deben
legalizarse los documentos publicos expedidos en el exterior por un pais signatario de la
Convencién de Viena de 1963. Los documentos privados emitidos en el extranjero no requieren
Apostilla ni Legalizacion, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario
publico, en cuyo caso necesitaran apostille o legalizacion, en la forma antes indicada.

Para el tramite de Apostilla o Legalizacién de documentos publicos otorgados en el exterior y la
acreditacién de la formacién académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicaran los
parametros establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolucion 1959 de
2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas,
que en el mercado sean de amplia utilizacidon y aceptacion en idioma distinto al castellano, las
Entidades podran establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean aportados
en su lengua original acompanados de una traduccidon simple al castellano, cuando asi lo
consideren conveniente, de conformidad con el estudio del sector realizado.

1.10. GLOSARIO

Para los fines de esta invitacidn, a menos que expresamente se disponga lo contrario, los términos
deben entenderse de acuerdo con la definicidon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto del presente proceso de
seleccion y el proyecto de infraestructura que se pretende adelantar.

11

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
1.11. INFORMACION INEXACTA

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacion aportada por el
Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades
respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacién suministrada por el Proponente y la verificada
por la Entidad, la informacion que se pretende demostrar se entendera como no acreditada.

La Entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la
informacién aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad,
sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

1.12. INFORMACION RESERVADA

Si la propuesta incluye informaciéon que, conforme con la ley colombiana, tiene caracter de
reservada, el Proponente debe manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisién en
el Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta, identificando el documento o informacion que
considera que goza de reserva, citando expresamente la disposicidon legal que la ampara. Sin
perjuicio de lo anterior, para evaluar las propuestas la Entidad se reserva el derecho de ensefnar
esta informacidn a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan
obligados a mantener la reserva de la informacion que, por disposicién legal, tenga dicha calidad
y que haya sido identificada por el Proponente.

1.13. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos
Colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos
Colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

I. Si los valores de un contrato estan expresados originalmente en Délares de los Estados
Unidos de América, los valores se convertirdn a Pesos Colombianos utilizando el valor
correspondiente al promedio de la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la
fecha de terminacién del contrato. Para esto, el Proponente deberd indicar la Tasa
Representativa del Mercado utilizada para la conversion de cada contrato en el Formato 3-
Experiencia; la TRM empleada sera la certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Nota 3: En el caso de que los proyectos de concesién ejecutados fuera del territorio
nacional, la fecha de terminacién sera la que corresponda a la etapa de construccién y no
de operacion.

II. Si los valores del contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a

Délares de los Estados Unidos de América, éstos deberan convertirse inicialmente a esta
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moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio
de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacidon del mismo.
Para el «cédlculo se recomienda acudir a la siguiente pagina web:
https://www.oanda.com/currency-converter/es/. Hecho esto se procederd en la forma
sefalada en el numeral anterior.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en Délares de los
Estados Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendran en cuenta la Tasa
Representativa del Mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia de la fecha de corte de los Estados Financieros.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse
inicialmente a Ddlares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor
correspondiente a la fecha de expedicidn de los Estados Financieros. Para verificar la tasa
de cambio entre la moneda y los Délares de los Estados Unidos de América, se recomienda
al proponente utilizar la pagina web https://www.oanda.com/currency-converter/es/ .

Hecho esto se procedera en la forma sefialada en el numeral III.

B. Conversion a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV):

Cuando los Documentos del Proceso de Contratacién sefalen que un valor debe expresarse en
Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

I.

I1.

Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal
anterior, o cuya moneda de origen sea el Peso Colombiano, deben pasarse a SMMLV, para
lo cual emplearan los valores histéricos de SMMLV seialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la
fecha de terminacién del contrato.

Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad mas préxima de la siguiente
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo
para valores menores a cero puntos cinco (0.5).

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el
ano, se procedera asi:

Fecha (mes, afo) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes
sefialado en la certificacion.

Fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes sefialado
en la certificacion.
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1.14. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el Proceso de Contratacién y, por tanto, no seran objeto de evaluacion, ni
ser adjudicatarios de la invitacién, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en
situaciones de Conflicto de Interés que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacion
publica, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucion o en la ley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo Proceso
de Contratacion se va a contratar.

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A

Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacién para contratar.
Cuando en el mismo Proceso de Contratacion estén oferentes en la situacion descrita por
los literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitira
la oferta presentada primero en el tiempo.

Cuando una misma persona natural o juridica o integrante de un Proponente Plural presente
o haga parte en mas de una propuesta para el presente Proceso de Contratacion.

Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa
en la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Que al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o aportar un
documento de la propuesta y no lo efectle dentro del plazo indicado o no lo realice
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacién, aclaraciéon o
aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos
establecidos en la seccién 1.6 del Documento Base.

Que el Proponente aporte informacidon inexacta sobre la cual pueda existir una posible
falsedad en los términos de la seccién 1.11 de la invitacién.

Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una norma
de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 de esta invitacion.
No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona juridica, o el
de sus integrantes, tratandose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del
contrato.

Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccidén aritmética exceda el Presupuesto
Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que
acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluacién de la oferta y no estén
convalidadas en la forma indicada en la seccién 3.3 de la invitacidn, sin perjuicio de la
posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.

Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcion, las
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.

No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

Superar el valor unitario de alguno o algunos de los items ofrecidos con respecto al valor
fijado para cada item del presupuesto oficial.
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No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece
la invitacién y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad
en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptaciéon de la oferta.

Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos.

Presentar la oferta extemporaneamente.

No presentar oferta econdmica.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con
lo establecido en la seccion 5.1.3.

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la
invitacién.

No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecucién antes del cierre de
este, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la seccion 4.7.

Ofrecer un plazo mayor al previsto por la Entidad en la seccién 2.7.

Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin
los requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras
provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas y documentos
técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el
“Capitulo II Especificaciones técnicas de la obra”.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones para comprometer
a la sociedad y no cuente con la autorizacion suficiente del 6rgano social.

Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita
la condicién de Mipyme y, en consecuencia, no diligencia el Formato 9 - Acreditacion de
Mipyme y los soportes requeridos en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, y no subsana la
entrega de estos documentos, en los términos del numeral 1.6. En caso de que la
acreditacién de Mipyme se pruebe mediante la presentacion del RUP, procedera el rechazo
de la oferta cuando el Proponente no aporta el RUP vigente y en firme al momento de su
presentacién y, ademas, no subsana su entrega o no allega el Formato 9 - Acreditacién de
Mipyme, ni los soportes requeridos en los términos descritos.

.Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice

con un usuario del SECOP II diferente al de la unién temporal o consorcio en SECOP 1II,
segun corresponda.

Cuando la propuesta o los documentos de subsanacién no se presenten en el aplicativo de
SECOP II, en el término establecido por la Entidad, excepto en los casos en que se presente
el certificado de indisponibilidad emitido por la agencia de Colombia Compra Eficiente.

ccC.Cuando el proponente plural (consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura) se

inscriba y presente la oferta en la plataforma de SECOP II, como proponente singular y
presente documentos como proponente plural.

DD.Cuando el contenido de la propuesta no coincida con el proceso de seleccién.

EE.

FF.

GG.

Cuando el oferente esté incluido en el Boletin de Responsables Fiscales, con fallo en firme
y ejecutoriado, de conformidad con lo establecido por el articulo 60 Ley 610 de 2000.
Cuando el proponente no cumpla con los términos y condiciones de usos del sistema
electrénico de contratacién publica — SECOP II.

Las demas previstas en la ley.
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1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACION

La Entidad podra declarar desierto el Proceso de Contratacién cuando:

A.
B. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias de la invitacion.
C.
D

No se presenten ofertas.

Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
Lo contemple la ley.

1.17. NORMAS DE INTERPRETACION DE LA INVITACION

Esta invitacion debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de
manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la
informacién incluida en los Documentos del Proceso de Contratacién que lo acompafan y las
Adendas que se expidan.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para interpretar y entender la invitacion:

A.

B.

El orden de los numerales, capitulos y clausulas de esta invitacion no deben interpretarse
como un grado de prelacidn entre los mismos.

Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en esta invitacidn solo sirven como
referencia y no afectan la interpretacion de su contenido.

Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderdn en género masculino y
viceversa, cuando el contexto lo requiera.

Los plazos en dias establecidos en esta invitacion se entienden como habiles, salvo que de
manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando
el vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral para la Entidad, este
se trasladara al dia habil siguiente.

En caso de contradiccidén entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido
por la Entidad, por los Proponentes o por el Contratista en los documentos del proceso,
primara lo seflalado en los Documentos Tipo.

Las Entidades no podran incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las
condiciones habilitantes y factores técnicos sefalados en los Documentos Tipo.

. Las palabras definidas en esta invitacion deben entenderse en dicho sentido.
. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen,

sustituyan o complementen.

Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los Anexos,
Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita
en forma expresa, es decir, en los aspectos incorporados en corchetes y resaltados en gris.
Esta invitacion se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del
Caddigo Civil definidas en los articulos 1618 a 1624.

1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podran retirarla,
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la
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fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera al Proponente sin abrir, previa expedicion de una
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribid la oferta o su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratacion, la Entidad debe
siniestrar la Garantia de seriedad de la oferta, cuando la haya exigido.

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la
“Guia rapida para la presentacién de ofertas en SECOP II”. En este sentido, basta el retiro en la
oferta por la plataforma, sin necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. Una vez se cumpla la
fecha y hora de cierre del Proceso de Contratacién, la plataforma del SECOP II bloquea a los
proveedores la opcidn del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en el SECOP
IT, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad.

1.19 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS
SENSIBLES

Que el articulo 15 de la Constitucion Politica dispone que todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
Que no obstante lo anterior, el articulo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la poblacién
colombiana de informar y recibir informacién veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantia
constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos publicos salvo
los casos que establezca la ley”.

Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidid el régimen general de proteccién de datos
personales colombiano y segun lo estipulado en el articulo 5 relativo a la proteccion de la
informacién personal sensible, definida como (...) “aquellos datos que afectan la intimidad del
Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacion, tales como aquellos que revelen el
origen racial o étnico, la orientacidén politica, las convicciones religiosas o filosdficas, la pertenencia
a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o0 que promueva intereses de cualquier
partido politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de oposicién asi
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” (...)

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la informacién publica, los procedimientos
para el ejercicio y garantia del derecho, asi como, las excepciones de los articulos 18 y 19 a la
publicidad de informacion clasificada y/o reservada.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad garantizara el derecho a la proteccién de los datos
personales, la intimidad, la vida, la salud, |la seguridad, la reserva de los secretos comerciales,
industriales o profesionales y toda aquella informacidn que es suministrada por el Proponente
para el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de excepcion legal de acuerdo con
la regulacion enunciada anteriormente, informacién relativa a los siguientes y sin limitarse a: i)
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, las Entidades deberan validar la informacidon y la documentacién, antes de cargar lo

correspondiente en el SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros no

autorizados la informacién relacionada con los factores de desempate de mujeres victimas de

violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporaciéon y/o reintegracién, poblacion
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indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demas datos sensibles, con
el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Asi mismo, la entidad se encargara de cumplir con lo estipulado en el régimen de protecciéon de
datos personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recoleccién de la autorizacion
para el tratamiento de datos personales sensibles, por lo tanto, se encargara y sera responsable
de que los Titulares de la informacién diligencien el “Formato 11- Autorizacién para el tratamiento
de datos personales” que debera adjuntarse como documento y como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

1.20 LIMITACION A MIPYME

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la seccién
mensajes o en el moédulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados
deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual
diligenciaran el “Formato 9 - Acreditacidon de Mipyme” y aportaran los soportes requeridos para
gue proceda la limitacidn de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicidon de Mipyme se
pruebe con la presentacién del RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos
en el mencionado articulo.

En atencion al nimero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a
Mipyme, la Entidad diligenciara el Anexo 4 - Aviso limitacion del proceso de contratacién a Mipyme
mediante el cual definira si procede o no su limitacién.

CAPITULO II ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

2.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto contratar, en nombre de la Nacién — Consejo Superior de la
Judicatura - Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, bajo la modalidad
de precios unitarios, la ejecucion de reparaciones locativas menores y de mejoramiento vy
mantenimiento incluido el suministro de materiales o elementos necesarios, asi como elementos
eléctricos, hidraulicos y demas de acuerdo a la necesidad, en los diferentes Municipios de las sedes
judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriqui, Miraflores, Guateque, Garagoa,
Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Paz del Rio, Soatd, Socha, El Cocuy, Tunja, Chiquinquira y
Moniquira.

La intervencion esta orientada a garantizar la conservacion, funcionalidad, seguridad y adecuada
operacidon de la infraestructura fisica destinada a la prestacidén del servicio de administracion de
justicia, mediante la ejecucién de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y
adecuaciones menores sobre componentes arquitecténicos, eléctricos, hidrosanitarios, cubiertas,
carpinteria, acabados y demas elementos constructivos requeridos.
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El contrato tendra plazo de ejecucién hasta el 18 de diciembre de 2026, contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previa aprobacién de garantias y expedicién del respectivo registro
presupuestal.

2.2, DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Las obras de mantenimiento objeto del presente proceso seran ejecutadas en inmuebles donde
actualmente funcionan despachos judiciales, corporaciones judiciales, bodegas, archivos y demas
espacios administrativos necesarios para el funcionamiento de la administracién de justicia.

De acuerdo con los estudios previos, la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Tunja posee sedes judiciales propias, en comodato, arrendamiento y ocupacién en inmuebles de
alcaldias municipales, los cuales presentan deterioros derivados del uso normal y continuo, tales
como:

e Humedades.

e Deterioro de pintura.

e Desprendimiento de panetes.

e Dafios en aparatos o elementos eléctricos.

e Fallas en sistemas hidraulicos y sanitarios.

e Desajustes en cubiertas, canales y bajantes.

Necesidad de adecuaciones internas para redistribucion de espacios y nuevas necesidades
operativas.

Adicionalmente, mediante inspecciones técnicas realizadas con apoyo de la ARL, se han
identificado afectaciones que requieren intervencién prioritaria para mantener condiciones seguras
para funcionarios, servidores judiciales y usuarios.

A. Antecedentes o contexto general

La necesidad contractual surge en cumplimiento de las funciones asignadas a la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Tunja, relacionadas con la administracién, conservacién y
mantenimiento de los bienes e infraestructura fisica destinados al funcionamiento de la Rama
Judicial.

Como parte de la gestidn institucional, la Entidad debe propiciar espacios fisicos adecuados para
la prestacion del servicio de justicia, garantizando condiciones éptimas de funcionamiento,
seguridad, accesibilidad y conservacion de las edificaciones judiciales.

Los estudios previos evidencian que, debido al uso continuo y al paso del tiempo, las edificaciones
han presentado deterioros que requieren atencién inmediata, especialmente en:

e Cubiertas, canales y sistemas de aguas lluvias.
e Muros interiores y cielos rasos.
e Redes eléctricas, iluminacién, voz y datos.

e Unidades sanitarias y redes hidraulicas.
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o Fachadas y elementos de proteccion exterior.

La Entidad también precisa que actualmente no cuenta con el personal, herramientas
especializadas ni capacidad operativa suficiente para atender directamente la totalidad de los
inmuebles distribuidos en los municipios objeto del proceso, razén por la cual se hace necesario
contratar el servicio especializado.

B. Localizacion

El proyecto sera ejecutado en las sedes judiciales ubicadas en municipios pertenecientes a los
Circuitos Judiciales de Sogamoso, Ramiriqui, Miraflores, Garagoa, Guateque, Duitama, Santa Rosa
de Viterbo, Paz del Rio, Soatd, Socha, El Cocuy, Tunja, Chiquinquird y Moniquira, en el
departamento de Boyaca. Las intervenciones se desarrollardn en cabeceras municipales
localizadas dentro del casco urbano de cada jurisdiccion, conforme a la divisidn politico-
administrativa vigente.

La distribucién geografica de las sedes implica que la ejecucion del proyecto se desarrollara en
multiples municipios, con diferentes condiciones de acceso, distancias y caracteristicas de
conectividad, por lo que las actividades deberan programarse y coordinarse de manera articulada
para garantizar la atencién integral y oportuna de las sedes objeto de intervencion. La cobertura
territorial contempla tanto municipios ubicados en el entorno central del departamento como
aquellos localizados en zonas mas apartadas, lo que requiere una planeacion logistica que permita
realizar desplazamientos, movilizar personal, herramientas y materiales, y atender
progresivamente los diferentes puntos de intervencion.

En razdon de esta dispersidn territorial, para efectos de la estructuracidon de las referencias de
mercado se considerd la ubicacidén de las sedes y su agrupacién por circuitos judiciales, teniendo
en cuenta las particularidades asociadas a su localizaciéon y las condiciones de acceso a cada
municipio. Esta consideracién permitid contar con referentes acordes con las condiciones propias
de las zonas en las que se desarrollara el proyecto, aspecto documentado en el Estudio del Sector,
contenido en los Estudios Previos, y en el Anexo 5. Estudio del mercado.
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llustracion 1 Localizacion del proyecto de infraestructura social

Cc. Estado actual

CIRCUITO MUNICIPIOS
SOGAMOSO Sogamoso, Aquitania, Cuitaba, Firavitoba, Gameza, Iza,
Labranzagrande, Mongua, Mongui, Paya, Pesca, Pisba,
Topaga, Tota.
RAMIRIQUI Ramiriqui, Ciénega, Jenesano, Nuevo Col6n, Rondoén,
Tibana, Viracacha
MIRAFLORES Miraflores, Berbeo, Campohermoso, Paez, San Eduardo,
Zetaquira.
GARAGOA Garagoa, Chinavita, Macanal, Pachavita, San Luis de
Gaceno, Santa Maria, Umbita.
GUATEQUE Guateque, Almeida, Chivor, Guayatd, La Capilla,
Somondoco, Sutatenza, Tenza.
DUITAMA Duitama, Nobsa, Paipa y Tibasosa
SANTA ROSA DE Santa Rosa de Viterbo, Belén, Busbanza, Cerinza, Corrales,
VITERBO Floresta, Tutaza.

PAZ DEL RIO Paz del Rio, Betéitiva, Sativanorte, Sativasur, Tasco.
SOATA Soatd, Boavita, Covarachia, La Uvita, Susacén, Tipacoque.
SOCHA Socha, Chita, Jerico, Socota.

EL COCUY El Cocuy, Chiscas, El Espino, Giican de la Sierra,
Guacamayas, Panqueba, San Mateo.
TUNJA Tunja, Arcabuco, Boyaca, Chiquiza, Chivata, Combita,

Cucaita, Gachantiva, Motavita, Oicata, Sachica, Samaca,
Siachoque, Sora, Soraca, Sotaquira, Toca, Turmequé, Tuta,
Ventaquemada, Villa de Leyva.

CHIQUINQUIRA

Chiquinquira, Bricefio, Buenavista, Caldas, Coper, La
Victoria, Maripi, Muzo, Otanche, Pauna, Quipama, Raquira,
Saboya, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur,
Sutamarchan, Tinjaca, Tunungua.

MONIQUIRA

Moniquira, San José de Pare, Chitaraque, Santana, Santa
Sofia, Togui.

Actualmente, los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales y demas dependencias
administrativas de la Rama Judicial objeto del presente proyecto se encuentran en condiciones de
operacidon y prestando de manera continua y normal los servicios institucionales para los cuales

fueron destinados.

No obstante, como resultado del uso permanente de las instalaciones, la exposicion a condiciones
ambientales propias de cada region y el desgaste natural de sus componentes constructivos, se
han identificado necesidades de intervencidn asociadas a labores de mantenimiento rutinario,
preventivo y correctivo menor en elementos arquitectdnicos, eléctricos, hidrosanitarios, de
cubiertas, acabados y demas componentes de la infraestructura fisica. En este sentido, las
actividades proyectadas buscan garantizar la adecuada conservacion de los inmuebles, prolongar
su vida util, mantener condiciones 6ptimas de funcionalidad, seguridad y habitabilidad, y prevenir
el deterioro progresivo que pueda afectar la continuidad en la prestacién del servicio de

administracién de justicia.
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2.3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:
> Instalaciones eléctricas
e Armado e instalacién de extensiones eléctricas.
o Construccion de acometidas eléctricas monoféasicas y/o bifasicas.
o Construccion de circuitos eléctricos.
o Cambio e instalacidon de tomacorrientes.
e Cambio de interruptores.
o Cambio de automaticos.

e Suministro e instalacion de luminarias, paneles LED y accesorios eléctricos.

> Cubiertas y manejo de aguas lluvias
e Impermeabilizacidon de cubiertas.
e Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, metalicos y concreto.
e Limpieza de canales y terrazas.
o Destaponamiento de tuberias.
e Suministro e instalacién de tejas.
e Reparacion de cubiertas en fibrocemento.

» Instalacion de rejillas y accesorios para evacuacidon de aguas lluvias.

> Redes hidraulicas y sanitarias
o Reparacion y mantenimiento de redes hidraulicas.
e Cambio de accesorios sanitarios.
e Reparacién de filtraciones.

e Mantenimiento de unidades sanitarias.

> Carpinteria, cerrajeria y adecuaciones internas
e Mantenimiento y cambio de puertas.
e Mantenimiento de ventanas.
o Instalacién de cerraduras.

e Adecuacion de mobiliario y estanterias.
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« Reparacion de archivadores rodantes y mobiliario institucional.

> Obras complementarias

Todas las actividades deberan ejecutarse bajo las especificaciones técnicas establecidas en el
documento institucional “Especificaciones de Construccion DMyMI version 2023”, incluyendo
requerimientos de:

calidad constructiva,
seguridad industrial,
manejo ambiental,
sefializacion,

control de calidad,
manejo de residuos,
limpieza final de obra.

A. items de pago

iTEM ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1 Desmonte canales o bajantes (incluye retiro) UN
2 Demolicidn cielo falso esterilla-adobe (incluye retiro) M2
3 Desmonte cielo falso en madera (incluye retiro) ML
4 Demolicién cielo falso estructura aluminio (incluye retiro) ML
5 Demolicién de pisos de concreto < 10 cm (incluye retiro) ML
6 Demolicidn muro en mamposteria confinada: incluye retiro de escombros ML
7 Demolicién enchape ceramico (Incluye retiro) UN
8 Demolicién guarda escoba (Incluye retiro) UN
9 Demolicidon pafiete (incluye retiro escombros) UN
10 Demolicidn pafiete bajo placa (incluye retiro escombros) UN
11 Demolicién piso baldosa + mortero (incluye retiro de escombros) UN
12 Demolicién piso granito pulido (incluye retiro de escombros) UN
13 Desmonte cubierta teja de barro (incluye retiro) ML
14 Desmonte cubierta teja de asbesto o asbesto cemento (incluye retiro) ML
15 Lavada de fachada inc. Acido muriatico ML
16 Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,10M ML
17 Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,12M ML
18 Suministro e instalacion ldmina superboard E=8mm ML
19 Armada e instalacion de extension eléctrica en cable encauchetado con clavija y ML
tomacorriente doble con polo a tierra y caja de PVC 2*4,
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Construccion de acometida eléctrica monofasica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar y

20 en tubo EMT de 3/4". Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y ML
terminales de 3/4".
Construccién de acometida eléctrica monofasica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar
21 . . ML
desde el tablero hasta donde se requiera. Incluye amarres y encintado.
22 Construccion de circuito monofasico en 3 cables Sintox o similar #12 para alimentacion de UN
tomas dobles. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metélico de 1/2" o 3/4".
23 Construccion de acometida monofasica a 220V en 2 cables Sintox o similar #10 y un cable UN
#12.
Construccién de circuito monofésico en 2 cables Sintox o similar #12 para alimentacién de
24 lamparas o bombillos. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metalico de 1/2" UN
o 3/4".
25 Suministro e instalacion de terminal de ponchar para cable # 6. UN
26 Suministro e instalacion de toma doble con polo a tierra tipo Ambia Refresh o toma doble UN
Leviton o similar.
27 Cambio e instalacién de toma doble de corriente normal con polo a tierra, corriente UN
regulada o toma telefénica. Incluye revisién de empalmes y encintada en caja.
28 Suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo Ambia Refresh o similar. UN
29 Suministro e instalacion de troquel triple para toma doble, teléfono y datos. UN
30 Suministro e instalacidon de troquel para canaleta plastica de 10cm*4cm tipo Dexson o UN
similar
31 Instalacion de canaleta metalica de 10*5 cms, incluye chazos, tornilleria y corte con UN
pulidora
32 Suministro e instalacion de canaleta plastica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con UN
adhesivo.
33 Suministro e instalacion de canaleta plastica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con UN
adhesivo.
34 Suministro e instalacion de canaleta plastica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con divisién. UN
Incluye chazos y tornilleria.
35 Suministro e instalacion de canaleta plastica de 20cm * 10 cm * 2.00 m sin divisidn. UN
Incluye chazos y tornilleria.
36 Suministro e instalacidn de canaleta plastica media cafia para cableado de piso con UN
adhesivo.
37 Suministro e instalacion de canaleta de piso adhesiva gris 60cm * 13cm * 2.00 m UN
38 Retiro de cableado obsoleto existente para alimentacion de tomas, lamparas o bombillos. UN
39 Cambio de interruptor sencillo. Incluye revision de empalmes y encintada. UN
40 Cambio de interruptor doble. Incluye revisidon de empalmes y encintada. UN
41 Cambio de interruptor triple. Incluye revision de empalmes y encintada. UN
42 Cambio de automatico. Incluye revisidn de carga y amperaje. UN
43 Peinado de cableado con resorte plastico (Cables de conexidon de computadores) UN
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Cambio de sistema a lampara slim de 4*17W por tubos led de 4*9W, lampara slim de
2*48W por tubos led de 2*18W, |[ampara slim de 2*32W por tubos led de 2*18W, cambio
de sockets y cableado por cada l[dampara intervenida. (Incluye retiro de la ldmpara
existente)

UN

45

Suministro e instalacion de panel led blanco de 60 cm x 60 cm, 4000K y 4500K, eficiencia
minima de 90 limenes por watt. (Incluye retiro de la ldmpara existente)

UN

46

Cambio de tubos led de 9W, 18W. 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 Iimenes por
watt. (Incluye retiro del bombillo existente)

UN

47

Suministro e instalacion de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W con borde.
Incluye retiro de la lampara existente, perforacion de cielo raso, revision de empalmes y
encintado; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 lGmenes por watt. (Incluye retiro de la
ldampara existente)

UN

48

Suministro e instalacion de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W sin borde.
Incluye retiro de la lampara existente, perforacion de cielo raso, revision de empalmes y
encintado; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 lGmenes por watt. (Incluye retiro de la
lampara existente)

UN

49

Suministro e instalacion de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer con
borde; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 limenes por watt. Incluye revision de
empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)

UN

50

Suministro e instalacion de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer sin borde;
4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 limenes por watt. Incluye revision de empalmes
de cables y encintado. (Incluye retiro)

UN

51

Suministro e instalacion de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W con borde.
Incluye retiro de la lampara existente, perforacidon de cielo raso, revision de empalmes y
encintado; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 lumenes por watt. (Incluye retiro de la
lampara existente)

UN

52

Suministro e instalacion de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W sin borde.
Incluye retiro de la ldmpara existente, perforacion de cielo raso, revision de empalmes y
encintado; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 limenes por watt. (Incluye retiro de la
lampara existente)

UN

53

Suministro e instalacidn de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer con
borde; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 limenes por watt. Incluye revision de
empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)

UN

54

Suministro e instalacién de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer sin
borde; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 limenes por watt. Incluye revision de
empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)

UN

55

Suministro e instalacidn de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W con borde.
Incluye retiro de la lampara existente, perforacidon de cielo raso, revision de empalmes y
encintado; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 limenes por watt. (Incluye retiro de la
lampara existente)

UN

56

Suministro e instalacidn de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W sin borde.
Incluye retiro de la ldmpara existente, perforacion de cielo raso, revision de empalmes y
encintado; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 lGmenes por watt. (Incluye retiro de la
lampara existente)

ML

57

Suministro e instalacidén de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer con
borde; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 limenes por watt. Incluye revision de
empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)

UN
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Suministro e instalacion de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer sin

58 borde; 4000K y 4500K, eficiencia minima de 90 Ilimenes por watt. Incluye revision de UN
empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)

59 Suministro e instalacion de base para panel led de 60x60 cms, incluye: chazos plasticos y UN

tornilleria golosa.
Retiro de chasis de ldmpara en mal estado e instalacién de [dmpara led de 4*9Ww,

60 2*18W,4*18W. Incluye instalacion de sockets T8, tubos, cableado y amarres para ML
aseguramiento.

61 Suministro de chasis para lampara led 4*9. ML

62 Suministro de chasis para lampara led 2*18. ML

63 Suministro de chasis para lampara led 4*18. UN

Instalacidon de lampara led nueva de 4*9, 2*18, o 4*18. 4000K y 4500K, eficiencia minima
64 ., UN
de 90 lumenes por watt.
65 Cambio de bombillo ahorrador o incandescente o led. Incluye revision de plafén, cableado UN
y encintado.

66 Desmonte y reubicacion de lampara de 4*9W, 2*18W o 4*18W. UN

67 Suministro e instalacion de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente. UN

68 Suministro e instalacion de breaker 2*30 amperios enchufable. UN

69 Suministro e instalacion de breaker 2*20 amperios enchufable. UN

70 Suministro e instalacion de breaker 2*15 amperios enchufable. UN

71 Suministro e instalacion de breaker industrial 3*63 amp tipo ABB o similar en calidad y UN
especificaciones.

72 Suministro e instalacion de contactor Telemecanique de 80 amperios LC1 D65 para UN

compresor.

73 Suministro e instalacién de cable encauchetado 4x14. UN

74 Suministro e instalacidn de caja de sobreponer tipo Dexson. Incluye chazos y tornilleria. M2

75 Suministro e instalacion de clavija 3*20. UN

76 Instalacion de clavija 3*20 UN

77 Suministro e instalacién de cable encauchetado 3*10. UN

78 Suministro e instalacién de cable encauchetado 3*14 UN

79 Instalacidn de cable encauchetado 3*14 UN

80 Revision de circuito de corriente normal o regulada y puesta en funcionamiento. UN

81 Revision de circuito eléctrico trifasico y puesta en funcionamiento. UN

82 Suministro y cambio de tapas octagonales 2*4 o 4*4. Incluye revision de cableado, UN

revision de cintas aislantes e instalacion de tornillos.
83 Suministro de tubo led T8 de 18W luz blanca. UN
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84 Suministro de tubo led T8 de 9W Iluz blanca. UN

85 Suministro de bombillo ahorrador de 20W luz blanca. UN

86 Suministro de bombillo ahorrador de 30W luz blanca. UN

87 Suministro e instalacion de reflector de 100W. Incluye soportes, chazos, tornilleria y UN
encintado de cables.

88 Suministro e instalacion de reflector de 150W. Incluye soportes, chazos, tornilleria y UN
encintado de cables.

89 Suministro e instalacion de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornilleria y UN

encintado de cables.

Suministro e instalacion de breaker enchufable de 3*60 tipo Luminex o similar en
90 especificaciones y calidad, en los tableros donde se requiera. Todo debidamente UN
marquillado, identificando cada uno de los circuitos.

Suministro e instalacion de tomacorriente con proteccion de falla a tierra (GFCI), para uso

o1 en zonas humedas como bafios, cocinas, cuartos de lavado y garajes. UN

92 Suministro e instalacion de cajas eléctricas de incrustar para tomacorrientes de uso general UN
y GFC.

93 Suministro e instalacion de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de UN

uso interior.

Suministro e instalacion de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tuberia
94 hidraulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a UN
1,00 m de largo, 4 chazos metdlicos expansivos, tuercas y arandelas.

Regateo de muro para revision de tuberia hidraulica por fuga interna, correccion de fuga y

o5 sellado de regata (no incluye ceramica). UN
96 Destapada de sifon de poceta. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN
97 Suministro e instalacién de llave cromada de 1_/2“ para lavaplatos, poceta o jardin con UN
rosca terminal.
98 Suministro e instalacidn sifon de 6" para lavaplatos tipo Grival o similar. UN
99 Anclaje para lavamanos de colgar. Incluye suministro de chazos, tornillos y chapetas. UN
100 Destapada de sifon de lavamanos. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN
101 Suministro e instalacién acople para lavamanos (manguera). UN
102 Suministro e instalacion de griferia para lavamanos (rejilla, llave y sifon). UN
103 Suministro e instalacién de llave mezcladqra con eje de 1§ cm para lavamanos. Incluye UN
mangueras Yy retiro de llave averiada.
104 Suministro e instalacién llave de perilla tipo Grival o similar. UN
105 Suministro e instalacidn de sifén rejilla. UN
106 Suministro e instalacion codo siféon para lavamanos. UN
107 Suministro e instalacion codo siféon para lavamanos (cambio de codo sifon rigido a UN

manguera flexible). Incluye adaptadores.
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108 Ajuste de orinal, revisién de empaques de llave y de sifon. UN
109 Suministro e instalacion de extensidn en tubo para lavaplatos o lavamanos. UN
110 Destapada de sifon de orinal. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN
111 Reubicacion de tuberia de 4" para descarga de sanitario. Incluye codos, uniones, limpiador UN
y pegante.
112 Destapada de sanitario de arbol. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos. UN
113 Destapada de sifon de sanitario de valvula push antivandalica. Incluye desmonte, montaje UN
y materiales requeridos.
114 Destapada de sifdon sanitario de valvula push antivandalica o de arbol con sonda espiral o UN
compresor (herramientas suministradas por el contratista).
Suministro e instalacion de juego de codo sifon completo con rejilla metalica y tapon
115 reversible para lavamanos portétil. Incluye revision de remaches y empaquetadura del UN
modulo.
116 Instalacion de empaquetadura para valvula push antivandalica para sanitario tipo Docol o ML
similar.
117 Suministro e instalacion de empaquetadura para llave mezcladora de lavaplatos o ML
lavamanos tipo Grival o similar.
118 Suministro e instalacion de empaquetadura para valvula push antivandalica para sanitario UN
tipo Docol o similar.
119 Suministro e instalacion de empaquetadura para push tipo Docol o similar de orinal o ML
lavamanos.
120 Suministro e instalacion llave metalica completa tipo Corona para orinal. ML
121 Suministro e instalacion griferia para orinal tipo Grival. Incluye codo sifdn, rejilla y silicona ML
en el tubo de descarga.
122 Suministro e instalacion de orinal de llave. Incluye suministro de tornilleria de anclaje, ML
griferia y empaques.
123 Suministro en instalacién de taza sanitario de arbol. UN
Suministro e instalacion de taza sanitario de valvula push antivandalica con asiento abatible
124 . . . Y UN
tipo pesado. Incluye retiro de taza averiada y aplicacion de cemento blanco.
125 Suministro e instalacion de tanque con sistema ahorrador para sanitario. UN
126 Suministro e instalacién de sanitario ahorrador (completo) tipo Corona o similar. UN
127 Suministro e instalacidon de palanca de descarga para sanitario de arbol. UN
128 Suministro e instalacion de Aqua-Stop tipo Grival para sanitario. UN
129 Suministro e instalacion de griferia tipo Grival para sanitario de arbol. UN
130 Suministro e instalacion de acople (manguera) para sanitario. UN
131 Suministro e instalacidn de sifén sosco de 2" con pegante y boquilla. UN
132 Suministro e instalacion de arbol de entrada hidrostatico tipo Grival o similar. UN
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Suministro e instalacion de valvula push de descarga antivandalica completa, incluye:
133 | regata, desmonte valvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposicion de UN
ceramica.
Retiro de lavamanos de valvula push antivandalica, Incluye: regateo de muro para
134 busqueda de fuga interna de agua, correccidn de fuga, sellado de regata, reinstalacion de UN
enchape y montaje de lavamanos.
135 Retiro de sanitario, desmonte y montaje de valvula push antivandalica para cambio de UN
empaquetadura y reinstalacion de sanitario.
Suministro e instalacion de kit superior para conexidn de valvula push antivandalica con
codo rigido, para sanitario. Incluye regateada de muro, retiro de kit existente averiado e
136 : - . - ML
instalacion de kit nuevo con suministro de pegamento, empaques, sellado de regata y
reinstalacién de enchape.
137 Destapada de tuberia PVC de 1" a 4" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a ML
presion.
138 Destapada de tuberia PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a ML
presion.
Suministro e instalacion de flotador de entrada de 1/2" para tanque hidrostatico elevado.
139 } . T ML
Incluye retiro del flotador averiado y regulacion de nuevo flotador.
140 Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 32,5 diametro 1" de didmetro. Incluye UN
limpiador y pegante.
141 Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 32,5 didametro 1 1/2" de diametro. Incluye UN
limpiador y pegante.
142 Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 32,5 didametro de 2". Incluye limpiador y UN
pegante.
143 Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 32,5 didametro de 3". Incluye limpiador y ML
pegante.
144 Suministro e instalacion de codo 90°, didmetro de 1". Incluye limpiador y pegante. ML
145 Suministro e instalacidn de codo 90°, didametro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante. ML
146 Suministro e instalacién de codo 90°, didametro de 2". Incluye limpiador y pegante. ML
147 Suministro e instalacion de codo 90°, didametro de 3". Incluye limpiador y pegante. KG
148 | Suministro e instalaciéon de adaptador macho didametro de 1". Incluye limpiador y pegante. M2
149 Suministro e instalacion de adaptador macho didmetro de 1 1/2". Incluye limpiador y ML
pegante.
150 | Suministro e instalacion de adaptador macho diametro de 2". Incluye limpiador y pegante. ML
151 | Suministro e instalacion de adaptador macho diametro de 3". Incluye limpiador y pegante. ML
152 Suministro e instalacién de unién universal diametro de 1". Incluye limpiador y pegante. ML
153 Suministro e instalacién de unién universal didametro de 1 1/2". Incluye limpiador y ML
pegante.
154 Suministro e instalacién de unién universal diametro de 2". Incluye limpiador y pegante. M2
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155 Suministro e instalacion de unién universal didmetro de 3". Incluye limpiador y pegante. UN

Suministro e instalacion de lavaplatos metalico tipo Scoda o similar calidad de 60 cms *40
156 | cms *20 cms. Incluye retiro de lavaplatos averiado, despegue de concreto e instalacion del UN
nuevo lavaplatos incluyendo resanes.

157 Retiro de tuberia PVC de 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. M2
158 Retiro de tuberia PVC de 3/4" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. UN
159 Retiro de tuberia PVC de 1" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. UN
160 Retiro de tuberia PVC de 1 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos. ML
161 Suministro e instalacion de asiento con tapa para sanitario de arbol tipo liviano o basico. ML
162 Suministro e instalacién de tapa para sanitario, incluye tornillos plasticos UN
163 Reparacion tapa sanitario caida: tornillos para sanitario plasticos ML
164 Suministro e instalacién de accesorio sifén en PVC 135 4" M2
165 Suministro e instalacion de bajante PVC 3" M2
166 Suministro e instalacion de bajante de agua lluvia PVC 3" M2
167 Suministro e instalacion de bajante de agua lluvia PVC 4" M2
168 Suministro e instalacion flanche en lamina, incluye cinta asfaltica y silicona M2
169 Mantenimiento estructura metdlica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1/2" M2
al"
Mantenimiento estructura metalica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1
170 0 o M2
1/4" a2
171 Suministro e instalacion estructura en madera para teja fibrocemento M2
172 Suministro e instalacion estructura metalica para teja fibrocemento: AG60 3/8 M2
173 Suministro e instalacion perfileria metélica para estructura de cubierta Acero 60000PSI, ML
Acero estructural ASTM A-36 incluye anticorrosivo
Suministro e instalacion de ldmina en policarbonato para cubierta de pérgola. Incluye

174 e s . ) o . g ! ML

tornilleria, cintas de fijacion, producto tipo Sika Flex o similar y retiro de lamina averiada.
175 Alistado e impermeabilizado para teja de barro ML

Impermeabilizacién de cubierta con producto tipo Sika Fill 12 afios a tres manos en losas

transitables y no transitables. Incluye demolicion/remocion de la superficie deteriorada,
176 ! . S - . ) ML

reparacion de grietas, limpieza de superficie con manguera o hidro lavadora, afinado y/o

replanteo de pendientes.

177 Adherente epoxico sikadur 32 M2
178 Impermeabilizante para muro tipo sika impermur o similar, incluye preparacion de la M2

superficie y raspado
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Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, por colmatacién que impide libre evacuacion
179 de agua. Incluye recubrimiento acrilico, silicona neutra tapagoteras para PVC, uniones o ML
secciones de repuesto seglin corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos y empaques.
Mantenimiento, suministro e instalacion de canales y bajantes metdlicos afectados por
180 colmatacién que impida libre evacuacién de agua. Incluye tapagoteras para elementos ML
metalicos o producto bituminoso, pintura anticorrosiva, uniones o secciones de repuesto
segun corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos, cinta asfaltica y remaches.
181 Limpieza de canales mediante barrido, lavado y retiro de escombros. ML
182 Destapada de tuberia PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a UN
presion.
183 Mantenimiento de canales y bajantes de concreto o gres, afectados por colmatacion que UN
impida libre evacuacién de agua. Incluye emulsidn asféltica o mezcla de cemento marino.
184 Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento. Incluye lavado de superficie con hidro UN
lavadora para remocion de superficie deteriorada y reparacion de grietas.
Suministro e instalacion de rejillas de sosco para los bajantes. Incluye producto tipo
185 . . M3
Sikaflex o similar.
186 Destapada de sifén de terraza con sonda espiral y agua a presion. UN
187 Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de escombros. M2
188 | Suministro e instalacion tejas de zinc de 3,05 m calibre 30. Incluye transporte y amarres. UN
189 Suministro e instalacién tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit de 1,84 m. Incluye M2
transporte, ganchos y amarres.
Suministro e instalacion de cinta tipo Sika Multiseal o similar sobre vanos existentes en las
190 - ) ) : ML
tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit.
Destapada de tuberia de antimonio de 3", obstruida por colmatacidn, excremento de
191 ) - ) - UN
paloma o basura mediante uso de varilla grafil de 1/4, sonda de acero y agua a presion.
192 Suministro y reemplazo de sosco cuadrado por sosco circular de 3". Incluye soldaduras UN
eléctricas y masilla vehicular.
193 Suministro e instalacion de impermeabilizante tipo Sikaflex 1A Plus o similar para tapar UN
grietas en ventanas o puertas.
194 Lavado de muros, fachadas o estructuras metalicas en altura con hidro lavadora. Incluye UN
remocion y raspado previo de la superficie a intervenir con recoleccion de residuos.
Suministro e instalacién de lamina de dry wall bajo techo. Incluye transporte, perfileria en
195 | aluminio, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I. (500 lavadas que posea certificado UN
de calidad ICONTEC).
Suministro e instalacion de cielorraso en PVC brillante de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo
196 . - . - . UN
mexicano. Incluye perfileria y transporte desde el almacén al sitio requerido.
Suministro e instalacidon de cielorraso en PVC mate de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo
197 . L, . . . UN
mexicano. Incluye perfileria y transporte desde el almacén al sitio requerido.
198 Suministro e instalacién de ldamina de dry wall base 9 para muro. Incluye transporte, UN
perfileria galvanizada, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I (500 lavadas que
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posea certificado de calidad ICONTEC). El calculo de la cantidad incluye cada cara instalada
en dry wall.

Suministro e instalaciéon de ldamina de icopor prensado para cielorraso referencia lluvia. De

199 1,22 *0,62 *0,02 m (Incluye angulos en T 3,68 para intermedios y en L cuando va contra UN
la pared).

200 Muro en mamposteria confinada: incluye pafiete y estuco UN

201 Pafiete impermeabilizado 1:3 UN

202 Pafiete liso bajo placa 1:4 UN

203 Pafiete liso muros 1:4 UN

Suministro e instalacion de cielorraso en ldamina de fibrocemento con estructura de auto
204 ensamble o aluminio de 0,62 m * 1,22 m pintada a tres manos con pintura vinilo tipo 1 UN
color blanco con sus respectivos templetes, chazos y tornilleria.

Suministro e instalacion de lamina de Eterboard base 9 para muro lateral doble cara.
205 Incluye transporte, masillado, instalacién de cinta papel, pintura vinilo tipo 1 en ambas UN
caras y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Suministro e instalacién de cinta antideslizante en escaleras con separacidén de 2 a 5 cm en

2 N ; - .
06 cada extremo. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.

UN

207 Retiro de cinta antideslizante en escaleras o rampas. UN

Suministro e instalacidon de cinta doble (dos tiras) antideslizante en rampas, con separacion
208 de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se UN
requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.

Instalacién de cinta doble antideslizante (dos tiras) en rampas, con separacion de 10 a 15
209 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. UN
Incluye limpieza previa con alcohol industrial.

Suministro e instalacion pasamanos en acero inoxidable: tubo circular 2" y postes de 1
210 1/2", vidrio templado de seguridad de 10mm, sujecion con soldadura, anclajes de trafico UN
pesado con chazo expansivo y pegamento extra fuerte

Suministro e instalacion pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado,
211 | perfileria trafico pesado, vidrio templado de seguridad de 10mm, anclajes de trafico pesado UN
con chazo expansivo y pegamento extrafuerte.

Suministro e instalacién pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado,

212 perfileria trafico pesado,, anclajes de trafico pesado con chazo expansivo y pegamento UN
extrafuerte.
213 Suministro e instalacién de pirlan metalico en escaleras en bronce, Incluye: retiro del UN
existente en mal estado, montaje del nuevo mas pegante.
514 Suministro y aplicacion de material antideslizante liquido con guia fotoluminiscente para UN
trafico pesado en escaleras
215 Suministro e instalacién de base plegable de 3 cuerpos para televisor. M2

Suministro e instalacion de letrero acrilico de sefializacidon, con dos laminas acrilicas
216 sobrepuestas; la de base con logo de la Rama Judicial, nombre y nimero de oficina; la M2
sobrepuesta con nombre del Despacho.
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217 Suministro e instalacién de pelicula de vinilo tipo nano carbono para vidrios. M2
218 Suministro e instalacion de vinilo tipo sand blasting para vidrios. M2
219 Suministro e instalacion vidrio templado 4mm M2
220 Suministro e instalacién vidrio templado 5mm M2
221 Suministro e instalacién vidrio templado 6mm M2
222 Suministro e instalacién vidrio templado 8mm M2
223 Suministro e instalacion de rollo de cinta doble faz de 1" para letreros de sefializacién. M2
224 Retiro y traslado de escombros en nimero maximo de 13 fibras a empresa certificada ML
ambientalmente.
225 Trasiego y retiro de escombros y residuos o material sobrante, realizando entrega a M2

empresa ambientalmente certificada.

Viaje en vehiculo tipo volqueta con capacidad de 6 metros cubicos para recoleccion y
226 transporte de material vegetal, hasta el sitio de disposicion final. Incluye contratacion de UN
personal para el trasiego y cargue de ramas y troncos.

Suministro e instalacion de malla plastica de 0,02*0,02. Incluye suministro de amarres

227 plasticos o tornillos requeridos.

UN

Suministro y aplicacion de soldadura TIG para estructuras, barandas u otros elementos de
228 acero inoxidable. Incluye lijado de la superficie, transporte y utilizacion de pimpina de UN
oxigeno y demas equipo requerido.

Desmonte de estructura y cielo raso en drywall, yeso, icopor, fibrocemento u otro, con o sin
229 | aislante tipo Frescasa. Incluye empacado del material retirado en fibras o bolsas plasticas UN
y trasiego hasta lugar indicado para posterior recoleccion y disposicién final.

230 Suministro e instalacion persianas verticales en tela - Incluye retiro de la existente UN
231 Suministro e instalacion persianas verticales en PVC - Incluye retiro de la existente UN
232 Suministro e instalacidon persianas horizontales en PVC - Incluye retiro de la existente UN
233 Suministro e instalacion persianas horizontales en madera - Incluye retiro de la existente UN
234 Suministro e instalacion persiana de tela enrollable duo - Incluye retiro de la existente UN
235 Suministro e instalacion persiana de tela enrollable Screen - Incluye retiro de la existente UN

Instalacidn de division modular; incluye chazos plasticos, tornilleria, platinas rectas y en

236 "L", para adecuacion de puertezuelas y ventanas de atencién al publico. UN
237 | Armada de Estanteria Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas, incluye anclaje a la pared UN
238 Desempotrada de Estanteria Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. UN
239 | Desempotrada y traslado de area de Estanteria Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas. UN
240 Desempotrada de persiana enrollable o black out o cortina de péndulo y traslado de area. UN
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241 Suministro e instalacién de juego de rodamientos para cortina o black out enrollable. UN

242 Suministro de cinta doble faz de 1" para instalar sefializacion sobre pared, muro, puertas, UN
divisiones en vidrio o en cualquier superficie.

243 Suministro de soporte metalico tipo gancho para colgar camillas y extintores. UN

Suministro e instalacion de piedeamigo en "L", en angulo de 3/4 de 30cm * 35 cm
244 reforzado con varilla y con perforaciones para soporte de tabla o entrepafio y anclaje a la UN
pared. Incluye chazos y tornillos.

Suministro, instalacién y reparacién de baranda de sala de audiencia. Incluye suministro
245 de tornilleria, chazos, chapetas metalicas en L galvanizadas y mantenimiento de UN
portezuelas de vaivén.

Empotrada de divisién metdlica para escritorio. Incluye suministro de tornilleria para

246 s UN
fijacion

Desmonte de sala de audiencias. Incluye desarmada de baranda, estrado de Juez y
247 Secretario, desmonte de micréfonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo UN
cableado asi como los puntos de red eléctrica y de datos, y traslado al area indicada.

Armada de sala de audiencias. Incluye armada de baranda, estrado de Juez y Secretario,
248 | montaje de micréfonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado asi como M2
los puntos de red eléctrica y de datos, y perforaciones con copa sierra que se requieran.

249 Apertura de gaveta de escritorio modular. M2

Suministro e instalacion de rieles hasta de 49 cm para cajonera de escritorio o de

250 monoblock.

UN

251 Ajuste de descansa pies. M2

Suministro, instalacidén y resane de muros o techo bajo placa, suministro y aplicaciéon de

pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres

252 manos. Incluye proteccion del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos UN

necesarios para su correcta aplicacion. Se pagaran vanos de ventanas y puertas por filos y
guarda escobas.

253 Suministro, instalacion y resane de muros o techo bajo placa UN

Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad
ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye proteccion del piso y elementos del mobiliario
y todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion. Se pagaran vanos de
ventanas y puertas por filos y guarda escobas.

254 UN

Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad
ICONTEC) color blanco a dos manos. Incluye proteccion del piso y elementos del mobiliario
y todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion. Se pagaran vanos de
ventanas y puertas por filos y guarda escobas.

255 UN

Suministro y aplicacion de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad
ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye proteccion del piso y elementos del mobiliario
y todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion. Se pagaran vanos de
ventanas y puertas por filos y guarda escobas.

256 UN
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Suministro y aplicacion de estuco sobre pafiete bajo placa o muro y pintura vinilo tipo I
(500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye

257 o . I . UN
proteccidn del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su
correcta aplicacién. Se pagaran vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.
258 Suministro y aplicacidon de estuco sobre pafiete bajo placa o muro UN
259 Suministro y aplicacién de estuco plastico sobre pafiete bajo placa o muro UN
Demolicidn de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicacién de
260 estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco UN
a tres manos. Incluye proteccién del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos
necesarios para su correcta aplicacion.
261 Demolicidn de pintura y estuco existente bajo placa o muro M2

Demolicidén de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicacién de
estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco
262 almendra a tres manos. Incluye proteccion del piso y elementos del mobiliario y todos los ML
elementos necesarios para su correcta aplicacidon. Se pagaran vanos de ventanas y puertas

por filos y guarda escobas.

Suministro y aplicacién de estuco acrilico sobre muro acabado liso, para interior y exterior.
263 Estuco acrilico listo para usar en interiores y exteriores tipo Sika o similar. Incluye: filos, M2
esquineros, dilataciones, detallado de molduras, proteccién del piso y mobiliario.

Suministro y aplicacion de Pintura tipo Koraza a tres manos. Incluye proteccién del piso y

264 mobiliario y utilizacién de andamios. UN
265 Suministro y aplicacion de Pintura tipo Koraza a dos manos. Incluye proteccion del piso y M2
mobiliario y utilizacién de andamios.

Suministro y reparacién de pared por humedad (filtracidn, capilaridad, condensacion)

266 ) o L . ) e M2
incluido impermeabilizante. Incluye proteccion del piso y mobiliario.
Suministro y aplicacion de pintura tipo epoxi-poliamida para proteccidon de areas asépticas,

267 - . . - : L M2

con alta resistencia quimica y a la humedad. Incluye proteccién del piso y mobiliario.

Suministro y aplicacion de pintura de aceite para reja metdlica. Incluye lijada, aplicacion
268 . ot . I M2
de base y masilla, proteccion del piso y mobiliario.

Suministro y aplicacién de pintura de aceite para barandas metalicas en tubo. Incluye

269 - o : - . e M2
lijada, aplicacion de base y masilla, proteccidén del piso y mobiliario.
270 Suministro y aplicacion de pintura de aceite para puerta en madera o metalica. Incluye M
lijada, base, masilla, retiro e instalacién. Incluye proteccion del piso y mobiliario.

271 Esmalte madera lineal 3 manos, incluye alistado de superficie UN
272 Esmalte madera llena 3 manos, incluye alistado de superficie M
273 Esmalte marcos madera 3 manos, incluye alistado de superficie M3
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274 Esmalte marcos lamina 3 manos, incluye alistado de superficie GL
275 Suministro e instalacidon de enchape en porcelana 56*56cm UN
276 Suministro e instalacién de enchape en porcelana Olimpia 20x20 o similar UN
277 Suministro e instalacién de guarda escoba granito ML
278 Suministro e instalacién de guarda escoba baldosin ML
279 Suministro e instalacion de guarda escoba baldosin de granito ML
280 Suministro e instalacion de guarda escoba vinisol 7cm ML
281 Suministro e instalacion de guarda escoba virola 8cm ML
282 Suministro e instalacion de guarda escoba en pino UN
283 Retiro dg mueble/médulo de madgrg en nicho pajo ventana y aplic,acic’)n de pi.ntura vinilo UN
tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) en area despejada.
284 Apertura cerradura de pomo o botdn. UN
285 Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro. UN
286 Apertura pasador de seguridad. UN
287 Apertura, cambio de guardas y elaboracién de llaves cerradura de pomo. UN
288 Suministro e instalacion de chapa de seguridad cop Fantonera. mcll,Jye perforacion de ML
puerta y marco de madera, y suministro de tornilleria.
289 Cambio de guardas y elaboracién de llaves a cerradura. ML
290 Suministro e instalacion de cerrojo cgn pas§dor y portacandado de 1/2" soldado a puerta o ML
portdon segun corresponda.
291 Mantenimiento y lubricacién de cerradura. ML
292 Mantenimiento y reparacion de bisagras de vaivén. ML
293 Suministro de bisagra de vaivén. ML
294 Mantenimiento (revision y fijacién) de bisagras en biblioteca de madera. ML
295 Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera). ML
206 Retiro de chapa existente en mal estado, suministro e instalacion de chapa nueva de pomo ML
o de seguridad.
297 Reparacion, cambio y ajuste de cantonera a cerradura. UN
298 | Suministro e instalacion de cerradura cilindrica de pomo tipo pesado tipo Schlage o similar. UN
299 Suministro e instalacion de chapa pico de loro tipo Yale. UN
300 Instalacion de chapa pico de loro tipo Yale. UN
301 Suministro e instalacion de cerradura pasador de seguridad tipo pesado. UN
302 Suministro e instalacion de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta o similar. UN
303 Suministro e instalacidon de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio. UN
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Suministro e instalacion de puerta en madera incluye marco. Incluye suministro de

304 ; - . - UN
bisagras, adecuacion de cerradura o instalacion de chapa.
305 Mantenimiento elementos en madera incluye pelicula de proteccién UN
306 Mantenimiento puerta de madera (cambio de marco y mantenimiento puerta) UN
Suministro e instalacion de puerta metdlica. Incluye suministro y soldadura de bisagras y
307 Ly 3 , UN
cantonera, adecuacion de cerradura o instalacién de chapa.
308 Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras y ajuste de UN
chapa.
309 Mantenimiento de ventanas de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras. UN
310 Suministro e instalacién pelicula frosted UN
311 Lubricacion de ventanas. Incluye desmonte y montaje. UN
312 Reparacion de sillas mediante el cambio de rodachinas o cilindro o arafia, puede incluir las UN
tres.
313 Suministro de cilindro neumatico para silla giratoria. UN
314 Suministro de arafia para silla giratoria de 5 brazos. UN
315 Suministro de rodachinas en nylon para silla giratoria (paquete x 5 unidades). UN
316 Suministro e instalacion de tornilleria galvanizada de aprox. 3/8" *1 1/2" con tuerca y UN
arandela, o tornilleria milimétrica para reparacién de sillas secretariales.
317 Suministro e instalacion de tornilleria milimétrica segun tipo de silla o escritorio. UN
318 Ajuste de apoyabrazos de silla giratoria. UN
319 Desmonte de apoya brazos de silla giratoria. UN
320 Suministro e instalacion de vidrio crudo de 5 mm. Incluye aplicacidén de silicona, incluye UN
transporte.

321 Suministro y aplicacion de silicona para vidrios. UN
322 Suministro e instalacion de vidrio corrugado. Incluye aplicacién de silicona. UN
323 Suministro e instalacion de brazo para ventana basculante. UN

Suministro y reparacion de piso. Incluye limpieza de baldosas sueltas, demolicion de
324 | mortero de piso de 10 cm, retiro de escombros, suministro y aplicacion de cemento y arena UN

para el alistado, y colocacién de baldosas con producto tipo Pegacor Plus.

Suministro y reparacion de piso en granito. Incluye demolicion, retiro de escombros,

325 . UN
alistado y acabado
Suministro y reparacion de piso laminado trafico alto (8mm). Incluye demolicion, retiro de
326 . UN
escombros, alistado y acabado
327 Roceria de maleza. Incluye uso de guadafia y trasiego de material vegetal hasta lugar de UN
recoleccién.
Mantenimiento de jardines. Incluye poda de césped, limpieza, cambio de plantas
328 ) ) ) . UN
requerido, abonado, riego y retiro de material vegetal.
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B. Nuevas tecnologias

No Aplica

2.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demas condiciones,
cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de Condiciones y sus anexos, la oferta
presentada y los demds documentos que hagan parte integral del contrato.

2. Prestar apoyo a la acciéon del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana,
especialmente, la Ley 1474 de 2011:

a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con los
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la
informacidn del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

b. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dadivas a ningun funcionario publico en
relacion con el futuro contrato.

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con
otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion
del proceso.

d. Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenerse
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacién. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacién o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas
de la seleccion.

e. No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra
naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad
ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
a partir de la presentacién de la oferta y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcién del
Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier
tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el
Proceso de Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacién del contrato.

g. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las
decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacién estatal, bien sea en
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su adjudicacion, supervision o terminacién

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el
presente proceso contractual.

3. Constituir las garantias requeridas por la Nacidon - Consejo Superior de la Judicatura en los
términos del Decreto 1082 de 2015 vy solicitar la ampliacién o modificacion de las garantias en
el evento de presentarse alguna adicién o prdrroga del contrato, asi como informar a la
aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a su suscripcion.

4. Allegar certificacidon para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 50 de la ley 789 de 2002.

5. Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica
integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestidn Antisoborno
(SGAS), adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara lugar a que la
Entidad contratante tome las medidas correspondientes.”

Ademads de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en la invitacién y demas Documentos del proceso vigente, durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

6. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisiéon
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccién constitucional: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacidn de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas, entre otros identificados asi por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecuciéon del contrato deberan
mantenerse durante toda su duracién en los porcentajes establecidos en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor, realizara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los segmentos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentara la documentacién respectiva que
acredita la condicién de los sujetos mencionados y su participacion durante la ejecucion del
contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera acreditarse al interventor o supervisor
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacidon de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de

discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegracion o

reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,

la condicidn de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
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de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condicidn
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera probarse con el
certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas - RUV, en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de sujeto de especial proteccidon constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula deberd ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por
la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto con elementos de conviccién que suministren certeza
sobre dicha condicién.

7. Cumplir integralmente el objeto, alcance, condiciones técnicas, administrativas, financieras y
juridicas del contrato, de conformidad con los Documentos del Proceso de Contratacién, sus
anexos, estudios previos, especificaciones técnicas, oferta presentada y demas documentos
que hagan parte del mismo.

8. Desarrollar el objeto contractual garantizando la calidad, oportunidad, eficiencia vy
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

9. Informar oportunamente a la Entidad cualquier reclamacién, situacién, evento, circunstancia
o hecho de naturaleza politica, juridica, social, econémica, financiera, técnica, ambiental o de
cualquier otra indole que pueda afectar directa o indirectamente la ejecucién del contrato, asi
como cualquier modificacion en los riesgos identificados al momento de la presentacion de la
oferta o celebracién del contrato.

10. Abstenerse de comprometer recursos o ejecutar actividades que requieran autorizaciones,
permisos o licencias sin contar previamente con las aprobaciones expedidas por la autoridad
competente o por la Entidad, cuando estas sean exigibles.

11. Cumplir cabalmente con el pacto de transparencia, los principios de integridad, las
declaraciones efectuadas en la oferta y las obligaciones derivadas de la normatividad aplicable
en materia de contratacion estatal.

12. Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato, privilegiando la vinculacién de
mano de obra de la region cuando las condiciones técnicas y operativas lo permitan.

13. Disponer permanentemente del personal idoneo, suficiente y calificado, asi como de los
recursos logisticos, técnicos, materiales, tecnoldgicos y equipos necesarios para la adecuada
ejecucion del contrato.

14. Aportar toda su capacidad técnica, profesional, experiencia, conocimiento especializado y
mejores practicas para garantizar el adecuado desarrollo del objeto contractual.

15. Mantener comunicacidon permanente con el supervisor o interventor designado, facilitando
las actividades de seguimiento y control, atendiendo oportunamente sus observaciones,
recomendaciones y requerimientos.

16. Reportar de manera completa, veraz y oportuna toda la informacidon relacionada con la
ejecucion contractual cuando sea requerida por la Entidad, el supervisor o el interventor.
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17. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), seguridad industrial, gestién ambiental y gestion del riesgo, adoptando las
medidas preventivas necesarias para evitar accidentes, incidentes, enfermedades laborales o
condiciones inseguras, incluyendo el suministro y uso adecuado de los Elementos de Proteccion
Personal (EPP) y la presentaciéon de las evidencias exigidas por la Entidad.

18. Cumplir integramente las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, tributarias,
parafiscales, ambientales y de seguridad social respecto del personal vinculado para la
ejecucidon del contrato, efectuando oportunamente los pagos correspondientes a salud,
pensiones, riesgos laborales, cajas de compensacion, SENA e ICBF cuando haya lugar, y
acreditando dichos pagos cuando le sean requeridos por la Entidad.

19. Mantener actualizada e informar periédicamente a la Entidad cualquier modificacion
relacionada con la composicidn accionaria o societaria, pactos de accionistas, pertenencia a
grupos empresariales, calidad de matriz, subordinada o sucursal extranjera, asi como
cualquier informacién relevante de caracter juridico, financiero o comercial del contratista, sus
SocCios, accionistas o representantes legales.

20. Informar a la Entidad, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al conocimiento del
hecho, sobre la imposicion de medidas de aseguramiento, condenas o decisiones judiciales o
administrativas que afecten a los representantes legales, directivos, socios, accionistas o
integrantes del contratista, dentro o fuera del pais.

21. Garantizar que, como minimo, el cuarenta por ciento (40%) del personal vinculado para la
ejecucion del contrato sea de nacionalidad colombiana, salvo las excepciones legalmente
permitidas.

22. Informar inmediatamente a la Entidad la presencia de comunidades étnicas en el area de
influencia o ejecucién del proyecto, con el propdsito de garantizar el respeto al derecho
fundamental a la consulta previa conforme a la Ley 21 de 1991 y las disposiciones que la
desarrollen, modifiquen o sustituyan.

23. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato, asi como sobre aquella que se genere durante su
desarrollo.

24. Asumir la custodia, conservacidén, proteccién y correcto uso de los bienes, equipos,
herramientas, documentos o materiales entregados por la Entidad para la ejecucién del
contrato, respondiendo por su pérdida, dafio o deterioro imputable a su conducta y efectuando
el respectivo reintegro o indemnizacién cuando corresponda.

2.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
1. Suscribir junto con la Supervisidén, el acta de inicio del contrato de mantenimientos

menores, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacidn de las Garantias.
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2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisidén y aprobacién de la Supervisién lo
siguiente:

e Los Andlisis de Precios Unitarios APU’s que soportan la oferta econdmica
presentada.

e Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales del contrato
de mantenimientos menores.

3. Presentar para analisis y concepto técnico de la Supervisidon las modificaciones, ajuste
o complementacion que a criterio del contratista requieran los diferentes componentes
técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de
iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.

4. Realizar los mantenimientos en los sitios indicados, cumpliendo las especificaciones
técnicas, normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al
cronograma aprobado por la supervision, de conformidad con las especificaciones
técnicas definidas para las obras de mantenimiento, cifiéndose estrictamente a las
indicaciones suministradas por la Supervisidon del contrato y las condiciones sefaladas
en las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes.
Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinas e
implementos y personal para la correcta y oportuna ejecucién del contrato.

5. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y
eficiente la ejecucién del contrato de mantenimientos menores. Disponer de todos los
recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran
para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y
mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los
plazos y la calidad de la obra.

6. Utilizar los equipos y herramientas idéneos para garantizar las mejores practicas
durante el desarrollo de los trabajos; sera obligatorio el cumplimiento del numeral 2.9.
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.

7. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las
especificaciones técnicas definidas para la ejecucion de los mantenimientos con la
calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de
los mismos.

8. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la sefializacion y proteccién
contra cualquier dafio que pueda afectar inmuebles aledafios, estructuras, instalaciones
de redes de servicios, entre otros; dentro del area de trabajo o adyacentes. Siendo de
su exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier dafio que ocurra en la obra
0 en los bienes suministrados, por causas imputables al contratista o a cualquiera de
sus empleados dentro del plazo senalado por el articulo 2060 del Cdédigo Civil.
Igualmente, el contratista responde ante terceros por los dafos que se ocasionen
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley.

42

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



9.

10.

11.

12

13.

14.

MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Corregir a su costa y a entera satisfaccion de la Entidad, todos los trabajos o bienes que
no cumplan con lo previsto con las especificaciones respectivas, por mala calidad o con
defectos de fabricacion o instalacion, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales
y civiles pertinentes.

Responder por los mantenimientos objeto del contrato de manera integral y a su costa,
hasta el dia de la entrega fisica de la misma a la Supervisién y a la Entidad.

Presentar e implementar el Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el
Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentacion de la Resolucidon 312 de 2019 del Ministerio
del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Politicas para el Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio
del contrato, para su revisién y aprobacién. Los documentos revisados y aprobados por
la Supervision seran remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer
Informe Mensual de Supervisidon. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes
o errores identificados en los documentos seran atribuibles al Contratista y a la
Supervision.

Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirdn en conjunto entre el
Contratista y el Supervisor, teniendo en cuenta las condiciones especificas de la ciudad
y de los servidores judiciales de |la sede a intervenir.

Ejecutar los cambios y modificaciones que la Direccidon Seccional de Administracién
Judicial de Tunja considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, érdenes
u observaciones dadas por la Supervisidn. Para ello, debe seguir las especificaciones
técnicas, tanto generales como particulares acordados.

Presentar a la Supervisidon para su revision y aprobacidn, las actividades no previstas
identificadas por el Contratista durante la ejecucion de las actividades contratadas; la
aprobacion de dichos Items adicionales no autoriza al CONTRATISTA a superar el valor
del Contrato y si debera adjuntar:

- Una justificacidon técnica y detallada de la necesidad.

- El Analisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un andlisis de precios realizado
con base en minimo tres (3) cotizaciones comparables de la ciudad de ejecucién de
los mantenimientos, o puntos cercanos que lo respalden, las cuales no podran ser
de una fecha mayor a noventa (90) dias calendario contados a partir de su entrega.

- Especificaciones técnicas

- Balance de la intervencion del mantenimiento a las sedes judiciales, incluyendo la
proyeccién de mayores y menores cantidades o actividades no previstas.
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- Cronograma actualizado de ejecucidn.

- Solicitud dirigida a la Supervisién para la modificacién del contrato para el
correspondiente tramite ante la Entidad.

Nota: Se consideran ACTIVIDADES NO PREVISTAS, aquellas que no se pudieron prever
al momento de la proyeccidn del contrato realizado por la ENTIDAD o que no se pudieron
proyectar y sean también ACTIVIDADES PRECEDENTES a las ya contratadas.

Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato,
previa solicitud realizada por el contratista de obra a la Supervisidon. La Supervision a
su vez sera responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del
proyecto, debiendo realizar la validaciéon y comparacién de los precios, teniendo en
cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega,
calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o
del mercado, con lo cual se definird el valor de los Analisis de Precios Unitarios (APU),
los cuales son la base para la aprobacién y fijacidon de las actividades no previstas que
se requieran en el desarrollo de la obra.

Paragrafo 2: La aprobaciéon de las actividades no previstas se formalizardn mediante la
suscripcion entre la Supervision y contratista un acta de fijacion de precios de
actividades no previstas, acompafiada de los nuevos APU’s aprobados por la Supervision
y el balance de la oferta actualizado con las actividades no previstas. Una vez aprobados
las actividades no previstas, la Supervisién debera justificar por escrito la necesidad de
la inclusién de los mismos dentro del contrato, haciendo una descripciéon de las
consideraciones y causales que dan soporte al tramite ante la entidad para la
elaboracion y suscripcion del modificatorio del contrato de obra. En ningun caso la
Supervisidn podra autorizar la ejecucion de las actividades no previstas que impliquen
o no, modificacion del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalizacién
de la respectiva modificacidon del contrato de obra.

Realizar reuniones mensuales con la Supervision para evaluar el avance del contrato de
mantenimientos y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de
acuerdo con la programaciéon de los mantenimientos en las diferentes sedes judiciales.

Diligenciar y presentar los soportes técnicos de los mantenimientos y trabajos realizados
teniendo en cuenta la presentacién de un formato control.

Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato, el cual debe incluir
los porcentajes de avance de la intervencién de cada sede judicial, graficos, fotografias,
video en formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las
labores contratadas, para ser entregado a la Supervisién dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles de cada mes.

Suministrar los documentos e informacion que se generen y que hagan parte de la
ejecucion del contrato para cargar en la plataforma SECOP II. Incluidos los cortes e
informes mensuales previamente aprobados por la Supervision.
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En caso de retraso en la ejecucion de los mantenimientos, el Contratista presentara a
la Supervision del contrato el plan de contingencia para mitigar el retraso generado,
debidamente suscrito por el Representante Legal. Sobre este plan, la Supervision
debera pronunciarse dentro de los dos (2) dias siguientes de su recibo. La Supervision
podrd aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el
Contratista debera atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) dias. Esto se realizara
hasta que obtenga la aprobacion de la Supervision.

Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Supervisidon o la Entidad
contratante.

Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la informacién que soliciten
los entes de control, con sus respectivos soportes.

Suscribir junto con la Supervision, el acta de entrega y recibo final, en la cual debe
quedar constancia que los items que se ejecutaron cumplieron con las cantidades,
calidades y especificaciones técnicas contratadas. Asi mismo, con la suscripcién de esta,
el contratista debera entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y
Excel), bitdcora de obra, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad, y
otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y
permisos obtenidos y demas documentos relacionados con el objeto del contrato,
cuando estos apliquen.

Realizar los correctivos a los mantenimientos objeto de la contratacién, durante la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento en el amparo de Calidad del Bien o Servicio o
cuando se requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Tunja, estos trabajos no generan costos para la
Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes,
alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposicion de todos aquellos items
ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de instalacidn, o de
construccion, o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el
contratista debera generar un informe detallado y registro fotografico de las
intervenciones realizadas.

Brindar a la Supervisidén del contrato, la colaboracidn necesaria para la elaboracién del
proyecto de acta de liquidacién del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la terminacién y recibo a satisfaccion de las obras objeto del contrato.

Paragrafo: Para la liquidacion del contrato, deberd presentar los paz y salvo de
encontrarse al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y
Proveedores con los cuales se ejecutd el contrato.

Entregar a la Supervisién para cada pago y en la Liquidacidon del contrato de obra, las

certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al dia en el de pago

de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos

laborales, pensiones, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién
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Familiar derivados de la ejecucién del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de
prestacién de servicios se debe allegar certificacion firmada por el Representante Legal
0 Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral
de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo minimo de
profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en el numeral 2.10. Esta
obligacién debe ser revisada por la Supervision, en cada una de las etapas contractuales.

Adicionalmente al personal minimo requerido, el contratista se obliga a contar con el
personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecucion del
proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, ventilacidon mecanica, etc.), asi como
todo el personal necesario para ejecutar los mantenimientos de acuerdo con las
especificaciones y presupuestos en el tiempo pactado.

Garantizar el debido transporte del personal, de los materiales y de los equipos
necesario para la ejecucion de los diferentes trabajos.

Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que
permitan adelantar las intervenciones conforme con los tiempos y disponibilidad de
espacios por parte de la entidad durante la ejecucién del contrato, de acuerdo a el
cronograma de ejecucion y el tiempo pactado.

Responder por la vinculacidon del personal, el cual estd a cargo y responsabilidad
exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la
ejecucion del Contrato, no tendra ninguna vinculacion laboral, civil ni comercial con La
Direccién Seccional de Administracién Judicial de Tunja.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que
requiera en la ejecucion del contrato, asi como dar estricto cumplimiento a todas las
obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecucidn del contrato,
cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucion No. 1409 de 2012
del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccién Contra Caidas en su
SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas
requisitos definidos en esta norma.

Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccidn para trabajo en alturas, el cual

debe estar disponible para el Supervision del contrato, en el evento que éste realice una
visita de inspeccion durante el desarrollo de la obra’

Presentar debidamente diligenciado, previo a la suscripcién del Acta de Inicio, el formato
F-SST-89 - Requisitos SG-SST para Contratistas, adjuntando la totalidad de los
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documentos, certificaciones y soportes que resulten aplicables de acuerdo con la
naturaleza, alcance y riesgos de las actividades objeto del contrato.

34. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial,
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud
en el trabajo del personal que se utilice en la ejecucidon del contrato. En todo caso
estaran a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la
sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los
términos definidos por las autoridades competentes.

Nota 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecucion del Contrato no tendra
ninguna vinculacion laboral, civil, comercial con la Direccidn Ejecutiva de Administracién
Judicial. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo
del contratista.

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato personal
por contrato de prestacién de servicios debera, mediante certificacion, acreditar para
cada pago que estos cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad
social y aportes parafiscales.

Nota 3: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripcion del contrato, el
CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica integrada del SIGCMA, en lo
atinente a la politica antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno
(SGAS), el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestién
Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara lugar
a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual.

Obligaciones Ambientales

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del Medio Ambiente -
SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisién y aprobacion de la Supervisién a lo
siguiente:

- Plan o programa de gestién integral de residuos sélidos que cumpla con las condiciones
establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables, en el cual
se debe considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del
contrato.

- Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcion e
implementacion del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de
Gestion Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecucién del contrato en las
instalaciones de la Rama.
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2. Hacer la recoleccién, transporte y disposicion final de los residuos generados durante la
prestacién del servicio, bajo sus propios costos y logistica requerida. Allegar el certificado
de disposicion final de los residuos generados en obra.

3. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel
nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato,
incluyendo entre otros: Manejo de residuos liquidos, sdlidos, peligrosos, permiso de
vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposicion final de residuos de
construccién y demolicién (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos
peligrosos (RESPEL). Asi mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el
impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de
conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades
competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccién sobre el drea donde
se realizan las actividades, pueden disponer la suspension de las actividades objeto de
este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.

4. Realizar las consultas necesarias y los tramites requeridos por la autoridad ambiental
competente, con el propdsito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen
el cumplimiento de I|a normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros:
aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, sustraccidon de reserva, ocupacion de
cauce, disposicion de Residuos de Construccion y Demolicion - RCD, residuos domésticos,
convencionales y/o residuos peligrosos; concesion de aguas, ocupacidon de cauce, permiso
de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia.

5. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la
etapa de construccion del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la
autoridad ambiental y municipal competente. Dichos informes deben ser previamente
revisados y avalados por la Supervision.

6. Presentar informe mensual de la generacidén y gestidon de residuos sélidos durante el
desarrollo de la obra.

7. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la
suspensioén o retrasos en la ejecucion de los mantenimientos, derivados del incumplimiento
de las normas y leyes ambientales.

8. Mantener los espacios libres de toda acumulacion de desperdicios y escombros,
entregandolos a su terminacidn completamente limpios y aseados, asi mismo, acatar lo
dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la movilizacion, tratamiento,
disposicién y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad competente
de la region.

9. Presentar a la Supervision una certificacion comercial con gestores de Residuos de
Construccién y Demolicion (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables.
Para esto, debe presentarla a la Supervisidon para la revisidon y aprobacidon respectiva. El
cumplimiento de esta obligacidén serd un requisito previo para la firma del acta de inicio.
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10. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnologia de eficiencia energética comprobada

para espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del Contrato. Incluir los
requisitos descritos para adquisiciéon y mantenimiento de luminarias.

11. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar deben ser eficientes en

el ahorro del agua.

12. Cuando se trate de una intervencion a un Bien de Interés Cultural - BIC, se debe tramitar

y obtener la Autorizacién del Ministerio de Cultura y las Entidades correspondientes.

Politica del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SGSST

1.

3.

El contratista debera suministrar los elementos de proteccidn personal identificados en el
panorama de riesgo del servicio o en el Anélisis de Seguridad del Trabajo como mecanismo
de control, los cuales podran ser ampliados o modificados a juicio del administrador del
contrato, previa justificacion de la modificacion avalada por el responsable en la Entidad.

Cuando se presenten Incidentes y Accidentes de Trabajo, en los trabajadores (as) del
contratista que estén prestando el servicio para la Rama Judicial de Tunja, el contratista
deberd informar por escrito al Supervisor del contrato, entregando una copia del FURAT
(Reporte de Incidentes y Accidente de Trabajo) y de la investigacion del accidente con el
registro de las acciones preventivas y correctivas.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del
personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El contratista
debera contar con todos los elementos de seguridad para trabajo en altura para cada uno
de los trabajadores a su cargo o servicio que realicen este tipo de labores, de acuerdo con
lo establecido en la Resolucion 4272 del 27 de diciembre de 2021 del Ministerio del Trabajo,
por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccidon contra caidas en
trabajo en alturas.

El uso de medidas de proteccién no exime al empleador de su obligacién de implementar
medidas de prevencion, que estén determinadas en el programa de salud ocupacional
denominado actualmente Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST como necesarias y viables, lo cual deberd estar acorde con los requisitos establecidos
con la Resolucion 4272 de 2021 que derogd la Resolucion 1409 de 2012.

La adopcién de las anteriores medidas, no tendran pago por separado y su costo deberd estar
contemplado dentro del valor de la oferta econdmica. Ademas, el Contratista sera responsable de
todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de supervisién, servidores, usuarios
y visitantes o transelntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de
seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran por cuenta del Contratista

NOTA 1: El Contratista se compromete y sera responsable de la adopcion e implementacion del
Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucién del contrato en las
instalaciones de la Rama.
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NOTA 2: El Proponente debera acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos y licencias
de indole ambiental que a la fecha estén vigentes segun la reglamentaciéon nacional, regional o
local.

2.6. ACBEDITACIéN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

2.7. PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la
seccion 1.1. de la invitacidn publica, el cual se contarda en la forma prevista en el Anexo 2 -
Comunicacion de Aceptacion de la Oferta.

El contrato a suscribir tendra un plazo de ejecucion hasta el 18 de diciembre de 2026, contado a
partir de la firma del acta de inicio la cual se suscribira después de la aprobacion de la Garantia
Unica, previa expedicion del Registro Presupuestal

2.8. FORMA DE PAGO

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja pagara al contratista
el valor del contrato mediante la presentacién de actas de recibo parcial de los mantenimientos
locativos ejecutados, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Supervision.

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial mensual, el contratista
presentara certificacion bancaria con la informacion necesaria para que el Area Financiera
de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Tunja abone los pagos en
desarrollo de la ejecucion del contrato.

b. Presentacién de informe, formatos control y autorizacién para su pago: El informe,
formatos de control y pre-factura deberan presentarse a la supervision con todos sus
soportes para su revision y aprobacién. El supervisor revisara y autorizara la emision de la
factura electrdnica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzdn Unico SIIF Nacién
como se indica a continuacion. Una vez la factura electrdonica sea aprobada por la Entidad,
el contratista debera publicarla en la plataforma SECOP II.

- En datos del adquiriente en el campo de correo registre la cuenta de correo de la
Administracién del SIIF Nacién ha dispuesto para la recepcién de
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.
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- En el campo de observaciones, debe registrar la referencia de distribucién a saber
#$PCI;NUMERO DELCONTRATO; CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR#$

PCI: Dato que debera ser suministrado por el supervisor para cada pago

c. Paz y salvo de encontrarse al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de
Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecuta el contrato.

EN TODO CASO LOS PAGOS ESTIPULADOS, SE SUJETARAN A LOS RECURSOS QUE LA DIRECCION
GENERAL DEL TESORO DE LA NACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
SITUE A LA ENTIDAD, y no podra afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a
los operarios contratados cuyos pagos mensuales deben ser realizados a mas tardar los cinco (5)
primeros dias de cada mes.

NOTA 1: Todos los pagos estan sujetos a los tiempos requeridos para revisién de la Supervision,
y no condicionara la ejecucién del contrato.

NOTA 2: El presente contrato no tendra anticipo ni pago por anticipado. El pago se hara a través
de consignacion electrdnica, efectuada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en la cuenta
corriente o de ahorros indicada por el contratista, en el formulario Beneficiario Cuenta,
debidamente certificada por la entidad bancaria.

Los pagos se realizaran previo recibo a satisfaccion por parte de la Supervision, y la presentacion
de la acreditacién por parte del CONTRATISTA del Pago de los Aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social, es decir Salud, Riesgos Profesionales, Pensién y Aportes Parafiscales a las Cajas
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - “"ICBF” y Servicio Nacional
de Aprendizaje - “"SENA”", Articulo 23 Ley 1150 de 2007, y demas impuestos de Ley.

Los soportes de la factura seran acompafiados por el Formato de control (documento de recibido
debidamente firmado por la persona autorizada) el cual deberan indicar como minimo: el tipo de
mantenimiento realizado, los repuestos cambiados, las tareas desarrolladas, valor del servicio
prestado de conformidad con la cotizacidn, los cuadros de control y el registro fotografico.

En todo caso el pago estara sujeto a la disposicion de recursos que efectué el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, de acuerdo con la distribucion del PAC, proyectado para el afio 2026.
Lo anterior salvo disposicion en contrario que emita el Ministerio de Hacienda y crédito publico.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, efectuara las retenciones
que por Ley este autorizado.

Documentos que se deben aportar en el SECOP I11.
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Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo seradn cargados en la plataforma
SECOP II, previamente aprobados por la Supervisidon. Con el fin de aceptar y tramitar el respectivo
pago se debera presentar los siguientes documentos por parte del contratista:

1. Factura de venta electrénica, o documento equivalente segin corresponda de los servicios
entregados, la factura de venta debera cumplir con los requisitos del articulo 617 del Estatuto
Tributario y la Resolucién No. 00042 de mayo de 2020:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta electrénica, la cual debera ser
allegada de manera electrénica asociada a SIIF NACION, asi como cargada en SECOP II.

b) Apellidos y nombre o razén social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c) Apellidos y nombre o razén social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios
(Dirigida a nombre de la Direcciéon Ejecutiva Seccional de Administracion judicial de
Tunja, junto con la discriminacidn del IVA pagado.

d) Sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta.
e) Fecha de expedicion.

f) Descripcion especifica o genérica de los servicios prestados.
g) Valor total de la operacién

h) El nombre o razén social y el NIT del impresor de la factura

i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

2. Copia detallada de la planilla de pagos de seguridad social (salud, pensién y ARL) y
parafiscales, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, de
acuerdo al periodo facturado. (si aplica).

3. Certificacién emitida por el revisor fiscal y/o representante legal donde se acredite el pago
de aportes a la seguridad social y parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la ley 789 de 2002. de los ultimos seis (6) meses (Cédula de ciudadania, Tarjeta
profesional y Certificado de antecedentes disciplinarios ante la junta central de contadores).
(Si aplica).

4., Acta de pago parcial con el Balance de los mantenimientos realizados como anexo,
debidamente firmado por el Contratista y Supervisién. El balance debe contener las
actividades ejecutadas, con sus cantidades, soportes fotograficos y esquemas de los
espacios intervenidos (DWG).

5. Documentos soporte aprobados por la Supervisidn:

- Acta de corte parcial o total aprobadas, con el Balance de los mantenimientos realizados
como anexo, debidamente firmado por el Contratista y Supervisién. El balance debe
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contener las actividades ejecutadas, con sus cantidades, soportes fotograficos y
esquemas de los espacios intervenidos (DWG).

- Formatos Control, el cual debe estar debidamente diligenciado, fotos del antes y del
después, con el recibido del Juez de la Sede Judicial intervenida, por el Juez Coordinador
o por el representante de la Direccién Seccional indicado por el supervisor del Contrato.

- Informe técnico de las actividades realizadas, con las fichas técnicas de los materiales
usados y recomendaciones por parte del Contratista.

- El libro diario de obra o bitacora.

6. Finalmente, para el pago de la ultima cuenta se debera anexar:

- Acta de Recibo Final.

- Acta de Entrega y recibo a Satisfaccion.

- Acta de terminacion del contrato.

- El libro diario de obra o bitacora.

- Haber presentado el Ultimo informe mensual.

En todo caso, los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.

Paragrafo 1: Los pagos a cargo de la Entidad, estan sujetos a los recursos econdémicos vy
procedimientos que la Direccidon del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
defina para las entidades publicas.

NOTA 1: En caso de devolucion de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los términos
para el pago se reiniciaran con la nueva radicacion.

NOTA 2: La Direccion Ejecutiva/Seccional efectuard las retenciones, Deducciones o
Contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto
Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retencién en la Fuente, retencidon por
IVA y retencidon de Industria y Comercio y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo
a la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las tablas establecidas por ley segun
informacién financiera que reporte cada proveedor, la cual serd aplicada bajo su propia
responsabilidad.

NOTA 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aqui
previstos o presenta inconsistencias, sera devuelta al contratista y los términos para el pago sélo
empezaran a contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida.

2.9. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Para la ejecucién del contrato cuyo objeto corresponde a la realizacion de mantenimientos
locativos, reparaciones menores, adecuaciones y actividades complementarias en las sedes de la
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Rama Judicial objeto del presente proceso, el contratista debera dar estricto cumplimiento a las
siguientes condiciones particulares de caracter técnico, constructivo, normativo, ambiental,
operativo y de seguridad, sin perjuicio de las demas obligaciones contenidas en los documentos
del proceso.

Consideraciones Generales de Ejecucion

e Todas las actividades deberdn ejecutarse en inmuebles que actualmente se encuentran en
operacién y prestando el servicio de administracién de justicia, razén por la cual el
contratista debera programar, coordinar y desarrollar las intervenciones de manera que no
se afecte la continuidad del servicio institucional, garantizando en todo momento la
seguridad de servidores judiciales, contratistas, usuarios y terceros.

e Las actividades de mantenimiento deberan ejecutarse bajo la modalidad de precios unitarios
sin férmula de reajuste, de conformidad con las cantidades efectivamente ejecutadas,
verificadas y aprobadas por la supervisién o interventoria.

e Previo al inicio de cualquier intervencidn, el contratista deberd realizar visita técnica de
reconocimiento, levantamiento de informacion, verificacion de condiciones reales de campo,
accesibilidad, interferencias, redes existentes, riesgos operativos y condiciones de
seguridad del area a intervenir.

¢ Ninguna actividad podra iniciarse sin la correspondiente autorizacion de la supervisién y sin
la aprobacion del respectivo plan de trabajo, cronograma, analisis de riesgos y permisos
internos de intervencion cuando aplique.

e Teniendo en cuenta que pueden surgir contingencias, fallas o dafios inesperados que pueden
afectar o alterar la prestacién del servicio de justicia, el contratista seleccionado debe tener
disponibilidad inmediata al servicio de llamada de emergencia las 24 horas del dia, los siete
dias de la semana durante el tiempo de ejecucién del contrato; con un tiempo de respuesta
de maximo de veinticuatro (24) horas en los municipios cubiertos por el contrato para que
se presente un técnico u operario en el sitio (aun en dominicales y festivos). Los trabajos
se ejecutaran en los horarios que autorice la Entidad. En todo caso el contratista debera
garantizar que el personal a su cargo tenga la disponibilidad requerida para dar
cumplimiento a los tiempos de respuesta pactados contractualmente y prever personal para
atender servicios y/o requerimientos, en horarios nocturnos, asi como dominicales y festivos
si fuere necesario.

Nota: Las condiciones particulares del proyecto se deben regir por el documento Anexo
Especificaciones de Construcciéon DMyMI

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que se utilicen en la construccién de las obras,
seran los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con
tecnologia limpia. El Proponente favorecido con la adjudicacidon del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las
obras.
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b. Documentos que entregara la entidad para la ejecucién del contrato

El Contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y analizar
completamente los estudios y disefios que la entidad le entregue para la ejecucion de las obras
objeto de este contrato, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacion de los mismos y la ejecuciéon de la obra contratada, con la
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefos deben tramitarse por el Contratista para su aprobacion por el supervisor
o la interventoria, en los casos que se requiera.

2.10. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se acepte la oferta y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en la invitacion para el
respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o mas cargos diferentes
en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacidn establecida.

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesidn, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la
matricula o tarjeta profesional, se hara segun las disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido previamente la relaciéon laboral o de
prestacion de servicios.

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién
inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
titulo General Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria o Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
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e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y

viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o

viceversa.
En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales
del contrato por parte del Contratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucion
del contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacién y experiencia:

Requisitos de

Profesional Cantidad de G - iy
Ofrecido para profesionales & z HRGIETI D ¢ Experiencia Form’acuon
. Dedicacion Experiencia General P académica
el Cargo requeridos Especifica
Tres (3) afios,
contados hasta la
fecha de cierre del minimo un (1) afo de
experiencia relacionada
Eorg:reargiizgocfasocj; con el objeto a contratar
sera evaluada y (Zc:jgsct&:z%%noo IngeplfTro(a)
avalada con la fecha remodelacion de edificios A avit o
. . . — rquitecto(a)
Residente de 100% de expedicion de la | comerciales y de oficinas) o
obra tarjeta profesional como residente de obra, Constructor(a)
(ANEXAR COPIA DE mediante la presentacion N
oy en Ingenieria
LA CERTIFICACION de maximo dos (2) :
certificaciones de 0 Arquitectura
DE MATRICULA experiencia suscritas por
PROFESIONAL entidades o empresa
EXPEDIDA POR EL contratante.
COPNIA)
contar con licencia en Técnico o
Salud Ocupacional o tecnélogo o
Seguridad y Salud en profesional
el trabajo vigente y universitario
con la aprobacién del en seguridad y
curso de las 50 y/o 20 minimo de dos (2) salud en el
horas (Resolucion certificados de trabajo o
Residente SST 50% 4927 del 2016). proyectos y/o profesional
contratos de obra universitario
Experiencia de minimo ejecutados. con
un (1) afio, especializacion
contabilizada a partir en un area de
de la fecha de seguridad y
expedicion de la salud en el
Licencia. trabajo
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Cantidad de
profesionales

Profesional

Ofrecido para

%
Dedicacion

Requisitos de
Experiencia General

Requisitos de
Experiencia

Formacion
académica

requeridos

el Cargo

Formacién y
experiencia en redes
eléctricas,
instalaciones eléctricas
interiores y
mantenimiento
eléctrico general, que
conforme al Art. 36
Ley 1264 de 2008
cuente con las
matriculas de Técnico
Electricista expedidas
por el Consejo
Nacional de Técnicos
Electricistas (CONTE)

Especifica

Mantenimiento
Eléctrico,
Mantenimiento de
Instalaciones
Eléctricas Interiores,
Mantenimiento de
Redes Eléctricas y/o

asi: Clase TE-1 Selrv_icios de Todero Ingeni_ero
- En caso de (Técnico en minimo de tres (.3) . eI,ect.rlco,
Electricista 1 necesitarse Instalaciones afos la cual acre_dltara Teanco o]
Eléctricas Interiores), con Ia.s. res_pectlvas tecno_lqgo
Clase TE-3 (Técnico en certificaciones o electricista
Mantenimiento c_ontrat_os laborales;
o discrecionalmente la
Eléctrico) y Clase TE-5 . . .
(Técnico en Redes Entidad podra solicitar
Eléctricas) con la doscct).ln;?tn;r?slaiue
excepcién para los cerfificaciones
ingenieros electricistas
contemplada en el presentadas.
Decreto Reglamentario
991 de 1991; cuya
validez y vigencia
seran verificadas en la
pagina web
institucional del
CONTE.
Mantenimiento segun
su especialidad,
minima de tres (3)
anos la cual acreditara
con las respectivas
certificaciones o
Técnico en cualquiera | contratos laborales;
de las especialidades discrecionalmente la
requeridas para la Entidad podra solicitar
prestacion de servicios documentos que Maestro de
Técnico 1 100% de Todero*, lo que soporten las obra

acreditara con el
certificado o diploma
de formacidn técnica.

certificaciones
presentadas.

** |Las principales
especialidades
requeridas para la
prestacion de
Servicios de Todero
para la ejecucién de
mantenimientos
locativos son: ejercer
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Requisitos de
Experiencia
Especifica
como Maestro de Obra
para lo cual requiere
acreditar la matricula
como tal, expedida por
el COPNIA (Consejo
Profesional Nacional
de Ingenieria), cuya
validez y vigencia sera
verificada en la pagina
web institucional del
COPNIA.

Profesional Cantidad de -z
Formacion

académica

% Requisitos de
Dedicacion Experiencia General

Ofrecido para profesionales
el Cargo requeridos

minima de tres (3)
afnos, la cual
acreditara con las
respectivas
certificaciones
laborales o contratos
laborales
(discrecionalmente la
Entidad podra solicitar
documentos que
soporten las
certificaciones
presentadas) en
labores relacionadas
con los servicios de
todero tales como
reparacion de redes
eléctricas, reparacion
de fallas y deficiencias
en instalaciones
eléctricas internas,

Operario de cambio e instalacion Todero u
Mantenimiento 1 100% de lamparas y operario de
o toderos electrodomésticos, mantenimiento
labores de fontaneria
en acueducto y
alcantarillado, cambio
de tuberias, grifos y
otros accesorios,
instalacion y
reparacién de redes
telefénicas, trabajos
de pintura y Re
parcheo, reparaciones
y arreglos locativos,
instalacion y
reparacion de puertas,
ventanas, gabinetes,
cerraduras, instalacion
y reparacion de
mobiliario, reparacion
de artefactos
domeésticos,
instalacion y
reparacion de
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Requisitos de
Experiencia
Especifica

Profesional Cantidad de
Ofrecido para profesionales
el Cargo requeridos

Formacion
académica

% Requisitos de

Dedicacion Experiencia General

productos
prefabricados como
enrejados, cercas,
persianas, cortinas,
marquesinas, avisos,
vallas, labores de
limpieza de zonas
verdes y jardineria,
arreglos y
mantenimientos en
general, con
utilizacion de
herramientas
manuales o eléctricas.

Las Entidades tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacién
con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra
Se estableceran las siguientes equivalencias:

Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo de
(anos) residente (afhos)
Auxiliar de Ingenieria 1,0 afo(s) 1,0 afo(s)

Cargo desempeinado como:

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla
anterior para cada cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer
combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente
de obra.

b. Maquinaria minima del Proyecto
La maquinaria minima requerida es la siguiente:

1. Equipo de transporte, movilizacion y apoyo logistico: El contratista debera contar
con vehiculos, camionetas, camiones livianos o medios de transporte adecuados para
el desplazamiento de personal, herramientas, equipos, materiales, residuos y demas
elementos requeridos para la atencién simultanea o sucesiva de las sedes objeto de
intervencién, incluyendo elementos de aseguramiento de carga, amarres, carpas de
proteccién y accesorios logisticos necesarios para la operacidon en zonas urbanas o
rurales.
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Equipos de acceso, elevacion y trabajo en alturas: Deberda disponer de escaleras,
andamios certificados, plataformas de trabajo, torres méviles, tablones, lineas de vida,
puntos de anclaje, sistemas anticaidas, arneses, eslingas, conectores, sistemas de
posicionamiento, equipos de rescate y demas elementos requeridos para la ejecucion
segura de trabajos en altura, cubiertas, fachadas, canales, estructuras elevadas o
espacios de dificil acceso.

Herramienta menor manual y de uso general: Debera contar con juegos completos
de herramientas manuales para construccion, mantenimiento, instalacion, montaje,
desmontaje, ajuste, demolicion menor y acabados, incluyendo herramientas de
medicién, corte, perforacion, ajuste, fijacién, demolicidon, nivelacidon, alineacion,
armado, sujecién, limpieza y terminacion, en cantidad suficiente para atender
simultadneamente los frentes de trabajo requeridos.

Herramienta eléctrica, electromecanica y equipos de potencia: Debera disponer
de taladros, rotomartillos, pulidoras, cortadoras, sierras, equipos de soldadura, equipos
de fijacién, mezcladores, equipos de demolicién liviana, compresores, extensiones
eléctricas industriales, plantas eléctricas portatiles y demas herramientas
electromecanicas necesarias para la ejecucién integral de las actividades.

Equipos para actividades eléctricas y de diagndstico técnico: Debera contar con
instrumentos de medicion, verificacion, prueba y diagndstico para instalaciones
eléctricas, electrdnicas y de continuidad, incluyendo equipos para deteccion de voltaje,
medicién de corriente, continuidad, aislamiento, resistencia, puesta a tierra y demas
pruebas técnicas requeridas por la normativa vigente.

Equipos para actividades hidraulicas, sanitarias y de presion: Debera contar con
herramientas, equipos y accesorios necesarios para corte, roscado, union, sellado,
limpieza, presién, deteccion de fugas, destaponamiento y verificacion funcional de redes
hidraulicas y sanitarias.

Equipos para preparacion de superficies, obra civil y acabados: Debera disponer
de mezcladoras, equipos de aplicacidon, lijado, pulido, pintura, limpieza, compactacion
manual, corte y preparacion de superficies, asi como de todos los implementos
necesarios para actividades de mamposteria, pafiete, estuco, enchape, pintura,
impermeabilizacién y acabados arquitectdnicos.

Equipos de sefalizacion, aislamiento y proteccion de areas: Debera contar con
cerramientos temporales, cintas de seguridad, conos, barreras, avisos preventivos,
iluminacién temporal, delimitadores, mallas y demas elementos de control y
sefalizacidén requeridos para proteger usuarios, funcionarios, visitantes y trabajadores
durante la ejecucién de las actividades.
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9. Equipos para manejo ambiental, aseo y disposiciéon de residuos: Debera disponer
de recipientes de segregacion, contenedores, costales, elementos de cargue, equipos
de limpieza, aspirado, recoleccién, embalaje, proteccion y transporte interno de
residuos, escombros, materiales reutilizables y residuos especiales o peligrosos cuando
aplique.

10. Equipos de seguridad industrial, atencion de emergencias y primeros
auxilios: Deberd contar con botiquines, extintores, camillas, kits de derrames, equipos
de rescate, sistemas de comunicacion, iluminacion de emergencia y demas recursos
requeridos para la atencidn de contingencias y emergencias durante la ejecucion
contractual.

11. Equipos de medicion, control y aseguramiento de calidad: Debera disponer de
equipos e instrumentos de mediciéon dimensional, nivelacion, verticalidad, pendientes,
presidon, humedad, temperatura, continuidad, espesores, iluminacién y demas variables
técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

12. Equipos complementarios y recursos auxiliares: El contratista debera disponer
adicionalmente de cualquier equipo, herramienta, maquinaria, elemento auxiliar,
accesorio, consumible, dispositivo técnico o recurso operativo que, aun cuando no se
encuentre expresamente relacionado en el presente numeral, resulte necesario,
complementario, accesorio, reglamentario o técnicamente indispensable para la
correcta, completa, segura y oportuna ejecucion del objeto contractual, conforme a las
especificaciones técnicas, normatividad vigente, condiciones reales de campo y buenas
practicas de la ingenieria y construccion, entendiéndose que su provision, reposicién,
transporte, operacién y mantenimiento se encuentran incluidos dentro de los costos
directos, indirectos, administracion, imprevistos y utilidad ofertados por el contratista,
sin que haya lugar a reconocimiento econémico adicional por parte de la Entidad.

La maquinaria minima requerida se verificara una vez se acepte la oferta seleccionada y no podra
ser pedida durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante alguno.

2.11. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el Proponente seleccionado y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
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necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo
supervisor, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se obliga a
realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debe verificar, previo a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar
su empleo para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan
ser consideradas por el Proponente en los analisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar
y seran de su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte
del supervisor, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados
por cuenta del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o
la interventoria, en los casos que se exija, antes del inicio de las obras.

2.12. OBRAS PROVISIONALES

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra
y la obtencidn de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
Su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el
servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir
redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el
interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior debera tramitar la correspondiente
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos
que se requiera el permiso ante la autoridad competente.

A menos que se efectien otros acuerdos, el Contratista debera retirar todas las obras provisionales
a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que
las encontrd. Asi mismo, serd responsable de desocupar todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.
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2.13. SENALIZACION

De ser necesario, segun los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas informativas, la
iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién en los
términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perijuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

La Entidad deberd tener en cuenta lo establecido en el articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la
norma que la modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcacion para los proyectos de
infraestructura social como parte de su labor de planeacion y presupuestacion.

2.14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Teniendo en cuenta el alcance técnico del presente proyecto, correspondiente a la ejecucion de
actividades de mantenimiento locativo, reparaciones menores, adecuaciones funcionales y
conservacion de la infraestructura fisica de las sedes judiciales objeto de intervencion, se establece
gue, en términos generales, las actividades previstas no contemplan modificaciones estructurales,
ampliaciones, cambios de uso, intervenciones sobre elementos portantes, incremento de areas
construidas, alteracién de volumetrias, urbanismo ni actuaciones que impliquen modificacion de
las condiciones urbanisticas originalmente aprobadas para los inmuebles, razén por la cual, de
conformidad con la normatividad urbanistica vigente y en particular con lo dispuesto en el Decreto
1077 de 2015, compilatorio del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, este tipo de intervenciones,
en principio, no requiere la obtencién de licencia urbanistica.

No obstante, durante la ejecucién contractual el contratista debera verificar previamente las
condiciones particulares de cada intervencidn y tramitar, gestionar o cumplir, bajo su
responsabilidad y sin costo adicional para la Entidad, cualquier permiso, autorizacidon, concepto
técnico, protocolo de intervencién, plan de manejo, cierre temporal de areas, permisos de trabajo
especializado o demas requisitos que eventualmente resulten exigibles por la naturaleza especifica
de alguna actividad, incluyendo, entre otros, trabajos en alturas, intervenciones eléctricas,
disposicién de residuos especiales, manejo ambiental, ingreso a areas restringidas o cualquier
actuacién regulada por autoridad competente, garantizando en todo momento el cumplimiento de
la normatividad técnica, ambiental, laboral y de seguridad aplicable.

2.15. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

No Aplica

2.16. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Los proponentes deberan tener en cuenta, aplicar y dar estricto cumplimiento a la totalidad de
normas técnicas, reglamentos, manuales, especificaciones, guias, procedimientos y demas
documentos técnicos vigentes que resulten aplicables segin la naturaleza de las actividades a
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ejecutar, aun cuando no se encuentren expresamente relacionados de manera taxativa en el
presente documento.

Deberan observar las disposiciones contenidas en la NSR-10 y sus modificaciones, particularmente
en lo relacionado con intervenciones sobre elementos no estructurales, materiales vy
procedimientos constructivos; las Normas Técnicas Colombianas expedidas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion aplicables a materiales, procesos constructivos,
instalaciones y control de calidad; el RETIE; la NTC 2050; el Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente; las disposiciones contenidas en el Decreto
1072 de 2015 y demas normativa aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo; la
Resolucion 4272 de 2021 para actividades de trabajo en alturas; la normativa ambiental vigente
relacionada con manejo, transporte y disposicion final de residuos ordinarios, especiales vy
peligrosos cuando aplique; las especificaciones técnicas, fichas técnicas, manuales de instalacién
y recomendaciones emitidas por los fabricantes de materiales, equipos y sistemas que sean
incorporados durante la ejecucion; asi como el documento anexo denominado Especificaciones de
Construccion DMyMI, el cual hara parte integral de los documentos del proceso y sera de
obligatorio conocimiento, aplicaciéon y cumplimiento por parte del proponente para la elaboracién
de su oferta y durante la ejecucion contractual. En todo caso, se entenderd que la oferta
presentada incluye la totalidad de actividades, procedimientos, recursos, equipos, controles,
ensayos, verificaciones y buenas practicas de ingenieria necesarias para garantizar la correcta
ejecucion del objeto contractual conforme a la normatividad técnica vigente, sin que el
desconocimiento de dichos documentos constituya causal de reclamacion, reconocimiento
econdmico adicional o modificacién contractual posterior.

CAPITULO III ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Proponente presentara el Formato 1 - Carta de Presentacion de la Oferta, el cual debe estar
firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o
por el apoderado.

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como arquitecto o ingeniero en
la respectiva rama de la ingenieria, para lo cual adjuntard copia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por la autoridad competente, vigente
a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccién. El requisito de la tarjeta profesional se
puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

En todo caso, de acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente —persona
natural- es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona
juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de ingeniero
en la respectiva rama de la ingenieria, la oferta tendra que ser avalada por un ingeniero, para lo
cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda,
vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de seleccidn. El requisito de la tarjeta profesional
se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.
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El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del
Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacién debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 - Pacto de Transparencia y, por lo tanto,
no sera necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con
la informacién solicitada.

Aval profesional

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se
formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de
matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria”.

La propuesta para ser considerada, debera estar avalada por un profesional de la rama de
la Ingenieria Civil o afin (Administracién de Obras Civiles, Construccidon en Ingenieria y
Arquitectura, entre otras.), con una experiencia minima de 5 afos contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

En el caso de las personas juridicas, la propuesta debera estar avalada por un profesional
en disciplina académica del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria Civil o ciencias a
fines, que tenga matricula profesional en Colombia con la respectiva constancia de vigencia
(COPNIA o la que corresponda).

La proponente persona natural debera contar con el aval de un profesional de la ingenieria
o afin a la misma inscrito y con Tarjeta de matricula Profesional en la respectiva Rama con
una experiencia minima de 5 afos contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional.

Los estudios, la direccién técnica, la ejecucion de los trabajos o la Supervision, deberan
ser adelantados por profesionales de la ingenieria o afines a la misma.

En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta debera contar con el aval de
un profesional de la ingenieria o afin a la misma inscrito y con Tarjeta de matricula
Profesional en la respectiva Rama con una experiencia minima de 5 anos contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.

Es de tener en cuenta que las personas juridicas no pueden vy, por tanto, no les es exigible
contar con una profesion, la ley previé dicha situacion y las habilité para contar con el apoyo
de un profesional que avalara la propuestas relacionadas con ingenieria, pues si ello no
hubiese ocurrido, a pesar que pueden desarrollar y desempefiar actividades catalogadas
como el ejercicio de la ingenieria por encontrarse en el marco de su objeto social, ante la
ausencia de una matricula o tarjeta profesional no lo podrian hacer.

65

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

También es importante agregar que el aval implica que el profesional que firma,
independientemente de si se trata de un miembro, empleado o contratista de la respectiva
persona juridica, se hace responsable, en virtud de su idoneidad, por el adecuado ejercicio
de la profesién por parte de la persona juridica que desarrolla funciones profesionales
relacionadas directamente con la ingenieria.

El requisito se debe acreditar a través de documento firmado por el profesional en la rama
de la ingenieria o a fin de la misma que avala la propuesta en los términos anteriormente
sefalados, conforme anexo respectivo.

En acatamiento a lo dispuesto por los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria
del ejercicio de la Ingenieria, sus profesiones afines y auxiliares), en todos los casos debera
adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional acompafada de la certificacién
de vigencia de la misma, del profesional que suscriba o avale la propuesta.

3.2. APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto - Ley 019
de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del proceso
y en la aceptacion de la oferta. No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la oferta en
la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe
estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural,
a efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar
oferta para el Proceso de Contratacién de que trata esta invitacién; (ii) responder los
requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar
(iv) suscribir el acta de terminacion y liquidacién, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentaciéon del poder comun
otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticacién, Legalizacion y/o
Apostilla y traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Cdédigo General del Proceso de
Colombia, incluyendo los sefialados en la invitacion. El poder a que se refiere este parrafo podra
otorgarse en el mismo acto de constitucidon del Proponente Plural.

3.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la oferta debera realizarse exclusivamente a través de la plataforma
transaccional SECOP II, dentro del término establecido en el cronograma del proceso y conforme
a las condiciones técnicas, operativas y documentales definidos en los Documentos del Proceso de
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Contratacién, asi como en el manual de uso y condiciones vigente de la plataforma dispuesto por
la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia, para el presente proceso no serd procedente la presentacion de ofertas,
documentos, anexos, aclaraciones o cualquier informacién en medio fisico, correo electrdnico,
medios magnéticos, dpticos o por canales diferentes a los habilitados en la plataforma SECOP 1II,
salvo disposicion legal expresa o evento de contingencia tecnoldgica debidamente acreditado
conforme a los protocolos establecidos por la plataforma.

La oferta debera ser cargada, diligenciada y presentada electrénicamente por el proponente
directamente en la plataforma, incorporando la totalidad de los documentos exigidos en el
cuestionario electrénico dispuesto por la Entidad, respetando el orden, estructura y clasificacidon
documental alli definida. Los documentos que integren la propuesta deberan presentarse de forma
completa, legible, debidamente escaneados, organizados, identificables y en idioma castellano,
permitiendo su adecuada consulta, verificacién y evaluacion.

El proponente deberad diligenciar integralmente la informacidn requerida en la plataforma y
adjuntar todos los documentos correspondientes a los requisitos habilitantes juridicos, financieros,
organizacionales, técnicos, experiencia, documentos de capacidad residual cuando aplique,
documentos objeto de evaluacidn y demas soportes exigidos en el presente proceso, conforme a
los formatos y condiciones establecidas por la Entidad.

La propuesta econdmica debera ser diligenciada directamente en el formulario electronico
dispuesto en SECOP II, conforme al Formulario de Presupuesto Oficial publicado por la Entidad,
discriminando el valor unitario y total de cada uno de los items requeridos. Para efectos de la
presentacidn electrénica de la oferta, la propuesta econdmica no debera presentarse firmada, toda
vez que su presentacidén a través de la plataforma constituye manifestacién expresa, valida y
vinculante de la voluntad del proponente.

En los eventos en que el proceso contemple lotes, segmentos, grupos o divisiones técnicas, el
proponente deberd diligenciar y cargar en la plataforma la informacion y documentacién
correspondiente para cada uno de los lotes o segmentos respecto de los cuales pretenda participar,
conforme a la estructura definida por la Entidad en el proceso electrénico.

La Entidad Unicamente recibira una (1) oferta por proponente, salvo que en los documentos del
proceso se haya previsto expresamente la posibilidad de participacién por lotes, segmentos o
grupos independientes. La presentacidn electronica de la oferta implica la aceptacion integral de
la legislacion colombiana aplicable al proceso de contratacién, el conocimiento pleno de los
documentos del proceso, de las condiciones técnicas, juridicas, financieras y econdmicas
establecidas por la Entidad, asi como la aceptacion de todas las obligaciones derivadas del eventual
contrato.

Seran de exclusiva responsabilidad del proponente todos los costos directos e indirectos asociados
con la preparacién, estructuracién, digitalizacién, cargue, transmisién, firma electréonica cuando
aplique, presentacién y radicacion de la oferta en la plataforma SECOP II, sin que en ningun caso
la Entidad asuma responsabilidad alguna por dichos costos.

En caso de que alguno de los documentos aportados presente correcciones, aclaraciones,
enmendaduras, ajustes o modificaciones, el proponente deberd garantizar que el documento
cargado en la plataforma corresponda a su version definitiva, integra, legible y valida para efectos
de evaluacion.
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El proponente debera verificar, previo al cierre del proceso, que la totalidad de la informacion
cargada en SECOP II corresponda efectivamente a la propuesta que desea presentar, toda vez
gue una vez vencido el plazo establecido en el cronograma del proceso no sera posible modificar,
adicionar o sustituir documentos, salvo en los eventos de subsanacién o aclaracién expresamente
solicitados por la Entidad dentro de las reglas previstas en los Documentos del Proceso y en la
normativa vigente.

Los Proponentes adjuntaran el formulario de la propuesta econdmica con el valor discriminado de
cada item en el SECOP II, junto con su propuesta, teniendo en cuenta el formulario de propuesta
econdmica publicado por la Entidad. Por tanto, la oferta econdmica no debe estar firmada.

En todo caso, el proponente debera cumplir integralmente con el manual de uso, términos vy
condiciones de operacién vigentes de la plataforma SECOP II, asi como con las directrices emitidas
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente para la correcta
participacion en procesos electrénicos de contratacion publica.

3.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP 11
a la fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II
no permitira el recibo de mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista
de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona puede
consultarlas. La Entidad dard a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratacién
haciendo clic en la opcidn “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes y los
interesados en el proceso.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma
y en el plazo previsto para ello en la invitacién. No se tendran como recibidas las ofertas allegadas
por medios distintos al SECOP II, para asegurar la efectiva transmision de datos y garantizar el
cumplimiento estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido confirmada por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de
indisponibilidad, la Entidad podra recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el
“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia
Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].

3.5. INFORME DE EVALUACION

La Entidad evaluara la oferta de menor precio y verificara que cumpla las condiciones minimas de
la invitacion. Si no cumple solicitara al Proponente, minimo por el término de un (1) dia habil, que
aclare, explique o aporte los documentos e informacion subsanable; en caso de que la Entidad no
fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el
requerimiento. No obstante, los Proponentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar
la oferta econédmica, la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes
deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la
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Entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique
qgue cumple los requisitos de la invitacion. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetira el
procedimiento anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes
a la futura contrataciéon o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion,
requerird al Proponente, otorgandole un término minimo de un (1) dia habil contado desde el
momento en el que advirtié su omision, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no
fije un plazo especifico, se entendera que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el
requerimiento

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos minimos de la invitacién,
la Entidad publicara el informe de evaluacién en el cual constara la evaluacion de las ofertas. Alli
se indicara, entre otros aspectos, cual oferente ofrecié el menor precio y cumplié con los requisitos
de la invitacion.

El informe de evaluacion permanecera publicado en el SECOP y a disposicion de los interesados
por un término no inferior a un (1) dia habil, término hasta el cual los proponentes podran hacer
las observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la entidad
contestara las observaciones, y en caso de que sea necesario modificara la evaluacidn y publicara
un informe de evaluacién ajustado.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a
las ofertas y conductas de los demas oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y
oportunidad de estas.

3.6. ACEPTACION DE LA OFERTA

La Entidad aceptara la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacién.

La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

En la aceptacidén de la oferta, la Entidad debe informar al Contratista el cargo del supervisor o
interventor del contrato.

3.7. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitird las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del
alcance del contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definicién establecida en el Anexo
3 - Glosario.
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3.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas siempre y cuando ellas no
signifiquen condicionamientos para la aceptacién de la oferta y cumplan con los siguientes
requisitos:

A. Que el Proponente presente una propuesta basica que se adecue a las exigencias fijadas en
la invitacién, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de
Seleccion Objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdmicas, se enmarquen en el
principio de Seleccion Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta basica pueda
también evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitacién, sin que se afecten
los parametros neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de
igualdad.

Cuando un Proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacion necesaria
para su analisis y una descripcidon detallada del proceso de construccién, caracteristicas de los
materiales y equipos y analisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la
propuesta alternativa, incluso los de transferencia tecnoldgica, deben incluirse en los respectivos
items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido
con la aceptacion de la oferta y la seleccion de la alternativa serd potestad de la Entidad.

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos” en su oferta, el
Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intencién de allegar una propuesta
alternativa.

3.9. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS
No Aplica

CAPITULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma de
la invitacién, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion, por lo
tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluara como "cumple”. En caso contrario
se evaluara como "no cumple”.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos
Tipo.
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GENERALIDADES

Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en la invitacion.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto vy,
en todo caso, se realizarad de acuerdo con las reglas de la invitacion.

Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los Proponentes
deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen.

CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitacion:

A.

B.

Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o
complemente.

Los Proponentes deben:

A.

B.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto
de Interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la ley y en el
numeral 1.14 de la invitacion.

No estar reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de Proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales
por actividades ejercidas en Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021
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F. Registro Unico Empresarial y Social (RUES)

G. Certificado de inhabilidades (Consulta de Inhabilidades)
H. Antecedentes de delitos sexuales

I. La Naciéon - Consejo Superior de la Judicatura consultara en las paginas Web de la
Contraloria General de la Republica, la Procuraduria General de La Nacion y la Policia
Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y
de medidas correctivas de la persona que presente la propuesta o del representante legal
de la persona juridica que la presente y de los NIT de las empresas oferentes.

J. Compromiso de ejecucion - Formato 11 - Compromiso de ejecuciéon

K. Compromiso con el medio ambiente - Formato 10 - Compromiso con el medio ambiente
En el caso de Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se verificaran para cada
integrante.

La Entidad consultara los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
Antecedentes Disciplinarios segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 -Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia-
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representaciéon legal de los Proponentes individuales o integrantes de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

4.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

4.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
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I. Certificado de existencia y representaciéon legal expedido por la Cadmara de Comercio o
la autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
contenida en la invitacion.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la
evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer esta duracidn la originalmente contenida en la
invitacion.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Cdodigo de Comercio.

II. Certificacidn del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica
de su representante o apoderado, mediante la presentacidon del certificado de existencia vy
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del
Proceso de Contratacidon. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la originalmente contenida en la invitacion. Cuando el representante legal de la sucursal
tenga restricciones para contraer obligaciones, debera adjuntar autorizacion suficiente del
organo competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La
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ausencia definitiva de autorizacién suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado
por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedicion de maximo
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, en el que debe
constar como minimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

ITI. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacion o documento correspondiente del dérgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacidon del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural
debe presentar una declaracidn juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la informacion requerida en el presente literal
y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua
la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

Nota 10: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia que le sea
aceptada la oferta, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera
constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cdédigo de Comercio

C. Las Entidades deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacién legal (este ultimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la
Entidad.
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Nota 11: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia
y representacion legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia,
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o
sociedad a contratar, en el cual se verificara:

o Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del documento equivalente que acredite su
experiencia la originalmente contenida en la invitacion.

o Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

. La duracidn debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1)
afo mas.

. Para efectos de la invitacion, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, deberd acreditar autorizacion suficiente del dérgano social para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.

o La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar
la oferta y, por tanto, su rechazo.

o El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

4.3.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal
o en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencidén de
conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de
asociacién se solicitara la aclaracidon. Los Proponentes deben incluir como minimo la
informacién requerida en el Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A -
Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los Proponentes podran incluir
informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este ultimo
en caso de considerarlo conveniente, cuya intervencién debera quedar definida en el
Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B -
Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con
facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes,
en todos los aspectos que se requieran para la presentacién de la oferta, para la suscripcion
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y ejecucién del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y
la liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afo adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

E. El Proponente Plural debe senalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser
diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes de
los integrantes serd ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso
de que del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

Nota 12: El proponente plural deberd tener en cuenta la "Guia rapida para la creaciéon de
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacidn Publica -
Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto,
la Entidad rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

4.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
4.4.1 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formacion
Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 - Pagos de seguridad social y
aportes legales”.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.4.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacidon a los Sistemas de Seguridad Social en
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago
de la correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social

paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente contemplada en la
invitacién.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensiéon de vejez presente resolucién

de reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo
acredite y, ademas, la afiliacidn al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicidon legal de no estar obligados a realizar cotizacion
de pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado
de afiliacidén al sistema de salud.

Esta misma previsidn aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia,
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debera suscribir por separado la declaracién de
la que tratan los numerales anteriores.

4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacién de la oferta, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de aceptaciéon de la oferta personal a cargo, y por ende no
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

4.5 EXPERIENCIA

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara
mediante: i) la presentacién del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos
validos para demostrar la experiencia requerida sefialados en el numeral 4.5.4.
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Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

Area para construir/intervenir: Debido a que el presente proceso tiene por objeto la ejecucion
de reparaciones locativas menores, actividades de mantenimiento y mejoramiento en las
diferentes sedes judiciales de los circuitos judiciales del departamento de Boyacd, bajo la
modalidad de precios unitarios por demanda, no es posible determinar previamente un area
exacta y definida de intervencion, toda vez que las actividades especificas a ejecutar, su
localizacidn y las cantidades efectivamente requeridas dependeran de las necesidades que se
identifiquen durante la ejecucion del contrato.

En consecuencia, para efectos de planeacion y estimacién del presente proceso, la Entidad tomo
como referencia el comportamiento histérico de la ejecucion de contratos de similar objeto
contractual, particularmente el proceso DESAJTU-MC-033 DE 2025 (Contrato No. 047 de 2025),
considerando el area total efectivamente intervenida durante su ejecucidén como parametro
técnico de proyeccién. Por tratarse de intervenciones distribuidas en multiples inmuebles y
municipios de la jurisdiccién, dicha area corresponde Unicamente a una referencia estimativa
para efectos de planeacién y no constituye una obligacion contractual respecto de una superficie
especifica a intervenir.

Area para construir/intervenir: 838.4 m?

Presupuesto Oficial: El valor estimado para la ejecucidon de la presente contratacion es la
suma de hasta CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
CIENTO DIECIOCHO PESOS ($155.671.118,00) incluido el I.V.A y todos los impuestos, demas
tasas y contribuciones de Ley que se generen con ocasion a la celebraciéon del contrato.
Teniendo en cuenta que la ejecucion del contrato se realizara por precios unitarios a monto
agotable.

4.5.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de: PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACION
Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MEJORAMIEN'[O Y/O MODIFIC,ACIC')N Y OPTIM,IZACIC')N Y/O REHABILITACIC)[\I Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO.
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General: Proyectos Que Correspondan Y/O Contemplen Actividades De: Construccién Y/O
Ampliacion Y/O Reconstruccion Y/O Adecuacién Y/O Conservacion Y/O Intervencién Y/O
Instalacién Y/O Mantenimiento Y/O Mejoramiento Y/O Modificacién U Optimizacion Y/O
Rehabilitacion Y/O Remodelacion Y/O Reposicidon Y/O Reparacion Locativa Y/O Restauracion
Y/O Restitucién Y/O Terminacion De Edificaciones.

Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe contemplar un area intervenida o construida igual o superior al (30%) del
total de metros cuadrados estimados del proceso de seleccién, el cual corresponde a 838.4
metros cuadrado (m?).

Nota: En caso de que la construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o
conservacion y/o intervencién y/o instalacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacion u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelaciéon y/o reposiciéon y/o
reparaciéon locativa y/o restauracién y/o restitucién y/o terminacion, corresponda a un
proyecto en materiales como madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada,
adicionalmente, debera exigirse el siguiente requisito de experiencia especifica, al cual NO
le es aplicable el "% DE DIMENSIONAMIENTQO".

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general deben
contemplar la construccion y/o ampliacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o
conservacion y/o intervencién y/o instalacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
modificacion u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o reposicién y/o
reparacion locativa y/o restauracidon y/o restitucion y/o terminacion de edificaciones en
alguno o algunos de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o
bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIAF:IC’)N Y/0 RECON$TRUCCION Y/O ADECQACION Y/O CONSER\(ACION Y/O
GENERAL INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar un area intervenida o construida igual o superior al (F%) del total de
metros cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a 838,4 m2

Nota: En caso de que la construccion y/o ampliacion y/o reconstruccién y/o adecuacién y/o conservacion y/o intervencién y/o instalacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento
y/o modificacién u optimizacidon y/o rehabilitacién y/o remodelacidon y/o reposiciéon y/o reparacion locativa y/o restauracion y/o restitucién y/o terminacion, corresponda a un
ESPECIFICA proyecto en materiales como madera, guadua y/o bahareque y/o adobe y/o tapia pisada, adicionalmente, deberd exigirse el siguiente requisito de experiencia especifica, al
cual NO le es aplicable el "% DE DIMENSIONAMIENTO".

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general deben contemplar la construccion y/o ampliacidon y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o
conservacion y/o intervencién y/o instalacién y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacién u optimizacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicién y/o
reparacion locativa y/o restauracién y/o restitucion y/o terminacion de edificaciones en alguno o algunos de los siguientes materiales como predominante: madera, guadua y/o
bahareque y/o adobe y/o tapia pisada.

[ % DE DIMENSIONAMIENTO
(Segun la magnitud requerida Valor de F%
| d
en el proceso de 30%

contratacidn)
Tomado de: Matriz 1- Experiencia

Estar relacionados en el Formato 3 - Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar
gué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia.
Este documento debe presentario el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta
para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad
verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de
las obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso
de que aplique.
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Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor.

. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral
4.5.6 de esta invitacién, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 - Experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion institucional,
vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en
el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y el articulo2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra demostrar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6)
contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total
de seis (6) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de un (1) contrato adicional
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan la condicidn
previamente definida.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato 9 -
Acreditaciéon de Mipyme y aportar la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. En caso
de que la condicién de Mipyme se acredite mediante la presentacion del (Camara de
comercio) vigente y en firme no sera necesario presentar el formato indicado, ni los soportes
requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto
de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones
debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de
Construccidon Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra
haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidié la NSR-
98.
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G. Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada,
este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego
del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su
ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber
iniciado ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera
del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera
cumplir con los estandares y normativa establecida para Colombia

J. No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado
algun siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la
experiencia. Esta regla no se aplicara en caso de que solo se haya declarado el siniestro de
la pdliza de responsabilidad civil extracontractual.

K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres
(3) anos de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacidon por
uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno de los
documentos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion.

4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que
la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia
para efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta cdmo maximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor. Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad
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de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrd en cuenta como maximo los
seis (6) contratos aportados de mayor valor.

B. Tratdandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de
la experiencia solicitada; vy iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si asi lo considera pertinente, podrd no demostrar experiencia. En este ultimo caso, el
porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir
con contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacién, y
se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos
para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "nimero de
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el
numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara
la acreditacion de longitudes, voliumenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Uniéon Temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el
registrado en el documento de conformacion de la estructura plural en el respectivo Proceso
de Contratacion, el contrato o en alguno de los documentos validos definidos en el numeral
4.5.4 para la demostracidn de la experiencia.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Union Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el documento
valido para la acreditacion de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el
Proceso de Contratacion)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacidn, institucional, vivienda, cultura,
recreacidon y deporte se afectara por el porcentaje de participacidon que tuvo el integrante o
los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unidén Temporal la acreditacién del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
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determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo sefalado en el parrafo
precedente, respecto a los Consorcios.

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimensidn o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien
sea de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte. A modo
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos
(voliumenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, por
mencionar algunos ejemplos.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutdé bajo la modalidad de
Consorcio o de Unién Temporal, el plazo a considerar sera el total ejecutado, sin afectarse
por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la
experiencia.

. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera como
un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unidon Temporal que ejecutaron el
contrato y que estan participando en este proceso en cuanto a valor, area y % de
dimensionamiento.

. Para los proyectos de concesiones Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social, lo cual
debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida
la experiencia obtenida en la etapa de operacion, administracidn y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social,
empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la
invitacidén. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral
1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién
de la obra hara las veces de fecha de terminacién del contrato. Ahora, para la conversién
de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13,
para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV senalados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afno
correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de
la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitird la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de
los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

83

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025



I.

MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte para la respectiva actividad a contratar.
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de
infraestructura social, la Entidad solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 4.5.4 de la invitacidon. En todo caso, la Entidad permitird la subsanacion, en
los términos del numeral 1.6 de la invitacion, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacidon de
los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas
no se puede constatar la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

4.5.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 4.5.4 de la invitacién:

A.

B
C.
D

Contratante.

. Objeto del contrato.

Principales actividades ejecutadas.

. La magnitud, longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de

experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacion institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte, si aplica.

Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m2). Esto
aplica para el caso de Edificaciones.

La fecha de iniciacion de la ejecucidn del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcién
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se
determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afo) de suscripcidon y/o inicio del contrato: se tendrd en cuenta el ultimo dia
del mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

G. La fecha de terminacién de la ejecucidon del contrato. Esta fecha de terminacién no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del
numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, ano) de terminacidon del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes
gue se encuentre sefalado en la certificacion.

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

I. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

4.5.4 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion
con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segun corresponda. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para
probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion de un
bien de interés cultural, este deberd ser acreditado de conformidad con la normatividad
vigente.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de la experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.
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4.5.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberda aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacidén del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

4.5.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi
mismo, debe contener la informacién requerida en la presente invitacién para efectos de
acreditar la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivd el subcontrato.
Esta certificacion debe contener la informacidn basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar,
el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la
Entidad donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacidén con el contrato
principal suscrito con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacidn, las reglas de los literales Ay B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion,
la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral
anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato
suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato
estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
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subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por
lo que no serdn tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el
proceso en el cual el Contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacidn estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha obligacién serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el
Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no
fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo
relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara el numeral 1.11 de la invitacién.

4.5.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del niumero de contratos para acreditar la experiencia se realizard de la
siguiente manera:

Namero de contratos con

Valor minimo a certificar
los cuales el Proponente

(como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)

cumple la experiencia

acreditada

De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nUmero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato
adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacidon se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
en SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la
propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contempladas en la
seccion 1.6.
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4.6 CAPACIDAD FINANCIERA
N/A

4.6.1 ACR,EDITACIéN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

N/A

4.6.2 ACR!EDITACI()N DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE PERSONAS NATURALES O
JURIDICAS EXTRANIJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

N/A
4.7 CAPACIDAD RESIDUAL
N/A
4.7.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)
N/A

4.7.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
N/A
A. Capacidad de Organizacion (CO):
N/A
B. Experiencia (E):
N/A
C. Capacidad financiera (CF):
N/A

D. Capacidad Técnica (CT):
N/A
E. Saldos de contratos en ejecucion (SCE):

N/A
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CAPITULO V CRITERIOS DE EVALUACI()!‘J, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA
ECONOMICA

La Entidad revisara las ofertas econdmicas y verificard que la de menor precio cumpla con las
condiciones de la invitacion. Si cumple, aceptard la oferta de menor precio e informara al
contratista en el documento de aceptacion el cargo del supervisor o interventor del contrato.

Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones sefialadas en la
invitacion, la Entidad debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la oferta
con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, sin perjuicio de lo sefialado en el numeral 1.6.

En caso de empate, la Entidad aplicara los criterios de desempate dispuestos en el articulo 35 de
la Ley 2069 de 2020, conforme con los medios de acreditacién del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

La oferta y la comunicacién de aceptacion de la misma conforman el contrato y los dos documentos
seran publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma.

5.1. OFERTA ECONOMICA

La modalidad de pago del presente proceso de contratacion sera por PRECIOS UNITARIQOS, razén
por la cual las Especificaciones Técnicas y el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial
guardan plena concordancia con dicha modalidad.

Para evaluar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o
el obtenido de la correccidén aritmética. En tal sentido, la evaluacién se hara sobre el valor total,
incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. La propuesta econdmica debe aportarse
firmada en los casos que se allegue la oferta en el SECOP I.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estdn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
contemplados por las distintas autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para presentar sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucién del contrato se rige integramente por lo previsto en los Documentos del
proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo
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establecido en el numeral 1.7 Cronograma del Proceso para la presentacién de observaciones a la
invitacién para que la Entidad los pueda estudiar.

La Direccién Ejecutiva efectua la Retencion, Deduccién o Contribucidon a que haya lugar en virtud
del contrato que se suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que
corresponden a: Retencién en la Fuente, Retencion por IVA y Retencion de Industria y Comercio
y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista
y de acuerdo a las tablas establecidas por ley segun informacién financiera que reporte cada
proveedor, la cual se aplica bajo su propia responsabilidad.

Deducciones, retenciones, estampillas y contribuciones aplicables a los pagos: Para efectos de la
ejecucion financiera del contrato y de los pagos que se efectlen a favor del contratista, la Entidad
realizara las retenciones, deducciones, contribuciones y demas descuentos de caracter tributario
que resulten legalmente aplicables, de conformidad con la naturaleza del contrato, la calidad
tributaria del contratista y las disposiciones nacionales y territoriales vigentes al momento de
efectuar cada pago. En consecuencia, y sin perjuicio de las modificaciones normativas que puedan
presentarse durante la ejecucién contractual, se tendran en cuenta las siguientes deducciones:

1. retencidn en la fuente a titulo del impuesto sobre la renta, correspondiente al dos por ciento
(2%), aplicada sobre la base gravable que legalmente corresponda;

2. ii) retencidn en la fuente a titulo del Impuesto sobre las Ventas - IVA, equivalente al quince
por ciento (15%) del valor del IVA generado en la respectiva operacién, cuando haya lugar
a su aplicacién;

3. iii) retencién en la fuente a titulo del Impuesto de Industria y Comercio - ICA,
correspondiente al uno por ciento (1%), calculada sobre la base gravable establecida para
dicho tributo;

4. iv) descuento correspondiente a la Estampilla Pro Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de
Colombia - UPTC, equivalente al uno por ciento (1%);

5. descuento correspondiente a la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demas
universidades estatales de Colombia, equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%); y
vi) la Contribucion Especial de Obra Publica, equivalente al cinco por ciento (5%), cuando
resulte procedente de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato.

La aplicacién de cada una de las anteriores deducciones se realizara sobre la base gravable
especifica que corresponda a cada impuesto, tasa, estampilla o contribucién, razén por la cual los
porcentajes sefalados no deberan entenderse como aplicables de manera uniforme sobre el valor
total facturado. En particular, la retencién de IVA del quince por ciento (15%) se determinara
sobre el valor del IVA generado y no sobre el valor total del pago, mientras que las demas
retenciones, estampillas y contribuciones se liquidaran conforme a las bases, exclusiones y reglas
establecidas en la normativa que regule cada concepto. La Entidad, al momento de efectuar cada
desembolso, verificara las condiciones tributarias aplicables y practicara las deducciones
correspondientes, las cuales seran descontadas del valor a pagar al contratista y posteriormente
declaradas, consignadas o transferidas a las entidades beneficiarias o administradoras de cada
tributo, segun corresponda.

En todo caso, los porcentajes aqui sefalados tienen como finalidad identificar las principales
deducciones previstas para la ejecucion del contrato y no eximen al contratista del cumplimiento
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de las obligaciones tributarias, fiscales y parafiscales que le correspondan, ni limitan la facultad y
obligacion de la Entidad de efectuar cualquier otra retencidn o descuento que resulte exigible
conforme a la legislacion vigente. De igual manera, cualquier modificacién en las tarifas, bases
gravables, hechos generadores, sujetos pasivos, exenciones o demas elementos de estos tributos
que entre en vigor durante la ejecucién contractual sera aplicada por la Entidad en los términos
previstos en la respectiva disposicién normativa.

5.1.1 AIU

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion para poder desarrollar la administracidon, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (%) y consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalecera el indicado en
porcentaje (%). El porcentaje del AIU que presenten los Proponentes no debe ser superior al total
del AIU establecido en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, delaly de la U, siempre
que la sumatoria no exceda el total definido por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deben presentarse por el Proponente
seleccionado para la ejecucion, en el momento definido en el numeral 8.2.

5.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, en caso de que
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la
propuesta econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccidon decimal del peso sea igual
0 superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nUumero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nUmero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinara cual es el menor
precio ofertado.
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5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién recogida
durante la etapa de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el
proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; ademas, podra acudir a
los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como criterio metodolégico.

5.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales
vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas y los documentos senalados en el numeral 5.1.4.1 de esta invitacion. Para el caso de
los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta
en las condiciones senaladas.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer
cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo
evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicidon no
mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién
y en esta debera verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia la fecha originalmente contemplada
en la invitacion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de
proteccidon expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de este, del juez
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 7B -
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditard, bajo la gravedad de juramento,
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gue mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condiciéon indicada de cada una de las mujeres que
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los
dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este
numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son
las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicion
de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio de Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucién de la persona
juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra
dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual debera
diligenciar el «<Formato 7 C - Vinculacién de personas en condicion de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacién.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante del Proponente que acredite
que el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicidon de discapacidad, en los términos
del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25
%) en la estructura plural y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando
su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pensidn de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensidon establecido en la ley. Para
ello, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «<Formato 7 D - Vinculacion de personas mayores y no beneficiarias
de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador - proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su ndmina y el nUmero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
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cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellos
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en la invitacién.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del ultimo afo o del tiempo de constitucidon de la
persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestre los pagos
realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 7 D -
Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de pensidon de vejez, familiar o sobrevivencia
- (Empleador - proponente)», mediante el cual certifique el nUmero de trabajadores vinculados
gue siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia
y que cumplieron el requisito de edad de pensidn establecido en la ley, de todos los integrantes
del Consorcio o de la Unidn Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el
«Formato 7 D - Vinculacion de personas mayores y no beneficiaria de pensién de vejez, familiar
o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no
es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensién,
ademas, se deberd allegar el documento de identificacidon del trabajador que lo firma.

La mayor proporcidn se definird en relacidn con el niumero total de trabajadores vinculados en
la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En
el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 7 E - Vinculacién de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su ndmina y el nimero de identificacién y el nombre de las personas que
pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad
igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) ano, se tendra en cuenta a quienes hayan estado vinculados desde
el momento de constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en la invitacién.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
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empleador del ultimo ano contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando su conformacién es inferior a un (1) afno.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en la invitacion.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciard el «Formato 7 E -
Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas»,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndmina de
sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la sumatoria de la nédmina de cada uno de
los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la
certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece
a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacidén de estos,
como son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 8- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informaciéon, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracidn o reincorporacion para
lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacién y la Normalizacidn que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracién o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la
Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacién.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, diligenciaran el «Formato 7 F- Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidén accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con
los documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.
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Tratdandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «<Formato 7 F - Participacion mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)», y
aportara los documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las
personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo
6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con
lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 de los criterios de desempate
de la invitacién; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, para lo
cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el
«Formato 7 G - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria
o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada
de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia
y/0 personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, aportando los documentos de cada
uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural

(b) el integrante del Proponente Plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de
la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacion o reintegracién, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la
persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 7 G
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion».
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son
las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 - Autorizacién para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de
esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificard dicha condicién con el
diligenciamiento del «Formato 7 H - Acreditacion Mipyme» y entregarda los documentos
requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. En caso de que la condicidon de Mipyme se pruebe con la presentacién
del RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
no sera necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado
articulo.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para
lo cual se aportara el certificado de existencia y representacién legal expedido por la camara
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefas 0 medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén
conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro
y/0 pequenas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequena empresa se verificara dicha calidad con el diligenciamiento del
«Formato 7 H - Acreditacién Mipyme» y entregara los documentos requeridos en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
En caso de que la condiciéon de Mipyme se pruebe con la presentacién del RUP, en los términos
contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera necesario
presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento
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en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferird la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados
durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley;
o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segin corresponda,
diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 7 I - Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo
cual se presentard el documento de conformacidon del Proponente Plural y, ademas, ese
integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos
del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 7 H - Acreditacién
Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con
otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira
la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociaciéon mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacién legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo
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2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones senaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del
Sistema de Proteccién del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona
juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por
ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de
un proponente plural con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica
en las cuales se acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de
Proteccién del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de
la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas
proponentes tengan el mismo nombre se colocard primero en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un niumero entero
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte
entera entre el nUmero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo
y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nUmero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea
cero (0) se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 15: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate
se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio
extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por
reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios
de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 17: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581
de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que
acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia
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intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracién vy iii) la poblacién
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o
reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLV).

5.1.4.1 PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES - CRITERIO
DE DESEMPATE

Las Entidades otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a la oferta
bienes o servicios extranjeros de acuerdo con las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1,
en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual en los
contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo
de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacidon colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida segun la
legislacidn colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el
uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformaciéon de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del «Formato 7 A - Bienes
o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie la opcién 3 del «<Formato 7 A - Bienes o
Servicios Nacionales», la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en
este numeral.

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de
2015 y una vez efectuado el analisis técnico del objeto contractual, la Entidad determind que no
es posible identificar bienes nacionales relevantes predominantes para la ejecucidon del contrato.

Lo anterior obedece a que el presente proceso de seleccidén tiene por objeto la ejecucidon de
reparaciones locativas menores, actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuacion de
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infraestructura judicial mediante la modalidad de monto agotable por precios unitarios, para
atender las necesidades que se presenten en las diferentes sedes judiciales adscritas a la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, ubicadas en los distintos Circuitos
Judiciales del Departamento de Boyaca.

La naturaleza del contrato implica que las actividades a ejecutar durante su vigencia seran
determinadas conforme a los requerimientos que surjan en cada sede judicial, sin que resulte
posible establecer previamente cudles intervenciones seran efectivamente realizadas, ni las
cantidades de obra, materiales, equipos o insumos que se utilizardn en cada caso. En
consecuencia, la Entidad no cuenta con informacion cierta que permita identificar de manera
objetiva un bien especifico que tenga incidencia predominante dentro de la ejecucién contractual
0 cuyo peso econdémico permita clasificarlo como bien nacional relevante.

En razon de lo anterior, y ante la imposibilidad técnica de determinar bienes nacionales relevantes
conforme a la metodologia aplicable, la Entidad acudira al criterio alternativo de desempate
previsto en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Por tal motivo, se otorgara el factor de desempate de preferencia por oferta nacional al proponente
gue se comprometa a vincular para la ejecucion del contrato un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacién de servicios colombianos equivalente, como minimo, al cuarenta por
ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual.

El proponente deberd acreditar dicho compromiso mediante la suscripcion del documento
correspondiente exigido en la invitacion publica, el cual hard parte integral de su oferta y
constituira obligacién contractual durante la ejecucién del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos
el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion
debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la forma de otorgamiento del criterio
de desempate en lo referente a preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a los
bienes o servicios extranjeros.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales
y la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion:

Composicion del Regla de origen
Proponente Plural aplicable

Unicamente integrantes

) Decreto 1082 de 2015
colombianos

Colombianos en asocio
2. | con extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015
nacional
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Composicion del Regla de origen
No. .
Proponente Plural aplicable

La regla de origen del
pais con el que se
tenga acuerdo
comercial o la del
Decreto 1082 de 2015.
Si el Proponente Plural
no especifica a cual
regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Unicamente integrado por
3. extranjeros con trato
nacional

Para que el Proponente nacional obtenga el factor de desempate por bienes o servicios nacionales
debe presentar, ademas del «Formato 7 A - Bienes o Servicios Nacionales» alguno de los
siguientes documentos, seguln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion
legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el factor de desempate por bienes
o servicios nacionales solo debera diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales».

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcidon 3 del «Formato 7 A -
Bienes o Servicios Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, debera acreditar que
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la secciéon de acuerdos comerciales
aplicables al Proceso de Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato
Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberd demostrar que cumple con la
regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para el otorgamiento del factor de
desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

La Entidad otorgara el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente Plural
conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los
documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales». Cuando
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uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no
obtendra el factor de desempate por preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.

CAPITULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

6.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad, hace
parte de la invitacion y los interesados podran presentar observaciones sobre su contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacion, de manera que el Proponente debe tener en cuenta
el célculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones
y asuncidén de riesgos que emanan del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado
toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucién completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

CAPITULO VII GARANTIAS

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la Garantia presentada son susceptibles de subsanacion
o aclaracion por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega
de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristicas Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
patrimonio auténomo y (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA identificada con el
beneficiario NIT 800.165.804-5

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos
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Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10 %) del valor del Presupuesto Oficial del Proceso de

Contratacién.

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debe otorgarse por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debe relacionar
claramente a los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor Asegurado

Tomador

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debe
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y
cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los
casos en que el Proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la Entidad
puede hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la aceptacién de la oferta y esta requerira la aprobacién de la Entidad. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA identificada con el
beneficiario NIT 800.165.804-5
Amparos, vigencia
y valores Vigencia Valor Asegurado
asegurados Cumplimiento general del Sera equivalente al
Hasta la | 7. .
contrato y el pago de las| . ~. . .. diez por ciento
. liquidacion del
multas y de la clausula penal (10%) del valor
. ! contrato
pecuniaria que se le impongan total del
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Condicion

presupuesto oficial
estimado

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Plazo del contrato
y tres (3) afios
mas.

Sera equivalente al

diez (10%) por
ciento del valor total
del mismo

Calidad y correcto
funcionamiento de los
bienes o servicios
ejecutados entregados a
satisfaccion

Vigencia igual al
termino de
duracién de este y
dos (2) afnos mas

Sera equivalente al
quince (15%) por
ciento del valor total
del contrato

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion

Plazo del contrato
y cinco (5) afios
mas

Sera equivalente al
diez (10%) por
ciento del valor total
del contrato.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio ni de la Union Temporal. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y
el porcentaje de participacidon de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la péliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de
adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.
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7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y
mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de
Garantia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.
El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale mediante una
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucidén de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA identificada con el NIT

800.165.804-5 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio ni la Unidn Temporal. Cuando el contratista sea una
Uniéon Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Sera equivalente a 200 salarios minimos legales mensuales vigentes

Asegurados

Tomador

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
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Caracteristica Condicién
Terceros afectados y LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
identificada con el NIT 800.165.804-5
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Beneficiarios

Amparos

Informacion
necesaria dentro de
la pdliza

En esta podliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CAPITULO VIII COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y CLAUSULAS
ADICIONALES

Las condiciones de ejecucion estan previstas en el Anexo 2 - Comunicacion de aceptacion de la
oferta y en esta invitacion. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo,
obligaciones y derechos generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantias, multas,
clausula penal y otras estipulaciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Unico Tributario - RUT y
demas documentos necesarios para la celebracién del contrato al momento de la firma.

8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista presentara a la supervision o a la interventoria respectiva dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, para su revision y aprobacién, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con esta
invitacion:
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Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte.
Relacién del equipo minimo obligatorio.

Anélisis de Precios Unitarios correspondientes a la propuesta.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que se exijan en la invitacion.

Desagregacion de la A de Administracion del AIU.

Nookowh=

El interventor o supervisor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un
término no mayor a tres (3) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito
por parte del interventor o supervisor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a
tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en la invitacion, el interventor o supervisor emitira su concepto
favorable mediante comunicacién dirigida al Contratista, con copia a la Entidad.

8.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, el andlisis de Precios Unitarios (costos directos mas indirectos),
de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios
resultantes de los andlisis no pueden ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, ya que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las
propuestas. Si se presenta alguna discrepancia, el Contratista debe ajustar el Precio Unitario
obtenido en el analisis consignado en el Formulario de la propuesta.

El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los Precios Unitarios todo lo necesario
y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener
la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u
omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Analisis de Precios
Unitarios para los items de obra, es de su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede
reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados
en el formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econémica.

8.3. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

En el presente Proceso de Contratacion la Entidad no entregard al Contratista Anticipo o pagos
anticipados, teniendo en cuenta que la cuantia del presente proceso de contratacién es reducida
y que, conforme al analisis efectuado por la Entidad, no se requiere efectuar desembolsos previos
para garantizar la adecuada ejecucion del contrato.
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En consecuencia, el contratista deberd asumir con sus propios recursos financieros y capacidad
operativa la ejecucion de las actividades objeto del contrato hasta la aprobacién de las respectivas
actas parciales o finales de recibo a satisfaccién por parte del supervisor designado.

Los pagos se efectuaran de conformidad con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas,
recibidas a satisfaccién y debidamente soportadas, conforme a los valores unitarios ofertados y
aceptados por la Entidad.

8.4. MULTAS

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causaran las
siguientes multas:

Del Formato 7 A - Bienes o Servicios Nacionales Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién
del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior
de personal colombiano, causard multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisidon de bienes o servicios
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacidn en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional (victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los
adultos mayores, las personas en condicién de discapacidad, asi como la poblaciéon de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros
definidos asi por la ley o por la jurisprudencia), causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV por
cada dia de cumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos en que
dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al
Contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad.

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.2
% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica),
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
0.2%, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
0.1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor o el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0.1 % del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor o del
interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucidén en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.2 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.3 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista
se hara acreedor a una multa equivalente al 0.1 % del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoria, sin la aprobacién previa
de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.1 % del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.2 salarios minimos
mensuales legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

9. Se causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que estas
hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecucion del contrato.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del
contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o
la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual
vigente sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podra ser superior al 10 % el valor del porcentaje de la totalidad del
contrato.
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8.5. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de declaracién de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento
parcial o total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de cladusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al 10 % del
valor del contrato. La imposicidon de esta pena pecuniaria se considerara como una estimaciéon
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal
no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios irrogados si estos superan el
valor de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer
el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por
tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

8.6. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracién Publica.

8.7. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

8.8. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica vy
administrativa y el personal que vincule durante su ejecucién sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacidn. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensacién
familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
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labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten sequira a cargo del contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

8.9. CESION

El Contratista no podrad ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

8.10. LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de los cuatro (4) meses siguientes.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicidén. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad
con anterioridad a la liquidacién.

8.11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad derivadas de la
actividad contractual se solucionaran mediante la conciliacion, transaccién o los mecanismos que
las partes acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.

CAPITULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS

9.1. ANEXOS

1. Anexo 1 - Pacto de transparencia
2. Anexo 2 - Comunicacién de Aceptacién de la oferta
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Anexo 3 - Glosario

Anexo 4 - Aviso limitacion del proceso de contratacion a Mipyme
Anexo 5 - Estudio de Mercado

Anexo 6 - Especificaciones técnicas de construccién

Anexo 7 - Matriz de necesidades

No ok W

9.2. FORMATOS

1. Formato 1 - Carta de presentacion de la oferta

2. Formato 2 - Conformaciéon de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B-
Unién Temporal)

3. Formato 3 - Experiencia

4. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

5. Formato 7 - Factores de desempate

6. Formato 8 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales

7. Formato 9 - Acreditacion de Mipyme

8. Formato 10 - Compromiso con el medio ambiente

9. Formato 11 - Compromiso de ejecucion

9.3. MATRICES

1. Matriz 1 - Experiencia-Infraestructura-Institucional
2. Matriz 3 - Riesgos

9.4. FORMULARIOS
1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

/

FIRMA g é/z

NOMBRE |ALEX ROLANDO BARRETO MORENO

CARGO Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial de Tunja (E)

Proyecté y fundamenté: Miguel Angel Parra Cruz, Asistente Administrativo

/ /
Revis6: Silvia Daniela Gamboa Ascencio, Profesional Universitario jﬁc
QUIEN John Ricardo Vega Quintero, Coordinador Area Administrativa%;;@ﬁ;
PROYECT() Laura Vanesa Bello, Auxiliar Administrativo

Comité Estructurador y Evaluador mediante Acta 72 en sesion del 04 de
septiembre de 2026

Aprobo: Junta de Contratacion en Acta 082 del 08 de septiembre de 2026
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