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No. 4143.010.26.1.1822.2026 
 
CONSULTING S.D.V. S.A.S. 
NIT. No. 901354418-2 
Dirección: CL 7 A 56 76 
Teléfono: 3206233810 
 
Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No. 4143.010.32.1471-2026 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, me 
permito manifestar que la oferta por usted presentada el día primero (1) de septiembre del año 
dos mil veintiséis (2.026), con relación al Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 
4143.010.32.1471-2026, ha sido aceptada por parte de Santiago de Cali Distrito Especial – 
Secretaria de Educación, ya que la misma cumple con las condiciones técnicas mínimas 
exigidas, la experiencia y la capacidad jurídica. 

Para todos los efectos a que haya lugar, con la propuesta y la presente aceptación se entiende 
que con usted ha quedado celebrado el contrato cuyo objeto es: Realizar la interventoría 
Administrativa, Técnica, Financiera y Jurídica al Proveedor que resulte Adjudicatario dentro del 
proceso No. 4143.010.32.1025-2026 dotación de vestuario y calzado correspondiente a la 
vigencia 2026, que tiene por objeto: “Contratar el suministro de la dotación de vestuario y 
calzado de labor para la vigencia 2026, en favor del personal docente y administrativo de la 
Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali que acredite la condición de 
beneficiario, conforme a lo establecido en el Decreto 1978 de 1989, reglamentario de la Ley 
70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega de la dotación”. 

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones del 
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 4143.010.32.1471-2026, y con los ofrecimientos 
por usted formulados en su oferta económica, cuyos aspectos generales se detallan a 
continuación: 

CONTRATISTA: CONSULTING S.D.V. S.A.S. NIT: 901354418-2 
REPRESENTANTE 
LEGAL:  

JOSE RODRIGO MENDOZA 
ALVAREZ C.C. 94.510.584 

DIRECCIÓN: CL 7 A 56 76 Tel: 3206233810 
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CERTIFICADO DE  
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

3500261428, expedido el 26-01-2026, por valor de CIENTO QUINCE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA PESOS ($115.817.990) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CIENTO 
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL PESOS MCTE ($114.954.000) incluido IVA, tributos y demás 
costos directos e indirectos a que haya lugar en la ejecución 
contractual.  
De dicho valor total, la suma correspondiente al total base del 
contrato es de NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTO MIL 
PESOS MCTE ($96.600.000) y la suma correspondiente al total del 
IVA del contrato es de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($18.354.000) 

FORMA DE PAGO 

El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación 
pagará el valor del contrato de interventoría mediante tres (3) pagos 
parciales, previa certificación de cumplimiento a satisfacción 
expedida por el supervisor del contrato de interventoría y 
presentación de la factura o documento equivalente, según 
corresponda, así: 

Primer pago: Correspondiente al treinta por ciento (30 %) del valor 
total del contrato, una vez el interventor remita el informe de 
supervisión correspondiente a la primera entrega de dotación de 
vestuario y calzado de labor de la vigencia 2026, debidamente 
suscrito, mediante el cual dé cuenta del seguimiento efectuado y del 
cumplimiento verificado de las actividades ejecutadas por el 
proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte. 

Segundo pago: Correspondiente al treinta por ciento (30 %) del valor 
total del contrato, una vez el interventor remita el informe de 
supervisión correspondiente a la segunda entrega de dotación de 
vestuario y calzado de labor de la vigencia 2026, debidamente 
suscrito, mediante el cual dé cuenta del seguimiento efectuado y del 
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cumplimiento verificado de las actividades ejecutadas por el 
proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte. 

Tercer y último pago: Correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) 
del valor total del contrato, una vez el interventor remita el informe de 
supervisión correspondiente a la tercera entrega de dotación de 
vestuario y calzado de labor de la vigencia 2026, debidamente 
suscrito, mediante el cual dé cuenta del seguimiento efectuado y del 
cumplimiento verificado de las actividades ejecutadas por el 
proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte. 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual 
Mensualizado de Caja —PAC—, al cumplimiento de los 
procedimientos internos de la entidad y a la aplicación de las 
retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demás 
deducciones legalmente procedentes. El contrato de interventoría no 
contempla anticipo ni pago anticipado; en consecuencia, todos los 
pagos corresponderán a servicios efectivamente ejecutados, 
soportados y recibidos a satisfacción por la Secretaría de Educación. 

Los informes mensuales de seguimiento constituyen una obligación 
permanente del interventor durante toda la ejecución contractual y 
deberán presentarse en los términos establecidos en el acápite de 
productos. Su presentación no generará pagos independientes, sino 
que será requisito para acreditar la continuidad, oportunidad y 
suficiencia del seguimiento realizado en cada periodo y para soportar 
el pago parcial que corresponda de acuerdo con el avance de las 
entregas de dotación. 

Los informes extraordinarios de alerta, cuando resulten necesarios, 
tampoco generarán pagos adicionales o independientes, por cuanto 
corresponden al deber del interventor de informar oportunamente a 
la Secretaría de Educación sobre cualquier hecho que pueda 
comprometer la calidad de los bienes suministrados, la atención de 
los beneficiarios, la ejecución económica, el cumplimiento de las 
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obligaciones del proveedor o proveedores o la adecuada protección 
de los recursos públicos involucrados. 

Para cada pago, el interventor deberá presentar la factura electrónica 
o documento equivalente, según corresponda; los productos e 
informes exigibles para el respectivo corte; los soportes técnicos, 
administrativos, financieros, contables y jurídicos que acrediten las 
actividades realizadas; la acreditación del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando 
haya lugar; y los demás documentos requeridos por la Secretaría de 
Educación para el trámite de cuentas. 

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, 
ejecución y/o liquidación del contrato, corren por cuenta del 
contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios 
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos 
se causarán conforme la normativa vigente. 

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes 
impuestos nacionales, departamentales o municipales, la 
Administración procederá de conformidad con la normativa tributaria 
vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del 
contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, 
deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de 
estampillas, a título enunciativo, se tienen los siguientes: 

VALOR DE 
CONTRATO % ESTAMPILLA: TOTAL % A 

APLICAR 
 

Menor o igual 
a $115.013.304 (2.196 

UVT) 
(Valor UVT 2026 $ 

52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico  
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes     
-Pro Justicia 
Familiar 

       1,0 % 
2,0 % 

       1,0% 
1,0 % 

        2,0 % 
       2,0% 

2,0% 

 
 

11% 
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Incluidos todos los impuestos, tasas, y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales que se causen para la suscripción, 
legalización y ejecución del contrato. El valor antes mencionado, 
deberá cubrir todos los gastos directos e indirectos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del contrato. 

A partir de 
$115.013.304 (2.196 

UVT) hasta $ 
213.266.928 (4.072 

UVT). (Valor UVT 2026 
$ 52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes      
- Pro Justicia 
Familiar  

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
1,0 % 
2,0 % 

        2,0% 
2,0% 

13,5% 

Superior a 
$ 213.266.928 (4.072 

UVT). (Valor UVT 2026 
$ 52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        
- Pro Deportes 
- Pro Justicia 
Familiar 

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
1,0 % 
2,0 % 
1,0 % 
2,0% 
2,0 % 

14,5% 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado del contrato es hasta el 30 de 
noviembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en la 
normativa vigente. 

GARANTÍAS 

GARANTIA % 
PRE-

CONTRA
CTUAL 

CONTR
ACTUAL 

POST- 
CONTRAC

TUAL 
VIGENCIA 

Cumplimiento 
20% del 
valor del 
contrato 

 
X  Por el plazo del 

contrato y seis (6) 
meses mas 

Pago de 
salarios y 

prestaciones 
sociales 

10% del 
valor del 
contrato 

 

X  Por el plazo del 
contrato y tres (3) 
años mas 

Calidad del 
servicio 

20% del 
valor del 
contrato 

 
x  Por el plazo del 

contrato y seis (6) 
meses mas 

Responsabilid
ad civil 

extracontractu
al  

200 
SMMLV  

X  
Por el plazo del 
contrato 
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ALCANCE DEL OBJETO 

El servicio requerido comprende la ejecución de la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica al suministro de la dotación de vestuario y calzado de labor 
correspondiente a la primera, segunda y tercera entrega de la vigencia 2026, en favor del 
personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de 
Santiago de Cali que acredite la condición de beneficiario. 
 
Para efectos del desarrollo del servicio, la interventoría recaerá sobre la ejecución de la orden 
u órdenes de compra mediante las cuales la Secretaría de Educación adquiera la dotación 
requerida, de conformidad con las condiciones definidas en el requerimiento técnico del 
suministro, en los documentos propios de la adquisición, en la orden u órdenes de compra que 
se generen, en las fichas técnicas y catálogos aplicables, en las obligaciones asumidas por el 
proveedor y en el Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado No. CCE-SNG-AMP-
006-2025, en cuanto resulte aplicable a la ejecución objeto de vigilancia. 
 
La interventoría deberá desarrollarse de manera concurrente con la ejecución del suministro y 
comprenderá todas las actuaciones de seguimiento, verificación, análisis, documentación y 
alerta que resulten necesarias para establecer que la dotación sea entregada en condiciones 
de calidad, oportunidad, trazabilidad y correspondencia con la población beneficiaria informada 
y validada por la Secretaría de Educación para cada entrega. 
 
La labor del interventor estará orientada a verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
proveedor de la dotación y a suministrar a la entidad información objetiva, suficiente y 
documentada para la adopción de las decisiones contractuales que correspondan. En 
consecuencia, el interventor no sustituirá las competencias de la Secretaría de Educación, no 
definirá por cuenta propia el universo de beneficiarios, no autorizará modificaciones 
contractuales ni reconocerá pagos de manera autónoma; sin embargo, deberá emitir los 
conceptos, recomendaciones, alertas e informes que soporten las actuaciones que deba 
adelantar la entidad durante la ejecución y cierre de la adquisición vigilada. 
 

- Documentos rectores de la interventoría. 
 
Para la adecuada ejecución del servicio, el interventor deberá conocer, analizar y aplicar, 
según corresponda, los documentos que regulen la adquisición objeto de vigilancia, 
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especialmente el requerimiento de dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 
2026; los documentos precontractuales y contractuales que integren la adquisición; el Acuerdo 
Marco de Precios de Confecciones y Calzado No. CCE-SNG-AMP-006-2025, sus anexos, 
fichas técnicas, catálogos y documentos operativos aplicables; la orden u órdenes de compra 
que se generen; la oferta del proveedor; las garantías constituidas; el acta de inicio; el 
cronograma de ejecución; la información de beneficiarios suministrada y validada por la 
Secretaría de Educación; y las demás comunicaciones, actas, instrucciones o documentos que 
incidan en la correcta ejecución del suministro. 
 
El análisis de estos documentos deberá permitir que la interventoría identifique con precisión 
las obligaciones objeto de seguimiento, las condiciones técnicas exigibles a los bienes, las 
reglas de entrega, las condiciones aplicables al recibo, los soportes requeridos para cada 
periodo de ejecución y los riesgos que deban ser controlados durante la vigilancia contractual. 
 

- Componentes del servicio de interventoría. 
 

• Componente técnico. 
 

El componente técnico estará dirigido a verificar que las prendas y el calzado suministrados 
correspondan a los bienes autorizados dentro de la adquisición y cumplan las condiciones 
técnicas, funcionales y de calidad exigibles. Para tal efecto, la interventoría deberá revisar la 
correspondencia de los elementos entregados con las fichas técnicas, catálogos, referencias 
y condiciones previstas en los documentos que integren la orden u órdenes de compra objeto 
de vigilancia. 
 
En desarrollo de este componente, el interventor deberá verificar que el suministro responda 
a las necesidades de los beneficiarios en materia de tipo de prenda, calzado, talla, 
presentación, funcionalidad y condiciones de uso; comprobar que los bienes entregados no 
presenten defectos, imperfectos o diferencias frente a las condiciones contratadas; y efectuar 
seguimiento a las solicitudes de cambio, devolución, reposición o garantía que se originen 
durante la ejecución. 
 
Cuando, conforme al Acuerdo Marco, a las fichas técnicas o a los documentos de la 
adquisición, resulte procedente realizar toma de muestras, ensayos técnicos, pruebas de 
laboratorio o certificaciones de conformidad, la interventoría deberá verificar que tales 
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actuaciones se desarrollen en las condiciones exigibles, revisar los soportes que acrediten su 
realización y analizar los resultados obtenidos para determinar su incidencia en el recibo de 
los bienes y en el cumplimiento de las obligaciones del proveedor. La obligación de la 
interventoría consistirá en efectuar el seguimiento y verificación de dichos procedimientos, 
salvo que en los documentos definitivos del proceso se le asigne expresamente una actividad 
adicional y esta se encuentre debidamente presupuestada. 
 
Como resultado del seguimiento técnico, el interventor deberá dejar constancia documentada 
de las verificaciones realizadas, identificar las inconformidades encontradas y formular 
oportunamente las recomendaciones que correspondan frente a bienes que no cumplan las 
especificaciones requeridas o que deban ser objeto de cambio, reposición, garantía o rechazo. 
 

• Componente administrativo. 
 
El componente administrativo comprenderá el seguimiento organizado y permanente a la 
ejecución del suministro durante las tres entregas previstas para la vigencia 2026. En 
desarrollo de este componente, el interventor deberá verificar el cumplimiento del cronograma 
y de las condiciones de entrega, así como la adecuada articulación entre la Secretaría de 
Educación, el proveedor de la dotación y los beneficiarios atendidos. 
 
La interventoría deberá llevar control de las órdenes de entrega o del instrumento equivalente 
mediante el cual se materialice el suministro, identificando, para cada periodo, las órdenes 
generadas, entregadas, utilizadas o redimidas, anuladas, pendientes o no utilizadas, conforme 
al modelo operativo que quede establecido en la adquisición. Dicho control deberá guardar 
correspondencia con la información de beneficiarios suministrada y validada por la Secretaría 
de Educación, sin que corresponda al interventor definir autónomamente quién ostenta el 
derecho a recibir la prestación. 
 
De igual manera, el interventor deberá registrar, analizar y gestionar las novedades que incidan 
en la ejecución, incluyendo aquellas relacionadas con cambios en la información de los 
beneficiarios, solicitudes presentadas durante la entrega, dificultades de atención, 
reclamaciones, cambios de talla, reposiciones, garantías y demás circunstancias que puedan 
afectar el cumplimiento oportuno y adecuado del suministro. 
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La interventoría deberá conservar una trazabilidad documental suficiente de las actuaciones 
desarrolladas durante cada entrega, incluyendo soportes de verificación, comunicaciones, 
actas, requerimientos, respuestas del proveedor, bases de datos consolidadas y demás 
documentos que permitan acreditar el desarrollo real de la adquisición vigilada. 
 

• Componente financiero y contable 
 
El componente financiero y contable tendrá por finalidad verificar que la ejecución económica 
de la adquisición corresponda a las prestaciones efectivamente acreditadas y a los soportes 
presentados por el proveedor de la dotación. Para ello, la interventoría deberá consolidar y 
mantener actualizado el control financiero de la orden u órdenes de compra objeto de 
vigilancia, discriminado por cada entrega de la vigencia 2026. 
 
El interventor deberá revisar la correspondencia entre las cantidades contratadas, las órdenes 
de entrega o instrumentos equivalentes generados y efectivamente materializados, los bienes 
suministrados, las facturas presentadas, los valores cuya ejecución se acredite y los pagos 
que se pretendan tramitar. Asimismo, deberá identificar las diferencias que se presenten entre 
la proyección inicial de la adquisición y la ejecución efectivamente soportada, determinando su 
incidencia económica y dejando constancia de las aclaraciones, ajustes o actuaciones que 
deba evaluar la entidad. 
 
Cuando se presenten órdenes anuladas, pendientes, no utilizadas o cualquier otra situación 
que pueda incidir en el valor final ejecutado, la interventoría deberá consolidar la información 
correspondiente y establecer, con fundamento en los documentos contractuales y en los 
soportes verificados, su efecto en el balance económico de la adquisición y en la eventual 
existencia de saldos que deban ser considerados por la Secretaría de Educación. 
 
Previo al trámite de los pagos asociados al suministro, el interventor deberá emitir el concepto 
correspondiente respecto de la ejecución verificada para el periodo objeto de cobro, indicando 
el estado de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la entrega, los soportes 
revisados, las observaciones identificadas y la recomendación técnica y financiera que 
corresponda. La decisión sobre el trámite y reconocimiento del pago continuará radicada en la 
entidad, conforme a sus procedimientos internos y a las condiciones contractuales aplicables. 
 

• Componente jurídico. 
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El componente jurídico comprenderá el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el proveedor de la dotación y la identificación oportuna de circunstancias que 
puedan afectar la ejecución de la adquisición vigilada. 
 
En desarrollo de este componente, el interventor deberá verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales exigibles al proveedor; revisar la vigencia y suficiencia de las 
garantías que deban mantenerse durante la ejecución, cuando corresponda; analizar las 
situaciones que puedan configurar retraso, incumplimiento, entrega no conforme o afectación 
de los recursos públicos; y presentar a la Secretaría de Educación los informes y conceptos 
que permitan sustentar los requerimientos, actuaciones o decisiones contractuales a que haya 
lugar. 
 
Asimismo, cuando durante la ejecución se presenten solicitudes de modificación, ajustes en 
las condiciones de entrega, reclamaciones relevantes, situaciones de incumplimiento, 
controversias relacionadas con el recibo de los bienes o circunstancias que deban reflejarse 
en el cierre contractual, la interventoría deberá efectuar el análisis correspondiente desde el 
alcance de sus funciones y remitir a la entidad la documentación y recomendación 
debidamente soportada. 
 
El componente jurídico incluirá, finalmente, el apoyo técnico y documental requerido para el 
recibo final y la liquidación de la orden u órdenes de compra objeto de interventoría, mediante 
la consolidación del estado de cumplimiento de las obligaciones del proveedor, la identificación 
de asuntos pendientes, la determinación de saldos y la proyección de los documentos de cierre 
que deban ser revisados y aprobados por la entidad. 
 

- Metodología para la ejecución de la interventoría. 
 
La interventoría deberá ejecutarse mediante una metodología de seguimiento continuo, 
verificable y articulado con las etapas de ejecución de la adquisición de dotación. Dicha 
metodología comprenderá, como mínimo, las siguientes fases: 
 

• Fase de alistamiento y planeación del seguimiento. 
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Al inicio de la ejecución, el interventor deberá efectuar la revisión integral de los documentos 
que regulen la adquisición objeto de vigilancia, identificar las obligaciones del proveedor, definir 
los instrumentos de control que utilizará durante la interventoría y presentar un plan de trabajo 
ajustado al cronograma de las tres entregas de dotación. 
 
En esta fase deberá estructurar la matriz de seguimiento contractual, el mecanismo de control 
de órdenes de entrega o instrumento equivalente, el formato de registro de novedades, 
reclamaciones y garantías, el esquema de control técnico de los bienes y la herramienta de 
seguimiento financiero y contable que permita consolidar la ejecución por cada entrega. 
 

• Fase de seguimiento a las entregas de dotación. 
 
Durante la ejecución de cada una de las tres entregas previstas para la vigencia 2026, la 
interventoría deberá realizar las verificaciones técnicas, administrativas, financieras, contables 
y jurídicas necesarias para determinar el estado de cumplimiento del suministro. 
 
Esta fase comprenderá la revisión de la información de beneficiarios validada por la entidad; 
el seguimiento a las órdenes de entrega o instrumento equivalente; la verificación de los bienes 
efectivamente suministrados; el control de novedades, reclamaciones, cambios y garantías; la 
revisión de los soportes presentados por el proveedor; y la elaboración del informe 
correspondiente a cada entrega, con el concepto sobre la ejecución verificada y las 
recomendaciones a que haya lugar. 

• Fase de alertas y actuaciones especiales. 
 
Durante toda la ejecución de la interventoría, el contratista deberá identificar de manera 
temprana cualquier circunstancia que pueda afectar el cumplimiento de la adquisición, la 
calidad de los bienes, la atención de los beneficiarios, la correcta utilización de los recursos o 
el cierre oportuno de la ejecución. 
 
Cuando advierta retrasos, inconsistencias, bienes no conformes, reclamaciones reiteradas, 
diferencias financieras, incumplimientos o cualquier situación que requiera actuación de la 
Secretaría de Educación, deberá presentar inmediatamente un informe de alerta 
suficientemente soportado, sin esperar la presentación del informe correspondiente al periodo 
o entrega en curso. 
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• Fase de consolidación y cierre. 
 
Una vez culminadas las entregas de dotación y vencidas las actividades pendientes 
relacionadas con cambios, reposiciones, garantías o aclaraciones documentales, la 
interventoría deberá consolidar el resultado integral de la ejecución vigilada. 
 
En esta fase deberá verificar el estado final de cumplimiento del proveedor, consolidar las 
cantidades y valores efectivamente ejecutados, determinar las novedades pendientes, 
establecer el balance económico definitivo, presentar el informe final de interventoría y 
proyectar los documentos requeridos para el recibo final y liquidación de la orden u órdenes 
de compra objeto de vigilancia. 
 

- Productos a entregar por parte de la interventoría. 
 

• Producto No. 1. Plan de trabajo e instrumentos de seguimiento. 
 

El interventor deberá presentar, dentro del término que se establezca en los documentos 
contractuales y contado a partir del inicio de la ejecución, un plan de trabajo que contenga la 
metodología aplicable, el cronograma de actividades, la organización del equipo asignado, la 
identificación de los documentos revisados, la matriz de obligaciones objeto de control y los 
instrumentos que utilizará para efectuar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico. 
 
Este producto deberá incluir, como mínimo, la matriz de seguimiento de obligaciones del 
proveedor; el instrumento para control de órdenes de entrega o mecanismo equivalente; el 
formato para registro de novedades, reclamaciones, cambios, reposiciones y garantías; la 
herramienta para el seguimiento financiero y contable de la ejecución; y la identificación inicial 
de riesgos, observaciones o aspectos que requieran especial control durante las entregas. 
 

• Producto No. 2. Informes mensuales de seguimiento de la entrega de dotación. 
 
El interventor deberá presentar de manera periódica dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles del mes siguiente al periodo objeto de seguimiento, un informe mensual consolidado 
de la ejecución de la orden u órdenes de compra objeto de vigilancia, durante toda la vigencia 
del contrato. Dicho informe deberá contener, como mínimo, la descripción de las actividades 
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desarrolladas durante el periodo; el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
proveedor de la dotación; el avance de las entregas efectuadas conforme a la información de 
beneficiarios validada por la Secretaría de Educación; el control de las órdenes de entrega o 
instrumento equivalente; la verificación técnica y de calidad de los bienes suministrados; el 
estado de las novedades, reclamaciones, cambios, reposiciones y garantías; el seguimiento 
financiero y contable de la ejecución acreditada; las alertas, riesgos u observaciones 
identificadas; y el concepto de interventoría respecto del cumplimiento verificado durante el 
periodo y de los trámites que, con fundamento en dicha ejecución, deba evaluar la entidad. 
 

• Producto No. 3. Informes extraordinarios de alerta, cuando se requieran. 
 
Cuando durante la ejecución se presenten hechos que puedan comprometer la calidad de los 
bienes suministrados, el cumplimiento de las obligaciones del proveedor, la atención de los 
beneficiarios, la procedencia de los pagos, la integridad de los recursos públicos o el cierre 
adecuado de la adquisición, el interventor deberá presentar informes extraordinarios de alerta, 
sin perjuicio de los informes correspondientes a cada entrega. 
 
Cada informe extraordinario deberá contener la identificación de los hechos verificados, los 
documentos o soportes disponibles, las obligaciones contractuales presuntamente afectadas, 
el análisis técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico que corresponda y las 
recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Educación para la adopción de las medidas 
pertinentes. 
 

• Producto No. 4. Informe final de interventoría y documentos de cierre. 
Finalizada la ejecución objeto de vigilancia, el interventor deberá presentar un informe final 
consolidado que refleje el resultado integral del seguimiento realizado. Este informe deberá 
contener el balance de cumplimiento de las obligaciones del proveedor; la relación consolidada 
de beneficiarios atendidos conforme a la información validada por la entidad; el consolidado 
definitivo de órdenes de entrega o instrumento equivalente; el resultado final de las 
verificaciones técnicas y de calidad; el estado de novedades, reclamaciones, cambios, 
reposiciones y garantías; el balance financiero y contable definitivo; la relación de pagos 
tramitados o recomendados; los saldos identificados; y el concepto final de interventoría 
respecto del cumplimiento de la adquisición vigilada. 
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Como parte de este producto, el interventor deberá presentar el proyecto de acta de recibo 
final, cuando corresponda, y el proyecto de acta de liquidación de la orden u órdenes de 
compra objeto de vigilancia, acompañados de los soportes y balances necesarios para su 
revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Educación. 
 

- Condiciones para la presentación y validación de los productos. 
 
Los productos de la interventoría deberán presentarse en medio digital, debidamente suscritos 
por el responsable autorizado del contratista y acompañados de las bases de datos, matrices, 
soportes documentales, evidencias y anexos que permitan verificar la información consignada. 
Las bases de datos y matrices de control deberán entregarse en formato editable, sin perjuicio 
de la presentación de los informes en formato PDF debidamente firmado. 

La información relacionada con los beneficiarios deberá ser tratada exclusivamente para los 
fines propios de la ejecución contractual y con observancia de las disposiciones aplicables en 
materia de protección de datos personales, confidencialidad y seguridad de la información. 

La presentación de los informes no implicará su aprobación automática. Cada producto será 
objeto de revisión por parte del supervisor del contrato de interventoría, quien podrá formular 
observaciones, solicitar aclaraciones o requerir ajustes cuando la información presentada no 
resulte suficiente, consistente o conforme con las condiciones contractuales exigibles. 

Los conceptos emitidos por la interventoría deberán estar soportados en verificaciones 
documentales, técnicas y financieras comprobables. En ningún caso la presentación de un 
informe o concepto favorable relevará al proveedor de la dotación del cumplimiento integral de 
sus obligaciones ni sustituirá las competencias contractuales que correspondan a la Secretaría 
de Educación.  

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

1. Ejecutar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al 
suministro de dotación de vestuario y calzado de labor correspondiente a la vigencia 
2026, de conformidad con el objeto, alcance y condiciones del contrato. 

2. Conocer y aplicar los documentos que regulen el suministro objeto de interventoría, 
incluyendo el requerimiento técnico, la orden u órdenes de compra, el Acuerdo Marco 
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de Precios aplicable, sus anexos, fichas técnicas, catálogos, garantías, cronograma y 
demás documentos relacionados con su ejecución. 

3. Presentar y ejecutar el plan de trabajo y los instrumentos de seguimiento requeridos 
para el control de la ejecución contractual, dentro del término establecido por la entidad. 

4. Disponer del equipo mínimo requerido durante toda la ejecución del contrato y 
garantizar su participación efectiva en las actividades correspondientes a cada perfil, 
sin efectuar sustituciones sin la autorización previa del supervisor del contrato de 
interventoría. 

5. Cumplir y acreditar oportunamente el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y aportes parafiscales del personal dispuesto para la ejecución del 
contrato, cuando haya lugar, conforme a la normativa aplicable. 

6. Verificar el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la primera, segunda y 
tercera entrega de dotación, conforme a la información de beneficiarios validada por la 
Secretaría de Educación y a las obligaciones a cargo del proveedor o proveedores del 
suministro. 

7. Llevar el control y trazabilidad de las órdenes de entrega o instrumento equivalente, 
identificando las órdenes generadas, redimidas, anuladas, pendientes o no utilizadas, 
según corresponda, y las novedades que incidan en la ejecución del suministro. 

8. Verificar que las prendas y el calzado suministrados cumplan las especificaciones 
técnicas, condiciones de calidad, referencias y demás características exigidas en los 
documentos de la adquisición. 

9. Realizar seguimiento a las reclamaciones, cambios de talla, devoluciones, reposiciones 
y garantías relacionadas con los bienes suministrados, e informar oportunamente a la 
entidad sobre su estado y resultado. 

10. Verificar, cuando resulte exigible, la toma de muestras, realización de ensayos, pruebas 
de laboratorio o certificaciones de calidad previstas para los bienes suministrados, y 
analizar sus resultados para efectos del seguimiento contractual. 

11. Efectuar el seguimiento financiero y contable de la ejecución vigilada, verificando la 
correspondencia entre las entregas acreditadas, los soportes presentados, los valores 
ejecutados, las facturas o cuentas tramitadas y los saldos que deban considerarse para 
el pago o cierre contractual. 

12. Efectuar el seguimiento jurídico de las obligaciones a cargo del proveedor o 
proveedores del suministro e informar de manera inmediata y documentada cualquier 
hecho que pueda afectar la ejecución, configurar un posible incumplimiento o 
comprometer los recursos públicos. 
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13. Elaborar, suscribir y presentar los informes periódicos, extraordinarios y finales 
requeridos durante la ejecución del contrato, incluidos los informes de supervisión que 
den cuenta del cumplimiento verificado de las actividades ejecutadas por el proveedor 
o proveedores del suministro en cada entrega de dotación. 

14. Proyectar, para revisión y suscripción de la Secretaría de Educación, las respuestas a 
las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes relacionadas con la entrega de la dotación 
que sean remitidas a la interventoría o conocidas con ocasión de su ejecución. 

15. Atender las instrucciones y requerimientos que imparta la Secretaría de Educación a 
través del supervisor del contrato de interventoría, siempre que se relacionen con el 
objeto y alcance contractual. 

16. Asistir a las mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, comités, visitas y demás 
espacios de articulación que sean convocados por la Secretaría de Educación en el 
marco de la ejecución del suministro objeto de interventoría. 

17. Apoyar la atención de los requerimientos formulados por organismos de control o 
autoridades competentes relacionados con el suministro objeto de interventoría, 
mediante la remisión oportuna de información, soportes, análisis y proyectos de 
respuesta que le sean solicitados por la entidad. 

18. Proyectar los documentos de recibo final y liquidación de la orden u órdenes de compra 
objeto de vigilancia, cuando corresponda, con fundamento en la ejecución verificada y 
en los soportes contractuales correspondientes. 

19. Llevar organizado y actualizado, en medio físico y digital, el expediente relacionado con 
el suministro objeto de interventoría, incorporando los documentos precontractuales, 
contractuales, de ejecución y de cierre que le sean entregados o que se generen 
durante el desarrollo de sus actividades, y entregarlo debidamente organizado e 
inventariado a la Secretaría de Educación al finalizar el contrato. 

20. Garantizar la reserva, confidencialidad y adecuado tratamiento de la información 
conocida durante la ejecución del contrato, especialmente aquella relacionada con los 
beneficiarios de la dotación, de conformidad con las disposiciones aplicables en materia 
de protección de datos personales y seguridad de la información. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, y en el Manual de 
contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali, el CONTRATISTA se encuentra obligado a:  
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1. Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con los requerimientos de la SED, de 
conformidad con lo establecido en el estudio previo, anexos y propuesta, los cuales 
hacen parte integral del contrato, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, 
las disposiciones Constitucionales y Legales que regulen la materia, y el cumplimiento 
de los requerimientos en los términos pactados.  

2. Permitir el ejercicio de las labores de seguimiento, evaluación, supervisión y control 
que adopte la Secretaría de educación y cumplir con las recomendaciones que de 
ellos emanen.  

3. Presentar a la entidad y/o Supervisor designado por el Secretario de Educación los 
informes que este exija como requisito para la cancelación de los pagos derivados del 
presente contrato (informe técnico, financiero, listados de asistencia, actas, fotos etc.) 
de manera física y digital. 

4. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 
por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el 
contratista aún después de terminado el proyecto.  

5. Una vez finalice el objeto del contrato, el contratista deberá entregar al supervisor del 
mismo un informe final consolidado de las actividades realizadas durante su ejecución 
indicando en el mismo los asuntos tramitados, así como los archivos físicos y 
magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del mismo, deberá 
entregarse debidamente foliado según las instrucciones que le brindará la oficina de 
archivo de gestión documental de la dependencia, al momento de su radicación.  

6. Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y 
términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto en las normas 
correspondientes.  

7. Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley 
General de Archivo y entregar inventariada al supervisor del contrato, las carpetas y 
documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente 
contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Entidad.  

8. Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensión, ARL y aportes parafiscales de acuerdo con las bases de cotización 
establecidas en las normas vigentes.  

9. Presentar los correspondientes informes técnicos y financieros, previo a la solicitud 
de desembolso de los valores establecidos en la minuta de este contrato.  
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10. Atender los requerimientos que imparta la persona encargada de la vigilancia y 
control, tendiente a la buena ejecución del objeto del contrato.  

11. Garantizar que todo el personal contratado posea seguridad social y riesgos 
laborales.  

12. Cumplir estrictamente las obligaciones tributarias establecidas en el Estatuto 
Tributario.  

13. Reportar a la Secretaría de Educación Distrital el número de cuenta bancaria de 
ahorro o corriente, donde se le ha de consignar los desembolsos derivados de la 
ejecución del presente contrato.  

14. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse con la 
oportunidad requerida por la Entidad, de tal manera que se garantice el cumplimiento 
de los objetivos específicos y generales del contrato.  

15. Informar de inmediato y por escrito al Supervisor del contrato la ocurrencia de 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.  

16. Abstenerse de pactar y realizar cobros y/o pedidos de ninguna especie, a los 
beneficiarios del Programa y/o al equipo de trabajo, o a terceros por concepto de los 
servicios prestados o cualquier otro servicio complementario o relacionado, so pena 
de las acciones legales a las que haya lugar.  

17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 
80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.  

18. Suscribir acta de terminación y/o liquidación del contrato, si aplica.  
19. Constituir la garantía solicitadas durante los tres días (3) hábiles a partir del 

perfeccionamiento del contrato, so pena de dar por terminado el mismo, y mantener 
actualizada su vigencia, amparos y valor.  

20. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa 
los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, durante 
la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. Esta 
persona deberá contar con un perfil idóneo referente a las acciones a desarrollar y 
experiencia.  

21. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición del servicio.  
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22. El contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta 
la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán 
por cuenta del contratista, sin derecho a que el Distrito de Santiago de Cali - 
Secretaría de Educación le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que 
implique derecho para prórroga del plazo contrato para la terminación del presente 
contrato.  

23. Entregar los informes solicitados por la SED de Cali y los informes de avance en 
medio físico y/o digital en las fechas previamente acordadas con las evidencias 
necesarias de acuerdo al plan de monitoreo organizado con el supervisor del contrato, 
actas de reuniones, visitas, sesiones de trabajo realizadas de manera virtual y/o 
presencial, listados de asistencia, debidamente diligenciados y firmados en los 
formatos avalados por la Secretaría De Educación Distrital. 

24. El contratista mantendrá indemne a la Secretaría de Educación Distrital libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de 
sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la 
ejecución del contrato. 

25. Garantizar los derechos de autor a nombre de la Secretaría de Educación (Se adjunta 
guía GUÍA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA), el 
jurídico debe garantizar una cláusula para el cumplimiento de este punto. 

26. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  

En caso de Declaratoria de incumplimiento del contrato o de caducidad de éste, el 
CONTRATISTA pagará a la Entidad el equivalente hasta de un veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato que se imputará a los perjuicios que ella reciba, lo cual no excluye que 
La Entidad pueda también reclamar perjuicios adicionales o hacer efectivas las garantías que 
a favor del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación. 

SANCIONES Y MULTAS: 

En el evento de que el CONTRATISTA presente retraso en el cumplimiento del contrato 
tomando como referencia el plazo que se haya acordado para ello y a su vez LA ENTIDAD 
encuentre no procedentes las justificaciones que presente el CONTRATISTA ante esa 
situación, se impondrá a través de resolución motivada multa equivalente al UNO POR 
CIENTO (1%) del valor total del contrato sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del 



                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

ACEPTACIÓN DE OFERTA 

MAJA01.04.03.P001.F001 

VERSIÓN 
 

002 
 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 20 de 20 
 

valor de este. Para estos efectos e supervisor presentará a LA ENTIDAD un informe motivado 
(con copia al CONTRATISTA) en donde sustentará la aplicación de la multa respectiva. La 
Entidad realizará los estudios y análisis del caso y determinará si hay lugar a su aplicación. En 
ese período, el CONTRATISTA tendrá el derecho de presentar por escrito ante La Entidad 
(con copia al supervisor), todos los descargos que considere pertinentes, los cuales, de igual 
forma, serán analizados por La Entidad. 

La cantidad total que por concepto de multas deba pagar el CONTRATISTA a favor de la 
Entidad, podrá ser deducida de cualquier saldo pendiente (actas parciales, acta final, etc.), sin 
que ello implique que se libera de la responsabilidad de cumplimiento de todos los 
compromisos adquiridos al firmar o aceptar el contrato. La aplicación de las multas se entiende 
sin perjuicio de que, en un momento dado, la Entidad proceda a declarar la Caducidad del 
Contrato. 

La Entidad está obligada a enviar a la Cámara de Comercio, la información concerniente al 
contrato ejecutado, su cuantía, cumplimiento y a las multas y sanciones que en relación con el 
contrato se hayan impuesto. De igual manera, en el Acta de Liquidación Final del Contrato 
constará la imposición de tales multas 

Para efectos de iniciar su ejecución, usted debe cumplir con los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, establecidos en el decreto 1082 de 2015,  el inicio de ejecución 
será estipulado en la plataforma SECOP II. 
 
Este documento será publicado en el SECOP en el enlace www.colombiacompra.gov.co. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes 
el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
II. 
 
Cordialmente,  
(Firmado Electrónicamente)  
SARA MERCEDES RODAS SOTO  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Educación  

Elaboró: Daniela López Quintero – Contratista  
Revisó: María Isabel Duran – Contratista  




