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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  
 

1.1. COMPETENCIA 
 
El CLUB MILITAR, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, creado 
por la Ley 124 de 1948, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo 
objeto es “contribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de bienestar social y cultural 
adopte el Gobierno Nacional, en relación con el personal de oficiales en actividad o en retiro de la Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, de acuerdo con el Estatuto de Socios. 
 
Que dentro de la Misión del Club Militar es brindar servicios de bienestar social, cultural y de recreación a los 
socios y beneficiarios, a través de constante implementación de mejores prácticas con responsabilidad social, 
contribuyendo a fortalecer la tradición militar y policial, estrechando lazos familiares y de compañerismo. 
 
Acorde con las disposiciones Constitucionales y Legales vigentes de la contratación estatal; que mediante la 
RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 “SE REDEFINEN LOS GRUPOS INTERNOS DE 
TRABAJO DEL CLUB MILITAR, CON SUS ÁREAS, FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Que a su vez mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 0000208 DE 2026 “SE DESIGNA LA COORDINACIÓN DEL 
GRUPO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO Y DEL GRUPO GESTIÓN ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN, 
A UNOS EMPLEADOS DEL NIVEL PROFESIONAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CLUB MILITAR” 
 
Que en la RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 numeral 4.2.5. GRUPOS DE GESTIÓN 
SEDES: BOGOTÁ, LAS MERCEDES Y SOCHAGOTA establecen las funciones, así: “(...) 3) Mantener orden, 
limpieza y tranquilidad con controles a la vista y gestión rápida de riesgos. 4) Asegurar activos, insumos y 
sistemas listos y funcionando para que no haya cortes ni esperas innecesarias. 5) Programar y comunicar ofertas 
y actividades relevantes que aumenten recurrencia y recomendación, resguardando la rentabilidad sin afectar la 
experiencia. 6) Cumplir con los lineamientos que desde el nivel central se establezcan para los procesos 
misionales y de apoyo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional. 7) Ejecutar actividades 
de seguimiento, control y evaluación y presentar los informes de acuerdo con las periodicidades establecidas y 
las metodologías implementadas por el Club Militar. (…), Estas funciones evidencian que los Grupos de Gestión 
de las diferentes sedes constituyen las dependencias responsables de coordinar, administrar y supervisar la 
operación integral de cada una de ellas, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura física, la 
disponibilidad de los recursos, el mantenimiento de las condiciones necesarias para la prestación de los servicios 
y la implementación de acciones de control que permitan asegurar la continuidad, eficiencia y calidad de la 
operación institucional. En consecuencia, dichas dependencias desempeñan un papel fundamental en la 
planeación y ejecución de las actividades operacionales y de apoyo, contribuyendo al cumplimiento de la misión 
institucional, a la satisfacción de los usuarios y al logro de los objetivos estratégicos del Club Militar. 
 
Que en la RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 numeral 4.1.2.1. GRUPO DE GESTIÓN 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN. Establece funciones del Grupo las siguientes: “(...) 1) Implementar 
proceso de cotizaciones de conformidad con los lineamientos señalados por la normatividad vigente y las guías 
o manuales que en tal sentido expida Colombia Compra Eficiente. 2) Elaborar los términos de referencia y pliegos 
de condiciones de la contratación. 3) Estructurar los estudios previos que soportan los procesos de contratación 
del Club Militar en sus componentes jurídico, técnico, económico, financiero y de capacidad organizacional según 
corresponda a la modalidad de selección. 4) Definir términos y condiciones del proceso de selección, 
estructurando las correspondientes matrices de riesgo y fijando las alternativas o garantías para mitigarlos 5) 
Iniciar el trámite contractual a partir de la elaboración del contrato, perfeccionamiento, aprobación de garantías, 
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revisión jurídica para la firma del Director General, así mismo ejecutar los contratos por incumplimiento y hacer 
efectivas las cláusulas atinentes a multas y las de naturaleza penal; “(...)  
 
Que en la RESOLUCIÓN No. 0000135 DE 14 DE ABRIL DE 2026 numeral 4.2.5.9. SOPORTE DE 
MANTENIMIENTO. Establece funciones de esta área de apoyo así: “(...) 1) Desarrollar el cronograma de 
mantenimiento preventivo sobre la infraestructura, maquinaria y equipos. 2) Gestionar el mantenimiento 
correctivo con capacidad de respuesta ágil, priorizando la reparación de fallas en áreas críticas que impacten 
directamente la seguridad, el confort o la percepción del afiliado. 3) Supervisar el estado estético y funcional de 
las instalaciones (iluminación, climatización, aseo, redes hidrosanitarias y acabados), garantizando que los 
ambientes permanezcan en condiciones de pulcritud y tranquilidad. 4) Monitorear el rendimiento de sistemas 
vitales (plantas eléctricas, calderas, sistemas de bombeo y ascensores) mediante hojas de vida y registros 
técnicos que permitan anticipar el fin de su vida útil. 5) Administrar un stock de insumos básicos y repuestos 
críticos para reparaciones menores, permitiendo que la sucursal mantenga su autosuficiencia operativa ante 
imprevistos cotidianos. 6) Controlar la ejecución y calidad de los contratos de mantenimiento, asegurando que 
los proveedores cumplan con los protocolos de seguridad y tiempos de respuesta exigidos por la sede. 7) Elaborar 
y ejecutar el plan de mantenimiento de la sede, teniendo en cuenta las realidades de las instalaciones y equipos, 
la proyección de vida útil de los mismos y los lineamientos establecidos en el plan de mantenimiento general del 
Club. 8) Responder por la operación, custodia, control y buen uso de los bienes muebles, equipos y suministros 
asignados. 9) Operar, controlar y monitorear la infraestructura técnica central y los sistemas críticos de soporte 
(ej. plantas eléctricas de emergencia, sistemas de bombeo, calderas, transporte, redes de gas y climatización 
central), garantizando el suministro ininterrumpido de los servicios básicos para el funcionamiento continuo. “(...)  
 

Por otro lado, el Club Militar en cumplimiento de su misión y visión debe brindar servicios de bienestar social, 
cultural y de recreación a los socios y beneficiarios, a través de constante implementación de mejores prácticas 
con responsabilidad social, contribuyendo a fortalecer la tradición militar y policial, estrechando lazos familiares 
y de compañerismo; para lo cual tiene dentro de sus líneas de negocio la venta de servicios de alojamiento, 
restaurantes y bares. 
 
1.2. NECESIDAD ESPECÍFICA  
 
El proyecto busca para la Sede Principal (Bogotá) y la Sede Sochagota (Paipa – Boyacá) modernizar el sistema 
térmico del Club Militar mediante la transición de calderas tradicionales a un modelo modular de calefacción de 
agua y generación de vapor de alta eficiencia. El objetivo principal es maximizar la eficiencia energética y optimizar 
el consumo de servicios públicos, lo que se traduce directamente en un ahorro económico significativo y un menor 
impacto ambiental para la institución. 
 
El Club Militar, como institución al servicio de la comunidad militar y sus familias, tiene como misión fundamental 
proporcionar espacios de descanso, recreación y alojamiento que respondan a los más altos estándares de 
calidad, confort y modernidad. En este marco, la disponibilidad permanente y confiable de agua caliente sanitaria 
y de climatización en piscinas, jacuzzis, sauna y baño turco se ha consolidado como un servicio esencial para 
garantizar la satisfacción de los socios, visitantes y huéspedes que utilizan las instalaciones hoteleras y 
recreativas del Club. Sin embargo, el uso prolongado de los equipos actuales (calderas, bombas de recirculación, 
tanques de almacenamiento e intercambiadores de calor), sumado al incremento en la demanda del servicio, ha 
evidenciado que la infraestructura instalada ya no cumple con los requisitos técnicos de eficiencia, capacidad ni 
confiabilidad necesarios para un entorno de servicios hospitalarios y recreativos contemporáneo. 

Ante esta realidad operativa y de servicio, el Club Militar identifica como necesidad prioritaria la modernización 
integral del sistema de agua caliente en sus sedes estratégicas: Sochagota (Paipa, Boyacá) y Bogotá (Sede 
Central). La situación actual se caracteriza por equipos con baja eficiencia energética, tecnologías de 
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calentamiento obsoletas basadas en combustión convencional, fugas y pérdidas de calor por deficiente 
aislamiento térmico, ausencia de sistemas de monitoreo centralizado y riesgos asociados a la operación de 
calderas y líneas de gas fuera de los estándares normativos vigentes. Estas deficiencias no solo impactan 
negativamente la experiencia del usuario en duchas, piscinas, jacuzzis, sauna y baño turco, sino que también 
comprometen la seguridad de las instalaciones, incrementan el consumo de combustible y restringen la capacidad 
de la entidad para garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de la normatividad técnica y ambiental 
colombiana. 

Para dar respuesta estructurada a esta necesidad, se formula el presente proceso de contratación bajo la 
modalidad de licitación pública, cuyo objeto es el “Servicio de modernización a todo costo del sistema de agua 
caliente en el Club Militar”. La solución técnica se fundamenta en el suministro, instalación, configuración y puesta 
en funcionamiento de calderas de condensación de alta eficiencia (mínimo 98%), bombas de calor tipo Scroll DC 
de velocidad variable, tanques de almacenamiento y tanques hidroacumuladores en acero inoxidable, sistemas 
de climatización para piscina, jacuzzis, sauna y baño turco, así como la actualización de los equipos de cocina 
alimentados por vapor, todo ello integrado mediante un Sistema de Gestión Centralizada (SGC) que permita el 
monitoreo en tiempo real, la configuración de setpoints por zona, la generación de alarmas y el cálculo de 
eficiencia (COP) de la infraestructura instalada. 

La justificación técnica de esta necesidad se sustenta en la convergencia de requisitos críticos de eficiencia 
energética, confiabilidad operativa y cumplimiento normativo. Las calderas de condensación mural garantizan una 
eficiencia mínima del 98% sobre poder calorífico inferior, con capacidad de modulación de potencia y 
compatibilidad con gas natural y GLP. Las bombas de calor de compresor Scroll DC permiten una operación 
eficiente en las condiciones de altitud de Bogotá y Paipa (entre 2.525 y 2.750 m.s.n.m.), con controles remotos 
vía aplicación móvil y modos de operación Turbo, Smart y Silence. El diseño exige, además, obras civiles 
complementarias, la interconexión hidráulica, eléctrica y de gas de los equipos, el aislamiento térmico de las 
tuberías instaladas y la certificación de hermeticidad y presión de todo el sistema, en estricto cumplimiento del 
RETIE (Resolución 90714 de 2023), los códigos ASME aplicables a calderas de vapor, las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC), la Resolución 1512 de 2010 para gestión ambiental de residuos y la Ley 1581 de 2012 de 
protección de datos personales. 

El impacto esperado de este proceso trasciende la simple sustitución de equipos. Se busca garantizar una 
prestación del servicio de agua caliente ininterrumpida, segura y eficiente energéticamente, con trazabilidad 
operativa a través del Sistema de Gestión Centralizada, cifrado y controles de seguridad de la información (TLS 
1.3, autenticación multifactor), así como políticas robustas de mantenimiento. La entidad requiere soporte técnico 
localizado en Colombia con disponibilidad 7x24x365, garantías mínimas diferenciadas por tipo de equipo, planes 
de mantenimiento preventivo (mínimo uno anual) y correctivo, cláusulas de reemplazo inmediato en caso de falla, 
y un programa de transferencia de conocimiento dirigido a cinco (5) funcionarios del Club Militar para la 
administración y solución de fallos de primer nivel. Estos componentes aseguran la autonomía operativa, reducen 
la dependencia de proveedores externos y fortalecen las capacidades técnicas internas de la entidad en el largo 
plazo. 

En conclusión, el Club Militar pretende satisfacer una necesidad estratégica de modernización tecnológica que le 
permita alinearse con los estándares actuales de eficiencia energética y confort hotelero, optimizar la gestión de 
sus recursos operativos, garantizar la seguridad de las instalaciones y de la información de socios y visitantes, y 
ofrecer un servicio de alta disponibilidad que refleje su compromiso institucional con la excelencia en la prestación 
de servicios. La ejecución de este proceso no sólo resolverá las deficiencias actuales de capacidad, eficiencia y 
gestión, sino que sentará las bases para una infraestructura de agua caliente escalable, segura y preparada para 
futuras demandas, en estricto cumplimiento de la normativa colombiana, los principios de eficiencia del gasto 
público y la responsabilidad administrativa que rige las contrataciones del Estado 
 
2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
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2.1. OBJETO 

 
SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA EN EL CLUB MILITAR GARANTIZANDO LA OPERACIÓN 
SEGURA Y EFICIENTE  
 
2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El proyecto comprende la ejecución integral del servicio de adecuación, suministro, instalación y puesta en marcha 
de los sistemas de calentamiento de agua y generación de vapor en la Sede Principal (Bogotá) y la Sede Sochagota 
(Paipa). El alcance abarca desde el Servicio integral de modernización del sistema de agua caliente en dos sedes 
del Club Militar, mediante el diseño, suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de: (i) el 
sistema de producción de agua caliente sanitaria (calderas de condensación, tanques de almacenamiento, tanques 
hidroacumuladores y bombas de recirculación); (ii) el sistema de climatización de piscina y filtrado; (iii) el sistema de 
climatización de jacuzzis, sauna y baño turco; (iv) la actualización de los equipos de cocina alimentados por vapor; 
y (v) el Sistema de Gestión Centralizada (SGC) que integre el monitoreo, control y administración de toda la 
infraestructura instalada, garantizando el suministro continuo de agua caliente, la eficiencia energética y la calidad 
del servicio en las instalaciones hoteleras y recreativas de las sedes estratégicas de la entidad. 

Sedes y cobertura 

Sede Ubicación Cobertura 

Bogotá (Sede 
Central) 

Carrera 50 No. 15-20, 
Bogotá D.C. 

207 puntos de agua caliente sanitaria (duchas, cocinas y 
vestieres). Piscina de 300 m² / 360 m³. Piscina de masajes, (2) 
jacuzzis, baño turco y (2) saunas. Cocina institucional. 

Sochagota 
(Paipa, 
Boyacá) 

Orillas lago 
Sochagota, Vereda 
Canocas, Paipa, 
Boyacá 

50 puntos de agua caliente sanitaria (duchas, cocinas y 
vestieres). Piscina de 298 m² / 357 m³. Piscina de masajes, (2) 
jacuzzis, baño turco y (1) sauna. Cocina institucional. 

Los parámetros de diseño de agua caliente sanitaria consideran una temperatura inicial de 13ºC, temperatura de 
acumulación de 60ºC, con un delta de calentamiento de 47ºC, caudal promedio por ducha de 10 litros/min, 
ajustados a la altitud de cada sede (2.750 m.s.n.m. en Bogotá y 2.525 m.s.n.m. en Sochagota-Paipa). Los 
parámetros de climatización de piscina consideran una temperatura inicial de 20ºC y una temperatura final de 
30ºC (delta de 10ºC), con un tiempo de filtrado aproximado de 8 horas/día. 

Las especificaciones, cantidades, códigos UNSPSC y demás condiciones técnicas mínimas de obligatorio 
cumplimiento para cada uno de los sistemas descritos se detallan en el Anexo No. 1 – Requerimientos Técnicos 
del Proceso de Modernización del Sistema de Agua Caliente Bogotá y Paipa. 

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES  

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 

en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional 

aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
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1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 5% 
sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de 
la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %)] de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará 
el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno 
o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda 
su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 
participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
Interventor dentro de los [incluir el número de días] días siguientes contados a partir de [punto de inicio]. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
– RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
a. Cumplir con el objeto, obligaciones y especificaciones contractuales, de conformidad con lo establecido en 

los estudios, documentos previos, la oferta presentada dentro del proceso y los aspectos ofertados.  
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b. Suscribir oportunamente los documentos que sean requeridos por la entidad para el perfeccionamiento, 
ejecución y liquidación (cuando aplique) del contrato. 

c. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual 
deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia.  

d. Constituir la garantía a favor de CLUB MILITAR por los valores y con los amparos previstos en el mismo y 
mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma 
SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, 
para la revisión y aprobación por parte de la, entidad cuando a ello hubiere lugar. 

e. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
f. Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 

oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 
1993. 

g. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo. 
h. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para 

el pago. 
i. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, 

cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 
de 1993. 

j. Pagar a CLUB MILITAR todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que 
contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del 
contrato. 

k. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA UEACOB por el incumplimiento del contrato. 
l. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y 

proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se 
presente una reclamación contra LA UEACOB por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella 
procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas 
las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a CLUB MILITAR . Si EL CONTRATISTA 
no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA UEACOB, la misma podrá hacerla directamente y EL 
CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. 

m. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la supervisor/a 
del contrato. 

n. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución 
del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente 
al mismo. 

o. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la 
celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y 
expresa otorgada por CLUB MILITAR. 

p.  Suscribir el acuerdo de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL 
CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar, dentro de los (5) días hábiles 
siguientes a la firma del acta de inicio.   

q. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el 
mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única 
de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren 
pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. (Cuando se requiera, en caso de que el 
contrato no requiera liquidación esta obligación se debe eliminar). 
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r. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, 
por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere 
lugar. 

s. Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la 
ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

t. Proveer y mantener, por sus propios medios, las condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo 
para la correcta ejecución del contrato, garantizando el autocuidado y el cumplimiento de los lineamientos 
exigidos por la Entidad.  

u.  El contratista se compromete con la entidad a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la 

prevención de corrupción en su gestión contractual, en el marco de los principios y normas constitucionales y 

en especial, en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 366 del Decreto Distrital 

640 de 2025. 20) Así mismo, se obliga a: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o 

dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del 

proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar 

aviso inmediato a la entidad o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o 

prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de 

manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión 

relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por 

objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los 

resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para 

cumplir con los requisitos del proceso de selección. 

v. Responder por el cuidado y custodia de la información, documentos y demás que le sean entregados, 

suministrados o remitidos por parte de la Entidad durante la ejecución del contrato 

w. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas 
(establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del 
mismo. 
 

2.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

El contratista deberá presentar a la interventoría para su verificación y aprobación lo siguiente:  
 
Previo a la suscripción del acta de inicio: 
 
Una vez suscrito el contrato, el contratista debe entregar a la interventoría la siguiente documentación y dar 
cumplimiento a las obligaciones previas al inicio de la siguiente manera: 
  

1) Personal propuesto junto con las hojas de vida y demás soportes como los certificados de experiencia, 
académicos y certificados de cursos de trabajo en alturas, establecidos en el anexo técnico y del personal 
ofrecido en los “Factores Ponderables”, los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo 
de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato. 

2) Otorgar datos de contacto del residente de obra, quien deberá mantenerse al frente de los trabajos, 
disponibles las 24 horas del día y del director quien estará autorizado para actuar en nombre del contratista 
y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten. los cuales deben ser allegados a 
la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato. 

3) Entregar tres (03) números telefónicos a la interventoría, para la permanente coordinación de los trabajos y 
garantizará los sistemas de comunicación con disponibilidad de 24 horas de los equipos de comunicación de 
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su personal. los cuales deben ser allegados a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días 
calendario a partir de la firma del contrato.  

4) Información y documentación de los vehículos (tarjeta de propiedad, certificado de emisión de gases y 
revisión tecno- mecánica vigente) que se usarán para el desarrollo del objeto del mismo. La cual debe ser 
allegada a la interventoría en un plazo máximo de ocho (08) días calendario a partir de la firma del contrato. 

5) Programa de “seguridad y salud en el trabajo” en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y decreto 1111 de 
2017. Certificación expedida por la ARL o carta firmada por el empleador. El cual debe ser allegado a la 
interventoría en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la firma del contrato. 

6) Plan de Manejo Ambiental -PMA para el desarrollo de las intervenciones, que incluya los programas que 
detallen las actividades de prevención, mitigación, corrección o compensación de los efectos ambientales 
que se causen o produzcan incluyendo los planes de seguimiento manejo y control, de conformidad con la 
Guía de Manejo Ambiental del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia, como 
también  de la Guía de Manejo Ambiental para obras de Infraestructura de la Secretaria Distrital de Ambiente. 
El cual debe ser allegado a la interventoría en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la 
firma del contrato. 

7) Entregar los Análisis de Precios Unitarios (APU´s) de cada una las actividades contractuales y desglose del 
(AIU) debidamente aprobados por la interventoría en un plazo máximo de quince (15) días calendario a partir 
de la firma del contrato. 

8) Realizar diagnóstico de las actividades a desarrollar, previa reunión del contratista con la interventoría y 
realizar visitas técnicas para establecer una priorización de actividades a desarrollar en el momento de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá presentar un informe (con sugerencias de intervención, 
evaluación, estimación de costos, programación, detalles de ejecución, en los casos que aplique) El cual 
debe ser allegado a la interventoría en un plazo máximo de un (1) mes calendario a partir de la firma del 
contrato. Dicho documento deberá ser entregado a la interventoría para su revisión y posterior aprobación, 
el contratista deberá allegar lo siguiente:  
 
- Programación de intervenciones por edificación y/o estación de la entidad. (Programación de la obra, 

detallada, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, porcentaje 
de avance semanal y acumulado, entre otras). Este cronograma deberá ser entregado a la interventoría 
para su revisión y aprobación. Esta programación será de obligatorio cumplimiento para el 
CONTRATISTA, quien no podrá modificarla unilateralmente. La modificación de la programación de obra 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y demás requerimientos necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual. Teniendo en cuenta igualmente los requisitos descritos en el Anexo 
Técnico 

- Balance preliminar o acta de mayores y menores cantidades de actividades a ejecutar con las 
correspondientes memorias de cálculo bajo los parámetros establecidos por la interventoría y la 
supervisión 

- Programa de calidad, específico para el proyecto, el cual debe contener los lineamientos de calidad e 
indicadores que se deben tener en cuanto a los procesos constructivos, la calidad de los materiales a 
emplear, los acabados y las demás actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico. 

- Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos y/o elementos especializados a utilizar dentro de la 
ejecución del contrato, con sus actualizaciones y sus eventuales actividades de mantenimiento.   

 
Actividades para desarrollar posterior a la suscripción del acta de inicio: 

 
1. Atender los requerimientos realizados por la interventoría del contrato y corregir a su costa las fallas o las 

actividades que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, ó reemplazando los materiales 
que resulten defectuosos dentro del plazo máximo de tres (03) días calendario. Los tiempos que se 
requieran para estas acciones deben ser cumplidos independientemente a los tiempos dados en el 
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cronograma de atención de requerimientos. En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar y 
documentar la situación de forma inmediata al interventor del contrato. 

2. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos y demás 
elementos necesarios dispuestos para el cabal cumplimiento del contrato, bajo las recomendación y 
aprobación del interventor y en las fechas indicadas en la programación detallada, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio.  

3. Adquirir los materiales de construcción necesarios para la ejecución de los mantenimientos contratadas 
de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su explotación, 
cumpliendo con las exigencias vigentes en el Distrito y contar con la cantidad suficiente de materiales para 
no retrasar el avance de los trabajos, estos deberán ser nuevos de primera calidad y cumplir con las 
especificaciones exigidas. Además, estos materiales y elementos a utilizar deben ser sometidos a 
inspección y aprobación ante la interventoría previo a su utilización y deben contar con la disponibilidad 
de personal y existencias de equipos, herramientas y materiales que garanticen la realización de 
mantenimientos en las diferentes instalaciones de la Unidad. 

4. Ejercer la dirección y control técnico y administrativo de todos los trabajos, con el objeto de obtener la 
correcta realización de los mantenimientos, de conformidad con las normas y especificaciones pactadas. 
En este orden de ideas el ejecutor se compromete a corregir a sus expensas cualquier actividad que a 
juicio del interventor resulte mal ejecutada siempre y cuando obedezca a causas imputables al mismo sin 
generar afectaciones en la programación de actividades.  

5. Verificar y conceptuar sobre las actividades a desarrollar verificadas en los diagnósticos iniciales, las 
cuales no deben requerir licencia de construcción. 

6. Garantizar la disponibilidad permanente del personal especializado para prestar el servicio contratado que 
permita cubrir las necesidades de la CLUB MILITAR, lo anterior conforme al Cronograma de 
intervenciones y los requerimientos del correo institucional con el fin de atender las emergencias y 
requerimientos que se presenten en los diferentes inmuebles de la CLUB MILITAR, las 24 horas del día 7 
días a la semana, durante el tiempo de duración del contrato 

7. El contratista debe dejar en perfecto estado de aseo las áreas intervenidas y asumir los costos que esto 
genere.  

8. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas 
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos, defectos constructivos o de la 
mano de obra, deberá ser demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término 
indicado por el INTERVENTOR. 

9. Radicar las facturas correspondientes a las actas parciales de obra, junto con los soportes técnicos que 
den cumplimiento de sus obligaciones, para revisión y aval de la interventoría. 

10. Mantener, proveer e instalar durante la ejecución de la obra en el frente de trabajo, las señales preventivas 
necesarias para evitar cualquier tipo de accidente y la orientación vehicular de ser necesario para la 
circulación. Además de las medidas de seguridad necesarias para aislar la zona de las obras, así como 
someterse a las normas de vigilancia y seguridad y salud en el trabajo correspondientes y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar las personas y la calidad, estabilidad, acabados de 
los inmuebles aledaños y las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos 
existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier 
daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes y realizar la reparación 
de los espacios públicos y privados aledaños a los lugares de las obras que hayan sido deteriorados con 
ocasión de los trabajos de este proceso, dentro de los tres días (03) hábiles siguientes a la intervención 

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: - Elementos de seguridad industrial necesarios 
para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. – Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto 
contractual. – Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución del objeto contractual. 
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12. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostáticas, de 
estanqueidad, de resistencia del concreto y demás pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto, 
solicitadas por parte del INTERVENTOR para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales 
y demás elementos que se instalen en la obra. Los laboratorios que ejecuten estas pruebas o ensayos 
deberán contar con la correspondiente certificación ONAC 

13. Usar procedimientos adecuados para la conservación y protección evitando cualquier daño o deterioro 
que se pueda ocasionar a la arborización o las estructuras que se encuentren en la zona de los trabajos. 
Los daños y perjuicios ocasionados por el contratista serán reparados o indemnizados a su costa. 

14. Atender el almacenamiento adecuado, la conservación y la seguridad de todos los materiales, 
herramientas y elementos que adquiera con destino a la obra y utilice para su desarrollo. 

15. Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el interventor, el supervisor, la entidad 
o autoridad competente colombiana, debidamente documentado con registro fotográfico o videos y demás 
soportes, donde se evidencie las condiciones de las instalaciones, tanto antes como después de la 
intervención y suscribir los documentos necesarios solicitados por la entidad.  

16. Ceñirse a la programación de obra validada y aprobada por el interventor 
17. Prestar Asesoría a la obra, a través del personal especializado cuando la naturaleza de los trabajos así lo 

exijan. 
18. Controlar todo el personal a su cargo, respondiendo a las exigencias cualitativas que haga el interventor 

para alcanzar los objetivos fundamentales de la obra, en cuanto a plazo, coordinación, precios y calidad. 
19. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando 

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 
20. El contratista no podrá ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, sin previa 

aprobación por la interventoría y la supervisión de la interventoría, sin que se haya suscrito el acta de 
aprobación de ítems no previstos. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa del acta, será 
asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que CLUB MILITAR no reconocerá valores 
por tal concepto. 

21. Garantizar un canal efectivo de comunicación, el cual será acordado con el interventor previo al acta de 
inicio del contrato. 

22. Cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y 
sus anexos. 

23. Cumplir con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato y en caso de que se requiera 
cambios en el personal aprobado, el contratista deberá informar al interventor y presentará la (las) hoja 
(as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual deberá cumplir o superar los requisitos solicitados 
por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por el interventor. 

24. Cubrir los costos directos e indirectos que se generen con relación al transporte y personal requerido para 
ejecutar el objeto contractual, así mismo con la correcta instalación de los elementos señalados en el 
Anexo Técnico. 

25. Informar oportuna y formalmente al interventor sobre cualquier irregularidad que se advierta en el 
desarrollo del contrato. 

26. En caso de requerir prórroga para el plazo de ejecución la misma deberá ser verificada y aprobada por la 
interventoría,  

27. ITEM NO PREVISTOS: Para el reconocimiento de ítems no previstos (NP) el contratista deberá seguir el 
procedimiento establecido en el anexo técnico. 

28. Cumplir con los ofrecimientos realizados en la oferta de acuerdo con los factores ponderables previstos 
en el Pliego de Condiciones. 

29. Realizar el cargue completo, oportuno y correcto de toda la información, documentos y soportes requeridos 
para el trámite de pagos en el aplicativo designado por la entidad contratante, garantizando que los mismos 
cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y contractuales establecidos, y atendiendo 
oportunamente las observaciones o ajustes que sean solicitados durante el proceso de validación por 
parte de la interventoría. 
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30. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto 643 de 2025, el contratista se 
obliga a que el 13.8% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente 
mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje 
debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

31. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto 
643 de 2025, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

32. Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la 
ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

33. Asistir a los comités de obra programados por la interventoría y/o la supervisión de interventoría a fin de 
analizar el avance normal de las diferentes actividades según programación de obra. 

34. El contratista de obra deberá actualizar dentro los 15 días calendario siguientes al requerimiento por parte 
de la interventoría, el balance de las actividades y las correspondientes memorias de cálculo bajo los 
parámetros establecidos. 

35. El contratista en atención al Decreto 1860 de 2021, deberá incluir y mantener durante la ejecución del 
contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes 
características de población: i) Víctimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) 
Adultos mayores. iii) Personas en condición de discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La verificación del cumplimiento de la presente 
obligación, será realizada por interventor del contrato. 

36. Dar cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 287 de 2026 de acuerdo con condición 1 que 
expresa lo siguiente: 

 
“1) Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, 
obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación de personas 
naturales con discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a 
los criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto”. 

 
Nota: Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos 
de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación 
de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimos tres (3) meses en el que 
se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme 
a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

37. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto del presente proceso. 
38. El CONTRATISTA deberá́ realizar un reconocimiento del área de trabajo, máximo dentro de los dos (2) 

días a la suscripción del acta de inicio, a fin de verificar otras actividades que resulten necesarias para el 
desarrollo del proyecto.  

39. El CONTRATISTA deberá́ presentar la programación de obra por método de ruta crítica, PERT O CPM en 
diagrama de Gantt, o Microsoft Project, sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro 
de la propuesta  y plan de trabajo de actividades máximo dentro de los dos (02) días a la suscripción del 
acta de inicio, en este deberá́ determinar las variables de tiempo, modo y lugar u otro que puedan incidir 
o afectar en la ejecución del contrato; deberá́ considerar todas aquellas variables, deben evidenciarse en 
su cronograma de entrega ajustado al plazo de entrega establecido por el Club Militar.   

40. El CONTRATISTA deberá́ presentar en el momento de la suscripción del acta de inicio las hojas de vida 
personal de acuerdo con la idoneidad y experiencia requeridos, junto con los contratos laborales y/o de 
prestación de servicios acreditando una vinculación igual o superior al plazo de ejecución del objeto 
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contractual. En el evento de fuerza mayor o caso fortuito el contratista solicitará al supervisor la 
autorización para el cambio del profesional de acuerdo con la idoneidad y la experiencia requerida según 
las actividades a ejecutar, y contratista deberá́ realizar dichos cambios en un lapso no superior a dos (02) 
días hábiles.  

41. El CONTRATISTA Entregara al supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato: Los análisis de precios unitarios que componen la oferta económica, listado de insumos, análisis 
de las cuadrillas; que aplicados en los APU CONTRACTUALES. 

42. El CONTRATISTA Entregara al supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato: Entregar Plan de Manejo Ambiental, y Cumplir de manera estricta este PMA en cada una de las 
etapas del proyecto, cumpliendo con toda la normativa vigente en materia ambiental colombiana de 
acuerdo con la autoridad ambiental competente en cada región asociada a la identificación de los impactos 
y aspectos ambientales propios del proyecto.  

43. El CONTRATISTA deberá́ suministrar y transportar los equipos, herramientas, elementos, entre otros 
necesarios para el levantamiento de información el balance compensado de obra, en donde se evidencie 
mayores y menores cantidades de obra, obras no previstas si las hay; este balance debe ir acompañado 
de las memorias de cálculo y Análisis de Precios Unitarios de las obras no previstas (si requiere), esta 
actividad se deberá realizar antes de la ejecución de los ítems que generen mayores cantidades o no 
previstas, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato 

44. El CONTRATISTA deberá entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la obra, tamaño 
indicado y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operación de las 
edificaciones, infraestructura de servicios, obras de urbanismo; impreso con imágenes y diagramas a 
color, donde describirá el material que conforma cada obra construida, el procedimiento de mantenimiento, 
las recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos.  

45. El CONTRATISTA deberá velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normativa 
ambiental vigente tales como Resolución No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente 
o norma que la derogue, modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demás normas regionales que 
regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposición final de escombros, de 
construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos 
generados, contaminación ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y 
salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales.  

46. El CONTRATISTA deberá velar la adquisición de materiales de tipo pétreos el contratista deberá 
garantizar mediante documento entregado al supervisor del contrato de estos recursos naturales 
presentando certificados de legalidad juntamente con las licencias y permisos que dieran lugar para la 
explotación y comercialización. De igual forma verificar que la firma que suministra estos materiales en su 
manufactura aplique las normas de protección y manejo ambiental, restitución del medio natural, 
estabilización del suelo, restauración de ecosistemas y reposición de vegetación en su actividad minera.  

47. El CONTRATISTA deberá velar la adquisición de madera deberán provenir de fuentes sostenibles de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaración 
del fabricante especificaciones técnicas, salvo conducto único nacional procedencia de la madera).  

48. El CONTRATISTA deberá velar para emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, 
oficinas y construcciones provisionales de obra, así como cerramientos provisionales desmontables y 
reutilizables, los cuales dispondrá en calidad de préstamos al club militar y retirara al culminar la obra. 

49. El CONTRATISTA entregará el cálculo del AIU, de su propuesta económica, donde se discrimine el salario 
de cada profesional con el porcentaje de dedicación previamente establecido, al igual que todos los gastos 
de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
contrato.  

50. El CONTRATISTA deberá realizar las respectivas correcciones a que hubiere lugar una vez aprobados 
los mantenimientos respectivos con el fin de mantener y garantizar la calidad del mantenimiento de 
instalaciones y/o cuando sean solicitadas por la supervisión del proyecto para el mismo fin con un tiempo 
de 60 días hábiles posteriores al recibo a satisfacción del mantenimiento de instalaciones, estos servicios 
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son independientes a las garantías generales del proyecto, garantías de materiales y estabilidad del 
mantenimiento de instalaciones previamente establecidas en las normas técnicas descritas y asignación 
de riesgos determinados en el presente documento. 

51. El CONTRATISTA se obliga a llevar un documento (Bitácora de Obra) en el cual se anotarán diariamente 
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada actividad de las que componen el proyecto 
objeto del presente proceso, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las observaciones o sugerencias que 
hagan la interventoría o la supervisión del proyecto. Además, se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado del equipo, avance del mantenimiento de instalaciones, ensayos realizados, avance de 
las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, 
registrar la visita de funcionarios que tengan que ver con el servicio de mantenimiento de instalaciones, 
etc., debe permitir la comprensión general del mantenimiento de instalaciones y desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Cada anotación diaria 
deberá fecharse, suscribirse y firmarse por el jefe de obra y quien ejerza la interventoría del contrato. 

52. El CONTRATISTA deberá llevar un registro fotográfico desde su inicio hasta su finalización, este registro 
será llevado diariamente y entregado mensualmente a la interventoría del contrato. 

53. El CONTRATISTA en coordinación con el departamento de seguridad del CLUB MILITAR, gestionara los 
correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, 
autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal al área donde se 
desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso. 

54. El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical 
y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

55. El CONTRATISTA deberá entregar el pago de los parafiscales del mes inmediatamente anterior al inicio 
de la obra o su respectiva afiliación con el soporte de pago.  

56. El CONTRATISTA deberá implementar los frentes de trabajos necesarios para dar cumplimiento a los 
plazos establecidos como tiempo de ejecución del contrato. 

57. v deberá cumplir con los criterios ponderables ofertados en el proceso de selección que dio lugar a la 
obtención del puntaje adicional de la oferta.  

58. El CONTRATISTA deberá dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la 
Ley 1562 de 2012 requeridos para el desarrollo de su labor, la Entidad a través del supervisor, hará 
seguimiento permanente de su cumplimiento y de las circulares y normas expedidas por el Gobierno 
Nacional o uno de sus representantes,  

59. El CONTRATISTA deberá mantener durante el plazo de ejecución del contrato vinculado a su planta de 
personal, el número de trabajadores en condición de discapacidad, que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional de la oferta (en el caso que se haya ofertado). Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario 
NO PODRÁ MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual 
deberá ser justificada y soportada ante la interventoría del contrato adjudicado, para su evaluación y 
posterior autorización. El reemplazo del talento humano con discapacidad que llegaré a faltar en su planta 
de personal se realizará ÚNICAMENTE por personal en condición de discapacidad conservando en todo 
caso, el número ofertado en su propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberá garantizar la 
ejecución del contrato, en los términos establecidos por la Entidad, por tanto, los proponentes deben tener 
en cuenta el personal que requieran, al momento de calcular el valor de su propuesta. 

60. Nota: La reducción del número de trabajadores en condición de discapacidad acreditado para obtener el 
puntaje adicional sin justa causa probada, constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. 

61. El CONTRATISTA deberá entregar manual de Mantenimientos preventivos, manual de instalación y 
manual para el correcto funcionamiento, este último deberá contemplar la carga eléctrica que requiera el 
equipo. 
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62. En caso de que se presente una mayor permanencia en obra como consecuencia de circunstancias 
imputables únicamente al contratista, éste deberá asumir el pago correspondiente a la interventoría 
durante el periodo adicional. 

63. En caso de que la mayor permanencia en obra se origine por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, 
el pago correspondiente a la interventoría será asumido en un 50 % por el contratista y en un 50 % por la 
Entidad. 

 
Obligaciones para cumplir posteriores a la suscripción del acta de recibo. 
 

1. Atender cualquier novedad relacionada con calidad y correcto funcionamiento de los bienes, obras y/o 
servicios adquiridos dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación por parte del interventor 
o CLUB MILITAR. Durante la vigencia de las respectivas garantías. 

 

2. Presentar un informe final avalado por la interventoría dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción 
del acta de recibo final, el cual debe estar elaborado con base a lo descrito en el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO 
de los documentos tipo, numeral 7.5 INFORMES.  

 
3. El contratista debe ajustar las garantías contractuales que correspondan una vez firmada el acta de recibo y 

como requisito previo a la firma del acta de liquidación. 

 
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - DECRETO 643 DE 2025 
 
El presente proceso dará aplicación al Decreto 643 de 2025 en el sentido de incluir y mantener durante la 
ejecución del contrato, como mínimo al 13.8% del total del personal vinculado, que en la ejecución vincular y 
mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se 
establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 
 

SI X 

NO  

 
Esta se justifica en que es obligatoria la aplicación del Decreto 643 de 2025 para promover la equidad de género 
en la contratación pública, estableciendo un mínimo del 13.8% de mujeres en el total del personal vinculado 
durante la ejecución del contrato. Esta medida afirmativa busca cerrar brechas históricas de participación laboral 
femenina en sectores como la construcción y el mantenimiento, garantizando oportunidades reales y efectivas 
para las mujeres conforme a las normas laborales vigentes en Colombia, como la Ley 1496 de 2011 y políticas 
distritales de Bogotá. De esta forma, el contratista debe incluir cláusulas específicas en los términos de referencia 
y supervisar su cumplimiento para evitar sanciones y contribuir al avance en igualdad, tal como se evidencia en 
el cumplimiento reportado por entidades distritales que superan el 88% en 2025, esto está en la obligación técnica 
específica 30 y 31 
 
 
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - DECRETO 1860 DE 2021 
 
El presente proceso dará aplicación al Decreto 1860 de 2021, en el sentido de incluir y mantener durante la 
ejecución del contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las 
siguientes características de población: i) Víctimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) 
Adultos mayores. iii) Personas en condición de discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
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SI X 

NO  

 
2.2.2.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
A. El contratista, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de CLUB MILITAR debe 

cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA, para conocer estos, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar 
y realizar una reunión con el Área de Gestión Ambiental.  

 
B. El contratista, para la presentación de informes físicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel, donde 

se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto 
rendimiento, que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. 
Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá 
presentar un certificado mensual que acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental. 

 
C. Garantizar que en la obra no se afecte ningún individuo arbóreo, de lo contrario, se deberá realizar el trámite 

de manejo silvicultural frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la obtención del permiso.  
 
D. Propender porque los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean 

catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique pérdida de la calidad de los productos.  
 
E. El contratista deberá remitir las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados 

durante la ejecución de la obra. Así mismo el proveedor deberá proporcionar las hojas de seguridad en 
español.  

 
F. El contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que garantice la prevención, mitigación, 

compensación y corrección de los impactos ambientales causados al medio biótico y abiótico y el Programa 
de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a la Resolución 
0472 de 2017 modificada parcialmente por la Resolución 1257 y el Decreto 646 de 2025 o la norma que lo 
modifique, reglamente o sustituya, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. 

 
G. Implementar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 0472 de 2017 modificada parcialmente por la Resolución 1257 de 2021 y el 
Decreto 646 de 2025 y demás que modifiquen o adicionen y al Instructivo de Gestión Integral de RCD de la 
Entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposición, indicadores, 
costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el 
acompañamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidación del contrato. 

  
H. Presentar a la interventoría, cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato, 

se generen residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que 
tengan contacto con los mencionados), el Certificado de Disposición Final adecuada de los residuos 
peligrosos generados, garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 y el Decreto 
1076 de 2015. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá presentar los soportes que permitan 
evidenciar esto.  
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I. Garantizar que los RCD que se generen durante la demolición y obra (reforzamiento estructural, 
mantenimiento y adecuación) sean almacenados en el lugar de la adecuación y/o obra, el menor tiempo 
posible. El transporte de los Residuos de Construcción y Demolición deberá ser realizado por empresas 
autorizadas, y los materiales transportados deberán contar con las medidas de protección necesarias para 
evitar su desplazamiento y la emisión del material particulado conforme a lo estipulado en la Resolución 0472 
de 2017 modificada parcialmente por la Resolución 1257 de 2021 y el Decreto 646 de 2025 o la norma que 
lo modifique, reglamente o sustituya. Además, la disposición final de los residuos de construcción y demolición 
debe realizarse con Gestores modalidad “Sitios de Disposición Final de RCD” autorizados por la Autoridad 
Ambiental competente, haciendo entrega de las certificaciones de disposición final al interventor del contrato.  

 
J. El contratista deberá velar porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y laborar durante 

los horarios respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula lo 
relacionado con aire y ruido, y a la Resolución 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emisión de 
ruido y ruido ambiental.  

 
K. El contratista garantizará que uno de los materiales de construcción sea sostenible, donde la materia prima 

sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes. Es 
importante que se conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo 
con la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del 
producto como soporte de cumplimiento. 

  
L. El contratista deberá contemplar, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho reciclado, en zonas 

y/o áreas del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios 
etc.), en cumplimiento a los programas de aprovechamiento de este material reciclado (Si aplica). 

 
M. El contratista instalará o realizará el cambio de partes o accesorios de los sistemas hidrosanitarios afectados 

cuando sea pertinente, y que estén relacionados con sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso 
racional y eficiente del agua en los baños, orinales, duchas y lavamanos conforme se señala en la Ley 373 
de 1997 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas 
al interventor del contrato.  

 
N. El contratista instalará o realizará el cambio de partes o accesorios de los sistemas con sensores de alta 

eficiencia energética mediante la cual se fomente el uso racional y eficiente energías alternativas de acuerdo 
con la Ley 697 de 2001 y al Decreto 2501 de 2007. Igualmente, debe contemplar los requisitos técnicos que 
deben tener las fuentes lumínicas conforme a la Resolución 40150 de 2024. Así mismo, debe hacer cumplir 
el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE conforme a la resolución 90795 de 2014 y a la 
Resolución 40117 de 2024 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya Para lo cual, deberá entregar 
las fichas técnicas al interventor del contrato. 
  

O. Es necesario que el contratista especifique claramente el parque automotor que pondrá a disposición del 
contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente 
conforme a la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y 
se dictan otras disposiciones”, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberán llevar a 
cabo en los Centros de Diagnóstico Automotriz –CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, 
será entregado a la interventoría del contrato en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y 
cuantas veces sea renovado, durante la ejecución.  

 
P. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato, así como a los 

lineamientos, acciones y directrices establecidas para la implementación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental en el CLUB MILITAR, conforme a los lineamientos dispuestos en la Resolución 3179 de 2023. 
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En cumplimiento de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar en los informes el cumplimiento de los 
criterios ambientales  
 
Nota 1: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por EL 
CONTRATISTA deben ser debidamente verificados y avalados por el interventor y remitidos al equipo de gestión 
ambiental 
 
Nota 2: EL CONTRATISTA debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” la 
aceptación y compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales 
establecidas en el presente Anexo Técnico. 
 
2.2.2.4 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. El contratista debe acreditar previo a la suscripción del acta de inicio, la implementación de un Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 
0312 de 2019; para ello deberá aportar la última autoevaluación de Estándares Mínimos firmada por el 
representante legal y el responsable del SGSST.  

2. El contratista debe contar con el personal idóneo para la prestación del servicio, el cual deberá estar 
equipado de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para el ejercicio de sus actividades, 
lo cual se verificará con los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar por el 
supervisor del contrato o sus apoyos. 

3. Garantizar que el personal designado por el contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad 
social: salud, pensión, y administradora de riesgos laborales verificado contra la certificación de pago de 
parafiscales expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal de la Empresa y el anexo seguido 
de las planillas respectivas debidamente pagadas.  

4. Será obligación del interventor del contrato verificar que el personal designado por el contratista se 
encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensión y la Administradora de Riesgos 
laborales – ARL y realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo 
vigente, por parte del contratista.   

5. El contratista deberá aportar Certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente de personal del 
contratista que realiza las labores, este certificado no deberá ser superior a treinta días.   

6. El contratista deberá certificar que dentro de su personal no cuenta con menores de 18 años.   
7. Contar con la respectiva señalización de las zonas de trabajo.   
8. Presentar las certificaciones de calibración de los equipos utilizados para testeo (cuando aplique). Para 

las pruebas de testeo y/o calibración los patrones usados deben tener un certificado de calibración vigente 
de acuerdo con la normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio por uno de los laboratorios 
autorizados por este Organismo.   

9. Contar con las ayudas mecánicas apropiadas para el cargue y descargue de equipos, evitando exponer 
a trabajadores propios y de la CLUB MILITAR  D.C. a lesiones por levantamiento de cargas.   

10. Tener disponible las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados para la labor (si aplica).   
11. El contratista debe asegurar que el mantenimiento preventivo y correctivo, se realiza de acuerdo con los 

manuales de uso y mantenimiento suministrado por el fabricante del respectivo equipo.   
12. Entregar recomendaciones sobre el uso seguro y adecuado de los equipos.   
13. Diligenciar hoja de vida del equipo intervenido especificando el mantenimiento realizado.   
14. Para realizar trabajos de alto riesgo es necesario contar con procedimientos y normas de seguridad 

aplicables a las distintas actividades que se realizan, en estos procedimientos debe estar muy claro que 
personal es responsable y que personal realiza la labor, así como las medidas que se tomaron en el 
antes, durante y después de la actividad siguiendo los lineamientos exigidos por el área de Seguridad y 
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salud en el Trabajo. Entiéndase como tareas de alto riesgo (Trabajos en alturas, trabajos en caliente, 
trabajos con energías peligrosas, espacios confinados).  

Dando cumplimiento a los lineamientos anteriormente descritos el personal contratista debe cumplir con 
los siguientes requerimientos: 

✔ Contar con personal debidamente certificado para la realización de la tarea de alto riesgo al 
interior de las instalaciones de la CLUB MILITAR. 

✔ En cada tarea de alto riesgo que se ejecute al interior de las instalaciones de la CLUB MILITAR, 
el contratista deber asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, esto será 
corroborado por personal del contratista previo al desarrollo de las actividades. 

✔ Contar con las herramientas y equipos de protección adecuados para la labor.  

✔ Cumplir con la señalización del área a intervenir limitando el acceso al personal no autorizado. 

2.3. OBLIGACIONES DE CLUB MILITAR  
 

1 Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, 
exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  

2 Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente 
contratación y sanción para quién los vulnere. 

3 Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere 
lugar.  

4 Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor 
adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual 
se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, 
los cuales deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II.  

5 Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL 
CONTRATISTA. 

6 Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las 
actividades. 

7 Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o 
con ocasión de la presente contratación. 

8 Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba 
pagar como consecuencia del contrato. 

9 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo 
cual la supervisión dará aviso oportuno a EL CLUB MILITAR sobre la ocurrencia de hechos constitutivos 
de mora o incumplimiento. 

10 Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del 
contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

11 Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el 
mismo contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. 

12 Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que 
le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de 
salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y 
Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del 
objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 
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13 Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico por parte del 
CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la 
forma de pago y demás relacionados. 

14 Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar. 
15 Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, 

cuando a ello hubiere lugar. 
16 Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 

1082 de 2015, cuando hubiere lugar. 
17 Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 

 
 

2.4. INFORMES 
 
El contratista realizará la entrega de un informe de diagnóstico previo a la ejecución, además de informes 
semanales y mensuales que se deberán entregar debidamente firmados tanto por el contratista de obra como por 
la interventoría del contrato, así mismo, se deberá entregar un informe final el cual recopile las actividades 
realizadas en cada edificación y las recomendaciones y conclusiones que surjan, que igualmente deberá estar 
firmado y avalado por el interventor. 
 
El contenido y directrices de los soportes y de cada informe se encuentra discriminado en el numeral 7.5 Informes 
del Anexo 1-Anexo técnico establecido en los Documentos Tipo de obras de Infraestructura Social, en el capítulo 
II presente documento, que se denomina Anexo Técnico 1-A, además de la obligación general No. 7, obligación 
específica anterior al inicio No.8, obligaciones específicas posteriores al inicio del contrato No. 2 y 15. 
 
Documento de texto editable y en PDF en el cual se explique claramente el desarrollo técnico, administrativo, 
financiero y jurídico del contrato de obra de manera mensual y para cada una de las sedes de la ejecución del 
contrato, este documento será revisado por el supervisor del contrato ó los apoyos a la supervisión 
 
 
2.5. PRODUCTOS 
 
Para el presente contrato de mantenimiento de edificaciones no se contempla la definición de “productos” en los 
términos establecidos, toda vez que su ejecución corresponde al desarrollo de actividades operativas y técnicas 
cuya verificación se realiza mediante actas de avance y recibo de obra, y no a la generación de resultados 
puntuales de carácter independiente. En consecuencia, este numeral no resulta aplicable. 
 
2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del 
Contrato.  
 
El plazo de ejecución del contrato que resulte será hasta el 28 de diciembre de 2026 y/ o hasta la finalización de 
las obras y la entrega de los equipos instalados y funcionando, e iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato. 
 
El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 28 de diciembre de 2026. 
 
2.7. DOMICILIO, LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 
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Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecución será la ciudad de Bogotá D.C. en 
las edificaciones que se relacionan a continuación:  
 
La Sede Principal Club Militar se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Carrera 50 #15-20, 
Puente Aranda (Urbano) 
 
Sede Sochagota del Club Militar se encuentra ubicada en la ciudad de Paipa - Boyacá en la orilla lago Sochagota 
Vereda Canocas (Rural) 
 
2.8. CONTRATO POR CELEBRAR 
 
Como resultado del respectivo proceso de selección, se suscribirá un Contrato de obra, el cual se regirá en su 
integridad por las normas que conforman el régimen general de Contratación Estatal y en lo no previsto por estas, 
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el artículo 13 y numeral 1) del artículo 
32 de la Ley 80 de 1993. 
 
2.9. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El presente proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en el 
siguiente cuadro. 
 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

24111800 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS 

40101800 EQUIPO DE  CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS 

40102000 CALDERAS 

40141900 CONDUCTOS 

40151500 BOMBAS  

72151200 
SERVICIOS DE  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y 
ENFRIAMIENTO Y AIRE 

72154400 SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 

81101600 INGENIERÍA  MECÁNICA 

81101700 INGENIERÍA  ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81102700 SERVICIOS DE  DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
Las especificaciones y características técnicas de las obras y servicios objeto del presente proceso de selección 
se encuentran contenidas en el Anexo No. 1 – Anexo Técnico, documento que forma parte integral de los 
Documentos Tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente para los procesos de contratación de Infraestructura 
Social. 
 
De igual manera, deberán observarse y cumplirse las disposiciones, condiciones y requerimientos adicionales 
contenidos en el Capítulo II – Anexo 1A – Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente proceso de 
selección y complementa las especificaciones técnicas aplicables a la ejecución del contrato. 
 
4. VISITA AL SITIO DE OBRA  
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Necesidad y conveniencia de la visita al sitio de la obra. Con el fin de garantizar la debida planeación del proceso 
y permitir que los interesados dimensionen con precisión los alcances técnicos, logísticos y ambientales del 
proyecto, se considera necesaria la programación de una visita oficial al sitio de ejecución de la obra. Esta 
actividad permitirá a los potenciales oferentes verificar de primera mano las condiciones del terreno, las vías de 
acceso y las variables del entorno que puedan impactar la estructuración de sus ofertas económicas y planes de 
trabajo. 

Dado que la visita tendrá un carácter facultativo, la no asistencia de los interesados no impedirá su participación 
en el proceso de selección ni será causal de rechazo. Sin embargo, conforme al principio de responsabilidad, será 
deber de cada proponente informarse plenamente de las condiciones locales, por lo que la presentación de la 
oferta constituirá manifestación expresa de conocer el sitio, eximiendo a La Entidad de futuras reclamaciones o 
sobrecostos fundados en el desconocimiento de las características físicas del lugar. 

Con el propósito de que los Proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el 
cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique 
cumplir el Contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su 
estimación y distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de Contratación la fecha y hora 
para realizar la visita al sitio de la obra.  

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y 
con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, 
o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de 
aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
 
Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. En 
estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 
miembro del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título 
de ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione 
con el objeto contractual o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la Entidad 
y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad solicitará la cédula de ciudadanía y la 
tarjeta profesional, en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona 
que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentará la 
oferta. 
 

a. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil de 
antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha mínimo 7 días 
hábiles después de la programada inicialmente.  

b. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con las 
normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

c. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
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Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA 

SOPORTAN 
 
5.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el capítulo 2 Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y 
Contratación Pública, Sección 1 Modalidades de Selección, del Decreto 1082 de 2015, la modalidad aplicable al 
presente proceso de selección es mediante Licitación Pública conforme a: 
 
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: 
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, 
con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
 
Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada 
total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.” 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la Constitución Política, 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen o complementen y a lo estipulado en los 
presentes estudios previos, anexo complementario y demás documentos del proceso de selección. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar es de OBRA.  
El numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, regla: 
 

Ciudad, Fecha y 

hora de visita 
Lugar de encuentro Observaciones y Recomendaciones 

24/08/2026 a las 10 de 

mañana 

 

 

 

 

 

28/08/2026 a las 10 de 

mañana Canocas 

(Rural 

La Sede Principal Club Militar 
se encuentra ubicada en la 

ciudad de Bogotá en la Avenida 
Carrera 50 #15-20, Puente 

Aranda (Urbano) 
 

 

Sede Sochagota del Club Militar 
se encuentra ubicada en la 

ciudad de Paipa - Boyacá en la 
orilla lago Sochagota Vereda  

1. La visita se desarrollará en el lugar indicado.  
2. El interesado que desee realizar la visita deberá cumplir y portar los elementos 

normativos que se le indiquen son necesarios por parte de la entidad para la 
visita.  

3. Los interesados deberán confirmar dos (2) días previos a la fecha programada 
para el desarrollo de la visita.  

4. Previo a la visita el interesado debe enviar al correo electrónico 
Asistentecontratos@clubmilitar.gov.co, la documentación indicada.  

5. Realizar su respectivo estudio de mercado con el fin de identificar las carteras, 
concreteras, proveedores y demás fuentes para el suministro de los materiales 
y de insumos que requiera la obra.  

6. Deberán identificar las vías de acceso internas y externas para el transporte de 
materiales.  

7. Realizar el respectivo estudio con el fin de identificar proveedores para el 
suministro de equipos y mano de obra calificada y no calificada.  

8. Identificar en la zona el personal para el cumplimiento de la mano de obra 
calificada y no calificada para el desarrollo del contrato.  

9. Identificar los zodmes y/o lugares de disposición de almacenamiento de 
residuos autorizados para la disposición de materiales.  

10. Las demás que considere el interesado para el desarrollo del contrato.  
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“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que 
se refiere el presente Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
 
(…) 
1o. Contrato de Obra. 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago…” 
 
TIPO DE ADJUDICACIÓN 
 
El proceso a seguir en virtud del presente Estudio Previo se adjudique en forma TOTAL, al proponente que 
cumpliendo con lo establecido en los pliegos de condiciones respectivos y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica 
y financieramente, obtenga el primer puesto sumados los puntajes de ponderación técnica y económica, sea la 
más favorable para el Club Militar y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado 
atendiendo a la naturaleza del objeto contractual pues los mantenimientos y adecuaciones a desarrollar. 

 
5.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
A este proceso de selección y a él contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y normas de la 
Constitución Política, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, Decreto 680 de 2021, Decreto 1860 de 2021 y 
Decreto 2530 de 2025 y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados 
en las normas anteriores se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas 
en el pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 
 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con las excepciones que al respecto se 
determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.  
 
Es vital señalar que la incorporación de las medidas establecidas en el Decreto 287 de 2026 en los documentos 
tipo corresponde a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE). 
En consecuencia, mientras dichos ajustes no sean incorporados y adoptados mediante la expedición de las 
resoluciones correspondientes, las entidades obligadas al uso de documentos tipo deberán continuar aplicando 
la versión actualmente vigente, en salvaguarda del principio de inalterabilidad que rige dichos documentos, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 2022 de 2020. Así mismo, será responsabilidad de la ANCP-CCE incorporar 
las medidas del sistema de preferencias en los documentos tipo en el menor tiempo posible. 
 
Por lo anterior, la entidad continuará aplicando los documentos tipo vigentes sin la inclusión de los aspectos 
contemplados en el Decreto 287 de 2026, hasta tanto la autoridad competente adopte oficialmente las 
modificaciones correspondientes. De igual manera, es pertinente señalar que, dentro de la jerarquía normativa, 
una ley tiene superioridad frente a un decreto, toda vez que las leyes son expedidas por el poder legislativo y 
poseen un rango normativo superior, mientras que los decretos corresponden a actos emitidos por el poder 
ejecutivo con el fin de reglamentar o desarrollar disposiciones legales, situándose por debajo de las leyes dentro 
de la estructura jurídica. 
 
6. ESTUDIO ECONÓMICO DE SECTOR  
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La construcción de calderas comprende el desarrollo de las actividades de diseño, fabricación, suministro, 
montaje, instalación, pruebas y puesta en operación de equipos destinados a la generación de vapor o agua 
caliente, ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas del fabricante, la normatividad vigente y 
los estándares nacionales e internacionales aplicables en materia de calidad, seguridad industrial y eficiencia 
energética. 
 
Por su parte, el mantenimiento de calderas corresponde al conjunto de actividades técnicas, preventivas, 
predictivas y correctivas orientadas a garantizar la continuidad operativa, la seguridad, la confiabilidad y el 
rendimiento de estos equipos. Estas actividades incluyen, entre otras, la inspección de componentes 
mecánicos, eléctricos y de instrumentación, limpieza interna y externa, calibración de sistemas de control y 
seguridad, reparación o sustitución de elementos deteriorados, realización de pruebas de funcionamiento y 
verificación del cumplimiento de los parámetros de operación establecidos por la normatividad y las 
recomendaciones del fabricante. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
La CIIU tiene por finalidad establece una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. En 
este contexto, el término actividad se entiende como un proceso o grupo de operaciones que combinan recursos 
tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicios. 
Los productos que se derivan de la realización de actividades pueden ser transferidos o vendidos a otras unidades 
(en transacciones de mercado o al margen de él), almacenados como inventario o utilizados por las unidades 
productoras para su uso final. 
 
Los MACROSECTORES, señalados en la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU Rev. 4 A.C.); donde se puede establecer que el objeto del presente proceso se enmarca en las 
siguientes o similares:  
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SECTORES DE LA ECONOMICA 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de análisis del 
sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde el ámbito 
legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el propósito de identificar algunos de los riesgos y 
determinar los requisitos habilitantes. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso.” En concordancia con lo previsto en el Manual de Análisis del Sector G-EES-02 expedido por Colombia 
Compra Eficiente, sustentando así la viabilidad de tramitar el presente proceso, y cuyo análisis se describe a 
continuación: 
 

SECTOR 
ECONÓMICO 

DEFINICIÓN ACTIVIDADES DEL SECTOR 

SECTOR 
PRIMARIO O 

AGROPECUAR 
IO 

ES EL SECTOR QUE OBTIENE EL PRODUCTO DE SUS ACTIVIDADES 
DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA, SIN NINGÚN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN. DENTRO DE ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN LA 
AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA SILVICULTURA, LA CAZA Y LA PESCA. 
NO SE INCLUYEN DENTRO DE ESTE SECTOR A LA MINERÍA Y A LA 
EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, LAS CUALES SE CONSIDERAN PARTE 
DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

AGROPECUARIO, CAZA Y 
PESCA 

SECTOR 
SECUNDARIO 
O INDUSTRIAL 

COMPRENDE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE UN PAÍS 
RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LOS 
ALIMENTOS Y OTROS TIPOS DE BIENES O MERCANCÍAS, LOS CUALES 
SE UTILIZAN COMO BASE PARA LA FABRICACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS. SE DIVIDE EN DOS SUB-SECTORES: INDUSTRIAL 
EXTRACTIVO E INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN:
 INDUSTRIAL EXTRACTIVO: EXTRACCIÓN MINERA Y DE 
PETRÓLEO. INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN: ENVASADO DE 
LEGUMBRES Y FRUTAS, EMBOTELLADO   DE   REFRESCOS, 
FABRICACIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, VEHÍCULOS, CEMENTOS, 
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS, ETC. 

SECTOR MINERÍA 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

SECTOR INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

SECTOR ELECTRICO, GAS Y 
VAPOR 

SECTOR 
TERCIARIO O 

DE SERVICIOS 

 
INCLUYE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO PRODUCEN UNA 
MERCANCÍA EN SÍ, PERO QUE SON NECESARIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA. COMO EJEMPLOS DE ELLO 
TENEMOS EL COMERCIO, LOS RESTAURANTES, LOS HOTELES, EL 
TRANSPORTE, LOS SERVICIOS FINANCIEROS, LAS COMUNICACIONES, 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EL 
GOBIERNO, ETC. 

SECTOR TRANSPORTE 

SECTOR COMUNICACIONES 

SECTOR COMERCIO, 
RESTAURANTES Y HOTELES 

SECTOR FINANCIERO 

De esta manera, el objeto a contratar se encuentra ubicado en el SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL 
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PIB - PRODUCTO INTERNO BRUTO  
 

 
 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

● Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

● Industrias manufactureras crece 2,3%. 
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● Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 

PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son:  
 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

● Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual) 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

● Industrias manufactureras crece 2,3%.  
● Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  
● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 

 
 
 
PIB desde el enfoque de la producción 
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En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1).  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Industrias manufactureras crece 2,3%.  
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4% 

 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
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En el mes de junio de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con mayo de 2026, seis 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,50%), Prendas 
de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por último, Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: 
Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 
(0,26%), Recreación y cultura (0,08%), Transporte (0,01%), Educación (0,00%) y por último, Información y 
comunicación (-0,02%). 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, las cuales 
aportaron 0,33 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En junio de 2026 en comparación con mayo de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo (0,36%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad (0,91%), carne de res y derivados 
(1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas frescas (1,31%) y gas (1,19%). Las subclases 
con aportes negativos a la variación fueron: plátanos (-8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-
10,51%), paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (-
1,49%), carne de cerdo y derivados (-1,04%) y legumbres secas (-1,51%). 
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En lo corrido del año, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (4,77%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,55%), Restaurantes y hoteles (6,43%), Educación 
(5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,59%) y por último, Salud 
(4,91%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,50%), Bienes y servicios 
diversos (3,97%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,91%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(3,66%), Información y comunicación (3,22%), Recreación y cultura (2,93%) y por último, Prendas de vestir y 
calzado (2,39%). 
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - junio), se ubicaron en las divisiones de Alimentos 
y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, 
Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,94 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En junio de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al 
acumulado del primer semestre fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,73%), 
transporte urbano (10,33%), arriendo imputado (3,00%), frutas frescas (23,63%), arriendo efectivo (3,10%), carne 
de res y derivados (9,12%), servicios relacionados con la copropiedad (12,89%), papas (50,26%), comidas 
preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (5,90%) y servicio doméstico (12,86%). Con contribución 
negativa a la variación se ubicó: vehículo particular nuevo o usado (-1,42%), dulces, confites, caramelos, 
bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-17,92%), plátanos (-5,46%), 
carne de cerdo y derivados (-3,39%) y legumbres secas (-6,37%). 
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TASA DE EMPLEO Y DESEMPLEO 
 

 
 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 
1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 
64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes 
de 2025 (58,2%). 
 
En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3%, en tanto que 
en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, siendo similar a la registrada en el 
mismo mes del año anterior. 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil marzo - mayo 2026 fue 8,5%, lo que representó 
una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo 2025 (9,1%). La tasa global 
de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo 
periodo del año anterior (64,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 
1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo 2025 (58,3%). 
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En el trimestre móvil marzo - mayo 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
8,9%, mientras que en el trimestre móvil marzo - mayo 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 
66,6%, siendo similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, la tasa de ocupación fue 
60,7%, en tanto que en el mismo periodo del año anterior fue 60,6%. 
 
En mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil personas. Las ramas que 
más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras (0,9 puntos 
porcentuales) y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,6 puntos 
porcentuales). 
 

 
En mayo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,2 y 0,8 
puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Para el trimestre móvil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 
mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,9%), Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%). Las ciudades 
con menor tasa de desocupación fueron: Neiva (8,2%), Pereira A.M. (7,8%) y Villavicencio (7,5%). 
 
Para mayo de 2026, la población fuera de la fuerza de trabajo fue 14.428 mil personas en el total nacional. Esta 
población se concentró principalmente en las actividades de Oficios del hogar (53,5%) y Estudiando (24,1%). 
 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE CCE 
 
Así mismo, se realizó la verificación de la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES Versión 
02 del 24 de junio de 2022 y en cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 
1082 del 2015, “Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario 
mencionar que se identificaron una serie de posibles proveedores para el objeto del presente proceso y haciendo 
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uso de la herramientas de visualización de análisis de demanda y oferta del modelo de abastecimiento estratégico 
para el código 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, se observa lo siguiente: 
 
Se generaron contratos por aproximadamente 64 mil millones de pesos durante la presente vigencia. 
 

 
 

 
 
 
Los contratos generados corresponden a 400 contratos que han sido suscritos por 362 proveedores, lo que 
demuestra una amplia oferta en el sector. 
 
A continuación, se muestran las entidades que demandan este tipo de servicios. 
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Así mismo se observa que el 99,235 de los proveedores adjudicatarios son proponentes singulares, y la modalidad 
competitiva mas usada corresponde a la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
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CUAL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO 
DEL PROCESO 
 
Los servicios son prestados directamente por las personas naturales y jurídicas dedicadas a alas actividades de 
obra, y no requieren intermediarios por cuanto la oferta es prestada directamente por los oferentes. 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE CCE 
 
Se realizó la verificación de la demanda de servicios por parte de otras entidades y haciendo uso de la herramienta 
de visualización de análisis de demanda y oferta del modelo de abastecimiento estratégico para el código 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, se observa lo siguiente: 
 
Se generaron demandaron servicios a través de contratos por aproximadamente 64 mil millones de pesos durante 
la presente vigencia hasta el mes de abril y un total de 400 contratos generados, lo que evidencia que la demanda 
de los servicios requeridos en el presente proceso es amplia, por lo que se cuenta con una oferta dinámica e 
igualmente amplia en el mercado de compras publicas. 
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SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 
 
Cada fin de año, uno de los temas recurrentes es el salario mínimo que regirá para el siguiente. La Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por líderes de sindicatos de 
trabajadores, representantes de los gremios de la producción y el Gobierno nacional, debe fijarlo a más tardar el 
15 de diciembre del curso que termina, Para la presente vigencia 2026, se estableció la siguiente distribución del 
salario mínimo: 
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IMPACTO PRECIO DÓLAR 
 
El impacto indirecto se debe a que el uso de máquinas-herramienta nuevas o mejoradas ha necesitado o facilitado 
cambios organizativos que afectan a la mano de obra, el capital, las materias primas y la energía. 
 
El aumento en el valor del dólar afecta negativamente el consumo interno del país – es decir, a nosotros como 
consumidores – pues seguramente habrá notado que con el mismo dinero ya no puede comprar la misma cantidad 
de productos que compraba en el pasado y, ante la falta de competitividad de los productos importados, los 
precios de los productores nacionales se resistirán a bajar. También, afecta a los importadores de materias 
primas, vehículos y al Gobierno, que tiene que pagar la deuda externa en dólares. 
 
Por otra parte, la subida del dólar, beneficia a otros sectores de la economía, como los exportadores de productos 
colombianos, quienes reciben más dinero o pueden competir más agresivamente por los mercados de bienes y 
servicios en el extranjero. A la atípica celebración por el incremento se une el sector turístico, ya que los 
extranjeros que pisan tierra colombiana, reciben más pesos para gastar durante su estadía en el país. De la 
misma forma, los altos precios de viajar al extranjero fomentan el turismo nacional. 
 
Si bien las implicaciones de este fenómeno son profundas y es motivo de debate entre economistas se realiza un 
análisis de los beneficiados, no beneficiados quienes ganan o pierden con el impacto del valor dólar vs peso 
colombiano. 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los 
Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por 
el valor de un certificado de cambio). 
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VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 
 

SUJETOS DE ATENCIÓN 

 

7.857.591 víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas 

en la Ley. 

 

NO SUJETOS DE ATENCIÓN 

 

2.359.168 víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio y no activas para la atención. Víctimas 

que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación 

 

GENERO 

 
PERTNENCIA ETNICA 
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CICLO VITAL  

 
 

DISCAPACIDAD 

 
 

HECHOS VICTIMIZANTES 
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FUENTE: https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/ 

Fuentes de consulta: 
 

● Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB)  
● Boletín técnico Indicadores relevantes, DANE 

● Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS)  
● Boletín Técnico Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)  

 
GREMIOS ASOCIADOS SECTOR  
 

● CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción): Agremia a nivel nacional a las empresas de la 
cadena de valor de la construcción, con 18 regionales.  

● CCI (Cámara Colombiana de la Infraestructura): Representa a los empresarios del sector de 
infraestructura, promoviendo el desarrollo y la modernización vial y física.  

● ACOL (Asociación Colombiana de Constructores): Enfocada en la formalización, capacitación y 
representación de contratistas, maestros de obra, oficiales y personal operativo.  

● CCCS (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible): Lidera la transformación hacia entornos 
construidos más sostenibles y saludables. 

● Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI): Agremiación profesional que asesora al gobierno y promueve 
el desarrollo de la ingeniería. 

● ACIC (Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores): Asociación de profesionales dedicados a 
la construcción (integrada en CCI Occidente). 

● ACIPET (Asociación Colombiana de Ingenieros): Agrupa ingenieros de diversas especialidades, 
incluidos los del sector constructor. 

● UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina): Mencionado como 
representación sindical de trabajadores 

 
7. LIMITACIÓN A MIPYMES 
 
(Numeral 5º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30º de la Ley 2069 del 31 de 
diciembre de 2020 y Decreto No. 1860 de 2021 del 24 de diciembre de 2021, artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 3º). 
Habida cuenta que el presente proceso NO ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A MIPYMES, de proceder lo 
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https://www.google.com/search?q=CCI+%28C%C3%A1mara+Colombiana+de+la+Infraestructura%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAG
https://www.google.com/search?q=ACOL+%28Asociaci%C3%B3n+Colombiana+de+Constructores%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAL
https://www.google.com/search?q=CCCS+%28Consejo+Colombiano+de+Construcci%C3%B3n+Sostenible%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAR
https://www.google.com/search?q=Sociedad+Colombiana+de+Ingenieros+%28SCI%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAU
https://www.google.com/search?q=ACIC+%28Asociaci%C3%B3n+Colombiana+de+Ingenieros+Constructores%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAZ
https://www.google.com/search?q=ACIPET+%28Asociaci%C3%B3n+Colombiana+de+Ingenieros%29&oq=GREMIOS+ASOCIADOS+AL+SECTOR+DE+CONS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCDk3MTFqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDvZYHb7tEyfuIZZfORVkZy3R55RmtJTLhDstWeAnaK-SOa-y6I1O6WOB49SsM-GhXlpOZa_WWKkigXfrhrGc4gdjdEDoMn1znopYcpav7-bNnkkvNebtlTZWhFNuP4LdTyD_0_NKTl2DhL-J4Leoh8lbhJ4ecaMPPCF9Zq5Nd8wx8&csui=3&ved=2ahUKEwjFyeiKo7CUAxVOQTABHecxPC8QgK4QegQIBBAe
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propio se efectuara de conformidad con las siguientes reglas (artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto No. 1082 de 
2015): 
 
a. Se podrá limitar a las Mipymes colombianas con mínimo un (01) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos: 

1) El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados  Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2) Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (02) Mipyme Colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipymes colombianas, dentro del lapso otorgado para tal fin de conformidad con el cronograma del proceso. 
3) Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipymes, cuyo objeto social les 
permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas, en las mismas condiciones dispuestas en el presente numeral. 
 
b. Para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, la entidad seguirá los criterios establecidos 
en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas", modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de 2004 y el artículo 43 de 
la Ley 1450 de 2011, con el fin de poder acceder a los beneficios o condiciones preferenciales de cada una de 
ellas. 
 
PARTICIPACIÓN POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA PERSONAS 
EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, teniendo en cuenta el objeto de la presente 
contratación y las obligaciones de este y quien requiere la necesidad, el Club Militar concluye que de acuerdo 
con el análisis de oportunidad y conveniencia que para el presente proceso no fomentará que el contratista 
destine al cumplimiento del objeto contractual, la provisión de servicios 
por parte de esta población dada la naturaleza del personal beneficiario toda vez que los elementos adquiridos 
están dirigidos a miembros pertenecientes de la fuerza pública o que pertenecieron a la fuerza pública, servidores 
públicos de la alta dirección del sector de defensa y en algunos casos presidencia de la República y familiares 
pertenecientes al núcleo más cercano, lo que conlleva a garantizar que el personal que interactúe o ingrese al 
club militar a disponer de los bienes adquiridos requiriendo así que se cumpla con los criterios y estudio de 
seguridad exigido donde la realización de 
este análisis de seguridad personal acarrea un tiempo que en ocasiones pudiera generar retrasos en 
la consecución de las actividades. 
 
CRITERIOS DIFERENCIALES 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en sus ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, y 2.2.1.2.4.2.18. Criterios 
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, con el propósito de adoptar medidas afirmativas 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021 y a partir del análisis del sector se determinó para 
el presente proceso de contratación la procedencia de la aplicación de criterios habilitantes diferenciales, 
precisando que el cumplimiento de los mismos se encuentra supeditado a la acreditación de la condición 
diferencial y que estos son excluyentes con relación a los requisitos mínimos técnicos habitantes técnicos 
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(experiencia) definidos en el presente documentos en los siguientes términos y condiciones: Los contratos para 
acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
El proponente que acredite ya sea la condición de Mipyme o de emprendimiento de mujeres, debe anexar, como 
requisito, a su oferta los documentos que certifiquen la experiencia en hasta cuatro (4) contratos ejecutados al 
100% y finalizados antes del cierre del presente proceso, cuyo objeto o entregables se encuentren relacionados 
con el objeto del presente proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO 1. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 
certificaciones de trata las presentes circunstancias deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una 
fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el 
precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal. 
 
PARÁGRAFO 3. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 4. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el 
precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 
temporal. 
 
En este caso, el oferente deberá aportar los documentos que permita acreditar su calidad de Mipyme 
diligenciando el Anexo CALIDAD MIPYMES. 
 
8. PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
El presupuesto asignado para esta contratación es hasta la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CUARENTA CENTÉSIMAS M/CTE ($ 3.287.730.000,00) 
incluido AIU, IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la 
celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía 
única y demás gastos directos o indirectos. 
 
 
 

CDP RUBRO DESCRIPCION REC VALOR 

33426 

C-1507-
0100-2-
20109B-
1507031-

02 

ADQUIS. DE 
BYS - INFRAESTRUCTURA HOTELERA 

ADECUADA - RECUPERACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA ESTRATEGICA DEL CLUB MILITAR EN 

BOGOTA, PAIPA, NILO 

21 $3.284.730.000,00 

    
9. PRECIOS DE MERCADO 
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Para analizar los precios del mercado la normativa no habla de cotizaciones propiamente tal, sino de 
herramientas que permitan establecer las condiciones del mercado, las cuales, no son necesariamente 
cotizaciones. No obstante, lo anterior, en razón a que la solicitud de cotizaciones se ha vuelto una práctica 
común en los procesos de gestión contractual, algunas autoridades han impartido lineamientos, que, sin ser 
fuente formal del derecho, si constituyen buenas prácticas contractuales. 
 
La Procuraduría General de la Nación en el documento Recomendaciones para la elaboración de estudios 
previos, aplicación del principio de planeación en la contratación de las entidades públicas, ha indicado algunas 
recomendaciones para realizar un análisis de sector, de la cuales resaltamos lo referente a la solicitud de 
cotizaciones: 
 
Ahora bien, el estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico, permite 
establecer el presupuesto oficial de la contratación. Comprende la realización de un análisis de los diferentes 
precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, que pueden ser consultados a 
través de mecanismos como: 
 
a) Solicitud de cotizaciones. 
b) Consulta de bases de datos especializadas. 
c) Análisis de consumos y precios históricos 
 
Así las cosas, En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, demás normas reglamentarias, y el manual 
de contratación del Club Militar, se solicitaron cotizaciones por medio de correo electrónico en desarrollo del 
análisis de los precios del mercado y cubrimiento de la necesidad, cotizando las siguientes personas jurídicas 
y/o naturales las cuales fueron objeto de evaluación por parte del comité técnico estructurador el cual manifiesta 
que las empresas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para la presente selección:  
 
En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, demás normas reglamentarias, y el manual de 

contratación del Club Militar, se solicitaron cotizaciones a las empresas que se relacionan a continuación: 
 

No. EMPRESA NIT 
MEDIO DE LA 

SOLICITUD 
MEDIO DE 

RECEPCION 
FECHA DE 

RECEPCION 
CUMPLE 

RUES 

1 COLGAS S.A. E.S.P 890500726-3 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
JULIO/2026 CUMPLE 

 

2 INTELSERVICE S.A.S. 900068227-2 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
JULIO/2026 CUMPLE 

 

3 INTERMICA S A S 800201473 - 5 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
JULIO/2026 

CUMPLE 
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Nota: Las anteriores personas jurídicas y/o naturales se encuentran registradas debidamente en RUES, 
información reportada por Cámara de Comercio y las mismas cumplen con la actividad económica referente al 
objeto del proceso.  

 
9.1. AVAL DE COTIZACIONES 
 

Las cotizaciones allegadas fueron revisadas por el comité técnico estructurador quien determina que la totalidad 
de ellas cumplen íntegramente con lo requerido. En mérito de lo expuesto el comité técnico estructurador   avala 
técnicamente TRES (03) cotizaciones, conforme se concluye en el oficio Dirigido al gerente del proyecto de 
fecha 28 de julio de 20206, que reposa en el expediente contractual, así:  
 
Concluyendo del aval técnico lo siguiente: 

 

No. EMPRESA NIT 
MEDIO DE LA 

SOLICITUD 
MEDIO DE 

RECEPCION 
FECHA DE 

RECEPCION 
CONCPETO 

1 COLGAS S.A. E.S.P 890500726-3 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
JULIO/2026 CUMPLE 

2 INTELSERVICE S.A.S. 900068227-2 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
JULIO/2026 CUMPLE 

3 INTERMICA S A S 800201473 - 5 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
JULIO/2026 CUMPLE 

 
9.2. ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y PRECIOS DE MERCADO: 
 

En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, demás 
normas reglamentarias, y el manual de contratación del Club Militar, el cual señala que “los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato”, se procedió a consolidar las cotizaciones obtenidas y avaladas por el comité técnico estructurador, 
para el presente proceso para los ítems objeto de adquisición. 
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De acuerdo con lo anterior se procede a consolidar las cotizaciones presentadas para el presente proceso, para 
la obtención del presupuesto oficial.  
 
Los precios relacionados a continuación se encuentran con IVA Y AIU incluido, “Si Aplica” para el caso. 
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SEDE BOGOTA EQUIPOS COTIZACION 1 COLGAS COTIZACION 2 INTELSERVICE COTIZACION 3 INTERMICA SAS 
 

ITEM DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALAOR TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALAOR TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALAOR TOTAL  

  Sistema para producción de agua caliente sanitaria                  

1 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 
Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP 
Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 
150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a 
la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 8 $ 8.845.000,00 $ 70.760.000,00 $ 9.287.250,00 $ 74.298.000,00 $ 9.110.350,00 $ 72.882.800,00  

2 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 
304, capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, 
dimensiones aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor 
Tapas 3/16” (4,5 mm), cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico 
con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y translapos asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 3 $ 30.049.100,00 $ 90.147.300,00 $ 31.551.555,00 $ 94.654.665,00 $ 30.950.573,00 $ 92.851.719,00  

3 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas 
y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima 
de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura 
declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero 
inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 
rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 3 $ 4.325.750,00 $ 12.977.250,00 $ 4.542.038,00 $ 13.626.114,00 $ 4.455.523,00 $ 13.366.569,00  

4 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref 
CM 3–3, material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de 
recirculación horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas 
y empaques temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 
145psi (10 bar), fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, 
caudal nominal 3,7 m3/h - (16 Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg)  

Und 3 $ 4.172.250,00 $ 12.516.750,00 $ 4.380.863,00 $ 13.142.589,00 $ 4.297.418,00 $ 12.892.254,00  

5 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 
nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 3 $ 1.815.550,00 $ 5.446.650,00 $ 1.906.328,00 $ 5.718.984,00 $ 1.870.017,00 $ 5.610.051,00  

6 
Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de 
almacenamiento del sistema 

Und 3 $ 436.900,00 $ 1.310.700,00 $ 458.745,00 $ 1.376.235,00 $ 450.007,00 $ 1.350.021,00  

7 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de presión del agua en el sistema  

Und 3 $ 436.900,00 $ 1.310.700,00 $ 458.745,00 $ 1.376.235,00 $ 450.007,00 $ 1.350.021,00  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
90

9-
13

44
17

-e
5d

fb
5-

95
15

19
18

20
26

-0
9-

10
T

16
:5

6:
34

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

47
 d

e 
17

6



 
  

Código: GLA-M02-F63 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Versión: 3 

Fecha: 
28/01/2021 

CLUB MILITAR 
  

 

 
 
Carrera 50 No. 15-80  
www.clubmilitar.gov.co  
Twitter: @Club_Militar 
Facebook: ClubMilitar de Oficiales 
Youtube: @ClubMilitar 
Instagram: @clubmilitar  

8 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación  

Und 7 $ 220.000,00 $ 1.540.000,00 $ 231.000,00 $ 1.617.000,00 $ 226.600,00 $ 1.586.200,00  

9 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
peso neto 63 Kg, nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) 
App de control remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth 
Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence (20–60), 
material intercambiador, condensador de titanio y resistencia total a la 
corrosión  

Und 3 $ 37.718.600,00 $ 113.155.800,00 $ 39.604.530,00 $ 118.813.590,00 $ 38.850.158,00 $ 116.550.474,00  

10 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas 
y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima 
de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura 
declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero 
inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 
rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 3 $ 4.325.750,00 $ 12.977.250,00 $ 4.542.038,00 $ 13.626.114,00 $ 4.455.523,00 $ 13.366.569,00  

11 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 3 $ 1.513.000,00 $ 4.539.000,00 $ 1.588.650,00 $ 4.765.950,00 $ 1.558.390,00 $ 4.675.170,00  

  Sistema de climatización de piscina y filtrado        $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

12 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 
Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP 
Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 
150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a 
la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 53.070.000,00 $ 9.287.250,00 $ 55.723.500,00 $ 9.110.350,00 $ 54.662.100,00  

13 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor 
entre la piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area de 
transferencia de calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min = 
240 litros/min, volumen 0,13 galones/hora, presión máxima de trabajo 435 psi, 
temperatura máxima 95ºC  

Und 1 $ 7.250.000,00 $ 7.250.000,00 $ 7.612.500,00 $ 7.612.500,00 $ 7.467.500,00 $ 7.467.500,00  

14 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador 
de placas de calor, Ref CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido 
de bombeo de agua, incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de 
temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 145 PSI (10 
bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/40ºC, 
impulsor acero inoxidable, caudal nominal 12m3 / h, tensión nominal 3x208 - 
230 YY/440 - 480Y V 

Und 2 $ 5.562.500,00 $ 11.125.000,00 $ 5.840.625,00 $ 11.681.250,00 $ 5.729.375,00 $ 11.458.750,00  

15 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a 
intercambiadores de calor de piscina y jacuzzis 

Und 2 $ 220.000,00 $ 440.000,00 $ 231.000,00 $ 462.000,00 $ 226.600,00 $ 453.200,00  

16 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.815.550,00 $ 1.906.328,00 $ 1.906.328,00 $ 1.870.017,00 $ 1.870.017,00  
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nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

17 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular 
con un área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender las 
secciones de la manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez reforzado 
con correas a los extremos 

Und 1 $ 28.509.000,00 $ 28.509.000,00 $ 29.934.450,00 $ 29.934.450,00 $ 29.364.270,00 $ 29.364.270,00  

18 
Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con 
acabado en pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado 
incluye cubierta reflectiva de almacenamiento 

Und 3 $ 5.867.200,00 $ 17.601.600,00 $ 6.160.560,00 $ 18.481.680,00 $ 6.043.216,00 $ 18.129.648,00  

19 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
– peso neto 63 Kg Nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB 
(A) App de control Remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + 
Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence 
(20–60) Material intercambiador, condensador de Titanio – resistencia total a 
la corrosión 

Und 4 $ 47.148.250,00 $ 188.593.000,00 $ 49.505.663,00 $ 198.022.652,00 $ 48.562.698,00 $ 194.250.792,00  

20 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la 
piscina, Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico 
motor de 1 BHP, 165 THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y 
descarga de 1,5” de diámetro, incluye universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 
8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF  

Und 4 $ 4.787.450,00 $ 19.149.800,00 $ 5.026.823,00 $ 20.107.292,00 $ 4.931.074,00 $ 19.724.296,00  

21 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 4 $ 1.513.000,00 $ 6.052.000,00 $ 1.588.650,00 $ 6.354.600,00 $ 1.558.390,00 $ 6.233.560,00  

22 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, 
el filtro debe incluir:  
• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío 
• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente a 
presión de 4 bar y caudal de trabajo 95m3/h 
• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6” 
• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante  
• Suministro e instalación de sistema de cloración automático 
• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, 
integración y puesta en marcha del sistema  

Und 1 $ 71.834.950,00 $ 71.834.950,00 $ 75.426.698,00 $ 75.426.698,00 $ 73.989.999,00 $ 73.989.999,00  

23 

Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de 
cabellos, autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 
Gpm @ 50 Pies TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye 
universales, corriente 208v–230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL 
NSF  

Und 1 $ 16.560.000,00 $ 16.560.000,00 $ 17.388.000,00 $ 17.388.000,00 $ 17.056.800,00 $ 17.056.800,00  

  Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco        $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

24 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas 
Natural o propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo 
(379) litros/min (100) Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas 
Max (dinámica) 26 mbar Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para 
programación y control de temperatura diseñado para instalar a la intemperie, 
resistente a los químicos aplicados a las piscinas o Jacuzzis, 110/240 Voltios 
/60Hz, valvula de alivio de 50 psi para protección del manifold  

Und 2 $ 19.250.400,00 $ 38.500.800,00 $ 20.212.920,00 $ 40.425.840,00 $ 19.827.912,00 $ 39.655.824,00  
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25 

Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en 
material acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 
2”, rango de caudal para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 
GPM )  

Und 2 $ 1.513.000,00 $ 3.026.000,00 $ 1.588.650,00 $ 3.177.300,00 $ 1.558.390,00 $ 3.116.780,00  

26 
Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de 
filtración 3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula 
multiport superior de 11/2 

Und 2 $ 3.760.000,00 $ 7.520.000,00 $ 3.948.000,00 $ 7.896.000,00 $ 3.872.800,00 $ 7.745.600,00  

27 
Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor 
de 1 HP, 220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con 

cuerpo de plástico, succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies  

Und 2 $ 1.250.650,00 $ 2.501.300,00 $ 1.313.183,00 $ 2.626.366,00 $ 1.288.170,00 $ 2.576.340,00  

28 
Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de 
entrada 399000 Btu/h, potencia neta 327000 Btu/h, presión de diseño 100 psi, 
presión de trabajo para vapor 30 psi  

Und 1 $ 38.165.500,00 $ 38.165.500,00 $ 40.073.775,00 $ 40.073.775,00 $ 39.310.465,00 $ 39.310.465,00  

29 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold 
de la camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) 
cámaras del baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero 
inoxidable, calidad 304, capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) 
galones, presión de trabajo de 100 psi a 80ºC, aislamiento térmico con fibra 
de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” de espesor, recubierto en lamina 
de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y translapos asegurados con tornillo 
Parker o remache pop 

Und 1 $ 6.422.950,00 $ 6.422.950,00 $ 6.744.098,00 $ 6.744.098,00 $ 6.615.639,00 $ 6.615.639,00  

30 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, 
material del cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, 
voltaje 110 V- AC+/- 10% - Potencia 0,191 A, operación normalmente cerrada, 
presión de trabajo 0 - 145 psi, temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC  

Und 2 $ 1.650.000,00 $ 3.300.000,00 $ 1.732.500,00 $ 3.465.000,00 $ 1.699.500,00 $ 3.399.000,00  

31 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, 
trampa de vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero 
inoxidable, garantiza una larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, 
conector roscado de 1/2” NPT, presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, 
temperatura máxima de funcionamiento 752ºF - 400ºC 

Und 2 $ 1.156.000,00 $ 2.312.000,00 $ 1.213.800,00 $ 2.427.600,00 $ 1.190.680,00 $ 2.381.360,00  

32 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, 
relación volumen - Potencia - 13 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con 
polo a tierra y neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el 
generador, fabricación en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref 304 
incluye niveles, acabado y presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" 
diámetro NPT continuo control de encendido y apagado con sistema de sonda 
para control de temperatura y pirómetro digital para control de temperatura 
máxima y mínima 

Und 2 $ 11.647.000,00 $ 23.294.000,00 $ 12.229.350,00 $ 24.458.700,00 $ 11.996.410,00 $ 23.992.820,00  

  Actualización de equipos de cocina alimentadas por vapor       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

33 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts mueble y tanque en acero inoxidable 
304, dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para agua, tapa 
abatible, encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición de hierro 
indeformables de alto rendimiento, control manual de temperatura, válvula de 
desagüe, fuego directo, dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, potencia 
56000 BTU/h a gas, capacidad: 150 Litros 

Und 3 $ 12.605.000,00 $ 37.815.000,00 $ 13.235.250,00 $ 39.705.750,00 $ 12.983.150,00 $ 38.949.450,00  

  SUBTOTAL EQUIPOS       $ 911.539.850,00   $ 957.116.855,00   $ 938.886.058,00  

  IVA EQUIPOS       $ 173.192.571,50   $ 181.852.202,45   $ 178.388.351,02  
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TOTAL EQUIPOS       

$ 
1.084.732.421,50 

  
$ 

1.138.969.057,45 
  

$ 
1.117.274.409,02 

 

  Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria                  

34 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de bombeo de agua potable, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 
demás actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 4.806.000,00 $ 280.350,00 $ 5.046.300,00 $ 275.010,00 $ 4.950.180,00  

35 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00 $ 198.450,00 $ 2.976.750,00 $ 194.670,00 $ 2.920.050,00  

36 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 
de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 8 $ 445.000,00 $ 3.560.000,00 $ 467.250,00 $ 3.738.000,00 $ 458.350,00 $ 3.666.800,00  

37 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para 
el sistema de agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos 
calificados y certificados, el cual incluye la instalación de las bombas de calor, 
calderas murales de condensación en el rack metálico, tanque de 
acumulación, bombas de recirculación, tablero eléctrico, tanque 
hidroacumulador y todos los equipos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de agua caliente central, pruebas y puesta en 
marcha del sistema, el valor debe contemplar todos los materiales como 
registros cheques, tuberías de los diámetros necesarios requeridos, 
accesorios, filtro en Y el material requerido para la interconexión de las 
calderas, tanque de almacenamiento y equipos, tiene que ser en polipropileno 
tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00 $ 31.322.130,00 $ 31.322.130,00 $ 30.725.518,00 $ 30.725.518,00  

38 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta de 
agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 3 $ 5.492.600,00 $ 16.477.800,00 $ 5.767.230,00 $ 17.301.690,00 $ 5.657.378,00 $ 16.972.134,00  

39 
Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de 
las calderas murales, fabricado en tubería de 1 1/2” calibre 18, con pintura 
electrostática color negro 

Und 2 $ 2.132.400,00 $ 4.264.800,00 $ 2.239.020,00 $ 4.478.040,00 $ 2.196.372,00 $ 4.392.744,00  

40 
Adecuación e instalación de Soportes fundidos en concreto en tubería 
sanitaria de 6” de diámetro, incluye riel y abrazaderas según diámetros de la 
tubería 

Und 180 $ 92.300,00 $ 16.614.000,00 $ 96.915,00 $ 17.444.700,00 $ 95.069,00 $ 17.112.420,00  

41 

Pruebas de hermeticidad en cada columna vertical de las columnas de agua 
caliente a las habitaciones, para realizar la prueba se deben desacoplar las 
salidas a lavamanos y duchas, la prueba se realizara a 150 Psi por 12 horas, 
esto permitirá purgar las tuberias y realizar pruebas de flujo 

Und 35 $ 360.000,00 $ 12.600.000,00 $ 378.000,00 $ 13.230.000,00 $ 370.800,00 $ 12.978.000,00  

42 

Suministro, adecuación e instalación  de acometida eléctrica desde el 
transformador, hasta el cuarto de bombeo de agua potable, para la 
alimentación de bombas de calor, calderas y bombas de recirculación, la 
acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro y tierra), con tubería conduit 
EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el valor incluye: mano 
de obra calificada, materiales necesarios para la correcta instalación y 
recubrimiento en fachadas 

Mt 70 $ 171.800,00 $ 12.026.000,00 $ 180.390,00 $ 12.627.300,00 $ 176.954,00 $ 12.386.780,00  
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43 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 21/2” de 
diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 28 $ 194.800,00 $ 5.454.400,00 $ 204.540,00 $ 5.727.120,00 $ 200.644,00 $ 5.618.032,00  

44 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 238 $ 154.593,00 $ 36.793.134,00 $ 162.323,00 $ 38.632.874,00 $ 159.231,00 $ 37.896.978,00  

45 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1 1/2” de 

diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 30 $ 124.074,00 $ 3.722.220,00 $ 130.278,00 $ 3.908.340,00 $ 127.796,00 $ 3.833.880,00  

46 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 96.185,00 $ 3.847.400,00 $ 100.994,00 $ 4.039.760,00 $ 99.071,00 $ 3.962.840,00  

47 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de 
diámetro,incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 120 $ 64.660,00 $ 7.759.200,00 $ 67.893,00 $ 8.147.160,00 $ 66.600,00 $ 7.992.000,00  

48 

Desmonte, suministro e instalación de registros existentes de 3/4” de 
diámetro, para las columnas verticales de las habitaciones, y tuberías 
horizontales para controlar las columnas horizontales, el valor incluye 
adaptadores machos en Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios 
necesarios como uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada  

Und 207 $ 118.800,00 $ 24.591.600,00 $ 124.740,00 $ 25.821.180,00 $ 122.364,00 $ 25.329.348,00  

49 

Desmonte, suministro e instalación de registros  1” de diámetro, para las 
columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para 
controlar las columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en 
Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como 
uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada 

Und 12 $ 132.926,00 $ 1.595.112,00 $ 139.572,00 $ 1.674.864,00 $ 136.914,00 $ 1.642.968,00  

50 

Desmonte Suministro e Instalación de registros existentes  de 2” de diámetro, 
para las columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para 
controlar las columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en 
Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como 
uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada 

Und 12 $ 729.600,00 $ 8.755.200,00 $ 766.080,00 $ 9.192.960,00 $ 751.488,00 $ 9.017.856,00  

51 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 21/2” de 
diámetro 

Mt 28 $ 121.968,00 $ 3.415.104,00 $ 128.066,00 $ 3.585.848,00 $ 125.627,00 $ 3.517.556,00  

52 Suministro e instalación de aislamiento para tubería 2” de diámetro Mt 238 $ 112.896,00 $ 26.869.248,00 $ 118.541,00 $ 28.212.758,00 $ 116.283,00 $ 27.675.354,00  

53 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 11/2” de 
diámetro 

Mt 30 $ 112.896,00 $ 3.386.880,00 $ 118.541,00 $ 3.556.230,00 $ 116.283,00 $ 3.488.490,00  

54 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 1” de 
diámetro 

Mt 40 $ 105.600,00 $ 4.224.000,00 $ 110.880,00 $ 4.435.200,00 $ 108.768,00 $ 4.350.720,00  

55 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 3/4” de 
diámetro 

Mt 120 $ 105.600,00 $ 12.672.000,00 $ 110.880,00 $ 13.305.600,00 $ 108.768,00 $ 13.052.160,00  

  Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

56 
Retiro de caldera 40 BHP, desconexión de bombas de recirculación y 
elementos eléctricos de la caldera y tableros existentes, desconexión y 
taponamiento de las líneas de vapor Desmonte y retiro de equipos de piscinas 

Und 1 $ 21.059.300,00 $ 21.059.300,00 $ 22.112.265,00 $ 22.112.265,00 $ 21.691.079,00 $ 21.691.079,00  
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existentes, retiro de intercambiador de calor de vapor, incluye disposición final 
de residuos y escombros con la correspondiente certificación 

57 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00 $ 198.450,00 $ 2.976.750,00 $ 194.670,00 $ 2.920.050,00  

58 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 
de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 2.670.000,00 $ 467.250,00 $ 2.803.500,00 $ 458.350,00 $ 2.750.100,00  

59 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta de 
agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00 $ 5.767.230,00 $ 5.767.230,00 $ 5.657.378,00 $ 5.657.378,00  

60 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de 
piscina y filtrado, realizado por técnicos calificados y certificados, el cual 
incluye la instalación de las bombas de calor, calderas murales de 
condensación en el rack metálico, intercambiador de calor de placas, bombas 
de recirculación para el intercambio de las calderas al intercambiador , tablero 
eléctrico, tanque hidroacumulador, tablero eléctrico y todos los equipos 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema para el calentamiento 
de la piscina, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe 
contemplar los materiales como registros cheques , tuberías de los diámetros 
necesarios requeridos, accesorios, el material requerido para la interconexión 
de las bombas de calor y calderas al intercambiador de calor de placas y 
equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00 $ 31.322.130,00 $ 31.322.130,00 $ 30.725.518,00 $ 30.725.518,00  

61 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 
expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 353.800,00 $ 5.307.000,00 $ 371.490,00 $ 5.572.350,00 $ 364.414,00 $ 5.466.210,00  

62 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 
expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 530.508,00 $ 7.957.620,00 $ 557.033,00 $ 8.355.495,00 $ 546.423,00 $ 8.196.345,00  

63 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 
demás actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 4.806.000,00 $ 280.350,00 $ 5.046.300,00 $ 275.010,00 $ 4.950.180,00  

  Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

64 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a 
la línea de filtrado con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra 
calificada y certificada, la instalación incluye tubería en PVCP SCH 80 en los 
diámetros requeridos para el correcto funcionamiento, accesorios, valvulería 
en pvc certificada, cheques y demás accesorios necesarios para la correcta 
instalación 

Und 1 $ 1.398.300,00 $ 1.398.300,00 $ 1.468.215,00 $ 1.468.215,00 $ 1.440.249,00 $ 1.440.249,00  
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65 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 10 $ 189.000,00 $ 1.890.000,00 $ 198.450,00 $ 1.984.500,00 $ 194.670,00 $ 1.946.700,00  

66 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta de 
agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00 $ 5.767.230,00 $ 5.767.230,00 $ 5.657.378,00 $ 5.657.378,00  

67 
Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC 
CHH40 o similar en 2" de polipropileno para interconexión de equipos 

Mt 15 $ 409.600,00 $ 6.144.000,00 $ 430.080,00 $ 6.451.200,00 $ 421.888,00 $ 6.328.320,00  

68 

Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 
3/4" tipo L y accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, 
tanque distribuidor de vapor y línea para el suministro de vapor de la cámaras 
de baño turco 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00 $ 198.450,00 $ 2.976.750,00 $ 194.670,00 $ 2.920.050,00  

69 

Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra 
de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de 
aluminio calibre 0,7 mm, uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker 
o remache pop 

Mt 15 $ 185.800,00 $ 2.787.000,00 $ 195.090,00 $ 2.926.350,00 $ 191.374,00 $ 2.870.610,00  

69 

Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en 
cañuela de fibra de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y traslapes asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 1.857.600,00 $ 1.857.600,00 $ 1.950.480,00 $ 1.950.480,00 $ 1.913.328,00 $ 1.913.328,00  

70 
Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor 
para sauna en el cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación 
Eléctrica y controles de operación 

Und 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.675.000,00 $ 3.675.000,00 $ 3.605.000,00 $ 3.605.000,00  

  Adecuación de baños marias y marmitas alimentadas por vapor        $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

71 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, 
resistencias en  incoloy 5/16" 

Und 4 $ 3.200.000,00 $ 12.800.000,00 $ 3.360.000,00 $ 13.440.000,00 $ 3.296.000,00 $ 13.184.000,00  

72 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", 
incluye regulador de segunda etapa sin venteo 

Mt 10 $ 159.000,00 $ 1.590.000,00 $ 166.950,00 $ 1.669.500,00 $ 163.770,00 $ 1.637.700,00  

  Sistema de monitoreo y gestión de la climatización del club       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

73 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control 
centralizado de los sistemas de climatización del Club, garantizando la 
integración y operación eficiente de las calderas murales de condensación y 
las bombas de calor 

Und 1 
$ 

130.000.000,00 
$ 130.000.000,00 

$ 
136.500.000,00 

$ 136.500.000,00 
$ 

133.900.000,00 
$ 133.900.000,00  

  SUBTOTAL IMPLEMENTACION BOGOTA       $ 496.352.318,00   $ 521.170.049,00   $ 511.243.003,00  

  ADMINISTRACION        $ 49.635.231,80   $ 52.117.004,90   $ 51.124.300,30  

  IMPREVISTOS       $ 14.890.569,54   $ 15.635.101,47   $ 15.337.290,09  

  UTILIDAD       $ 24.817.615,90   $ 26.058.502,45   $ 25.562.150,15  

  IVA UTILIDAD       $ 4.715.347,02   $ 4.951.115,47   $ 4.856.808,53  

  TOTAL IMPLEMETACION       $ 590.411.082,26   $ 619.931.773,29   $ 608.123.552,07  

SEDE SOCHAGOTAEQUIPOS COTIZACION 1 COLGAS COTIZACION 2 INTELSERVICE COTIZACION 3 INTERMICA SAS 
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MEDID
A 

  Sistema para producción de agua caliente sanitaria                  

74 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 
Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP 
Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 
150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a 
la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 53.070.000,00 $ 9.287.250,00 $ 55.723.500,00 $ 9.110.350,00 $ 54.662.100,00  

75 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 
304, capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, 
dimensiones aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor 
Tapas 3/16” (4,5 mm), cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico 
con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y translapos asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 30.049.100,00 $ 30.049.100,00 $ 31.551.555,00 $ 31.551.555,00 $ 30.950.573,00 $ 30.950.573,00  

76 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas 
y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima 
de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura 
declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero 
inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 
rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 2 $ 4.325.750,00 $ 8.651.500,00 $ 4.542.038,00 $ 9.084.076,00 $ 4.455.523,00 $ 8.911.046,00  

77 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref 
CM 3–3, material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de 
recirculación horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas 
y empaques temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 
145psi (10 bar), fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, 
caudal nominal 3,7 m3/h - (16 Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg)  

Und 2 $ 4.172.250,00 $ 8.344.500,00 $ 4.380.863,00 $ 8.761.726,00 $ 4.297.418,00 $ 8.594.836,00  

78 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 
nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.815.550,00 $ 1.906.328,00 $ 1.906.328,00 $ 1.870.017,00 $ 1.870.017,00  

79 
Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de 
almacenamiento del sistema 

Und 1 $ 436.900,00 $ 436.900,00 $ 458.745,00 $ 458.745,00 $ 450.007,00 $ 450.007,00  

80 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de presión del agua en el sistema  

Und 1 $ 436.900,00 $ 436.900,00 $ 458.745,00 $ 458.745,00 $ 450.007,00 $ 450.007,00  

81 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación  

Und 4 $ 220.000,00 $ 880.000,00 $ 231.000,00 $ 924.000,00 $ 226.600,00 $ 906.400,00  

82 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
peso neto 63 Kg, nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) 

Und 1 $ 37.718.600,00 $ 37.718.600,00 $ 39.604.530,00 $ 39.604.530,00 $ 38.850.158,00 $ 38.850.158,00  
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App de control remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth 
Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence (20–60), 
material intercambiador, condensador de titanio y resistencia total a la 
corrosión  

83 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas 
y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima 
de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura 
declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero 
inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 
rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 1 $ 4.325.750,00 $ 4.325.750,00 $ 4.542.038,00 $ 4.542.038,00 $ 4.455.523,00 $ 4.455.523,00  

84 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 1 $ 1.513.000,00 $ 1.513.000,00 $ 1.588.650,00 $ 1.588.650,00 $ 1.558.390,00 $ 1.558.390,00  

  Sistema de climatización de piscina y filtrado        $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

85 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 
Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP 
Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 
150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a 
la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 53.070.000,00 $ 9.287.250,00 $ 55.723.500,00 $ 9.110.350,00 $ 54.662.100,00  

86 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor 
entre la piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area de 
transferencia de calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min = 
240 litros/min, volumen 0,13 galones/hora, presión máxima de trabajo 435 psi, 
temperatura máxima 95ºC  

Und 1 $ 7.250.000,00 $ 7.250.000,00 $ 7.612.500,00 $ 7.612.500,00 $ 7.467.500,00 $ 7.467.500,00  

87 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador 
de placas de calor, Ref CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido 
de bombeo de agua, incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de 
temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 145 PSI (10 
bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/40ºC, 
impulsor acero inoxidable, caudal nominal 12m3 / h, tensión nominal 3x208 - 
230 YY/440 - 480Y V 

Und 2 $ 5.562.500,00 $ 11.125.000,00 $ 5.840.625,00 $ 11.681.250,00 $ 5.729.375,00 $ 11.458.750,00  

88 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a 
intercambiadores de calor de piscina y jacuzzis 

Und 2 $ 220.000,00 $ 440.000,00 $ 231.000,00 $ 462.000,00 $ 226.600,00 $ 453.200,00  

89 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 
nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.815.550,00 $ 1.906.328,00 $ 1.906.328,00 $ 1.870.017,00 $ 1.870.017,00  

90 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular 
con un área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender las 
secciones de la manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez reforzado 
con correas a los extremos 

Und 1 $ 28.509.000,00 $ 28.509.000,00 $ 29.934.450,00 $ 29.934.450,00 $ 29.364.270,00 $ 29.364.270,00  
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91 
Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con 
acabado en pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado 
incluye cubierta reflectiva de almacenamiento 

Und 3 $ 5.867.200,00 $ 17.601.600,00 $ 6.160.560,00 $ 18.481.680,00 $ 6.043.216,00 $ 18.129.648,00  

92 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
– peso neto 63 Kg Nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB 
(A) App de control Remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + 
Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence 
(20–60) Material intercambiador, condensador de Titanio – resistencia total a 
la corrosión 

Und 4 $ 47.148.250,00 $ 188.593.000,00 $ 49.505.663,00 $ 198.022.652,00 $ 48.562.698,00 $ 194.250.792,00  

93 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la 
piscina, Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico 
motor de 1 BHP, 165 THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y 
descarga de 1,5” de diámetro, incluye universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 
8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF  

Und 4 $ 4.787.450,00 $ 19.149.800,00 $ 5.026.823,00 $ 20.107.292,00 $ 4.931.074,00 $ 19.724.296,00  

94 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 4 $ 1.513.000,00 $ 6.052.000,00 $ 1.588.650,00 $ 6.354.600,00 $ 1.558.390,00 $ 6.233.560,00  

95 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, 
el filtro debe incluir:  
• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío 
• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente a 
presión de 4 bar y caudal de trabajo 95m3/h 
• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6” 
• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante  
• Suministro e instalación de sistema de cloración automático 
• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, 
integración y puesta en marcha del sistema  

Und 1 $ 71.834.950,00 $ 71.834.950,00 $ 75.426.698,00 $ 75.426.698,00 $ 73.989.999,00 $ 73.989.999,00  

96 

Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de 
cabellos, autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 
Gpm @ 50 Pies TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye 
universales, corriente 208v–230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL 
NSF  

Und 1 $ 16.560.000,00 $ 16.560.000,00 $ 17.388.000,00 $ 17.388.000,00 $ 17.056.800,00 $ 17.056.800,00  

  Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco        $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

97 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas 
Natural o propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo 
(379) litros/min (100) Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas 
Max (dinámica) 26 mbar Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para 
programación y control de temperatura diseñado para instalar a la intemperie, 
resistente a los químicos aplicados a las piscinas o Jacuzzis, 110/240 Voltios 
/60Hz, valvula de alivio de 50 psi para protección del manifold  

Und 2 $ 19.250.400,00 $ 38.500.800,00 $ 20.212.920,00 $ 40.425.840,00 $ 19.827.912,00 $ 39.655.824,00  

98 

Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en 
material acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 
2”, rango de caudal para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 
GPM )  

Und 2 $ 1.513.000,00 $ 3.026.000,00 $ 1.588.650,00 $ 3.177.300,00 $ 1.558.390,00 $ 3.116.780,00  
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99 
Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de 
filtración 3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula 
multiport superior de 11/2 

Und 2 $ 3.760.000,00 $ 7.520.000,00 $ 3.948.000,00 $ 7.896.000,00 $ 3.872.800,00 $ 7.745.600,00  

100 
Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor 
de 1 HP, 220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con 
cuerpo de plástico, succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies  

Und 2 $ 1.250.650,00 $ 2.501.300,00 $ 1.313.183,00 $ 2.626.366,00 $ 1.288.170,00 $ 2.576.340,00  

101 
Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de 
entrada 399000 Btu/h, potencia neta 327000 Btu/h, presión de diseño 100 psi, 
presión de trabajo para vapor 30 psi  

Und 1 $ 38.165.500,00 $ 38.165.500,00 $ 40.073.775,00 $ 40.073.775,00 $ 39.310.465,00 $ 39.310.465,00  

102 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold 
de la camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) 
cámaras del baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero 
inoxidable, calidad 304, capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) 
galones, presión de trabajo de 100 psi a 80ºC, aislamiento térmico con fibra 
de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” de espesor, recubierto en lamina 
de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y translapos asegurados con tornillo 
Parker o remache pop 

Und 1 $ 6.422.950,00 $ 6.422.950,00 $ 6.744.098,00 $ 6.744.098,00 $ 6.615.639,00 $ 6.615.639,00  

103 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, 
material del cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, 
voltaje 110 V- AC+/- 10% - Potencia 0,191 A, operación normalmente cerrada, 
presión de trabajo 0 - 145 psi, temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC  

Und 2 $ 1.650.000,00 $ 3.300.000,00 $ 1.732.500,00 $ 3.465.000,00 $ 1.699.500,00 $ 3.399.000,00  

104 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, 
trampa de vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero 
inoxidable, garantiza una larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, 
conector roscado de 1/2” NPT, presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, 
temperatura máxima de funcionamiento 752ºF - 400ºC 

Und 2 $ 1.156.000,00 $ 2.312.000,00 $ 1.213.800,00 $ 2.427.600,00 $ 1.190.680,00 $ 2.381.360,00  

105 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, 
relación volumen - Potencia - 13 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con 
polo a tierra y neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el 
generador, fabricación en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref 304 
incluye niveles, acabado y presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" 
diámetro NPT continuo control de encendido y apagado con sistema de sonda 
para control de temperatura y pirómetro digital para control de temperatura 
máxima y mínima 

Und 1 $ 11.647.000,00 $ 11.647.000,00 $ 12.229.350,00 $ 12.229.350,00 $ 11.996.410,00 $ 11.996.410,00  

  Actualización de equipos de cocina alimentadas por vapor       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

106 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts mueble y tanque en acero inoxidable 
304, dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para agua, tapa 
abatible, encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición de hierro 
indeformables de alto rendimiento, control manual de temperatura, válvula de 
desagüe, fuego directo, dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, potencia 
56000 BTU/h a gas, capacidad: 150 Litros 

Und 1 $ 12.605.000,00 $ 12.605.000,00 $ 13.235.250,00 $ 13.235.250,00 $ 12.983.150,00 $ 12.983.150,00  

  SUBTOTAL EQUIPOS       $ 695.243.250,00   $ 730.005.422,00   $ 716.100.557,00  

  IVA EQUIPOS       $ 132.096.217,50   $ 138.701.030,18   $ 136.059.105,83  

  TOTAL EQUIPOS       $ 827.339.467,50   $ 868.706.452,18   $ 852.159.662,83  

  Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria                  

107 
Construcción de cuarto para calderas de aproximadamente 18 m², incluyendo 
obras de cimentación, estructura portante, mampostería, cubierta y acabados 
Suministro e instalación de puerta metálica de acceso y sistema de ventilación 

Und 1 $ 39.788.150,00 $ 39.788.150,00 $ 41.777.558,00 $ 41.777.558,00 $ 40.981.795,00 $ 40.981.795,00  
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natural conforme a los requisitos operativos y de seguridad de los equipos 
Aplicación de pintura blanca en muros y pintura epóxica de alta resistencia en 
pisos, garantizando durabilidad y fácil mantenimiento Incluye adecuación final 
del área, limpieza y puesta en condiciones para la operación segura, eficiente 
y confiable de las calderas 

108 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 30 $ 189.000,00 $ 5.670.000,00 $ 198.450,00 $ 5.953.500,00 $ 194.670,00 $ 5.840.100,00  

109 

Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 

de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 2.670.000,00 $ 467.250,00 $ 2.803.500,00 $ 458.350,00 $ 2.750.100,00  

110 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para 
el sistema de agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos 
calificados y certificados, el cual incluye la instalación de las bombas de calor, 
calderas murales de condensación en el rack metálico, tanque de 
acumulación, bombas de recirculación, tablero eléctrico, tanque 
hidroacumulador y todos los equipos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de agua caliente central, pruebas y puesta en 
marcha del sistema, el valor debe contemplar todos los materiales como 
registros cheques, tuberías de los diámetros necesarios requeridos, 
accesorios, filtro en Y el material requerido para la interconexión de las 
calderas, tanque de almacenamiento y equipos, tiene que ser en polipropileno 
tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00 $ 31.322.130,00 $ 31.322.130,00 $ 30.725.518,00 $ 30.725.518,00  

111 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta de 
agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00 $ 5.767.230,00 $ 5.767.230,00 $ 5.657.378,00 $ 5.657.378,00  

112 
Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de 
las calderas murales, fabricado en tubería de 11/2” calibre 18, con pintura 
electrostática color negro 

Und 2 $ 2.132.400,00 $ 4.264.800,00 $ 2.239.020,00 $ 4.478.040,00 $ 2.196.372,00 $ 4.392.744,00  

113 

Suministro, adecuación e instalación  de acometida eléctrica desde el 
transformador, hasta el cuarto de bombeo de agua potable, para la 
alimentación de bombas de calor, calderas y bombas de recirculación, la 
acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro y tierra), con tubería conduit 
EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el valor incluye: mano 
de obra calificada, materiales necesarios para la correcta instalación y 
recubrimiento en fachadas 

Mt 70 $ 171.800,00 $ 12.026.000,00 $ 180.390,00 $ 12.627.300,00 $ 176.954,00 $ 12.386.780,00  

114 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 120 $ 154.593,00 $ 18.551.160,00 $ 162.323,00 $ 19.478.760,00 $ 159.231,00 $ 19.107.720,00  

115 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 11/2” de 
diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 80 $ 124.070,00 $ 9.925.600,00 $ 130.274,00 $ 10.421.920,00 $ 127.792,00 $ 10.223.360,00  
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116 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 96.185,00 $ 3.847.400,00 $ 100.994,00 $ 4.039.760,00 $ 99.071,00 $ 3.962.840,00  

117 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de 
diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 64.660,00 $ 2.586.400,00 $ 67.893,00 $ 2.715.720,00 $ 66.600,00 $ 2.664.000,00  

118 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 2" de 

diámetro 
Mt 120 $ 112.896,00 $ 13.547.520,00 $ 118.541,00 $ 14.224.920,00 $ 116.283,00 $ 13.953.960,00  

119 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 11/2" de 
diámetro 

Mt 80 $ 112.896,00 $ 9.031.680,00 $ 118.541,00 $ 9.483.280,00 $ 116.283,00 $ 9.302.640,00  

120 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 1" de 
diámetro 

Mt 40 $ 105.600,00 $ 4.224.000,00 $ 110.880,00 $ 4.435.200,00 $ 108.768,00 $ 4.350.720,00  

121 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 3/4" de 
diámetro 

Mt 40 $ 105.600,00 $ 4.224.000,00 $ 110.880,00 $ 4.435.200,00 $ 108.768,00 $ 4.350.720,00  

  Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

122 
Desmonte y retiro de equipos de piscinas existentes, retiro de intercambiador 
de calor de vapor, incluye disposición final de residuos y escombros con la 
correspondiente certificación 

Und 1 $ 3.919.500,00 $ 3.919.500,00 $ 4.115.475,00 $ 4.115.475,00 $ 4.037.085,00 $ 4.037.085,00  

123 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 30 $ 189.000,00 $ 5.670.000,00 $ 198.450,00 $ 5.953.500,00 $ 194.670,00 $ 5.840.100,00  

124 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 
de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 2.670.000,00 $ 467.250,00 $ 2.803.500,00 $ 458.350,00 $ 2.750.100,00  

125 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta de 
agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00 $ 5.767.230,00 $ 5.767.230,00 $ 5.657.378,00 $ 5.657.378,00  

126 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de 
piscina y filtrado, realizado por técnicos calificados y certificados, el cual 
incluye la instalación de las bombas de calor, calderas murales de 
condensación en el rack metálico, intercambiador de calor de placas, bombas 
de recirculación para el intercambio de las calderas al intercambiador , tablero 
eléctrico, tanque hidroacumulador, tablero eléctrico y todos los equipos 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema para el calentamiento 
de la piscina, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe 
contemplar los materiales como registros cheques , tuberías de los diámetros 
necesarios requeridos, accesorios, el material requerido para la interconexión 
de las bombas de calor y calderas al intercambiador de calor de placas y 
equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00 $ 31.322.130,00 $ 31.322.130,00 $ 30.725.518,00 $ 30.725.518,00  

127 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 

Mt 15 $ 353.800,00 $ 5.307.000,00 $ 371.490,00 $ 5.572.350,00 $ 364.414,00 $ 5.466.210,00  
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expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

128 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 
expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 530.508,00 $ 7.957.620,00 $ 557.033,00 $ 8.355.495,00 $ 546.423,00 $ 8.196.345,00  

129 

Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye 

impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 
demás actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 4.806.000,00 $ 280.350,00 $ 5.046.300,00 $ 275.010,00 $ 4.950.180,00  

  Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

130 

Construcción y adecuacion de cuarto técnico para equipos, desmonte y 
desconexión de bombas de recirculación, redes eléctricas, líneas de vapor, 
agua caliente sanitaria (SACS) y agua fría (SAF), taponamiento de redes, 
retiro de distribuidor de vapor y disposición final de escombros certificada 
Incluye obras de cimentación, estructura portante, mampostería, cubierta y 
acabados Suministro e instalación de puerta metálica de acceso y sistema de 
ventilación natural conforme a los requisitos operativos y de seguridad de los 
equipos Aplicación de pintura blanca en muros y pintura epóxica de alta 
resistencia en pisos, garantizando durabilidad y fácil mantenimiento Incluye 
adecuación final del área, limpieza y puesta en condiciones para la operación 
segura, eficiente y confiable para la operación de climatizadores de jacuzzis 
y una caldera modular de vapor 

Und 1 $ 9.161.000,00 $ 9.161.000,00 $ 9.619.050,00 $ 9.619.050,00 $ 9.435.830,00 $ 9.435.830,00  

131 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a 
la línea de filtrado con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra 
calificada y certificada, la instalación incluye tubería en PVCP SCH 80 en los 
diámetros requeridos para el correcto funcionamiento, accesorios, valvulería 
en pvc certificada, cheques y demás accesorios necesarios para la correcta 
instalación 

Und 1 $ 1.398.300,00 $ 1.398.300,00 $ 1.468.215,00 $ 1.468.215,00 $ 1.440.249,00 $ 1.440.249,00  

132 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 10 $ 189.000,00 $ 1.890.000,00 $ 198.450,00 $ 1.984.500,00 $ 194.670,00 $ 1.946.700,00  

133 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta de 
agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00 $ 5.767.230,00 $ 5.767.230,00 $ 5.657.378,00 $ 5.657.378,00  

134 
Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC 
CHH40 o similar en 2" de polipropileno para interconexión de equipos 

Mt 15 $ 409.600,00 $ 6.144.000,00 $ 430.080,00 $ 6.451.200,00 $ 421.888,00 $ 6.328.320,00  

135 

Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 
3/4" tipo L y accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, 
tanque distribuidor de vapor y línea para el suministro de vapor de la cámaras 
de baño turco 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00 $ 198.450,00 $ 2.976.750,00 $ 194.670,00 $ 2.920.050,00  

136 
Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra 
de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de 

Mt 15 $ 185.800,00 $ 2.787.000,00 $ 195.090,00 $ 2.926.350,00 $ 191.374,00 $ 2.870.610,00  
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aluminio calibre 0,7 mm, uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker 
o remache pop 

137 

Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en 
cañuela de fibra de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y traslapes asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 1.857.600,00 $ 1.857.600,00 $ 1.950.480,00 $ 1.950.480,00 $ 1.913.328,00 $ 1.913.328,00  

138 
Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor 
para sauna en el cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación 
Eléctrica y controles de operación 

Und 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.675.000,00 $ 3.675.000,00 $ 3.605.000,00 $ 3.605.000,00  

  Adecuación de baños marias y marmitas alimentadas por vapor        $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

139 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, 
resistencias en  incoloy 5/16" 

Und 4 $ 3.200.000,00 $ 12.800.000,00 $ 3.360.000,00 $ 13.440.000,00 $ 3.296.000,00 $ 13.184.000,00  

140 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", 
incluye regulador de segunda etapa sin venteo 

Mt 10 $ 159.000,00 $ 1.590.000,00 $ 166.950,00 $ 1.669.500,00 $ 163.770,00 $ 1.637.700,00  

  Sistema de monitoreo y gestión de la climatización del club       $ 0,00   $ 0,00   $ 0,00  

141 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control 
centralizado de los sistemas de climatización del Club, garantizando la 
integración y operación eficiente de las calderas murales de condensación y 
las bombas de calor 

Und 1 
$ 

130.000.000,00 
$ 130.000.000,00 

$ 
136.500.000,00 

$ 136.500.000,00 
$ 

133.900.000,00 
$ 133.900.000,00  

  SUBTOTAL IMPLEMENTACION SOCHAGOTA       $ 410.788.730,00   $ 431.328.273,00   $ 423.112.456,00  

  ADMINISTRACION        $ 41.078.873,00   $ 43.132.827,30   $ 42.311.245,60  

  IMPREVISTOS       $ 12.323.661,90   $ 12.939.848,19   $ 12.693.373,68  

  UTILIDAD       $ 20.539.436,50   $ 21.566.413,65   $ 21.155.622,80  

  IVA UTILIDAD       $ 3.902.492,94   $ 4.097.618,59   $ 4.019.568,33  

  TOTAL IMPLEMETACION       $ 488.633.194,34   $ 513.064.980,73   $ 503.292.266,41  

 
 

9.3. PROYECCIÓN PRECIO REFERENCIA Y CANTIDADES MÍNIMAS: 
 

Para la proyección de los precios se tuvo en cuenta la cotización avalada por el Comité Técnico Estructurador, tomando como referencia los valores unitarios 
presentados; posteriormente, el comité económico procede a identificar la dispersión existente entre los precios, con el fin de realizar un análisis para el cálculo 
del precio estimado de referencia de acuerdo a lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, aplicando las medidas de tendencia, mediana, promedio, media 
geométrica  mayor y menor valor.  
 
MENOR VALOR: Entre las cotizaciones    
MAYOR VALOR: Entre las cotizaciones  
PROMEDIO: resultante entre las cotizaciones     
MEDIANA: resultante entre las cotizaciones   
MEDIA GEOMÉTRICA: resultante entre las cotizaciones   
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Con la información contenida en el cuadro anterior de precios de cotizaciones, se procede a calcular la dispersión entre los precios que será tenida en cuenta 
para establecer el criterio económico que se acogerá para determinar el precio de referencia más favorable para la administración, para ello el comité económico 
realizó los siguientes cálculos,  
 

SEDE BOGOTA EQUIPOS 
       

       

ITE
M 

DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 
MEDID

A 

CAN
T 

MENOR VALOR 
COTIZADO 

PRECIO 
PROMEDIO 
COTIZADO 

MEDIANA 
MEDIA 

GEOMETRICA 
DESVIACION 
ESTANDAR 

% 
DISPERCIO

N 

METRICA 
UTILIZAD

A 

  Sistema para producción de agua caliente sanitaria                   

1 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 
160 Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min 
GLP Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de 
trabajo 150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta 
resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 8 $ 8.845.000,00 $ 9.080.866,67 $ 9.110.350,00 $ 9.079.041,72 $ 222.594,29 2% 
MENOR 
VALOR 

COTIZADO 

2 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 
304, capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, 
dimensiones aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor 
Tapas 3/16” (4,5 mm), cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico 
con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y translapos asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 3 $ 30.049.100,00 $ 30.850.409,33 $ 30.950.573,00 $ 30.844.209,45 $ 756.219,10 2% 
MENOR 
VALOR 

COTIZADO 

3 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque 
de almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, 
contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, 
presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la 
temperatura declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, 
impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de 
la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 3 $ 4.325.750,00 $ 4.441.103,67 $ 4.455.523,00 $ 4.440.211,15 $ 108.862,59 2% 
MENOR 
VALOR 

COTIZADO 

4 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref 
CM 3–3, material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de 
recirculación horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas 
y empaques temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 
145psi (10 bar), fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, 
caudal nominal 3,7 m3/h - (16 Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg)  

Und 3 $ 4.172.250,00 $ 4.283.510,33 $ 4.297.418,00 $ 4.282.649,49 $ 104.999,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

5 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 
nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 3 $ 1.815.550,00 $ 1.863.965,00 $ 1.870.017,00 $ 1.863.590,40 $ 45.690,60 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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6 
Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de 
almacenamiento del sistema 

Und 3 $ 436.900,00 $ 448.550,67 $ 450.007,00 $ 448.460,52 $ 10.995,08 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

7 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de presión del agua en el sistema  

Und 3 $ 436.900,00 $ 448.550,67 $ 450.007,00 $ 448.460,52 $ 10.995,08 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

8 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación  

Und 7 $ 220.000,00 $ 225.866,67 $ 226.600,00 $ 225.821,28 $ 5.536,55 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

9 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
peso neto 63 Kg, nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) 
App de control remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth 
Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence (20–60), 
material intercambiador, condensador de titanio y resistencia total a la 
corrosión  

Und 3 $ 37.718.600,00 $ 38.724.429,33 $ 38.850.158,00 $ 38.716.647,04 $ 949.230,62 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

10 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque 
de almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, 
contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, 
presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la 
temperatura declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, 
impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de 
la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 3 $ 4.325.750,00 $ 4.441.103,67 $ 4.455.523,00 $ 4.440.211,15 $ 108.862,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

11 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 3 $ 1.513.000,00 $ 1.553.346,67 $ 1.558.390,00 $ 1.553.034,50 $ 38.076,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Sistema de climatización de piscina y filtrado                    

12 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 
160 Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min 
GLP Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de 
trabajo 150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta 
resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 9.080.866,67 $ 9.110.350,00 $ 9.079.041,72 $ 222.594,29 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

13 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor 
entre la piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area 
de transferencia de calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min 
= 240 litros/min, volumen 0,13 galones/hora, presión máxima de trabajo 435 
psi, temperatura máxima 95ºC  

Und 1 $ 7.250.000,00 $ 7.443.333,33 $ 7.467.500,00 $ 7.441.837,48 $ 182.454,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

14 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador 
de placas de calor, Ref CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido 
de bombeo de agua, incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de 
temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 145 PSI (10 
bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/40ºC, 
impulsor acero inoxidable, caudal nominal 12m3 / h, tensión nominal 3x208 - 
230 YY/440 - 480Y V 

Und 2 $ 5.562.500,00 $ 5.710.833,33 $ 5.729.375,00 $ 5.709.685,65 $ 139.986,51 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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15 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a 
intercambiadores de calor de piscina y jacuzzis 

Und 2 $ 220.000,00 $ 225.866,67 $ 226.600,00 $ 225.821,28 $ 5.536,55 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

16 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 
nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.863.965,00 $ 1.870.017,00 $ 1.863.590,40 $ 45.690,60 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

17 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular 
con un área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender 
las secciones de la manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez 
reforzado con correas a los extremos 

Und 1 $ 28.509.000,00 $ 29.269.240,00 $ 29.364.270,00 $ 29.263.357,88 $ 717.460,77 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

18 
Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con 
acabado en pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado 
incluye cubierta reflectiva de almacenamiento 

Und 3 $ 5.867.200,00 $ 6.023.658,67 $ 6.043.216,00 $ 6.022.448,12 $ 147.654,63 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

19 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
– peso neto 63 Kg Nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB 
(A) App de control Remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + 
Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence 
(20–60) Material intercambiador, condensador de Titanio – resistencia total a 
la corrosión 

Und 4 $ 47.148.250,00 $ 48.405.537,00 $ 48.562.698,00 $ 48.395.809,13 
$ 

1.186.538,54 
2% 

MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

20 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la 
piscina, Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico 
motor de 1 BHP, 165 THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y 
descarga de 1,5” de diámetro, incluye universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 
8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF  

Und 4 $ 4.787.450,00 $ 4.915.115,67 $ 4.931.074,00 $ 4.914.127,89 $ 120.481,78 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

21 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 4 $ 1.513.000,00 $ 1.553.346,67 $ 1.558.390,00 $ 1.553.034,50 $ 38.076,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

22 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, 
el filtro debe incluir:  
• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío 
• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente a 
presión de 4 bar y caudal de trabajo 95m3/h 
• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6” 
• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante  
• Suministro e instalación de sistema de cloración automático 
• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, 
integración y puesta en marcha del sistema  

Und 1 $ 71.834.950,00 $ 73.750.549,00 $ 73.989.999,00 $ 73.735.727,64 
$ 

1.807.806,86 
2% 

MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

23 
Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de 
cabellos, autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 
Gpm @ 50 Pies TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye 

Und 1 $ 16.560.000,00 $ 17.001.600,00 $ 17.056.800,00 $ 16.998.183,26 $ 416.750,86 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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universales, corriente 208v–230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL 
NSF  

  Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco                    

24 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas 
Natural o propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo 
(379) litros/min (100) Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas 
Max (dinámica) 26 mbar Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para 
programación y control de temperatura diseñado para instalar a la intemperie, 
resistente a los químicos aplicados a las piscinas o Jacuzzis, 110/240 Voltios 

/60Hz, valvula de alivio de 50 psi para protección del manifold  

Und 2 $ 19.250.400,00 $ 19.763.744,00 $ 19.827.912,00 $ 19.759.772,16 $ 484.457,78 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

25 

Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en 
material acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 
2”, rango de caudal para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 
GPM )  

Und 2 $ 1.513.000,00 $ 1.553.346,67 $ 1.558.390,00 $ 1.553.034,50 $ 38.076,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

26 
Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de 
filtración 3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula 
multiport superior de 11/2 

Und 2 $ 3.760.000,00 $ 3.860.266,67 $ 3.872.800,00 $ 3.859.490,88 $ 94.624,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

27 
Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor 
de 1 HP, 220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con 
cuerpo de plástico, succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies  

Und 2 $ 1.250.650,00 $ 1.284.001,00 $ 1.288.170,00 $ 1.283.742,96 $ 31.474,27 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

28 
Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de 
entrada 399000 Btu/h, potencia neta 327000 Btu/h, presión de diseño 100 
psi, presión de trabajo para vapor 30 psi  

Und 1 $ 38.165.500,00 $ 39.183.246,67 $ 39.310.465,00 $ 39.175.372,17 $ 960.477,35 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

29 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold 

de la camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) 
cámaras del baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero 
inoxidable, calidad 304, capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) 
galones, presión de trabajo de 100 psi a 80ºC, aislamiento térmico con fibra 
de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” de espesor, recubierto en lamina 
de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y translapos asegurados con tornillo 
Parker o remache pop 

Und 1 $ 6.422.950,00 $ 6.594.229,00 $ 6.615.639,00 $ 6.592.903,78 $ 161.640,96 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

30 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, 
material del cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, 
voltaje 110 V- AC+/- 10% - Potencia 0,191 A, operación normalmente 
cerrada, presión de trabajo 0 - 145 psi, temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC  

Und 2 $ 1.650.000,00 $ 1.694.000,00 $ 1.699.500,00 $ 1.693.659,56 $ 41.524,09 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

31 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, 
trampa de vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero 
inoxidable, garantiza una larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, 
conector roscado de 1/2” NPT, presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, 
temperatura máxima de funcionamiento 752ºF - 400ºC 

Und 2 $ 1.156.000,00 $ 1.186.826,67 $ 1.190.680,00 $ 1.186.588,15 $ 29.092,03 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

32 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, 
relación volumen - Potencia - 13 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con 
polo a tierra y neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el 
generador, fabricación en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref 304 
incluye niveles, acabado y presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" 
diámetro NPT continuo control de encendido y apagado con sistema de 
sonda para control de temperatura y pirómetro digital para control de 
temperatura máxima y mínima 

Und 2 $ 11.647.000,00 $ 11.957.586,67 $ 11.996.410,00 $ 11.955.183,60 $ 293.109,74 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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  Actualización de equipos de cocina alimentadas por vapor                   

33 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts mueble y tanque en acero inoxidable 
304, dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para agua, 
tapa abatible, encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición de 
hierro indeformables de alto rendimiento, control manual de temperatura, 
válvula de desagüe, fuego directo, dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, 
potencia 56000 BTU/h a gas, capacidad: 150 Litros 

Und 3 $ 12.605.000,00 $ 12.941.133,33 $ 12.983.150,00 $ 12.938.532,61 $ 317.218,88 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  SUBTOTAL EQUIPOS                   

  IVA EQUIPOS                   

  TOTAL EQUIPOS                   

  Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria                   

34 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de bombeo de agua potable, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 
demás actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 274.120,00 $ 275.010,00 $ 274.064,91 $ 6.719,35 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

35 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

36 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 
de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 8 $ 445.000,00 $ 456.866,67 $ 458.350,00 $ 456.774,85 $ 11.198,92 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

37 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para 
el sistema de agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos 
calificados y certificados, el cual incluye la instalación de las bombas de calor, 
calderas murales de condensación en el rack metálico, tanque de 
acumulación, bombas de recirculación, tablero eléctrico, tanque 
hidroacumulador y todos los equipos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de agua caliente central, pruebas y puesta en 
marcha del sistema, el valor debe contemplar todos los materiales como 
registros cheques, tuberías de los diámetros necesarios requeridos, 
accesorios, filtro en Y el material requerido para la interconexión de las 
calderas, tanque de almacenamiento y equipos, tiene que ser en 
polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 30.626.082,67 $ 30.725.518,00 $ 30.619.927,87 $ 750.720,30 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

38 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta 
de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 3 $ 5.492.600,00 $ 5.639.069,33 $ 5.657.378,00 $ 5.637.936,07 $ 138.227,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

39 
Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de 
las calderas murales, fabricado en tubería de 1 1/2” calibre 18, con pintura 
electrostática color negro 

Und 2 $ 2.132.400,00 $ 2.189.264,00 $ 2.196.372,00 $ 2.188.824,03 $ 53.664,22 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

40 
Adecuación e instalación de Soportes fundidos en concreto en tubería 
sanitaria de 6” de diámetro, incluye riel y abrazaderas según diámetros de la 
tubería 

Und 180 $ 92.300,00 $ 94.761,33 $ 95.069,00 $ 94.742,29 $ 2.322,83 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

41 

Pruebas de hermeticidad en cada columna vertical de las columnas de agua 
caliente a las habitaciones, para realizar la prueba se deben desacoplar las 
salidas a lavamanos y duchas, la prueba se realizara a 150 Psi por 12 horas, 
esto permitirá purgar las tuberias y realizar pruebas de flujo 

Und 35 $ 360.000,00 $ 369.600,00 $ 370.800,00 $ 369.525,72 $ 9.059,80 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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42 

Suministro, adecuación e instalación  de acometida eléctrica desde el 
transformador, hasta el cuarto de bombeo de agua potable, para la 
alimentación de bombas de calor, calderas y bombas de recirculación, la 
acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro y tierra), con tubería conduit 
EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el valor incluye: mano 
de obra calificada, materiales necesarios para la correcta instalación y 
recubrimiento en fachadas 

Mt 70 $ 171.800,00 $ 176.381,33 $ 176.954,00 $ 176.345,89 $ 4.323,54 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

43 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 21/2” de 
diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 28 $ 194.800,00 $ 199.994,67 $ 200.644,00 $ 199.954,47 $ 4.902,36 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

44 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 238 $ 154.593,00 $ 158.715,67 $ 159.231,00 $ 158.683,77 $ 3.890,68 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

45 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1 1/2” de 
diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 30 $ 124.074,00 $ 127.382,67 $ 127.796,00 $ 127.357,07 $ 3.122,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

46 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 96.185,00 $ 98.750,00 $ 99.071,00 $ 98.730,16 $ 2.420,52 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

47 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de 
diámetro,incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 120 $ 64.660,00 $ 66.384,33 $ 66.600,00 $ 66.370,99 $ 1.627,25 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

48 

Desmonte, suministro e instalación de registros existentes de 3/4” de 
diámetro, para las columnas verticales de las habitaciones, y tuberías 
horizontales para controlar las columnas horizontales, el valor incluye 
adaptadores machos en Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y 
accesorios necesarios como uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra 
calificada  

Und 207 $ 118.800,00 $ 121.968,00 $ 122.364,00 $ 121.943,49 $ 2.989,73 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

49 

Desmonte, suministro e instalación de registros  1” de diámetro, para las 
columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para 
controlar las columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en 
Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como 
uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada 

Und 12 $ 132.926,00 $ 136.470,67 $ 136.914,00 $ 136.443,24 $ 3.345,11 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

50 

Desmonte Suministro e Instalación de registros existentes  de 2” de diámetro, 
para las columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para 
controlar las columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en 
Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como 
uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada 

Und 12 $ 729.600,00 $ 749.056,00 $ 751.488,00 $ 748.905,47 $ 18.361,20 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

51 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 21/2” de 
diámetro 

Mt 28 $ 121.968,00 $ 125.220,33 $ 125.627,00 $ 125.195,17 $ 3.069,27 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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52 Suministro e instalación de aislamiento para tubería 2” de diámetro Mt 238 $ 112.896,00 $ 115.906,67 $ 116.283,00 $ 115.883,37 $ 2.841,25 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

53 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 11/2” de 
diámetro 

Mt 30 $ 112.896,00 $ 115.906,67 $ 116.283,00 $ 115.883,37 $ 2.841,25 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

54 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 1” de 
diámetro 

Mt 40 $ 105.600,00 $ 108.416,00 $ 108.768,00 $ 108.394,21 $ 2.657,54 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

55 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 3/4” de 
diámetro 

Mt 120 $ 105.600,00 $ 108.416,00 $ 108.768,00 $ 108.394,21 $ 2.657,54 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado                   

56 

Retiro de caldera 40 BHP, desconexión de bombas de recirculación y 
elementos eléctricos de la caldera y tableros existentes, desconexión y 
taponamiento de las líneas de vapor Desmonte y retiro de equipos de 
piscinas existentes, retiro de intercambiador de calor de vapor, incluye 
disposición final de residuos y escombros con la correspondiente certificación 

Und 1 $ 21.059.300,00 $ 21.620.881,33 $ 21.691.079,00 $ 21.616.536,27 $ 529.980,76 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

57 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

58 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 
de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 456.866,67 $ 458.350,00 $ 456.774,85 $ 11.198,92 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

59 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta 
de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.639.069,33 $ 5.657.378,00 $ 5.637.936,07 $ 138.227,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

60 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de 
piscina y filtrado, realizado por técnicos calificados y certificados, el cual 
incluye la instalación de las bombas de calor, calderas murales de 
condensación en el rack metálico, intercambiador de calor de placas, bombas 
de recirculación para el intercambio de las calderas al intercambiador , tablero 
eléctrico, tanque hidroacumulador, tablero eléctrico y todos los equipos 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema para el calentamiento 
de la piscina, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe 
contemplar los materiales como registros cheques , tuberías de los diámetros 
necesarios requeridos, accesorios, el material requerido para la interconexión 
de las bombas de calor y calderas al intercambiador de calor de placas y 
equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 30.626.082,67 $ 30.725.518,00 $ 30.619.927,87 $ 750.720,30 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

61 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 
expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 353.800,00 $ 363.234,67 $ 364.414,00 $ 363.161,67 $ 8.903,77 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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62 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 
expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 530.508,00 $ 544.654,67 $ 546.423,00 $ 544.545,21 $ 13.350,62 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

63 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 
demás actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 274.120,00 $ 275.010,00 $ 274.064,91 $ 6.719,35 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco                   

64 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a 
la línea de filtrado con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra 
calificada y certificada, la instalación incluye tubería en PVCP SCH 80 en los 
diámetros requeridos para el correcto funcionamiento, accesorios, valvulería 
en pvc certificada, cheques y demás accesorios necesarios para la correcta 
instalación 

Und 1 $ 1.398.300,00 $ 1.435.588,00 $ 1.440.249,00 $ 1.435.299,50 $ 35.189,78 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

65 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 10 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

66 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta 
de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.639.069,33 $ 5.657.378,00 $ 5.637.936,07 $ 138.227,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

67 
Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC 
CHH40 o similar en 2" de polipropileno para interconexión de equipos 

Mt 15 $ 409.600,00 $ 420.522,67 $ 421.888,00 $ 420.438,16 $ 10.308,04 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

68 

Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 
3/4" tipo L y accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, 
tanque distribuidor de vapor y línea para el suministro de vapor de la cámaras 
de baño turco 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

69 

Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra 
de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de 
aluminio calibre 0,7 mm, uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker 
o remache pop 

Mt 15 $ 185.800,00 $ 190.754,67 $ 191.374,00 $ 190.716,33 $ 4.675,86 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

69 

Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en 
cañuela de fibra de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y traslapes asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 1.857.600,00 $ 1.907.136,00 $ 1.913.328,00 $ 1.906.752,73 $ 46.748,57 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

70 
Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor 
para sauna en el cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación 
Eléctrica y controles de operación 

Und 1 $ 3.500.000,00 $ 3.593.333,33 $ 3.605.000,00 $ 3.592.611,20 $ 88.081,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Adecuación de baños marias y marmitas alimentadas por vapor                    

71 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, 
resistencias en  incoloy 5/16" 

Und 4 $ 3.200.000,00 $ 3.285.333,33 $ 3.296.000,00 $ 3.284.673,09 $ 80.531,57 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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72 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", 
incluye regulador de segunda etapa sin venteo 

Mt 10 $ 159.000,00 $ 163.240,00 $ 163.770,00 $ 163.207,19 $ 4.001,41 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Sistema de monitoreo y gestión de la climatización del club                   

73 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control 
centralizado de los sistemas de climatización del Club, garantizando la 
integración y operación eficiente de las calderas murales de condensación y 
las bombas de calor 

Und 1 
$ 

130.000.000,00 
$ 

133.466.666,67 
$ 

133.900.000,00 
$ 

133.439.844,41 
$ 

3.271.594,92 
2% 

MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  SUBTOTAL IMPLEMENTACION BOGOTA                   

  ADMINISTRACION                    

  IMPREVISTOS                   

  UTILIDAD                   

  IVA UTILIDAD                   

  TOTAL IMPLEMETACION                   

SEDE SOCHAGOTAEQUIPOS 
              

              

ITE
M 

DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

CAN
T 

              

  Sistema para producción de agua caliente sanitaria                   

74 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 

160 Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min 
GLP Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de 
trabajo 150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta 
resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 9.080.866,67 $ 9.110.350,00 $ 9.079.041,72 $ 222.594,29 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

75 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 
304, capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, 
dimensiones aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor 
Tapas 3/16” (4,5 mm), cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico 
con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y translapos asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 30.049.100,00 $ 30.850.409,33 $ 30.950.573,00 $ 30.844.209,45 $ 756.219,10 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

76 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque 
de almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, 
contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, 
presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la 
temperatura declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, 
impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de 
la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 2 $ 4.325.750,00 $ 4.441.103,67 $ 4.455.523,00 $ 4.440.211,15 $ 108.862,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

77 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref 
CM 3–3, material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de 
recirculación horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas 
y empaques temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 
145psi (10 bar), fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, 
caudal nominal 3,7 m3/h - (16 Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg)  

Und 2 $ 4.172.250,00 $ 4.283.510,33 $ 4.297.418,00 $ 4.282.649,49 $ 104.999,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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78 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 
nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.863.965,00 $ 1.870.017,00 $ 1.863.590,40 $ 45.690,60 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

79 
Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de 
almacenamiento del sistema 

Und 1 $ 436.900,00 $ 448.550,67 $ 450.007,00 $ 448.460,52 $ 10.995,08 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

80 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 
1/2” de diámetro, para medición de presión del agua en el sistema  

Und 1 $ 436.900,00 $ 448.550,67 $ 450.007,00 $ 448.460,52 $ 10.995,08 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

81 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación  

Und 4 $ 220.000,00 $ 225.866,67 $ 226.600,00 $ 225.821,28 $ 5.536,55 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

82 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
peso neto 63 Kg, nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) 
App de control remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth 
Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence (20–60), 
material intercambiador, condensador de titanio y resistencia total a la 
corrosión  

Und 1 $ 37.718.600,00 $ 38.724.429,33 $ 38.850.158,00 $ 38.716.647,04 $ 949.230,62 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

83 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque 
de almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, 
contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, 
presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la 
temperatura declarada 10 bares/90ºC 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, 
impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que se basan los datos de 
la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m  

Und 1 $ 4.325.750,00 $ 4.441.103,67 $ 4.455.523,00 $ 4.440.211,15 $ 108.862,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

84 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 1 $ 1.513.000,00 $ 1.553.346,67 $ 1.558.390,00 $ 1.553.034,50 $ 38.076,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Sistema de climatización de piscina y filtrado                    

85 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 
160 Mbtu/h (46,8 kW) Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min 
GLP Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de 
trabajo 150 Psi Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta 
resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 9.080.866,67 $ 9.110.350,00 $ 9.079.041,72 $ 222.594,29 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

86 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor 
entre la piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area 
de transferencia de calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min 
= 240 litros/min, volumen 0,13 galones/hora, presión máxima de trabajo 435 
psi, temperatura máxima 95ºC  

Und 1 $ 7.250.000,00 $ 7.443.333,33 $ 7.467.500,00 $ 7.441.837,48 $ 182.454,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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87 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador 
de placas de calor, Ref CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido 
de bombeo de agua, incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de 
temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 145 PSI (10 
bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/40ºC, 
impulsor acero inoxidable, caudal nominal 12m3 / h, tensión nominal 3x208 - 
230 YY/440 - 480Y V 

Und 2 $ 5.562.500,00 $ 5.710.833,33 $ 5.729.375,00 $ 5.709.685,65 $ 139.986,51 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

88 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a 
intercambiadores de calor de piscina y jacuzzis 

Und 2 $ 220.000,00 $ 225.866,67 $ 226.600,00 $ 225.821,28 $ 5.536,55 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

89 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, 
tanque con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero 
inoxidable de 1” de diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base 
epoxica, tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, 
maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo 
del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en 
nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo 
MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.863.965,00 $ 1.870.017,00 $ 1.863.590,40 $ 45.690,60 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

90 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular 
con un área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender 
las secciones de la manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez 
reforzado con correas a los extremos 

Und 1 $ 28.509.000,00 $ 29.269.240,00 $ 29.364.270,00 $ 29.263.357,88 $ 717.460,77 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

91 
Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con 
acabado en pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado 
incluye cubierta reflectiva de almacenamiento 

Und 3 $ 5.867.200,00 $ 6.023.658,67 $ 6.043.216,00 $ 6.022.448,12 $ 147.654,63 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

92 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) 
conexión hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm 
– peso neto 63 Kg Nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB 
(A) App de control Remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + 
Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence 
(20–60) Material intercambiador, condensador de Titanio – resistencia total a 
la corrosión 

Und 4 $ 47.148.250,00 $ 48.405.537,00 $ 48.562.698,00 $ 48.395.809,13 
$ 

1.186.538,54 
2% 

MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

93 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la 
piscina, Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico 
motor de 1 BHP, 165 THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y 
descarga de 1,5” de diámetro, incluye universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 
8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF  

Und 4 $ 4.787.450,00 $ 4.915.115,67 $ 4.931.074,00 $ 4.914.127,89 $ 120.481,78 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

94 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema  

Und 4 $ 1.513.000,00 $ 1.553.346,67 $ 1.558.390,00 $ 1.553.034,50 $ 38.076,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

95 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, 
el filtro debe incluir:  
• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío 
• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente a 
presión de 4 bar y caudal de trabajo 95m3/h 
• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6” 
• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante  

Und 1 $ 71.834.950,00 $ 73.750.549,00 $ 73.989.999,00 $ 73.735.727,64 
$ 

1.807.806,86 
2% 

MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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• Suministro e instalación de sistema de cloración automático 
• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, 
integración y puesta en marcha del sistema  

96 

Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de 
cabellos, autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 
Gpm @ 50 Pies TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye 
universales, corriente 208v–230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL 
NSF  

Und 1 $ 16.560.000,00 $ 17.001.600,00 $ 17.056.800,00 $ 16.998.183,26 $ 416.750,86 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco                    

97 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas 
Natural o propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo 
(379) litros/min (100) Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas 
Max (dinámica) 26 mbar Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para 
programación y control de temperatura diseñado para instalar a la intemperie, 
resistente a los químicos aplicados a las piscinas o Jacuzzis, 110/240 Voltios 
/60Hz, valvula de alivio de 50 psi para protección del manifold  

Und 2 $ 19.250.400,00 $ 19.763.744,00 $ 19.827.912,00 $ 19.759.772,16 $ 484.457,78 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

98 

Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en 
material acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 
2”, rango de caudal para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 
GPM )  

Und 2 $ 1.513.000,00 $ 1.553.346,67 $ 1.558.390,00 $ 1.553.034,50 $ 38.076,33 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

99 
Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de 
filtración 3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula 
multiport superior de 11/2 

Und 2 $ 3.760.000,00 $ 3.860.266,67 $ 3.872.800,00 $ 3.859.490,88 $ 94.624,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

100 
Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor 
de 1 HP, 220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con 
cuerpo de plástico, succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies  

Und 2 $ 1.250.650,00 $ 1.284.001,00 $ 1.288.170,00 $ 1.283.742,96 $ 31.474,27 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

101 
Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de 
entrada 399000 Btu/h, potencia neta 327000 Btu/h, presión de diseño 100 
psi, presión de trabajo para vapor 30 psi  

Und 1 $ 38.165.500,00 $ 39.183.246,67 $ 39.310.465,00 $ 39.175.372,17 $ 960.477,35 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

102 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold 
de la camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) 
cámaras del baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero 
inoxidable, calidad 304, capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) 
galones, presión de trabajo de 100 psi a 80ºC, aislamiento térmico con fibra 
de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” de espesor, recubierto en lamina 
de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y translapos asegurados con tornillo 
Parker o remache pop 

Und 1 $ 6.422.950,00 $ 6.594.229,00 $ 6.615.639,00 $ 6.592.903,78 $ 161.640,96 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

103 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, 
material del cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, 
voltaje 110 V- AC+/- 10% - Potencia 0,191 A, operación normalmente 
cerrada, presión de trabajo 0 - 145 psi, temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC  

Und 2 $ 1.650.000,00 $ 1.694.000,00 $ 1.699.500,00 $ 1.693.659,56 $ 41.524,09 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

104 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, 
trampa de vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero 
inoxidable, garantiza una larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, 
conector roscado de 1/2” NPT, presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, 
temperatura máxima de funcionamiento 752ºF - 400ºC 

Und 2 $ 1.156.000,00 $ 1.186.826,67 $ 1.190.680,00 $ 1.186.588,15 $ 29.092,03 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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105 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, 
relación volumen - Potencia - 13 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con 
polo a tierra y neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el 
generador, fabricación en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref 304 
incluye niveles, acabado y presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" 
diámetro NPT continuo control de encendido y apagado con sistema de 
sonda para control de temperatura y pirómetro digital para control de 
temperatura máxima y mínima 

Und 1 $ 11.647.000,00 $ 11.957.586,67 $ 11.996.410,00 $ 11.955.183,60 $ 293.109,74 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Actualización de equipos de cocina alimentadas por vapor                   

106 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts mueble y tanque en acero inoxidable 
304, dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para agua, 
tapa abatible, encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición de 
hierro indeformables de alto rendimiento, control manual de temperatura, 
válvula de desagüe, fuego directo, dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, 
potencia 56000 BTU/h a gas, capacidad: 150 Litros 

Und 1 $ 12.605.000,00 $ 12.941.133,33 $ 12.983.150,00 $ 12.938.532,61 $ 317.218,88 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  SUBTOTAL EQUIPOS                   

  IVA EQUIPOS                   

  TOTAL EQUIPOS                   

  Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria                   

107 

Construcción de cuarto para calderas de aproximadamente 18 m², incluyendo 
obras de cimentación, estructura portante, mampostería, cubierta y acabados 
Suministro e instalación de puerta metálica de acceso y sistema de 
ventilación natural conforme a los requisitos operativos y de seguridad de los 
equipos Aplicación de pintura blanca en muros y pintura epóxica de alta 

resistencia en pisos, garantizando durabilidad y fácil mantenimiento Incluye 
adecuación final del área, limpieza y puesta en condiciones para la operación 
segura, eficiente y confiable de las calderas 

Und 1 $ 39.788.150,00 $ 40.849.167,67 $ 40.981.795,00 $ 40.840.958,37 
$ 

1.001.313,41 
2% 

MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

108 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 30 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

109 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 
de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 456.866,67 $ 458.350,00 $ 456.774,85 $ 11.198,92 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

110 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para 
el sistema de agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos 
calificados y certificados, el cual incluye la instalación de las bombas de calor, 
calderas murales de condensación en el rack metálico, tanque de 
acumulación, bombas de recirculación, tablero eléctrico, tanque 
hidroacumulador y todos los equipos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de agua caliente central, pruebas y puesta en 
marcha del sistema, el valor debe contemplar todos los materiales como 
registros cheques, tuberías de los diámetros necesarios requeridos, 
accesorios, filtro en Y el material requerido para la interconexión de las 
calderas, tanque de almacenamiento y equipos, tiene que ser en 
polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 30.626.082,67 $ 30.725.518,00 $ 30.619.927,87 $ 750.720,30 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

111 
Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.639.069,33 $ 5.657.378,00 $ 5.637.936,07 $ 138.227,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta 
de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

112 
Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de 
las calderas murales, fabricado en tubería de 11/2” calibre 18, con pintura 
electrostática color negro 

Und 2 $ 2.132.400,00 $ 2.189.264,00 $ 2.196.372,00 $ 2.188.824,03 $ 53.664,22 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

113 

Suministro, adecuación e instalación  de acometida eléctrica desde el 
transformador, hasta el cuarto de bombeo de agua potable, para la 
alimentación de bombas de calor, calderas y bombas de recirculación, la 

acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro y tierra), con tubería conduit 
EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el valor incluye: mano 
de obra calificada, materiales necesarios para la correcta instalación y 
recubrimiento en fachadas 

Mt 70 $ 171.800,00 $ 176.381,33 $ 176.954,00 $ 176.345,89 $ 4.323,54 2% 

MENOR 

VALPR 
COTIZADO 

114 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 120 $ 154.593,00 $ 158.715,67 $ 159.231,00 $ 158.683,77 $ 3.890,68 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

115 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 11/2” de 
diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 80 $ 124.070,00 $ 127.378,67 $ 127.792,00 $ 127.353,06 $ 3.122,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

116 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, 
incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 
adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 
correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 96.185,00 $ 98.750,00 $ 99.071,00 $ 98.730,16 $ 2.420,52 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

117 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de 
diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones 
adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 64.660,00 $ 66.384,33 $ 66.600,00 $ 66.370,99 $ 1.627,25 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

118 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 2" de 
diámetro 

Mt 120 $ 112.896,00 $ 115.906,67 $ 116.283,00 $ 115.883,37 $ 2.841,25 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

119 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 11/2" de 
diámetro 

Mt 80 $ 112.896,00 $ 115.906,67 $ 116.283,00 $ 115.883,37 $ 2.841,25 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

120 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 1" de 
diámetro 

Mt 40 $ 105.600,00 $ 108.416,00 $ 108.768,00 $ 108.394,21 $ 2.657,54 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

121 
Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 3/4" de 
diámetro 

Mt 40 $ 105.600,00 $ 108.416,00 $ 108.768,00 $ 108.394,21 $ 2.657,54 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado                   

122 
Desmonte y retiro de equipos de piscinas existentes, retiro de intercambiador 
de calor de vapor, incluye disposición final de residuos y escombros con la 
correspondiente certificación 

Und 1 $ 3.919.500,00 $ 4.024.020,00 $ 4.037.085,00 $ 4.023.211,31 $ 98.638,59 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

123 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 
incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 30 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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124 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 
de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios 
Incluye recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 456.866,67 $ 458.350,00 $ 456.774,85 $ 11.198,92 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

125 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta 
de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.639.069,33 $ 5.657.378,00 $ 5.637.936,07 $ 138.227,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

126 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de 
piscina y filtrado, realizado por técnicos calificados y certificados, el cual 
incluye la instalación de las bombas de calor, calderas murales de 
condensación en el rack metálico, intercambiador de calor de placas, bombas 
de recirculación para el intercambio de las calderas al intercambiador , tablero 
eléctrico, tanque hidroacumulador, tablero eléctrico y todos los equipos 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema para el calentamiento 
de la piscina, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe 
contemplar los materiales como registros cheques , tuberías de los diámetros 
necesarios requeridos, accesorios, el material requerido para la interconexión 
de las bombas de calor y calderas al intercambiador de calor de placas y 
equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 30.626.082,67 $ 30.725.518,00 $ 30.619.927,87 $ 750.720,30 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

127 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 
expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 353.800,00 $ 363.234,67 $ 364.414,00 $ 363.161,67 $ 8.903,77 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

128 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 
PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios 
necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 
plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de 
expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al 
filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 530.508,00 $ 544.654,67 $ 546.423,00 $ 544.545,21 $ 13.350,62 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

129 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 
demás actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 274.120,00 $ 275.010,00 $ 274.064,91 $ 6.719,35 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco                   

130 

Construcción y adecuacion de cuarto técnico para equipos, desmonte y 
desconexión de bombas de recirculación, redes eléctricas, líneas de vapor, 
agua caliente sanitaria (SACS) y agua fría (SAF), taponamiento de redes, 
retiro de distribuidor de vapor y disposición final de escombros certificada 
Incluye obras de cimentación, estructura portante, mampostería, cubierta y 
acabados Suministro e instalación de puerta metálica de acceso y sistema 
de ventilación natural conforme a los requisitos operativos y de seguridad de 
los equipos Aplicación de pintura blanca en muros y pintura epóxica de alta 
resistencia en pisos, garantizando durabilidad y fácil mantenimiento Incluye 
adecuación final del área, limpieza y puesta en condiciones para la operación 

Und 1 $ 9.161.000,00 $ 9.405.293,33 $ 9.435.830,00 $ 9.403.403,19 $ 230.546,78 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 
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segura, eficiente y confiable para la operación de climatizadores de jacuzzis 
y una caldera modular de vapor 

131 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a 
la línea de filtrado con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra 
calificada y certificada, la instalación incluye tubería en PVCP SCH 80 en los 
diámetros requeridos para el correcto funcionamiento, accesorios, valvulería 
en pvc certificada, cheques y demás accesorios necesarios para la correcta 
instalación 

Und 1 $ 1.398.300,00 $ 1.435.588,00 $ 1.440.249,00 $ 1.435.299,50 $ 35.189,78 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

132 

Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 

incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y 
baja presión para la calibración y regulación a las calderas 

Mt 10 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 

MENOR 

VALPR 
COTIZADO 

133 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación 
de térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda 
motor y térmico para protección de las bombas de recirculación por 
recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de protección por falta 
de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 
funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.639.069,33 $ 5.657.378,00 $ 5.637.936,07 $ 138.227,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

134 
Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC 
CHH40 o similar en 2" de polipropileno para interconexión de equipos 

Mt 15 $ 409.600,00 $ 420.522,67 $ 421.888,00 $ 420.438,16 $ 10.308,04 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

135 

Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 
3/4" tipo L y accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, 
tanque distribuidor de vapor y línea para el suministro de vapor de la cámaras 
de baño turco 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 194.040,00 $ 194.670,00 $ 194.001,00 $ 4.756,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

136 

Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra 
de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de 
aluminio calibre 0,7 mm, uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker 
o remache pop 

Mt 15 $ 185.800,00 $ 190.754,67 $ 191.374,00 $ 190.716,33 $ 4.675,86 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

137 

Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en 
cañuela de fibra de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento 
en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y traslapes asegurados con 
tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 1.857.600,00 $ 1.907.136,00 $ 1.913.328,00 $ 1.906.752,73 $ 46.748,57 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

138 
Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor 
para sauna en el cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación 
Eléctrica y controles de operación 

Und 1 $ 3.500.000,00 $ 3.593.333,33 $ 3.605.000,00 $ 3.592.611,20 $ 88.081,40 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Adecuación de baños marias y marmitas alimentadas por vapor                    

139 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, 
resistencias en  incoloy 5/16" 

Und 4 $ 3.200.000,00 $ 3.285.333,33 $ 3.296.000,00 $ 3.284.673,09 $ 80.531,57 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

140 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", 
incluye regulador de segunda etapa sin venteo 

Mt 10 $ 159.000,00 $ 163.240,00 $ 163.770,00 $ 163.207,19 $ 4.001,41 2% 
MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

  Sistema de monitoreo y gestión de la climatización del club                   

141 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control 
centralizado de los sistemas de climatización del Club, garantizando la 
integración y operación eficiente de las calderas murales de condensación y 
las bombas de calor 

Und 1 
$ 

130.000.000,00 
$ 

133.466.666,67 
$ 

133.900.000,00 
$ 

133.439.844,41 
$ 

3.271.594,92 
2% 

MENOR 
VALPR 

COTIZADO 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
90

9-
13

44
17

-e
5d

fb
5-

95
15

19
18

20
26

-0
9-

10
T

16
:5

6:
34

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

78
 d

e 
17

6



 
  

Código: GLA-M02-F63 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Versión: 3 

Fecha: 
28/01/2021 

CLUB MILITAR 
  

 

 
 
Carrera 50 No. 15-80  
www.clubmilitar.gov.co  
Twitter: @Club_Militar 
Facebook: ClubMilitar de Oficiales 
Youtube: @ClubMilitar 
Instagram: @clubmilitar  

  SUBTOTAL IMPLEMENTACION SOCHAGOTA                   

  ADMINISTRACION                    

  IMPREVISTOS                   

  UTILIDAD                   

  IVA UTILIDAD                   

  TOTAL IMPLEMETACION                   

 
Se determinó definir como precio de referencia para el proceso EL MENOR VALOR COTIZADO obtenida dentro de los diferentes precios del mercado luego de 
aplicar las métricas utilizadas y establecidas por la entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que la dispersión de los datos es baja, se establece como criterio EL 
MENOR VALOR COTIZADO, dado que no se presentaron altos grados de dispersión, en los ítems donde se presentaron altos grados de dispersión se tomó el 
mínimo cotizado entre los valores estudiados.  
 
Por otra parte, los precios de referencia se establecieron de acuerdo con el grado de dispersión: En el cual entre menor sea la dispersión de los datos, menor sea 
el precio de referencia”.  

 
Así mismo, en concordancia con los principios de la contratación pública, y específicamente el principio de economía: “Este principio tiene como finalidad asegurar 
la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de 
recursos con los menores costos para el presupuesto estatal. 
 
Como resultado del análisis de la información recolectada y analizada en el sondeo del mercado realizado, respecto del valor requerido, se observa que el valor 
del contrato a celebrar NO permite realizar todos los mantenimientos requeridos según la ficha técnica, razón por la cual, el costo del servicio de mantenimiento 
a contratarse se ajustará al presupuesto total asignado y se ejecutará conforme necesidad hasta agotar el valor total del presupuesto asignado a la presente 
contratación, de acuerdo a las prioridades que presenten en el anexo técnico del presente proceso 
 
En ese sentido, aplicando el procedimiento descrito se obtuvo como resultado precio de referencia unitario por cada ítem para la presente contratación incluidos 
todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones; dichos valores correspondería a las cantidades y necesidades mínimas como referencia 
No obstante, se establecerá como presupuesto oficial la suma de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES  CIENTO DIECISESIS MIL CIENTO 
SESENYA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 2.991.116.165,60), y la oferta deberá realizarse sin sobrepasar los precios unitarios de 
referencia como mínimas. Respecto a las cantidades las mismas podrán aumentar de acuerdo a la necesidad de las sedes con el ánimo de aprovechar la totalidad 
del presupuesto lo anterior conforme a los valores unitarios de la oferta seleccionada, acuerdo necesidad. 
 
NOTA 1: La oferta debe ser presentada sin sobrepasar el PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA por ITEM establecido por el CLUB MILITAR, si la propuesta 
supera el valor referencia por ítem se entenderá que se encuentra incursa en CAUSAL DE RECHAZO. 
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NOTA 2: Para las propuestas del régimen común que incluyen IVA, en ningún caso el valor ofertado más el IVA puede superar el valor de referencia Incluido IVA, 
para las propuestas del régimen simplificado el valor de referencia será el valor establecido antes de IVA.  
 
NOTA 3: La evaluación económica se hará sobre el valor total ofertado antes de la inclusión del IVA y AIU cuando aplique. Para la Evaluación Económica, se 
tomará la información consignada en LA LISTA DE PRECIOS publicada en la plataforma SECOP II y en el anexo presentación de oferta  
 
NOTA 4: Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de ley que establece el estatuto tributario en caso de que algún elemento 
este exentó del impuesto a las ventas IVA ó aplique otra tarifa el proponente sustentara al comité económico evaluador y el verificará con el fin de que el presente 
proceso cumpla con los principios de la contratación pública 
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9.4. CANTIDADES MINIMAS 
 

SEDE BOGOTA EQUIPOS 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT 
PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO TOTAL  

  Sistema para producción de agua caliente sanitaria          

1 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, potencia 
nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 Mbtu/h (46,8 kW) 
Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP Temperatura Max de 
operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 Psi Intercambiador de calor 
en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 
Hz, 84 W 

Und 8 $ 8.845.000,00 $ 70.760.000,00  

2 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 304, 
capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, dimensiones 
aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor Tapas 3/16” (4,5 mm), 
cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico con fibra de vidrio Fiberglass tipo 
INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento en lámina de aluminio calibre 0,7 mm 
uniones y translapos asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Und 3 $ 30.049.100,00 $ 90.147.300,00  

3 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas y 
empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 
145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/90ºC 
10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que 
se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza 
nominal 21,36m  

Und 3 $ 4.325.750,00 $ 12.977.250,00  

4 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref CM 3–3, 
material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de recirculación 
horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas y empaques 
temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 145psi (10 bar), 
fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, caudal nominal 3,7 m3/h - (16 
Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg)  

Und 3 $ 4.172.250,00 $ 12.516.750,00  

5 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque con 
membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de diámetro, 
acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la válvula de aire 
sellado con junta tórica antiescapes, maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar 
máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE 
precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 
Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 3 $ 1.815.550,00 $ 5.446.650,00  

6 
Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” de 
diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de almacenamiento 
del sistema 

Und 3 $ 436.900,00 $ 1.310.700,00  

7 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” de 
diámetro, para medición de presión del agua en el sistema  

Und 3 $ 436.900,00 $ 1.310.700,00  

8 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y apagado 
de las bombas de recirculación  

Und 7 $ 220.000,00 $ 1.540.000,00  

9 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 20ºC a 
+43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), conexión hidráulica 
DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm peso neto 63 Kg, nivel de ruido 
(1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control remoto iGarden (iOS / 
Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–
100%) / Silence (20–60), material intercambiador, condensador de titanio y resistencia 
total a la corrosión  

Und 3 $ 37.718.600,00 $ 113.155.800,00  

10 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas y 
empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 
145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/90ºC 
10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que 
se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza 
nominal 21,36m  

Und 3 $ 4.325.750,00 $ 12.977.250,00  

11 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor (aerotermia 
o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o refrigerante que circula 
por el sistema  

Und 3 $ 1.513.000,00 $ 4.539.000,00  

  Sistema de climatización de piscina y filtrado        $ 0,00  

12 
Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, potencia 
nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 Mbtu/h (46,8 kW) 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 53.070.000,00  
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Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP Temperatura Max de 
operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 Psi Intercambiador de calor 
en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 
Hz, 84 W 

13 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor entre la 
piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area de transferencia de 
calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min = 240 litros/min, volumen 0,13 
galones/hora, presión máxima de trabajo 435 psi, temperatura máxima 95ºC  

Und 1 $ 7.250.000,00 $ 7.250.000,00  

14 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador de placas 
de calor, Ref CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido de bombeo de agua, 
incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, 
presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la 
temperatura declarada 10 bares/40ºC, impulsor acero inoxidable, caudal nominal 12m3 
/ h, tensión nominal 3x208 - 230 YY/440 - 480Y V 

Und 2 $ 5.562.500,00 $ 11.125.000,00  

15 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y apagado 
de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a intercambiadores de calor 
de piscina y jacuzzis 

Und 2 $ 220.000,00 $ 440.000,00  

16 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque con 
membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de diámetro, 
acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la válvula de aire 
sellado con junta tórica antiescapes, maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar 
máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE 
precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 
Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.815.550,00  

17 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular con un 
área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender las secciones de la 
manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez reforzado con correas a los 
extremos 

Und 1 $ 28.509.000,00 $ 28.509.000,00  

18 
Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con acabado en 
pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado incluye cubierta 
reflectiva de almacenamiento 

Und 3 $ 5.867.200,00 $ 17.601.600,00  

19 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 20ºC a 
+43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) conexión hidráulica 
DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm – peso neto 63 Kg Nivel de 
ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control Remoto iGarden 
(iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart 
(20–100%) / Silence (20–60) Material intercambiador, condensador de Titanio – 
resistencia total a la corrosión 

Und 4 $ 47.148.250,00 $ 188.593.000,00  

20 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la piscina, 
Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico motor de 1 BHP, 165 
THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y descarga de 1,5” de diámetro, incluye 
universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF  

Und 4 $ 4.787.450,00 $ 19.149.800,00  

21 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor (aerotermia 
o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o refrigerante que circula 
por el sistema  

Und 4 $ 1.513.000,00 $ 6.052.000,00  

22 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, el filtro 
debe incluir:  
• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío 
• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente a presión de 
4 bar y caudal de trabajo 95m3/h 
• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6” 
• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante  
• Suministro e instalación de sistema de cloración automático 
• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, integración 
y puesta en marcha del sistema  

Und 1 $ 71.834.950,00 $ 71.834.950,00  

23 

Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de cabellos, 
autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 Gpm @ 50 Pies 
TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye universales, corriente 208v–
230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL NSF  

Und 1 $ 16.560.000,00 $ 16.560.000,00  

  Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco        $ 0,00  

24 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas Natural o 
propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo (379) litros/min (100) 
Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas Max (dinámica) 26 mbar 
Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para programación y control de temperatura 
diseñado para instalar a la intemperie, resistente a los químicos aplicados a las piscinas 
o Jacuzzis, 110/240 Voltios /60Hz, valvula de alivio de 50 psi para protección del 
manifold  

Und 2 $ 19.250.400,00 $ 38.500.800,00  

25 
Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en material 
acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 2”, rango de caudal 
para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 GPM )  

Und 2 $ 1.513.000,00 $ 3.026.000,00  
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26 
Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de filtración 
3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula multiport superior de 
11/2 

Und 2 $ 3.760.000,00 $ 7.520.000,00  

27 
Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor de 1 HP, 
220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con cuerpo de plástico, 
succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies  

Und 2 $ 1.250.650,00 $ 2.501.300,00  

28 
Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de entrada 
399000 Btu/h, potencia neta 327000 Btu/h, presión de diseño 100 psi, presión de trabajo 
para vapor 30 psi  

Und 1 $ 38.165.500,00 $ 38.165.500,00  

29 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold de la 
camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) cámaras del 
baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero inoxidable, calidad 304, 
capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) galones, presión de trabajo de 100 psi a 
80ºC, aislamiento térmico con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” de 
espesor, recubierto en lamina de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y translapos 
asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 6.422.950,00 $ 6.422.950,00  

30 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, material del 
cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, voltaje 110 V- AC+/- 10% - 
Potencia 0,191 A, operación normalmente cerrada, presión de trabajo 0 - 145 psi, 
temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC  

Und 2 $ 1.650.000,00 $ 3.300.000,00  

31 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, trampa de 
vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero inoxidable, garantiza una 
larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, conector roscado de 1/2” NPT, 
presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, temperatura máxima de funcionamiento 
752ºF - 400ºC 

Und 2 $ 1.156.000,00 $ 2.312.000,00  

32 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, relación 
volumen - Potencia - 13 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con polo a tierra y 
neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el generador, fabricación 
en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref 304 incluye niveles, acabado y 
presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" diámetro NPT continuo control de 
encendido y apagado con sistema de sonda para control de temperatura y pirómetro 
digital para control de temperatura máxima y mínima 

Und 2 $ 11.647.000,00 $ 23.294.000,00  

  Actualización de equipos de cocina alimentadas por vapor       $ 0,00  

33 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts mueble y tanque en acero inoxidable 304, 
dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para agua, tapa abatible, 
encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición de hierro indeformables de alto 
rendimiento, control manual de temperatura, válvula de desagüe, fuego directo, 
dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, potencia 56000 BTU/h a gas, capacidad: 150 
Litros 

Und 3 $ 12.605.000,00 $ 37.815.000,00  

  SUBTOTAL EQUIPOS       $ 911.539.850,00  

  IVA EQUIPOS       $ 173.192.571,50  

  TOTAL EQUIPOS       $ 1.084.732.421,50  

  Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria          

34 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de bombeo de agua potable, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las demás 
actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 4.806.000,00  

35 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye 
regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la 
calibración y regulación a las calderas 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00  

36 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería de PVC 
presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios Incluye 
recubrimiento en fachadas 

Und 8 $ 445.000,00 $ 3.560.000,00  

37 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para el sistema 
de agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos calificados y 
certificados, el cual incluye la instalación de las bombas de calor, calderas murales de 
condensación en el rack metálico, tanque de acumulación, bombas de recirculación, 
tablero eléctrico, tanque hidroacumulador y todos los equipos necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistema de agua caliente central, pruebas y puesta en 
marcha del sistema, el valor debe contemplar todos los materiales como registros 
cheques, tuberías de los diámetros necesarios requeridos, accesorios, filtro en Y el 
material requerido para la interconexión de las calderas, tanque de almacenamiento y 
equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00  

38 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos 
y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para 
protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el 
voltaje, además de protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las 
actividades para su correcto funcionamiento 

Und 3 $ 5.492.600,00 $ 16.477.800,00  
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39 
Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de las 
calderas murales, fabricado en tubería de 1 1/2” calibre 18, con pintura electrostática 
color negro 

Und 2 $ 2.132.400,00 $ 4.264.800,00  

40 
Adecuación e instalación de Soportes fundidos en concreto en tubería sanitaria de 6” 
de diámetro, incluye riel y abrazaderas según diámetros de la tubería 

Und 180 $ 92.300,00 $ 16.614.000,00  

41 

Pruebas de hermeticidad en cada columna vertical de las columnas de agua caliente a 
las habitaciones, para realizar la prueba se deben desacoplar las salidas a lavamanos 
y duchas, la prueba se realizara a 150 Psi por 12 horas, esto permitirá purgar las 
tuberias y realizar pruebas de flujo 

Und 35 $ 360.000,00 $ 12.600.000,00  

42 

Suministro, adecuación e instalación  de acometida eléctrica desde el transformador, 
hasta el cuarto de bombeo de agua potable, para la alimentación de bombas de calor, 
calderas y bombas de recirculación, la acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro 
y tierra), con tubería conduit EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el 
valor incluye: mano de obra calificada, materiales necesarios para la correcta 
instalación y recubrimiento en fachadas 

Mt 70 $ 171.800,00 $ 12.026.000,00  

43 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 21/2” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 28 $ 194.800,00 $ 5.454.400,00  

44 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 238 $ 154.593,00 $ 36.793.134,00  

45 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1 1/2” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 30 $ 124.074,00 $ 3.722.220,00  

46 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 96.185,00 $ 3.847.400,00  

47 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de diámetro,incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 120 $ 64.660,00 $ 7.759.200,00  

48 

Desmonte, suministro e instalación de registros existentes de 3/4” de diámetro, para las 
columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para controlar las 
columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en Cu, soldadura de 
estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como uniones, codos 90º, codos 45º Y 
mano de obra calificada  

Und 207 $ 118.800,00 $ 24.591.600,00  

49 

Desmonte, suministro e instalación de registros  1” de diámetro, para las columnas 
verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para controlar las columnas 
horizontales, el valor incluye adaptadores machos en Cu, soldadura de estaño 95–5, 
fundente y accesorios necesarios como uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra 
calificada 

Und 12 $ 132.926,00 $ 1.595.112,00  

50 

Desmonte Suministro e Instalación de registros existentes  de 2” de diámetro, para las 
columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para controlar las 
columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en Cu, soldadura de 
estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como uniones, codos 90º, codos 45º Y 
mano de obra calificada 

Und 12 $ 729.600,00 $ 8.755.200,00  

51 Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 21/2” de diámetro Mt 28 $ 121.968,00 $ 3.415.104,00  
52 Suministro e instalación de aislamiento para tubería 2” de diámetro Mt 238 $ 112.896,00 $ 26.869.248,00  
53 Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 11/2” de diámetro Mt 30 $ 112.896,00 $ 3.386.880,00  
54 Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 1” de diámetro Mt 40 $ 105.600,00 $ 4.224.000,00  
55 Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 3/4” de diámetro Mt 120 $ 105.600,00 $ 12.672.000,00  

  Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado       $ 0,00  

56 

Retiro de caldera 40 BHP, desconexión de bombas de recirculación y elementos 
eléctricos de la caldera y tableros existentes, desconexión y taponamiento de las líneas 
de vapor Desmonte y retiro de equipos de piscinas existentes, retiro de intercambiador 
de calor de vapor, incluye disposición final de residuos y escombros con la 
correspondiente certificación 

Und 1 $ 21.059.300,00 $ 21.059.300,00  

57 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye 
regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la 
calibración y regulación a las calderas 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00  

58 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería de PVC 
presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios Incluye 
recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 2.670.000,00  

59 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos 
y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para 
protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el 
voltaje, además de protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las 
actividades para su correcto funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00  
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60 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de piscina y 
filtrado, realizado por técnicos calificados y certificados, el cual incluye la instalación de 
las bombas de calor, calderas murales de condensación en el rack metálico, 
intercambiador de calor de placas, bombas de recirculación para el intercambio de las 
calderas al intercambiador , tablero eléctrico, tanque hidroacumulador, tablero eléctrico 
y todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema para el 
calentamiento de la piscina, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe 
contemplar los materiales como registros cheques , tuberías de los diámetros 
necesarios requeridos, accesorios, el material requerido para la interconexión de las 
bombas de calor y calderas al intercambiador de calor de placas y equipos, tiene que 
ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00  

61 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías PVCP SCH 
80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios necesarios (codos 
90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola plásticas en los diámetros 
requeridos, válvulas cheques y uniones de expansión, soportes, soldaduras y 
elementos necesarios para la conexión al filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 353.800,00 $ 5.307.000,00  

62 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías PVCP SCH 
80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios necesarios (codos 
90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola plásticas en los diámetros 
requeridos, válvulas cheques y uniones de expansión, soportes, soldaduras y 
elementos necesarios para la conexión al filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 530.508,00 $ 7.957.620,00  

63 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las demás 
actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 4.806.000,00  

  Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco       $ 0,00  

64 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a la línea de 
filtrado con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra calificada y certificada, 
la instalación incluye tubería en PVCP SCH 80 en los diámetros requeridos para el 
correcto funcionamiento, accesorios, valvulería en pvc certificada, cheques y demás 
accesorios necesarios para la correcta instalación 

Und 1 $ 1.398.300,00 $ 1.398.300,00  

65 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye 
regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la 
calibración y regulación a las calderas 

Mt 10 $ 189.000,00 $ 1.890.000,00  

66 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos 
y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para 
protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el 
voltaje, además de protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las 
actividades para su correcto funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00  

67 
Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC CHH40 o 
similar en 2" de polipropileno para interconexión de equipos 

Mt 15 $ 409.600,00 $ 6.144.000,00  

68 
Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 3/4" tipo 
L y accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, tanque distribuidor 
de vapor y línea para el suministro de vapor de la cámaras de baño turco 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00  

69 
Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra de Vidrio 
FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de aluminio calibre 0,7 
mm, uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Mt 15 $ 185.800,00 $ 2.787.000,00  

69 
Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en cañuela de 
fibra de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de aluminio 
calibre 0,7 mm uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 1.857.600,00 $ 1.857.600,00  

70 
Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor para sauna 
en el cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación Eléctrica y controles de 
operación 

Und 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00  

  Adecuación de baños marias y marmitas alimentadas por vapor        $ 0,00  

71 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, resistencias 
en  incoloy 5/16" 

Und 4 $ 3.200.000,00 $ 12.800.000,00  

72 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", incluye 
regulador de segunda etapa sin venteo 

Mt 10 $ 159.000,00 $ 1.590.000,00  

  Sistema de monitoreo y gestión de la climatización del club       $ 0,00  

73 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control centralizado de los 
sistemas de climatización del Club, garantizando la integración y operación eficiente de 
las calderas murales de condensación y las bombas de calor 

Und 1 $ 130.000.000,00 $ 130.000.000,00  

  SUBTOTAL IMPLEMENTACION BOGOTA       $ 496.352.318,00  

  ADMINISTRACION    10%   $ 49.635.231,80  

  IMPREVISTOS   3%   $ 14.890.569,54  

  UTILIDAD   5%   $ 24.817.615,90  
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  IVA UTILIDAD   19%   $ 4.715.347,02  

  TOTAL IMPLEMETACION       $ 590.411.082,26  

  TOTAL BOGOTA       $ 1.675.143.503,76  

SEDE SOCHAGOTAEQUIPOS 
 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT 
  

   

  Sistema para producción de agua caliente sanitaria          

74 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, potencia 
nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 Mbtu/h (46,8 kW) 
Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP Temperatura Max de 
operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 Psi Intercambiador de calor 
en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 
Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 53.070.000,00  

75 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 304, 
capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, dimensiones 
aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor Tapas 3/16” (4,5 mm), 
cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico con fibra de vidrio Fiberglass tipo 
INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento en lámina de aluminio calibre 0,7 mm 
uniones y translapos asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 30.049.100,00 $ 30.049.100,00  

76 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas y 
empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 
145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/90ºC 
10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que 
se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza 
nominal 21,36m  

Und 2 $ 4.325.750,00 $ 8.651.500,00  

77 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref CM 3–3, 
material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de recirculación 
horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas y empaques 
temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 145psi (10 bar), 
fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, caudal nominal 3,7 m3/h - (16 
Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg)  

Und 2 $ 4.172.250,00 $ 8.344.500,00  

78 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque con 
membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de diámetro, 
acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la válvula de aire 
sellado con junta tórica antiescapes, maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar 
máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE 
precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 
Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.815.550,00  

79 
Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” de 
diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de almacenamiento 
del sistema 

Und 1 $ 436.900,00 $ 436.900,00  

80 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” de 
diámetro, para medición de presión del agua en el sistema  

Und 1 $ 436.900,00 $ 436.900,00  

81 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y apagado 
de las bombas de recirculación  

Und 4 $ 220.000,00 $ 880.000,00  

82 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 20ºC a 
+43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), conexión hidráulica 
DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm peso neto 63 Kg, nivel de ruido 
(1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control remoto iGarden (iOS / 
Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart (20–
100%) / Silence (20–60), material intercambiador, condensador de titanio y resistencia 

total a la corrosión  

Und 1 $ 37.718.600,00 $ 37.718.600,00  

83 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref CM 5–2, incluye bridas, contrabridas y 
empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 
145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 bares/90ºC 
10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable Velocidad bomba en el que 
se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 GPM US – Cabeza 
nominal 21,36m  

Und 1 $ 4.325.750,00 $ 4.325.750,00  

84 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor (aerotermia 
o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o refrigerante que circula 
por el sistema  

Und 1 $ 1.513.000,00 $ 1.513.000,00  

  Sistema de climatización de piscina y filtrado        $ 0,00  
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85 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, potencia 
nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 Mbtu/h (46,8 kW) 
Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP Temperatura Max de 
operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 Psi Intercambiador de calor 
en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la corrosión Suministro eléctrico 110v, 60 
Hz, 84 W 

Und 6 $ 8.845.000,00 $ 53.070.000,00  

86 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor entre la 
piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area de transferencia de 
calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min = 240 litros/min, volumen 0,13 
galones/hora, presión máxima de trabajo 435 psi, temperatura máxima 95ºC  

Und 1 $ 7.250.000,00 $ 7.250.000,00  

87 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador de placas 
de calor, Ref CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido de bombeo de agua, 
incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, 
presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la 
temperatura declarada 10 bares/40ºC, impulsor acero inoxidable, caudal nominal 12m3 
/ h, tensión nominal 3x208 - 230 YY/440 - 480Y V 

Und 2 $ 5.562.500,00 $ 11.125.000,00  

88 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y apagado 
de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a intercambiadores de calor 
de piscina y jacuzzis 

Und 2 $ 220.000,00 $ 440.000,00  

89 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque con 
membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de diámetro, 
acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la válvula de aire 
sellado con junta tórica antiescapes, maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar 
máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC Certificados IAPMO R&T, ACS, CE 
precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 
Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según requerimiento  

Und 1 $ 1.815.550,00 $ 1.815.550,00  

90 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular con un 
área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender las secciones de la 
manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez reforzado con correas a los 
extremos 

Und 1 $ 28.509.000,00 $ 28.509.000,00  

91 
Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con acabado en 
pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado incluye cubierta 
reflectiva de almacenamiento 

Und 3 $ 5.867.200,00 $ 17.601.600,00  

92 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 20ºC a 
+43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) conexión hidráulica 
DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm – peso neto 63 Kg Nivel de 
ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control Remoto iGarden 
(iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / Smart 
(20–100%) / Silence (20–60) Material intercambiador, condensador de Titanio – 
resistencia total a la corrosión 

Und 4 $ 47.148.250,00 $ 188.593.000,00  

93 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la piscina, 
Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico motor de 1 BHP, 165 
THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y descarga de 1,5” de diámetro, incluye 
universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF  

Und 4 $ 4.787.450,00 $ 19.149.800,00  

94 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor (aerotermia 
o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o refrigerante que circula 
por el sistema  

Und 4 $ 1.513.000,00 $ 6.052.000,00  

95 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, el filtro 
debe incluir:  
• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío 
• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente a presión de 
4 bar y caudal de trabajo 95m3/h 
• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6” 
• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante  
• Suministro e instalación de sistema de cloración automático 
• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, integración 
y puesta en marcha del sistema  

Und 1 $ 71.834.950,00 $ 71.834.950,00  

96 

Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de cabellos, 
autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 Gpm @ 50 Pies 
TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye universales, corriente 208v–
230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL NSF  

Und 1 $ 16.560.000,00 $ 16.560.000,00  

  Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco        $ 0,00  

97 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas Natural o 
propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo (379) litros/min (100) 
Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas Max (dinámica) 26 mbar 
Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para programación y control de temperatura 
diseñado para instalar a la intemperie, resistente a los químicos aplicados a las piscinas 
o Jacuzzis, 110/240 Voltios /60Hz, valvula de alivio de 50 psi para protección del 
manifold  

Und 2 $ 19.250.400,00 $ 38.500.800,00  
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98 
Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en material 
acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 2”, rango de caudal 
para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 GPM )  

Und 2 $ 1.513.000,00 $ 3.026.000,00  

99 
Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de filtración 
3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula multiport superior de 
11/2 

Und 2 $ 3.760.000,00 $ 7.520.000,00  

100 
Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor de 1 HP, 
220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con cuerpo de plástico, 
succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies  

Und 2 $ 1.250.650,00 $ 2.501.300,00  

101 
Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de entrada 
399000 Btu/h, potencia neta 327000 Btu/h, presión de diseño 100 psi, presión de trabajo 
para vapor 30 psi  

Und 1 $ 38.165.500,00 $ 38.165.500,00  

102 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold de la 
camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) cámaras del 
baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero inoxidable, calidad 304, 
capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) galones, presión de trabajo de 100 psi a 
80ºC, aislamiento térmico con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” de 
espesor, recubierto en lamina de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y translapos 
asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 6.422.950,00 $ 6.422.950,00  

103 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, material del 
cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, voltaje 110 V- AC+/- 10% - 
Potencia 0,191 A, operación normalmente cerrada, presión de trabajo 0 - 145 psi, 
temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC  

Und 2 $ 1.650.000,00 $ 3.300.000,00  

104 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, trampa de 
vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero inoxidable, garantiza una 
larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, conector roscado de 1/2” NPT, 
presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, temperatura máxima de funcionamiento 
752ºF - 400ºC 

Und 2 $ 1.156.000,00 $ 2.312.000,00  

105 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, relación 
volumen - Potencia - 13 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con polo a tierra y 
neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el generador, fabricación 
en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref 304 incluye niveles, acabado y 
presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" diámetro NPT continuo control de 
encendido y apagado con sistema de sonda para control de temperatura y pirómetro 
digital para control de temperatura máxima y mínima 

Und 1 $ 11.647.000,00 $ 11.647.000,00  

  Actualización de equipos de cocina alimentadas por vapor       $ 0,00  

106 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts mueble y tanque en acero inoxidable 304, 
dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para agua, tapa abatible, 
encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición de hierro indeformables de alto 
rendimiento, control manual de temperatura, válvula de desagüe, fuego directo, 
dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, potencia 56000 BTU/h a gas, capacidad: 150 
Litros 

Und 1 $ 12.605.000,00 $ 12.605.000,00  

  SUBTOTAL EQUIPOS       $ 695.243.250,00  
  IVA EQUIPOS       $ 132.096.217,50  
  TOTAL EQUIPOS       $ 827.339.467,50  

  Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria          

107 

Construcción de cuarto para calderas de aproximadamente 18 m², incluyendo obras de 
cimentación, estructura portante, mampostería, cubierta y acabados Suministro e 
instalación de puerta metálica de acceso y sistema de ventilación natural conforme a 
los requisitos operativos y de seguridad de los equipos Aplicación de pintura blanca en 
muros y pintura epóxica de alta resistencia en pisos, garantizando durabilidad y fácil 
mantenimiento Incluye adecuación final del área, limpieza y puesta en condiciones para 
la operación segura, eficiente y confiable de las calderas 

Und 1 $ 39.788.150,00 $ 39.788.150,00  

108 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye 
regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la 
calibración y regulación a las calderas 

Mt 30 $ 189.000,00 $ 5.670.000,00  

109 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería de PVC 
presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios Incluye 
recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 2.670.000,00  

110 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para el sistema 
de agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos calificados y 
certificados, el cual incluye la instalación de las bombas de calor, calderas murales de 
condensación en el rack metálico, tanque de acumulación, bombas de recirculación, 
tablero eléctrico, tanque hidroacumulador y todos los equipos necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistema de agua caliente central, pruebas y puesta en 
marcha del sistema, el valor debe contemplar todos los materiales como registros 
cheques, tuberías de los diámetros necesarios requeridos, accesorios, filtro en Y el 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00  
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material requerido para la interconexión de las calderas, tanque de almacenamiento y 
equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

111 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos 
y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para 
protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el 
voltaje, además de protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las 
actividades para su correcto funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00  

112 
Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de las 
calderas murales, fabricado en tubería de 11/2” calibre 18, con pintura electrostática 
color negro 

Und 2 $ 2.132.400,00 $ 4.264.800,00  

113 

Suministro, adecuación e instalación  de acometida eléctrica desde el transformador, 
hasta el cuarto de bombeo de agua potable, para la alimentación de bombas de calor, 
calderas y bombas de recirculación, la acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro 
y tierra), con tubería conduit EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el 
valor incluye: mano de obra calificada, materiales necesarios para la correcta 
instalación y recubrimiento en fachadas 

Mt 70 $ 171.800,00 $ 12.026.000,00  

114 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 120 $ 154.593,00 $ 18.551.160,00  

115 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 11/2” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 80 $ 124.070,00 $ 9.925.600,00  

116 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 96.185,00 $ 3.847.400,00  

117 
Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de diámetro, incluye 
accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores 
hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento 

Mt 40 $ 64.660,00 $ 2.586.400,00  

118 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 2" de diámetro Mt 120 $ 112.896,00 $ 13.547.520,00  
119 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 11/2" de diámetro Mt 80 $ 112.896,00 $ 9.031.680,00  
120 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 1" de diámetro Mt 40 $ 105.600,00 $ 4.224.000,00  
121 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 3/4" de diámetro Mt 40 $ 105.600,00 $ 4.224.000,00  

  Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado       $ 0,00  

122 
Desmonte y retiro de equipos de piscinas existentes, retiro de intercambiador de calor 
de vapor, incluye disposición final de residuos y escombros con la correspondiente 
certificación 

Und 1 $ 3.919.500,00 $ 3.919.500,00  

123 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye 
regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la 
calibración y regulación a las calderas 

Mt 30 $ 189.000,00 $ 5.670.000,00  

124 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería de PVC 
presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios Incluye 
recubrimiento en fachadas 

Und 6 $ 445.000,00 $ 2.670.000,00  

125 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos 
y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para 
protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el 
voltaje, además de protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las 
actividades para su correcto funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00  

126 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de piscina y 
filtrado, realizado por técnicos calificados y certificados, el cual incluye la instalación de 
las bombas de calor, calderas murales de condensación en el rack metálico, 
intercambiador de calor de placas, bombas de recirculación para el intercambio de las 
calderas al intercambiador , tablero eléctrico, tanque hidroacumulador, tablero eléctrico 
y todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema para el 
calentamiento de la piscina, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe 
contemplar los materiales como registros cheques , tuberías de los diámetros 
necesarios requeridos, accesorios, el material requerido para la interconexión de las 
bombas de calor y calderas al intercambiador de calor de placas y equipos, tiene que 
ser en polipropileno tricapa termofundido certificado 

Und 1 $ 29.830.600,00 $ 29.830.600,00  

127 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías PVCP SCH 
80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios necesarios (codos 
90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola plásticas en los diámetros 
requeridos, válvulas cheques y uniones de expansión, soportes, soldaduras y 
elementos necesarios para la conexión al filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 353.800,00 $ 5.307.000,00  

128 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías PVCP SCH 
80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios necesarios (codos 
90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola plásticas en los diámetros 
requeridos, válvulas cheques y uniones de expansión, soportes, soldaduras y 
elementos necesarios para la conexión al filtro y bomba de lado de filtrado 

Mt 15 $ 530.508,00 $ 7.957.620,00  
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129 
Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye 
impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las demás 
actividades necesarias para su correcta presentación 

Mt2 18 $ 267.000,00 $ 4.806.000,00  

  Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco       $ 0,00  

130 

Construcción y adecuacion de cuarto técnico para equipos, desmonte y desconexión 
de bombas de recirculación, redes eléctricas, líneas de vapor, agua caliente sanitaria 
(SACS) y agua fría (SAF), taponamiento de redes, retiro de distribuidor de vapor y 
disposición final de escombros certificada Incluye obras de cimentación, estructura 
portante, mampostería, cubierta y acabados Suministro e instalación de puerta metálica 
de acceso y sistema de ventilación natural conforme a los requisitos operativos y de 
seguridad de los equipos Aplicación de pintura blanca en muros y pintura epóxica de 
alta resistencia en pisos, garantizando durabilidad y fácil mantenimiento Incluye 
adecuación final del área, limpieza y puesta en condiciones para la operación segura, 
eficiente y confiable para la operación de climatizadores de jacuzzis y una caldera 
modular de vapor 

Und 1 $ 9.161.000,00 $ 9.161.000,00  

131 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a la línea de 
filtrado con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra calificada y certificada, 
la instalación incluye tubería en PVCP SCH 80 en los diámetros requeridos para el 
correcto funcionamiento, accesorios, valvulería en pvc certificada, cheques y demás 
accesorios necesarios para la correcta instalación 

Und 1 $ 1.398.300,00 $ 1.398.300,00  

132 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye 
regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la 
calibración y regulación a las calderas 

Mt 10 $ 189.000,00 $ 1.890.000,00  

133 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos 
y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para 
protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el 
voltaje, además de protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las 
actividades para su correcto funcionamiento 

Und 1 $ 5.492.600,00 $ 5.492.600,00  

134 
Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC CHH40 o 
similar en 2" de polipropileno para interconexión de equipos 

Mt 15 $ 409.600,00 $ 6.144.000,00  

135 
Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 3/4" tipo 
L y accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, tanque distribuidor 
de vapor y línea para el suministro de vapor de la cámaras de baño turco 

Mt 15 $ 189.000,00 $ 2.835.000,00  

136 
Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra de Vidrio 
FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de aluminio calibre 0,7 
mm, uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Mt 15 $ 185.800,00 $ 2.787.000,00  

137 
Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en cañuela de 
fibra de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de aluminio 
calibre 0,7 mm uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker o remache pop 

Und 1 $ 1.857.600,00 $ 1.857.600,00  

138 
Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor para sauna 
en el cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación Eléctrica y controles de 
operación 

Und 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00  

  Adecuación de baños marias y marmitas alimentadas por vapor        $ 0,00  

139 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, resistencias 
en  incoloy 5/16" 

Und 4 $ 3.200.000,00 $ 12.800.000,00  

140 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", incluye 
regulador de segunda etapa sin venteo 

Mt 10 $ 159.000,00 $ 1.590.000,00  

  Sistema de monitoreo y gestión de la climatización del club       $ 0,00  

141 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de 
Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control centralizado de los 
sistemas de climatización del Club, garantizando la integración y operación eficiente de 
las calderas murales de condensación y las bombas de calor 

Und 1 $ 130.000.000,00 $ 130.000.000,00  

  SUBTOTAL IMPLEMENTACION SOCHAGOTA       $ 410.788.730,00  

  ADMINISTRACION    10%   $ 41.078.873,00  

  IMPREVISTOS   3%   $ 12.323.661,90  

  UTILIDAD   5%   $ 20.539.436,50  

  IVA UTILIDAD   19%   $ 3.902.492,94  

  TOTAL IMPLEMETACION       $ 488.633.194,34  

  TOTAL SOCHAGOTA       $ 1.315.972.661,84  

  TOTAL BOGOTA Y SOCHOGOTA       $ 2.991.116.165,60  

 
9.5. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
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Por tratarse de un proceso de obra la necesidad queda cubierta al 100% 
 
10. PRESUPUESTO ASIGNADO Y JUSTIFICACIÓN 
 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, así:  

 
 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

LINEA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO CANT. MES 
DURACI
ÓN 

VALOR MOD. CONT. 

176 

SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACIÓN, 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

CALEFACCIÓN DE AGUA EN EL CLUB MILITAR 

GARANTIZANDO LA OPERACIÓN SEGURA Y 

EFICIENTE 

 3 3 $3.284.730.000,00 Licitación pública 

   
El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2026, para lo cual se cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, así:  
 

 
 
11. REQUISITOS HABILITANTES 
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La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 

Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos 

se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 

 De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 

Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 

con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

 
GENERALIDADES 
 

● Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

● En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 

● Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
● Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente 
indicada en el Pliego de Condiciones Definitivas. 

 
11.1. JURÍDICOS 
 
CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 

cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 

el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
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D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente 
Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia 
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021.  

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que 
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

 

11.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se 

acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, en el que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si 

es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 

es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario 
mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia 
y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso 

de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información 
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requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 

NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, 
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio 
en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de 
Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 

por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 

rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

PROPONENTES PLURALES 

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
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limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.  

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso 

del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de 

los anteriores. 

NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales 

en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El 

proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se 

presente desde una cuenta diferente.  

11.1.2.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

PERSONAS NATURALES 

 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, con 
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fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 
de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 

 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 

numerales anteriores. 

 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello 
haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 
de juramento. 
 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
11.2.      TÉCNICOS 
 
El Comité Evaluador Técnico, dentro del término señalado en el cronograma del proceso realizará la verificación 

de los documentos financieros de las propuestas indicados en este Capítulo, a fin de establecer la capacidad 

técnica del proponente. 

  

Este aspecto es objeto de verificación y no de calificación, por tanto, si el proponente cumple todos los aspectos 

que determinan la capacidad técnica, se declarará “CUMPLE TÉCNICAMENTE”. En caso contrario se declarará 
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que “NO CUMPLE TÉCNICAMENTE”, la propuesta será RECHAZADA, y por lo tanto no está habilitado para 

participar en el proceso.  

  

A) Especificaciones técnicas:  
 
 1.      SEDE BOGOTÁ CENTRAL. 

 1.1.   Sistema para producción de agua caliente sanitaria. 
 

• Ubicación: Cuarto Bombas parqueadero piso 1. 
• Cobertura Agua Caliente Sanitaria. 
• Requerimientos consumos de agua caliente para duchas en habitaciones, cocinas y Vestier en zonas 
húmedas. 
• 207 puntos, simultaneidad 100%, temperatura Inicial 13ºC, temperatura en el tanque 60ºC con un delta de 
calentamiento de temperatura de 47ºC, Altitud de 2.750 ( m.s.n.m), caudal promedio por duchas de 10 
litros/min, para un caudal aproximado de agua fría requerido de 3,19 litros y caudal de agua caliente de 6,81 
litros. 
 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

1 40102004 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 
potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 
Mbtu/h (46,8 kW). Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP 
Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 
Psi. Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la 
corrosión. Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W. 

Und 8 

2 24111814 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 304, 
capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, dimensiones 
aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor Tapas 3/16” (4,5 
mm), cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico con fibra de vidrio 
Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento en lámina de aluminio 
calibre 0,7 mm uniones y translapos asegurados con tornillo Parker o remache 
pop. 

Und 3 

3 40151504 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref. CM 5–2, incluye bridas, contra bridas y 
empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión máxima de 
trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 
10 bares/90ºC. 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable 
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal 
nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m. 

Und 3 

4 40151504 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref. CM 
3–3, material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de 
recirculación horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas y 
empaques temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 145psi 
(10 bar), fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, caudal nominal 
3,7 m3/h - (16 Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg). 

Und 3 

5 24111807 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque 
con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de 
diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la 
válvula de aire sellado con junta tórica anti escapes, máxima presión de trabajo: 
150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC. Certificados 
IAPMO R&T, ACS, CE precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, 
capacidad 60 litros - 14 Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según 
requerimiento. 

Und 3 

6 41112210 
Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” 
de diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de 
almacenamiento del sistema. 

Und 3 
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7 41112412 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” 
de diámetro, para medición de presión del agua en el sistema. 

Und 3 

8 41112209 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 
apagado de las bombas de recirculación. 

Und 7 

9 40101806 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 
20ºC a +43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), conexión 
hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm. peso neto 63 
Kg, nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control 
remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación 
– Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence (20–60), material intercambiador, 
condensador de titanio y resistencia total a la corrosión. 

Und 3 

10 40151504 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 
almacenamiento de agua caliente, Ref. CM 5–2, incluye bridas, contrabridas y 
empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión máxima de 
trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 
10 bares/90ºC. 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable 
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal 
nominal 24,8 GPM US – Cabeza nominal 21,36m. 

Und 3 

11 41112501 
Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 
(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 
refrigerante que circula por el sistema. 

Und 3 

 

1.2.   Sistema de climatización de piscina y filtrado. 

Ubicación: Cuarto de máquinas de la piscina. 

Especificaciones de la piscina: Área de la piscina 300 m2, aproximadamente volumen de la piscina 360 m3 
(95,040 Gls), temperatura inicial 20ºC, temperatura final 30ºC, delta de calentamiento de temperatura de 10ºC, 
altitud de ubicación de la piscina 2.750 ( m.s.n.m), tiempo de filtrado aproximado 8 horas/día. 
 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

12 40102004 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 

potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 

Mbtu/h (46,8 kW). Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP 

Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 Psi. 

Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la corrosión. 

Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W. 

Und 6 

13 40101802 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor entre la 

piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area de transferencia 

de calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min = 240 litros/min, volumen 

0,13 galones/hora, presión máxima de trabajo 435 psi, temperatura máxima 95ºC. 

Und 1 

14 40151504 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador de 

placas de calor, Ref. CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido de bombeo 

de agua, incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 

20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo 

máxima a la temperatura declarada 10 bares/40ºC, impulsor acero inoxidable, 

caudal nominal 12m3 / h, tensión nominal 3x208 - 230 YY/440 - 480Y V. 

Und 2 

15 41112209 

Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 

apagado de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a 

intercambiadores de calor de piscina y jacuzzis. 

Und 2 
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16 24111807 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque con 

membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de 

diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la 

válvula de aire sellado con junta tórica anti escapes, máxima presión de trabajo: 

150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC. Certificados IAPMO 

R&T, ACS, CE precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 

60 litros - 14 Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según requerimiento. 

Und 1 

17 49241700 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular con 

un área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender las secciones 

de la manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez reforzado con correas a 

los extremos. 

Und 1 

18 49241700 

Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con acabado 

en pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado incluye cubierta 

reflectiva de almacenamiento. 

Und 3 

19 40101806 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 20ºC 

a +43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) conexión 

hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm. – peso neto 63 

Kg Nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control 

Remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación – 

Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence (20–60) Material intercambiador, 

condensador de Titanio – resistencia total a la corrosión. 

Und 4 

20 40151504 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la piscina, 

Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico motor de 1 BHP, 

165 THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y descarga de 1,5” de diámetro, 

incluye universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF. 

Und 4 

21 4112501 

Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 

(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 

refrigerante que circula por el sistema. 

Und 4 

22 49241700 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, el filtro 

debe incluir: 

• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío. 

• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente 

a presión de 4 bar y caudal de trabajo 95m3/h. 

• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6”. 

• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante. 

• Suministro e instalación de sistema de cloración automático. 

• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, 

integración y puesta en marcha del sistema. 

Und 1 

23 40151510 

Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de cabellos, 

autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 Gpm @ 50 Pies 

TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye universales, corriente 

208v–230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL NSF. 

Und 1 

 

1.3.   Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco. 

  Ubicación: Cuarto Perimetral zona húmeda. 

●  Piscina de masajes de 2,5 m x 5,50 m x 1 m de profundidad. 
● Jacuzzis de 2,0 n x 2,0 m x 0,70 m de profundidad. 
● Baño turco de 3m x 5m x 2,30m Altura aprox. 
● Sauna de 3m x 3m x 2,30 m de altura Aprox. 
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ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

24 40101826 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas Natural 
o propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo (379) litros/min. 
(100) Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas Max (dinámica) 26 
mbar Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para programación y control de 
temperatura diseñado para instalar a la intemperie, resistente a los químicos 
aplicados a las piscinas o Jacuzzis, 110/240 Voltios /60Hz, valvula de alivio de 50 
psi para protección del manifold. 

Und 2 

25 41112501 
Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en 
material acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 2”, rango 
de caudal para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 GPM ). 

Und 2 

26 49241700 
Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de filtración 
3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula multiport superior 
de 11/2. 

Und 2 

27 40151510 
Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor de 1 
HP, 220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con cuerpo de 
plástico, succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies. 

Und 2 

28 49241801 
Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de entrada 
399.000 Btu/h, potencia neta 327.000 Btu/h, presión de diseño 100 psi, presión de 
trabajo para vapor 30 psi. 

Und 1 

29 24111815 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold de la 
camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) cámaras del 
baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero inoxidable, calidad 
304, capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) galones, presión de trabajo de 
100 psi a 80ºC, aislamiento térmico con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK 
en 2” de espesor, recubierto en lamina de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y 
translapos asegurados con tornillo Parker o remache pop. 

Und 1 

30 40141605 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, material del 
cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, voltaje 110 V- AC.+/- 
10% - Potencia 0,191 A, operación normalmente cerrada, presión de trabajo 0 - 145 
psi, temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC. 

Und 2 

31 40141605 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, trampa de 
vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero inoxidable, garantiza 
una larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, conector roscado de 1/2” 
NPT, presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, temperatura máxima de 
funcionamiento 752.ºF - 400ºC. 

Und 2 

32 40101828 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, 
relación volumen - Potencia - 1.3 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con polo a 
tierra y neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el generador, 
fabricación en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref. 304 incluye niveles, 
acabado y presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" diámetro NPT 
continuo control de encendido y apagado con sistema de sonda para control de 
temperatura y pirómetro digital para control de temperatura máxima y mínima. 

Und 2 

 

1.4 Actualización de equipos de cocina alimentados por vapor. 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

33 48101514 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts. mueble y tanque en acero inoxidable 304, 

dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para agua, tapa abatible, 

encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición de hierro indeformables 

de alto rendimiento, control manual de temperatura, válvula de desagüe, fuego 

directo, dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, potencia 56.000 BTU/h. a gas, 

capacidad: 150 Litros. 

Und 3 

 

1.5. Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria 
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ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

34 72151206 

Obras civiles de adecuación en el cuarto de bombeo de agua potable, incluye 

impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 

demás actividades necesarias para su correcta presentación. 

Mt2 18 

35 72151206 

Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 

incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja 

presión para la calibración y regulación a las calderas. 

Mt 15 

36 72151207 

Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 

de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios. 

Incluye recubrimiento en fachadas. 

Und 8 

37 72151206 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para 

el sistema de agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos 

calificados y certificados, el cual incluye la instalación de las bombas de calor, 

calderas murales de condensación en el rack metálico, tanque de acumulación, 

bombas de recirculación, tablero eléctrico, tanque hidroacumulador y todos los 

equipos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de agua 

caliente central, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe 

contemplar todos los materiales como registros cheques, tuberías de los 

diámetros necesarios requeridos, accesorios, filtro en Y el material requerido 

para la interconexión de las calderas, tanque de almacenamiento y equipos, 

tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado. 

Und 1 

38 72151509 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de 

térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor 

y térmico para protección de las bombas de recirculación por recalentamiento 

y variaciones en el voltaje, además de protección por falta de agua fría en el 

sistema, incluye todas las actividades para su correcto funcionamiento. 

Und 3 

39 72151206 

Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de las 

calderas murales, fabricado en tubería de 1 1/2” calibre 18, con pintura 

electrostática color negro. 

Und 2 

40 72151206 
Adecuación e instalación de Soportes fundidos en concreto en tubería sanitaria 

de 6” de diámetro, incluye riel y abrazaderas según diámetros de la tubería. 
Und 180 

41 72151206 

Pruebas de hermeticidad en cada columna vertical de las columnas de agua 

caliente a las habitaciones, para realizar la prueba se deben desacoplar las 

salidas a lavamanos y duchas, la prueba se realizara a 150 Psi por 12 horas, 

esto permitirá purgar las tuberias y realizar pruebas de flujo. 

Und 35 

42 72151502 

Suministro, adecuación e instalación de acometida eléctrica desde el 

transformador, hasta el cuarto de bombeo de agua potable, para la 

alimentación de bombas de calor, calderas y bombas de recirculación, la 

acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro y tierra), con tubería conduit 

EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el valor incluye: mano de 

obra calificada, materiales necesarios para la correcta instalación y 

recubrimiento en fachadas. 

Mt 70 

43 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2.1/2” de 

diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores 

machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios 

para el correcto funcionamiento. 

Mt 28 

44 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, 

incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 

adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 

correcto funcionamiento. 

Mt 238 
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45 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1 1/2” de 

diámetro, incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores 

machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios 

para el correcto funcionamiento. 

Mt 30 

46 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, 

incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, 

adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios para el 

correcto funcionamiento. 

Mt 40 

47 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de 

diámetro,incluye accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores 

machos, adaptadores hembras, reducciones, tees y los accesorios necesarios 

para el correcto funcionamiento. 

Mt 120 

48 40141914 

Desmonte, suministro e instalación de registros existentes de 3/4” de diámetro, 

para las columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para 

controlar las columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en 

Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como 

uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada. 

Und 207 

49 40141914 

Desmonte, suministro e instalación de registros 1” de diámetro, para las 

columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para controlar 

las columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en Cu, 

soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como uniones, 

codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada. 

Und 12 

50 40141914 

Desmonte Suministro e Instalación de registros existentes de 2” de diámetro, 

para las columnas verticales de las habitaciones, y tuberías horizontales para 

controlar las columnas horizontales, el valor incluye adaptadores machos en 

Cu, soldadura de estaño 95–5, fundente y accesorios necesarios como 

uniones, codos 90º, codos 45º Y mano de obra calificada. 

Und 12 

51 30141503 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 2.1/2” de 

diámetro. 
Mt 28 

52 30141503 Suministro e instalación de aislamiento para tubería 2” de diámetro. Mt 238 

53 30141503 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 1.1/2” de 

diámetro. 
Mt 30 

54 30141503 Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 1” de diámetro. Mt 40 

55 30141503 
Suministro e instalación de aislamiento para tubería en rubaltex 3/4” de 

diámetro. 
Mt 120 

 

1.6.   Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

56 72151206 

Retiro de caldera 40 BHP, desconexión de bombas de recirculación y elementos 

eléctricos de la caldera y tableros existentes, desconexión y taponamiento de las 

líneas de vapor. Desmonte y retiro de equipos de piscinas existentes, retiro de 

intercambiador de calor de vapor, incluye disposición final de residuos y 

escombros con la correspondiente certificación. 

Und 1 

57 72151206 

Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 

incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja 

presión para la calibración y regulación a las calderas. 

Mt 15 

58 72151207 

Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería 

de PVC presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios. 

Incluye recubrimiento en fachadas. 

Und 6 
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59 72151509 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de 

térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y 

térmico para protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y 

variaciones en el voltaje, además de protección por falta de agua fría en el 

sistema, incluye todas las actividades para su correcto funcionamiento. 

Und 1 

60 72151502 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de 

piscina y filtrado, realizado por técnicos calificados y certificados, el cual incluye 

la instalación de las bombas de calor, calderas murales de condensación en el 

rack metálico, intercambiador de calor de placas, bombas de recirculación para 

el intercambio de las calderas al intercambiador , tablero eléctrico, tanque 

hidroacumulador, tablero eléctrico y todos los equipos necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema para el calentamiento de la piscina, pruebas 

y puesta en marcha del sistema, el valor debe contemplar los materiales como 

registros cheques , tuberías de los diámetros necesarios requeridos, accesorios, 

el material requerido para la interconexión de las bombas de calor y calderas al 

intercambiador de calor de placas y equipos, tiene que ser en polipropileno 

tricapa termofundido certificado. 

Und 1 

61 72151207 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 

PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios 

necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 

plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de expansión, 

soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al filtro y bomba 

de lado de filtrado. 

Mt 16 

62 72151207 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías 

PVCP SCH 80, incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios 

necesarios (codos 90, codos 45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola 

plásticas en los diámetros requeridos, válvulas cheques y uniones de expansión, 

soportes, soldaduras y elementos necesarios para la conexión al filtro y bomba 

de lado de filtrado. 

Mt 16 

63 72151207 

Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye 

impermeabilización, resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las 

demás actividades necesarias para su correcta presentación. 

Mt2 18 

 

1.7.   Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

64 72151206 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a la 

línea de filtrado con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra calificada 

y certificada, la instalación incluye tubería en PVCP SCH 80 en los diámetros 

requeridos para el correcto funcionamiento, accesorios, valvulería en pvc 

certificada, cheques y demás accesorios necesarios para la correcta instalación. 

Und 1 

65 72151206 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, 

incluye regulador de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja 

presión para la calibración y regulación a las calderas. 

Mt 10 

66 72151509 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de 

térmicos y guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y 

térmico para protección de las bombas de recirculación por recalentamiento y 

variaciones en el voltaje, además de protección por falta de agua fría en el 

sistema, incluye todas las actividades para su correcto funcionamiento. 

Und 1 

67 72151207 
Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC 

CHH40 o similar en 2" de polipropileno para interconexión de equipos. 
Mt 15 
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68 72151207 

Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 

3/4" tipo L y accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, 

tanque distribuidor de vapor y línea para el suministro de vapor de la cámaras 

de baño turco. 

Mt 15 

69 72151207 

Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra de 

Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de aluminio 

calibre 0,7 mm, uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker o remache 

pop. 

Mt 15 

69 72151207 

Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en 

cañuela de fibra de Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento 

en lámina de aluminio calibre 0,7 mm uniones y traslapes asegurados con 

tornillo Parker o remache pop. 

Und 1 

70 72151509 
Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor 

para sauna en el cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación 

Eléctrica y controles de operación. 

Und 1 

 

1.8.   Adecuación de baños maría y marmitas alimentadas por vapor. 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

71 72151509 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, 

resistencias en incoloy 5/16". 
Und 4 

72 72151206 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", 

incluye regulador de segunda etapa sin venteo. 
Mt 10 

 

1.9  Sistema de monitoreo y gestión de la climatización del club 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

73 81111800 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de 

Gestión de Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control 

centralizado de los sistemas de climatización del Club, garantizando la 

integración y operación eficiente de las calderas murales de condensación y 

las bombas de calor. 

Und 1 

 

2.      SEDE PAIPA SOCHAGOTA. 

2.1.   Sistema para producción de agua caliente sanitaria. 

• Ubicación: Cuarto de Calderas. 

• Cobertura Agua Caliente Sanitaria. 

• Requerimientos consumos de agua caliente para duchas en habitaciones, cocinas y Vestier en zonas 

húmedas. 

• 50 puntos, simultaneidad 100%, temperatura Inicial 13ºC, temperatura en el tanque 60ºC con un delta de 

calentamiento de temperatura de 47ºC, Altitud de 2.525 (m.s.n.m), caudal promedio por duchas de 10 

litros/min, para un caudal aproximado de agua fría requerido de 3,19 litros y caudal de agua caliente de 6,81 

litros. 
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ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

74 40102004 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, 

potencia nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 

Mbtu/h (46,8 kW). Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP 

Temperatura Max de operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 

Psi. Intercambiador de calor en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la 

corrosión. Suministro eléctrico 110v, 60 Hz, 84 W. 

Und 6 

75 24111814 

Suministro Tanque de almacenamiento de agua en acero inoxidable calidad 304, 

capacidad de 400 Galones, presión de trabajo 114 psi a 80º C, dimensiones 

aproximadas diámetro (890) mm, altura (2440) mm, espesor Tapas 3/16” (4,5 mm), 

cilindro o cuerpo 3/16” (4,5 mm), aislamiento térmico con fibra de vidrio Fiberglass 

tipo INSUL QUICK en 2” espesor, recubrimiento en lámina de aluminio calibre 0,7 

mm uniones y translapos asegurados con tornillo Parker o remache pop. 

Und 1 

76 40151504 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 

almacenamiento de agua caliente, Ref. CM 5–2, incluye bridas, contrabridas y 

empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 

145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 

bares/90ºC. 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable Velocidad 

bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 

GPM US – Cabeza nominal 21,36m. 

Und 2 

77 40151504 

Suministro Bomba de recirculación columna horizontal - Incluye backup, Ref. CM 

3–3, material impulsor AISI 304 , impulsor en acero inoxidable, bomba de 

recirculación horizontal líquido de bombeo agua, incluye bridas contrabridas y 

empaques temperatura del agua - 20ºC +90ºC , presión Max de trabajo 145psi (10 

bar), fases/voltaje 115/230 V - potencia 0,8 (HP) 3,1/2,8 Amp, caudal nominal 3,7 

m3/h - (16 Gpm ), H Max 29,7 (m) - Pesó 14 ( Kg). 

Und 2 

78 24111807 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque 

con membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de 

diámetro, acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la 

válvula de aire sellado con junta tórica antiescapes, maxima presión de trabajo: 

150PSI / 10 bar máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC. Certificados IAPMO 

R&T, ACS, CE precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 

60 litros - 14 Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según requerimiento. 

Und 1 

79 41112210 

Suministro Termómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” de 

diámetro, para medición de temperatura del agua en los tanques de 

almacenamiento del sistema. 

Und 1 

80 41112412 
Suministro Manómetro con caratula de 3” de diámetro, conexión trasera de 1/2” de 

diámetro, para medición de presión del agua en el sistema. 
Und 1 

81 41112209 
Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y 

apagado de las bombas de recirculación. 
Und 4 

82 40101806 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 20ºC 

a +43ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face 60 Hz (monofásico), conexión 

hidráulica DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm. peso neto 63 

Kg, nivel de ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control 

remoto iGarden (iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación – 

Turbo (120%) / Smart (20–100%) / Silence (20–60), material intercambiador, 

condensador de titanio y resistencia total a la corrosión. 

Und 1 
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83 40151504 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de calderas al tanque de 

almacenamiento de agua caliente, Ref. CM 5–2, incluye bridas, contrabridas y 

empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, presión maxima de trabajo 

145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la temperatura declarada 10 

bares/90ºC. 10 bares/90ºC cuerpo hidráulico, impulsor acero inoxidable Velocidad 

bomba en el que se basan los datos de la bomba 3480 rpm, caudal nominal 24,8 

GPM US – Cabeza nominal 21,36m. 

Und 1 

84 41112501 

Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor 

(aerotermia o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o 

refrigerante que circula por el sistema. 

Und 1 

 

2.2.   Sistema de climatización de piscina y filtrado 

• Ubicación: Cuarto de máquinas de la piscina. 

• Especificaciones de la piscina: Área de la piscina 298 m2, aproximadamente volumen de la piscina 
357 m3 (95,040 Gls), temperatura inicial 20ºC, temperatura final 30ºC, delta de calentamiento de 
temperatura de 10ºC, altitud de ubicación de la piscina 2.525 ( m.s.n.m), tiempo de filtrado aproximado 
8 horas/día. 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

85 40102004 

Suministro Caldera de condensación mural, con eficiencia mínima del 98%, potencia 

nominal de 200 Mbtu/h (58,6 kW) y eficiencia efectiva mínima de 160 Mbtu/h (46,8 

kW). Consumo de Gas: 4,2 m3/h Gas Natural, y 6,5 lbs/min GLP Temperatura Max de 

operación 85º centígrados, presión máxima de trabajo 150 Psi. Intercambiador de calor 

en acero Inoxidable 444 de alta resistencia a la corrosión. Suministro eléctrico 110v, 

60 Hz, 84 W. 

Und 6 

86 40101802 

Suministro Intercambiador de placas, para realizar la transferencia de calor entre la 

piscina y las calderas murales, material acero inoxidable 316, area de transferencia de 

calor 7,35 SQ – FT, aproximado capacidad 240 kgs/min = 240 litros/min, volumen 0,13 

galones/hora, presión máxima de trabajo 435 psi, temperatura máxima 95ºC. 

Und 1 

87 40151504 

Suministro Bomba de recirculación intercambio de calderas a intercambiador de placas 

de calor, Ref. CM 10–1, bomba de recirculación horizontal líquido de bombeo de agua, 

incluye bridas, contrabridas y empaques, rango de temperatura del agua - 20ºC +90ºC, 

presión maxima de trabajo 145 PSI (10 bar ), presión de trabajo máxima a la 

temperatura declarada 10 bares/40ºC, impulsor acero inoxidable, caudal nominal 

12m3 / h, tensión nominal 3x208 - 230 YY/440 - 480Y V. 

Und 2 

88 41112209 

Suministro Acuastato, para censar y controlar la temperatura de encendido y apagado 

de las bombas de recirculación del intercambio de calderas a intercambiadores de 

calor de piscina y jacuzzis. 

Und 2 

89 24111807 

Suministro Tanque hidroacumulador de diafragma vertical y/o horizontal, tanque con 

membrana fija en Clorobutil, conexión de agua en acero inoxidable de 1” de diámetro, 

acabado con pintura de poliuretano sobre base epoxica, tapón de la válvula de aire 

sellado con junta tórica antiescapes, maxima presión de trabajo: 150PSI / 10 bar 

máxima temperatura de trabajo del agua: 90ºC. Certificados IAPMO R&T, ACS, CE 

precarga de fabrica en nitrógeno (N2) para su operación, capacidad 60 litros - 14 

Galones, modelo MNP 60V o MNP 60H según requerimiento. 

Und 1 

90 49241700 

Suministro Manta térmica, color azul claro para cubierta de la piscina irregular con un 

área aproximada de 300 m2, con refuerzos y cuerda para extender las secciones de 

la manta, correas de fijación a los enrolladores, doblez reforzado con correas a los 

extremos. 

Und 1 
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91 49241700 

Suministro Enrollador para trabajo pesado, bases de acero inoxidable con acabado en 

pintura electrostática color blanco, tubo de aluminio anodizado incluye cubierta 

reflectiva de almacenamiento. 

Und 3 

92 40101806 

Suministro Bomba de calor, compresor ScrollDC, rango de operación del aire 20ºC a 

+43 ºC, alimentación eléctrica 230 V/ 1 Face – 60 Hz (monofásico) conexión hidráulica 

DN 48,3 mm (2 pulg), dimensiones 910 x 432 x 660 mm. – peso neto 63 Kg Nivel de 

ruido (1m) 41,5 – 50,5 dB(A) / 50% cap 42,5 dB (A) App de control Remoto iGarden 

(iOS / Android) – WIFI 2,4 GHz + Bluetooth Modos de operación – Turbo (120%) / 

Smart (20–100%) / Silence (20–60) Material intercambiador, condensador de Titanio – 

resistencia total a la corrosión. 

Und 4 

93 40151504 

Suministro Bomba de recirculación para intercambio de bomba de calor a la piscina, 

Motobomba con trampa de cabellos autocebante, cuerpo plástico motor de 1 BHP, 165 

THP, Caudal 65 GPM@ 50 pies TDH, Succión y descarga de 1,5” de diámetro, incluye 

universales, 115 / 208–230V, 15,1 / 8,5–7,7 AMP Con certificación UL, NSF. 

Und 4 

94 4112501 

Suministro Caudalímetros para el control de fluido en una bomba de calor (aerotermia 

o geotermia), para medir y regular la cantidad exacta de agua o refrigerante que circula 

por el sistema. 

Und 4 

95 49241700 

Suministro Filtro de arena, incluye medio filtrante y sistema de desinfección, el filtro 

debe incluir: 

• Suministro e instalación de sistema de liberación de vacío. 

• Suministro e instalación de filtro de arena para piscina E1800, resistente a 

presión de 4 bar y caudal de trabajo 95m3/h. 

• Suministro e instalación de juego de válvulas en 6”. 

• Suministro e instalación de lecho de vidrio filtrante. 

• Suministro e instalación de sistema de cloración automático. 

• Accesorios hidráulicos, conexiones y elementos necesarios para montaje, 

integración y puesta en marcha del sistema. 

Und 1 

96 40151510 

Suministro Bomba del filtrado para piscina, motobomba con trampa de cabellos, 

autocebante, cuerpo plástico, motor de 5 BHP trifásico, caudal 220 Gpm @ 50 Pies 

TDH, succión y descarga de 2,5” 3” de diámetro, incluye universales, corriente 208v–

230/ 460v, 13,9– 13/ 6,6 Amp, certificación UL NSF. 

Und 1 

 

2.3.   Sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco. 

Ubicación: Cuarto Perimetral zona húmeda. 

(1) Piscina de masajes de 2,5 m x 5,50 m x 1 m de profundidad. 

(2) Jacuzzis de 2,0 n x 2,0 m x 0,70 m de profundidad. 

(3) Baño turco de 3m x 5m x 2,30m Altura aprox. 

(4)  Sauna de 3m x 3m x 2,30 m de altura Aprox. 

 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

97 40101826 

Suministro Climatizador para jacuzzi 266 Mbtu/h (78 kW), calentador a Gas Natural o 

propano, caudal mínimo (151) litros/min (40) Gpm, caudal máximo (379) litros/min. (100) 

Gpm, presión Gas min (dinámica) 15 mbar, presión Gas Max (dinámica) 26 mbar 

Eficiencia 92%, tiro forzado pantalla digital para programación y control de temperatura 

diseñado para instalar a la intemperie, resistente a los químicos aplicados a las piscinas 

o Jacuzzis, 110/240 Voltios /60Hz, valvula de alivio de 50 psi para protección del 

manifold. 

Und 2 
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98 41112501 

Suministro Medidor de flujo, para instalación en tubería horizontal, cuerpo en material 

acrílico, doble escala de medida SCH 40 y SCH 80, para tubería de 2”, rango de caudal 

para SCH 40 (20 A 120 GPM ), para SCH 80 ( 18 A 100 GPM ). 

Und 2 

99 49241700 

Suministro Filtro de arena, filtro plástico para arena 26” de diámetro, área de filtración 

3,5 pies2, caudal 75 Gpm, presión de trabajo 50 Psi, con válvula multiport superior de 

11/2. 

Und 2 

100 40151510 

Suministro Motobomba para filtrado de jacuzzi, con trampa de cabellos, motor de 1 HP, 

220v, 4,6 Amp, 60 Hz, switch de Aire de 2 funciones, bomba con cuerpo de plástico, 

succión y descarga de 1,5”, caudal 40 Gpm, HDT 30 pies. 

Und 2 

101 49241801 

Suministro Caldera para producción de vapor a gas 11,2 Bhp, capacidad de entrada 

399.000 Btu/h, potencia neta 327.000 Btu/h, presión de diseño 100 psi, presión de 

trabajo para vapor 30 psi. 

Und 1 

102 24111815 

Suministro Tanque distribuidor de vapor, conectado de la caldera al manifold de la 

camara del baño turco y piscina de masajes, turco de los hombres y (2) cámaras del 

baño turco de las mujeres, tanque fabricado en lamina de acero inoxidable, calidad 304, 

capacidad aproximada de (120) litros - (31,7) galones, presión de trabajo de 100 psi a 

80ºC, aislamiento térmico con fibra de vidrio Fiberglass tipo INSUL QUICK en 2” de 

espesor, recubierto en lamina de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y translapos 

asegurados con tornillo Parker o remache pop. 

Und 1 

103 40141605 

Suministro Válvulas solenoides, diámetro 3/4”, flujo de apertura 20 mm, material del 

cuerpo bronce, diafragma y empaques con sello de VITON, voltaje 110 V- AC.+/- 10% 

- Potencia 0,191 A, operación normalmente cerrada, presión de trabajo 0 - 145 psi, 

temperatura de trabajo -5ºC a 80ºC. 

Und 2 

104 40141605 

Suministro Trampa de vapor, para instalar antes del distribuidor de vapor, trampa de 

vapor UNOX fabricada en acero al carbón y cubierta de acero inoxidable, garantiza una 

larga vida útil y durabilidad en entornos industriales, conector roscado de 1/2” NPT, 

presión máxima de trabajo 40 bar - 580 psi, temperatura máxima de funcionamiento 

752.ºF - 400ºC. 

Und 2 

105 40101828 

Suministro Generador de calor eléctrico para sauna, potencia nominal 14 Kw, relación 

volumen - Potencia - 1.3 Kw / m3, voltaje 220 Voltios - Trifásico, con polo a tierra y 

neutro, acometida eléctrica, independiente únicamente para el generador, fabricación 

en lámina de acero inoxidable calibre 12 Ref. 304 incluye niveles, acabado y 

presentación acero inoxidable, salida de vapor 1/2" diámetro NPT continuo control de 

encendido y apagado con sistema de sonda para control de temperatura y pirómetro 

digital para control de temperatura máxima y mínima. 

Und 1 

 2.4.   Actualización de equipos de cocina alimentadas por vapor. 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

106 48101514 

Suministro Marmita fuego directo 150 lts. mueble y tanque en acero 

inoxidable 304, dotado con válvula de seguridad y piloto; grifo de llenado para 

agua, tapa abatible, encendido con piezo eléctrico, quemadores en fundición 

de hierro indeformables de alto rendimiento, control manual de temperatura, 

válvula de desagüe, fuego directo, dimensiones: 82,00 x 92,00 x 90,00 cm, 

potencia 56.000 BTU/h. a gas, capacidad: 150 Litros. 

Und 1 

 

2.5.   Implementación del sistema para producción de agua caliente sanitaria 

TEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 
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107 72151206 

Construcción de cuarto para calderas de aproximadamente 18 m², incluyendo obras de 

cimentación, estructura portante, mampostería, cubierta y acabados. Suministro e instalación 

de puerta metálica de acceso y sistema de ventilación natural conforme a los requisitos 

operativos y de seguridad de los equipos. Aplicación de pintura blanca en muros y pintura 

epóxica de alta resistencia en pisos, garantizando durabilidad y fácil mantenimiento. Incluye 

adecuación final del área, limpieza y puesta en condiciones para la operación segura, eficiente 

y confiable de las calderas. 

Und 1 

108 72151206 

Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye regulador de 

segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la calibración y 

regulación a las calderas. 

Mt 30 

109 72151207 
Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería de PVC presión 

2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios. Incluye recubrimiento en fachadas. 
Und 6 

110 72151206 

Suministro e instalación para interconexión hidráulica, eléctrica y de gas para el sistema de 

agua caliente central, el sistema debe ser instalado por técnicos calificados y certificados, el 

cual incluye la instalación de las bombas de calor, calderas murales de condensación en el rack 

metálico, tanque de acumulación, bombas de recirculación, tablero eléctrico, tanque 

hidroacumulador y todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de 

agua caliente central, pruebas y puesta en marcha del sistema, el valor debe contemplar todos 

los materiales como registros cheques, tuberías de los diámetros necesarios requeridos, 

accesorios, filtro en Y el material requerido para la interconexión de las calderas, tanque de 

almacenamiento y equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado. 

Und 1 

111 72151509 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos y 

guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para protección 

de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de 

protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 

funcionamiento. 

Und 1 

112 72151206 
Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica para soporte de las calderas 

murales, fabricado en tubería de 1.1/2” calibre 18, con pintura electrostática color negro. 
Und 2 

113 72151502 

Suministro, adecuación e instalación de acometida eléctrica desde el transformador, hasta el 

cuarto de bombeo de agua potable, para la alimentación de bombas de calor, calderas y bombas 

de recirculación, la acometida en cable calibre 8 AWG (fase, neutro y tierra), con tubería conduit 

EMT De 1" de diámetro, con protección de 25A - 30A, el valor incluye: mano de obra calificada, 

materiales necesarios para la correcta instalación y recubrimiento en fachadas. 

Mt 70 

114 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 2” de diámetro, incluye accesorios 

como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, 

tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 

Mt 120 

115 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1.1/2” de diámetro, incluye 

accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores hembras, 

reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 

Mt 80 

116 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 1” de diámetro, incluye accesorios 

como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores hembras, reducciones, 

tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 

Mt 40 

117 40141914 

Suministro, adecuación e instalación de tubería polipropileno 3/4” de diámetro, incluye 

accesorios como codos 90º, codos 45º, uniones adaptadores machos, adaptadores hembras, 

reducciones, tees y los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 

Mt 40 

118 30141503 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 2" de diámetro. Mt 120 

119 30141503 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 1.1/2" de diámetro. Mt 80 

120 30141503 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 1" de diámetro. Mt 40 
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121 30141503 Suministro, adecuación e instalación de aislamiento para tubería de 3/4" de diámetro. Mt 40 

 

2.6.   Implementación del sistema de climatización de piscina y filtrado 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

122 72151206 
Desmonte y retiro de equipos de piscinas existentes, retiro de intercambiador de calor de 

vapor, incluye disposición final de residuos y escombros con la correspondiente certificación. 
Und 1 

123 72151206 

Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye regulador 

de segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la calibración y 

regulación a las calderas. 

Mt 30 

124 72151207 

Suministro e instalación de ducto de evacuación de gases, material en tubería de PVC 

presión 2" diámetro, 3 mt L incluye tubería y accesorios necesarios. Incluye recubrimiento 

en fachadas. 

Und 6 

125 72151509 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos y 

guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para protección 

de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de 

protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 

funcionamiento. 

Und 1 

126 72151502 

Instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización de piscina y filtrado, 

realizado por técnicos calificados y certificados, el cual incluye la instalación de las bombas 

de calor, calderas murales de condensación en el rack metálico, intercambiador de calor de 

placas, bombas de recirculación para el intercambio de las calderas al intercambiador , 

tablero eléctrico, tanque hidroacumulador, tablero eléctrico y todos los equipos necesarios 

para el correcto funcionamiento del sistema para el calentamiento de la piscina, pruebas y 

puesta en marcha del sistema, el valor debe contemplar los materiales como registros 

cheques , tuberías de los diámetros necesarios requeridos, accesorios, el material requerido 

para la interconexión de las bombas de calor y calderas al intercambiador de calor de placas 

y equipos, tiene que ser en polipropileno tricapa termofundido certificado. 

Und 1 

127 72151207 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías PVCP SCH 80, 

incluye tuberías en los diámetros requeridos de 2”, accesorios necesarios (codos 90, codos 

45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola plásticas en los diámetros requeridos, válvulas 

cheques y uniones de expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la 

conexión al filtro y bomba de lado de filtrado. 

Mt 15 

128 72151207 

Suministro, adecuación e instalación de los sistemas hidráulicos en tuberías PVCP SCH 80, 

incluye tuberías en los diámetros requeridos de 4”, accesorios necesarios (codos 90, codos 

45, tees, uniones), válvulas de paso tipo bola plásticas en los diámetros requeridos, válvulas 

cheques y uniones de expansión, soportes, soldaduras y elementos necesarios para la 

conexión al filtro y bomba de lado de filtrado. 

Mt 15 

129 72151207 

Obras civiles de adecuación en el cuarto de filtrado de piscina, incluye impermeabilización, 

resanes, pintura de muros color blanco, limpieza y las demás actividades necesarias para su 

correcta presentación. 

Mt2 18 

 

2.7. Implementación del sistema de climatización de jacuzzis, sauna y baño turco 

ÍTEM 
UNSP

SC 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 
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130 
721512

07 

Construcción y adecuacion de cuarto técnico para equipos, desmonte y desconexión de bombas 

de recirculación, redes eléctricas, líneas de vapor, agua caliente sanitaria (SACS) y agua fría 

(SAF), taponamiento de redes, retiro de distribuidor de vapor y disposición final de escombros 

certificada. Incluye obras de cimentación, estructura portante, mampostería, cubierta y 

acabados. Suministro e instalación de puerta metálica de acceso y sistema de ventilación 

natural conforme a los requisitos operativos y de seguridad de los equipos. Aplicación de pintura 

blanca en muros y pintura epóxica de alta resistencia en pisos, garantizando durabilidad y fácil 

mantenimiento. Incluye adecuación final del área, limpieza y puesta en condiciones para la 

operación segura, eficiente y confiable para la operación de climatizadores de jacuzzis y una 

caldera modular de vapor. 

Und 1 

131 
721512

06 

Suministro, adecuación e instalación para la interconexión del climatizador a la línea de filtrado 

con la bomba del jacuzzi, se requiere de mano de obra calificada y certificada, la instalación 

incluye tubería en PVCP SCH 80 en los diámetros requeridos para el correcto funcionamiento, 

accesorios, valvulería en pvc certificada, cheques y demás accesorios necesarios para la 

correcta instalación. 

Und 1 

132 
721512

06 

Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de cobre 3/4" tipo L, incluye regulador de 

segunda etapa, sin venteo con manómetros de alta y baja presión para la calibración y 

regulación a las calderas. 

Mt 10 

133 
721515

09 

Suministro, adecuación e instalación de tablero eléctrico para la instalación de térmicos y 

guardamotores para bombas de recirculación, set de guarda motor y térmico para protección 

de las bombas de recirculación por recalentamiento y variaciones en el voltaje, además de 

protección por falta de agua fría en el sistema, incluye todas las actividades para su correcto 

funcionamiento. 

Und 1 

134 
721512

07 

Suministro e instalación de acometida hidráulica general en tubería CPVC CHH40 o similar en 

2" de polipropileno para interconexión de equipos. 
Mt 15 

135 
721512

07 

Suministro e instalación de sistema de trasporte de vapor en tubería de cobre 3/4" tipo L y 

accesorios necesarios para la instalación de la caldera de vapor, tanque distribuidor de vapor y 

línea para el suministro de vapor de la cámaras de baño turco. 

Mt 15 

136 
721512

07 

Suministro adecuación y aislamiento de tubería de vapor en cañuela de fibra de Vidrio FIBER 

GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de aluminio calibre 0,7 mm, uniones y 

traslapes asegurados con tornillo Parker o remache pop. 

Mt 15 

137 
721512

07 

Suministro adecuación y aislamiento para el tanque distribuidor de vapor en cañuela de fibra de 

Vidrio FIBER GLASS de 1” de espesor, con recubrimiento en lámina de aluminio calibre 0,7 mm 

uniones y traslapes asegurados con tornillo Parker o remache pop. 

Und 1 

138 
721515

09 

Instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos generadores de calor para sauna en el 

cuarto, incluye materiales y accesorios para la instalación Eléctrica y controles de operación. Und 1 

 

2.8. Adecuación de baños maría y marmitas alimentadas por vapor. 

ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

139 72151509 
Suministro e instalación de baño maría 230 x 50 x 25 conversión a eléctrico, 

resistencias en incoloy 5/16". 
Und 4 

140 72151206 
Suministro e instalación de sistema de Gas en tubería de PE-AL-PE 3/4", 

incluye regulador de segunda etapa sin venteo. 
Mt 10 

  

 2.9  Suministro sistema gestión centralizada 
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ÍTEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO UND CANT 

141 81111800 

Suministro, configuración, programación y puesta en marcha del Sistema de Gestión 

de Edificaciones (BMS), destinado al monitoreo, supervisión y control centralizado de 

los sistemas de climatización del Club, garantizando la integración y operación 

eficiente de las calderas murales de condensación y las bombas de calor. 

Und 1 

 

B) Especificaciones técnicas generales 

 
El proponente se compromete a que de ser adjudicatario acatará los manuales internos de mantenimiento del 
Club Militar, las políticas de ahorro y uso eficiente del agua y energía vigentes en la institución, y los lineamientos 
de diseño arquitectónico para preservar la estética de las fachadas y techos de las sedes al momento de instalar 
ductos de evacuación de gases o tuberías exteriores. 
 
Diseño e implementación integral 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará el diseño, suministro, instalación, 
configuración y puesta en funcionamiento del sistema de agua caliente (calderas, bombas de calor, tanques, 
climatización de piscina, jacuzzis, sauna, baño turco, cocina y SGC) en las sedes Bogotá (Carrera 50 No. 15-20) 
y Sochagota (Paipa, Boyacá), conforme a las especificaciones técnicas mínimas del pliego. 
 
Obras civiles y desmonte de equipos existentes 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará las obras civiles requeridas (adecuación de 
cuartos técnicos, resanes, pintura de muros y pisos), así como el desmonte, retiro y disposición final responsable 
de los equipos, tuberías y elementos existentes que sean objeto de reemplazo, minimizando la afectación a la 
operación normal del Club. 
 
Cumplimiento de especificaciones de equipos 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, suministrará los equipos que cumplan estrictamente 
con las características técnicas mínimas establecidas en el anexo de especificaciones técnicas mínimas de 
obligatorio cumplimiento, incluyendo calderas de condensación, bombas de calor, calderas de vapor, 
climatizadores, tanques y accesorios. 
 
 
Cobertura total garantizada 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, suministrará todos los elementos y/o cantidades 
necesarios (tuberías en polipropileno tricapa termo fundido, aislamiento térmico, accesorios hidráulicos, eléctricos 
y de gas) necesarios para garantizar el funcionamiento del 100% del sistema requerido, sin costo adicional para 
el Club Militar. 
 
Certificación y pruebas de aceptación 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará pruebas de hermeticidad en cada columna 
vertical de agua caliente a 150 Psi durante 12 horas, pruebas de presión y funcionamiento de calderas conforme 
a código ASME (Sección I o IV según aplique), pruebas de puesta en marcha de los sistemas de climatización de 
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piscina, jacuzzis, sauna y baño turco, y pruebas de integración con el Sistema de Gestión Centralizada; entregar 
los registros y certificados correspondientes. 
 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará la entrega, suministro, instalación, puesta en 
marcha y pruebas de funcionamiento de los equipos objeto del contrato deberán realizarse en las siguientes sedes 
del Club Militar: 
 

● Sede Principal – Bogotá D.C.  
● Sede Sochagota – Paipa, Boyacá  

 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, deberá asumir integralmente las actividades de 
transporte, cargue, descargue, movilización interna, posicionamiento y ubicación final de los equipos, 
suministrando para ello todos los recursos necesarios, incluyendo, pero sin limitarse a: 
 

● Grúas hidráulicas; Montacargas; Plataformas elevadoras; Herramientas y elementos de maniobra.  
● Personal técnico certificado para operación de equipos de elevación y transporte de carga.  

 
Asimismo, el alcance del suministro deberá contemplar todas las actividades complementarias requeridas para 
garantizar la correcta instalación y operación de los sistemas al cien por ciento (100%) de su capacidad de diseño, 
incluyendo: 
 
El proponente se compromete a que de ser adjudicatario, ejecutará  adecuaciones de Infraestructura y Obra Civil; 
Demoliciones, desmontes y retiros necesarios; Construcción o reforzamiento de bases, pedestales y 
cimentaciones; Adecuación de cuartos técnicos y salas de máquinas; Apertura, cierre y resane de muros, pisos y 
cubiertas; Construcción de drenajes, cárcamos y sistemas de evacuación de condensados; Obras de protección, 
impermeabilización y acabados asociados que sean requeridas para el correcto funcionamiento de los equipos. 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará adecuaciones Eléctricas; suministro e 
instalación de acometidas eléctricas; Tableros de potencia y control; Sistemas de protección eléctrica; 
Canalizaciones, bandejas y cableado; Sistemas de puesta a tierra; Variadores de velocidad, automatización e 
integración con sistemas existentes cuando aplique; Certificación y pruebas eléctricas de funcionamiento.  
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará adecuaciones Hidráulicas y Sanitarias; Redes 
de agua fría y agua caliente; Redes de recirculación.  
 
Sistemas de drenaje y desagüe; Válvulas, accesorios y elementos de control; Interconexión con redes existentes; 
Pruebas hidrostáticas y de estanqueidad.  
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará adecuaciones de Gas Natural; Diseño, 
suministro e instalación de redes de gas natural requeridas; Reguladores, válvulas de corte y sistemas de 
seguridad; Sistemas de ventilación y evacuación de gases; Cumplimiento de la reglamentación técnica vigente; 
Certificación de conformidad y puesta en servicio por organismo autorizado; Puesta en Marcha y Garantía. 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará montaje electromecánico integral; 
Configuración y parametrización de equipos; Pruebas operativas bajo carga; Capacitación al personal designado 
por el Club Militar; Entrega de manuales de operación y mantenimiento; Entrega de planos récord; Protocolos de 
pruebas y certificaciones correspondientes. 
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➔ INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará la totalidad de las actividades necesarias 
para el suministro, transporte, montaje, instalación, interconexión, configuración, pruebas y puesta en 
funcionamiento de los equipos objeto del contrato. 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, garantizará El plazo estimado para la instalación y 
puesta en operación de los equipos que será de cincuenta (50) a sesenta (60) días calendario, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, la autorización formal emitida por el Club Militar y la entrega oficial 
del área de trabajo, la cual deberá encontrarse libre de obstáculos, segura y apta para la ejecución de las 
actividades previstas. 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, ejecutará dentro de su propuesta técnica y económica 
todas las actividades requeridas para garantizar la correcta instalación de los equipos, incluyendo como mínimo: 
 
Instalación Mecánica 
 
• Montaje y posicionamiento de equipos principales y auxiliares. 
• Instalación de bases, soportes, anclajes y elementos antivibratorios. 
• Montaje de tuberías, accesorios, válvulas y elementos de interconexión. 
• Instalación de sistemas de ventilación, evacuación de gases y chimeneas, cuando aplique. 
 
Instalación Eléctrica y de Control 
 
• Conexión de acometidas eléctricas de potencia y control. 
• Instalación de tableros eléctricos, protecciones y sistemas de automatización. 
• Cableado de fuerza, control, instrumentación y comunicaciones. 
• Configuración de variadores de velocidad, sensores, controladores y sistemas de monitoreo. 
• Sistema web de Gestión Centralizado para el monitoreo de los equipos de alta eficiencia y bombas de 

calor. 
Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de Gas Natural 

• Interconexión con redes existentes. 
• Instalación de sistemas de alimentación, recirculación y drenaje. 
• Montaje de redes de gas natural, reguladores y dispositivos de seguridad. 
• Pruebas de hermeticidad, presión y estanqueidad de las instalaciones. 
 
Pruebas y Puesta en Marcha 
 
• Verificación de alineación, nivelación y fijación de equipos. 
• Pruebas individuales y pruebas integradas de funcionamiento. 
• Calibración y parametrización de equipos e instrumentos. 
• Pruebas de operación bajo carga y en condiciones reales de servicio. 
• Corrección de observaciones identificadas durante las pruebas. 
 

➔ PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, realizará todas las adecuaciones las cuales deberán 
garantizar que la infraestructura instalada opere a su máxima capacidad de diseño, bajo condiciones seguras, 
eficientes y conformes con la reglamentación técnica colombiana aplicable. 
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➔ Modelo de Capacitación Integral y Transferencia de Conocimiento 
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, y con el propósito de fortalecer las competencias 
técnicas del personal del Club Militar y garantizar la sostenibilidad operativa del proyecto, deberá implementar un 
programa integral de capacitación y transferencia tecnológica durante todo el proceso de ejecución, así: 
 
Fase I – Capacitación Durante la Instalación 
La capacitación iniciará desde el primer día de ejecución contractual y se desarrollará de manera simultánea con 
las actividades de instalación durante un periodo aproximado de sesenta (60) días calendario. 
 
Durante esta etapa el personal designado por el Club Militar participará en: 
 
• Procesos de montaje electromecánico. 
• Instalación de redes hidráulicas. 
• Instalación de redes eléctricas y de control. 
• Instalación de redes de gas natural. 
• Configuración y parametrización de equipos. 
• Interpretación de planos y diagramas. 
• Protocolos de seguridad industrial. 
• Procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Este esquema permitirá la apropiación del conocimiento desde la etapa constructiva y facilitará la futura operación 
autónoma del sistema. 
 
Fase II – Capacitación Operativa y Puesta en Marcha Especializada 
Una vez finalizada la instalación, el contratista deberá disponer de un especialista certificado por el fabricante 
para realizar la puesta en marcha oficial del sistema. 
 
Esta actividad tendrá una duración mínima de cuatro (4) días consecutivos, con jornadas de hasta ocho (8) horas 
diarias, e incluirá: 
 
• Verificación integral de funcionamiento. 
• Calibración de equipos. 
• Parametrización final. 
• Pruebas operativas bajo carga. 
• Diagnóstico y corrección de desviaciones. 
• Capacitación avanzada al personal técnico y operativo. 
 

➔ Entregables del Proyecto 
 

El proponente se compromete a que de ser adjudicatario, Como requisito para la recepción final del proyecto, 
deberá entregar: 
 
• Manuales de operación y mantenimiento en español. 
• Fichas Técnicas de todos los equipos. 
• Planos récord actualizados. 
• Diagramas eléctricos, hidráulicos y de gas. 
• Memorias técnicas del sistema. 
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• Protocolos de pruebas y puesta en marcha. 
• Certificados de garantía de equipos. 

• Certificación de fabricante sobre disponibilidad de repuestos ≥3 años. 

• Certificado de distribuidor autorizado (<30 días) 
• Certificación de garantía, declaración de que los equipos no están en etapa EOL y, para las 
calderas de vapor, el Reporte de Datos ASME (ASME Data Report). 

• Certificaciones de conformidad de instalaciones. 
• Inventario de equipos instalados. 
• Programa de mantenimiento recomendado. 
• Registro de capacitación impartida y personal capacitado. 
 

▪ Especificaciones técnicas de materiales  
 
El proponente se compromete a que, de ser adjudicatario, cumplirá con las siguientes Especificaciones técnicas 
de los materiales:  
 
Sistema para producción de agua caliente sanitaria. 

 
•  Ubicación: Cuarto Bombas parqueadero piso 1. 
•  Cobertura Agua Caliente Sanitaria. 
•  Requerimientos consumos de agua caliente para duchas en habitaciones, cocinas y vestier en zonas 
húmedas. 
•  207 puntos, simultaneidad 100%, temperatura Inicial 13ºC, temperatura en el tanque 60ºC con un delta 
de calentamiento de temperatura de 47ºC, Altitud de 2.750 ( m.s.n.m), caudal promedio por duchas de 10 
litros/min, para un caudal aproximado de agua fría requerido de 3,19 litros y caudal de agua caliente de 6,81 
litros. 
 

DETALLE TÉCNICOS DE ALCANCE DE ÍTEMS ESENCIALES PARA EL CLUB MILITAR 
 
Para los Ítem 1, 12, 74 Y 85 de calderas, se requiere:  
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Marca Especificar 

Modelo Especificar 

Tipo y configuración de la 
caldera 

Caldera de **condensación mural**, con diseño compacto para 
instalación en pared. Debe contar con sistema de condensación de 
gases de combustión que aproveche el calor latente del vapor de agua. 

Eficiencia energética 
mínima 

Eficiencia mínima garantizada del **98%** (sobre PCI - Poder 
Calorífico Inferior). El oferente debe presentar certificado de eficiencia 
emitido por entidad acreditada. 

Tipo y configuración de la 
caldera 

Caldera de **condensación mural**, con diseño compacto para 
instalación en pared. Debe contar con sistema de condensación de 
gases de combustión que aproveche el calor latente del vapor de agua. 

Eficiencia energética 
mínima 

Eficiencia mínima garantizada del **98%** (sobre PCI - Poder 
Calorífico Inferior). El oferente debe presentar certificado de eficiencia 
emitido por entidad acreditada. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Potencia nominal y 
efectiva 

Potencia nominal mínima de **200 Mbtu/h (58,6 kW)** y eficiencia 
efectiva mínima de **160 Mbtu/h (46,8 kW)**. Debe contar con sistema 
de modulación de potencia para adaptarse a la demanda real. 

Consumo de combustible Consumo máximo de **4,2 m³/h en Gas Natural** y **6,5 lbs/min en 
GLP**. La caldera debe ser compatible con ambos tipos de 
combustible y contar con kit de conversión incluido o disponible. 

Temperatura máxima de 
operación 

Temperatura máxima de operación del agua: **85°C**. Debe incluir 
sistema de control y seguridad que limite la temperatura y prevenga 
sobrecalentamientos. 

Presión máxima de 
trabajo 

Presión máxima de trabajo: **150 Psi (≈10,3 bar)**. Debe incluir válvula 

de seguridad calibrada y certificado de prueba de presión de fábrica. 

Material del 
intercambiador de calor 

Intercambiador de calor fabricado en **Acero Inoxidable AISI 444** de 
alta resistencia a la corrosión. El oferente debe presentar certificado de 
material y garantía específica del intercambiador (mínimo 5 años). 

Suministro eléctrico Alimentación eléctrica: **110V, 60 Hz, 84 W** (monofásica). Debe 
incluir protecciones eléctricas integradas y ser compatible con la red 
eléctrica colombiana. 

Integración con sistema 
central de gestión y 
protocolos de 
comunicación 

Para que la Caldera quede integrada al sistema de gestión se deben 
entregar las MIBs (Management Información Base) o su equivalente 
para permitir la gestión. la integración se hará por medio de protocolos 
como ejemplo Modbus TCP/IP y MQTT 

 
Para los Ítem 9, 19, 82 y 93 de Bomba de calor, se requiere: 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Marca Especificar 

Modelo Especificar 

Tecnología del 
compresor 

Compresor tipo **ScrollDC (Inverter)** con velocidad variable. Debe 
permitir modulación continua de capacidad para adaptarse a la 
demanda térmica real, optimizando el consumo energético y 
reduciendo ciclos de arranque/parada. 

Rango de operación 
ambiental 

Rango de operación del aire exterior: **-20°C a +43°C** (corregido de 
20°C a +43°C). La bomba debe mantener eficiencia operativa en 
condiciones climáticas de Bogotá (2,600 msnm) con temperaturas que 
pueden descender hasta 4°C en noches de invierno. Certificado de 
operación en altitud requerido. 

Alimentación eléctrica Alimentación eléctrica: **230V, 1 Fase, 60 Hz (monofásico)**. Debe 
incluir protecciones eléctricas integradas (sobrecarga, cortocircuito, 
sobretensión) y ser compatible con la red eléctrica colombiana. 
Corriente máxima de operación según ficha técnica. 

Conexión hidráulica Conexión hidráulica de entrada/salida: **DN 48,3 mm (2 pulgadas)** 
con roscas o uniones estándar. Debe incluir válvulas de aislamiento, 
filtros y purgadores de aire en el kit de instalación. Presión máxima de 
trabajo del circuito hidráulico según especificación del fabricante. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Dimensiones y peso Dimensiones máximas: **910 mm (alto) × 432 mm (ancho) × 660 mm 
(profundidad)**. Peso neto máximo: **63 kg**. Estas dimensiones 
deben permitir la instalación en la plataforma de terraza del edificio con 
espacio adecuado para mantenimiento y flujo de aire. 

Nivel de ruido acústico Nivel de presión sonora a 1 metro de distancia: **41,5 – 50,5 dB(A)** 
en operación normal. En modo 50% de capacidad: **42,5 dB(A)** 
máximo. Debe cumplir con normativas de ruido urbano para zonas 
residenciales/hoteleras. Certificado de medición acústica requerido. 

Sistema de control y 
conectividad 

Entregar de.aplicación de control remoto **iGarden** compatible con 
**iOS y Android**. Conectividad: **WiFi 2,4 GHz + Bluetooth** para 
configuración local y control remoto. Debe permitir monitoreo de 
parámetros operativos, programación de horarios y recepción de 
alarmas desde dispositivos móviles. 

Modos de operación Tres modos de operación obligatorios:<br>• **Turbo (120%)**: Máxima 
capacidad para calentamiento rápido<br>• **Smart (20-100%)**: 
Modulación automática según demanda<br>• **Silence (20-60%)**: 
Operación silenciosa para horarios nocturnos<br>La transición entre 
modos debe ser automática o programable desde la app. 

Material del 
intercambiador y 
resistencia a corrosión 

Intercambiador de calor (condensador) fabricado en **Titanio** de alta 
pureza. Resistencia total a la corrosión en ambientes con cloro, 
salinidad y condiciones atmosféricas adversas. Garantía mínima de 
**10 años** contra corrosión del intercambiador. Certificado de material 
requerido. 

Integración con sistema 
central de gestión y 
protocolos de 
comunicación 

Para que la bomba de calor quede integrada al sistema de gestión se 
deben entregar las MIBs (Management Información Base) o su 
equivalente para permitir la gestión. la integración se hará por medio 
de protocolos como ejemplo Modbus TCP/IP y MQTT 

 
Para los Ítem 24 y 97 de climatizador para jacuzzi, se requiere: 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MINIMO 

Marca Especificar 

Modelo Especificar 

Potencia térmica nominal Potencia térmica mínima de **266 Mbtu/h (78 kW)**. El equipo debe 
ser capaz de mantener la temperatura del jacuzzi (38°C) en 
condiciones ambientales de Bogotá (2,600 msnm, temperatura mínima 
4°C). El oferente debe presentar curva de rendimiento certificada. 

Compatibilidad de 
combustible y presiones 
de gas 

Equipo diseñado para operar con **Gas Natural o GLP (Propano)**, 
con kit de conversión incluido. Presiones de gas dinámicas 
operativas:<br>• **Presión mínima: 15 mbar**<br>• **Presión máxima: 
26 mbar**<br>Debe incluir regulador de gas calibrado y válvula de 
seguridad de gas. Certificado de homologación para Colombia 
requerido. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MINIMO 

Rango de caudal de 
operación 

Rango de caudal de agua operativo:<br>• **Caudal mínimo: 151 L/min 
(40 GPM)**<br>• **Caudal máximo: 379 L/min (100 GPM)**<br>El 
equipo debe contar con **switch de flujo (flow switch)** que proteja el 
intercambiador ante caudales inferiores al mínimo. Certificado de 
prueba de flujo requerido. 

Eficiencia energética Eficiencia térmica mínima garantizada del **92%** (sobre PCI). El 
oferente debe presentar certificado de eficiencia emitido por entidad 
acreditada (AHRI, CSA, o equivalente). La eficiencia debe mantenerse 
en el rango completo de modulación. 

Sistema de tiro forzado y 
evacuación de gases 

Sistema de **tiro forzado** con ventilador integrado para evacuación 
de gases de combustión. Debe incluir:<br>• Sensor de presión 
diferencial de gases<br>• Switch de prueba de llama<br>• Conducto 
de evacuación certificado<br>• Cumplimiento norma ANSI Z21.56 / 
CSA 4.7 para calentadores de piscinas 

Control digital y 
programación 

**Pantalla digital** integrada para programación y control de 
temperatura, con las siguientes funcionalidades:<br>• Visualización de 
temperatura actual y setpoint<br>• Programación de horarios de 
operación<br>• Indicación de estado operativo y alarmas<br>• Ajuste 
de temperatura en rango 10-40°C<br>• Interfaz en español 

Diseño para instalación a 
la intemperie 

Equipo diseñado específicamente para **instalación exterior 
(intemperie)** con grado de protección mínimo **IPX4** (resistencia a 
salpicaduras de agua desde cualquier dirección). Debe incluir:<br>• 
Carcasa anticorrosiva (aluminio o acero inoxidable)<br>• Base de 
montaje nivelada<br>• Protección contra viento y lluvia<br>• Operación 
garantizada en rango -10°C a +43°C 

Resistencia a químicos 
de piscinas y jacuzzis 

**Intercambiador de calor fabricado en material resistente a la 
corrosión química** (Cuproníquel, Titanio o Acero Inoxidable 316L), 
capaz de soportar exposición continua a:<br>• Cloro (hasta 5 
ppm)<br>• Bromo<br>• Sales (si aplica sistema salino)<br>• pH entre 
7.2 y 7.8<br>Garantía mínima de **5 años** contra corrosión del 
intercambiador. Certificado de material requerido. 

Alimentación eléctrica y 
protecciones de 
seguridad 

Alimentación eléctrica: **110/240V, 60 Hz** (bifásica o con selector de 
voltaje). Debe incluir:<br>• **Válvula de alivio de presión calibrada a 50 
PSI** para protección del manifold<br>• Termostato de límite superior 
(high-limit)<br>• Sensor de sobrecalentamiento<br>• Protecciones 
eléctricas integradas (sobrecarga, cortocircuito)<br>• Conexión a tierra 
obligatoria 

 
Para los Ítem 28 y 101 de caldera para producción de vapor, se requiere: 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Marca Especificar 

Modelo Especificar 

**Capacidad térmica y 
potencia nominal** 

Capacidad nominal de **11,2 Bhp (Boiler Horsepower)**. Capacidad 
de entrada (Input) de **399.000 Btu/h** y potencia neta de salida 
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CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

(Output) de **327.000 Btu/h**. El oferente debe presentar curva de 
rendimiento y certificado de capacidad emitido por entidad acreditada. 

**Presiones de diseño y 
de trabajo** 

**Presión de diseño: 100 psi**. **Presión de trabajo para vapor: 30 
psi**. La caldera debe contar con código **ASME (Sección I o IV según 
aplique)** y sello "S" o "U". Debe incluir válvulas de seguridad 
certificadas y calibradas para la presión de diseño, con capacidad de 
alivio suficiente para la máxima generación de vapor. 

**Sistema de combustión 
y ajuste a la altitud** 

Quemador a **Gas Natural** (con kit de conversión a GLP disponible). 
El sistema de combustión debe estar **certificado y calibrado para 
operación a 2,600 msnm (Bogotá)**, garantizando una combustión 
completa, baja emisión de CO y eficiencia térmica mínima del **82%** 
(327.000 / 399.000 Btu/h). 

**Sistema de protección 
de llama (Flame 
Safeguard)** 

Panel de control de combustión certificado (**UL/FM o equivalente**) 
que garantice la secuencia segura de encendido, purga previa, 
supervisión de llama (por ultravioleta o rectificación) y parada de 
seguridad ante falla de llama, sobrepresión o bajo nivel de agua. 

**Controles de nivel de 
agua y seguridad 
hidráulica** 

Sistema de control de nivel con **doble corte por bajo nivel de agua** 
(uno de reset automático para paro de quemador y uno de reset 
manual para paro total de emergencia). Debe incluir manómetro de 
presión de vapor calibrado, visor de nivel de agua (columna de vidrio o 
magnético) y sistema de purga de fondo (blowdown). 

**Integración con SGC y 
protocolos de 
comunicación** 

La caldera debe permitir la integración con el **Sistema de Gestión 
Centralizada (SGC)** mediante protocolo **Modbus TCP/IP 
(Obligatorio)**. Debe permitir la lectura remota de: presión de vapor, 
temperatura, estado de operación, alarmas y consumo de gas. El 
oferente debe entregar el **Mapa de Registros Modbus (Point List)** 
en formato Excel. 

**Materiales de 
construcción y 
aislamiento térmico** 

Cuerpo (shell) y tubos fabricados en **acero al carbono de alta 
resistencia** según normas ASME. Aislamiento térmico exterior de alta 
densidad (lana mineral o fibra cerámica) con recubrimiento metálico 
(aluminio o acero) para **minimizar pérdidas de calor por radiación y 
convección** (pérdidas < 2%). 

**Panel de control 
eléctrico y alimentación** 

Tablero de control eléctrico en gabinete metálico grado de protección 
mínimo **NEMA 1** (o NEMA 4 si se instala a la intemperie). 
Alimentación eléctrica compatible con la red colombiana (**110/220V, 
60 Hz, monofásico o trifásico** según ficha técnica). Debe incluir 
breakers, contactores, relés térmicos y transformador de control. 

**Cumplimiento 
normativo y emisiones 
ambientales** 

Cumplimiento de la **Norma Técnica Colombiana (NTC)** y 
normativas ambientales de Bogotá para emisiones atmosféricas. 
Emisiones de **NOx inferiores a 50 ppm** (o lo que exija la normativa 
local vigente para la ciudad de Bogotá). Debe presentar certificado de 
emisiones del fabricante. 

**Documentación, 
garantía y soporte 
técnico** 

Garantía mínima de **2 años** sobre el cuerpo de la caldera y **1 año** 
sobre componentes eléctricos y quemador. Entrega de **Reporte de 
Datos ASME (ASME Data Report)**, manuales de operación y 
mantenimiento en español, planos P&ID, y certificado de soporte 
técnico con repuestos disponibles en Colombia por mínimo 10 años. 
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Para los Ítem 32 y 105 de generador de calor eléctrico para sauna, se requiere: 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Marca 
Especificar 

Modelo 
Especificar 

**Potencia nominal y 
capacidad de 
calentamiento** 

Potencia eléctrica nominal de **14 kW**. Relación volumen-potencia 
de **1.3 kW/m³**, lo que permite calentar efectivamente una cabina de 
sauna de hasta **10.8 m³**. El equipo debe alcanzar temperatura de 
80-90°C en máximo 45 minutos desde el encendido. Certificado de 
capacidad térmica requerido. 

**Alimentación eléctrica 
trifásica** 

Alimentación eléctrica: **220 Voltios, Trifásico (3F), 60 Hz**, con 
conexión a **tierra física y neutro**. Debe incluir tablero de control con 
protecciones eléctricas completas (breakers termomagnéticos, 
contactores, relés térmicos, fusibles). La acometida eléctrica debe ser 
**independiente y exclusiva** para el generador, sin compartir circuito 
con otros equipos. 

**Material de fabricación 
y resistencia a la 
corrosión** 

Fabricación en **lámina de acero inoxidable calibre 12, Referencia 
304** (AISI 304), con resistencia total a la corrosión por humedad y 
temperaturas elevadas. Debe incluir niveles de agua visibles (visores 
de nivel) y acabado superficial en acero inoxidable pulido o satinado. 
Certificado de material requerido. 

**Sistema de generación 
de vapor continuo** 

Salida de vapor continuo por conexión **1/2" diámetro NPT**. El 
sistema debe garantizar producción constante de vapor durante la 
operación de la sauna, con capacidad de mantener humedad relativa 
entre 10-20% en el interior de la cabina a 80-90°C. Debe incluir válvula 
de alivio de presión y sistema de purga. 

**Control de temperatura 
con sistema de sonda** 

Sistema de control de encendido y apagado automático mediante 
**sonda de temperatura** (termopar o RTD) sumergida en el agua o 
ubicada en la cámara de vapor. La sonda debe ser de material 
resistente a la corrosión (acero inoxidable 316 o titanio) y permitir 
regulación precisa de la temperatura de operación. 

**Pirómetro digital para 
control de temperatura** 

**Pirómetro digital** (display digital) para visualización y control de 
**temperatura máxima y mínima** de la sauna. Debe permitir: 
visualización en tiempo real, programación de setpoint de temperatura 
(rango 40-100°C), indicación de estado de operación, y alarmas por 
sobrecalentamiento. Interfaz en español. 

**Protecciones de 
seguridad obligatorias** 

El equipo debe incluir sistema de protecciones completo:<br>• 
**Termostato de seguridad** de corte por sobrecalentamiento (máx. 
120°C)<br>• **Sensor de bajo nivel de agua** con paro automático del 
quemador<br>• **Válvula de alivio de presión** calibrada<br>• 
**Protección contra operación en seco** (dry-fire protection)<br>• 
Fusibles de respaldo en cada fase 

**Resistencias eléctricas 
de calentamiento** 

Resistencias eléctricas (elementos calefactores) fabricadas en 
**material resistente a la corrosión** (Incoloy, Titanio o Acero 
Inoxidable 316L), con recubrimiento anti-incrustante. Deben ser 
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CARACTERÍSTICAS 

 
REQUERIMIENTO MÍNIMO 

reemplazables sin drenar completamente el tanque. Potencia total 
distribuida en mínimo 3 resistencias para balance de carga trifásico. 
Garantía mínima de 2 años. 

**Cumplimiento 
normativo y 
certificaciones** 

El equipo debe contar con certificaciones vigentes:<br>• **Certificación 
UL o CSA** para equipos eléctricos de sauna<br>• **Cumplimiento 
NTC 2050** (Código Eléctrico Colombiano)<br>• **Certificado RETIE** 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)<br>• **Certificado 
de conformidad** para operación en Colombia<br>• Manual de 
instalación y operación en español 

**Garantía, soporte y 
documentación técnica** 

Garantía mínima de **2 años** sobre el equipo completo y **1 año** 
sobre resistencias eléctricas. Entrega de documentación completa: 
manual de instalación, manual de operación y mantenimiento en 
español, diagramas eléctricos, lista de partes, y certificado de **soporte 
técnico autorizado en Colombia** con disponibilidad de repuestos por 
mínimo 10 años. 

 
 
Para los Ítem 73 y 141 de gestión centralizada, se requiere: 
 
 
 

 

CARA
CTERÍ
STICA

S 

REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Marca Especificar 

Model
o Especificar 

REQUISITOS FUNCIONALES 

CARA
CTERÍ
STICA

S 

REQUERIMIENTO MÍNIMO 

1 El sistema debe monitorear las calderas y las bombas de calor suministradas 

2 Los reportes deben permitir al usuario identificar con facilidad las variables 
reportadas. 

3 Dashboard de monitoreo en tiempo real (actualización =5 seg) 
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4 Gestión de usuarios y roles (Admin, Configurador, Visualizador) 

5 Configuración de setpoints de temperatura por zona 

6 Programación horaria de operación (Normal, Económico, Vacaciones) 

Se requiere mas información con respecto a este punto.  

7 Sistema de alarmas y notificaciones (Email/SMS/Push) 

8 (Se requiere más información con respecto a los posibles caso de uso) 

9 Reportes de consumo energético con exportación PDF/Excel/CSV 

10 Gestión de mantenimiento preventivo con alertas 

11 Cálculo de eficiencia y COP en tiempo real 

12 Bitácora de eventos y auditoría inmutable (retención 2 años) 

13 Garantía incluida mínimo de 2 años con costos de soporte incluidos. 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

CARA
CTERÍ
STICA

S 

REQUERIMIENTO MÍNIMO 

1 Encriptación en tránsito: TLS 1.3 para web y API 

2 Autenticación multifactor (MFA) para administradores 

3 Integración con Cloud RAM (Gestión de identidades) 

4 Protección DDoS: Anti-DDoS Basic/Pro 

5 Cumplimiento Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Colombia) 

6 Auditoría de seguridad con Cloud ActionTrail 

7 Security Groups con principio de mínimo privilegio 

8 Secrets Manager para credenciales y API keys 

9 Backup encriptado con retención mínima 1 año 
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MATRIZ DE PERMISOS POR ROL 

FUNCIONALIDAD ADMIN CONFIG VISUAL 

Dashboard monitoreo Sí Sí Sí 

Gestión de usuarios Sí No No 

Configurar setpoints Sí Sí No 

Control manual equipos Sí No No 

Reportes consumo Sí Sí Lectura 

Ver COP y eficiencia Sí Sí Sí 

Bitácora y auditoría Sí Consulta Operativos 

Exportar datos Sí Sí No 

Acceso a API keys Sí No No 

Gestión de costos cloud Sí No No 

 
 

C) EXPERIENCIA 

 

Los proponentes deberán presentar los documentos técnicos señalados en el numeral 3.5. EXPERIENCIA del 
pliego de condiciones -DOCUMENTO BASE- complementario del presente proceso de selección, así:  

 

3. EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes 
y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 
cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades.  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

Área para construir/intervenir: No aplica 

Presupuesto Asignado: El presupuesto asigando para esta contratación es hasta la TRES MIL MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE 

($3.284.730.000,00), incluyendo el valor del IVA  

 

a) Que hayan contenido la ejecución de: 

 

Actividad Principal: 3.11. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 

Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN 
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DE CALDERAS O ZONAS DE LAVANDERÍAS O SIMILARES DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

 

Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 

LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES 

 

Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

corresponder al 20% del presupuesto oficial del presente proceso de selección en: Construcción y/o intervención 

de calderas o similares; Construcción y/o intervención en zonas de lavandería o similares. 

 

Número   
Objeto del proyecto, lote o  

segmento   

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato  

Valor 
presupuesto 

asigando (pesos 
incluido IVA)  

% de 
acreditación  

Experiencia general 
para acreditar por 

lote  

1    

SERVICIO INTEGRAL DE 
ADECUACIÓN, 

SUMINISTRO, INSTALACION 
Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

DE AGUA EN EL CLUB 
MILITAR GARANTIZANDO 

LA OPERACIÓN SEGURA Y 
EFICIENTE 

La Sede Principal 
Club Militar se 

encuentra ubicada 
en la ciudad de 

Bogotá en la 
Avenida Carrera 

50 #15-20, Puente 
Aranda (Urbano) 

 
Sede Sochagota 
del Club Militar se 
encuentra ubicada 

en la ciudad de 
Paipa - Boyacá en 

la orilla lago 
Sochagota Vereda 
Canocas (Rural)  

TRES MIL 
MILLONES 

DOSCIENTOS 
OCHENTA Y 
CUATRO MIL 

SETECIENTOS 
TREINTA MIL 

PESOS M/CTE 
($3.284.730.000,0

0) 

20% $656.946.000 

 

b) Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el 

Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación 
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los 
requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de 
infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
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emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán 
como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
c) El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 

los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura 
social.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y acredite 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso 
no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes 
y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.  
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d) Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

e) Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 
con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
f) De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por 

una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos 
en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados 
como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el 
Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

 
g) La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

h) No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución 
de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

● Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
● Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
● Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

● Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar 
que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) 
de las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas 
establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En 
todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en 
total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá 
determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá 
aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
90

9-
13

44
17

-e
5d

fb
5-

95
15

19
18

20
26

-0
9-

10
T

16
:5

6:
34

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

12
8 

de
 1

76



 
  

Código: GLA-M02-F63 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Versión: 3 

Fecha: 
28/01/2021 

CLUB MILITAR 
  

 

 
 
Carrera 50 No. 15-80  
www.clubmilitar.gov.co  
Twitter: @Club_Militar 
Facebook: ClubMilitar de Oficiales 
Youtube: @ClubMilitar 
Instagram: @clubmilitar  

A) En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento [72] 

B) La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C) Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos 
de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 
valor.  
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los 
siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

D) Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes 
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En 
este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura 
plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos 

válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se 

calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 

Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 

calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que 

trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación 
de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que 
bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP.  
 

F) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en 
Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que 
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G) Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% 
de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
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ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H) Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la 
Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente proceso en cuanto a 
valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I) El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en 
atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia 
que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del 
proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y 
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 
valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta 
para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación 
del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el 
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 
Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente 
a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
   
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor 
de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, 
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debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra de infraestructura social. 
 

J) Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K) Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 

alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

24111800 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS 

40101800 EQUIPO DE  CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS 

40102000 CALDERAS 

40141900 CONDUCTOS 

40151500 BOMBAS  

72151200 
SERVICIOS DE  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y 
ENFRIAMIENTO Y AIRE 

72154400 SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 

81101600 INGENIERÍA  MECÁNICA 

81101700 INGENIERÍA  ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81102700 SERVICIOS DE  DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 

de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 

establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 

experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 

representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

3.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno 

o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante. 
B. Objeto del Contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
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D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 
condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el 
caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a menos que 
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la 
fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.5 de forma expresa así se determine.   
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 

.El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 

3.3 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional 
a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 

que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 
la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 
para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 
interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  

3.4. PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
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Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente 
deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar 
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del 
contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase 
el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual 
se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la 
Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 

aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

3.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente alguno 

de los documentos que se describen a continuación:  
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Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 

revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de 

la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 

profesional 

3.6. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 

cuales el proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, 
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de 
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

 
11.3. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 DEL DOCUMENTO 

BASE así:  

 

1. Índices de capacidad financiera para Mipyme. 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 

del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores: 

Indicador Fórmula Valor concertado 
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Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 ≥1,10 

 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 
≤ 73% 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 

 
≥ 0 

 

 

NOTA: Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

2. Índices de capacidad financiera para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores:  
 

Indicador Fórmula Valor concertado 

Liquidez 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 ≥1,25 

 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 
≤ 70% 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 

 
≥ 1 

 

 

3. Proponentes plurales 
 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 

siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera 

de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 

Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 

cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

11.4. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto 

oficial 
Fórmula Valor concertado 

≤$10.000.000.00

0 
CTd = 10% x (PO) ≤$328.473.000 

Donde, 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑖  

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

11.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales asi:  
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1. Índices de capacidad organizacional para Mipyme. 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 

del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 

indicadores 

Indicador Fórmula Valor concertado 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 
≥ 0 

 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
≥ 0 

 

 

NOTA: Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
2. Índices de capacidad organizacional para los demás Proponentes 
 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores:  
 

Indicador Fórmula Valor concertado 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 
≥ 0,05 

 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
≥ 0,03 

 

 
3. Proponentes plurales 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛
𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
CONSOLIDADO DEL PUNTAJE A OTORGAR 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

  

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba ser desarrollado en 

el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Entidad calificará las 

ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 43,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación y Residencia 
“OCCRE” 

5 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

  

12.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración 
de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
Los impuestos, tasas, contribuciones y garantías aplicables al tipo de contratación son los siguientes: 
 

COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA 

RETEFUENTE De conformidad con el estatuto tributario y la actividad económica 

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de 
Industria y Comercio) 

Según actividad económica del adjudicatario  

ESTAMPILLAS:   

1) PROADULTO MAYOR 

2) PROCULTURA  

3) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSE DE CALDAS 

4) CONTRIBUCION ESPECIAL 

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

5) UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

* PROADULTO MAYOR (2%)                                            
*  PROCULTURA (0.5)                                                         
*  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
(1,1% del valor bruto) 
* CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS OBRA PUBLICA 
(5%)                                            
*  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA (0.5)                                                         

IVA (Impuesto Valor Agregado) 
19% u otro porcentaje de acuerdo con Estatuto Tributario vigente 

y/o lo establecido en el artículo 100 de la ley 21 de 1992.  

 
12.2. A I.U. 
 
El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro 
contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso de 
Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. del documento base 
 
Las variables, parámetros y demás elementos considerados para la determinación del presupuesto oficial se 
encuentran desarrollados y sustentados en el documento denominado Estudio de Mercado, el cual hace parte 
integral de los documentos del proceso de selección. 
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De igual manera, la discriminación detallada de dichas variables, así como los valores unitarios y cantidades 
consideradas para la estructuración económica del proyecto, se encuentran contenidas en el Formulario No. 1 
– Formulario de Presupuesto Oficial, documento en el que se presenta de manera desagregada la información 
que soporta la estimación presupuestal del proceso. 
 
12.3. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4.  
 
12.4. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad a la 

apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para ello la 

Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus 

justificaciones.  

 

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta determine 

que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no 

se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 

 
12.5. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 
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Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

[https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). 

 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 

presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciará la apertura 

de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y 

solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se 

pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad definirá el 

método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

● Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han 

sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, 

la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento 

se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podrá 

optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 

 

Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la 

Entidad deba suspender la audiencia. 

 

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la Entidad deberá verificar que el 

día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día festivo en Estados 

Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas 

 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango 

(inclusive) 

Númer

o 
Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
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En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 

2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta 

económica. 

 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑀𝑒
|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 

se utilizará la siguiente fórmula 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖

𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  
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Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺−𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)). 

 
 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de 

las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵 =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋)

2
 

Donde: 
• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = {𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
𝑋𝐵 − 𝑉𝑖

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵        𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

∗ (1 − (
| 𝑋𝐵 − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵  } 

Donde: 
• 𝑋𝐵: Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵, se tomará el valor absoluto de la diferencia 

entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖

 

Donde: 
 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
12.6. FACTOR DE CALIDAD 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  
La Entidad otorgará puntuación en el caso que el proponente cumpla 

con los siguientes criterios:  
(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(iii) presentación de un plan de calidad; 

10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 
12.9.1 del presente documento 

(i) Criterio ambiental (15)  
(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total  30 

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 

Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, 

cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 

punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no 

oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 

circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 

ponderación. 

 
12.7. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

La Entidad asignará [5 Puntos] al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 

proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 

gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

 

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 

requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 

contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, 

los recursos y el riesgo. 

 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 

con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la arquitectura, con matrícula profesional 

vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 

 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que 

el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, 

deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 

proyectos. 

 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que 

el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia 

de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se 

evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 

copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los 

estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  

 

Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas las 

asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  

 

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
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• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del 

Contrato.  

 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá acreditar la 

convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 

Sección 1.9. del documento base 

 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 

[PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CALDERAS O 

ZONAS DE LAVANDERÍAS O SIMILARES DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE se tendrá 

en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 

presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente 

se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

12.8. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

 

La Entidad asignará [5 Puntos] al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para 

el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 

9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 

7C - Plan de calidad.  

 

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 

sin requerir la presentación de certificación alguna. 

 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 

ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 

normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

 

12.8.1. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 

elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer 

alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como 

se desarrolla a continuación:  

  

12.8.2. CRITERIOS AMBIENTALES 
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La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 

elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A 

- Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 

realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho 

se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el 

Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  

 

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 

el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del 

Contrato de obra.  

 

Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por 

el Contratista.  

 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en 

obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 

cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del 

Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias 

ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para 

el desarrollo de la obra. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 A– 

Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 

sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 

 

Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los terceros y cuartos 

rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 

 

Subsector Rango de cuantía  

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 

Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV 

Cultura, recreación y 
deporte 

Entre 1001 y 3.500 SMMLV 

Institucional de Servicio 
Público 

Entre 1,001 y 10.000 SMMLV 
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Institucional de Seguridad 
Pública - (Inc. Sitios de 
reclusión) 

Entre 2.501 y 20.000 SMMLV 

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV 

 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el 

Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 

Autoridad Ambiental.  

 

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 

manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 

establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

 

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de 

metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de 

modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 

movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias 

y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y 

aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

 

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través 

de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 

gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión 

integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente 

y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 

entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energía 

renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, 

garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.   

 

12.8.3. CRITERIO SOCIAL  

 

La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 

contrato al menos [DOS (02)] persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en 

este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad 

de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 

 

El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a uno o 

algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
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1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 

el requisito de edad de pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional  

9. En condición de pobreza extrema  

 

 

Subsector Rango De Cuantía 
Número de 
personas 

   

Educativo, Salud, Cultura, 
recreación y deporte, 
Institucional de Servicio 
Público y vivienda 

Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 

 

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, el 

cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas 

de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 

 

Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 

numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente 

documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida 

por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  

 

Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 

obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 

Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 

adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 

   

Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 

aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 

estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 

identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
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Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 

documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 

ausencia de norma aplicable. 

 

Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 

obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular 

a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa 

forma el puntaje por el criterio social.  

 
13. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
13.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con 
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra 
o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a 
la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas 
en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se 
diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 22/06/2026, 
se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro 
de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará 
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del 
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objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al 
menos el [100%] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [100%] del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido 
por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
 
No. Composición del Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes colombianos Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con extranjeros con 

trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por extranjeros con 

trato nacional 

La regla de origen del país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al menos uno de 

los integrantes es extranjero sin trato 
nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los países de origen. 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

(4.3.2) 

 
 
13.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 
9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 

de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno 
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para 
esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional. 
  
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 
alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
13.1.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros 
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa 
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento 
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de 
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  
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En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
14. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. 
 
14.1. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de emprendimientos 
y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho formato y/o 
los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito 
habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 
factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 
14.2. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que 
la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación, no se aplicará lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
15. FORMA DE PAGO 

 
EL CLUB MILITAR pagará al contratista PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DEL SERVICIO:  
 
Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance del servicio, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
radicación en debida forma de la documentación necesaria.) 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Corresponde al contratista presentar la facturación o documento equivalente para el 
cobro al CLUB MILITAR, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se 
acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el 
pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida 
forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no 
tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes 
establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que 
lo modifiquen, reglamentan o complementen.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga 
EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por este.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y 
supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a entera satisfacción los servicios entregados 
por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato. Así como también previa liquidación 
del mismo por parte del área responsable. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
90

9-
13

44
17

-e
5d

fb
5-

95
15

19
18

20
26

-0
9-

10
T

16
:5

6:
34

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

15
4 

de
 1

76



 
  

Código: GLA-M02-F63 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Versión: 3 

Fecha: 
28/01/2021 

CLUB MILITAR 
  

 

 
 
Carrera 50 No. 15-80  
www.clubmilitar.gov.co  
Twitter: @Club_Militar 
Facebook: ClubMilitar de Oficiales 
Youtube: @ClubMilitar 
Instagram: @clubmilitar  

 
PARÁGRAFO SEXTO– FACTURACIÓN ELECTRONICA: En caso de que el contratista se encuentra obligado 
a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual 
será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento 
tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea 
validada por el proveedor autorizado.  
 
NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega 
al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor 
autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se 
solucionen los problemas tecnológicos. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO – ITEMS NO PREVISTOS: El club Militar NO reconocerá pagos de bienes y/o 
servicios que no hagan parte del contrato y/o no hubieran sido incluidos mediante modificatorio y/o acta para 
inclusión de ítems no previstos, para lo cual se dispone del siguiente procedimiento: 
 
Son ítems no previstos aquellos que no fueron pactados en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, 
contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin embargo, son necesarios para el cumplimiento del 
objeto contractual por su conveniencia y oportunidad técnica. 
 
La Entidad aprobará el valor de los servicios que no hayan sido incluidos en la oferta económica de acuerdo a 
un estudio realizado comercialmente por parte del Supervisor del Contrato en el cual se obtendrán mínimo DOS 
(02) verificaciones del mercado y UNA (01) cotización presentada por el contratista. Las cotizaciones deberán 
ser solicitadas cumpliendo con los requisitos y condiciones exigidas en el contrato.  
 
Se incluirá el costo de los servicios teniendo en cuenta el promedio de las verificaciones realizadas, si el valor 
propuesto por el contratista es inferior al promedio, se tomará el del contratista. Si el valor propuesto por el 
contratista es superior al promedio de las cotizaciones, el valor corresponderá al del promedio. Si el contratista 
no acepta el valor fijado, la Entidad podrá adelantar un nuevo proceso de contratación para la adquisición de 
tales servicios. 
 
La decisión final se hará constar en un acta de fijación de precios no previstos / modificatorio del contrato 
suscrito entre el Supervisor/ ordenador del gasto y el contratista, soportado adicionalmente por el cuadro 
comparativo de precios no previstos. 
 
Todos los ítems no previstos, una vez aprobados pasarán a ser parte de las especificaciones técnicas y el 
contratista deberá asignarle una referencia para identificarla en las solicitudes futuras. 
 
Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar o suministrar ítems no previstos en el contrato, sin la respectiva 
aprobación por parte del supervisor previa autorización del ordenador del gasto, que impartirá mediante la 
suscripción del acta de fijación de precios no previstos. Cualquier ítem que ejecute sin la autorización previa 
del supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que EL CLUB MILITAR no 
reconocerá valores por tal concepto. 
 
15.1. DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR 
 
En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para 
todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son 
determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. 
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Los servicios objeto del presente proceso se encuentran gravados a la tarifa de IVA general vigente del 19%. 
 
NOTA: Retenciones: El Grupo de Gestión financiera del Club Militar, liquidará las retenciones de IVA, FUENTE 
e ICA y todas aquellas que se puedan generar por la celebración del contrato conforme los parámetros fijados 
por la Ley, a la fecha de la realización de los pagos o abono en cuenta al contratista seleccionado. 
 
CONTRIBUCIÓN LEY 1697 
 
El contratista deberá pagar la contribución especificada en la Ley 1967 “ESTAMPILLA PRO UNIVESIDAD 
NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA”. Esta contribución se pagará por las 
suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos cuyo valor esté entre: 
 

 
 
La base gravable se determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por el término de duración 
del contrato respectivo. La contribución será liquidada y retenida por EL CLUB MILITAR, de manera proporcional 
al pago o pagos realizados al contratista. 
 
16. CAUSALES DE RECHAZO. 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes 
 
A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte 
en más de una propuesta para el mismo lote o segmento de este Proceso de Contratación   

 
C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la situación 

descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
 

D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de 
la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo 
solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un 
requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Documento Base. 

 
E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por primera vez o 

cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para plazo 
establecido comotraslado de evaluaciones correspondiente. 

 
F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 

Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que 
establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  
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G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los 
términos de la sección 1.11 del Documento Base. 

 
H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 

constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 
 

I. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 

J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus integrantes, tratándose de 
Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.  

 
K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el Presupuesto 

Oficial estimado para el Proceso de Contratación. 
 

L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los 
requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no se encuentre en la forma indicada en la 
sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos 
del numeral 1.6. 

 
M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el 

detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de 
acuerdo con lo exigido por la Entidad.  

 
N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

 
O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor 

establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial 
 

P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de 
Condiciones y el Formulario 1.1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

 

R. Presentar la oferta extemporáneamente. 

 

S. No presentar oferta económica.  Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no 

corresponda. 

 
T.  Presentar más de una oferta económica con valores distintos. 

 
U. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en 

la sección 4.1.3.  

 

V. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego de 

Condiciones. 
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W. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para 

acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 

 
X. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

 
Y. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 

mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y 

autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a 

las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

 
Z. Superar el porcentaje de AIU establecido por la Entidad 

 
AA. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con un usuario 

del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio. 

 

BB. Las demás previstas en la ley. 

 
17. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS  

La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta Matriz 
describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento 
en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  
 
 
18. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la audiencia 

pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el 

proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 

 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 

3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace parte integrante del 

presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la 

licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 

propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 

evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 

información, de manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 

proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 

 

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa 
de las obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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19. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 

con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, 

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional: 

 

F. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con 

los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 

desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 

nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 

de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

G. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 

otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 

debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 

de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de 

Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 

condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 

o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 

virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 

de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del 

juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 

comunidades de esa naturaleza.  

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 

cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 

fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 

y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad 

del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 

deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

H. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 

artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 

certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo 

menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 

mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar 

el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de 

su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por 

ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes 

a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) 

año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

 

I. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 

de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 

jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 

beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 

certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que 

no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de 

pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y 

que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 

cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 

aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 

esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 

mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 

todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 

cualquiera de sus integrantes. 

 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 

trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 

bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 

personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 

Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 

cada uno de sus integrantes. 

 

J. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 

su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo 

cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 

juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 

identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 

constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente 

Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) 

año.   

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que 

los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana 

en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por 

lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria 

de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente 

podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 

expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la 

norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito 

para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

K. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 

que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 

la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 

reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 

por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 

del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 

de reincorporación o reintegración. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 

proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 

numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 

partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 

fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 

mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 

aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
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sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

L.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 

en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego 

de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – 

Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más 

del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 

constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 

Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean 

mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 

documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 

ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 

podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual 

el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 

manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 

datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 

adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 

diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 

autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

 

M. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
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1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará 

el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. 

En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 

tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 

Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 

de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 

al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

N. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño 

empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 

entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 

de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 

uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 

sean micro, pequeñas o medianas. 

 

O. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 

%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 

proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 

contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 

por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo 

la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
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mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados 

a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 

documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de 

Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica.  

 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 

incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno 

de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

P. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 

que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 

o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 

Q.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 

Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe o 

participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, 

(c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento 

(25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en 

las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha 

calidad se acreditará por la Entidad competente. 

R. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 

persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan 

el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus 
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ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de 

tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 

TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número 

total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 

el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 

Proponente con el mayor número asignado. 

 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 

suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por 

un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 

Acuerdos. 

 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 

de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 

normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 

Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los 

factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 

factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 

que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 

socios o accionistas. 

 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 

acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 

principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
20. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME 
 
 
La Entidad no limita el Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas por no haberse cumplido las 

condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. En consecuencia, podrá participar cualquier interesado. 

 
 
21. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

QUE COBIJE LA PRESENTE CONTRATACIÓN  
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El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 

Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

 

Acuerdos 
Comerciales y la 
Comunidad Andina 

 ¿Vigente? 
Entidad Estatal 

Cubierta: 
SI/NO 

Valor del 
proceso de 

contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

comercial: 
SI/NO 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación: 
SI/NO 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial: 
SI/NO 

Alianza  
Pacifico 

Chile  SI SI SI NO SI 

 México SI SI SI NO SI 

Perú SI SI SI NO SI 

Canadá  SI NO N/A N/A NO 

Chile  SI SI SI NO SI 

Corea  SI NO N/A N/A NO 

Costa Rica  SI SI SI NO SI 

Estados Unidos  SI NO N/A N/A NO 

Estados AELC  SI SI SI NO SI 

México  SI SI SI NO SI 

Triángulo  
Norte 

El Salvador SI NO N/A N/A NO 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras SI NO N/A N/A NO 

Unión Europea  SI SI SI NO SI 

Israel   SI SI SI NO SI 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

 SI SI SI NO SI 

Comunidad Andina  SI SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 

un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 

de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 
22. DERECHOS DE AUTOR 
 
CLUB MILITAR, considera que, en atención a que los productos a desarrollar por parte del contratista no 
corresponden a aquellos de producción intelectual, no serán objeto de transferencia de los derechos patrimoniales 
a la entidad.  
 
23. GARANTÍAS  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no 
es subsanable y se rechazará la oferta. 
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Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
CLUB MILITAR identificada con NIT 860016951-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 

la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  

 

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderá al diez 

por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente 

oferta]  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 

de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 

y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia 

de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos 
de ejecución del respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad 
de la oferta. 
 
23.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
23.1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
CLUB MILITAR identificada con NIT 860016951-1 
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Característica Condición  

Amparos, vigencia 

y valores 

asegurados 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. Diez por ciento (10 %) del Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación, vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Cumplimiento general del Contrato: Veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, Desde 
la fecha de suscripción del contrato, por el plazo de ejecución y seis (6) meses más de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015 y el 
artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
Nota. En todo caso para efectos de la liquidación el amparo deberá estar vigente de acuerdo 
con lo señalado en la norma en cita. 
 
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Veinte por 
ciento (20%) del valor final del contrato, Por un plazo de Cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del   recibo definitivo de las obras 
 
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados: Veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. Por el plazo de ejecución del Contrato y un (01) año más 
a partir de la entrega. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato, Plazo de la ejecución del contrato y tres (3) años más.  
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor del amparo 

de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 es por 300 SMMLV, 

vigencia Igual al período de ejecución del Contrato 

Tomador  

●  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 

consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 

deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
 
23.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
23.1.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados CLUB MILITAR identificada con NIT 860016951-1 y el Contratista 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor 
El valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 es por 

300 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
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Característica Condición 

Beneficiarios Terceros afectados y CLUB MILITAR identificada con NIT 860016951-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el 
numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo 
requerido por cada uno.  
 
a. Predios, Labores y Operaciones COBERTURA: Daños por actividades del contratista en 
predios, labores u operaciones PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR DEL AMPARO: 
100% del valor total de la garantía  
 
b. Daño Emergente y Lucro Cesante COBERTURA: Cobertura expresa de Daño Emergente y 
Lucro Cesante PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR DEL AMPARO: 100% del valor 
total de la garantía  
 
c. Perjuicios Extrapatrimoniales COBERTURA: Cobertura expresa de perjuicios 
extrapatrimoniales PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR DEL AMPARO: 100% del 
valor total de la garantía  
 
d. Contratistas y Subcontratistas COBERTURA: Cobertura expresa de la responsabilidad surgida 
por los actos de contratistas y subcontratistas PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR 
DEL AMPARO: 100% del valor total de la garantía  
 
e. Patronal COBERTURA: Cobertura del amparo patronal PLAZO: Plazo de ejecución del contrato 
VALOR DEL AMPARO: 100% del valor total de la garantía  
 
f. Vehículos Propios y No Propios COBERTURA: Cobertura expresa de vehículos propios y no 
propios PLAZO: Plazo de ejecución del contrato VALOR DEL AMPARO: 100% del valor total de 
la garantía 
 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término establecido 
para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles 
. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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24. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN 

 
En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la 

audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que garanticen la 

participación y la interacción de los interesados con la Entidad contratante. 

 

Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al 

informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos 

o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6 del pliego. Lo anterior, sin 

perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada 

selección del Contratista.  

 

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad 

procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a través del 

mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en el 

numeral 4.1. del presente Pliego de Condiciones. Posteriormente, se correrá traslado a los Proponentes 

habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá el orden de elegibilidad.  

 

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para 

cada uno de los criterios establecidos en el “CAPÍTULO IV” y ordenados de mayor a menor.  

 

La Entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 

 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, por medio 

de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de 

elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso. 

 

PROPUESTAS PARCIALES 

 
No se admitirán las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del 

contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el Anexo 5 – Glosario.  

 

PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 

condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 

 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el pliego, 

de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selección Objetiva allí 

contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio de 

Selección Objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del 

Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
90

9-
13

44
17

-e
5d

fb
5-

95
15

19
18

20
26

-0
9-

10
T

16
:5

6:
34

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

17
2 

de
 1

76



 
  

Código: GLA-M02-F63 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Versión: 3 

Fecha: 
28/01/2021 

CLUB MILITAR 
  

 

 
 
Carrera 50 No. 15-80  
www.clubmilitar.gov.co  
Twitter: @Club_Militar 
Facebook: ClubMilitar de Oficiales 
Youtube: @ClubMilitar 
Instagram: @clubmilitar  

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis y 

una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de 

costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, 

deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del 

Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 

Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros Anexos” en su oferta, donde el 

Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 

 

El contrato que se derive del presente proceso de selección se adjudicará por el valor de la oferta 

ganadora, sin fórmula de reajuste, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados por el adjudicatario 

en su propuesta económica. 

 
25. LIQUIDACIÓN  
 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas 
del contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común 
acuerdo procederán, dentro de los  CUATRO (04) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del 
contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga, a la liquidación por parte de la UNIDAD, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero 
recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final 
de Liquidación llevará la firma de las partes y en vigencia de la garantía única de cumplimiento. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, 
o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de esta, LA UNIDAD dentro de los dos (2) meses 
siguientes liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, 
LA UNIDAD podrá unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.  
 

 
26. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

 
La supervisión del contrato será responsabilidad de la Interventoría externa.  En virtud de lo señalado por el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podrá contar con 
el apoyo a la Supervisión por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique 
el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisión expida o haya expedido LA UEACOB 
y demás establecidos legalmente sobre supervisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificará el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución 
del presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. 
 
27. CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TENER 

EN CUENTA 
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Se precisa que los criterios ambientales, así como los relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
encuentran establecidos en los numerales 2.2.2.3 y 2.2.2.4 del presente documento. 
 
28. APLICACIÓN DEL DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 
 
Teniendo presente que dentro de las obligaciones específicas del contratista, el mismo debe dar cumplimiento 
expreso de las disposiciones del Decreto 643 de 2025, en donde el supervisor deberá certificar mediante 
documento escrito y firmado por él que el contratista está dando cumplimiento a la vinculación de un mínimo de 
13.8% de mujeres y que ha mantenido a las mismas durante la ejecución del contrato, este documento debe 
encontrarse en los informes entregados, acompañado de la manifestación bajo juramento del Representante legal 
y del Revisor Fiscal del contratista y avalado por la interventoría. 
 
 

 Nombre 

Elaboró: 
Gerente de proyecto  

CR. ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO 

Elaboró: 
Estructurador Técnico 

 
PD. CARLOS ENRIQUE CARO PEREZ 

Elaboró: 
Estructurador Económico  

LYDA XIMENA HURTADO ESCANDON 

Elaboró: 
Estructurador Jurídico 

SANDRA LUCIA SAMACA DUARTE  
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Id Acuerdo: 20260909-134417-e5dfb5-95151918

Estado: Finalizado

Creación: 2026-09-09 13:44:17

Finalización: 2026-09-10 16:56:28

Firma: ernesto santamaria 

Ernesto Santamaria Montenegro
13617334
esantamaria@clubmilitar.gov.co
Subdirector General
Club Militar

Firma: carlos caro 

Carlos Caro
74369313
ccaro@clubmilitar.gov.co
Asesor
Club Militar

Firma: lyda hurtado 

LYDA XIMENA HURTADO ESCANDON
1117508654
lxhurtado@clubmilitar.gov.co

Firma: sandra samaca 

Sandra Lucia Samacá Duarte
1057574690
slsamaca@clubmilitar.gov.co
ASESORAA JURIDICA
CLUB MILITAR
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
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Firma

Sandra Lucia Samacá Duarte

slsamaca@clubmilitar.gov.co

ASESORAA JURIDICA

CLUB MILITAR
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