

| PRESUPUESTO GENERAL                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                |                                             |        |               |                 |                  |                |                    |             |          |                  |                   |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|----------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social, predial, laboral y de seguimiento al Sistema General de Regalías sobre el contrato de implementación que resulte de la Licitación Pública No. LP-SGR-001-2026, asociada al BPIN 20253201010002. |                                          |                                |                                             |        |               |                 |                  |                |                    |             |          |                  |                   |                                        |
| Nombre de la entidad que presenta                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                | COMUNIDAD INDIGENA TRES MARIA               |        |               |                 |                  |                |                    |             |          |                  |                   |                                        |
| NUMERO DE FAMILIAS                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERO DE Ha A ESTABLECER EN SSP         |                                | 165                                         |        |               |                 | Costo directo CD |                | Costo Indirecto CI |             |          |                  | CD+CI             | MINISTERIO AMBIENTE (MINAMBIENTE) (\$) |
| NUMERO DE HA ANCESTRAL                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMERO COSECHAS DE AGUA                  |                                | 165                                         | A      |               | B               | C                | D = BxC        | E                  | F           | G        | H = A+H+U        | D+H               |                                        |
| Objetivo Especifico                                                                                                                                                                  | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD MEDIDA- ACTIVIDAD PRINCIPAL       | CANTIDAD - ACTIVIDAD PRINCIPAL | ITEMS                                       | Unidad | Cantidad/ Unt | Cantidad /Total | Valor Unitario   | subtotal       | Administración     | Imprevistos | Utilidad | AIU              | Valor actividad   |                                        |
| OBJETIVO 2: Implementar acciones de restauración vegetal, conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en predios de familias indígenas en el municipio de Cereto. | 2.3. Servicio de Asistencia Técnica<br><br>Corresponde al acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento a entidades nacionales y territoriales, o a grupos de valor, en procedimientos y trámites institucionales de competencia de la entidad. | 2.3.2 Realizar Interventoria al proyecto. (APU 4.2)                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de asistencias técnicas. Informes | 23                             | Realizar Interventoria integral al proyecto | Unidad |               | 1.00            | \$ 374,125,998   | \$ 374,125,998 | \$ -               | \$ -        | \$ -     | \$ -             | \$ 374,125,998    | \$ 374,125,998.00                      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                | Subtotal APU 4.2                            |        |               |                 | \$ 374,125,998   | \$ -           | \$ -               | \$ -        | \$ -     | \$ 374,125,998   | \$ 374,125,998.00 |                                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                | TOTAL PRODUCTO 4.                           |        |               |                 | \$ 374,125,998.0 | \$ -           | \$ -               | \$ -        | \$ -     | \$ 374,125,998.0 | \$ 374,125,998.00 |                                        |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                | SUBTOTALES DEL PROYECTO                     |        |               |                 |                  | 374,125,998    | 0                  | 0           | 0        | 0                | 374,125,998       | 374,125,998                            |
| VALOR TOTAL POR TIPO DE FINANCIACION                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                | VALOR TOTAL PROYECTO                        |        |               |                 |                  | 374,125,998.00 |                    |             |          |                  |                   |                                        |

Natalia Paternina

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| NATALIA PATERNINA LLORENTE                         |
| REPRESENTANTE LEGAL COMUNIDAD INDIGENA TRES MARIAS |
| NIT:901649983-1                                    |
| CC:1.003.716.708                                   |

Jairo Ramos

|                             |
|-----------------------------|
| JAIRO ALBERTO RAMOS FAJARDO |
| ZOOTECNISTA                 |
| CC:15.703083                |

Antonio Almentero

|                           |
|---------------------------|
| ANTONIO ALMENTERO ESPITIA |
| INGENIERO AGRICOLA        |
| CC:15.704.181             |

Liliana Negrette

|                          |
|--------------------------|
| LILIANA NEGRETTE FAJARDO |
| FORMULADORA DEL PROYECTO |
| CC:50.971.271            |


| APU 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                |                          |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| PRODUCTO 4: Servicio de Asistencia Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                |                          |                |                      |
| Actividad 2.3.2 : Realizar Interventoria al proyecto                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                |                          |                |                      |
| Realizar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social, predial, laboral y de seguimiento al Sistema General de Regalías sobre el contrato de implementación que resulte de la Licitación Pública No. LP-SGR-001-2026, asociada al BPIN 20253201010002. |      |                     |                |                          |                |                      |
| ANALIS DE PRECIO UNITARIO - INTERVENTORIA DESGLOSADO                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                |                          |                |                      |
| Tiempo Total en Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23   |                     |                |                          |                |                      |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cant | Dedicación mes      | Dedicación mes | Dedicación Total         | Tarifa Mensual | Costo Total          |
| Costos Directos Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                |                          |                |                      |
| PERSONAL PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                |                          |                |                      |
| Director de la Interventoria - Contratar Un (1) Profesional agrícola (ing. agronomo, agronomo o ing. Agrícola).                                                                                                                                                                                                | 1    | 0.60                | 23             | 13.8                     | \$ 4,097,632   | \$ 56,547,322        |
| Profesional Residente - Contratar Un (1) Profesional ambiental y/o Profesional pecuario con especializacion en temas Ambientales como componente de Interventoria al proyecto                                                                                                                                  | 1    | 0.70                | 23             | 16.1                     | \$ 4,096,872   | \$ 65,959,639        |
| PERSONAL TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |                |                          |                |                      |
| Contratar un (1) profesional Administrativo o social (Administradores de empresa, Ingeniero Industrial, psicologo, trabajador social y/o afines) para realizar asistencia tecnica socioeconomica de los beneficiarios.                                                                                         | 1    | 0.46                | 23             | 10.4667066               | \$ 4,096,872   | \$ 42,880,757        |
| Sub-Total Costos Directos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                |                          |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                |                          |                | \$ 165,387,718       |
| Factor Multiplicador                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                     |                |                          |                | 1.815                |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |                |                          |                | \$ 300,188,631       |
| Costos Indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                |                          |                |                      |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cant | Utilización Mensual | Duración Mes   | Tiempo Total Utilizacion | Tarifa Mensual | Costo Total          |
| Costos Indirectos                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |                |                          |                |                      |
| Combustible - Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 0.5                 | 23             | 11.5                     | \$ 1,200,000   | \$ 13,800,000        |
| Edicion de Informes (mensuales y finales, que incluye impresiones y archivos magneticos)                                                                                                                                                                                                                       | Gl   | 1                   | 23             | 1                        | \$ 402,964     | \$ 402,964           |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                |                          |                | \$ 14,202,964.00     |
| SUB-TOTAL COSTOS ESTUDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |                |                          |                | \$ 314,391,595.00    |
| I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                |                          |                | 19% \$ 59,734,403.00 |
| TOTAL INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |                |                          |                | \$ 374,125,998       |



**LILIANA NEGRETTE FAJARDO**  
**FORMULADORA DEL PROYECTO**  
**CC:50.971.271**

**Realizar la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social, predial, laboral y de seguimiento al Sistema General de Regalías sobre el contrato de implementación que resulte de la Licitación Pública No. LP-SGR-001-2026, asociada al BPIN 20253201010002.**

| FACTOR MULTIPLICADOR |                                                        |                               |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Item                 | Descripción                                            |                               | Valor   |
| 1                    | SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL FACTURABLE |                               |         |
| 1.1                  | Salario                                                |                               | 100.00% |
| 1.2                  | Prestaciones sociales                                  |                               |         |
|                      | Seguridad social                                       | Salud                         | 8.50%   |
|                      |                                                        | Pensión                       | 12.00%  |
|                      |                                                        | Riesgos laborales             | 2.44%   |
|                      | Parafiscales                                           | ICBF                          | 3.00%   |
|                      |                                                        | Caja de compensación familiar | 4.00%   |
|                      |                                                        | Sena                          | 2.00%   |
|                      | Prestaciones sociales                                  | Prima de servicios            | 9.30%   |
|                      |                                                        | Cesantías anuales             | 9.30%   |
|                      |                                                        | Vacaciones                    | 4.17%   |
|                      |                                                        | Interes de las cesantías      | 1.10%   |
| 2.                   | GASTOS DIRECTOS                                        |                               |         |
|                      | Arriendo de oficinas                                   |                               | 12.70%  |
|                      | Servicios públicos                                     |                               | 5.00%   |
|                      | Útiles y papelería                                     |                               | 8.00%   |
| FACTOR MULTIPLICADOR |                                                        |                               | 182%    |

  
**LILIANA NEGRETTE FAJARDO**  
**FORMULADORA DEL PROYECTO**  
**CC:50.971.271**