

ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
ESPINAL -TOLIMA
NIT. 890.702.027-0



Versión: 02

Fecha: 03/03/2025

Página: 1 de 1

CUADRILLA MANO DE OBRA

SALARIO 2026

SALARIO	1,00	SMMLV	ANO:	2.026	\$ 1.750.905,00
		Subsidio de transporte			\$ 249.095,00
		Salario Total			\$ 2.000.000,00

Personal	Salario Diario
OFICIAL AA	\$ 114.388,50
MAESTRO BB	\$ 133.419,50
MAESTRO CC	\$ 142.932,50
MAESTRO DD	\$ 152.445,50
AYUDANTE	\$ 75.872,50

Personal	Salario Diario
Electricos	
Liniero 1*	114.388,50
Ayudante	75.872,50

CUADRILLA CT (TOPOGRAFÍA)

Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora
Equipo	1,00	\$ 100.000,00	\$ 12.500,00
Topografo	1,00	\$ 114.388,50	\$ 14.298,56
Cadeneros	3,00	\$ 227.617,50	\$ 28.452,19
Valor total Cuadrilla (Hora)		\$ 442.006,00	\$ 55.251,00

MANO DE OBRA AA

Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora
Oficial	1,00	\$ 114.388,50	\$ 14.298,56
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$ 9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 190.261,00	\$ 23.783,00

MANO DE OBRA BB

Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora
Maestro	1,00	\$ 133.419,50	\$ 16.677,44
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$ 9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 209.292,00	\$ 26.162,00

MANO DE OBRA CC

Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora
Maestro	1,00	\$ 142.932,50	\$ 17.866,56
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$ 9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 218.805,00	\$ 27.351,00

MANO DE OBRA DD

Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora
Maestro	1,00	\$ 152.445,50	\$ 19.055,69
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$ 9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 228.318,00	\$ 28.540,00

AYUDANTE

\$ 75.872,50	AYUDANTE (1)
\$ 151.745,00	AYUDANTE (2)
\$ 227.617,50	AYUDANTE (3)

MANO DE OBRA AA

\$ 190.261,00	MANO DE OBRA AA
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 114.388,50	1 OFICIAL

MANO DE OBRA BB

\$ 209.292,00	MANO DE OBRA BB
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 133.419,50	1 MAESTRO

MANO DE OBRA CC

\$ 218.805,00	MANO DE OBRA CC
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 142.932,50	1 MAESTRO

MANO DE OBRA DD

\$ 228.318,00	MANO DE OBRA DD
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 152.445,50	1 MAESTRO


RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de infraestructura

Proyectó: Ing. Jorge Eduardo Sabogal Carvajal / PU 01
Revisó: : Ing. Ricardo José Gutiérrez parra I director administrativo I dirección de infraestructura
Aprobó: Arq. Juan Felipe Iozano Barón I secretario de despacho I secretaria de planeación, infraestructura y gestión ambiental

Cra. 6 No. 8 – 07 Palacio Municipal. El Espinal, Tolima.
Conmutador: (+57 808) 2390314
Línea de Servicio a la Ciudadanía: (+57) 018000919748
línea anticorrupción: (+57) 018000919748
contactenos@elespinal-tolima.gov.co
www.elespinal-tolima.gov.co


@elaldeespinal