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ESTUDIOS PREVIOS PARA MÍNIMA 
CUANTÍA 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de naturaleza 
especial, tiene por objeto asistir al presidente de la República en su calidad de jefe de 
Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, prestando entre otras funciones el apoyo 
logístico y administrativo que se demande, para el ejercicio de las facultades y funciones 
presidenciales. 

 
Así, en su estructura interna cuenta con el Grupo de Transportes del Área 
Administrativa, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 
0419 del 09 de junio de 2026, tiene a su cargo, entre otras: “(…) 8. Planear y 
tramitar en forma oportuna, la contratación de los bienes y servicios que sean 
necesarios para la correcta prestación del servicio de transportes a cargo de 
la entidad, tales como adquisición de parque automotor, suministro de 
combustible, peajes, prestación de los servicios de mantenimiento, adquisición 
de repuestos e insumos requeridos por el parque automotor y supervisar su 
ejecución” (subrayado por fuera del texto original). 

 
En cumplimiento de sus funciones y dada su naturaleza operativa, el Grupo de 
Transportes del Área Administrativa adelanta las acciones y gestiones necesarias para 
mantener el parque automotor en óptimas condiciones de funcionamiento, garantizando 
así la continuidad y eficiencia de su operación. En este sentido, las motocicletas, que 
cumplen funciones de apoyo y escolta a los vehículos de la Entidad, respaldando las 
necesidades de transporte del esquema de seguridad del señor Presidente de la 
República y su familia, de altos funcionarios y de las demás dependencias que así lo 
requieran, deben permanecer en óptimas condiciones de operatividad y funcionalidad. 

 
Adicionalmente,  el Código Nacional de Tránsito señala que, para que un vehículo pueda 
transitar por las vías del territorio nacional, es necesario que se garantice su adecuado 
nivel de desempeño y en particular como mínimo, se encuentre en perfecto estado de 
funcionamiento de sus sistemas de frenos, dirección, suspensión, motor, sistema de 
señales visuales y audibles permitidas, así como su sistema de escape de gases, el 
conjunto de vidrios, luces, espejos y los elementos básicos de carretera. 

 
Por lo anterior, resulta necesario contar con el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de forma constante, el cual, entre otras cosas, implica el suministro de 
repuestos y mano de obra que garantice el adecuado desempeño y disponibilidad de las 
motocicletas que hacen parte del parque automotor de la Entidad. 

 
Actualmente el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuenta 
con treinta y siete (37) motocicletas en su parque automotor, las cuales se encuentran 
en el inventario de la Entidad y registradas en el formato F-GA-38 “Control del Parque 
Automotor” de conformidad con la siguiente relación: 
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PLACA DE 
INVENTARIO 

PLACA 
VEHICULO 

MARCA 
VEHICULO LINEA MODELO CILINDRAJE 

CC  
000082069 CHU28C YAMAHA XT660R 2013 660 
000093227 RVQ02D TVS APACHE  RTR 180 2018 177 
000099428 TOW16G SUZUKI DL650XT 2024 645 
000093225 RVQ04D TVS APACHE  RTR 180 2018 177 
000093224 RVQ03D TVS APACHE  RTR 180 2018 177 
000093226 RVQ01D TVS APACHE  RTR 180 2018 177 
010201373 LVD50D SUZUKI DR650 2015 644 
010201361 IFZ73A HONDA XR150L 2018 149 
000082064 CHU23C YAMAHA XT660R 2013 660 

000099425 TOW18G SUZUKI DL650XT 2024 645 

000099424 TOW12G SUZUKI DL650XT 2024 645 

000070919 LSF40A SUZUKI DR650 2005 650 
000099426 TOW13G SUZUKI DL650XT 2024 645 
010201372 RRZ30B YAMAHA XT660R 2009 660 
000099422 TOW10G SUZUKI DL650XT 2024 645 
010201371 VEP44A YAMAHA XTZ 250 2012 279 
000082068 CHU27C YAMAHA XT660R 2013 660 
000075940 SJF01B HONDA XR250 2009 249 
000082062 CHU21C YAMAHA XT660R 2013 660 
010201387 GUJ12C YAMAHA XT660R 2011 660 
000082065 CHU24C YAMAHA XT660R 2013 660 
000082066 CHU25C YAMAHA XT660R 2013 660 
000082067 CHU26C YAMAHA XT660R 2013 660 
000082070 CHU29C YAMAHA XT660R 2013 660 
000082071 CHU30C YAMAHA XT660R 2013 660 
000096940 AQX44G SUZUKI DL250 2022 248 
000099427 TOW11G SUZUKI DL650XT 2024 645 
000099531 XBR95G SUZUKI DL650XT 2024 645 
000099532 XBR96G SUZUKI DL650XT 2024 645 
010201362 BNP37E YAMAHA XT660R 2016 660 
010201374 CBG45D SUZUKI DR650 2013 644 
000099533 XBR97G SUZUKI DL650XT 2024 645 
000099534 XBR98G SUZUKI DL650XT 2024 645 
000096939 AQX46G SUZUKI DL250 2022 248 
000082063 CHU22C YAMAHA XT660R 2013 660 
000099423 TOW14G SUZUKI DL650XT 2024 645 
000099421 TOW15G SUZUKI DL650XT 2024 645 

*De las treinta y siete (37) motocicletas registradas en el inventario, treinta y cinco (35) son de propiedad 
de la Entidad y dos (2) pertenecen a la Sociedad de Activos Especiales. Estas fueron asignadas mediante 
resolución estableciendo, entre otras, la obligación de realizar los respectivos mantenimientos.  
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Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones 
para vigencia 2026, se requiere adelantar el presente proceso de contratación con el 
objetivo de contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
motocicletas que se encuentran al servicio de la Entidad.   

Por otro lado, dando cumplimiento al Decreto 0997 de 2026 “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en lo relacionado con la Compra Pública Sostenible, la caución para 
la impugnación del Registro Único de Proponentes (RUP), la información sobre multas, 
sanciones, inhabilidades y actividad contractual, así como las cláusulas y compromisos 
anticorrupción y la verificación de listas restrictivas internacionales”, en los requisitos 
habilitantes técnicos, fueron incluidos los aspectos ambientales relacionados con el 
presente proceso de contratación.  

 
2. OBJETO: 
 
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos de las motocicletas que se encuentran al servicio del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con las condiciones 
técnicas.  
 
3. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA:  
 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES: 

 
3.1.1. Rendir de manera oportuna los informes de gestión que le sean requeridos 

por el supervisor del contrato. 
3.1.2. Acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales), así como los 
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando 
corresponda, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 
representante legal, según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el 
artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y demás normas 
concordantes. 

3.1.3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando 
dilataciones y trabamientos.  

3.1.4. Reportar de manera inmediata cualquier novedad y anomalía al supervisor del 
contrato. 

3.1.5. Guardar total reserva de la información que obtenga del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República en desarrollo del objeto 
contractual, salvo requerimiento de autoridad competente y en general dar 
cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y la reglamentación vigente.  
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3.1.6. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en 
la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

3.1.7. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato.  
3.1.8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 

con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República a través del supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 
o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten 
medidas y correctivos que fueren necesarios.  

3.1.9. Constituir las garantías pactadas dentro del término establecido en el 
contrato. 

3.1.10. Presentar, como requisito necesario para el pago y cuando a ello hubiera 
lugar, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme la 
Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.  

3.1.11. Acreditar ante la supervisión, que cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad 
Vial cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1503 
de 2011, modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, esté 
obligado a contar con dicho Plan. Lo anterior en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 2050 de 2020.  

3.1.12. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato, conforme al objeto del mismo, y aquellas otras que en su momento 
pueda impartir el supervisor del mismo para su cabal cumplimiento. 
 

3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

3.2.1. Atender de manera inmediata los requerimientos realizados por el supervisor 
del contrato de conformidad con el objeto del contrato. 

3.2.2. Atender de manera inmediata las motocicletas una vez sean presentadas en 
las instalaciones del taller. 

3.2.3. Corroborar el diagnóstico preliminar emitido por la Entidad e informar de 
inmediato al Supervisor del Contrato los imprevistos que se detecten 
asociados con el diagnóstico presentado.  

3.2.4. Enviar a la Entidad cotización de los servicios y repuestos solicitados previo a 
la intervención que requieran las motocicletas de la Entidad, con el fin de 
someterla a autorización del Supervisor del Contrato. 

3.2.5. Acatar las instrucciones y facilitar los mecanismos de control al proceso del 
mantenimiento de las motocicletas realizados por la Entidad. 

3.2.6. Mantener, durante la ejecución del contrato, disponibilidad de mínimo dos (2) 
números telefónicos (fijos y celulares), y un correo electrónico, para atender 
los requerimientos de la Entidad. 

3.2.7. Suministrar la mano de obra requerida para la adecuada ejecución del objeto 
contractual. 
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3.2.8. Disponer de personal idóneo y debidamente calificado para la ejecución del 
objeto contractual, ejerciendo su dirección, coordinación y supervisión de 
manera permanente y oportuna. 

 
4. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS -  UNSPSC.   
 

De acuerdo con la codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de Productos 
y Servicios de Naciones Unidas, el bien, obra o servicio se encuentra codificado de la 
siguiente manera:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

78000000 78180000 78181500 78181507 
Servicios de 
Transporte, 
Almacenamiento y 
Correo 

Servicios de 
Mantenimiento o 
reparaciones de 
transportes 

Servicios de 
Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos 

Reparación y 
Mantenimiento 
automotor y de 
camiones ligeros 

 

5. ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS 
 

Actualmente, la Entidad cuenta con treinta y siete (37) motocicletas que integran su 
parque automotor, las cuales requieren la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como el suministro de repuestos, con el fin de asegurar su 
óptimo estado de funcionamiento, confiabilidad y disponibilidad para el cumplimiento 
de las funciones institucionales, así: 

PLACA DE 
INVENTARIO 

PLACA 
VEHICULO 

MARCA 
VEHICULO LINEA MODELO CILINDRAJE 

CC 
CODIGO 

FASECOLDA UBICACIÓN 

000082069 CHU28C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000093227 RVQ02D TVS APACHE  
RTR 180 2018 177 29517007 BOGOTÁ 

000099428 TOW16G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

000093225 RVQ04D TVS APACHE  
RTR 180 2018 177 29517007 BOGOTÁ 

000093224 RVQ03D TVS APACHE  
RTR 180 2018 177 29517007 BOGOTÁ 

000093226 RVQ01D TVS APACHE  
RTR 180 2018 177 29517007 BOGOTÁ 

010201373 LVD50D SUZUKI DR650 2015 644 8817058 BOGOTÁ 

010201361 IFZ73A HONDA XR150L 2018 149 3417167 BOGOTÁ 

000082064 CHU23C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000099425 TOW18G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

000099424 TOW12G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 
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000070919 LSF40A SUZUKI DR650 2005 650 8817058 BOGOTÁ 

000099426 TOW13G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

010201372 RRZ30B YAMAHA XT660R 2009 660 9817128 BOGOTÁ 

000099422 TOW10G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

010201371 VEP44A YAMAHA XTZ 250 2012 279 9817137 BOGOTÁ 

000082068 CHU27C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000075940 SJF01B HONDA XR250 2009 249 3417093 BOGOTÁ 

000082062 CHU21C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

010201387 GUJ12C YAMAHA XT660R 2011 660 9817128 BOGOTÁ 

000082065 CHU24C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000082066 CHU25C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000082067 CHU26C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000082070 CHU29C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000082071 CHU30C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000096940 AQX44G SUZUKI DL250 2022 248 8817161 BOGOTÁ 

000099427 TOW11G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

000099531 XBR95G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

000099532 XBR96G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

010201362 BNP37E YAMAHA XT660R 2016 660 9817128 BOGOTÁ 

010201374 CBG45D SUZUKI DR650 2013 644 8817058 BOGOTÁ 

000099533 XBR97G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 CARTAGENA 

000099534 XBR98G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 CARTAGENA 

000096939 AQX46G SUZUKI DL250 2022 248 8817161 BOGOTÁ 

000082063 CHU22C YAMAHA XT660R 2013 660 9817128 BOGOTÁ 

000099423 TOW14G SUZUKI DL650XT 2024 645 #N/D BOGOTÁ 

000099421 TOW15G SUZUKI DL650XT 2024 645 8817162 BOGOTÁ 

 
5.1. ÁREA MÍNIMA REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El mantenimiento de una flota de treinta y siete (37) motocicletas demanda que el taller 
cuente con la capacidad técnica y operativa necesaria para atender de forma simultánea 
múltiples unidades, en atención a los requerimientos de disponibilidad que demanda la 
operación de la Entidad. 
 
Por lo anterior, se requiere que el contratista cuente con mínimo CUATROCIENTOS 
METROS CUADRADOS (400M2) destinados específicamente al patio de atención de 
los vehículos. Es decir, que del mismo se excluye espacios como oficinas, bodegas de 
repuestos u otras instalaciones. 
 
El área destinada al funcionamiento del taller deberá ser cubierta, cerrada y contar con 
piso duro, así como disponer de las condiciones técnicas, operativas y de seguridad 
necesarias para la adecuada prestación del servicio. Como mínimo, deberá contar con: 
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i. Zona de diagnóstico para la revisión inicial de las motocicletas. 
ii. Zona para mecánica de patio para realizar trabajos de suspensión, frenos, 

sincronización, lubricación, reparaciones de electricidad, entre otros. 
iii. Puestos de trabajo equipados para mantenimiento de motocicletas, incluyendo 

bancos de trabajo o elevadores para la ejecución simultánea de varias 
intervenciones. 

iv. Zonas de maniobra y circulación interna, que permitan el ingreso, movilización y 
salida segura de las motocicletas dentro de las instalaciones, reduciendo el riesgo 
de incidentes y facilitando el desarrollo de las actividades de mantenimiento. 

v. Área de parqueo transitorio bajo cubierta, destinada al almacenamiento temporal 
de las motocicletas que se encuentren pendientes de intervención, en espera de 
repuestos o listas para su entrega, brindando las condiciones adecuadas para su 
custodia y conservación. 

vi. El taller ofrecido deberá contar, como mínimo con los siguientes equipos:  
 
o Compresor (red neumática). 
o Engrasadora manual o neumática. 
o Probador de baterías de última generación. 
o Banco de prueba de electricidad 
o Escáner. 
o Prensa hidráulica. 
o Probador de baterías de última generación. 
o Elevadores de columna o tijeras mínimo 3 unidades. 
o Almacén de repuestos (Debe ser mínimo de 40 m2, se verificará en la visita 

técnica) 
o Zona de latonería y cabina de pintura. 

NOTA 1: Bajo ninguna circunstancia ninguna motocicleta podrá ser intervenida en el 
espacio público. 
 
NOTA 2: Las condiciones de infraestructura descritas en el presente numeral 
corresponden al taller destinado a la atención de las motocicletas ubicadas en la ciudad 
de Bogotá D.C., por cuanto es allí donde se concentra la mayor parte de la flota objeto 
del contrato y donde se ejecutarán de manera habitual las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo. En consecuencia, los requisitos relacionados 
con el área mínima no serán exigibles para los puntos de atención ubicados en 
Cartagena, los cuales podrán contar con infraestructura acorde con la demanda y 
volumen de vehículos asignados a dicha sede. 
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5.2. SUMINISTRO DE REPUESTOS 
 
Los repuestos suministrados deberán ser nuevos y originales, de conformidad con las 
especificaciones del fabricante. En ningún caso se aceptarán repuestos usados, 
remanufacturados, reacondicionados o de segunda mano.  
 
NOTA 1: Cuando un repuesto deba ser sustituido en virtud de la garantía, el término 
de garantía correspondiente al nuevo repuesto comenzará a contarse a partir de la fecha 
de su instalación. 
 
5.3. PROTOCOLO DE ATENCIÓN REQUERIDO: 

 
Una vez ingresen las motocicletas a sus instalaciones, el contratista deberá prestar el 
servicio de manera inmediata, sin que estos puedan ser rechazados bajo argumentos 
de falta de espacio o de personal para su atención y se deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 

i. Efectuar un diagnóstico previo a la realización de la actividad de 
mantenimiento que requieran los automotores objeto del contrato y verificar 
el diagnóstico emitido por los técnicos de la Entidad (cuando aplique). 

ii. Se deberá informar de inmediato al supervisor del contrato el diagnóstico 
definitivo, incluyendo los imprevistos que se detecten asociados con el 
diagnóstico. 

iii. Deberá enviar al supervisor del contrato por medio de correo electrónico, la 
cotización de los servicios y repuestos requeridos, previa la intervención que 
requieran los vehículos con el fin de contar con la respectiva autorización. 

iv. Una vez autorizada la cotización, proceder a la reparación o intervención, de 
manera rápida y eficiente. 

 
NOTA 1: El contratista deberá diligenciar y devolver oportunamente los formatos y 
solicitudes de control propias de la Entidad. 
 
5.4. ENTREGA DE REPUESTOS USADOS: 

 
El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato, la disposición final de los 
repuestos o chatarra seca que sean reemplazados durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con el protocolo establecido por la Entidad para el manejo de residuos 
aprovechables. 

 
Adicionalmente, deberá realizar entrega de los certificados de disposición final emitidos 
por un gestor autorizado de los residuos peligrosos y especiales generados en el marco 
de la ejecución del objeto contractual (llantas usadas, baterías, aceites usados, filtros, 
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material impregnado y otros elementos resultantes del mantenimiento realizado a los 
vehículos del parque automotor de la entidad (Decreto 1076 de 2015-Titulo 6)).  
 
5.5. SEGURIDAD Y CUSTODIA: 
 
El contratista garantizará la seguridad y custodia de las motocicletas y sus accesorios 
durante la prestación del servicio de mantenimiento, hasta que se realice la entrega a 
satisfacción al supervisor del contrato o a quien este designe para recoger el vehículo.  
 
5.6. GARANTÍAS TÉCNICAS REQUERIDAS: 

 
El contratista deberá garantizar, como mínimo, las siguientes condiciones de calidad y 
garantía asociadas a los mantenimientos efectuados y a los repuestos suministrados: 

i) Garantía mínima de un (1) año o 10.000 kilómetros, lo primero que se cumpla, 
para todos los mantenimientos y repuestos suministrados en la ejecución del 
contrato.  

ii) Garantía mínima de un (1) año para las baterías 
 
NOTA 1: Con el fin de hacer efectiva la garantía, el supervisor del contrato revisará 
previamente las fallas presentadas en los repuestos de consumo o desgaste como 
aceites, bombillos, pastillas y bandas de freno, teniendo en cuenta el tiempo de 
instalación o suministro del repuesto. 

 
5.7. LAVADO: 

El contratista entregará lavadas las motocicletas que ingresen a mantenimiento sin 
costo y sin condicionamiento alguno para la Entidad. 

5.8. CALIDAD Y CAPACITACIÓN 

Los talleres ofrecidos por el contratista, deberá contar con capacitación continua, 
garantizando un servicio de alta calidad y un apoyo técnico preciso en todas las 
reparaciones, evitando tiempos muertos al realizar diagnósticos imprecisos que 
retarden la entrega de las motocicletas y vulnerando con esto la seguridad del esquema 
de seguridad. 

5.9. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

El contratista deberá contar con la capacidad de cumplir con los siguientes tiempos de 
ejecución: 
 

NO. CONCEPTO TIEMPO EN HORAS 
1 Sincronización de motor 6 
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2 Cambio aceite y filtros motor 0.5 – 1 
3 Reparación general de motor 70 
4 Reparación general de la suspensión 15 
5 Cambios amortiguadores 4 
6 Cambio juego rodamientos delanteros o traseros 4 
7 Revisión y reparación general de frenos  6 
8 Cambio juego pastillas delanteras o traseras 2 
9 Cambio juego discos delanteros o traseros 3 
10 Cambio o arreglo control luces 4 
11 Cambio bombillo  0.5  
12 Duplicado llave 0.5 – 1.5 
13 Arreglo y/o cambio switch ignición 3 
14 Despinche 0.5 
15 Alineación de dirección 2 
16 Balanceo o rectificación rin 1 
17 Cambio kit de arrastre 6 
18 Mantenimiento kit de arrastre 2 
19 Cambio guaya acelerador o embrague 1 
20 Arreglo sistema exhosto 4 

 
NOTA 1: En caso de que se requiera un tiempo superior al establecido para la ejecución 
de un trabajo, será el Supervisor del Contrato quien lo podrá autorizar. 
 
5.10. COBERTURA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A NIVEL NACIONAL: 

El proponente deberá garantizar la prestación efectiva, continua y oportuna del servicio 
en todo el territorio nacional, de conformidad con las necesidades y requerimientos de 
la Entidad. 
 
En aquellos municipios o territorios donde el proponente no cuente con infraestructura, 
sede, establecimiento o red propia para la prestación del servicio, deberá garantizar su 
cobertura mediante aliados estratégicos, establecimientos vinculados, proveedores 
asociados o terceros autorizados, que permitan atender los requerimientos de la Entidad 
bajo las mismas condiciones de calidad, oportunidad, cobertura, seguridad, trazabilidad 
y demás condiciones técnicas y operativas establecidas para la ejecución del contrato. 
 
La utilización de aliados estratégicos o terceros no exonerará al contratista de su 
responsabilidad integral frente a la Entidad, quien deberá garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, así como la adecuada prestación del servicio en las 
condiciones requeridas, independientemente de la modalidad mediante la cual se 
garantice la cobertura territorial. 
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6. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 

6.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 Se considerará la experiencia mediante la presentación de: 

 Para proponentes MIPYMES: Máximo cuatro (4) certificaciones o actas de 
liquidación. 

 Para proponentes diferentes a MIPYMES: Máximo tres (3) certificaciones o 
actas de liquidación. 

 
Estas certificaciones o actas de liquidación deben acreditar el cumplimiento del 
proponente en contratos celebrados con entidades públicas o privadas, expedidas y 
suscritas por el contratante o persona(s) autorizada(s) para suscribir este tipo de 
documento(s), según sea el caso, que se encuentren EJECUTADOS, que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

a. Que sea expedida por quien tenga la facultad para hacerlo. 
b. Que contenga como mínimo la siguiente actividad: mantenimiento de 

motocicletas. 
c. Que individualmente o acumulados sumen un valor igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección. 
d. En caso de que la certificación describa adición a un contrato principal, esta se 

verificará en conjunto con el contrato principal que está adicionando.  
e. Para acreditar la experiencia solo se tendrá en cuenta el grado de participación 

que haya tenido el proponente en el consorcio o unión temporal; en tales eventos, 
la certificación debe contener exactamente el grado de participación. 

f. Si la certificación viene liquidada en moneda diferente al peso, la Entidad 
procederá a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la 
TRM (tasa representativa del mercado) reportada por el Banco de la República a 
la fecha de terminación del respectivo contrato.  

 
En las certificaciones deberá especificarse lo siguiente:  

 
i. Número del contrato, cuando a ello hubiere lugar.  
ii. Contratante.  
iii. El objeto.  
iv. El valor o cuantía.  
v. Fecha de inicio.  
vi. Fecha de terminación.  

 
En el evento de identificarse en las certificaciones aportadas, calificación desfavorable 
al contratista o que la prestación del servicio no se recibió a satisfacción, o notas 
similares; las mismas no serán tenidas en cuenta por la Entidad.  
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En el evento de que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, el 
contratista deberá anexar a la misma: copia del contrato o su documento equivalente, 
en donde se puedan verificar su objeto, plazo y valor. 

 
NOTA 1: En ningún caso se considerará la experiencia del contrato que se reporte 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 
NOTA 2: En caso de presentarse más de las certificaciones requeridas, la Entidad hará 
la verificación correspondiente sobre las de mayor valor, y así sucesivamente.  

 
NOTA 3: Cada certificación debe corresponder a un contrato certificado, sin embargo, 
se aceptará la acreditación de la experiencia requerida en una (1) certificación, siempre 
y cuando los contratos certificados cumplan con los requisitos establecidos en el 
presente numeral.  

 
NOTA 4: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, 
se reserva el derecho de verificar la información consignada en las certificaciones o 
actas de liquidación. 

 
NOTA 5: En el evento de propuestas presentadas por unión temporal o consorcio, la 
experiencia podrá corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera individual 
o conjunta, independientemente de su porcentaje (%) de participación, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el presente numeral.  
 
NOTA 6:  
 
6.1. Cuando el oferente presente certificación de experiencia o acta de liquidación en la 
cual conste que participó en la ejecución de un contrato bajo la modalidad de consorcio 
o unión temporal, esta deberá expresar su porcentaje (%) de participación, con el fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos de cuantía y período de ejecución previstos 
en este numeral.  
6.2. Para acreditar la experiencia solo se tendrá en cuenta el porcentaje (%) de 
participación que haya tenido el proponente en el consorcio o unión temporal; en tales 
eventos, se recuerda, la certificación o el acta de liquidación debe contener exactamente 
el porcentaje (%) de participación.  
 
NOTA 7: En caso de que el proponente no cuente con certificación(es) de experiencia, 
podrá aportar en su reemplazo un documento contractual idóneo, verbigracia, acta de 
liquidación, acta de recibo a satisfacción, entre otros y/o cualquier otro documento 
contractual expedido por el contratante en el cual se puedan verificar las condiciones 
señaladas en el presente numeral.  
 
NOTA 8: No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones expedidas por miembros 
de consorcios o uniones temporales. 
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6.2. CAPACIDAD TENICA Y OPERATIVA 

 
Con el propósito de verificar que el proponente cuenta con la infraestructura, los 
equipos, las herramientas y la capacidad operativa necesarias para la adecuada 
ejecución del contrato, deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

REQUISITO O DOCUMENTO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Certificación suscrita por el Representante Legal en donde haga 
constar la propiedad de los equipos y herramientas con los cuales 
prestará el servicio objeto del presente proceso se selección. 

CERTIFICACIÓN 

Certificación suscrita por el Representante Legal del proponente en 
el que se indique la dirección de dónde se realizará el 
mantenimiento y suministro de repuestos de los vehículos en la 
ciudad de Cartagena D.T. y C. 

CERTIFICACIÓN 

Certificado de Cámara de Comercio en el que aparezca asentado, 
como de propiedad del proponente, el establecimiento de comercio 
(no necesariamente el inmueble) en el cual se ejecutará el contrato 
resultante del presente proceso de selección requerido por la 
Entidad, en la ciudad de Bogotá D.C. 

CERTIFICADO CÁMARA 
DE COMERCIO 

Certificación suscrita por el Representante Legal, en la que se 
compromete a prestar el servicio objeto del presente proceso de 
selección, en el horario de las 8:00 a 17:00 horas (jornada 
continua) de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 12.00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

6.3. ACREDITACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES  

La Entidad exige el cumplimiento de los criterios ambientales habilitantes con el fin de 
garantizar la mitigación del riesgo ambiental, asegurar la legalidad operativa del 
contratista y dar estricto cumplimiento al bloque de constitucionalidad y normatividad 
ambiental vigente en Colombia. Dado que el objeto contractual implica actividades de 
mantenimiento vehicular que conllevan la generación de residuos peligrosos (RESPEL) 
y el uso de recursos hídricos, es indispensable que demuestren que cuentan con las 
autorizaciones, registros y licencias exigidos por las autoridades competentes, por ende, 
deberán aportar las certificaciones que acrediten los siguientes permisos ambientales: 

CRITERIOS AMBIENTALES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

El proponente debe presentar el registro como 
acopiador primario de aceite usado, de 
acuerdo con las normas ambientales 
(Resolución 2238 de 2023, Capítulo 2, Artículo 
6, Literal a; de la Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá). 

Certificación como Acopiador Primario emitido 
por la Secretaría Distrital de Ambiente de 
Bogotá. 
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CRITERIOS AMBIENTALES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Nota: En caso de consorcio o unión temporal, 
todos los integrantes deben certificar este 
requisito. 

El proponente deberá presentar las licencias 
ambientales emitidas por la autoridad 
ambiental competente de los gestores que 
realizarán el tratamiento y disposición final de 
los residuos peligrosos generados (llantas 
usadas, baterías, aceites usados, filtros, 
material impregnado y otros elementos 
resultantes del mantenimiento realizado a los 
vehículos del parque automotor de la entidad) 
en el marco del objeto contractual. (Decreto 
1076 de 2015. Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Titulo. 6, Capitulo 1, SECCIÓN 3, 
de las obligaciones y responsabilidades, 
Artículo 2.2.6.1.3.7., Literal a). 

Licencias ambientales vigentes expedidas por 
las autoridades competentes. 

El proponente deberá presentar el registro y 
autorización emitido por la autoridad 
ambiental competente para el transporte y 
movilización del aceite generado en el marco 
del cumplimiento del objeto contractual. 
(Resolución 2238 de 2023, Capítulo 2, Artículo 
8, Literal a, Capítulo 3, Artículo 11; de la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá). 

Certificado de Registro y autorización de 
transportador y movilización de aceite vigente, 
expedidas por la Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá. 

El proponente deberá presentar el registro y/o 
permiso de vertimiento vigente según aplique, 
otorgado por la autoridad ambiental 
competente correspondiente al predio donde 
se preste el servicio (Resolución 3957 de 2009 
de Secretaría Distrital de Ambiente- 
Resolución 631 de 2015 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
 

Registro y/o permiso de vertimiento vigente 
emitido por la autoridad ambiental 
competente. 
 
NOTA 1: En caso tal que el proponente indique 
que no aplica el registro y/o permiso de 
vertimientos, debe a llegar oficio emitido por 
la autoridad ambiental competente donde se 
corrobore que no es sujeto de este 
seguimiento. 
 
NOTA 2: En caso de que el proponente cuente 
con planta de tratamiento de aguas residuales 
debe remitir el certificado de mantenimiento y 
certificado de disposición final de los lodos. 
(Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Capítulo 3. 
Ordenamiento del recurso hídrico y 
vertimientos, Sección 4, Artículo 2.2.3.3.4.4., 
Numeral 3). 
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:  
 

Para efectos de estimar el presupuesto del presente proceso, el Grupo de Transporte 
del Área Administrativa, realizó invitaciones a diferentes proveedores con el fin verificar 
los valores de estos servicios, estas invitaciones se realizaron a través de la plataforma 
SECOP II en el proceso SIP_MOTOCICLETAS_2026. Una vez surtido el proceso, no se 
recibieron cotizaciones, en consecuencia y con el propósito de establecer el valor del 
presupuesto, se toma como referencia los valores de consumo durante los meses de 
ejecución del último contrato suscrito para tal fin, así:  
 

MES VALOR FACTURADO 

MARZO $22.926.444 

ABRIL $27.112.007 

MAYO $37.212.013 

JUNIO $24.512.622 

MEDIANA $25.812.315 

 
La mediana representa el valor central de un conjunto de datos ordenados y, a 
diferencia de la media, no se ve afectada por valores extremos que puedan distorsionar 
el análisis. En el caso de la facturación mensual, utilizar la mediana como referencia 
permite obtener un indicador más estable y confiable del comportamiento típico, ya que 
refleja la tendencia real sin que meses atípicos influyan de manera desproporcionada. 
Por ello, resulta un método estadístico adecuado para proyectar presupuestos de 
contratación, pues ofrece una base equilibrada que facilita la planeación financiera y la 
asignación eficiente de recursos. 
 
Si bien es cierto que la mediana arrojó un valor de VEINTICINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($25.812.315), 
la entidad cuenta con un presupuesto de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($75.000.000) destinado hasta el 30 de noviembre. Este monto se 
administrará de manera eficiente a través de una bolsa de servicios, lo que garantiza 
que únicamente se descontarán los valores correspondientes a los servicios 
efectivamente prestados. De esta forma, se asegura un manejo responsable de los 
recursos, alineado con la planeación financiera y la optimización del gasto institucional. 

 
De este modo, el presupuesto de la Entidad para el presente proceso asciende a la suma 
de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($75.000.000) MONEDA 
LEGAL, incluidos todos los impuestos a que haya lugar.  
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NOTA 1: Las ofertas presentadas durante el proceso deberán observar los “Precios 
Techo”, so pena de rechazo por superar el valor de cualquiera de los ítems cotizados 
por cada referencia de motocicleta. 
 
NOTA 2: La Entidad publicará un archivo en formato Excel que deberá ser diligenciado 
integralmente por los proponentes para la presentación de su oferta económica. La 
información contenida en dicho formato será la base para la evaluación y comparación 
de las ofertas. 
 
7.1. ESTIMACIÓN DE VALORES TECHOS 

 
Respecto a los valores máximos que pagará la entidad por cada tipo de servicio, se 
consideró pertinente tomar como punto de referencia los valores actuales y se les aplico 
un incremento del 5,84% correspondiente al IPC del año 2026, con los cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

1. SUZUKI DL 250 -2022 

MOTOCICLETA SUZUKI DL 250 -2022 

ÍTEM PREVENTIVO VALOR 
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO TECHO 

INCLUIDO IVA 

SUMINISTRO DE REPUESTOS 
1 Aceite motor 40.246,96 7.646,92 47.893,89 
2 Filtro de aire 80.553,99 15.305,26 95.859,25 
3 Filtro aceite 48.671,00 9.247,49 57.918,50 
4 Filtro gasolina  45.398,39 8.625,69 54.024,08 
5 Bujía 26.654,81 5.064,41 31.719,23 
6 Instalación de alta 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
7 Anillos(Juego) 305.926,31 58.126,00 364.052,31 
8 Cadenilla 306.671,60 58.267,60 364.939,21 
9 Exhosto 1.926.887,45 366.108,62 2.292.996,06 
10 Válvulas 160.491,73 30.493,43 190.985,16 
11 Biela 328.517,60 62.418,34 390.935,94 
12 Bomba gasolina 1.042.854,75 198.142,40 1.240.997,15 
13 Pera de aceite 66.742,70 12.681,11 79.423,82 
14 Pistón 417.593,53 79.342,77 496.936,30 
15 Kit de Embrague 960.099,36 182.418,88 1.142.518,24 
16 Guaya embrague 153.692,87 29.201,65 182.894,52 
17 Patillas delanteras  293.245,19 55.716,59 348.961,78 
18 Pastillas traseras  311.573,85 59.199,03 370.772,88 
19 Disco Delantero 488.444,24 92.804,41 581.248,65 
20 Disco Trasero 481.897,90 91.560,60 573.458,50 
21 Mordaza Delantera 291.999,33 55.479,87 347.479,20 
22 Mordaza Trasera 291.999,33 55.479,87 347.479,20 
23 Telescópicos 1.193.414,05 226.748,67 1.420.162,72 



  

Página 17 de 37 

F-BS-31 (Versión 13)                                                                   Idioma del documento: español 

  

ESTUDIOS PREVIOS PARA MÍNIMA 
CUANTÍA 

24 Amortiguador trasero monoshock 2.049.141,17 389.336,82 2.438.478,00 
25 Neumático Trasero 66.101,97 12.559,38 78.661,35 
26 Neumático Delantero 59.555,63 11.315,57 70.871,20 
27 Rin Delantero 1.126.283,13 213.993,79 1.340.276,92 
28 Rin Trasero 917.936,88 174.408,01 1.092.344,89 
29 Cuna de dirección 292.450,96 55.565,68 348.016,64 
30 Manubrio 333.713,52 63.405,57 397.119,09 
31 Farola  177.197,43 33.667,51 210.864,94 
32 Direccional 100.243,09 19.046,19 119.289,28 
33 Automático del arranque 196.360,37 37.308,47 233.668,84 
34 Pito 76.623,96 14.558,55 91.182,51 
35 Batería 418.817,14 79.575,26 498.392,40 
36 Kit arrastre 848.211,89 161.160,26 1.009.372,15 

37 Guardacadena 137.712,45 26.165,36 163.877,81 
38 Guaya de acelerador 127.060,31 24.141,46 151.201,77 
39 Tanque de gasolina 1.126.283,13 213.993,79 1.340.276,92 
40 Carenaje 458.856,09 87.182,66 546.038,75 
41 Tapa lateral  291.999,33 55.479,87 347.479,20 
42 Casco (Normas de seguridad) 834.283,80 158.513,92 992.797,72 
43 Parrilla maletero 193.131,14 36.694,92 229.826,05 
44 Maletero 338.656,93 64.344,82 403.001,75 
45 Defensa 542.284,47 103.034,05 645.318,52 
46 Sistema de luces federal 2.224.756,80 422.703,79 2.647.460,59 
47 Sirena 988.183,58 187.754,88 1.175.938,46 

MANO DE OBRA  

1 Mantenimiento general  667.427,04 126.811,14 794.238,18 

2 Cambio Aceite y filtros (Filtro de aceite y filtro 
de aire) 32.721,72 6.217,13 38.938,85 

3 Centrar Rin 194.666,22 36.986,58 231.652,80 

4 Reparación general de motor 410.650,06 78.023,51 488.673,57 
5 Cambio culata 253.249,63 48.117,43 301.367,06 
6 Cambio cadenilla 148.223,31 28.162,43 176.385,74 
7 Cambio exhosto 55.692,34 10.581,54 66.273,88 
8 Cambio kit carburación 107.158,75 20.360,16 127.518,91 
9 Cambio válvulas 133.001,52 25.270,29 158.271,81 

10 Cambio pistón 296.446,62 56.324,86 352.771,48 

11 Cambio biela 332.691,24 63.211,34 395.902,58 
12 Sincronización 189.937,50 36.088,12 226.025,62 
13 Cambio bomba gasolina 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
14 Cambio del embrague 91.121,59 17.313,10 108.434,69 
15 Cambio manigueta clucth 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
16 Cambio empaque tapa clucth 34.835,24 6.618,70 41.453,94 
17 Cambio guayas (todas) 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
18 Cambio bomba frenos 75.251,29 14.297,74 89.549,03 
19 Cambio pastillas delanteras 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
20 Cambio pastillas traseras 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
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21 Cambio disco de freno delantero y trasero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 
22 Cambio mordaza 70.969,74 13.484,25 84.453,99 
23 Cambio telescópicos 98.815,91 18.775,02 117.590,93 
24 Cambio amortiguador monoshock 88.415,17 16.798,88 105.214,06 
25 Cambio rodamiento delantero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 

26 Cambio rodamiento trasero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 
27 Cambio neumático delantero 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
28 Cambio neumático trasero 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
29 Cambio pera freno 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
30 Cambio bombillo farola 18.149,57 3.448,42 21.597,98 
31 Cambio motor de arranque 57.750,24 10.972,55 68.722,78 
32 Cambio batería 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
33 Cambio farola 55.043,82 10.458,33 65.502,15 

34 Cambio kit de arrastre 82.778,75 15.727,96 98.506,71 

35 Mantenimiento y ajuste kit de arrastre 28.680,45 5.449,29 34.129,74 
36 Cambio carenaje 133.485,41 25.362,23 158.847,64 
37 Cambio sirena 59.215,24 11.250,90 70.466,13 

38 Cambio tanque gasolina 112.683,93 21.409,95 134.093,88 
39 Pintura por pieza 216.913,79 41.213,62 258.127,41 

40 Tapizado silla 133.485,41 25.362,23 158.847,64 

 

2. SUZUKI DL 650 XT 2024 

MOTOCICLETA SUZUKI DL 650 XT 2024 

ÍTEM PREVENTIVO VALOR 
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO TECHO 

INCLUIDO IVA 

SUMINISTRO DE REPUESTOS 
1 Aceite motor 43.027,91 8.175,30 51.203,21 
2 Filtro de aire 114.592,77 21.772,63 136.365,40 
3 Filtro aceite 66.190,96 12.576,28 78.767,25 
4 Filtro gasolina  62.918,35 11.954,49 74.872,83 
5 Bujía 35.386,98 6.723,53 42.110,51 
6 Instalación de alta 183.542,44 34.873,06 218.415,50 
7 Anillos(Juego) 422.726,04 80.317,95 503.043,99 
8 Cadenilla 413.738,02 78.610,22 492.348,25 
9 Exhosto 2.520.619,42 478.917,69 2.999.537,11 
10 Válvulas 218.891,60 41.589,40 260.481,00 
11 Biela 437.530,68 83.130,83 520.661,51 
12 Bomba gasolina 1.529.520,30 290.608,86 1.820.129,16 
13 Pera de aceite 97.889,30 18.598,97 116.488,27 
14 Pistón 563.593,19 107.082,71 670.675,90 
15 Kit de Embrague 1.163.164,04 221.001,17 1.384.165,20 
16 Guaya embrague 221.826,05 42.146,95 263.973,00 
17 Patillas delanteras  408.098,26 77.538,67 485.636,93 
18 Pastillas traseras  426.426,92 81.021,12 507.448,04 
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19 Disco Delantero 646.123,88 122.763,54 768.887,42 
20 Disco Trasero 639.577,53 121.519,73 761.097,27 
21 Mordaza Delantera 428.265,68 81.370,48 509.636,16 
22 Mordaza Trasera 428.265,68 81.370,48 509.636,16 
23 Telescópicos 1.680.079,60 319.215,12 1.999.294,73 
24 Amortiguador trasero monoshock 2.730.472,94 518.789,86 3.249.262,80 
25 Neumático Trasero 81.675,27 15.518,30 97.193,57 
26 Neumático Delantero 75.128,92 14.274,50 89.403,42 
27 Rin Delantero 1.651.881,92 313.857,57 1.965.739,49 
28 Rin Trasero 1.180.736,28 224.339,89 1.405.076,17 
29 Cuna de dirección 380.050,75 72.209,64 452.260,40 
30 Manubrio 489.446,50 92.994,83 582.441,33 
31 Farola  253.117,26 48.092,28 301.209,53 
32 Direccional 143.458,99 27.257,21 170.716,20 
33 Automático del arranque 276.729,71 52.578,65 329.308,36 
34 Pito 111.663,88 21.216,14 132.880,02 
35 Batería 493.902,68 93.841,51 587.744,19 
36 Kit arrastre 1.088.263,15 206.770,00 1.295.033,15 

37 Guardacadena 201.896,68 38.360,37 240.257,05 
38 Guaya de acelerador 167.105,93 31.750,13 198.856,06 
39 Tanque de gasolina 1.651.881,92 313.857,57 1.965.739,49 
40 Carenaje 672.988,93 127.867,90 800.856,83 
41 Tapa lateral  428.265,68 81.370,48 509.636,16 
42 Casco (Normas de seguridad) 834.283,80 158.513,92 992.797,72 
43 Parrilla maletero 261.264,31 49.640,22 310.904,53 
44 Maletero 455.456,66 86.536,77 541.993,43 
45 Defensa 795.350,56 151.116,61 946.467,16 
46 Sistema de luces federal 2.447.232,48 464.974,17 2.912.206,65 
47 Sirena 1.054.926,28 200.435,99 1.255.362,27 

MANO DE OBRA 
1 Mantenimiento general  917.712,18 174.365,31 1.092.077,49 

2 Cambio Aceite y filtros (Filtro de aceite y filtro 
de aire) 38.283,62 7.273,89 45.557,50 

3 Centrar Rin 250.841,33 47.659,85 298.501,18 
4 Reparación general de motor 566.383,04 107.612,78 673.995,81 
5 Cambio culata 306.087,60 58.156,64 364.244,25 
6 Cambio cadenilla 206.623,18 39.258,40 245.881,58 
7 Cambio exhosto 78.051,14 14.829,72 92.880,86 
8 Cambio kit carburación 149.985,32 28.497,21 178.482,53 
9 Cambio válvulas 180.666,94 34.326,72 214.993,66 
10 Cambio pistón 413.246,35 78.516,81 491.763,16 
11 Cambio biela 459.224,29 87.252,61 546.476,90 
12 Sincronización 267.803,99 50.882,76 318.686,75 
13 Cambio bomba gasolina 183.542,44 34.873,06 218.415,50 
14 Cambio del embrague 130.054,83 24.710,42 154.765,25 

15 Cambio manigueta clucth 35.224,57 6.692,67 41.917,24 
16 Cambio empaque tapa clucth 47.460,74 9.017,54 56.478,28 
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17 Cambio guayas (todas) 38.283,62 7.273,89 45.557,50 
18 Cambio bomba frenos 99.556,75 18.915,78 118.472,54 
19 Cambio pastillas delanteras 38.283,62 7.273,89 45.557,50 
20 Cambio pastillas traseras 38.283,62 7.273,89 45.557,50 
21 Cambio disco de freno delantero y trasero 65.814,98 12.504,85 78.319,83 
22 Cambio mordaza 104.007,38 19.761,40 123.768,78 
23 Cambio telescópicos 128.572,03 24.428,69 153.000,72 
24 Cambio amortiguador monoshock 122.453,95 23.266,25 145.720,20 
25 Cambio rodamiento delantero 65.814,98 12.504,85 78.319,83 

26 Cambio rodamiento trasero 65.814,98 12.504,85 78.319,83 
27 Cambio neumático delantero 35.224,57 6.692,67 41.917,24 
28 Cambio neumático trasero 35.224,57 6.692,67 41.917,24 
29 Cambio pera freno 35.224,57 6.692,67 41.917,24 
30 Cambio bombillo farola 22.988,41 4.367,80 27.356,21 
31 Cambio motor de arranque 81.110,18 15.410,93 96.521,12 
32 Cambio batería 35.224,57 6.692,67 41.917,24 
33 Cambio farola 73.509,30 13.966,77 87.476,07 

34 Cambio kit de arrastre 117.818,67 22.385,55 140.204,22 

35 Mantenimiento y ajuste kit de arrastre 41.305,95 7.848,13 49.154,08 
36 Cambio carenaje 195.778,60 37.197,93 232.976,53 
37 Cambio sirena 79.627,38 15.129,20 94.756,59 

38 Cambio tanque gasolina 165.188,19 31.385,76 196.573,95 
39 Pintura por pieza 238.605,17 45.334,98 283.940,15 

40 Tapizado silla 146.833,95 27.898,45 174.732,40 

 

3. SUZUKI DR 650 2005-2013-2015 

MOTOCICLETA SUZUKI DR 650 2005-2013-2015 

ÍTEM PREVENTIVO VALOR 
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO TECHO 

INCLUIDO IVA 

SUMINISTRO DE REPUESTOS 

1 Aceite motor 40.246,96 7.646,92 47.893,89 
2 Filtro de aire 104.859,46 19.923,30 124.782,76 
3 Filtro de aceite 61.185,26 11.625,20 72.810,46 
4 Filtro de gasolina  57.912,64 11.003,40 68.916,05 
5 Bujía 32.884,13 6.247,98 39.132,12 
6 Instalación de alta 166.856,76 31.702,78 198.559,54 
7 Anillos - Juego 389.354,69 73.977,39 463.332,08 
8 Cadenilla 383.147,62 72.798,05 455.945,66 
9 Exhosto 2.350.981,71 446.686,53 2.797.668,24 
10 Válvulas 202.205,92 38.419,12 240.625,05 
11 Biela 406.384,09 77.212,98 483.597,07 
12 Bomba gasolina 1.390.473,00 264.189,87 1.654.662,87 
13 Pera de aceite 88.990,27 16.908,15 105.898,42 
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14 Pistón 521.879,00 99.157,01 621.036,01 
15 Kit de Embrague 1.105.153,50 209.979,17 1.315.132,67 
16 Guaya embrague 202.359,43 38.448,29 240.807,72 
17 Patillas delanteras  375.283,10 71.303,79 446.586,89 
18 Pastillas traseras  393.611,76 74.786,23 468.397,99 
19 Disco Delantero 601.072,56 114.203,79 715.276,34 
20 Disco Trasero 594.526,21 112.959,98 707.486,19 
21 Mordaza Delantera 389.332,44 73.973,16 463.305,60 
22 Mordaza Trasera 389.332,44 73.973,16 463.305,60 
23 Telescópicos 1.541.032,30 292.796,14 1.833.828,44 
24 Amortiguador trasero monoshock 2.535.806,72 481.803,28 3.017.610,00 
25 Neumático Trasero 77.225,76 14.672,89 91.898,65 
26 Neumático Delantero 70.679,41 13.429,09 84.108,50 
27 Rin Delantero 1.501.710,84 285.325,06 1.787.035,90 
28 Rin Trasero 1.105.650,74 210.073,64 1.315.724,38 
29 Cuna de dirección 355.022,24 67.454,23 422.476,47 
30 Manubrio 444.951,36 84.540,76 529.492,12 
31 Farola  231.425,88 43.970,92 275.396,79 
32 Direccional delantera 131.111,59 24.911,20 156.022,80 
33 Automático del arranque 253.759,10 48.214,23 301.973,33 
34 Pito 101.652,48 19.313,97 120.966,45 
35 Batería 457.750,39 86.972,57 544.722,96 
36 Kit arrastre 1.019.685,02 193.740,15 1.213.425,17 

37 Guardacadena 183.542,44 34.873,06 218.415,50 
38 Guaya de acelerador 155.648,44 29.573,20 185.221,64 
39 Tanque de gasolina 1.501.710,84 285.325,06 1.787.035,90 
40 Carenaje 611.808,12 116.243,54 728.051,66 
41 Tapa lateral  389.332,44 73.973,16 463.305,60 
42 Casco (Normas de seguridad) 834.283,80 158.513,92 992.797,72 
43 Parrilla maletero 241.797,69 45.941,56 287.739,25 
44 Maletero. 422.085,31 80.196,21 502.281,52 
45 Defensa 723.045,96 137.378,73 860.424,69 
46 Sistema de luces federal 2.224.756,80 422.703,79 2.647.460,59 
47 Sirena. 988.183,58 187.754,88 1.175.938,46 

MANO DE OBRA 
1 Mantenimiento general  834.283,80 158.513,92 992.797,72 

2 Cambio Aceite y filtros (Filtro de aceite y filtro 
de aire) 35.502,67 6.745,51 42.248,18 

3 Centrar Rin 228.037,57 43.327,14 271.364,71 
4 Reparación general de motor 521.887,90 99.158,70 621.046,60 
5 Cambio culata 281.059,09 53.401,23 334.460,32 
6 Cambio cadenilla 189.937,50 36.088,12 226.025,62 
7 Cambio exhosto 71.654,97 13.614,44 85.269,41 
8 Cambio kit carburación 137.749,15 26.172,34 163.921,49 
9 Cambio válvulas 167.040,30 31.737,66 198.777,96 
10 Cambio pistón 379.875,00 72.176,25 452.051,25 
11 Cambio biela 423.071,99 80.383,68 503.455,67 
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12 Sincronización 245.556,42 46.655,72 292.212,14 
13 Cambio bomba gasolina 166.856,76 31.702,78 198.559,54 
14 Cambio del embrague 118.931,05 22.596,90 141.527,95 
15 Cambio manigueta clucth 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
16 Cambio empaque tapa clucth 43.845,51 8.330,65 52.176,15 
17 Cambio guayas (todas) 35.502,67 6.745,51 42.248,18 
18 Cambio bomba frenos 92.604,39 17.594,83 110.199,22 

19 Cambio pastillas delanteras 35.502,67 6.745,51 42.248,18 

20 Cambio pastillas traseras 35.502,67 6.745,51 42.248,18 
21 Cambio disco de freno delantero y trasero 60.531,18 11.500,92 72.032,11 
22 Cambio mordaza 94.552,16 17.964,91 112.517,08 
23 Cambio telescópicos 118.282,53 22.473,68 140.756,21 
24 Cambio amortiguador monoshock 112.720,64 21.416,92 134.137,56 

25 Cambio rodamiento delantero 60.531,18 11.500,92 72.032,11 

26 Cambio rodamiento trasero 60.531,18 11.500,92 72.032,11 
27 Cambio neumático delantero 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
28 Cambio neumático trasero 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
29 Cambio pera freno 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
30 Cambio bombillo farola 21.597,94 4.103,61 25.701,55 
31 Cambio motor de arranque 74.435,91 14.142,82 88.578,74 
32 Cambio batería 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
33 Cambio farola 68.225,50 12.962,85 81.188,35 

34 Cambio kit de arrastre 107.807,27 20.483,38 128.290,65 

35 Mantenimiento y ajuste kit de arrastre 37.690,72 7.161,24 44.851,95 
36 Cambio carenaje 177.980,54 33.816,30 211.796,85 

37 Cambio sirena 73.787,40 14.019,61 87.807,00 

38 Cambio tanque gasolina 150.171,08 28.532,51 178.703,59 
39 Pintura por pieza 216.913,79 41.213,62 258.127,41 

40 Tapizado silla 133.485,41 25.362,23 158.847,64 

 

4. YAMAHA XT 660R 

MOTOCICLETA YAMAHA XT 660R 

ÍTEM PREVENTIVO VALOR 
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO TECHO 

INCLUIDO IVA 
SUMINISTRO DE REPUESTOS 

1 Aceite motor 40.246,96 7.646,92 47.893,89 
2 Filtro de aire 124.659,80 23.685,36 148.345,16 
3 Filtro aceite 57.750,24 10.972,55 68.722,78 
4 Filtro gasolina  57.912,64 11.003,40 68.916,05 
5 Bujía 30.592,63 5.812,60 36.405,23 
6 Instalación de alta 166.856,76 31.702,78 198.559,54 
7 Anillos(Juego) 387.391,34 73.604,35 460.995,69 
8 Cadenilla 362.854,50 68.942,35 431.796,85 
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9 Exhosto 3.660.189,91 695.436,08 4.355.625,99 
10 Válvulas 219.225,31 41.652,81 260.878,12 
11 Biela 390.214,56 74.140,77 464.355,32 
12 Bomba gasolina 1.390.473,00 264.189,87 1.654.662,87 
13 Pera de aceite 88.990,27 16.908,15 105.898,42 
14 Pistón 548.063,28 104.132,02 652.195,30 
15 Kit de Embrague 1.068.496,18 203.014,28 1.271.510,46 
16 Guaya embrague 202.359,43 38.448,29 240.807,72 
17 Patillas delanteras  417.832,69 79.388,21 497.220,90 
18 Pastillas traseras  400.158,11 76.030,04 476.188,15 
19 Disco Delantero 722.829,05 137.337,52 860.166,56 
20 Disco Trasero 525.792,35 99.900,55 625.692,89 
21 Mordaza Delantera 389.332,44 73.973,16 463.305,60 
22 Mordaza Trasera 389.332,44 73.973,16 463.305,60 
23 Telescópicos 1.508.301,68 286.577,32 1.794.879,00 
24 Amortiguador trasero monoshock 2.470.345,48 469.365,64 2.939.711,12 
25 Neumático Trasero 77.225,76 14.672,89 91.898,65 
26 Neumático Delantero 70.679,41 13.429,09 84.108,50 
27 Rin Delantero 1.501.710,84 285.325,06 1.787.035,90 
28 Rin Trasero. 970.802,66 184.452,51 1.155.255,17 
29 Cuna de dirección 332.110,58 63.101,01 395.211,59 
30 Manubrio 444.951,36 84.540,76 529.492,12 
31 Farola  228.808,45 43.473,61 272.282,06 
32 Direccional 185.605,90 35.265,12 220.871,02 
33 Automático del arranque 263.579,17 50.080,04 313.659,22 
34 Pito. 126.298,33 23.996,68 150.295,01 
35 Batería 457.750,39 86.972,57 544.722,96 
36 Kit arrastre. 1.032.777,71 196.227,77 1.229.005,48 

37 Guardacadena 183.542,44 34.873,06 218.415,50 
38 Guaya de acelerador 144.520,20 27.458,84 171.979,04 
39 Tanque de gasolina 1.501.710,84 285.325,06 1.787.035,90 
40 Carenaje 611.808,12 116.243,54 728.051,66 
41 Tapa lateral  389.332,44 73.973,16 463.305,60 
42 Casco (Normas de seguridad) 834.283,80 158.513,92 992.797,72 
43 Parrilla maletero 241.797,69 45.941,56 287.739,25 
44 Maletero. 422.085,31 80.196,21 502.281,52 
45 Defensa 723.045,96 137.378,73 860.424,69 
46 Sistema de luces federal 2.224.756,80 422.703,79 2.647.460,59 
47 Sirena. 988.183,58 187.754,88 1.175.938,46 

MANO DE OBRA 
1 Mantenimiento general  834.283,80 158.513,92 992.797,72 

2 Cambio Aceite y filtros (Filtro de aceite y filtro 
de aire) 35.502,67 6.745,51 42.248,18 

3 Centrar Rin 228.037,57 43.327,14 271.364,71 
4 Reparación general de motor 521.887,90 99.158,70 621.046,60 
5 Cambio culata 281.059,09 53.401,23 334.460,32 
6 Cambio cadenilla 189.937,50 36.088,12 226.025,62 
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7 Cambio exhosto 71.654,97 13.614,44 85.269,41 
8 Cambio kit carburación 137.749,15 26.172,34 163.921,49 
9 Cambio válvulas 151.653,88 28.814,24 180.468,12 
10 Cambio pistón 379.875,00 72.176,25 452.051,25 
11 Cambio biela 423.071,99 80.383,68 503.455,67 
12 Sincronización 245.556,42 46.655,72 292.212,14 
13 Cambio bomba gasolina 166.856,76 31.702,78 198.559,54 
14 Cambio del embrague 118.931,05 22.596,90 141.527,95 
15 Cambio manigueta clucth 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
16 Cambio empaque tapa clucth 43.845,51 8.330,65 52.176,15 
17 Cambio guayas (todas) 35.502,67 6.745,51 42.248,18 
18 Cambio bomba frenos 92.604,39 17.594,83 110.199,22 
19 Cambio pastillas delanteras 35.502,67 6.745,51 42.248,18 
20 Cambio pastillas traseras 35.502,67 6.745,51 42.248,18 
21 Cambio disco de freno delantero y trasero 60.531,18 11.500,92 72.032,11 
22 Cambio mordaza 94.552,16 17.964,91 112.517,08 
23 Cambio telescópicos 118.282,53 22.473,68 140.756,21 
24 Cambio amortiguador monoshock 112.720,64 21.416,92 134.137,56 

25 Cambio rodamiento delantero 60.531,18 11.500,92 72.032,11 
26 Cambio rodamiento trasero 60.531,18 11.500,92 72.032,11 
27 Cambio neumático delantero 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
28 Cambio neumático trasero 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
29 Cambio pera freno 32.721,72 6.217,13 38.938,85 
30 Cambio bombillo farola 21.597,94 4.103,61 25.701,55 
31 Cambio motor de arranque 74.435,91 14.142,82 88.578,74 
32 Cambio batería 32.721,72 6.217,13 38.938,85 

33 Cambio farola 68.225,50 12.962,85 81.188,35 

34 Cambio kit de arrastre 107.807,27 20.483,38 128.290,65 

35 Mantenimiento y ajuste kit de arrastre 37.690,72 7.161,24 44.851,95 

36 Cambio carenaje 177.980,54 33.816,30 211.796,85 
37 Cambio sirena 73.787,40 14.019,61 87.807,00 
38 Cambio tanque gasolina 150.171,08 28.532,51 178.703,59 
39 Pintura por pieza 216.913,79 41.213,62 258.127,41 
40 Tapizado silla 133.485,41 25.362,23 158.847,64 

 

5. HONDA XR 150 

MOTOCICLETA HONDA XR 150 

ÍTEM PREVENTIVO VALOR 
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO TECHO 

INCLUIDO IVA 

SUMINISTRO DE REPUESTOS 

1 Aceite motor 29.347,88 5.576,10 34.923,98 
2 Filtro aire 74.435,91 14.142,82 88.578,74 
3 Filtro aceite 43.845,51 8.330,65 52.176,15 
4 Filtro de gasolina 43.845,51 8.330,65 52.176,15 
5 Bujia 20.337,61 3.864,15 24.201,76 
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6 Instalación de alta 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
7 Anillos(Juego) 301.344,42 57.255,44 358.599,86 
8 Cadenilla 379.987,35 72.197,60 452.184,95 
9 Exhosto 1.953.522,24 371.169,23 2.324.691,46 
10 Válvulas 155.916,52 29.624,14 185.540,66 
11 Biela 318.697,52 60.552,53 379.250,05 
12 Bomba gasolina 1.042.854,75 198.142,40 1.240.997,15 
13 Pera de aceite 66.742,70 12.681,11 79.423,82 
14 Pistón 407.119,37 77.352,68 484.472,05 
15 Kit de Embrague 534.491,15 101.553,32 636.044,46 
16 Guaya embrague 146.740,51 27.880,70 174.621,21 
17 Patillas delanteras  314.120,09 59.682,82 373.802,90 
18 Pastillas traseras  307.573,74 58.439,01 366.012,75 
19 Disco Delantero 607.535,47 115.431,74 722.967,21 
20 Disco Trasero 581.351,20 110.456,73 691.807,93 
21 Mordaza Delantera 278.094,60 52.837,97 330.932,57 
22 Mordaza Trasera 278.094,60 52.837,97 330.932,57 
23 Telescópicos 1.139.591,63 216.522,41 1.356.114,03 
24 Amortiguador trasero monoshock 1.505.141,41 285.976,87 1.791.118,28 
25 Neumático Trasero 66.101,97 12.559,38 78.661,35 
26 Neumático Delantero 59.555,63 11.315,57 70.871,20 
27 Rin Delantero 1.101.254,62 209.238,38 1.310.492,99 
28 RIN TRASERO 589.095,58 111.928,16 701.023,74 
29 Cunas dirección 319.045,70 60.618,68 379.664,38 
30 Manubrio 333.713,52 63.405,57 397.119,09 
31 Farola  281.934,53 53.567,56 335.502,09 
32 Direccional 134.444,28 25.544,41 159.988,69 
33 Automatico arranque 179.833,77 34.168,42 214.002,18 
34 Pito 76.623,96 14.558,55 91.182,51 
35 Batería 384.456,89 73.046,81 457.503,69 

36 Kit arrastre, 774.392,23 147.134,52 921.526,76 
37 Guardacadena 137.712,45 26.165,36 163.877,81 
38 GUAYA ACELERADOR 93.513,20 17.767,51 111.280,71 
39 Tanque de gasolina 1.126.283,13 213.993,79 1.340.276,92 
40 Carenaje 458.856,09 87.182,66 546.038,75 
41 Tapa lateral  291.999,33 55.479,87 347.479,20 
42 Casco (Normas de seguridad) 834.283,80 158.513,92 992.797,72 
43 PARRILLA TRASERA 153.692,87 29.201,65 182.894,52 
44 MALETERO 257.978,35 49.015,89 306.994,24 
45 Defensa 542.284,47 103.034,05 645.318,52 
46 Sistema de luces federal 2.224.756,80 422.703,79 2.647.460,59 
47 SIRENA  988.183,58 187.754,88 1.175.938,46 

MANO DE OBRA 
1 Mantenimiento general  645.179,47 122.584,10 767.763,57 

2 Cambio Aceite y filtros (Filtro de aceite y filtro 
de aire) 32.721,72 6.217,13 38.938,85 

3 Centrar Rin 194.666,22 36.986,58 231.652,80 
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4 Reparación general de motor 410.904,79 78.071,91 488.976,71 
5 Cambio culata 253.249,63 48.117,43 301.367,06 
6 Cambio cadenilla 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
7 Cambio exhosto 55.692,34 10.581,54 66.273,88 
8 Cambio kit carburación 107.158,75 20.360,16 127.518,91 
9 Cambio válvulas 129.406,32 24.587,20 153.993,52 
10 Cambio pistón 296.446,62 56.324,86 352.771,48 
11 Cambio biela 332.691,24 63.211,34 395.902,58 
12 Sincronización 189.937,50 36.088,12 226.025,62 
13 Cambio bomba gasolina 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
14 CAMBIO KIT DE EMBRAGUE 91.121,59 17.313,10 108.434,69 

15 Cambio manigueta clucth 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
16 Cambio empaque tapa clucth 34.835,24 6.618,70 41.453,94 
17 Cambio guayas (todas) 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
18 Cambio bomba frenos 75.251,29 14.297,74 89.549,03 
19 Cambio pastillas delanteras 28.550,30 5.424,56 33.974,86 

20 Cambio pastillas traseras 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
21 Cambio disco de freno delantero y trasero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 
22 Cambio mordaza 70.969,74 13.484,25 84.453,99 
23 Cambio telescópicos 98.815,91 18.775,02 117.590,93 
24 Cambio amortiguador monoshock 88.415,17 16.798,88 105.214,06 
25 Cambio rodamiento delantero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 

26 Cambio rodamiento trasero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 
27 Cambio neumático delantero 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
28 Cambio neumático trasero 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
29 Cambio pera freno 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
30 Cambio bombillo farola 18.149,57 3.448,42 21.597,98 
31 Cambio motor de arranque 57.750,24 10.972,55 68.722,78 
32 Cambio batería 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
33 Cambio farola 55.043,82 10.458,33 65.502,15 
34 Cambio kit de arrastre 82.778,75 15.727,96 98.506,71 

35 Mantenimiento y ajuste kit de arrastre 34.835,24 6.618,70 41.453,94 
36 Cambio carenaje 133.485,41 25.362,23 158.847,64 

37 Cambio sirena 59.215,24 11.250,90 70.466,13 

38 Cambio tanque gasolina 112.683,93 21.409,95 134.093,88 
39 Pintura por pieza 216.913,79 41.213,62 258.127,41 

40 Tapizado silla 133.485,41 25.362,23 158.847,64 

 

6. HONDA XR 250 

MOTOCICLETA AÑO 2026 (5,84%) 

ÍTEM PREVENTIVO VALOR 
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO TECHO 

INCLUIDO IVA 

SUMINISTRO DE REPUESTOS 
1 Aceite motor 29.347,88 5.576,10 34.923,98 
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2 Filtro de aire 80.553,99 15.305,26 95.859,25 
3 Filtro aceite 45.235,98 8.594,84 53.830,82 
4 Filtro gasolina  45.235,98 8.594,84 53.830,82 
5 Bujía 20.337,61 3.864,15 24.201,76 
6 Instalación de alta 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
7 Anillos(Juego) 301.344,42 57.255,44 358.599,86 
8 Cadenilla 379.987,35 72.197,60 452.184,95 
9 Exhosto 2.057.807,71 390.983,47 2.448.791,18 
10 Válvulas 155.916,52 29.624,14 185.540,66 
11 Biela 318.697,52 60.552,53 379.250,05 
12 Bomba gasolina 1.042.854,75 198.142,40 1.240.997,15 
13 Pera de aceite 66.742,70 12.681,11 79.423,82 
14 Pistón 407.119,37 77.352,68 484.472,05 
15 Kit de Embrague 560.798,90 106.551,79 667.350,69 
16 Guaya embrague 153.692,87 29.201,65 182.894,52 
17 Patillas delanteras  337.758,13 64.174,04 401.932,17 
18 Pastillas traseras  331.211,78 62.930,24 394.142,02 
19 Disco Delantero 612.819,27 116.435,66 729.254,93 
20 Disco Trasero 586.635,00 111.460,65 698.095,65 
21 Mordaza Delantera 291.999,33 55.479,87 347.479,20 
22 Mordaza Trasera 291.999,33 55.479,87 347.479,20 
23 Telescópicos 1.186.867,71 225.504,86 1.412.372,57 
24 Amortiguador trasero monoshock 1.852.759,66 352.024,34 2.204.784,00 
25 Neumático Trasero 66.101,97 12.559,38 78.661,35 
26 Neumático Delantero 59.555,63 11.315,57 70.871,20 
27 Rin Delantero 1.126.283,13 213.993,79 1.340.276,92 
28 Rin Trasero 601.609,83 114.305,87 715.915,70 
29 Cuna de dirección 323.217,12 61.411,25 384.628,37 
30 Manubrio 333.713,52 63.405,57 397.119,09 
31 Farola  281.934,53 53.567,56 335.502,09 
32 Direccional 134.444,28 25.544,41 159.988,69 
33 Automático del arranque 179.833,77 34.168,42 214.002,18 
34 Pito 76.623,96 14.558,55 91.182,51 
35 Batería 401.142,56 76.217,09 477.359,65 
36 Kit arrastre 789.298,11 149.966,64 939.264,75 

37 Guardacadena 137.712,45 26.165,36 163.877,81 
38 Guaya de acelerador 93.513,20 17.767,51 111.280,71 
39 Tanque de gasolina 1.126.283,13 213.993,79 1.340.276,92 
40 Carenaje 458.856,09 87.182,66 546.038,75 
41 Tapa lateral  291.999,33 55.479,87 347.479,20 
42 Casco (Normas de seguridad) 834.283,80 158.513,92 992.797,72 
43 Parrilla maletero 153.692,87 29.201,65 182.894,52 
44 Maletero 257.978,35 49.015,89 306.994,24 
45 Defensa 542.284,47 103.034,05 645.318,52 
46 Sistema de luces federal 2.224.756,80 422.703,79 2.647.460,59 
47 Sirena 988.183,58 187.754,88 1.175.938,46 

MANO DE OBRA 
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1 Mantenimiento general  667.427,04 126.811,14 794.238,18 

2 Cambio Aceite y filtros (Filtro de aceite y filtro 
de aire) 32.721,72 6.217,13 38.938,85 

3 Centrar Rin 194.666,22 36.986,58 231.652,80 
4 Reparación general de motor 410.904,79 78.071,91 488.976,71 
5 Cambio culata 253.249,63 48.117,43 301.367,06 
6 Cambio cadenilla 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
7 Cambio exhosto 55.692,34 10.581,54 66.273,88 
8 Cambio kit carburación 107.158,75 20.360,16 127.518,91 
9 Cambio válvulas 129.406,32 24.587,20 153.993,52 
10 Cambio pistón 296.446,62 56.324,86 352.771,48 
11 Cambio biela 332.691,24 63.211,34 395.902,58 
12 Sincronización 189.937,50 36.088,12 226.025,62 
13 Cambio bomba gasolina 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
14 Cambio del embrague 91.121,59 17.313,10 108.434,69 
15 Cambio manigueta clucth 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
16 Cambio empaque tapa clucth 34.835,24 6.618,70 41.453,94 
17 Cambio guayas (todas) 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
18 Cambio bomba frenos 75.251,29 14.297,74 89.549,03 
19 Cambio pastillas delanteras 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
20 Cambio pastillas traseras 28.550,30 5.424,56 33.974,86 
21 Cambio disco de freno delantero y trasero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 
22 Cambio mordaza 70.969,74 13.484,25 84.453,99 
23 Cambio telescópicos 849.671,33 161.437,55 1.011.108,88 
24 Cambio amortiguador monoshock 88.415,17 16.798,88 105.214,06 
25 Cambio rodamiento delantero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 

26 Cambio rodamiento trasero 47.349,50 8.996,40 56.345,90 
27 Cambio neumático delantero 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
28 Cambio neumático trasero 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
29 Cambio pera freno 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
30 Cambio bombillo farola 18.149,57 3.448,42 21.597,98 
31 Cambio motor de arranque 57.750,24 10.972,55 68.722,78 
32 Cambio batería 26.492,40 5.033,56 31.525,96 
33 Cambio farola 55.043,82 10.458,33 65.502,15 

34 Cambio kit de arrastre 82.778,75 15.727,96 98.506,71 

35 Mantenimiento y ajuste kit de arrastre 34.835,24 6.618,70 41.453,94 
36 Cambio carenaje 133.485,41 25.362,23 158.847,64 
37 Cambio sirena 59.215,24 11.250,90 70.466,13 

38 Cambio tanque gasolina 112.683,93 21.409,95 134.093,88 
39 Pintura por pieza 216.913,79 41.213,62 258.127,41 

40 Tapizado silla 133.485,41 25.362,23 158.847,64 
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7. TVS RTR 180 - 2018 

MOTOCICLETA TVS RTR 180 - 2018 

ÍTEM PREVENTIVO VALOR 
UNITARIO IVA VALOR UNITARIO TECHO 

INCLUIDO IVA 

SUMINISTRO DE REPUESTOS 

1 Aceite motor 45.112,51 8.571,38 53.683,88 
2 Filtro de aire 89.313,97 16.969,66 106.283,63 
3 Filtro aceite 46.852,27 8.901,93 55.754,20 
4 Filtro gasolina  72.304,60 13.737,87 86.042,47 
5 Bujía 40.430,51 7.681,80 48.112,30 
6 Instalación de alta 125.142,57 23.777,09 148.919,66 
7 Anillos(Juego) 297.572,35 56.538,75 354.111,09 
8 Cadenilla 280.684,22 53.330,00 334.014,22 
9 Exhosto 1.388.927,91 263.896,30 1.652.824,21 
10 Válvulas 176.003,85 33.440,73 209.444,58 
11 Biela 326.477,50 62.030,72 388.508,22 
12 Pistón 625.712,85 118.885,44 744.598,29 
13 Kit de Embrague 562.658,79 106.905,17 669.563,96 
14 Guaya embrague 166.830,06 31.697,71 198.527,77 
15 Pastillas delanteras  266.945,23 50.719,59 317.664,83 
16 Pastillas traseras  276.716,36 52.576,11 329.292,47 
17 Disco Delantero 407.427,50 77.411,22 484.838,72 
18 Disco Trasero 420.744,89 79.941,53 500.686,42 
19 Mordaza Delantera 366.945,82 69.719,71 436.665,53 
20 Mordaza Trasera 393.763,04 74.814,98 468.578,02 
21 Telescópicos 1.203.933,82 228.747,43 1.432.681,24 
22 Amortiguador trasero monoshock 1.381.331,47 262.452,98 1.643.784,45 
23 Neumático Trasero 135.315,27 25.709,90 161.025,17 
24 Neumático Delantero 148.990,85 28.308,26 177.299,11 
25 Rin Delantero 824.442,59 156.644,09 981.086,68 
26 Rin Trasero 853.921,73 162.245,13 1.016.166,86 
27 Cuna de dirección 354.268,05 67.310,93 421.578,98 
28 Manubrio 526.047,08 99.948,95 625.996,03 
29 Farola  315.549,49 59.954,40 375.503,90 
30 Direccional 161.206,99 30.629,33 191.836,32 
31 Automático del arranque 234.719,63 44.596,73 279.316,36 
32 Pito 119.111,25 22.631,14 141.742,39 
33 Batería 429.869,73 81.675,25 511.544,98 

34 Kit arrastre 671.800,91 127.642,17 799.443,09 

35 Guardacadena 143.557,99 27.276,02 170.834,01 
36 Guaya de acelerador 140.032,87 26.606,24 166.639,11 
37 Tanque de gasolina 1.008.661,35 191.645,66 1.200.307,01 
38 Carenaje 545.923,06 103.725,38 649.648,44 
39 Tapa lateral  253.844,75 48.230,50 302.075,25 
40 Casco (Normas de seguridad) 616.501,24 117.135,24 733.636,48 
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41 Parrilla maletero 271.420,33 51.569,86 322.990,19 
42 Maletero 418.877,21 79.586,67 498.463,88 
43 Defensa 309.363,56 58.779,08 368.142,63 
44 Sistema de luces federal 1.367.808,29 259.883,58 1.627.691,87 
45 Sirena 865.236,84 164.395,00 1.029.631,84 

MANO DE OBRA 

1 Mantenimiento general  361.184,82 68.625,12 429.809,93 

2 Cambio Aceite y filtros (Filtro de aceite y filtro 
de aire) 32.671,67 6.207,62 38.879,28 

3 Centrar Rin 161.426,13 30.670,96 192.097,09 
4 Reparación general de motor 579.599,20 110.123,85 689.723,05 
5 Cambio culata 370.852,50 70.461,97 441.314,47 
6 Cambio cadenilla 200.191,40 38.036,37 238.227,77 
7 Cambio exhosto 92.110,49 17.500,99 109.611,49 
8 Cambio kit carburación 145.090,85 27.567,26 172.658,11 
9 Cambio válvulas 228.037,57 43.327,14 271.364,71 
10 Cambio pistón 500.570,28 95.108,35 595.678,63 
11 Cambio biela 542.284,47 103.034,05 645.318,52 
12 Sincronización 217.411,02 41.308,09 258.719,12 
13 Cambio del embrague 181.980,66 34.576,32 216.556,98 

14 Cambio manigueta clucth 44.050,18 8.369,54 52.419,72 
15 Cambio empaque tapa clucth 67.366,75 12.799,68 80.166,43 
16 Cambio guayas (todas) 41.714,19 7.925,70 49.639,89 
17 Cambio bomba frenos 93.242,89 17.716,15 110.959,04 
18 Cambio pastillas delanteras 34.890,86 6.629,26 41.520,12 

19 Cambio pastillas traseras 34.890,86 6.629,26 41.520,12 
20 Cambio disco de freno delantero y trasero 79.312,58 15.069,39 94.381,97 
21 Cambio mordaza 62.927,25 11.956,18 74.883,42 
22 Cambio telescópicos 172.237,33 32.725,09 204.962,43 
23 Cambio amortiguador monoshock 174.971,56 33.244,60 208.216,16 
24 Cambio rodamiento delantero 96.236,30 18.284,90 114.521,20 
25 Cambio rodamiento trasero 96.862,57 18.403,89 115.266,46 
26 Cambio neumático delantero 37.598,39 7.143,69 44.742,08 
27 Cambio neumático trasero 37.598,39 7.143,69 44.742,08 
28 Cambio pera freno 32.207,80 6.119,48 38.327,29 
29 Cambio bombillo farola 18.099,51 3.438,91 21.538,42 
30 Cambio motor de arranque 100.114,06 19.021,67 119.135,73 
31 Cambio batería 25.816,08 4.905,05 30.721,13 
32 Cambio farola 79.312,58 15.069,39 94.381,97 
33 Cambio kit de arrastre 135.422,06 25.730,19 161.152,25 
34 Mantenimiento y ajuste kit de arrastre 67.901,80 12.901,34 80.803,14 
35 Cambio carenaje 152.774,05 29.027,07 181.801,12 
36 Cambio tanque gasolina 153.009,87 29.071,88 182.081,75 

37 Tapizado silla 191.616,08 36.407,05 228.023,13 

NOTA 1: Para los servicios no contemplados inicialmente, el contratista deberá 
presentar las cotizaciones previas para aprobación del supervisor. El valor de dicha 
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propuesta no podrá superar los precios oficiales de concesionarios autorizados y debe 
estar alineado con la realidad del mercado.  

Respecto al mantenimiento correctivo (mano de obra, partes y repuestos), el contrato 
operará mediante una bolsa debido a su naturaleza imprevista. Para garantizar la 
transparencia en el cobro, la facturación se soportará en el promedio de tres (3) 
cotizaciones de empresas del sector, solicitadas al momento de requerirse el servicio. 

NOTA 2: El supervisor del contrato verificará las cotizaciones y garantizará que el valor 
a pagar este acorde a los precios del mercado. 

ADJUDICACIÓN: El contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial 
establecido por la Entidad al proponente que presente la oferta económica con el menor 
valor total resultante de la sumatoria de todos los ítems correspondientes a cada una 
de las referencias de motocicletas que conforman el parque automotor del DAPRE y que 
son objeto del presente proceso de selección. 
 
8. RUBRO PRESUPUESTAL: 
 
Para este proceso se cuentan con recursos programados en el Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia 2026. 
 

INFORMACIÓN DEL PAA RUBRO Y CÓDIGOS CERTIFICADOS 

CERTIFICACIÓN PAA No. N/A  
Fecha de expedición N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL No. A-02-02-02-008-007 
FUNCIONAMIENTO: ___ ó INVERSIÓN: ___ 

CÓDIGO (S) DE 
CLASIFICACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

78181507 

No. FICHA BPIN N/A 
*Para amparar la presente contratación, se cuenta con el CDP 40426 
 

9. FORMA DE PAGO: 
 
El valor del presente contrato se cancelará contra la facturación presentada por el 
contratista, con base en los mantenimientos preventivos y correctivos efectivamente 
realizados y los repuestos suministrados. A cada factura se deberá adjuntar la 
certificación expedida por el Supervisor del Contrato, en la que conste el recibo a 
satisfacción de los servicios prestados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
• Aprobación por parte de la Entidad de la garantía única. 
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• Presentación de la certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante 
Legal de la parte contratista, donde se acredite encontrase al día con el pago de 
aportes parafiscales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y los relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 

• Certificación emitida por parte del supervisor del contrato, en la cual se acredite 
la prestación del servicio y el suministro de los repuestos correspondientes a cada 
mantenimiento. 

 
NOTA 1: No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de 
los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se encuentre 
aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) 
 
NOTA 2: La Entidad pagará al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la radicación de los documentos por parte del Supervisor del contrato en el 
Área Financiera de la Entidad 
 
NOTA 3. Si la cuenta de cobro y/o factura no ha sido correctamente elaborada o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 
aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que 
se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no 
tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
NOTA 4: Cuando a ello hubiere lugar, presentar como requisito necesario para el pago, 
la factura electrónica validada previamente por la DIAN conforme con la Directiva 
Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 y la Resolución No. 042 del 5 de mayo 
de 2020, modificada parcialmente por la Resolución No. 094 del 30 de septiembre de 
2020, y dar cumplimiento a lo establecido en la circular publicada en la página WEB de 
la Entidad http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/circular-0012-27-agosto-
2018-factura-electronica.pdf.  
 
NOTA 5: Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y 
las contribuciones respectivas.  
 
NOTA 6: El procedimiento para el pago podrá modificarse de conformidad con el trámite 
de la factura electrónica en el SIIF Nación.  

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2026, previa aprobación de 
la garantía y registro presupuestal de la aceptación de oferta que haga la entidad. 

 
11. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DEL BIEN: La prestación 

del servicio se realizará a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades y 
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requerimientos de la entidad, en los lugares donde se requiera la prestación del 
servicio dentro del territorio colombiano. 
 

12. GARANTÍAS:  
 
Para avalar el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones estipuladas, el pago 
de las multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones que, dado el caso, pudieren 
imponerse, EL CONTRATISTA deberá prestar una garantía única, consistente en póliza 
expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia a favor de la NACIÓN Y/O EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, (Nit: 899.999.083-0).  
 
a) CUMPLIMIENTO: Para avalar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, el 

monto de amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y la vigencia será igual al plazo del mismo y doce (12) meses más. 
 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Para avalar la calidad del servicio de las obligaciones 
contraídas, el monto del amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato y la vigencia será igual al plazo de ejecución y doce (12) meses 
más. 
 

c) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Para garantizar la 
calidad y el correcto funcionamiento de los bienes a proveer por parte del contratista, 
el monto del amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y la vigencia será igual al plazo de ejecución y doce (12) meses más. 

 
d) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales a cargo del 
Contratista, el monto del amparo será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato y la vigencia será igual al plazo de ejecución y tres años (3) más. 
 

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para cubrir la responsabilidad 
civil frente a daños ocasionados a terceros, instalaciones y/o equipos, derivados de 
la ejecución de éste contrato, con un valor asegurado igual a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato.  

 
Esta póliza R.C.E. deberá cumplir con los requisitos del Decreto 1082 de 2015 
(Artículos 2.2.1.2.3.1.8, 2.2.1.2.3.2.9 y 2.2.1.3.3.2.10), así:  

 
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer 
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términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción 
previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.  
2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de 
asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la 
ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como 
los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o 
sus subcontratistas.  
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 3.1 Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante. 3.2 Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 3.3. Cobertura 
expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas. 3.4 
Cobertura expresa de amparo patronal. 3.5 Cobertura expresa de vehículos propios 
y no propios.  
 
Así mismo, de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3.2.10 de Decreto 1082 de 2015, 
en el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual 
solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No 
serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad 
asegurada. Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.8 del citado Decreto 1082, la póliza debe cubrir las eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 

 
13. PROYECTOS DE INVERSIÓN:  
 

Señale si esta contratación es financiada con recursos de Proyectos de Inversión SI 
(__) NO (X) 
 

14. OTRAS OBSERVACIONES: Se podrá indicar en este literal otros asuntos 
relevantes de la contratación  
 
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por 
el Coordinador del Grupo de Transportes, quien deberá ejercerla de conformidad 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y 
las demás que la adicionen, sustituyan o modifiquen.  
 
ANÁLISIS DEL SECTOR: Se adjunta a este estudio previo el análisis del sector.  
 
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:  Conforme a lo establecido 
en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en la sección 2, subsección 1, artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, debe existir un soporte que permita la 
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tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato.  
 
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada 
su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en 
los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el 
artículo 27 de la Ley 80 de 1993.  
 
La Entidad realizó el ejercicio de previsibilidad ordenado por las normas ya 
mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en 
Documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 sobre Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y el Manual 
para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Adicionalmente, se analizaron aspectos tales como la naturaleza del contrato, el 
plazo de ejecución, las obligaciones a cargo del contratista, el tipo de servicios y 
bienes a adquirir, así como los demás aspectos enunciados en el estudio del sector, 
entre otros. 
 
Como resultado del ejercicio de previsibilidad, la Entidad determinó el siguiente 
riesgo que pudiera afectar el equilibrio económico del contrato partiendo de las 
características propias del contrato, así como las condiciones generales de los bienes 
y servicios a adquirir, así como el plazo, forma de pago, entre otros, así: 
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Por lo tanto, el proponente que resulte adjudicatario del contrato tendrá la absoluta 
responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal 
ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el proponente debe considerar todos 
los aspectos técnicos, económicos, financieros y del mercado para evitar la ocurrencia 
de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato 
y la permanencia de la ecuación contractual durante toda su vigencia, y en tal evento, 
serán de su cargo y responsabilidad los gastos que esto conlleve. 

 
No obstante, lo anterior, y según lo dispuesto por el Documento CONPES sobre Riesgo 
Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública en el cual se advierte que: 

 
“(…) será posible en las demás modalidades de selección recibir las observaciones que 
sobre el particular deseen formular los interesados tanto en la publicación del proyecto 
de pliego y pliego definitivo, como en las aclaraciones a los mismos pudiendo incluso 
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citar a audiencia si se considera necesario. Lo anterior, en atención a su experticia en 
el objeto contractual y la gestión de los riesgos inmersos en él”. 

 
La Entidad informa que los proponentes, dada su especialidad y experiencia en la 
prestación de servicios objeto de la presente contratación, deberán informar a la Entidad 
mediante comunicación dirigida al proceso por medio de la plataforma SECOP II, 
cualquier riesgo que consideren debe tipificarse, estimarse y asignarse en aras de 
determinar las reglas aplicables en caso de ocurrencia y así conservar la ecuación 
contractual de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
 
 
 

 
JUAN SEBASTIÁN CRUZ  

Coordinador Grupo de Transportes 
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