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La infraestructura vial constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo socioeconémico de cualquier
territorio. Su estado y cobertura no son simples indicadores técnicos, sino factores determinantes en la calidad de vida
de las comunidades, |a eficiencia del aparato productivo y Ia integracion regional. Una red vial en buen estado reduce
costos de transporte, amplia el acceso a bienes y servicios, facilita la comercializacion de productos agropecuarios y
turisticos, y fortalece los vinculos enfre centros urbanos, zonas rurales y mercados regionales y nacionales. En
sentido contrario, la precariedad vial reproduce condiciones de aislamiento, encarece la canasta familiar, propicia la
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Nombre del Secretario de Despacho
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JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura

Modalidad de Contratacion

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

Tipo de Contrato:

OBRA Otro:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE

CONTRATACION

informalidad en el transporte y limita las oportunidades de desarrollo integral de las comunidades més vulnerables.

Para el Departamento de Caldas, estas consideraciones adquieren una relevancia particular. Caldas es un
departamento con una vocacién productiva diversa, en la que convergen el turismo, la industria, el comercio y Ia
gconomia campesina, y en la que la conectividad vial opera como condicién habilitante para el aprovechamiento de
esas potencialidades. Sin embargo, la red vial departamental presenta rezagos significativos: de los 1.761 kilometros
a cargo del departamento, apenas el 37 % se encuentra pavimentado, el 60 % esta en afirmado y el 2 % en placa
huella. En términos de jerarquia, el 15 % corresponde a vias de primer orden, el 33 % a vias de segundo orden y el 52
% a vias terciarias. Esta estructura refleja un sistema vial en el que la mayoria de la red, aquella que conecta veredas,
corregimientos, centros poblados y zonas de produccion agricola, opera en condiciones precarias, con tramos que
presentan puntos criticos de deterioro, inestabilidad geotécnica y deficiencias en el drenaje, situacion que impacta

directamente en los costos de transporte y en las condiciones de vida de la poblacién rural.

En este contexio, la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion de Caldas, como entidad responsable de la
gestion, administracion y atencion permanente de la red vial departamental, orienta sus intervenciones hacia el
mejoramiento de la red vial secundaria y la estabilizacion de puntos criticos, con el propésito de garantizar la
conectividad permanente entre las cabeceras municipales, centros poblados, veredas, corregimientos y centros
turisticos del departamento. El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte constituye,
en este marco, una de las estrategias mas eficaces para contribuir al desarrollo socioeconémico regional, mejorar la

calidad de vida de los habitantes y fortalecer |a integracion territorial.

Las intervenciones contempladas en el presente proyecto, se traducen en beneficios concretos y medibles para el
territorio: la construccion de obras de drenaje como alcantarillas, cunetas y desaglies que prolongan la vida til de la
vig; la recuperacion del ancho de calzada y el mejoramiento de las condiciones de circulacion y sequridad vehicular; la
ejecucion de obras de estabilidad, explanaciones y estructuras de pavimento que garantizan la operatividad sostenida
de los corredores intervenidos; v la generacion de empleo local durante la fase de construccion, con efectos positivos
directos sobre la economia de las comunidades del area de influencia. Estas acciones no solo responden a
necesidades técnicas puntuales, sino que se enmarcan en una vision de largo plazo orientada a consolidar una red
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vial departamental eficiente, segura y resiliente, capaz de soportar las dindmicas productivas y sociales de un !
departamento en permanente desarrollo. '
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ANTECEDENTES

El dia veintitrés (23) de febrero de 2026 se reportd el colapso del puente instalado sobre la quebrada Cafiada Honda,
afluente ubicado en zona rural del municipio de Pécora. El hecho, originado por las intensas lluvias, ocasiond |a
incomunicacion de las comunidades de los corregimientos de Castilla y San Bartolomé con el casco urbano municipal,
como se puede observar en las siguientes imagenes.

Por instruccion inmediata del Goberador de Caldas, Dr. Henry Gutiérrez, la Secretaria de Infraestructura
Departamental desplazé personal técnico especializado al sector afectado, con el fin de evaluar la magnitud de la
emergencia, realizar inspecciones en el punto critico y definir las alternativas més viables para restablecer la
conectividad en el menor tiempo posible.

Las evaluaciones preliminares concluyeron la necesidad de adelantar trabajos de topografia, estudios basicos y Ia
construccion de estribos y soportes que permitan la instalacion de una nueva estructura,

Como medida transitoria, y con apoyo de maquinaria amarilla del Departamento y del Municipio de Pacora, se ejecuto
un ensanche provisional de la via contigua al punto afectado. Dicho procedimiento consistié en el corte del terreno
para ampliar el paso, la estabilizacion de la parte alta del talud y labores de relleno y nivelacion en la parte inferior.
Posteriormente, se aplico material de afirmado para brindar mayor seguridad al tramo intervenido, consolidando un
paso peatonal seguro, exclusivo para el cruce de personas.

Finalmente, mediante la Resolucion No. 0910 del 27 de febrero de 2026, la Secretaria de Infraestructura
departamental ordend el cierre indefinido del sector y dispuso la restriccion total del transito vehicular en el area
comprometida.

El colapso del puente que se hallaba instalado sobre la quebrada Cafiada Honda constituye un hecho de fuerza
mayor, subito e imprevisible, que significo la destruccion material total de un bien afecto a la prestacion del servicio

- plblico esencial de transporte terrestre automotor (articulo 56° de la Ley 336 de 1996). Si bien se han implementado

medidas provisionales para el desplazamiento peatonal, existe una afectacion actual, grave y continua, entre otros,
para la materializacion de la politica de seguridad alimentaria del municipio de Pacora y las veredas de Castilla y San
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Bartolomé, el goce efectivo de los derechos de acceso a los servicios de salud, servicios plblicos domiciliarios, a los
servicios de administracion de justicia, el frabajo, la libre asociacion, los derechos a la seguridad, integridad personal,
paz y sana convivencia a través de la presencia de autoridades de palicia, el goce efectivo del derecho a la educacion
ylo medidas de proteccién para nifics, nifias y adolescentes, las politicas plblicas focalizadas a la poblacion adulta
mayor, personas en condicidn de discapacidad o con capacidades diversas, la poblacion campesina, todos sujetos de
especial proteccién.

De conformidad con el oficio con fecha del 10 de marzo de 2026 suscrito por un aproximado de 210 ciudadanes, entre
los cuales se incluyen habitantes de la cabecera municipal de Pacora, asi como de las veredas de Castilla y San
Bartolomé, se informa la afectacion a una cantidad cercana de 3.000 personas, como consecuencia directa e indirecta
del colapso del puente “Cafiada Honda', la cual constituia la tnica via de comunicacion terrestre entre estas
comunidades.

Por lo expuesto, la Secretaria de Infraestructura, bajo criterios técnicos y presupuestales, considera pertinente y
necesario efectuar en el menor tiempo posible las actividades de rehabilitacion y reconstruccion del puente que
permita la comunicacién vial y la satisfaccion de las necesidades primarias y secundarias de los habitantes del
departamento de Caldas, de forma definitiva, permanente y duradera.

Existe, por tanto, una relacion directa, necesaria y proporcional entre el hecho sobreviniente -el colapso del puente de
la quebrada “Cafiada Honda'-, la necesidad imperiosa de restablecer las condiciones minimas de infraestructura y la
contratacién a celebrar, circunscrita exclusivamente a las obras, bienes y servicios indispensables para garantizar la
libre locomacién de los ciudadanos y la continuidad en la satisfaccion de sus intereses, necesidades y derechos.

En consecuencia, se configura la necesidad inmediata de celebrar el confrato requerido para ejecutar las
intervenciones técnicas necesarias, con €l fin de restablecer la prestacion del servicio plblico de transporte terrestre
en condiciones dignas, seguras y confinuas y prevenir escenarios de configuracion de perjuicio irremediable a
derechos fundamentales o el menoscabo en las condiciones de vida digna de los habitantes del municipio de Pacora y
sus veredas Castilla y San Bartolomé.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario reconstruir el puente con una adecuada cimentacion y manejo de
aguas.

a. Localizacion:

A continuacion, se muestra mediante el aplicativo Google Maps la localizacion aproximada donde tendré objeto la
obra:
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La distancia aproximada desde la cabecera municipal de Pacora hasta el punto de la obra son 7.1 kilémetros:
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2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

21 OBJETO CONTRACTUAL: ADELANTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y
RECONSTRUCCION DEL PUENTE “CANADA HONDA” UBICADO SOBRE LA ViA DEPARTAMENTAL “LA
LUTAIMA-SAN BARTOLOME-PACORA” EN EL MUNICIPIO DE PACORA, CALDAS.

 Niimero

'de lote o Objeto del proyecto, lote 0 segmento
segmento

Plazo G|
contrato

ADELANTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA
! REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE |Hasta el 31 de
SOBRE LA VIiA|diciembre de|Pécora

i 1 ‘CANADA  HONDA"

DEPARTAMENTAL
PACORA” EN EL MUNICIPIO DE PACORA, CALDAS,

UBICADO
‘LA LUTAIMA-SAN BARTOLOME- | 2026

Lugar(es) de
ejecucion del
contrato

2.2 CLASIFICACION UNSPSC

_SEGMENTO | FAMILIA  [CLASE |PRODUCTO  [NOMBRE
72 14 10 00 Servicios de construccion autopistas y
carreteras
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2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas de construccion del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
vigentes al momento de la ejecucion de las actividades y las especificaciones particulares que se presentan en el
anexo 1 — Anexo Técnico

Las principales actividades que se deben desarrollar en |a ejecucion del proyecto son:

iy .+ . CAPITULO'1. ACTIVIDADES PRELIMINARES | b

1 Excavaciones Varias sin clasificar de 0 a 2m m3
2 Excavaciones Varias sin clasificar de 2 a4m m3
""" ; CAPITULO 2. OBRAS GEOTECNICAS e e BAE :

3 Caisson @ 1.20 m | Excavacion Material Comun (0-5 m) con anillos ml

4 Caisson @ 1.20 m | Excavacion en Roca (0-5 m) con anillos mil

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINCHOS EN GUADUA CON SEPARACION VERTICAL DE
GUADUA CEPA 1.50MTS Y MINIMO 9 ELEMENTOS HORIZONTALES.

CAPITULO 3. ESTRUCTURA PUENTE ; ol 3 i
Concreto de 4.000 PSI m3

6

7 Concreto de 2.000 PSI m3

8 Suministro e instalacion de ldmina steel deck 2" cal. 18 m2

8 Acero de Refuerzo Kg

10 Montaje de Estructura metélica, para Puente seglin disefios (planos), recubrimiento con pintura 3 Kg
en 1 color amarillo.

11 Suministro, Transporte y Montaje de Estructura metélica, para Puente segln disefios (planos), K
recubrimiento con pintura 3 en 1 coler amarillo. g

12 APQYO ELASTOMERICO REFORZADO und

PAGA (Plan de Adaptacién y Seguridad Ambiental)

ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ADAPTACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Las obras se realizaran bajo las especificaciones técnicas de construccion del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
vigentes al momento de la ejecucion de las actividades y las especificaciones particulares que se presentan en el
anexo 1 - Anexo Técnico.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO.
Las actividades u obras a ejecutar por el contratista son las siguientes:

e Revision, ajuste y/o actualizacion y/u optimizacion y/o complementacion y/o adaptacion de los estudios y
disefios y/o de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar
la estabilidad de la infraestructura vial.

e Construccidn de las obras de rehabilitacion y reconstruccion del puente “cafiada honda” y todas aquellas
obras que se requieran segdn los estudios y disefios producto de la revision, zjuste yfo actualizacion y/u
optimizacion yfo complementacién yfo adaptacion de los estudios y disefios y/o de la estructura del
pavimento ylo calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial, dando cumplimiento a las especificaciones, normas técnicas y normatividad vigente.

e Y las demés posibles resultantes de la etapa de Revision, ajuste y/o actualizacion y/u optimizacion ylo
complementacion y/o adaptacion de los estudios y disefios y/o de la estructura del pavimento y/o célculos
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

El concepto “ACTUALIZACION DE DISENOS" no se ajusta sélo a esta definicion, sino que abarca la revision ylo
ajuste y/o actualizacion yfo modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementacion yfo unificacion y/o
adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los disefios y/o documentos existentes, para llevar a cabo
el objeto del contrato. La definicion del alcance definitivo de las obras se deferminaré, entre otras, con fundamento en
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS que realice el
contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de |a disponibilidad de los recursos presupuestales.

Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas de la Gobernacion de
Caldas que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, en fal sentido, el
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adjudicatario del presente proceso de seleccion, deberd proyectar y armonizar el desarrollo de las actividades
contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta condicion y procurando las medidas que
faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Sera obligacion del Contratista mantener informado a la
Secretaria de Infraestructura de esta situacion, asi como de las medidas que hayan sido adoptadas para la
coordinacion armonica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. De igual manera debe tener
presente los amparos de estabilidad y calidad de las obras que estén vigentes sobre el corredor.

Previo a la construccion de las obras, el contratista debera obtener los permisos de las autoridades ambientales
competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remacion y disposicion de materiales
provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remocion de tocones y raices, la tala de arboles, el aprovechamiento
forestal, ocupacion de cauce, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construccion

de carreteras y de la legislacion ambiental vigente, asi como adelantar los demas tramites en el marco del instrumento
aplicable.

Los alcances aqui descritos podran ser modificados en la ejecucion, SOLO en caso de que ya hayan sido intervenidos
ylo en el momento de la ejecucion del presente contrato no se evidencie la necesidad producto del alcance descrito o
que esté en intervencion los puntos descritos en este mismo numeral o alguna situacion excepcional justificada
técnica y juridicamente, |a cual sera aprobada por la Secretaria de Infraestructura.

Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera tomar todas las
medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario.

Las obras seran las que resulten de la Revision, ajuste y/o actualizacion y/u optimizacion y/o complementacion ylo
adaptacion de los estudios y disefios ylo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras
requeridas aprobadas por la supervision, teniendo en cuenta los alcances presupuestales del contrato, y no exime al
contratista de obra atender nuevas metas fisicas, previamente coordinadas con la supervision del contrato.

En todo caso, el contratista en fodas las etapas del contrato (preconstruccién, mejoramiento, mantenimiento y
construccion) con el fin de propender por una mayor competitividad que impacte la transformacion productiva del pais,
generando procesos mas eficaces y eficientes, promovera la optimizacion técnica de las intervenciones, evaluando
nuevas tecnologias y/o nuevas alternativas de materiales, procesos constructivos etc., que permitan la optimizacién
de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros,
enfocadas a garantizar el mayor nimero de kilometros intervenidos.

Para la ejecucién de las obras se debera realizar el control de la construccion, dando estricto cumplimiento a lo
establecido en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, vigente a la fecha de apertura del
presente proceso de seleccion y a las especificaciones particulares para su ejecucion y a las Normas de Ensayo de
Materiales del Instituto Nacional de Vias.

De igual manera, se tendra en cuenta todo insumo vigente de la entidad para la ejecucion de las obras en caso de ser
necesario y procedente. El alcance del proyecto en la etapa preconstructiva incluye el item de REVISION, AJUSTE
Y/O ACTUALIZACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ADAPTACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.

Asi mismo el contratista una vez termine la etapa de preconstruccion debe describir de manera detallada su nueva
meta y su proceso de construccion, estableciendo tiempos no superiores al plazo estimado en el presente proyecto.
Realizar las intervenciones necesarias y suficientes para poder construir las obras objeto del contrato, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas en el APENDICE ESTUDIOS Y DISENOS.

De igual manera, la Secretaria de Infraestructura podra ordenar AL CONTRATISTA, en caso de requerirse, la
ejecucion de obras para la intervencion de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el corredor aqui descrito,
quien ejecutara las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta econdmica.

Es responsabilidad del contratista la revision de la utilizacion de materiales que permitan la optimizacion del recurso,
por tanto, se debe valorar nuevas alternativas y/o tecnologias reglamentadas, que se puedan dar uso en la zona y que
den cumplimiento a todas las especificaciones que demanden las obras a realizar.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan los
proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial. Dichas actividades seran ofertadas a precios unitarios y
el valor total del Alcance se debera distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, tal como se describe
en el Pliego de Condiciones.
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Acorde a la disponibilidad presupuestal, el contratista deberd programar los frentes de intervencion necesarios,
atendiendo también los reguerimientos minimos especificados més adelante en este documento, para atender el

alcance del contrato.

Obligaciones generales del contratista:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en

el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo, vigente durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al diez por

ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la

region, que no podra superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus

anexos.

3. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

4, Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de

Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las

observaciones o requerimientos que se realicen.

7. Constituir y mantener vigente la garantia tnica de cumplimento en armonia con los términos que para tal efecto le

fije Departamento.

8. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la

Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad

con lo requerido por el contratante.

12. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que
riian durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de

conformidad con los anexos del contrato.

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente
dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deber& demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los

sistemas de sequridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Durante la ejecucion del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de

sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso

adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

15. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la

ejecucion del contrato.

16. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea

requerida por el contratante.

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el
debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro
en especie 0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de

perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el praoyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO

9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximenie de

responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de
responsabilidad dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con
soportes 0 documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 3 (tres) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no
uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es posible
que el Contratista adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante
que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

2.5. Obligaciones especificas del contratista:

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatoerio.

3. Anélisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

4. Programa de obra,

5. Plan de adaptacién y manejo ambiental- PAGA.

6. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la ejecucion
del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias que fije el
ordenamiento vigente,

10. Responder por el pago de los fributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la celebracion, ejecucion
y liquidacién del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacion yfo documentacién necesaria para el cumplimiento de sus
funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones yfo comités convocados por el Departamento y/o la supervision para el control de la
obra, incluyendo la exhibicion de los soportes documentales que le sean requeridos para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten cantidades y
condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion del Contrato dentro de los
plazos y formalidades sefialados por el Departamento.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés publico, por tanto, el
Contratista debera acatar cualquier otra disposicién que resulte aplicable a la ejecucion del objeto del Contrato.

2.6. Obligaciones del Departamento:
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

4. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las aclaraciones
a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

5. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del contenido del
presente Contrato.

6. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio para asegurar la
correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este a través de la
interventoria y/o supervision designada para tal efecto.

PLAZO: El futuro contrato tendra la duracion especifica hasta el 31 de diciembre de 2026; el tiempo sera contado
-gesde la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
%éontrato dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993

L]
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3  MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Teniendo en cuenta el monto de las obras a contratar, y bajo los parametros establecidos por el Decreto 1082 de
2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.2,20, La Gobernacién de Caldas — Secretaria de Infraestructura, en aplicacion de la
normativa, determina que el presente proceso se adelantara bajo la normativa para la Seleccién abreviada de Menor
Cuantia.

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la Constitucion Politica, al
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Plblica, contenide en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a
sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen o complementen y a lo estipulado en los presentes
estudios previos, anexo complementario y demas documentos del proceso de seleccion.

En virtud de lo establecido en el literal b) del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el en articulo 2.2.1.2.1.2.20 del
Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el procedimiento determinado en la Ley 80 de 1993 y las deméas normas
concordantes y complementarias sobre la materia, La Gobernacion de Caldas — Secretaria de Infraestructura
adelantara un proceso por la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, teniendo en cuenta la naturaleza
del proceso y la cuantia del presupuesto oficial dispuesto para el mismo.

4  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
41 PRESUPUESTO OFICIAL
Conforme el analisis técnico y en armonia con el estudio de mercado, la cuantia del contrato se estima en:

Tabla No.2. Presupuesto porlofes. -
{Numero ) _ Valor presupuesfo /Lugar(es) de
de lote o !Objeto del proyecto, lote 0 segmento Plazo del contrato ' oficial {pesos ejecucion del
iseqmento’ , : : : - incluido IVA) ©  * contrato
ADELANTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA
LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION
DEL PUENTE “CANADA HONDA" UBICADO |Hasta el 31 de
SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL ‘LA |diciembre de 2026
LUTAIMA-SAN BARTOLOME-PACORA" EN EL
MUNICIPIO DE PACORA, CALDAS

$1.235.171.759 | Pacora

El valor incluye la totalidad de los costos directos e indirectos que implica la ejecucion del contrato, AlU del 35% y el
plan de adaptacion y manejo ambiental (PAGA).

Para la estructuracion del presupuesto, la secretaria de Infraestructura considero todas las erogaciones tributarias, asi
como las tarifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasion de la celebracion del contrato, como la
contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2008, asi como el pago de estampillas, se daré aplicacion a lo
dispuesto en la Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023 y por la
ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de
Caldas y se dictan ofras disposiciones”. Y demés que la modifiquen

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el anélisis de costos de los impuestos, la lista que se
enuncia a continuacion es meramente informafiva y en caso de que exista un impuesto o gravamen que deba
aplicarse al contrato el mismo debera ser asumido por el contratista y no podré oponer a la Entidad |a presente
relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrollo 1%
Pro-Universidad 2%
Pro-Adulto mayor 3%
Pro-Hospital 1%
Pro-Cultura 1%
Fondo de seguridad y Vigilancia | 5%
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ADELANTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE
“CANADA HONDA” UBICADO SOBRE LA ViA DEPARTAMENTAL “LA LUTAIMA-SAN BARTOLOME-PACORA”
EN EL MUNICIPIO DE PACORA, CALDAS

£ VALOR
o
N DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES = Ak 3 L
Excavaciones Varias sin clasificarde 0 a 2m m3 30,00 $44.986 $1.349.580
Excavaciones Varias sin clasificarde 2 a 4m m3 11,00 $56.233 $618.563
~ CAPITULO'2. OBRAS GEOTECNICAS s al ‘ : o :
3 Caisson @_1.20m | Excavacion Material Com(n (0-5 - 20,00 $2.568.472 $51.369.440
m) con anillos
4 g;llslsgn @ 1.20 m | Excavacién en Roca (0-5m) con ml 40,00 $3.562.520 $142.500.800
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINCHOS EN
GUADUA CON SEPARACION VERTICAL DE GUADUA
7 CEPA 1.50MTS ¥ MINIMO 9 ELEMENTOS I 36800 #281,558 $10.136.124
HORIZONTALES.

e _CAPITULO 3. ESTRUCTURA PUENTE 3 e s e i 1
6 Concreto de 4.000 PS| m3 85,00 $1.708.227 $145.199.295
7 Concreto de 2.000 PSI m3 2,00 $1.107.933 $2.215.866
a fgmmlstm einstalacion de ldmina steel deck 2" cal. m2 138,00 $146.831 $20.262.678
9 Acero de Refuerzo Kg 18.939,00 $10.093 $191.151.327

Montaje de Estructura metélica, para Puente segun
10 | disefios (planos), recubrimiento con pintura 3en 1 Kg 25.366,00 $17.339 $439.821.074
color anmarillo.
Suministro, Transporte y Montaje de Estructura
11 | metdlica, para Puente seglin disefios (planos), Kg 7.848,00 $19.838 $155.688.624
recubrimiento con pintura 3 en 1 color amarillo.
ZADQO $ 5.841.462 $ 23.365.848

4.2

VALOR PAGA

$ 21.950.790,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

$ 1 205 630 009 00

VALOR OBRAS

ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/U
OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ADAPTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL

NO
MODIFICAR

$ 24.825.000,00

IVA ESTUDIOS

NO
MODIFICAR

$4.716.750,00

TOTAL ESTUDIOS: ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION
Y/O ADAPTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

NO
MODIFICAR

$29.541.750,00

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se realizé un analisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determind el presupuesto, el cual guarda
consonancia con los precios actuales del mercado.
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En la determinacion del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos tanto directos como indirectos en que incurre
EL CONTRATISTA.

Los precios de mercado se establecen segln la elaboracién de los anélisis de los precios unitarios con el fin de
obtener el valor estimado del contrato. Dichos Analisis se realizan de acuerdo con los precios del Instituto Nacional
de Vias (INVIAS), los cuales constituyen un referente técnico y econdmico de caracter nacional para la ejecucion de
obras de infraestructura de transporte en Colombia. Dichos APU son de uso generalizado en proyectos de
infraestructura vial, estan estructurados con criterios técnicos estandarizados e incorporan costos de materiales, mano
de obra, equipos y transporte; son actualizados periodicamente conforme a las dindmicas del mercado y reconocidos
como precios base en los procesos de contratacion publica del sector.

En el andlisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan a la zona y
condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 17, contenido en
la Ley 1682 de 2013, es de anotar que los precios de los APUS estan tomados de acuerdo con los precios
regionalizados del Instituto Nacional de Vias — INVIAS

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas NO incluyo dentro de los costos indirectos el valor de los
imprevistos que tradicionalmente se ha incorporado. En el contrato solo se pactaran los costos indirectos de A
(administracion) y U (utilidades).

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier imprevisto, cuya
tipificacion y asignacion esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura) de conformidad con lo establecido en la
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS que puedan afectar el equilibrio economico del contrato,
una vez ocurrido el evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoria y el Supervisor del contrato.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las reaimente ejecutadas.

El presupuesto incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato, valores
correspondientes a los impuestos, gravamenes, retenciones y demas erogaciones que debe tener en cuenta cada
proponente, por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecucion
del contrato.

En cuanto a los gravamenes del Departamento de Caldas se tiene que los mismos obedecen al pago de estampillas
calculado sobre el valor del contrato como son las estampillas, la cual se dara aplicacion a lo dispuesto en la
Ordenanza 816 de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023 y por la ordenanza 983 del 25
de noviembre de 2024 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Deparfamento de Caldas y se dictan ofras
disposiciones”. Y demas que la modifiquen

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el andlisis de costos de los impuestos, la lista que se
enuncia a continuacion es meramente informativa y en caso de que exista un impuesto o gravamen que deba
aplicarse al contrato el mismo deberé ser asumido por el contratista y no podra oponer a la Entidad la presente
relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrollo 1%
Pro-Universidad 2%
Pro-Adulto mayor 3%
Pro-Hospital 1%
Pro-Culiura 1%
Fondo de seguridad y Vigilancia | 5%

4.3 FORMA DE PAGO

El contrato, sera pagado por precios unitarios sin formula de ajuste y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a
satisfaccion por la supervision y la interventoria conforme a lo establecido en el Formulariol Formulario de
Presupuesto Oficial Menor Cuantia

El valor del contrato que resulte de la adjudicacion del presente proceso de seleccion sera cancelado de la siguiente
forma:

Se haran pagos parciales de obra al Contratista resultantes de multiplicar las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta econémica, mediando en cada caso validacion por
parte de la Interventoria. Asi mismo para cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia con los

Pag.
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pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda, conforme lo establece el
articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio unitario
se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion
para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

Anotando que el pago de la contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como el pago de estampillas
se efectuara mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 816
de 2017 modificada por la Ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023 y por la ordenanza 983 del 25 de noviembre
de 2024 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Caldas y se dictan olras disposiciones”. Y
demés que la modifiquen.

NOTA 1: La Gobernacion de Caldas no reconocerd, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA
en relacion con los costos, gastos o acfividades adicionales que aquel requeria para la gjecucion del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

44  ANTICIPO
En el presente Proceso de Contratacién la Entidad no entregara al contratista anticipo y/o pago anticipado
4.5  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Secretaria de Infraestructura para la atencion del compromiso derivado del presente proceso de seleccion, cuenta
con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

NUumero Fecha

certificado” | certificado i¥alohie certificatio. = ds

disponibilidad disponibilidad disponibilidad Valor a utilizar

presupuestal. presupuestal. HCEIIEHE

1 3500048260 | 23/04/2026 $ 1.235.171.759. $ 1.235.171.759.

46 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El futuro contrato tendré la duracion especifica hasta el 31 de diciembre de 2026; el tiempo sera contado desde la

suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato
dispuestos en el articuio 41 de la ley 80 de 1993.

Lo anterior dado que los tiempos requeridos para adelantar las gestiones precontractuales y de legalizacion del
contrato para su ejecucion, este se extendera mas alla de la regla fiscal 2026 lo anterior, de conformidad con la
resolucion No. 5427-1 del 22 de Septiembre de 2025 expedida por la Secretaria de Hacienda de la Gobernacién de
Caldas, "mediante la cual se fija la regla fiscal en el Departamento de Caldas”
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En consideracion al alcance del objeto contractual y al conjunto de actividades requeridas para la adecuada ejecucion
de la obra, asi como a los tiempos necesarios para su desarrollo conforme a las especificaciones técnicas y las
condiciones contractuales, no resulta viable concentrar la fotalidad de las actividades dentro de los primeros meses de
la vigencia.

47 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El objeto del contrato se ejecutara en el municipio de Pacora en el departamento de Caldas.
5 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con el abjeto, cuantia y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de escogencia del presente
proceso de seleccion se justifican en el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley
1474 de 2011, en concordancia con lo establecide en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto
680 de 2021.

La seleccion del contratista estd sometida entre otros, a los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad
de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones definidas en la ley y en el anexo complementario.

En atencion al objeto contractual es necesario contar con un contratista que tenga la capacidad juridica, técnica,
financiera, organizacicnal y de experiencia necesarias, que le permitan cumplir con las obligaciones contractuales
adquiridas, las cuales estan sujetas a normas legales vigentes.

La Gobernacion de Caldas — Secretarfa de Infraestructura verificara los factores habilitantes y evaluara la oferta més
favorable en los factores de ponderacion que se relacionaran més adelante.

Para la determinacion de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los proponentes, la
entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que sefiala:

Determinacion de los Requisitos Habilitantes. La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro
del #érmino sefialado en el cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que
acomparian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacicnales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con
base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

5.1  GENERALIDADES:

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad
de los Requisitos Habilitantes, segln lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deberén diligenciar adicionalmente el Formato 4 - Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar
certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente esteblecida en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Se entenderén taxativamente como requisitos habilitantes los sefalados por el numeral primero (1ro) del articulo
quinto (5) de la Ley 1150 de 2007 (Capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y la
capacidad organizacional de los proponentes). Para que una oferta sea evaluada, el PROPONENTE debe cumplir con
todos y cada uno de los facteres descritos a continuacion:

. CRITERIO 7 RESULTADO
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' Capacidad Juridica Habilitado/ No habilitado
. Experiencia del Proponente Habilitado/ No habilitado
- Capacidad Financiera Habilitado/ No habilitado
- Capacidad Organizacional ' Habilitado/ No habilitado
- Capacidad Residual Habilitado/ No habilitado

Las condiciones para participar dentro del proceso se encuentran en el documento de pliego de condiciones.
6 CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad debera atender
estrictamente el contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 que estipula que: *(...)La oferta mas
favorable serd aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. {...)"

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

- CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
Oferta economica 49,5 ‘
Factor de calidad 30

' Apoyo a la industria nacional 20

- Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

- Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econémica.

Para ponderar las ofertas y determinar el orden de elegibilidad de los oferentes, la entidad debera atender
estrictamente el contenido del numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 que estipula que: “(...)La oferta mas
favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de escogencia y la ponderacion
precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. (...)"

NOTA: En virtud de la Ley 2195 de 2022 "Por medio de fa cual se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan ofras disposiciones” la Entidad reducira en un dos por ciento
(2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas
multas o clausulas penales durante el Gitimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las
ofertas, sin importar la cuantfa y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean
objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan,

La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la
Ley 2020 de 2020.

En relacién a los contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los contratistas inscritos en el Registro Unico de
Proponentes, R.U.P, el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, creo la obligacion por parte de las entidades estatales de
reportar mensualmente a la Camara de Comercio de su domicilio la informacion concerniente a los contratos, su
cuantia, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se
encuentren en ejecucion y los ejecutados.

En consecuencia, la entidad consultar la informacion relativa a las multas o sanciones en el Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme de cada oferente.
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7  RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA
DE MITIGARLO

Incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Contrato. Esta matriz describe cada unc de los
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el fratamiento en caso de ocurrencia y quién
es el responsable del fratamiento, entre otros aspecios.

7.1 ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del
presente Pliego de Condiciones y los interesados podrén presentar sus observaciones durante la etapa de
observacicnes al Proyecto o al Pliego de Condiciones definitivo.

Los Proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacion, de manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de Riesgos que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las
obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni & reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

& LAS GARAN'[iAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

8.1  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error 0 imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

La vigencia de la misma sera en todo caso hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato (en caso
de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art2.2.1.2.3.1.9.

Las caracteristicas de |as garantias son las siguientes:

| Caracteristica. ' Condicion T el
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo v (iii) Garantia
Bancaria.

Asegurado/ -

Benficiaric Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Confratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

s Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, €l proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.
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La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la

oferta.

El proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la totalidad de
lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del lote o lotes a los cuales presenta

oferta.
8.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
8.21 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
a través de la Plataforma SECOP |l dentro de los 2 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

| Condicion : : : REE
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Qzﬁg#;?adr?; Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1
Amparo i Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del confrato y | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del
el pago de las multas y la clausula | contrato contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 20% del valor del
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. contrato
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
A Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios | 30% del valor del
mparos, ; X o ;
o ejecutadas entregadas a satisfaccion | contados a partir de la | contrato
wg: nlfrlzd)c'): alnres fecha de suscripcion
8589 del Acta de Recibo
Definitivo de las obras
por parte de la Entidad
Calidad de la revision, actualizacion | Cinco (5) afios | Por  una  cuantia
ylo modificacion ylo ajustes de los | contados a partir de la | equivalente al 30% del
estudios y disefos. fecha de suscripcion | valor total de este item
del Acta de Entrega y
Recibo Definitivo de la
revision, actualizacion
ylo  modificacion  ylo
ajustes de los estudios
y disefios

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

 No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para fodos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion e Numero y afio del contrato

necesaria dentro

o Obijeto del contrato
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[ Caracteristica ' Condicion
de la poliza e Firma del representante legal del Contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los evenios de adicion-y/o proroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

8.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la enfidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

8.23 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

| Caracteristica Condicion i :

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 y el contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén sccial y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Y Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, guienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amipares extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion e NUmero y afio del contrato A

necesaria dentro de | ¢ Objeto del contrato L ‘

la péliza e  Firma del representante legal del Contratista
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Caracteristica Condicion

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
perdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberd consfituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberé anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9  INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL
El Proceso de Contratacion estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de
bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente

Proceso de Contratacion, serén tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al
puntaje para estimular la industria nacional establecida en el Pliego de Condiciones

Entidad - | Excepcion | Proceso de Contratacion

HLUEER incluida Chiesed aplicable | cublerto

Chile Sl NO Sl NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO

Pertl S NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile S| NO Sl NO
Corea Sl NO Sl NO
Costa Rica Sl NO Sl NO
Estados Unidos Sl NO Sl NO
Estados AELC Sl NO Sl NO
México NO NO NO NO
Israel i NO NO NO NO

El Salvador Sl S| Sl Sl
Triangulo Norte Guatemala Sl S Sl S

Honduras NO NO NO NO
Union Europea 3l NO NO NO

Si bien el presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por varios Acuerdos Comerciales en los que se deben
establecer unos pagos adicionales para presentacion de ofertas, se deja constancia que la entidad publicd en el
SECOP el Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se dara aplicacion al Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion — Version M-MACPC-12.

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de analisis para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica
y de andlisis de riesgo

Manizales, Julio de 2026

IVAN fIATEO MUNOZ MARTINEZ
: Profgsional Especializado
ecretaria de Infraestructura Segretaria de Infraestructura

CARDONA

Proyecté: Felipe Gomez Alzate — Profesional Universitario - Secretaria de Infraestructura W
Revist componente juridico: Camilo Aguirre Herrera -Abogado - Contratista Secretaria de Infraestructura (_qp(\\\o ’“ N



