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ANEXO 2 — ANÁLISIS DEL SECTOR 

DEL PROYECTO OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO DEL 
MUNICIPIO DE ALGECIRAS – DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993; el numeral 1 del 
artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y Decreto 
392 de 2018; por regla general el contratista se seleccionará a través de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, siempre y cuando en razón al objeto y a la cuantía éste 
no se encuadre dentro de las excepciones que se señalan en los numerales 2,3 y 4 del artículo. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Obras 
Públicas, en aplicación de esa regla general, dada la naturaleza del objeto a contratar, y 
teniendo en cuenta la naturaleza y valor del contrato, la cual supera el valor de la menor cuantía 
del Municipio, y el Estatuto General de la Contratación Pública, determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 

El proceso de contratación y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirá por lo 
previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 
1082 de 2015, Decreto 19 de 2012 y demás normas concordantes y reglamentarias. 

En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
Comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la Jurisdicción de lo Contencioso 
administrativo. 

2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política son fines esenciales del Estado 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Que es deber del Municipio 
como Ente Territorial fundamental de la organización político administrativa del Estado, velar 
por la consecución de los fines estatales, buscando el desarrollo económico, social y cultural de 
sus asociados. 

Que de conformidad con la Ley 136 de 1994, entre las funciones asignadas a los Alcaldes 
Municipales les corresponde ordenar los gastos, celebrar los contratos y convenios municipales 
de acuerdo con el plan de desarrollo económico y social y con el presupuesto, observando las 
normas jurídicas aplicables. 

El cementerio del Municipio de Algeciras, es un espacio fundamental para la comunidad, ya que 
no solo sirve como lugar de descanso final para los seres queridos, sino que también actúa 
como un símbolo de memoria colectiva y cultural. Es un espacio en donde las familias pueden 
rendir homenaje, recordar y celebrar la vida de quienes han partido, proporcionando un espacio 
para la reflexión y el duelo. Además, el cementerio refleja la historia y las tradiciones de la 
comunidad, siendo un testimonio de sus valores y creencias. Ahora bien, llevar a cabo el 
mejoramiento y adecuación del cementerio contribuye al bienestar emocional de los visitantes 
y al mismo tiempo promueve el respeto y la conexión entre las generaciones.  
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Dado lo anterior, el Cementerio Municipal de Algeciras desde vigencias anteriores presenta una 
serie de desafíos que justifican urgentemente su mejoramiento y adecuación. La infraestructura 
existente presenta problemas significativos y una fachada principal deteriorada, caminos 
inadecuados y estructuras en condiciones precarias, con filtraciones, agrietamientos y falta de 
mantenimiento. Esta situación no solo afecta la estética del lugar, sino que también puede 
comprometer la seguridad y el bienestar de los visitantes, creando un ambiente poco apropiado 
para la reflexión y el duelo. La falta de intervención en el cementerio de Algeciras, ha llevado a 
un deterioro acelerado de las áreas verdes y de los espacios comunes que se ubican allí, 
dejando a la vista la complejidad de la situación que se presenta y que requiere de la atención 
por parte del Municipio.  

Adicionalmente, la capacidad actual del cementerio del municipio de Algeciras, es insuficiente 
para atender la demanda creciente de espacios de enterramiento, provocada por el crecimiento 
demográfico del municipio. Con una población en aumento, se requiere una planificación 
adecuada que contemple no solo la ampliación del espacio, sino también la mejora de los 
servicios disponibles. La falta de espacios adecuados limita las opciones para las familias en 
momentos difíciles, generando estrés y preocupación en un momento que debería ser de 
tranquilidad y respeto.  

La combinación del deterioro de la infraestructura y la escasez de capacidad resalta la urgencia 
de implementar un proyecto de mejora y adecuación del cementerio. Es fundamental crear un 
entorno que no solo sea seguro y accesible, sino que también honre la memoria de quienes han 
partido. Al hacerlo, no solo se atenderán las necesidades actuales, sino que también se 
garantizará un lugar digno para las futuras generaciones, promoviendo así el respeto y la 
memoria colectiva de la comunidad. 

Con el fin de mejorar sustancialmente el desempeño del Municipio de Algeciras y en 
concordancia con los mandatos constitucionales y legales de acuerdo con las prioridades del 
Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027, SECTOR: 19-salud y protección social; 
PROGRAMA: 1905 Salud Publica SUBPROGRAMA: 0300- Inter sub sectorial Salud 
PRODUCTO: 1905003- Cementerios habilitados CPC:97310- Servicios de mantenimiento de 
cementerios y servicios de cremación.  

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO DEL 
MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

PLAZO: DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO: 

NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ 
CENTAVOS ($98.668.156,10) MCTE 
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3. CONTEXTO DEMOGRÁFICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD 

3.1   Contexto Demográfico 

• Población: Algeciras es un municipio con una población aproximada de 25,000 
habitantes, según proyecciones recientes del DANE. 

• Distribución: La población está distribuida entre la zona urbana y rural, con una notable 
presencia de familias campesinas y comunidades dependientes de la agricultura. 

• Estructura poblacional: La demografía del municipio muestra una estructura con una 
gran proporción de jóvenes y adultos jóvenes, mientras que la población adulta mayor 
es menos significativa. 

• Migración: Ha sido históricamente afectada por desplazamiento forzado debido al 
conflicto armado, lo cual ha modificado su estructura social y ha generado flujos 
migratorios tanto de salida como de retorno en años recientes. 

3.2. Contexto Social 

• Educación: La cobertura educativa en Algeciras es básica, con varias instituciones de 
primaria y secundaria. Sin embargo, las oportunidades para educación superior son 
limitadas, lo que obliga a muchos jóvenes a trasladarse a otras ciudades si desean 
seguir sus estudios. 

• Salud: El municipio cuenta con un hospital de primer nivel y algunos centros de salud 
en las veredas, pero la infraestructura y los recursos de salud son limitados. Los 
servicios médicos especializados suelen ser cubiertos en Neiva, la capital 
departamental. 

• Condiciones de seguridad: Algeciras fue una zona afectada por el conflicto armado y, 
aunque ha habido mejoras en los últimos años, persisten algunos desafíos en cuanto a 
la seguridad. El retorno de familias desplazadas es un proceso que continúa. 

• Cultura y comunidad: La comunidad de Algeciras mantiene una identidad fuerte y un 
sentido de pertenencia. Existen valores tradicionales y culturales muy arraigados, con 
especial importancia a las celebraciones religiosas y las actividades comunitarias. El 
cementerio tiene un valor simbólico importante, ya que es un lugar de memoria para la 
comunidad, afectada por décadas de conflicto. 

3.3. Contexto Económico 

• Actividad económica: La economía de Algeciras es predominantemente agrícola. Los 
principales cultivos son el café, frutales y productos de pan coger (como maíz y plátano). 
También existen actividades de ganadería y algunas microempresas relacionadas con 
la transformación de productos agrícolas. 

• Nivel de ingresos: El ingreso promedio de la población es bajo, con un alto índice de 
familias que dependen de la economía informal y de la agricultura de subsistencia. Esto 
hace que muchas familias enfrenten desafíos económicos y que el municipio tenga un 
índice de pobreza considerable. 

• Oportunidades de empleo: La mayoría de los empleos están relacionados con el sector 
agrícola y el comercio local. No existen grandes empresas o industrias, por lo que el 



ANEXO 2 – ANÁLISIS DEL SECTOR 
SELECCIONA ABREVIADA  

Código CCE-EICP-IDI-48 Página 4 de 9 
Versión No. 1 

 

 
 

Código CCE-EICP-IDI-48 Versión 1 

 

empleo formal es escaso, y muchos jóvenes optan por migrar en busca de mejores 
oportunidades laborales. 

• Inversión pública: En los últimos años ha habido esfuerzos de inversión pública en 
infraestructura básica y proyectos de apoyo a la productividad agrícola. Sin embargo, 
persisten necesidades de inversión en vías de acceso, servicios de salud y educación 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

4. Localización: 

• Acceso: Se accede principalmente a través de vías urbanas, y su ubicación cercana al 
centro facilita el transporte tanto de peatones como de vehículos. 

• Entorno: El cementerio está en una zona semirresidencial, rodeado de áreas 
residenciales y algunas áreas verdes. Su localización es estratégica para brindar un 
servicio comunitario esencial sin interferir significativamente con otras actividades 
cotidianas de la población. 

• Condiciones del terreno: El terreno es relativamente plano, lo que facilita su 
mantenimiento y las adecuaciones. Sin embargo, las condiciones climáticas de la región 
(lluvias frecuentes en algunas épocas del año) pueden influir en la infraestructura y el 
acceso, lo que debe tenerse en cuenta para el proyecto de mejoramiento. 
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5. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 
Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del Contrato, el Contratista constituirá a 
su costa y a favor del MUNICIPIO, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos: 
 

AMPAROS TIPO DE 
GARANTÍA 

VALOR 
ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

 
Cumplimiento 

 
Póliza de 

seguros 

 
10% 

Término de 
duración del 
contrato y 
Tres (3) 
meses más. 

X  

Buen Manejo y correcta 
Inversión  Pago del 
anticipo 

 
Póliza de 

seguros 

 
100% del valor 
del Anticipo 

o del Pago 
Anticipado 

Término de 
duración del 
contrato y 
Tres (3) 
meses más. 

X  

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y 
Prestaciones 

Sociales 

 
Póliza de 

seguros 

 
10% 

Término de 
duración del 
contrato hasta 
su liquidación 
y Tres (3) 
años más. 

X  

Calidad de los 
bienes o servicios 

suministrados. 

 
Póliza de 

Seguros 

 
10% 

Término de 
duración del 
contrato hasta 
su liquidación 
y Un (1) año 
más. 

X  

 
Estabilidad de la obra 

 
Póliza de 

seguros 

 
10% 

Término de 
duración del 
contrato y 
cinco (5) 
Años más. 

X  

Responsabilidad 
Civil Extracontractual 
frente a Terceros 

 
Póliza de 

seguros 

No podrá ser 
inferior al 10% del 
valor del 
contrato. 

Término de 
duración del 
contrato hasta 
su liquidación. 

X  

El amparo de estabilidad de obra se establece en un año toda vez que el gremio asegurador 
no genera aseguramientos o póliza mayor.   
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6.  ESTUDIO DE MERCADO  
 
Para la determinación del presupuesto oficial se examinaron los sectores económicos y las 
actividades del sector desarrolladas a nivel municipal, Departamental y Nacional, encontrando 
según el análisis técnico y determinación de los APU´S que el valor del convenio será por la 
suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($98.668.156,10) MCTE, de los cuales, 
el Municipio de Algeciras cuenta con una disponibilidad presupuestal de CIEN MILLONES DE 
PESOS ($100.000.000.oo) M/CTE, para la ejecución del siguiente presupuesto: 

ITEM ACTIVIDAD UN VR. UNT. CANT.  VR. PARCIAL  

1 MOVIMIENTO DE TIERRA    $2.832.625,00 

1.1 Descapote manual e=0,20 m, incluye retiro M2 $9.240,00 75,9300 $701.593,20 

1.2 Excavación manual h=2,9 m M3 $38.890,00 24,1300 $938.415,70 

1.3 Relleno en recebo compactado manual M3 $78.410,00 15,2100 $1.192.616,10 

2 CIMIENTOS    $13.366.012,49 

2.1 Cimentación tipo solado de limpieza en concreto 1700 p.s.i., 
e=0,05 m M2 $36.589,00 48,62000 $1.778.957,18 

2.2 Cimentación tipo viga de amarre en concreto 3000 p.s.i. 0,30 x 
0,30 m, incluye acero ML $145.262,00 30,96000 $4.497.311,52 

2.3 Placa flotante para cimentación de módulo de bóvedas en 
concreto armado 3000 p.s.i., e=0,15 m M2 $180.263,00 39,33000 $7.089.743,79 

3 MAMPOSTERÍA    $1.943.867,12 

3.1 Construcción de muro en bloque de arcilla No. 4, e=0,10 m M2 $65.143,00 29,8400 $1.943.867,12 

4 ESTRUCTURA    $43.715.140,22 

4.1 Placa en concreto 3000 p.s.i., e=0,10 m, para bóveda y fosa, 
incluye refuerzo M2 $141.128,00 294,60000 $41.576.308,80 

4.2 Construcción de columneta en concreto 0,30 x 0,12 m, incluye 
acero ML $103.347,00 11,40000 $1.178.155,80 

4.3 Construcción de viga de confinamiento de muros 0,25 x 0,12 m, 
incluye acero ML $90.374,00 10,63000 $960.675,62 

5 INSTALACIONES SANITARIAS    $557.537,20 

5.1 Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC de 2 
pulgadas ML $15.350,00 15,60000 $239.460,00 
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5.2 
Suministro e instalación de punto de desagüe en PVC de 3 
pulgadas UN $16.117,00 15,60000 $251.425,20 

5.3 Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC de 6 
pulgadas ML $66.652,00 1,00000 $66.652,00 

6 PAÑETES E IMPERMEABILIZACIÓN    $2.351.424,10 

6.1 Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:4 M2 $31.819,00 73,9000 $2.351.424,10 

7 EXTERIORES    $2.932.497,61 

7.1 Placa de piso para exteriores en concreto 2500 p.s.i., barrido y 
dilatado, e=0,10 m M2 $80.101,00 36,61000 $2.932.497,61 

8 CARPINTERÍA METÁLICA    $985.049,10 

8.1 Suministro e instalación de ventana en lámina calibre 18 M2 $608.055,00 1,62000 $985.049,10 

9 TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y GASES    $4.948.799,47 

9.1 Cámara filtro para el tratamiento de lixiviados M3 $989.429,00 3,43000 $3.393.741,47 

9.2 Shunt de ventilación para el tratamiento de gases UN $777.529,00 2,00000 $1.555.058,00 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS $73.632.952,31 

  ADMINISTRACIÓN 28% $20.617.226,65 

  IMPREVISTOS 1% $736.329,52 

  UTILIDAD 5% $3.681.647,62 

  SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $25.035.203,79 

  COSTO TOTAL $98.668.156,10 

 
7. ANTECEDENTES DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 
N
° TIPO OBJETO DEL CONTRATO MUNICIPIO VALOR FECHA 

1 

SELECCIÓ
N 
ABREVIAD
A DE 
MENOR 
CUANTÍA 
002 DE 
2024  

REALIZAR LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE UN AULA PARA EL 
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO QUE 
IMPLEMENTA LA JORNADA ÚNICA PARA 
DESARROLLAR CAPACIDADES Y HABILIDADES 
EN CTel, EN LA SEDE EDUCATIVA EL GUADUAL 
EN EL MUNICIPIO DE RIVERA ALCALDÍA DE 
RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Huila : 
Rivera $ 174.474.629,00 

Fecha de 
apertura 

20/09/2024 

2 SA-MC-004-
2024  

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Huila : 
Palermo $ 305.831.436,00 

Fecha de 
apertura 

22/08/2024 

3 

ALIQ-
SAMNC-
No.005-
2024  

MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO Y 
PAVIMENTACIÓN VÍA DE ACCESO, EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNCIPIO DE ÍQUIRA HUILA 

Huila : Iquira $ 158.119.829,00 
Fecha de 
apertura 

3/08/2024 

4 

ALIQ-
SAMNC-
No.006-
2024  

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA. 

Huila : Iquira $ 96.567.843,00 
Fecha de 
apertura 

3/08/2024 

5 SAMC - 003 
DE 2024  

CONSTRUIR VIA DE ACCESO PARA EL INGRESO 
A LOS HOGARES DEL PROYECTO DE VIVIENDA 
DE INTERES SOCIAL EN SU SEGUNDA FASE DEL 
PROGRAMA GRATUITO DEL GOBIERNO 

Huila : 
Campoalegr
e 

$ 53.510.088,00 
Fecha de 
apertura 

29/07/2024 



ANEXO 2 – ANÁLISIS DEL SECTOR 
SELECCIONA ABREVIADA  

Código CCE-EICP-IDI-48 Página 9 de 9 
Versión No. 1 

 

 
 

Código CCE-EICP-IDI-48 Versión 1 

 

NACIONAL DENOMINADO CIUDADELA LA PERLA 
II. 

6 SAMC 006 
DE 2024  

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES 
PARA UN DESARROLLO RURAL BAJO EN 
CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA Y A LA 
DEFORESTACIÓN EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

Huila : 
Palestina $ 108.795.024,00 

Fecha de 
apertura 

23/07/2024 

7 SAMC 004 
DE 2024  

CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA 
DEPARTAMENTO HUILA 

Huila : 
Palestina $ 79.999.795,00 

Fecha de 
adjudicació
n 

25/05/2024 

8 
ALIQ-
SAMNC-No. 
004-2024  

CONSTRUCCION DE CAMERINOS PARA EL 
COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA-HUILA 

Huila : Iquira $ 190.879.521,00 
Fecha de 
apertura 

27/04/2024 

9 
SA-MC-UI 
005 DE 
2023  

CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) PARQUES 
BIOSALUDABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
UBICADOS EN: CENTRO POBLADO TRES 
ESQUINAS, BARRIO LAS CEIBAS Y CENTRO 
POBLADO POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE 
GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

Huila : 
Gigante $ 149.999.940,00 

Fecha de 
apertura 

31/08/2023 

1
0 

SA-006-
2023  

REHABILITACION MEJORAMIENTO Y 
ADECUACION DEL ACUEDUCTO EL ESTORACAL 
DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL HOBO 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Huila : Hobo $ 180.500.000,00 
Fecha de 
apertura 

28/08/2023 

1
1 

SA-005-
2023  

REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
ADECUACIÓN LOCATIVA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DENOMINADA COMO CASA 
DE LA CULTURA MUNICIPAL DE EL HOBO - HUILA 

Huila : Hobo $ 60.000.263,00 
Fecha de 
apertura 

23/08/2023 

1
2 

SA-003-
2023  

INSTALACIÓN DE ESTUFAS FIJAS EN ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE HOBO-HUILA Huila : Hobo $ 134.514.543,00 

Fecha de 
adjudicació
n 

10/08/2023 

1
3 

SAMC-03-
2023  

CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA PANTANOS SEDE EL 
DIVISO, CAMBIO PARCIAL DE CUBIERTA EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA PANTANOS Y 
RECONSTRUCCION DE MURO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LA GAITANA SEDE EL 
PROGRESO DEL MUNICIPIO DE TIMANA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Huila : 
Timaná $ 97.802.548,00 

Fecha de 
apertura 

27/07/2023 

1
4 

SAMC 001 
DE 2023  

MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALESTINA SEDE SINAI 
EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Huila : 
Palestina $ 83.236.753,00 

Fecha de 
adjudicació
n 

18/07/2023 

  
Algeciras - Huila, 4 de septiembre de 2026. 
 
 
FIRMADO ELECTRÓNICO SECOP II 
GEMPLER HERNAN CORTES FARFAN 
Secretario de Planeación, Infraestructura y Obras Públicas 

 
Aprobación electrónica: La plataforma SECOP II para los Procesos de Contratación del Municipio de Algeciras  (H), 
maneja la aprobación electrónica. SECOP II como archivo electrónico se sustenta en las normas que rigen el 
comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene la aprobación electrónica con 
su usuario y contraseña, la cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta aprobación a quien suscriba 
el documento, o a la persona a la que representa. La aprobación electrónica que manejan los usuarios de SECOP II 
cumple con los requisitos de confiabilidad exigidos por la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. 


