
1

ITEM ACTIVIDAD UN VR. UNT. CANT.  VR. PARCIAL 
1  $                    2.832.625,00 

1.1 Descapote manual e=0.20m incluye retiro M2  $        9.240,00 75,9300  $                       701.593,20 

1.2 Excavación manual  h=2,9m M3  $      38.890,00 24,1300  $                       938.415,70 
1.3 Relleno en recebo compactado manual M3  $      78.410,00 15,2100  $                    1.192.616,10 
2 CIMIENTOS  $                  13.366.012,49 

2.1 Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 p.s.i. e=0,05m M2  $      36.589,00 48,62000  $                    1.778.957,18 

2.2 Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 p.s.i. 0.30x0.30, incluye
acero (4no.5, e-3/8" c/0,20m) boveda ML  $    145.262,00 30,96000  $                    4.497.311,52 

2.3 Construcción de Placa flotante para cimentación de modulo de bovedas,
en concreto armado de 3000 p.s.i e=0.15m. M2  $    180.263,00 39,33000  $                    7.089.743,79 

3 MAMPOSTERIA  $                    1.943.867,12 
3.1 Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 4 e=0.10m M2  $      65.143,00 29,8400  $                    1.943.867,12 

4 ESTRUCTURA  $                  43.715.140,22 

4.1 Placa en concreto de 3000 P.S.I e=0.10m, para boveda y fosa (Incluye 
refuerzo) M2  $    141.128,00 294,60000  $                  41.576.308,80 

4.2 Construcción de Columneta concreto 0.30x0.12m, incl. Acero (4no4-e
3/8" c/ 0.15) ML  $    103.347,00 11,40000  $                    1.178.155,80 

4.3 Construcción de Viga de confinamiento de muros 0.25x0.12m, incluye
acero (4-e 1/2",e 3/8" c/ 0.15) ML  $      90.374,00 10,63000  $                       960.675,62 

5 INSTALACIONES SANITARIAS  $                       557.537,20 
5.1 Suministro e Instalación de Tubería de ventilación pvc 2" ML  $      15.350,00 15,60000  $                       239.460,00 
5.2 Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3" UN  $      16.117,00 15,60000  $                       251.425,20 
5.3 Suministro e Instalación de Tubería de ventilación pvc 6" ML  $      66.652,00 1,00000  $                         66.652,00 

6 PAÑETES E IMPERMEABILIZACION  $                    2.351.424,10 

6.1 Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4 M2  $      31.819,00 73,9000  $                    2.351.424,10 

7 EXTERIORES  $                    2.932.497,61 

7.1 Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I, barrido y dilatado e-
0.10 M2  $      80.101,00 36,61000  $                    2.932.497,61 

8 CARPINTERÍA METÁLICA  $                       985.049,10 

8.1 Suministro e Instalación de Ventana en lámina cal. 18 M2  $    608.055,00 1,62000  $                       985.049,10 

9 TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS  $                    4.948.799,47 

9.1 Camara filtro, para el tratamiento de lixiviados M3  $    989.429,00 3,43000  $                    3.393.741,47 

9.2 Shunt de Ventilación, para el tratamiento de gases. UN  $    777.529,00 2,00000  $                    1.555.058,00 
 $                  73.632.952,31 

28%  $                  20.617.226,65 
1%  $                       736.329,52 
5%  $                    3.681.647,62 

 $                  25.035.203,79 
 $                  98.668.156,10 
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