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ESTUDIOS PREVIOS

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993 y el
numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 42 de la ley 1882 de 2018, en
concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a elaborar
el siguiente estudio previo, acompafiado de los documentos requeridos, que sirve de
soporte para la elaboracion del proyecto de pliego de condiciones del proceso de seleccion
que tiene por objeto: Contratar la ejecucién de las obras de mantenimiento, rehabilitacion,
suministro e instalacién y reposicién de las cubiertas de la Terminal de Transportes de
Manizales S.A., realizando la disposicién final de los materiales y la implementacién de
medidas que garanticen la funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la obra conforme a las
condiciones técnicas de las terminal de transportes de Manizales s.a ; descripcién de la
necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratacion”

Dentro de los propédsitos establecidos por la Terminal de transportes de Manizales, dentro
de los que se enmarca el mantenimiento del espacio fisico disponible y el mejoramiento de
las instalaciones para brindarle al pasajero y/o visitante, la mejor experiencia de comodidad
y bienestar; se considerd la necesidad de ejecutar este cambio de cubiertas transparentes,
en las 4dreas donde se estan presentando filtraciones de agua, durante las lluvias.

La situacién encontrada, en el espacio destinado en la actualidad para las cubiertas
transparentes de sobre taquillas, hall de acceso, area entrada principal, pasillo 1, drea de
abordaje y drea de descenso; donde se encontré que las cubiertas como tal, se encuentran
presentando problemas de filtracién de agua durante las lluvias, manifestadas en fatiga del
material de cubierta, fisuras, fallas en los conectores y perdida de sellamiento en las juntas
con cerca de 20 afios de haber sido instaladas.

El diagnéstico elaborado y consignado en el informe “INFORME CUBIERTAS TRANSPARENTES
TERMINAL DE TRANSPORTES”, planteo las soluciones técnicas viables, las cuales cuentan
con todo el sustento técnico - legal desde el dmbito constructivo Nacional Colombiano
segln la norma sismorresistente colombiana NSR- basadas en la normatividad vigente, de
la cual se exponen los referentes mas relevantes para el caso a continuacion:

- Norma sismo resistente colombiana NSR-10.
- Norma técnica Colombiana NTC 4143, accesibilidad al espacio fisico.
- TituloJ de la NSR 10
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OBRA. : “Contratar la ejecucién de las obras de mantenimiento, rehabilitacion, suministro
e instalacion y reposicion de las cubiertas de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.,
realizando la disposicién final de los materiales y la implementacion de medidas que
garanticen la funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la obra conforme a las
condiciones técnicas de las terminal de transportes de Manizales S.A”; descripcion de la
necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

Con base en ello, los trabajos consisten en “Retiro y reposicién de cubierta en policarbonato
alveolar, de 8 mm color gris control solar; retiro y reposicién de todos los conectores; base
en aluminio, tapa policarbonato y cinta microperforada de 25 mmy U de remate en aluminio
x 2,10 mts”

OBRA. Los trabajos obra consisten basicamente en lo siguiente:

- Retiro de las cubiertas transparentes demarcadas en el informe, “INFORME
CUBIERTAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES”

- Reposicién de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar,

- Retiroy reposicién de todos los conectores,

- Retiro y reposicién de la base en aluminio, las que en obra se consideren
deterioradas y que deben cambiarse

- Retiro y reposicién de las tapas del policarbonato,

- Retiro y reposicién de la cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio
x 2,10 mts”

- Disposicién del material retirado.

Evidenciadas las necesidades y requerimientos mantenimiento de parte de las cubiertas
transparentes, se pretende la Contratar la ejecucion de las obras de mantenimiento,
rehabilitacién, suministro e instalacién y reposicién de las cubiertas de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A., realizando la disposicion final de los materiales y la
implementacién de medidas que garanticen la funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la
obra conforme a las condiciones técnicas de las terminal de transportes de Manizales S.A,
con la ejecucién de contrato de obra publica.
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GEOMETRIA DE LA ESTRUCTURA.

La Terminal de Transportes de Manizales S.A. corresponde a una edificacion de
configuracién predominantemente vertical, desarrollada en varios niveles para adaptarse a
las condiciones topogréficas del terreno y optimizar la distribucién de las actividades
operativas, comerciales y administrativas. La geometria estructural existente esta
compuesta por elementos portantes organizados para soportar las cargas permanentes y
variables asociadas a la operacién del terminal, incluyendo la estructura de cubierta objeto

de esta intervencidén.

El alcance del proyecto no contempla modificaciones en la geometria, distribucién espacial,
dimensiones, configuracién estructural ni altura de la edificacién. Por el contrario, las
actividades previstas se enfocan en la conservacién y mantenimiento de la estructura
preexistente, mediante la rehabilitacion, suministro, instalacién y reposicién de las
cubiertas existentes, garantizando la continuidad de las condiciones de funcionalidad,
estabilidad y durabilidad de la infraestructura. En consecuencia, la intervencion preserva la
geometria original de la Terminal de Transportes de Manizales S.A., manteniendo
inalteradas sus caracteristicas volumétricas y estructurales.

DESCRIPCION OBRA O ZONA A INTERVENIR

Con los recursos del actual proceso licitatorio se realizard, el retiro y reposicion de cubierta
en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar, en las areas de cubierta
transparente, pasillo 1, drea de descenso, area de abordaje, hall de acceso, drea sobre
taquillas, cubierta sobre acceso principal.”; descripcién de la necesidad que la entidad
estatal pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

Localizacion:

PLANO DE LOCALIZACION
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En virtud de todo lo anterior, se hace necesario adelantar el presente
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proceso de seleccion.

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones
de la terminal de transportes de Manizales S.A. de la presente vigencia, bajo los siguientes

codigos:

Clasificacién UNSPSC

72103300 Servicios de memle rpcc')n de infraestructura
72152600 Servicios de techado, paredes externas y laminas de metal
72154000 Servicios de edificios especializados y comercios

Por todo lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratacion en la modalidad de
seleccién abreviada de menor cuantia, que conlleve a la celebracion de un CONTRATO DE
OBRA, a través del cual puedan ejecutarse las obras o actividades tendientes a solucionar

las necesidades planteadas previamente.

En este sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, debido a que se
realizaran labores de mantenimiento.

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacién de una persona juridica
o natural que posea experiencia general y especifica seglin lo determinado en el pliego de
condiciones del proceso; que se encuentre debidamente constituida dando cumplimiento a
los requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para la ejecucion del contrato el
personal requerido con la experiencia indicada en la licitacion publica del presente proceso;
asi como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por LA Terminal de
Manizales en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista debe ser una persona
natural o juridica cuyo objeto social contemple la construccién de obras civiles y/o de
ingenieria.

OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar la ejecucién de las obras de mantenimiento,
rehabilitacién, suministro e instalacién y reposicién de las cubiertas de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A., realizando la disposicién final de los materialesy la
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implementacién de medidas que garanticen |la funcionalidad,

estabilidad y durabilidad de la obra conforme a las condiciones técnicas de la terminal de
transportes de Manizales S.A”

ALCANCE: Mitigar en su totalidad, las filtraciones que estdn presentando estas cubiertas

transparentes

CONDICIONES: El tipo de contratos a celebrarse es de MANTENIMIENTO Y ADECUACION
CIVIL, y el alcance de sus objetos comprendera todos y cada uno de los componentes y
actividades descritas en las cantidades de obra y cuyo valor no deberd superar cada uno de
los dos Presupuestos Oficiales estimados.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el o los sitios donde se ejecutaran
las obras, para que conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los

costos de este.

ESPECIFICACIONES TECNICAS, SENALIZACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR:

- Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: Localizacion,
- Sefalizacién

- Retiro de las cubiertas transparentes demarcadas en el informe, “INFORME
CUBIERTAS TRANSPARENTES TERMINAL DE TRANSPORTES”

- reposicidn de cubierta en policarbonato alveolar, de 8 mm color gris control solar,
- retiro y reposicion de todos los conectores,

- retiroy reposicién de la base en aluminio, las que en obra se consideren deterioradas

y que deben cambiarse
- retiroy reposicién de las tapas del policarbonato,

- retiro y reposicién de la cinta microperforada de 25 mm y U de remate en aluminio
x 2,10 mts”

- disposicion del material retirado.

- Para este proyecto es indispensable
- Para finalizar se realizara aseo general, retirando incluso sobrantes.
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-Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la

Terminal de Manizales, pueden ser consultadas en sus oficinas.

- Adoptar las medidas de seguridad establecidas para el bien estar de los operarios 'y
del publico en general del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el
Supervisor/Interventor de la Terminal de Manizales.

- Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturnay
dems dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacidn en los términos
definidos por las autoridades competentes.

VER FORMULARIO N.2 1 — EN FORMATO EN EXCEL (PRESUPUESTO).

A continuacion, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado (POE), que se incluyen en el
presente proceso licitatorio.
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PRESUPUESTO CAMBIO DE CUBIERTA EN POLICARBONA TO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES

CAPITULO ' UNIDAD CANTIDAD  VR/UNITARIO VR/PARCIAL

CUBIERTA TRANSPARENTE
SOBRE EL AREA DE TAQUILLAS:
Retiro y reposicién de cublerta en
policarbonato alveolar, de 8 mm M2 165 S 175.026,00 ° § 29.534.290,00
colorgris-control solar; retiro’y

reposicion de todos los

‘conectores; base en aluminio,

tapa policarbonato y cinta

microperforada de 25 mm y U de

‘remate en aluminiox 2,10 mts

:ANDEN DE ABORDAJE: Retiray

reposicion de cubjerta en

policarbonato alveclar, de 8 mm

color gris control solar; retiro 'y M2 70 : 3 179.026,00° $ 12.531.820,00
repasicion de todos-los v
conectores; base en aluminio,

tapa policarbonate y cinta

microperforada-de 25 mm y Ude

remateen gluminio x 2,10 mts

PASILLO 1: Retiro y reposicién de
cubierta en policarbonato
aiveolar, de 8 mm color gris
control solar; retiro y repasicién
de todos los conectares; base en
aluminio, tapa policarbonato y
cinta microperforada de 25 mm
y U de remate en alurinio x.2,10
mts

M2 22 s 179.026,00 : s 3.938.572,00

HALL INTERIOR: Retiroy
reposicion de cublierta en
policarbonato alveolar, de8mm
colorgris controlsolar; retiro y
reposicién de todos los
conectares; base en aluminio,
tapa policarbonato y cinta
microperforada de 25 mm y U de
remate en aluminio x 2,10 mts

m2 20 5 179.026,00 . 5 3.580.520,00

HALL EXTERIOR ANDEN ACCESO

PRINCIPAL: Retiro y reposicidn

de cubierta en policarbondto

alveolar, de 8 mm color gris

controlsolar; retira y reposicion M2
de todos los conectores; base en

aluminio, tapa policarbondto y

cinta microperforada de 25 mm

y U de remate én aluminio x 2,10

mts

20 s 179.026,00 1 § 3.580.520,00

PASILLO DE DESCENSO: Retire y

reposicion de cublerta en

policarbonato alveolar, de 8 mm

color gris control solar; retiro y M2 92,5 : s 179.026,00 - $ 16.559.905,00
reposicion de'todos los

conectores; base en aluminio,

tapa policarbonato y cinta

‘microperforada de25mmy U de

remate en aluminio x 2,10 mts

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS s - 69.730.627,00
ADMINISTRACION '
IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS *,
23% s 16.038.044,21 .
UTILIDAD 5% s 3.486.531,35 e,
VA SOBRE UTILIDAD 19% s 662.440,96
VALOR TOTAL s 89.917.643,52
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El presupuesto oficial estimado para la ejecucion del presente contrato asciende a la suma
de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y
TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($89.917643,52) A.l.U. INCLUIDO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA
EN LA EJECUCION DE ESTE.

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON EL VALOR TOTAL DE LA OBRA
(incluido AIU) DE CADA PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL
PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor de los imprevistos sélo serd cancelado previa demostracién de la existencia de estos
y hasta el porcentaje indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos
por la Contraloria General de la Republica.

“El pacto de una clausula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el
costo de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecucién, no puede llevar a la
conclusién de que, si durante dicha ejecucién no ocurren imprevistos, el porcentaje que se
destiné para este concepto se convierte automdticamente en parte de la “utilidad” del
contratista, porque una conclusién en este sentido permitiria:

- Que el contratista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos publicos que
tenian una destinacién especifica “cubrimiento de imprevistos surgidos durante la
ejecucidn del contrato”.

- Que el contratista evada el pago del IVA del porcentaje de “imprevistos”, a pesar de
que realmente dicho porcentaje hizo parte de la “utilidad” del contratista.

Asi las cosas, la previsién e inclusién de un porcentaje del valor del contrato para cubrir
“imprevistos menores” que puedan surgir durante la ejecucién de este, sin tener que

suscribir un contrato adicional, se ajusta a los fines de la contratacién publica. Sin embargo,
las entidades que administran recursos publicos no pueden permitir que esta previsién se

convierta en un instrumento para la evasién de impuestos por parte de los contratistas,

cuando sin que ocurran “imprevistos”

10
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durante la ejecucion del contrato, se apropian de este porcentaje,

convirtiéndolos en realidad en parte de su “utilidad”.

Por lo

anterior, las entidades que administran recursos publicos solo pueden pagar los

“imprevistos” que el contratista acredite, porque la destinacién de esta prevision es
especifica y ho puede convertirse en parte de la “utilidad” del contratista.

En este orden, asi como el contratista puede demostrar que el porcentaje de “imprevistos”
fue insuficiente para no afectar su “utilidad”, de la misma manera, la entidad contratante
debe solicitar la actualizacidn o revisién de precios para evitar la afectacion del equilibrio
econdmico del contrato y abstenerse de pagar el porcentaje de “imprevistos” que el

contratista no haya acreditado”.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del
Proceso y de las establecidas durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1.

10.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en
el presente documento y en sus anexos.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por el municipio.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con las
calidades establecidas.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn
en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del

contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de

la obra.

11
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contratoy atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empleado, incluidos los
subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

Mantener indemne a la Terminal de transportes frente a cualquier reclamacién
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista, sus
subcontratistas o dependientes.

Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas
especificas para el proyecto, especificados en el pliego de condiciones.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obrasy actividades con cuidado
y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro
del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor de cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento del
contrato.

Permitir que los empleados designados por la Terminal inspeccionen en cualquier
momento la ejecucién de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que
permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su
labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear,
procesados o a procesar, segun sea el caso.

Asumir especiales obligaciones de cuidadoy custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o0 en
dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la

12
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que del hecho se puedan predicar.

PARAGRAFO: Los pliegos de condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte \
integrante del contrato. \

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes a
la orden de iniciacién del contrato: hojas de vida del personal profesional, relacién de equipo
minimo obligatorio, analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica
presentada, programa de obra y flujo de inversiones, laboratorio para la toma de control de
calidad, y los demas que se exijan en el pliego de condiciones.

2. El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra
al dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar.

3. Presentar a la supervision del contrato las actas parciales de obra, acompaiiadas de
las cantidades de obra avaladas por el interventor. Las cantidades de obra y valores
consignadas en las respectivas actas de obra son de responsabilidad exclusiva del contratista

y la supervision.

4, Cumplimiento de las obligaciones de constitucién o prérroga de la Garantia de
Cumplimiento o el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

5. Cumplimiento de la obligacidon de constitucién de la Garantia de Estabilidad de las
Obras.

6. Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantias, en los plazos exigidos
por la ley y por los montos establecidos en el pliego de condiciones.

7. Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecucion
de las Obras impartida por el la Terminal.

8. Colocar las vallas de informacidn del contrato, sefializacidon temporal y preventiva de N
las obras para el control del paso peatonal de publico.

9. Buen manejo e inversién del anticipo entregado segtin lo establecido en el presente

documento y en el pliego de condiciones

13
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10 Cumplimiento de la obligacién relativa a la permanencia

del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto del contrato, asi como también los
demds profesionales que tengan dedicacion exclusiva en el contrato

11. Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
solicitados por parte de la interventoria del contrato o por el municipio

12. Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido

en la propuesta

13. Acatar, en el plazo otorgado, las 6érdenes de la interventoria respecto de la ejecucion
de las obras objeto del contrato, la correccion de los defectos observados en los trabajos
realizados, la adopcién de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de
limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que tengan que
ver con la correcta ejecucion del Contrato

14. Corregir dentro del término que sefiale la interventoria del contrato, los errores
técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucion de los trabajos y obras del Contrato.

15. En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan
ser corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales
que decida emprender la Alcaldia.

16. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato,
asi como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la
ejecucion de obras como la que es objeto de este contrato

17. Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los
posteriores a ellay que provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construccion,
de mala calidad de los materiales, etc

18. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en
las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

19. Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestion de seguridad salud
en el trabajo, de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion
de los trabajos
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20. Adoptar
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio

medidas  sanitarias, forestales, ecologicas e

ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores

21.
prevencién y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacidn,

proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias.

22. Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

A. Vincular a la ejecucién del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona

de influencia de esta

B. Mantener al frente de las obras al residente de obra para decidir, con el supervisor o
interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de esta.

C. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la Obra, asi como garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratos necesarios, lo cuales no daran lugar al surgimiento de ningin
tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y La Terminal.

D. Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure,

impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La Terminal, por

causa o con ocasion del contrato

E. Garantizar que todos los contratistas en ejecucién del contrato cumplan con las
normas establecidas en el manual del sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo,

de sefalizacién y movimiento de maquinaria

F. En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de seleccién haya obtenido
el puntaje por vinculacién de personal con discapacidad durante la ejecucion del contrato

debera mantener en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que
dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta. Ademds, debe aportar a la entidad

la documentacion que asi lo demuestre,
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esto es, el certificado que para el efecto expide el Ministerio  de
Trabajo la cual se debe encontrar vigente.

La reduccién del nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el
puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas
aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente
articulo deberd adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en
aplicacién de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos
de fuerza mayor o caso fortuito.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion
del objeto contractual serdn objeto de especial verificacion por la Supervision o
Interventoria y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las
personas que hagan parte del personal minimo requerido, acarreard la imposicion de las
sanciones contractuales correspondientes.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

A. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
idéneos y los demas elementos necesarios, relacionados en el ANEXO TECNICO, ANEXO 1
del Pliego de Condiciones del presente Proceso Licitatorio.

B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en
las fechas indicadas en la programacion detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y recepcion de estos en el sitio de la Obra.

C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

A. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

B. Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada La Terminal.

C. Asistir a las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato
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D. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades Y
respectivas para la obtencidon de los permisos requeridos en la ejecucién de la Obra,
diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como: ingreso del personal, %
horarios de trabajo o cualquier intervencién del espacio publico, entre otros. AY

%

o
E. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el
Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los
insumos o de la mano de Obra.
F. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas en el manual del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecucién del contrato.
G. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementard todas las medidas de
control durante la etapa de ejecucidn contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar
la paralizacién o inadecuada ejecucién de la obra.
H. Adoptar las medidas de seguridad y sefializacién.
OBLIGACIONES DE INFORMACION:
A. Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoria
o supervisién, y tendra como soporte la siguiente informacion:
o Factura.
. Preactas de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas.
Nota: Las actas de obra parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad
de la obray a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor.
El Interventor o supervisor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones
a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él. Ninglin documento que no sea el acta
de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras podra considerarse como constitutivo -
de aprobacion de las obras objeto del contrato. e

P
%,
. Informacidn financiera y presupuestal del contrato de obra.
N

° Presentar certificacién de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con N

sus soportes, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal segun el caso de acuerdo
con la normatividad vigente, para el periodo correspondiente del acta, asi como los del
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servicio nacional de aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de
bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

. Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones.
° Registro fotogréfico fisico y en medio magnético.
. Presentar certificacion de antecedentes de la procuraduria, contraloria, policia y

registro Nacional de medidas correctivas.

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberén ser aprobados por la Supervision
o Interventoria y contener por cada uno de los frentes de trabajo:

. Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de Obra ejecutadas.

° Registros fotograficos.

. Resumen de las actividades realizadas en el mes.

. Relacion del personal empleado en la ejecucién de la Obra.

J Actualizacién del programa de Obra.

. Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 dela

Ley 80 de 1993-adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA, Instituto
Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensacién Familiar, cuando

corresponda.

C. Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la Supervision o

Interventoria y contener:
. Resumen de actividades y desarrollo de la Obra

o Documentacién técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al

sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas Cuando

corresponda. Registro fotografico definitivo.
D. Elaborar y presentar juntamente con el interventor la entrega final de la obra y de
liguidacion.
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E. Presentar toda la informacion requerida por el supervisor o El
Municipio.
F. Actualizar las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos

establecidos por la ley cuando se realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo
definitivo de la obra.

TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenecen a la tipologia de SELECCION
ABREVIADA MENOR CUANTIA

2.1.  PLAZO: DOS (2) meses, desde la suscripcidn del acta de inicio, previa aprobacién de

las garantias exigidas.

2.7  ACTA DE INICIO. Para la firma del Acta de inicio el contratista adjudicatario debe
entregar previamente la afiliacion del personal y el cronograma de obra.

2.8  REGISTRO UNICO DE PROPONENTES/ CODIGO UNSPSC

Los proponentes deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la Cimara de
Comercio, en el siguiente Cédigo UNSPSC: 72000000 Servicios de construccion y

mantenimiento de edificios e instalaciones.

VALIDO TAMBIEN HASTA EL TERCER NIVEL.

INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERES O PROHIBICIONES: En
cumplimiento de lo ordenado por la Constitucién y la ley colombiana al contratista se le
exigira no estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibiciones para contratar de manera general con el Estado, y en las que pueda incurrir el
contratista para celebrar o ejecutar contrato en especifico con La terminal de Manizales, por
tanto el oferente con su propuesta manifestara bajo la gravedad de juramento que no esta
inmerso en tales causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones. Para el caso de
presentarse inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién sobreviniente se dard aplicacion a

lo establecido en la Ley.

No podran participar en el presente Proceso de Contratacién y, por tanto, no serdn objeto
de evaluacién, ni podran ser adjudicatarios quienes bajo cualquier circunstancia se
encuentren en situaciones de Conflicto de Interés con la Entidad, que afecten o pongan en
riesgo los principios de la contratacién publica, de acuerdo con las causales previstas en la
ley.
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INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni el x
contratista, ni el personal que requiera contratar para el cumplimiento del objeto del
contrato, tendrd vinculo laboral con la entidad contratante, la relacion contractual se regira \
bajo el principio de la coordinacién. Igualmente, por ser un trabajador independiente se le
exigira su afiliacién y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la ley
1150 de 2007.
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MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El contratista sera seleccionado mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA MENOR
CUANTIA.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 22 de la Ley 1150 de 2007,
la modalidad de seleccién para el presente proceso serd la Seleccion Abreviada, en
consideracién a la naturaleza del objeto a contratar y a las condiciones previstas en la
normativa vigente para esta modalidad.

La Seleccion Abreviada procede en aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto
contractual, las circunstancias de la contratacién o la cuantia del proceso, el legislador ha
previsto un procedimiento mas &gil que garantice los principios de transparencia, economia,

responsabilidad y selecciéon objetiva.

Las reglas, condiciones especificas y particularidades del procedimiento mediante el cual se
adelantar el presente proceso de contratacion seran las establecidas en la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 —"Por el cual se reglamenta el Sistema de
Compras y Contratacién Publica"— y demds normas que las complementen, modifiquen o
reglamenten.

JUSTIFICACION DEL CRITERIO DE CALIDAD SELECCIONADO

Teniendo en cuenta la naturaleza, cuantia, plazo y alcance de la obra, la Terminal de
Transportes de Manizales S.A. selecciona como criterio de calidad la presentacion de un Plan
de Calidad, al cual se asignaran diez (10) puntos. o

La seleccion de este criterio se justifica en que la correcta ejecucion del contrato depende
especialmente del control de calidad de los materiales suministrados y de los
procedimientos empleados para el retiro, suministro e instalacién de los elementos de
cubierta, incluidos los paneles de policarbonato, perfiles, conectores, cintas, sellos,
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fijaciones y demds componentes requeridos. Asimismo, resulta :
necesario controlar las condiciones de almacenamiento, manipulacidn, instalacién, K
estanqueidad, limpieza, disposicién de elementos retirados y recibo final de las ‘%"%
intervenciones. ) ix

El criterio guarda relacidn directa y proporcional con el objeto contractual, pues permite
establecer anticipadamente los procedimientos, responsables, controles, registros vy
mecanismos de verificacién necesarios para asegurar la calidad y durabilidad de la obra. Su
aplicacion no exige que el proponente cuente con una certificacidon de gestion de calidad,
sino que se comprometa, mediante la suscripcién del Formato 7C, a presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme con la NTC ISO 9001:2015 y la NTC
ISO 10005:2018, cuyo cumplimiento serd verificado por la supervisién del contrato.

La Entidad no selecciona el criterio relacionado con la implementacion de un programa de
gerencia de proyectos, debido a que la cuantia, duracién y complejidad de la intervencion
no justifican la imposicién de una estructura gerencial adicional. Tampoco selecciona el
criterio de disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria, por cuanto el
resultado de las actividades contratadas no depende de la utilizacién de maquinaria pesada
o especializada, sino principalmente de la calidad de los materiales y de la correcta ejecucién
de los procedimientos de instalacion.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La acreditacion de la experiencia de los oferentes se realizard de conformidad con lo
establecido en los Documentos Tipo o Pliegos Tipo vigentes aplicables al presente proceso
de seleccién, adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra
Eficiente y las disposiciones legales que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

La verificacion de la experiencia general y especifica de los proponentes se efectuara con
base en los criterios, actividades, cédigos de clasificacidn, condiciones de participacién y
formas de acreditacion establecidas en la Matriz de Experiencia que hace parte integral de
los documentos del proceso.

Los proponentes deberdn acreditar experiencia relacionada con el objeto contractual,

correspondiente a actividades asociadas con suministro, instalaciéon, mantenimiento,
rehabilitacién, reparacién, adecuacion, reposicién o construccidon de cubiertas y estructuras MJ"M
metalicas, de acuerdo con los alcances, porcentajes de participacidn, valores, dreas, ”‘x&\
cantidades de obra y demas requisitos establecidos en la Matriz de Experiencia. \\

La entidad realizard la verificacién de la experiencia de conformidad con la documentacion
aportada por el oferente y las reglas contenidas en los Documentos Tipo aplicables,
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tomando como referencia los requisitos definidos en la Matriz de
Experiencia, la cual determinara las condiciones minimas habilitantes para la participacion

en el proceso.

De esta manera, los requisitos de experiencia no se incorporan directamente en el texto de
los estudios previos, sino que quedan definidos y soportados en la Matriz de Experiencia
anexa, elaborada conforme a los Pliegos Tipo vigentes.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE.
De acuerdo con el alcance de la obra, se estima el valor del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION: OCHENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTAY TRES PESOS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($89.917643,52) A.L.U. INCLUIDO.

Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversion a realizar, la entidad tuvo en

cuenta lo siguiente:
- Cantidades aproximadas de obra a ejecutar.

Dentro del A.L.U. se incluyen, entre otros, los costos en los que debe incurrir el contratista:
- Mano de obra calificada y no calificada.
- Suministro de materiales.

- Vallas, Almacén (Equipo de Oficina, Escritorio, pc, impresora, sillas, papeleria),
sefializacién obra, elaboracién de informes, registros, sistema de gestion de
seguridad salud en el trabajo, sistema de gestién de calidad, sistema de gestién
ambiental, elaboracién de planos récord y ploteo etc.

Impuestos y valores agregados como:

Industria y Comercio

Impuesto del 4x1000

Estampilla pro-Universidad de Caldas-Universidad Nacional Sede Manizales.

- Estampilla pro-Adulto mayor

Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar se obtuvieron con
fundamento en los estudios técnico-contratados y entregados; con precios de insumos del
mercado actual 2026.
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Para la celebracion de los futuros contratos y para llevar a cabo el

proceso de seleccién se tiene la siguiente disponibilidad presupuestal:

| CONSTRUCCION Y
23.2.02.02.005 |SERVICIOS DE LA |$90.000.000 |53290 118
CONSTRUCCION

De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, La Terminal, se
compromete a hacer el registro y la reserva presupuestal con la cual debe cubrirse el valor
del contrato en la actual vigencia fiscal.

FORMA DE PAGO:

La Terminal de Transportes de Manizales S.A. realizara el pago del valor del contrato en dos

(2) desembolsos, asi:

Primer pago: Corresponderd al cincuenta por ciento (50%) del valor contractual y se
efectuard previa presentacién y aprobacién del acta de avance de obra que certifique la
ejecucién del cincuenta por ciento (50%) de las actividades contratadas.

Pago final: Corresponder3 al saldo restante del contrato y se realizara previa suscripcion del
acta de terminacién y recibo a satisfaccion de la obra por parte del supervisor designado.
Este pago se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al cumplimiento de
los requisitos establecidos para su desembolso.

Para la gestiéon de los pagos, el contratista deberd presentar, segin corresponda, los
siguientes documentos: cuenta de cobro y/o factura, acta de avance o acta de entrega y
recibo a satisfaccidn, informe del supervisor y certificacién de encontrarse al dia en el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demads normas concordantes.
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El supervisor del contrato verificara el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y Unicamente autorizara el pago de las actividades efectivamente ejecutadas,
comprobables y debidamente soportadas. Para la aprobacién del pago final, el contratista
debera acreditar encontrarse a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas,
trabajadores y demas terceros vinculados a la ejecucién del contrato. Mientras no se
acrediten estas condiciones, la Entidad podrd abstenerse de tramitar el pago final

correspondiente.
RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable
del tratamiento entre otros aspectos.

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el riesgo
de corrupcién y la relacién directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y
reputacional.
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Presencia de deterioros
ocultos en perfiles, bases de
aluminio o elementos de
Tecnic jsoporte detectados durante {Incremento de actividades y posibles Contrat|{Inspeccién previa, revisién detallada y reporte
1o elretiro de las cubiertas ajustes de programacion. Media Alto  |Alto  Jista inmediato a la supervisién. Contratista
Lluvias intensas propias de la
Climati {ciudad durante la ejecucién  [Suspension temporal de actividades Compa |Programacion de actividades criticas segtin Contratista
2ico de trabajos en cubierta. y retrasos. Alta Alto  |Alto  |rtido  |prondstico climticoy proteccién temporal. y Entidad
Segurid
ady
Salud |Accidentes portrabajo.en
enel |alturas durante desmontaje e |Lesiones al personaly suspensién de Contrat{implementar SG-SST, lineas de vida, capacitaciény
3iTrabajo |instalacion de policarbonato. |actividades. Media Alto  jAlto  lista permisos de trabajo. Contratista
Afectacion a usuarios dela
terminal por caida de
Operac {materiales o interferencia en [Quejas, accidentes o interrupcion del Contrat|Sefalizacidn, cerramientos, aislamientos y control
4jional la circulacién. sepvicio. Media Alto  |Alto lista de trénsito peatonal. Contratista
Instalacion deficiente del
Calida |policarbonato, conectores o |Persistencia de filtraciones y Contrat{Control de calidady seguimiento de
5id elementos de sellamiento.  jreprocesos. Media Alto Alto ista especificaciones técnicas. Contratista
Incremento de precios de
Financi|materiales durante la Contrat
6lero ejecucion. Mayor costo para el contratista, Media Medio {Medio lista Planeacion de compras y gestion de proveedores.  |Contratista
Manejo inadecuado de
Ambienresiduos generados por el Sancionesy afectaciones Contrat|Disposicion final autorizada de residuos y registro de
7itat retiro de cubiertas. ambientales. Baja Medio |Medio lista transporte. Contratista
Incumplimiento de
obligaciones laborales y de Contrat|Seguimiento permanente al pago de aportesy
8iLegal |seguridadsocial. Sanciones contractualesylegales. |Baja Alto Medio |ista parafiscales:. Contratista
Demeora ensuministro de
Cronog |policarbonato, conectores o |[Incumplimiento del plazo contractual Contrat
9jrama |perfileria. de 2meses. Media Alto Alto ista Compras anticipadas y control de inventarios. Contratista
Corrup
ciény |Posibtes practicas indebidas
Transp |que afecten laselecciono  |Riesgo reputacional, disciplinarioy Compa |Aplicacién de principios de transparencia, Entidady
10|arencialejecucién contractual. fiscal. Baja Alto Medio |rtido  |supenisiony trazabilidad documental. Contratista
Respon
sabilid |Dafios aterceroso bienes de Contrat
11ad Civil |la terminal durante la obra.  |Reclamaciones e indemnizaciones. |Media Alto  [Alto  Jista Pétiza RCE, sefalizacion y medidas preventivas. Contratista
Estabili|Fallas posteriores en el
dad de |sistema decubierta Filtraciones, reparacionesy Contrat|Garantia de estabilidad por 5 afios y control técnico e
12(la Obra |instalado. afectaciondel sepvicio. Baja Alto Medio lista de instalacion. Contratistd’
{(‘E%
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GARANTIAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente deberd constituir garantia de seriedad de la oferta en los términos
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, asi:

[CARACTERISTICA|CONDICION

|
lBeneficiario HTerminaI de Transportes de Manizales S.A. NIT 890.803.285-8 l
lAmparo Jﬁriedad de la oferta I
ﬁ/igencia NTres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del procesoj
‘Valor asegurado HDiez por ciento (10%) del presupuesto oficial ]

Pdliza de seguro, garantia bancaria o patrimonio autéonomo

Clase L .
conforme a la normatividad vigente

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

E| contratista seleccionado deberd constituir una Garantia Unica a favor de la Terminal de
Transportes de Manizales S.A., expedida por una compafila de seguros legalmente
autorizada para operar en Colombia, la cual deberd mantenerse vigente durante la
ejecucién del contrato y por el término establecido para cada amparo.

AMPAROS EXIGIDOS

AMPARO |VIGENCIA |vALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato, multas y|[Plazo de ejecucion y seis (6)||20% del valor total
clausula penal pecuniaria meses mas del contrato

Pago de salarios, prestaciones||Plazo de ejecucion y tres (3)|I10% del valor total
sociales e indemnizaciones laborales [[afios mas del contrato

Cinco (5) afios contados a
Calidad y estabilidad de la obra partir del recibo final de la
obra

20% del valor final
del contrato

Teniendo en cuenta que el contrato corresponde a una obra de mantenimientoy reposicion
de cubiertas, con un plazo de dos (2) meses y un valor de ($89.917643,52), los amparos
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anteriores resultan suficientes para proteger los intereses de la

entidad frente a los riesgos de incumplimiento, obligaciones laborales y defectos
constructivos posteriores a la entrega.

No se exigira amparo de Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo, debido a que la
entidad no contempla la entrega de anticipo en la forma de pago del contrato. Los
desembolsos se efectuaran contra avance efectivo de obra y recibo a satisfaccién por parte
de la supervisién.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y
considerando que las actividades objeto del contrato comprenden labores de retiro,
suministro e instalacién de cubiertas en policarbonato, trabajos en altura, manipulacién de
materiales, desplazamiento de personal y ejecucién de actividades dentro de una
infraestructura de servicio publico con circulacién permanente de usuarios, se hace
necesaria la constitucion de una pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que
ampare los perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse a terceros durante la

ejecucidn contractual.

La exigencia de esta garantia obedece a la necesidad de proteger el patrimonio de la
Terminal de Transportes de Manizales S.A. frente a reclamaciones derivadas de dafios
materiales, lesiones personales, muerte, afectaciones a bienes de terceros o cualquier otro
perjuicio ocasionado como consecuencia de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista, sus empleados, dependientes o subcontratistas autorizados durante el

desarrollo de las obras.

En razén de la naturaleza de la intervencidn, la ubicacidn de las actividades en zonas de
circulacién de pasajeros, visitantes, comerciantes y personal operativo de la Terminal, asi
como los riesgos inherentes al montaje y reposicion de elementos de cubierta, resulta
técnicamente procedente exigir una péliza que garantice la adecuada cobertura de los
riesgos asociados a la ejecucién de la obra, especialmente aquellos derivados de la caida de
materiales, afectaciones a bienes muebles e inmuebles, accidentes de terceros y demas
eventualidades propias de este tipo de actividades constructivas.

La pdliza deberd reunir, como minimo, las siguientes caracteristicas:
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[CARACTERISTICA| CONDICION B
(Clase “%Iiza de Responsabilidad Civil Extracontractual l
‘Asegurados JTerminaI de Transportes de Manizales S.A. y el Contratista J

Terceros afectados y la Terminal de Transportes de Manizales S.A.,

Beneficiarios ,
segun corresponda

lVigencia Jﬁgual al plazo de ejecucién del contrato l
[Valor AseguradoJBoscientos (200} SMMLV J
‘Kmparo HPerjuicios ocasionados a terceros derivados de la ejecucion de la obraJ

La pdliza debera contemplar como minimo los amparos exigidos en el articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015 y mantenerse vigente durante todo el periodo de ejecucion
contractual. Igualmente, deberé ser presentada junto con el correspondiente comprobante
de pago de la prima para aprobacién de la Entidad, como requisito previo a la suscripcion
del acta de inicio.

La Terminal de Transportes de Manizales S.A. considera que la cuantia fijada para esta
garantia resulta adecuada y proporcional al valor, alcance y riesgos inherentes al contrato,
permitiendo una cobertura suficiente frente a los posibles dafios que pudieran generarse
durante la ejecucién de las actividades contratadas, sin imponer cargas desproporcionadas
a los oferentes ni afectar la pluralidad de participantes en el proceso de seleccion.
Asimismo, la exigencia de esta pdliza se encuentra alineada con los principios de
proporcionalidad, gestiéon del riesgo, economia y responsabilidad que orientan la
contratacién estatal, garantizando un adecuado equilibrio entre la proteccion de los
intereses de la Entidad y la eficiencia del proceso contractual.

Nota: Se deja constancia de que no se exige el amparo de Buen Manejoy Correcta Inversion
del Anticipo, toda vez que el presente contrato no contempla la entrega de recursos por
concepto de anticipo; los pagos se efectuaran contra avances efectivamente ejecutados y
recibidos a satisfaccién por la supervisién del contrato. Esta decision se encuentra acorde
con el principio de proporcionalidad de las garantias y con la adecuada gestion de los riesgos
identificados para el presente proceso de contratacion.

Se firma en Manizales el Veintiséis (26) de Agosto de 2026.
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