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DE: 
CF EDITH LUCIA FUENTES LÓPEZ 
COORDINADORA DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y 
UNIDADES A FLOTE DIMAR. 

FECHA:  6 DE AGOSTO DE 2026 

PARA: CGINREDCA (E) No.  

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, capítulo 1 “sistema de compras y contratación 
pública” Sección 2 “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación” Subsección 1 “Planeación” Articulo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y 
documentos previos”, el Coordinador Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote, presenta a consideración los siguientes estudios y 
documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación respectiva, así: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  

La Dirección General Marítima DIMAR es la Autoridad Marítima Colombiana que ejecuta la política del Gobierno en materia marítima y 

tiene por objeto la regulación, dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, en los términos que señala el Decreto 

2324/1984 y los reglamentos que se expidan para su cumplimiento y la promoción y estímulo del desarrollo marítimo del país. Dentro 

de las funciones de la Dirección General Marítima - DIMAR (de acuerdo con el Decreto ibidem) se establece la de “…instalar y 

mantener el servicio de Ayudas a la Navegación, así como regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

Seguridad de la Navegación en general...”. 

 

En este sentido, la  Dirección General Marítima (DIMAR) cuenta con una estructura sólida que contribuye al fortalecimiento del poder 

marítimo nacional. Su labor se orienta a garantizar la seguridad integral marítima, impulsar la investigación científica marina —

incluyendo la adquisición y procesamiento de información base, levantamiento de datos batimétricos, identificación de variables 

oceanográficas y meteorológicas, así como el análisis de eventos extremos—, proteger la vida humana en el mar y ejercer el control y 

servicio del tráfico marítimo y fluvial. Estas actividades se desarrollan en pro de preservar la seguridad y la defensa nacional, mediante 

sus diferentes áreas misionales y conforme a los parámetros establecidos en el Decreto Ley 2324 de 1984. Dentro de las funciones 

asignadas a la DIMAR por dicho Decreto, se establece la responsabilidad de “…instalar y mantener el servicio de Ayudas a la 

Navegación, así como regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 

seguridad de la vida humana en el mar…”. 
 
Así mismo, las actividades de mantenimiento contempladas para las torres autosoportadas y shelter asociados deberán desarrollarse 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental, prevención de impactos ambientales, eficiencia operativa y protección del entorno marino-
costero, garantizando el adecuado manejo de residuos, control de emisiones, mitigación de riesgos asociados a actividades de 
mantenimiento metálico y preservación de las condiciones ambientales de las áreas intervenidas. 
 
De igual manera La Dirección General Marítima, como Autoridad Marítima Nacional, es la encargada de dar cumplimiento a las directrices 
generadas por la Organización Marítima Internacional (OMI, en inglés IMO), que es un organismo especializado de la Organización de 
las Naciones Unidas - ONU, que promueve la cooperación entre Estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima 
y para prevenir la contaminación marina la Regla 13 del Capítulo V del SOLAS, Seguridad de la Navegación, hace referencia al 
establecimiento y funciones de las Ayudas a la Navegación; así: 
“Todo Gobierno Contratante se obliga a establecer, según estime factible y necesario, ya sea individualmente o en colaboración con otros 
Gobiernos Contratantes, instalar las ayudas a la navegación que justifique el volumen de tráfico y exija el grado de riesgo…. Cursiva texto 
original”. 
 
La Regla 12 por su parte del Capítulo V del SOLAS, Seguridad de la Navegación, hace referencia al establecimiento y funciones de los 
Sistemas de Tráfico Marítimo; así: 
 

“Los servicios de tráfico marítimo (STM) contribuyen a la seguridad de la vida humana en el mar, a la seguridad y eficacia de la 
navegación y a la protección del medio marino, de las zonas costeras adyacentes, de los lugares de trabajo y de las instalaciones en 
alta mar contra los posibles efectos adversos del tráfico marítimo. Los Gobiernos contratantes se comprometen a disponer el 
establecimiento de STM cuando el volumen de tráfico o el grado de riesgo lo justifiquen…. Cursiva texto original” .Por otra parte, 
Colombia es miembro nacional de la IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), a partir 
del 01 de enero de 2012, lo cual ratifica por parte de Colombia su compromiso con la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, así como 
el cumplimiento de normas internacionales de señalización marítima y sistemas STM. 
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El ejercicio de las actividades de Señalización Marítima y los Sistemas de Control de Tráfico Marítimo (VTS), constituyen un pilar esencial 
para el desarrollo económico del país. La seguridad marítima es condición indispensable para el progreso de nuestros puertos y para el 
intercambio de productos con los socios comerciales de Colombia.La Autoridad Marítima Nacional administra la totalidad de las Ayudas a 
la Navegación empleadas en el Sistema de Señalización Marítima y Fluvial, así como en el Sistema de Control de Tráfico Marítimo, conforme 
a la más avanzada tecnología y a estándares técnicos internacionales. Esto otorga al país una ventaja estratégica y comparativa, pues 
además de ser una obligación y responsabilidad del Estado, contribuye de manera significativa a la protección de la vida humana en el mar 
y a la preservación del medio ambiente marino, al tiempo que reafirma el ejercicio de soberanía y autoridad nacional. 

Ahora bien, existen diferentes ayudas a la navegación en el territorio Nacional, entre las cuales encontramos las Torres auto soportadas 
que tienen la función de elevar, estabilizar y proteger el equipo del radar, asegurando su correcto funcionamiento y ampliando su rango de 
detección, estos radares en las estaciones de control de tráfico marítimo (VTS, por sus siglas en inglés: Vessel Traffic Services) son 
fundamentales para garantizar la seguridad de la navegación y la eficiencia del tráfico marítimo en zonas costeras, puertos y vías marítimas 
cuya función tiene: 
 
Detección y seguimiento de embarcaciones 
Los radares permiten localizar y seguir en tiempo real la posición de los barcos que navegan en una zona determinada. 
Esto ayuda a prevenir colisiones, encallamientos y otros accidentes marítimos. 
Supervisión del cumplimiento de rutas y normativas 
Se vigila que las embarcaciones sigan las rutas establecidas y respeten las reglas de navegación. 
Coordinación de entradas y salidas en puertos 
Los radares ayudan a organizar el tráfico para que los barcos entren y salgan del puerto de forma segura y ordenada, evitando congestiones. 
Gestión en situaciones de emergencia 
Si ocurre un accidente, avería o condiciones climáticas adversas, los radares ayudan a ubicar rápidamente las embarcaciones afectadas y 
coordinar los rescates. 
Integración con otros sistemas 
en estas torres también se encuentran equipos de comunicaciones integrados a los sistemas instalados. 
Los datos del radar instalados en la torre se combinan con sistemas AIS (Automatic Identification System), cámaras, estaciones 
meteorológicas, etc., para ofrecer una imagen completa del tráfico marítimo. 
 
Frente al particular, las Señalizaciones Marítimas de la Dirección General Marítima, de conformidad con el numeral 12 del artículo 5° del 
Decreto 5057 de 2009, tienen como funciones, formular planes y proyectos para la instalación, construcción, administración, 
mantenimiento, operación y mejoramiento del material y equipo de señalización marítima para la seguridad de la navegación y controlar 
la ejecución por parte de las regionales, de acuerdo con las políticas que adopte la Dirección General Marítima. La unidad es la encargada 
de planear, regular, instalar, administrar, mantener el material y los equipos de Señalización Marítima de las aguas marítimas y fluviales 
en su jurisdicción, garantizando la conservación de la vida humana en el mar, el tránsito seguro de las embarcaciones y la protección del 
medio ambiente marino, con el fin de prevenir daños en este, así como la afectación al comercio nacional, internacional y a la Seguridad 
Nacional. 

 
En cumplimiento de ello se ha desarrollado proyectos para la reparación estructural y cimentación del sistema nacional de señalización, 
proyectos que hacen parte del Programa Nacional de Señalización Marítima, dentro de estos, se encuentran contemplados la necesidad 
de realizar los mantenimientos y/o renovación de ayudas a la navegación, dicha actualización contempla los mantenimientos y renovación 
de elementos y componentes que por su uso, paso del tiempo o condiciones ambientales están expuestos al desgaste natural por su 
permanecía a la intemperie, o al cambio de componentes que por su particularidad quedan relegados tecnológicamente. Esto, con el fin 
de mantener el sistema en óptimas condiciones de funcionamiento y disponibilidad. 
Así mismo, en aras de establecer un régimen de seguridad de la navegación que facilite el comercio y el desarrollo económico del país, 
se establecen las ayudas idóneas, de acuerdo a los métodos de navegación existentes, para que las embarcaciones determinen y 
corroboren su posición. 
 
Para la vigencia 2026 y basados en requerimientos, necesidades y priorización, se examinan las siguientes actividades a desarrollar 
(Plan Anual de Adquisiciones de la presente anualidad): 

 
• Mantenimiento torre auto soportada ubicada en Puerto Bolívar (Cerrejon Zona Norte) 
• Mantenimiento torre auto soportada ubicada en Punta Soldado (Buenaventura)  
• Mantenimiento de Shelter  ubicado en la isla de San Andrés. 
 

Torre Puerto Bolívar 
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Torre Punta Soldado 
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Shelter San Andrés  

Las actividades previstas se enfocan en el mantenimiento estructural, la conservación de los elementos de seguridad física y de las 
protecciones, aspectos esenciales para garantizar su funcionamiento continuo. De esta manera, se busca prolongar su operatividad, reducir 
los riesgos de indisponibilidad y cumplir con los objetivos establecidos, entre los cuales destacan: 

 
Previene accidentes 
Si un radar falla, las embarcaciones pueden no ser detectadas a tiempo. 
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Esto puede provocar colisiones, encallamientos o situaciones peligrosas, sobre todo en zonas de mucho tráfico o mala visibilidad (niebla, 
noche, tormentas). 
 
Asegura la operación continua 24/7 
Los sistemas VTS funcionan todo el tiempo. Un radar fuera de servicio compromete la capacidad de vigilancia. 
El mantenimiento evita paradas inesperadas que podrían afectar la seguridad del puerto o del tráfico marítimo. 
 
Evita reparaciones costosas 
 
Detectar problemas a tiempo (mantenimiento preventivo) cuesta mucho menos que reparar daños grandes o reemplazar equipos 
completos. 
 
Además, reduce el tiempo de inactividad. 
 
Mantiene la precisión y la fiabilidad 
Un radar desalineado o con interferencias puede dar datos incorrectos, lo que pone en riesgo la navegación. 
 
El mantenimiento asegura que los barcos aparezcan en pantalla exactamente dónde están. 
 
Cumple con normativas internacionales 
 
Organismos como la IMO (Organización Marítima Internacional) y IALA exigen que los equipos de vigilancia marítima estén siempre 
operativos y bien mantenidos. 
 

Teniendo en cuenta el lugar donde se encuentran instaladas las torres auto soportadas , las cuales hacen parte de los inventarios fiscales 
y  la jurisdicción operativa de la Dirección General Marítima, no se requiere permisos y licencias ambientales teniendo en cuenta que las 
actividades a desarrollar son de mantenimiento de las estructuras existentes no se afectara zona o áreas que no estén autorizadas; No 
obstante, se deberá garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable relacionada con manejo integral de residuos, control 
de emisiones atmosféricas, manejo de sustancias químicas, control de derrames, prevención de contaminación marina y cumplimiento 
de medidas de seguridad industrial y ambiental durante la ejecución de las actividades. 
 
Asimismo, es de importancia llevar a cabo la intervención de las ayudas a la navegación contempladas para vigencia 2026, ya que por 
las condiciones marinas propias de la jurisdicción están sometidas a un deterioro altamente corrosivo debido a la salinidad y los vientos, 
es por ello que con el fin de evitar colapsos de las estructuras o poner en riesgo la integridad de las personas que transitan cerca de 
ellas, se requiere la ejecución de los mantenimientos. 
 
En consecuencia, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo permitirán prolongar la vida útil de las estructuras, reducir 
riesgos de contaminación asociados al deterioro de componentes metálicos, optimizar el uso de recursos institucionales y disminuir 
futuras intervenciones de mayor impacto técnico, ambiental y presupuestal. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos descritos anteriormente, se considera conveniente que la DIMAR, en cumplimiento de la misión 

institucional; el Grupo de infraestructura y unidades a flote,  como responsable del mantenimiento y cuidado de las áreas, bienes y 

equipos de las unidades adscritas administrativamente y ante la existencia de situaciones que podrían afectar las actividades propias de 

carácter operativo; desarrolle un proceso de contratación que permita  seleccionar un proveedor y posteriormente suscribir un contrato 

estatal con el propósito de llevar a cabo las obras descritas y aquellas inherentes a su funcionamiento. Lo anterior, en concordancia con 

el principio de economía consagrado en el artículo 25 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 

1993), en cuyo desarrollo, la norma legal busca asegurar la selección objetiva del contratista mediante los procedimientos y etapas que 

sean estrictamente necesarios, dentro de términos preclusivos y perentorios. 

 

Es importante precisar que los servicios objeto del presente proceso de selección se encuentran plenamente armonizados con los 

parámetros, principios y disposiciones establecidos en el Decreto No. 0199 de 2024, mediante el cual se adopta el Plan de Austeridad 

del Gasto aplicable a las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. En particular, la presente contratación se ajusta 

a lo dispuesto en el artículo 5°, denominado “Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles”, 

específicamente en el literal b), el cual establece: 
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“El mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad de las entidades del Estado solo procederá cuando se realice de manera preventiva 

para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo, cuando de no realizarse se ponga 

en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia 

y justificación de su necesidad.”  

 

Bajo este marco normativo, la necesidad contractual se encuentra debidamente justificada, toda vez que las actividades de mantenimiento 

correctivo y renovación previstas resultan indispensables para garantizar la seguridad de la navegación, preservar la disponibilidad y 

continuidad del servicio de señalización marítima y fluvial, así como mantener la operatividad de las ayudas a la navegación bajo la 

responsabilidad de la Dirección General Marítima – DIMAR. La omisión de estas intervenciones podría generar afectaciones a la 

prestación del servicio público esencial asociado a la seguridad integral marítima, incrementando, además, los riesgos operacionales y 

los costos futuros derivados del deterioro progresivo de la infraestructura. 

 

De otra parte, se considera que la supervisión directa ejercida por la Dirección General Marítima es suficiente e idónea para el adecuado 

seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato, sin que resulte necesaria la contratación de una interventoría 

externa. Lo anterior obedece a que el objeto contractual corresponde a actividades de mantenimiento correctivo que no contemplan 

modificaciones sustanciales ni alteraciones a los diseños estructurales originales de las torres objeto de intervención. 

 

Adicionalmente, la Entidad dispone de personal técnico competente y con experiencia específica en cada una de las jurisdicciones donde 

se ejecutarán las actividades, quienes cuentan con conocimiento detallado de las condiciones particulares de las estructuras y podrán 

desempeñarse como supervisores en sitio y apoyo a la supervisión general del contrato, garantizando el control permanente sobre la 

correcta ejecución de las obligaciones contractuales. 

 

En este sentido, y de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la determinación sobre la necesidad de contar 

con interventoría debe atender a la naturaleza, complejidad y alcance del objeto contractual. Analizadas dichas circunstancias para el 

presente proceso, se concluye que el nivel de complejidad técnica y los riesgos asociados no hacen indispensable la contratación de una 

interventoría externa, siendo suficiente el ejercicio de la supervisión institucional por parte de la DIMAR. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los mantenimientos ejecutados por la Dirección General Marítima durante la vigencia 2025 y aquellos 

programados para la vigencia 2026, se estima que con dichas intervenciones se atenderá aproximadamente el sesenta por ciento (60%) 

de la necesidad total identificada. En consecuencia, las obras y cantidades previstas en el presente proceso contractual responden a la 

necesidad de la Unidad para la vigencia 2026, permitiendo cubrir los requerimientos prioritarios relacionados con el mantenimiento, 

recuperación y/o renovación de las ayudas a la navegación, en cumplimiento de la misión institucional y de las competencias legalmente 

asignadas a la Autoridad Marítima Colombiana. 

 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN TÉCNICA 

 

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL 

 

Las torres autosoportadas son estructuras metálicas de celosía tridimensional que derivan su estabilidad exclusivamente de su 

configuración geométrica interna y rigidez estructural, sin requerir sistemas externos de arriostramientos o cables tensores. Se 

caracterizan por: 

 

Geometría troncocónica o piramidal con sección transversal variable 

Sistema estructural tipo pórtico espacial con elementos a tracción y compresión 

Cimentación tipo zapata corrida o losa de fundación 

Factor de esbeltez controlado mediante variación de sección 

 

DIFERENCIACIÓN CON TORRES ATIRANTADAS 

 

Torres Autosoportadas: 

Estabilidad por rigidez propia del sistema estructura 

Momento de volcamiento resistido por la base 

Sección variable (mayor en base, menor en tope) 

Menor altura máxima económica (hasta 150m típicamente) 
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Torres Atirantadas: 

Estabilidad por sistema de cables tensores radiales 

Cargas horizontales transmitidas a anclajes perimetrales 

Sección constante a lo largo de la altura 

Mayor eficiencia estructural para alturas >100m. 

 

APLICACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, el artículo 13 de la Ley 2022 de 2020, los Decretos reglamentarios expedidos 

por el Gobierno Nacional y las resoluciones adoptadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la 

Entidad verificó la procedencia de la aplicación de los Documentos Tipo vigentes para procesos de contratación de obra pública. 

Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el objeto del presente proceso contractual no se encuentra dentro de los 

supuestos que hacen obligatoria la utilización de los Documentos Tipo actualmente expedidos por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto contractual consiste en el mantenimiento a todo costo de torres autosoportadas y 

shelter asociados utilizados para la operación de ayudas a la navegación y sistemas de control y vigilancia marítima de la 

Dirección General Marítima, actividades que corresponden a infraestructura especializada asociada a la seguridad integral marítima y 

al funcionamiento de sistemas estratégicos para la navegación y el control del tráfico marítimo. 

 

En consecuencia, las actividades objeto del contrato no corresponden a proyectos de infraestructura de transporte, ni a obras de 

infraestructura social que se encuentren cobijadas por los Documentos Tipo de uso obligatorio expedidos por Colombia Compra Eficiente 

para tales sectores. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

2.1 OBJETO: “MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS TORRESAUTOSOPORTADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
MARÍTIMA.” 

2.2. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: La ejecución de los trabajos a contratar se realizará en las siguientes instalaciones: 

 

N° Ayuda a la navegación Ciudad HORARIO 

1 

Torre auto soportada de 
Puerto Bolívar (Cerrejon Zona 
Norte) 
 

CERREJON ZONA 
NORTE 

DE LUNES A VIERNES DE  
08:00 AM A 05:00 PM 

 
SABADOS DE  

08:00 AM A 12:00 M 

2 

Torre auto soportada de 
Punta Soldado 
(Buenaventura)  
 

BUENAVENTURA 

DE LUNES A VIERNES DE  
08:00 AM A 05:00 PM 

 
SABADOS DE  

08:00 AM A 12:00 M 

3 
Shelter  de la torre de  San 
Andrés 

SAN ANDRES 

DE LUNES A VIERNES DE  
08:00 AM A 05:00 PM 

 
SABADOS DE  

08:00 AM A 12:00 M 

 
NOTA: Los trabajos se adelantarán los domingos y festivos de acuerdo con la necesidad de avance y cronograma del proyecto, 
previa verificación con el Supervisor del contrato. 
 
NOTA 1: Una de las unidades a intervenir se encuentra ubicada en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, por lo tanto, se aclara que, el único medio de ingreso a la Isla es forma marítima y/o aérea, Para lo cual el contratista deberá 
verificar las opciones para minimizar los costos asociados al transporte. 
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NOTA 2: La Dirección General Marítima, no cuenta con alojamiento para el personal del futuro contratista, el medio de transporte y los 
gastos asociados serán asumidos por el oferente al que le sea adjudicado el proceso, teniendo en cuenta que el ingreso del personal 
debe ser diario y los costos que ello conlleva. 
 
NOTA 3: El oferente dentro de la presentación de su oferta debe contemplar el valor del transporte y tener en cuenta las condiciones de 
acceso a las Islas. 
 
 

2.3. FORMA DE EJECUCIÓN: El contratista seleccionado se comprometerá a realizar los trabajos de mantenimiento y adecuación de las 
instalaciones teniendo como mínimo DOS (02) frentes de obra simultáneos abiertos durante la ejecución del contrato y de acuerdo 
con el cronograma de obra presentado por el contratista previo inicio de ejecución del contrato. Así mismo, el contratista deberá prever 
los posibles riesgos que pueda tener el presente proceso de contratación (alteración del orden público, dificultades para el envío y 
transporte marítimo y/o aéreo de los bienes, entre otros) que puedan afectar los intereses de la Dirección General Marítima – Grupo 
Intendencia Regional Caribe. 
 
 Se aclara que la ejecución del contrato incluye suministro de bienes, mano de obra, equipos especializados, transporte marítimo y 
terrestre, trabajos en altura, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio 
 

 
El contratista deberá implementar durante la ejecución de las actividades medidas de manejo ambiental orientadas al control de 
residuos generados, prevención de afectaciones al entorno marino y costero, manejo adecuado de materiales metálicos, pinturas, 
solventes, grasas y demás sustancias utilizadas durante las actividades de mantenimiento, así como medidas de control de riesgos 
ambientales y ocupacionales derivados de trabajos en altura y ambientes marino-costeros. 
 

La suscripción del contrato que se derive del presente proceso se hará de manera digital a través de la plataforma transaccional SECOP II 

2.4. PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2026, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
Justificación del plazo de ejecución 
El plazo estimado para la ejecución del contrato fue determinado con fundamento en la naturaleza, complejidad técnica y condiciones 
logísticas asociadas a la ejecución integral de las actividades requeridas en las torres autosoportadas ubicadas en Punta Bolívar (La 
Guajira), Punta Soldado (Buenaventura) y San Andrés Isla. 
 
Para su determinación, la Entidad consideró no solamente el tiempo requerido para la ejecución material de las actividades de 
mantenimiento, sino también las etapas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, tales como la 
planeación operativa, movilización de personal especializado, transporte terrestre, marítimo y/o aéreo de materiales y equipos, ingreso 
a las áreas de intervención, ejecución de trabajos especializados en altura, actividades de desmontaje, suministro, fabricación e 
instalación de elementos estructurales, ejecución de pruebas técnicas, certificaciones, verificaciones de funcionamiento, elaboración 
y entrega de informes, así como la atención de las condiciones logísticas propias de cada ubicación. 
 
Igualmente, se tuvieron en cuenta factores externos previsibles que pueden incidir en la programación de las actividades, tales como 
las condiciones meteorológicas y marítimas, restricciones operacionales en zonas costeras e insulares, disponibilidad de transporte 
de personal y carga, coordinación de actividades con las dependencias operativas de la Dirección General Marítima y demás 
circunstancias inherentes a la ejecución de trabajos especializados en infraestructura estratégica para la seguridad marítima nacional. 
 
En consecuencia, el plazo establecido por la Entidad corresponde a una estimación razonable, suficiente y proporcional para garantizar 
la ejecución integral del contrato en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, permitiendo el cumplimiento de todas las 
actividades técnicas, administrativas y logísticas necesarias para la satisfacción de la necesidad identificada. 
 
El plazo establecido corresponde a un plazo global de ejecución, toda vez que el contratista podrá programar y desarrollar las 
actividades de manera simultánea o escalonada en las diferentes ubicaciones, bajo su propia organización técnica y operativa, 
garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del término contractual establecido. 
 

2.5 CANTIDADES POR RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentran relacionadas en el Anexo Técnico. 
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2.6  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR CELEBRAR: : El tipo de contrato a celebrar es de OBRA1..  

El numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, regla: 
 
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así 
como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
(…) 
1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago…” 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: De acuerdo con lo descrito en el Anexo “A” del presente documento. 
2.8 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  

De conformidad con la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas. 

 

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO UNSPSC 

F. Servicios 81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

15. Ingeniería civil y 
arquitectura 

81101500 

F. Servicios 72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

29.Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones. 

72102900 

F. Servicios 72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 
 
 
72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14. Servicios de 
construcción pesada 

12. Servicios de 
construcción marina  

72141200 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas eléctricos 

72151500 

F. Servicios 

81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

16. Ingeniería 
mecánica 

81101600 

 
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88640 “b) Prestaciones incorporadas en el contrato de obra. 
 Ahora bien, es importante referirse a las diferentes prestaciones de obra que puedan realizarse sobre un bien inmueble y las formas como están previstas en el Estatuto de 
Contratación en Colombia y en el derecho comparado. 
En términos generales, el contrato de obra tiene como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose dentro del alcance de la misma todo trabajo que tiene por 
objeto, crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles incorporándose a dicho concepto trabajos como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 
reparación y demolición de los bienes inmuebles, así como la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de aquellos bienes  destinados 
a un servicio público o al uso común. 
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81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

17. Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

81101700 

 
2.9 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO: De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.  “Definiciones” del Decreto 1082 
de 2015, “Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende la Dependencia Usuaria procedió a 
verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co; teniendo entonces que el proceso a seguir se encuentra 
cubierto por los siguientes tratados y/o acuerdos comerciales. 

 

PAISES ACUERDOS 
COMERCIALES 

VIGENTE 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si Si No No No 

México Si Si No No No 

Perú Si Si No No No 

Canadá Si Si No No No 

Chile Si Si No No No 

Corea Si Si No No No 

Costa Rica Si Si No No No 

Estados Unidos Si Si No No No 

Estados AELC Si Si No No No 

México Si Si No No No 

Triángulo 
del Norte 

El 
Salvador 

Si Si Si No Si 

Guatemala Si Si Si No Si 

Honduras Si No Si No No 

Unión Europea Si Si No No No 

Israel Si Si No No No 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

Si Si No No No 

Comunidad Andina Si Si Si No Si 

 
Nota: La información aquí suministrada se hace a título ENUNCIATIVO. Por lo tanto, el oferente está en la obligación de consultar lo 
referido por la constitución, las leyes y la Agencia Nacional de Contratación al respecto. En todo caso, se procederá de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto No. 1082 de 2015 sobre la “Existencia de Trato Nacional. La Entidad Estatal debe 
conceder trato nacional a: … (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero 
respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, 
con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios 
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia”.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación mencionada anteriormente 
en el literal (b) en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, 
dentro de sus competencias legales…” 

 
 

2.10 TIPO DE ADJUDICACIÓN: El presente proceso será adjudicado de forma TOTAL, hasta por el valor de la oferta económica (sin 

superar el valor del estudio de mercado efectuado) al proponente que cumpliendo con lo establecido en el presente Pliego de 

Condiciones y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica, económica y financieramente, obtenga el primer puesto en el orden de 

elegibilidad, sumados los puntajes de ponderación, y sea la más favorable para la GINREDCA siempre que resulte coherente con la 

consulta de precios o condiciones del mercado, en los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 

No. 1082 de 2015, dando especial aplicación a lo dispuesto sobre precios artificialmente bajos listado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 

Decreto No. 1082 de 2015. 

 

El Acto Administrativo de Adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la GINREDCA y al adjudicatario. Sin embargo, entre los lapsos 

comprendidos entre la adjudicación del proceso y la suscripción del contrato, si se demuestra que se adjudicó por medios ilegales o 

sobrevino alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad y en general circunstancias listadas de manera expresa en el artículo 9 de 

la Ley 1150 de 2007, la Resolución de Adjudicación podrá ser revocada. Caso en el cual, se podrá adjudicar el contrato al proponente 

calificado en segundo lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 y en la norma citada. 

 

El presente proceso se adjudicará al proponente que habilitado, obtenga el mayor puntaje de ponderación. 

 

Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna cumpla con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el proceso será 

declarado desierto mediante acto administrativo. 

 
2.11 PROCEDIMIENTO SORTEO CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES: (NO APLICA) 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 Decreto No. 1082 de 2015, en el evento que se 
presenten más de diez (10) Manifestaciones de Interés a Participar, la Dirección General Marítima, PODRÁ realizar audiencia de 
sorteo en el día y hora estipulado en el cronograma del proceso. Cuando se realice sorteo, el plazo para presentar ofertas 
comenzará a contarse a partir del día hábil siguiente a la realización de este. 

 
Desarrollo del sorteo 

 
1. Bienvenida del ordenador del gasto o su delegado. 
2. Lectura de las personas naturales o jurídicas que manifestaron interés en participar de conformidad con el registro arrojado 

por el SECOP II. 
3. Los nombres de las personas naturales o jurídicas que manifestaron interés en participar serán registrados individualmente 

en un papel en blanco que tendrá las mismas dimensiones para todos los participantes. 
4. Los nombres se introducirán en una bolsa oscura; seguido de esto se procederá a sacar uno a uno los papeles que contienen 

los nombres de las personas naturales y/o jurídicas que quedaran habilitadas a participar. 
5. Los diez primeros nombres que sean extraídos de la bolsa corresponderán a los oferentes habilitados para participar. 
6. Cierre de la audiencia. 

 
NOTA 1: El sorteo se realizará en audiencia pública que se desarollará mediante el aplicativo TEAMS, el link dispuesto para tal 
fin, se publicará mediante aviso por el acápite de mansajes en la plataforma SECOP II, es de aclarar que la no asistencia a la 
audiencia no constituye causal de rechazo. 

 
Es importante recordar que “las Entidades Compradoras, los Proveedores y los ciudadanos que son Usuarios del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) están sujetos a los términos y condiciones de uso contenidos en este documento 
en virtud de su aceptación al momento de realizar la creación del usuario y/o cuenta como usuario singular y plural”, los cuales 
estarán debidamente publicados y serán de obligatoria verificación, así como la protección de los principios contractuales de 
publicidad, transparencia, pluralidad de oferentes, selección objetiva, principio de concurrencia entre otros que permitirán llegar 
a un adecuado acuerdo jurídico. 
 
NOTA 2: Es de aclarar que las manifestaciones de interés serán verificadas por la Entidad antes de la audiencia de sorteo, el 
mismo oferente no podrá presentar más de una manifestación de interés a nombre de persona natural o jurídica, dentro del 
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mismo proceso como integrante de consorcio, unión temporal u otra forma asociativa permitida por la Ley 80 de 1993, puesto que 
sólo será admitida la primera manifestación de interés y las siguientes de este oferente (singular o plural) no serán tenidas en 
cuenta en la audiencia de sorteo. Con la consolidación de los posibles oferentes con una sola manifestación de interés, se 
entenderá que los seleccionados podrán participar en la audiencia de sorteo; no obstante, la misma deberá coincidir con la oferta 
so pena de incurrir en causal de rechazo en caso de ser elegido dentro del sorteo. 

 
Así mismo con la consolidación de los posibles oferentes, se entenderá que los seleccionados podrán presentar la oferta en el 
presente proceso de selección. Lo anterior, de conformidad con los numerales 2º y 3° del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 
de 2015. El resultado de dicha escogencia será publicado en la página web www.colombiacompra.gov.co. Los oferentes 
favorecidos en el sorteo respectivo no pueden ceder o transferir a persona alguna su derecho a presentar oferta. 

 
2.12 ACUERDO MARCO DE PRECIOS: En acatamiento de lo establecido en el Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, artículo 

2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios”, modificado por el artículo 8 del Decreto 142 de 2023, que reza: “Las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la administración pública están obligadas a adquirir Bienes 
y Servicios Uniformes y No Uniformes de Común Utilización, a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 
diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.” se adelantó 
verificación en la página www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios 
a contratar, es decir “MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS TORRESAUTOSOPORTADAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA.” no están incluidos en Acuerdo Marco alguno.  

 

 
2.13 COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES:  La Dirección General Marítima ha incluido en su planeación contractual los 

lineamientos que emite el Gobierno Nacional incluyendo actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la 
energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y producción sostenible. 
Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce la importancia de la contribución de las 
Compras Públicas Sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio Nacional. 
 
Las Compras Públicas Sostenibles son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se utiliza de manera 
complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas sustancias peligrosas o que limitan la 
carga contaminante de las industrias), los instrumentos económicos (ej. reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías 
limpias) y los instrumentos de comunicación (ej. campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de etiquetado social o 
ambiental). Las compras públicas sostenibles ofrecen una serie de beneficios que abarcan diferentes aspectos clave: 
 

 

 
 
Beneficios Ambientales: 
 

• Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y promueven prácticas más amigables con el ambiente y los recursos naturales al priorizar productos y servicios 
con menor impacto ambiental. 

• Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales como el agua, la energía y las 
materias primas al optar por productos reciclados, reutilizables o fabricados con materiales renovables. 

 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Beneficios Sociales: 
 

• Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares laborales justos y seguros, las 
compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y promueven la igualdad de oportunidades. 

• Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y medianas empresas, así como 
empresas pertenecientes a grupos marginados, se fortalece la economía local y se fomenta la inclusión social y económica. 

 
Beneficios Institucionales: 
 

• Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles demuestra el compromiso de las 
entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible y puede generar confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras 
partes interesadas. 

• Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar alineadas con normativas y regulaciones 
ambientales y sociales, lo que ayuda a las instituciones a cumplir con sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados 
a posibles sanciones o litigios. 

 
Beneficios Económicos: 
 

• Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión mayor, optar por productos y servicios 
más eficientes energéticamente o duraderos puede resultar en ahorros significativos a largo plazo, tanto en términos de 
costos operativos como de mantenimiento. 

• Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan la demanda de productos y servicios 
innovadores y respetuosos con el medio ambiente, lo que puede incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más 
sostenibles y competitivas en el mercado. 

 
La Dirección General Marítima, comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y económica del país, reconoce la importancia 
de integrar criterios ambientales en sus procesos de contratación. Esta guía tiene como propósito fortalecer la estructuración de 
los estudios previos incluyendo de manera clara, práctica y verificable los lineamientos de Compras Públicas Sostenibles (CPS), 
contribuyendo así a una gestión contractual más responsable acuerdo la guía A3-GUI-003 Estudios Previos y su Contenido 
teniendo en cuenta el objeto del estudio previo y los requisitos respecto a la normativa ambiental aplicable. A continuación, se dan 
a conocer los requisitos y/o criterios ambientales obligatorios que, de acuerdo con los bienes y servicios a contratar, deben cumplir, 
reunir y soportar los proponentes y contratistas. 
 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

FICHA NÚMERO 

42 

ETAPA CONTRACTUAL 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

Actividades de 
mantenimiento 

estructural y 
metalmecánico 

Generación de 
residuos metálicos, 

partículas y residuos 
peligrosos 

El oferente deberá contemplar metodologías de intervención orientadas 
a minimizar impactos ambientales derivados de corte, limpieza, lijado, 
pintura, soldadura y mantenimiento de estructuras metálicas. 

Medio de verificación: 
 
- Metodología de trabajo. 
- Plan de manejo ambiental o lineamientos ambientales. 
- Procedimientos técnicos presentados en la oferta. 
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Aplicación de pinturas, 
solventes y 

recubrimientos 

Emisión de 
compuestos 

contaminantes y 
residuos peligrosos 

Los materiales químicos utilizados deberán cumplir condiciones 
técnicas y ambientales que minimicen riesgos de contaminación al 
suelo, aire y cuerpos de agua. 

Medio de verificación: 

- Hojas de seguridad SDS/MSDS. 

- Fichas técnicas. 

- Certificados del fabricante. 

- Inventario de sustancias químicas. 

 

Trabajos en alturas y 
actividades 

estructurales 

Riesgos para 
personal y entorno 

: 

El oferente deberá acreditar implementación de medidas de seguridad 
industrial, control operacional y cumplimiento normativo SST para 
ejecución segura de actividades en altura y estructuras metálicas. 

Medio de verificación: 

- Certificados SST. 

- Licencias y certificaciones de trabajo en alturas. 

- Plan de emergencias. 

- Matriz de riesgos. 

 

Manejo de residuos de 
mantenimiento 

Contaminación 
ambiental por 
disposición 
inadecuada 

El oferente deberá incluir lineamientos para clasificación, 
almacenamiento temporal, transporte y disposición final de residuos 
ordinarios, reciclables y peligrosos generados durante la ejecución 
contractual. 

Medio de verificación: 
 
- Plan de gestión de residuos. 
- Procedimientos ambientales. 
- Certificados de gestor autorizado cuando aplique. 
 

Uso de equipos y 
maquinaria 

especializada 

Emisiones 
atmosféricas, ruido y 
consumo energético 

Los equipos y herramientas utilizados deberán encontrarse en 
condiciones operativas adecuadas para minimizar emisiones, 
derrames, fugas y afectaciones ambientales durante la ejecución del 
contrato. 

Medio de verificación: 
 
- Hojas de vida de equipos. 
- Registros de mantenimiento. 
 

Ejecución de 
mantenimiento de 

torres y estructuras 
metálicas 

Generación de 
residuos sólidos, 

metálicos y 
peligrosos 

El contratista deberá realizar manejo integral de residuos generados 
durante actividades de mantenimiento, recuperación estructural y 
aplicación de recubrimientos. 

Medio de verificación: 

 
- Registros de disposición. 
- Certificados de gestor autorizado. 
- Evidencias fotográficas. 
- Informes de supervisión. 
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Aplicación de pintura 
industrial y tratamientos 

anticorrosivos 

Contaminación del 
suelo, aire y cuerpos 

de agua 

El contratista deberá implementar controles ambientales durante 
actividades de pintura, arenado, limpieza y aplicación de 
recubrimientos, evitando derrames y dispersión de contaminantes. 

Medio de verificación: 

 
- Bitácoras de aplicación. 
- Hojas SDS/MSDS. 
- Registros fotográficos. 
- Informes técnicos. 
 

Actividades de 
soldadura y corte 

Emisiones 
atmosféricas y 

riesgos 
operacionales 

El contratista deberá garantizar control operacional durante 
actividades de soldadura, oxicorte y trabajos metalmecánicos, 
implementando medidas preventivas ambientales y de seguridad 
industrial. 

 Medio de verificación: 

 
- ATS y permisos de trabajo. 
- Inspecciones SST. 
- Registros de supervisión. 
 

Intervención en 
estructuras elevadas 

Riesgos de caída y 
afectación a terceros 

El contratista deberá mantener permanentemente medidas de control 
de acceso, señalización, seguridad industrial y protección colectiva 
durante la ejecución contractual. 

Medio de verificación: 

 
- Registros SST. 
- Inspecciones. 
- Evidencias fotográficas. 
- Informes del residente y supervisión. 
 

Cierre y entrega de 
actividades ejecutadas 

Riesgo de pasivos 
ambientales y no 
conformidades 

El contratista deberá entregar las áreas intervenidas limpias, libres de 
residuos, materiales sobrantes y sustancias peligrosas, garantizando 
condiciones adecuadas de orden y aseo. 

Medio de verificación: 

 
- Acta de cierre. 
- Registro fotográfico final. 
- Certificación de disposición de residuos. 
- Recibo a satisfacción por supervisión. 

 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
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De conformidad con los artículos 24 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la 
modalidad de selección que corresponde para el presente proceso de contratación es la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes 
y Servicios requeridos para la Defensa y Seguridad Nacional. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 establece: 

"Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional deben hacerlo a través 
del procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía señalado en el presente decreto." 
Igualmente dispone que: 

 
"Las Entidades Estatales deben consignar en los Documentos del Proceso las razones por las cuales los bienes o servicios objeto 
del Proceso de Contratación son requeridos para la defensa y seguridad nacional." 
En atención a lo anterior, la Entidad procede a justificar la escogencia de la modalidad de selección bajo los siguientes 
fundamentos: 

 
La Seguridad y Defensa Nacional constituyen elementos esenciales para la preservación de la soberanía, la integridad territorial, 
el orden constitucional y la protección de los habitantes del territorio nacional. En virtud de ello, el Estado colombiano debe 
disponer de los medios técnicos, operativos e institucionales necesarios para garantizar el control, vigilancia y protección de las 
áreas estratégicas de la Nación, incluyendo los espacios marítimos sobre los cuales ejerce jurisdicción. 

 
El artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado, entre otros, defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y garantizar la efectividad de los derechos 
consagrados en la Constitución. Así mismo, dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 
De igual forma, el artículo 102 de la Constitución Política establece que: 

 
"El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación." 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 4 del Decreto 1512 de 2000 señala como objetivos del Ministerio de Defensa Nacional 
la formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos destinados a la defensa de la soberanía, la independencia, 
la integridad territorial y el mantenimiento del orden constitucional. 

 
Asimismo, dentro de las funciones del Ministerio de Defensa Nacional se encuentra la de participar en la definición, desarrollo y 
ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacionales para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad 
territorial y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

 
Por su parte, la Dirección General Marítima – DIMAR, como Autoridad Marítima Nacional adscrita al Ministerio de Defensa 
Nacional, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas en los espacios marítimos 
jurisdiccionales colombianos, velando por la Seguridad Integral Marítima y por el desarrollo de los intereses marítimos nacionales. 

 
En este sentido, el Decreto Ley 2324 de 1984 establece dentro de las funciones de la Dirección General Marítima: 

 
“2. Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación científica marina y el aprovechamiento 
de los recursos del mar.” 

 
“4. Instalar y mantener el servicio de ayudas a la navegación, efectuar los levantamientos hidrográficos y producir la cartografía 
náutica nacional.” 

 
En cumplimiento de dichas funciones, la Dirección General Marítima opera y mantiene un conjunto de ayudas a la navegación 
marítima destinadas a incrementar la seguridad de la navegación, proteger la vida humana en el mar, facilitar el tránsito marítimo, 
prevenir accidentes marítimos y contribuir a la protección del medio marino. 

 
Ahora bien, las torres autosoportadas objeto de intervención dentro del presente proceso contractual constituyen infraestructura 
estratégica de soporte para la operación de las ayudas a la navegación y de las Estaciones de Control de Tráfico y Vigilancia 
Marítima (ECTVM) de la Dirección General Marítima. Estas estructuras permiten la instalación, operación y funcionamiento seguro 
de sistemas, equipos y servicios destinados al monitoreo, vigilancia, control y gestión del tráfico marítimo, los cuales resultan 
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fundamentales para el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional y para el cumplimiento de las funciones asignadas legalmente 
a DIMAR. 

 
En consecuencia, dichas estructuras no corresponden a bienes de infraestructura ordinaria ni a instalaciones de carácter 
meramente administrativo, sino que forman parte de la infraestructura crítica que soporta servicios estratégicos asociados a la 
seguridad marítima nacional, al control del tráfico marítimo y a la protección de los espacios marítimos jurisdiccionales 
colombianos. 

 
Bajo este contexto, la Dirección General Marítima desarrolla sus funciones misionales a través de las Estaciones de Control de 
Tráfico y Vigilancia Marítima (ECTVM), las cuales cumplen un papel fundamental para la seguridad marítima del país y para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado en el ejercicio de la soberanía marítima. 

 
Las ECTVM operadas por DIMAR tienen un rol esencial en el monitoreo, supervisión y gestión del tránsito marítimo en aguas 
jurisdiccionales colombianas, mediante la utilización de radares, sistemas automáticos de identificación de embarcaciones (AIS), 
sistemas de comunicaciones, cámaras de vigilancia y demás herramientas tecnológicas que permiten conocer en tiempo real la 
ubicación, velocidad, rumbo y comportamiento de las embarcaciones que transitan por áreas marítimas de interés estratégico. 

 
Entre sus principales funciones se encuentran: 

 
1. Monitoreo integral del tráfico marítimo: Las ECTVM emplean tecnologías especializadas para efectuar seguimiento 

permanente a las embarcaciones que navegan en aguas colombianas, permitiendo optimizar la gestión del tráfico marítimo, 
prevenir incidentes y fortalecer las capacidades de vigilancia marítima. 

2.  Apoyo a la navegación segura: Las estaciones suministran información relevante relacionada con condiciones 
meteorológicas, mareas, visibilidad y demás variables que inciden directamente en la navegación, contribuyendo a la 
adopción de decisiones seguras por parte de los navegantes. 

3.  Prevención de incidentes y atención de emergencias marítimas:Mediante la supervisión permanente del tráfico marítimo, 
las ECTVM permiten detectar condiciones de riesgo, emitir alertas tempranas y coordinar acciones encaminadas a mitigar 
eventos que puedan afectar la seguridad de la navegación o la protección de la vida humana en el mar. 

4.  Vigilancia de los espacios marítimos nacionales:Las ECTVM constituyen una herramienta esencial para la vigilancia y 
monitoreo de las áreas marítimas bajo jurisdicción colombiana, especialmente en zonas de especial interés estratégico 
ubicadas tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano. 

 
La información recopilada por estas estaciones es utilizada para fortalecer las capacidades de vigilancia marítima del Estado y es 
compartida con la Armada Nacional y demás entidades competentes en materia de seguridad y defensa, permitiendo una acción 
coordinada frente a situaciones que puedan afectar la soberanía nacional, la integridad territorial o la seguridad marítima. 
 
Resulta especialmente relevante señalar que las torres autosoportadas objeto del presente proceso se encuentran ubicadas en 
puntos estratégicos para el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional, específicamente en Punta Bolívar (La Guajira), Punta 
Soldado (Buenaventura) y San Andrés Isla, desde donde se apoyan actividades relacionadas con la vigilancia, monitoreo, control 
y seguimiento del tráfico marítimo en zonas de alta importancia para los intereses marítimos nacionales. 

 
La ubicación de estas estructuras reviste una importancia operacional significativa debido a que permiten fortalecer la presencia 
institucional del Estado en áreas estratégicas del Caribe y del Pacífico colombiano, contribuyendo al control de la navegación 
marítima, a la protección de los espacios marítimos jurisdiccionales y al cumplimiento de las funciones asignadas al Sector 
Defensa. 

 
Adicionalmente, la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026 del 
Ministerio de Defensa Nacional establece dentro de sus líneas estratégicas el fortalecimiento de las capacidades asociadas a la 
seguridad integral marítima y fluvial, reconociendo la importancia de consolidar mecanismos que permitan ejercer una adecuada 
vigilancia, control y protección de los intereses marítimos de la Nación. 

 
De igual forma, el concepto de Seguridad Integral Marítima comprende la gestión articulada de autoridades, usuarios y 
capacidades institucionales orientadas a minimizar los riesgos naturales, antrópicos e institucionales asociados a las actividades 
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marítimas, garantizando la protección de la vida humana en el mar, la preservación del medio marino y el desarrollo seguro de 
las actividades marítimas nacionales. 
 
En este sentido, la capacidad de vigilancia y monitoreo desarrollada por la Dirección General Marítima depende directamente de 
la disponibilidad, funcionamiento y condiciones técnicas adecuadas de la infraestructura física que soporta sus sistemas 
operacionales. La pérdida de capacidad estructural, funcional o de protección de las torres autosoportadas objeto del presente 
mantenimiento podría afectar la continuidad operacional de los servicios de ayudas a la navegación y de vigilancia marítima, 
incrementando los riesgos para la seguridad de la navegación, la protección del territorio marítimo y el ejercicio efectivo de la 
Autoridad Marítima Nacional. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Entidad concluye que las actividades objeto del presente proceso contractual no 
corresponden a simples labores de mantenimiento de infraestructura física, sino a intervenciones dirigidas a preservar y fortalecer 
la capacidad operativa de infraestructura estratégica utilizada para la prestación de servicios de ayudas a la navegación, vigilancia 
y control del tráfico marítimo, los cuales contribuyen de manera directa al ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional, a la 
seguridad integral marítima, a la protección de la vida humana en el mar, a la vigilancia de los espacios marítimos jurisdiccionales 
colombianos, al fortalecimiento de la soberanía nacional y al cumplimiento de las políticas de seguridad y defensa del Estado 
colombiano. 
 
En consecuencia, los servicios requeridos se encuentran directamente relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional, razón 
por la cual resulta procedente la aplicación de la modalidad de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios 
requeridos para la Defensa y Seguridad Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 
3.1 Convocatorias limitadas a MiPymes.  

 
De acuerdo a la cuantía del presente proceso de contratación, no es susceptible de limitación a MYPIMES. 
 
 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 

4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: En cumplimiento de lo establecido en  Libro 2, Parte 2, Títutlo1, Capítulo 1, Sección 1, 
Subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber 
de análisis de las Entidades Estatales” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la Dirección General Marítima adelanta el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio. 

 
4.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 
PERSPECTIVA ECONÓMICA:  
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, le corresponde a la Entidad efectuar el análisis económico del sector de 
bienes que se pretende, procedemos a analizar tres áreas fundamentales a saber: a) Análisis del mercado general; b) Análisis de la 
demanda; c) Análisis de la oferta. 

Diseño metodológico. 

Para el análisis descriptivo del presente estudio del sector se hizo necesaria utilizar la base de datos estadística suministrada por el sistema 
integrado de información societario teniendo en cuenta el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4.0) de las principales ramas de la 
actividad económica. No obstante, presenta limitaciones en cuanto a las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e 
inspección por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la información suministrada por cada 
empresa y que está incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada 
una de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995. Por ende, 
solo se tendrán en cuenta los estados Financieros 40 NIIF (2022). 

Es de resaltar que los establecimientos que reportan estados financieros dentro de la base de datos de la Superintendencia de 
Sociedades sirven como referencia en el presente proceso de contratación con el propósito de realizar una descripción del sector; 
de ninguna manera, no se debe entender o interpretar como únicos proponentes que podrían presentarse en el proceso de 
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contratación ni mucho menos como el número de establecimientos o empresas que están limitadas para ejercen la actividad 
económica específica del presente objeto.   

Por consiguiente, para comprender a las empresas hay que ubicarlas dentro de las ramas económicas a la cual pertenecen y que su vez 
serán objeto de análisis para la presente contratación. Por tanto, es importante describir la rama a la actividad económica según la 
clasificación industrial internacional uniforme (Rev. CIIU 4.0 A.C.): 

Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. 

Sección División Grupo Clase 

F 43 432 4321 

Construcción 
Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

Instalaciones eléctricas, de 
fontanería y otras instalaciones 

especializadas 
Instalaciones eléctricas 

F 43 432 4329  

Construcción 
Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

Instalaciones eléctricas, de 
fontanería y otras instalaciones 

especializadas 

Otras instalaciones 
especializadas 

F 43 439 4390  

Construcción 
Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

Otras actividades especializadas 
para la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 

Otras actividades 
especializadas para la 

construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 

 
4321 Instalaciones eléctricas  
 
Esta clase comprende la instalación y el mantenimiento de sistemas eléctricos en todo tipo de edificios y estructuras de ingeniería civil. 
Esta clase incluye:  
- Instalaciones y accesorios eléctricos. 
- Líneas de telecomunicaciones. 
- Redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica. 
- Antenas parabólicas. 
- Sistemas de iluminación. 
- Sistemas de alarma contra incendios y contra robos. 
- Alumbrado de calles y señales eléctricas. 
- Alumbrado de pistas de aeropuertos. 
• La conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefacción radiante. 
 

4329 Otras instalaciones especializadas 

Esta clase comprende la instalación de equipo diferente de los sistemas eléctricos, de fontanería, de calefacción y de acondicionamiento 
de aire o de maquinaria industrial en edificios y estructuras de ingeniería civil, incluidos su mantenimiento y reparación. 

Esta clase incluye: 

• La instalación en edificios u otros proyectos de construcción de: ascensores, escaleras mecánicas, puertas automáticas y giratorias, 
pararrayos, sistemas de limpieza por aspiración, aislamiento térmico, acústico o contra las vibraciones. 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

Esta clase incluye: 

• Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o 
equipo especializados: 

- Cimentación, incluida la hincadura de pilotes. 
- Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. 
- Deshumidificación de edificios. 
- Profundización de pozos. 
- Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. 
- Curvado de acero. 
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- Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. 
- Construcción de techos para edificios residenciales. 
- Instalación y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. 
- Construcción de chimeneas y hornos industriales. 
- Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como por 
ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. 
• Las obras subterráneas. 
• La construcción de piscinas. 
• La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. 
• El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores. 
• La erección o la instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia. 

Caracterización de las empresas que se encuentran dentro del sector 

 
 
 

 
 

El análisis del sector del presente proceso de contratación parte de la descripción de las principales variables macroeconómicas en el 
cual se encuentra inmerso la actividad económica relacionada con el objeto contractual. 

Para ello, se presenta a continuación las principales variables económicas agregada. 

Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral2. 

 

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el primer trimestre 
de 2026 (pr), el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie original registró un crecimiento de 2,2% respecto al mismo periodo de 2025. 

Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales, con un crecimiento de 5,7%, aportando 0,9 puntos porcentuales a la variación anual. 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento de 2,9%, contribuyendo con 0,6 puntos porcentuales. 

• Industrias manufactureras, con un crecimiento de 2,9%, aportando 0,3 puntos porcentuales. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PIB ajustado por efecto estacional y calendario presentó un crecimiento de 0,6%. 
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En relación con el sector construcción, el DANE reportó que durante el primer trimestre de 2026 esta actividad presentó una variación 
negativa de -5,4%, siendo uno de los sectores con menor desempeño dentro de la economía nacional. 

 

Figura 1. Producto Interno Bruto nacional trimestral, primer trimestre de 2026. 

 

 

Fuente: DANE. Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral – Información técnica, publicación del 15 de mayo de 2026. 

 

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 
y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Industrias manufactureras crece 2,3%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 

Figura 2. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen 
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Fuente: DANE. Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral – Información técnica, publicación del 15 de mayo de 2026. 

 

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 1,4% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr.  

Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros 
forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y 
caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 3,8%. • Cultivo permanente de café decrece 30,5%. 

• Ganadería crece 6,4%.  

• Silvicultura y extracción de madera crece 3,1%. 

• Pesca y acuicultura decrece 19,5%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  

• Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros 
forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y 
caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 0,8%.  

• Cultivo permanente de café decrece 7,7%.  

• Ganadería crece 1,9%.  

• Silvicultura y extracción de madera decrece 2,3%.  

• Pesca y acuicultura crece 6,9%. 

 

Figura 3. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen 
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Fuente: DANE. Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral – Información técnica, publicación del 15 de mayo de 2026. 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

Durante el primer trimestre de 2026, el sector construcción registró una contracción de 5,4% frente al mismo periodo de 2025, 
evidenciando una desaceleración asociada principalmente a la reducción en la actividad edificadora. 

No obstante, algunos segmentos especializados han mantenido una dinámica positiva impulsada por la ejecución de proyectos de 
infraestructura pública y mantenimiento de activos estratégicos. 

 

 

 

 

Figura 4. Variación del valor agregado del sector construcción, primer trimestre de 2026. 

 

Fuente: DANE, IEAC. p: cifras provisionales. 

 

Para la publicación del boletín IEAC de junio 06 del 2025, se presentan la siguiente novedad:  
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• Con el objetivo de entregar información de manera más oportuna y estructurada, se realizó la integración de los resultados de Vivienda 
de Interés Social (VIS) y la Vivienda diferente de interés social (No VIS) en la publicación del Censo de Edificaciones a partir del I trimestre 
7 Boletín técnico Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) I trimestre de 2026 del 2025. Estos resultados se centran 
en las unidades de vivienda iniciadas y culminadas, para los destinos residenciales de apartamentos y casas, con las desagregaciones 
geográficas y temáticas que usualmente se disponían en el boletín exclusivo para Vivienda VIS.  

Para una mayor claridad sobre el uso de los archivos consultar el documento Guía de uso de Series VIS Y No VIS - CEED. Para la 
publicación del boletín IEAC de septiembre 09 del 2025, se presentaron las siguientes novedades:  

• Se presenta actualización Proyecciones de Población y Estudios Demográficos (PPED). Las Principales actualizaciones metodológicas 
en la proyección de población se enfocan en los elementos metodológicos de Método de proyección, División territorial para la estimación 
de proyecciones, Población Base, Fecundidad, Mortalidad, Migración Internacional y Migración interna  

• La grafica 1 del presente boletín se actualiza con la información del Indicador de producción de obras civiles (precios constantes). 

 

MERCADO LABORAL 

Según los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), para abril de 2026 la tasa de desocupación del total nacional 
fue de 8,8%, manteniéndose en niveles similares a los registrados en abril de 2025. 

La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, representando un incremento de 1,0 punto porcentual respecto al mismo periodo del 
año anterior. Por su parte, la tasa de ocupación alcanzó 59,1%, aumentando 0,9 puntos porcentuales frente a abril de 2025. 

En las trece ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desocupación fue igualmente de 8,8%, mientras que la tasa global de 
participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%. 

Estos resultados evidencian una relativa estabilidad del mercado laboral colombiano, acompañada de una mayor participación de la 
población en edad de trabajar. 

 

Figura 5. Tasa Global de participación, primer trimestre de 2026. 

 

 

 

Fuente: DANE, IEAC. GEIH 
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En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,8%, mientras que en el mismo mes 
de 2025 fue 8,7%. La tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas tasas 
fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente. 

 

De acuerdo con el DANE, en mayo de 2026 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,47%, mientras que 
la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó 4,36% y la variación anual se ubicó en 5,84%. 

El comportamiento mensual del IPC estuvo explicado principalmente por las divisiones: 

• Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 0,86%. 

• Recreación y cultura, con una variación de 0,77%. 

La persistencia de presiones inflacionarias continúa incidiendo sobre los costos de operación, materiales, transporte y servicios asociados 
a la ejecución contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variación mensual, año corrido y anual del IPC – mayo de 2026 

 

 

Fuente: DANE. Índice de Precios al Consumidor (IPC) – Información técnica, publicación del 5 de junio de 2026. 

 

Figura 7.Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional Febrero 
(2017 – 2025). 

 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base 
en los resultados del CNPV 2018. Nota: cifras aproximadas a un decimal. 

 

Para el mes de febrero de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,3%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,7%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, mientras que en febrero de 
2024 fue 63,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,0%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del año anterior (56,4%). 

 
 
 

Figura 8. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total nacional. 

 

 
 
 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base 
en los resultados del CNPV 2018. Nota: cifras aproximadas a un decimal. 
 

En febrero de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,8%, lo que representó una 
disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (11,6%). La tasa global de participación se ubicó en 66,8%, 
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mientras que en febrero de 2024 fue 66,5%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,8%). 

 

Figura 9. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) Total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas 

 

 

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base 
en los resultados del CNPV 2018. Nota: cifras aproximadas a un decimal. 

 

Para el trimestre móvil diciembre 2024 - febrero 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas 
de desocupación fueron: Quibdó (34,5%), Riohacha (18,4%) y Florencia (15,6%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 
Neiva (9,1%), Villavicencio (8,8%) y Medellín A.M. (7,3%). 

 

Figura 10. Tasa de desocupación según ciudades Total nacional y 23 ciudades y áreas metropolitanas Diciembre 2024 - 
febrero 2025. 
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Fuente: DANE, GEIH. A.M.: área metropolitana 

 

PERSPECTIVA TÉCNICA:  
 

Las técnicas de construcción y los estilos arquitectónicos variarán de región a región y de país a país. La selección del material debe 
tomar en cuenta la accesibilidad, el costo, la durabilidad y la apariencia al igual que los niveles de habilidad del personal de construcción 
y de las prácticas locales de construcción. Si las técnicas de construcción y los materiales que se van a usar son diferentes a los 
acostumbrados por los trabajadores de la construcción, entonces pueda que sea necesario capacitarlos para que se pueda asegurar 
un trabajo de calidad.  

 

El uso de madera aserrada en la estructura principal es problemático en los climas húmedos por el deterioro, la pudrición seca y las 
termitas; sin tratamiento de presión con químicos, dicha madera no es a menudo un material adecuado.  

En regiones del Caribe y Centro América que han sido deforestadas, la madera debe ser importada, subiendo el costo de la construcción 
y relegándola a usos de especialidades tales como troncos, vigas y paredes internas.  

El concreto reforzado (concreto con refuerzo de barras o láminas de acero) en forma de bloque o panel, así como bloques de concreto 
reforzado son usados en sitios urbanos, donde los dueños y los constructores construyen edificios de varios pisos.  

El concreto reforzado ha demostrado tener buena resistencia a terremotos y excelente resistencia al viento, el fuego y las termitas.  

Es una técnica muy usada que es accesible debido al gran número de plantas de producción en Colombia y su fácil importación. El 
ladrillo hecho de lodo cocido y reforzado con concreto en las esquinas y alrededor de ventanas es otro material usado comúnmente. El 
adobe (paredes de tierra o ladrillos reforzados con paja y cocinados por el sol) es un material de construcción que es particularmente 
apropiado para climas áridos y donde el acceso al sitio o al área es limitado.  

 

Tanto el adobe como el ladrillo puedan que no sean materiales seguros por sí solos en áreas propensas a los terremotos, pero ha 
demostrado su alta efectividad cuando es combinado con otros materiales, además de su bajo costo. En algunas áreas, los módulos 
prefabricados pueden ser empleados, simplificando el proceso de construcción. Debido a que minimiza la necesidad de elementos 
intermedios para armazones, techos con acero arrugado galvanizado con zinc se ha vuelto popular en muchas 
regiones del país. Lamentablemente, transmite calor y cuando llueve produce ruido. Un método para aliviar el problema del calor ha sido el 
de hacer techos con capas dobles del material corrugado o la utilización de cielos raso, proveyendo una fuente de aire para permitir que 
escape el calor. 
 
Finalmente, paneles compuestos de cemento y madera hechos de una mezcla mixta de fibras de madera, astillas y fibra, y cemento son 
usados para paredes interiores en las grandes construcciones y exteriores en proyectos de casas pequeñas en lugar de paneles de concreto 
reforzados sólidos y gruesos; pueden ser terminadas con un mortero de cemento "estuco" para que se parezcan a las construcciones de 
concreto. Un factor determinante en la selección de materiales y el proceso de construcción, son: El criterio de conservación. El impacto 
ambiental. los costos de obra. Los costos de mantenimiento y conservación. El tiempo de entrega de la Obra. 
 
PERSPECTIVA JURÍDICA:  
 

El marco normativo de la contratación con recursos públicos tendrá en cuenta la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015, el Decreto 1882 de 15 de enero de 2018, así como las normas complementarias y normas técnicas en función de la actividad 
contractual y del sector propio de la construcción.  

A continuación, se mencionan algunas de manera informativa, ya que los requerimientos técnicos y normativos habilitantes del presente 
proceso de selección, se detallan en los capítulos y acápites correspondientes. 

• Norma NTC ISO 14001: 2004. Sistema de Gestión Ambiental.  

• Norma NTC ISO 9001: 2015 Gestión de Calidad 
• Norma NTC- ISO 45001: SG-SST Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Norma NTC 2050 código eléctrico colombiano 
• RESOLUCIÓN NÚMERO 90708 (30 DE AGOSTO DE 2013) Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

–RETIE. EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA. 
• Norma ISO 45001: Norma internacional para la gestión de la seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) 
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• Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo”, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Precisa las obligaciones de los, empleadores y trabajadores en 
materia de salud ocupacional y riesgos profesionales, las condiciones de los espacios de trabajo, constituyéndose en el estatuto de 
seguridad industrial. 

• Decreto 2090 de septiembre 13 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura, 
refiriéndose a las modalidades de contratación de obras. 

 
4.1.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
En el mercado a nivel nacional se ha identificado un amplio sector de empresas dedicadas al mantenimiento de bienes inmuebles, 
en cual se encuentran las siguientes personas naturales y/o jurídicas que ofrecen los bienes/servicios objeto del contrato, así: 
 

PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES LOCALES 

GASSERTEC MARINE CENTER LIMITADA  

SUCOMPUTO S.A.S 
ANDAMIOS Y METALMECANICOS JV 

S.A.S 

INVESTEL S.A.S DISCOMMIN S.A.S 

AISTHER S.A.S ARQTECK LTDA 

 
La oferta de los bienes objeto del presente estudio, es verificada en la página web de Contratación Estatal en Colombia 
(www.colombiacompra.gov.co) y se toma como referencia aquellos proveedores que han participado diferentes procesos de contratación 
con objetos iguales o similares. 
 

 
 
 

4.1.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

 
4.1.3.1 CONTRATACIONES ANTERIORES DEL BIEN/ SERVICIO 
 
En vigencias anteriores, la Dirección General Marítima ha contratado bienes/ servicios relacionados con el presente proceso 
contractual así: 

 

NOMBRE ENTIDAD  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  OBJETO DEL CONTRATO 

PROVEEDO
R 

ADJUDICAD
O  

VIGENCIA 
FISCAL  
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DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA. 
INTENDENCIA 
REGIONAL CARIBE 

MANTENIMIENTO A TODO 
COSTO A LAS TORRES 
AUTOSOPORTADAS DE SAN 
ANDRES ISLA; COVEÑAS Y 
CARTAGENA PERTENIENCITES 
A LA DIRECCIÓN GENERAL 
MARÍTIMA.  

MANTENIMIENTO A TODO 
COSTO A LAS TORRES 
AUTOSOPORTADAS DE SAN 
ANDRES ISLA; COVEÑAS Y 
CARTAGENA PERTENIENCITES 
A LA DIRECCIÓN GENERAL 
MARÍTIMA. 

ROTOFIBRA 
SAS 

21/02/2025 

DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA 
GINRED 3  

MANTENIMIENTO PARA LAS 
TORRES AUTO SOPORTADAS 
PERTENECIENTES A LAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAMENTE 
ADSCRITAS AL GRUPO 
INTENDENCIA REGIONAL 
DIMAR NO 4 ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MANTENIMIENTO PARA LAS 
TORRES AUTO SOPORTADAS 
ADSCRITAS 
ADMINISTRATIVAMENTE AL 
GRUPO INTENDENCIA 
REGIONAL DIMAR NO.4 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

CONSORCI
O GEM 

20/08/24 

DIRECCION 
GENERAL MARITIMA 
GINRED 4  

MANTENIMIENTO PARA LAS 
TORRES AUTO SOPORTADAS 
PERTENECIENTES A LAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAMENTE 
ADSCRITAS AL GRUPO 
INTENDENCIA REGIONAL 
DIMAR NO 4 ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MANTENIMIENTO PARA LAS 
TORRES AUTOSOPORTADAS 
ADSCRITAS 
ADMINISTRATIVAMENTE AL 
GREUPO INTENDENCIA 
REGIONAL DIMAR NO.4 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TEC NICAS  

JVALE 
INGENIERIA 
S.A.S. 2023 

06/23/23 

DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA 
GINRED 4  

MANTENIMIENTO PARA LAS 
TORRES AUTO SOPORTADAS 
PERTENECIENTES A LAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAMENTE 
ADSCRITAS AL GRUPO 
INTENDENCIA REGIONAL 
DIMAR NO 4 ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MANTENIMIENTO CORECTIVO 
COSISTENTE EN LA 
ADECUECION DE LAS AYUDAS 
FIJAS DEL SISTEMA DE 
SEÑALIZACION MAIRITIMO  

ELECTRICO
S Y 
SERVICIOS 
INTEGRALE
S S.A.S 

06/28/23 

DIRECCIÓN 
GENERAL MARÍTIMA 
GINRED 4  

MANTENIMIENTO PARA LAS 
TORRES AUTO SOPORTADAS 
PERTENECIENTES A LAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAMENTE 
ADSCRITAS AL GRUPO 
INTENDENCIA REGIONAL 
DIMAR NO 4 ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORECTIVO DEL SISTEMA 
NAVTEX DE ACUERDO AL 
ANEXO DE SPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

TELEACCES 
LTDA 

6/03/2022 

 
 
4.1.3.2 CONTRATACIONES POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES  

 
Igualmente se consultó la página web www.colombiacompra.gov.co, encontrándose que las entidades estatales que han adquirido 
bienes iguales o similares: 
 

 

NOMBRE 
ENTIDAD  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  OBJETO DEL CONTRATO 
PROVEEDOR 
ADJUDICADO  

VIGENCIA 
FISCAL  

POLICÍA 
METROPOLITANA 
DE MONTERÍA  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE TORRES DE 
COMUNICACIONES DE LA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE TORRES DE 
COMUNICACIONES DE LA 

NET 
COLOMBIA 
S.A.S 

12/07/23 
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POLICÍA METROPOLITANA DE 
CÚCUTA 

POLICÍA METROPOLITANA DE 
CÚCUTA 

COMANDO FAC 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 
RECUPERATIVO DE LAS 
TORRES MÓVILES FLANDES Y 
LA MACARENA  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 
RECUPERATIVO DE LAS 
TORRES MÓVILES FLANDES Y 
LA MACARENA  

DEFENSA Y 
SEGURIDAD 
S.A.S 

08/31/22 

DEPARTAMENTO 
DE POLICÍA 
GUAJIRA  

MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS, ACCESORIOS Y 
TORRES QUE CONFORMAN LA 
RED DE COMUNICACIONES DE 
MISIÓN CRÍTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
GUAJIRA   

MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS, ACCESORIOS Y 
TORRES QUE CONFORMAN LA 
RED DE COMUNICACIONES DE 
MISIÓN CRITICA DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
GUAJIRA   

NET 
COLOMBIA 
S.A.S 

08/31/22 

POLICÍA 
METROPOLITANA 
DE MONTERÍA  

MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS, ACCESORIOS Y 
TORRES QUE CONFORMAN LA 
RED DE COMUNICACIONES DE 
MISIÓN CRÍTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
CÓRDOBA  

MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS, ACCESORIOS Y 
TORRES QUE CONFORMAN LA 
RED DE COMUNICACIONES DE 
MISIÓN CRÍTICA DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
CÓRDOBA  

NET 
COLOMBIA 
S.A.S 

08/31/22 

 
La demanda de los bienes objeto del presente estudio, es verificada en la página web de Contratación Estatal en Colombia 
(www.colombiacompra.gov.co) y se toma como referencia aquellos procesos de contratos con objeto igual o similar llevados a cabo por 
Dirección General Marítima. 
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Histórico de compras o adquisiciones de otras entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio. 
 
La demanda de los bienes objeto del presente estudio, es verificada en la página web de Contratación Estatal en Colombia 
(www.colombiacompra.gov.co) y se toma como referencia aquellas entidades con procesos de contratos con objeto igual o similar. A 
continuación, se mencionan algunos procesos contratados: 
 

 
 
4.2 PRECIOS DE MERCADO. 
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De acuerdo con las cotizaciones presentadas (Anexo “B”), se realizó un promedio por cada uno de los trabajos que se pretende 
realizar, tomándolo como valor de referencia para las cantidades mínimas que se listan en el proceso. Se realizó un promedio 
del precio global con las cotizaciones obtenidas, tomándolo como valor de referencia; los valores incluyen todos los impuestos, 
tasas y/o contribuciones.  El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo “B”. De acuerdo con el estudio 
realizado los trabajos se encuentran en el mercado nacional, alcanza el presupuesto asignado al proceso para su contratación, 
de modo tal que se puede suplir la necesidad Institucional. 

 
4.3 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN. 

 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del contrato resultado del presente proceso tales como adquisición de 
insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de 
vestido de labor y de protección de acuerdo con las normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar el cumplimiento 
a satisfacción de las obligaciones que se deriven del contrato, serán de resorte exclusivo del adjudicatario y por ende correrá a 
cargo de éste, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución y/o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por 
el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o 
reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar 
y presentar su propuesta. 

 
Adicionalmente gastos administrativos, se tuvo en cuenta entre otros gastos por deducciones y contribuciones, estampillas que 
se generarán por la futura contratación, así como los gastos de legalización del contrato. 

 
4.4 JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:   

 
De acuerdo con la necesidad planteada y a la planeación realizada, se hace necesario “MANTENIMIENTO A TODO COSTO 
DE LAS TORRESAUTOSOPORTADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA.” indicando que el presupuesto permite a 
la Entidad satisfacer dicha necesidad en un cien por ciento (100%). tomando como referencia la vigencia fiscal del año 2026. 

 
VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR: El valor del contrato será hasta por la suma de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y DIECIOCHO PESOS M/CTE  ($1.641.897.518) Incluido IVA cuando corresponda 
y demás erogaciones correspondientes. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los bienes y servicios con destino al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
se encuentran excluidos de IVA, de conformidad con el artículo 423 del Estatuto Tributario, en concordancia con lo señalado en la Ley 47 
de 1993 señala en el artículo 22 la cual indica: 
 
“Exclusión del impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:  
 
• La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos en él; 
• “Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o importados en el resto del territorio 
nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea. 
• La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio; 
• La prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago”. 
 
4.5 FORMA DE PAGO:  

 
La Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en 
pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, contraprestación de los servicios, una vez recibidos a entera satisfacción por parte del 
Supervisor del contrato, presentación de la factura comercial debidamente firmada por EL CONTRATISTA, el Supervisor; constancia 
de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos 
profesionales) y parafiscales, entrada de los bienes en el programa SAP, acta de recibo a satisfacción firmada por EL CONTRATISTA 
y el Supervisor del contrato. En todo caso, el pago está sujeto a asignación del PAC (Plan Anualizado de Caja) y se realizará dentro 
de los sesenta (60) días contados a partir de la debida radicación de los documentos. 

 
NOTA 1: Es de resaltar que los pagos del presente contrato, se encuentra asociados a la prestación efectiva del objeto 
contratado; en tal sentido, se deberá realizar el respectivo ajuste en los valores a facturar, disminuyendo el costo en la misma 
proporción de los bienes no entregados, cuando la situación no corresponda a negligencia por parte del contratista.  
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NOTA 2: El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la 
totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. 
 
NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura electrónica, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto 
Tributario, la Ley 2010 de 2019 y Decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo los requisitos establecidos en la 
normatividad. Así mismo acuerdo a Resolución 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura electrónica, así: a) Estar 
denominada expresamente como factura de venta. b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el 
servicio. c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA 
pagado. d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su 
expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g). Valor total de la operación. 
h). El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. i). Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
 
NOTA 4: FACTURA ELECTRÓNICA: Para quienes tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 – Facturador electrónico), 
receptor único de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nación, deberán enviar al correo 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envíen 
automáticamente para validación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriormente a esta unidad 
ejecutora, es importante que el Contratista en el Documento adjunto del correo de envío de factura electrónica, notas débito y/o 
crédito este en un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML.  
 
La estructura de la factura mínimo debe contener:  

I. En los datos de emisor el correo del emisor. 
II. En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 

III. En las notas finales el código #$15-01-12-004;XXX-[GINREDCA-2026;correo supervisor#$]-20XX; 
axyz@dimar.mil.co#$. 

IV. De no cumplirse estos requerimientos mínimos, la Entidad no garantizará la correcta recepción de la factura para iniciar 
el trámite de pago correspondiente. 

V. La PCI de la GINREDCA de la Dirección General Marítima es la 15-01-12-004. 
VI. Las XXX del código de ubicación deberán ser sustituidos acuerdo los datos relacionados con el número del contrato y 

correo del supervisor designado para el mismo 
 

NOTA 5: Debido a que las entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del Sistema de Información Financiera 
(SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada 
facturación electrónica deberá cumplir con los requisitos de identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, 
para su reconocimiento en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 

 
NOTA 6: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la 
totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. 
 
NOTA 7: GINREDCA deducirá del valor a cancelar al Contratista el 1% del valor del contrato antes de IVA, por concepto de 
Estampilla Universidad de Cartagena (antes de IVA) al CONTRATISTA, (Acuerdo Ley 1495 de 2011 y ordenanza 26 de 2012 de 
la Asamblea Departamental).  
 
NOTA 8. El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, ICBF o pago de 
autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda) allegará certificación expedida por 
el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (06) meses. Y en 
tratándose de la afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos 
profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o 
certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse 
algún tipo de inconveniente con lo propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes 
certificaciones, así: 

• Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
• Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo 

expedida por el propietario de este o el revisor fiscal o contador público y la planilla única electrónica de pago. 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:axyz@dimar.mil.co#$
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• Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener 

personal a cargo expedida por el propietario de este, así mismo, el propietario del establecimiento de comercio deberá aportar 
también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes correspondientes al último mes. 

• Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente por lo menos de 
últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el representante legal 
o revisor fiscal, según el caso. 

• Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, expedida por el 
representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona jurídica; en caso estar vinculado 
contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al último mes. 

• En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige parafiscales, debe 
tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben facturar etc. 

 
Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por 
escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha 
condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación 
Familiar, de acuerdo con el Decreto No. 14 de 2014. 
 
NOTA 9: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del Sistema Electrónico de Compras Públicas 
SECOP II en la sección 7 “Ejecución” y los documentos de la ejecución del contrato generado en esta plataforma y adjuntar la 
constancia de la aceptación como soporte para el trámite de pago. Una vez aprobada la factura por la entidad, previa notificación 
a través de correo electrónico SIIF NACION, el contratista deberá cargar su factura en el SECOP II, con su número de radicación, 
para el caso, será la fecha del correo de aceptación factura electrónica en SIIF NACION y el número de contrato (ejemplo: 
07052021-001). 
 

 
4.6 TARIFAS RETENCION EN LA FUENTE A APLICAR A CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS:  

 

CONCEPTO 
BASE VLR 

SIN IVA 
TARIFA 

SERVICIOS 
TARIFA 

COMPRAS 
OBSERVACIONES 

RETEFUENTE RENTA 100% 

4% Sociedad         
6% Persona 

Nat. No 
Responsable del 

IVA 

Persona 
Declarante 2,5%                         
NO Declarante 

3,5 %     

 

RETEFUENTE IVA 
Valor total 

IVA 
facturado 

15,00% 15,00% 
BASE SOBRE EL IVA GENERADO EN LA 

OPERACIÓN.  
NO APLICA PARA SAN ANDRES ISLAS 

RETEICA 100% 0.80% 0,70%  

ESTAMPILLA PRO- 
UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 
100% 1,00% 1,00%  

ESTAMPILLA PRO- 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

100% 1,00%  

Los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 
smmlv pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 
y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los contratos 
mayores a 6.001 smmlv pagarán el 2% 

RETE FUENTE 
CONTRATOS DE OBRA 

100% 2,00%   

RETE FUENTE 
CONTRIBUCION 

CONTRATOS DE OBRA - 
FONSECON 

 
100% 

 
5,00% 
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NOTA: Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, corren por 
cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados. Sin perjuicio de las demás deducciones 
de ley que se deban realizar en desarrollo del contrato. 

 
 
4.7 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El 

presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 
 
Para atender el valor del contrato a celebrar, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.  
 

 

No. CDP 
DEPENDENCIA 
AFECTACIÓN 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CCP 

REC SIT CONCEPTO VALOR 

44826 GINREDCA A-05-01-02-008-007 16 SSF 

SERVICIOS MANTENIMIENTO 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVIOS DE 
CONTRUCCIÓN) 

$ 1.642.604.400,00 

 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. 
 

De conformidad con los mandatos contenidos en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2011 “De la selección objetiva”, se efectuará la selección 
con los oferentes que hayan cumplido con los requisitos de verificación jurídicos, técnicos y económico – financieros “necesarios para la 
comparación de las propuestas” y sean habilitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 
2015 “Ofrecimiento más favorable” de la siguiente manera: 

 

5.1 REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA (HABILITANTE) 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA 
(Cumplimiento Especificaciones Técnicas, Experiencia). 

HABILITA 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Ponderación Técnica 60 puntos 

Ponderación Económica 40 Puntos 

TOTAL 100 puntos 

PUNTAJE ADICIONAL: 

Puntaje adicional de apoyo a la industria nacional (ley 816 de 
2003 - Decreto No. 680 de 2021) 
 
Servicios nacionales 
Servicios extranjeros con trato nacional por Acuerdo o tratado de 
libre comercio 
Servicios extranjeros con trato nacional por reciprocidad 

20% del puntaje total 

Puntaje adicional - apoyo a la industria nacional (Ley 816 de 2003 
– Decreto No. 680 de 2021) 
 
Servicios extranjeros que incorporen componente de servicios 
colombianos. 

10% del puntaje total 

Puntaje adicional – emprendimientos y empresas de mujeres 
(Artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto No. 1082 de 
2015) 

0,25% del puntaje total 

Puntaje adicional – Mipymes (Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 
No. 1082 de 2015) 

0,25% del puntaje total 

TOTAL 
100 PUNTOS + PORCENTAJE 

(%) 
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Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la Dirección General 
Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe, El Comité Evaluador Jurídico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los 
requisitos para contratar, en caso de que se realicen observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la 
oferta será RECHAZADA. La verificación jurídica no registra puntaje. La capacidad jurídica se acreditará con el cumplimiento de los 
requisitos señalados a continuación: 

 
5.1.1 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN EL PROCESO, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA SECOP II: De conformidad con el 

numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.20, del Decreto No. 1082 de 2015, y el cronograma del proceso, los interesados en el presente 
proceso de contratación deberán manifestar su intención de participar, en el término oportunidad previstos en el cronograma 
del proceso. De conformidad con lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones a través del Portal Único de Contratación 
SECOP II. 
 
La manifestación de interés debe ser presentada a través del SECOP II y de conformidad con el procedimiento establecido en 
la “Guía rápida para Manifestar interés a través del SECOP II” dispuesta por Colombia Compra Eficiente. 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-02provpcmanifestarinteres07-09-2020.pdf  
 
LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR ES REQUISITO HABILITANTE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
RESPECTIVA OFERTA, POR LO QUE EL PROPONENTE QUE NO HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS EN PARTICIPAR 
EN EL PROCESO, LE SERÁ RECHAZADA LA PROPUESTA. 
 

5.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - ANEXO 1: Firmada por el oferente, Representante Legal para personas 
jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura o apoderado 
debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de Carta de Presentación de la oferta, la cual deberá diligenciar de 
acuerdo con el Anexo previsto en el presente Pliego de Condiciones 

 
Se verificará la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el 
Estado, para el efecto, el proponente realizará una declaración en la Carta de Presentación de la oferta certificando que ni la 
Persona Jurídica ni su Representante Legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

 
5.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y CERTIFICADO DE 

MATRÍCULA PARA PERSONAS NATURALES VIGENTE:  
 
Expedido en un lapso no mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha de presentación de propuesta y en donde 
conste el objeto social, el cual debe tener relación directa con el objeto del presente proceso.  
 
Igualmente debe acreditar que la duración de la sociedad no es inferior a UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo 
de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término 
establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra) o Matrícula Mercantil para el caso de las personas naturales, 
con fecha de expedición igual a la arriba señalada.   
 
Cuando se trate de Persona Jurídicas Extranjeras que no tengan sucursal en Colombia (De acuerdo con la Ley 1564 de julio 12 
de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial 
el artículo 474 numeral 2 del Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), deberán comprobar su Existencia y 
Representación Legal de conformidad con las normas de su país de origen y artículo 58 de la Ley 1564 de julio 12 de 2012. 
 
Si el Representante Legal de la Persona Jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
adjuntarse en la oferta el documento de autorización expresa del órgano competente a su Representante Legal, presentación de 
la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato. Los Consorcio o Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación deberán acreditar Acta de Autorización de cada una de las Compañías 
que componen el Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, para la 
presentación de la propuesta, la suscripción y la ejecución hasta la liquidación del contrato. 

 
a. Personas Naturales y/o Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada 

 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, aquellas entidades constituidas con anterioridad a la fecha 
de presentación de propuestas, conforme la legislación colombiana y con domicilio en el País, con aportes de origen privado que 
deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-02provpcmanifestarinteres07-09-2020.pdf
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i. Las personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del original del 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal y las personas 
naturales deberán presentar el Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la respectiva Cámara de Comercio, siempre 
y cuando estén obligadas por ley, y en ambos casos, con fecha de expedición igual o inferior a 30 días calendario anteriores 
a la fecha de presentación de la propuesta y renovado. 

ii. Acreditar un término de constitución mínimo de UN (01) AÑO anterior a la fecha de cierre del presente proceso. 
iii. Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del 

contrato y su ejecución hasta la liquidación. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción, la liquidación del contrato y para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

iv. Acreditar que el objeto social de la persona natural o jurídica es lícito y se encuentra relacionado con el objeto del contrato, 
de manera que les permita su celebración y ejecución, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de 
las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
b. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública 

 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la 
República de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación estatal que se 
registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
i. Acreditar su existencia y representación legal. Para el efecto, deberán citarse los documentos y actos administrativos que 

conforme con la Ley sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos 
para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá citarse el documento mediante el cual se dio la 
autorización para la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, impartida por el órgano competente, sin 
perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos 
los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente 
las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  

ii. Acreditar que tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
iii. Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción y la 

ejecución hasta la liquidación del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 

iv. Acreditar que el objeto de la entidad ejecutora tenga estricta relación con el objeto y las obligaciones del contrato a suscribir. 
 

NOTA: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza jurídica 
especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que acrediten tal calidad 
de conformidad con las leyes especiales que las rige. 

 
c. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero 

 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las 
sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a 
través de sucursales. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones, las cuales han sido 
extraídas de las exigencias establecidas en la Ley 1150 de 2007 y serán las siguientes: 

 
a) Documento que acredite la existencia y representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen, el cual deberá 

contener como mínimo lo siguiente: 
 

i. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (03) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste nombre o razón social completa del proponente, tipo, número y fecha 
del documento de constitución o creación, fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 
y duración de la entidad, su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre 
de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente 
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que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  

ii. Cuando el documento aportado que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera no 
cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del Representante Legal de la sociedad 
extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. Para la representación legal de la persona 
jurídica extranjera en Colombia, está podrá designar a su sucursal u otorgar poder a un apersona natural o jurídica 
domiciliada en Colombia (de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1564 de julio 12 de 2012, por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso, articulo 58, Titulo VIII artículos 471 a 489, en especial el 474 numeral 2 
del Código de Comercio y normatividad tributaria en Colombia), caso en el cual deberá estar facultado para 
representar legalmente a la persona jurídica extranjera. Adicional a lo anterior, la sociedad extrajera deberá certificar: 

 
b) Acreditar un término de constitución mínimo de UN (01) AÑO anterior a la fecha de cierre del presente proceso. 
c) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo 

de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término 
establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

d) Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la suscripción del contrato ofrecido y su ejecución 
hasta la liquidación. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la 
presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y su ejecución hasta la liquidación, así como para actuar en los 
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

e) Acreditar que su objeto social es lícito y se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que 
le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
5.1.4 OBJETO SOCIAL: Si el oferente es persona jurídica, deberá acreditar que el objeto social de la sociedad se encuentra 

directamente relacionado con el objeto de la presente contratación. 
 

Si el oferente es persona natural, su actividad mercantil deberá estar directamente relacionada con el objeto a contratar, de 
manera que le permita la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza 
de las diferentes obligaciones a adquirir. 
 
En el caso de los consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus miembros debe cumplir con este requisito, SO PENA DE 
RECHAZO DE LA OFERTA. 
 
Del objeto social de las S.A.S.: De conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 5° de la Ley 1258 de 2008, las 
S.A.S., no se encuentran obligadas a determinar el alcance del objeto social, en consecuencia, de conformidad con lo señalado 
en la Ley se entenderá que dichas sociedades tienen objeto relacionado siempre que se señale que pueden realizar cualquier 
actividad civil o comercial lícita 
 

5.1.5 AVAL DE LA PROPUESTA. En cumplimiento de lo establecido de manera expresa por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, la 
propuesta, en caso de que la persona que la suscribe no lo sea, debe ser presentada con el aval de un Ingeniero Civil titulado 
y con tarjeta profesional vigente, para lo cual deberá adjuntarse copia de estos documentos (Tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la matrícula profesional expedido por la entidad competente) del profesional que avala la propuesta, por lo tanto bien 
sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal deben tener en cuenta que las personas que avalan la oferta no deben 
encontrarse reportada en el boletín de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios de la procuraduría, RNMC, policía 
Nacional y el concejo profesional. 
 

5.1.6 PODER: Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá allegar PODER ESPECIAL mediante el 
cual confiere expresas facultades a su representante o apoderado para presentar la OFERTA, notificarse de las actuaciones 
derivadas del presente proceso, presentar observaciones y firmar el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario, 
ejecutarlo, liquidarlo y en general, obligarse en los términos y condiciones establecidos en el presente proceso de selección.  

 
En virtud de los artículos 5 y 25 del Decreto Ley 019 de 2012 corregido por el artículo 1 del Decreto 53 de 2012, las firmas del 
poderdante y del apoderado o representante, deberán estar autenticadas ante notario público o con notas de presentación 
personal de cualquier oficina judicial de apoyo.  
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Apoderado para oferentes extranjeros: Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberá acreditar la 
constitución de un apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia para presentar sus ofertas, previo 
cumplimiento de los requisitos generales aplicables a los oferentes nacionales con las excepciones del caso y especialmente 
cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
a) Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras 

que no tengan establecida sucursal en Colombia, el apoderado deberá estar debidamente facultado para presentar la 
manifestación de interés, la oferta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o 
extrajudicialmente. 
 

b) Para personas jurídicas extranjeras adicionalmente, deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal 
o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto 
al castellano oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la 
traducción oficial respectiva y en todo caso cumpliendo los requisitos establecidos en el presente pliego.  

 
En el evento de conferirse al apoderado las facultades de representación judicial, así como de interponer recursos en las 
actuaciones precontractuales como es el caso del acto que declara desierto el proceso de selección o para interponer recursos 
si es el caso, respecto de los actos administrativos contractuales durante la etapa de ejecución, se requiere que el apoderado 
ostente la calidad de Abogado, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (Decreto No. 196 de 1971), 
que en su artículo 35º establece que "Salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para 
actuar ante las autoridades administrativas, pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito", así mismo, la 
Ley 1437 de 2011 por medio de la que se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
que al momento de establecer los requisitos para interponer recursos contra los actos administrativos, artículo 77º contempla 
que “Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la 
calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará 
su actuación dentro del término de dos (02) meses.” y la Ley 1564 de julio 12 de 2012, Código General del Proceso, que, para 
efectos de la representación judicial, ordena en el artículo 73º “Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer 
al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su 
intervención directa.” 
 
Deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento equivalente del país en que se haya 
constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano oficial de la República de Colombia, deberá 
adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción respectiva para firmar el contrato, el Proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, 
la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o 
Consularización. 
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en 
ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el presente Proyecto pliego de condiciones. 
 
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo 
a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas 
circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. 
 
En el evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el 
documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto 
para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros.  
 
NOTA: en el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, 
para efectos de poder ejecutar el contrato cuyas actividad se erija como permanente, deberá previamente constituir una 
sucursal en Colombia, en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 471 y 474 del 
citado código, en concordancia con el artículo 58º de la Ley 1564 del 12 de febrero de 2012 “Por medio de la cual se expide el 
Código General del Proceso”. 
 

5.1.7 AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL CORRESPONDIENTE: Cuando en los estatutos de la persona jurídica se limite la 
facultad del representante legal en razón a la cuantía o naturaleza del proceso para la presentación de oferta y/o la suscripción 
del contrato, se deberá adjuntar autorización correspondiente, la cual deberá estar emitida con anterioridad a la fecha prevista 
en el pliego de condiciones electrónico para la presentación de la oferta. 
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5.1.8 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE OFERENTE PLURAL - ANEXO 7: La Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional 
Caribe aceptará que la oferta sea presentada por dos o más personas naturales y/o jurídicas, que acrediten tener las calidades 
enunciadas en los numerales anteriores y que en forma conjunta informen si su participación es a título de Consorcio o Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura o cualquier otra forma legal de asociación.  
 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de 
asociación, cada uno de los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos jurídicos que correspondan a su 
naturaleza, persona natural o jurídica. El acta de constitución deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar la existencia del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de 

asociación y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en 
el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los 
términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros de la Unión Temporal en la propuesta y en 
la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 

b. Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías 
de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del 
contrato (lo último que ocurra). 

 
c. Acreditar la existencia, representación y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas, asociadas en 

Unión Temporal o promesa de sociedad futura y la capacidad de sus representantes para constitución, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 

 
d. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura o cualquier otra forma legal de asociación, tiene un término mínimo de duración o vigencia de UN (01) AÑO contado 
a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo 
UN (01) AÑO posterior al término establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

 
e. La designación de un representante que deberá estar facultado para actual en nombre y representación del Consorcio o 

Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación.  Igualmente deberá designar un 
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades 
otorgadas para el efecto. 

 
f. La designación del miembro o representante a través del cual se constituirá cuenta bancaria en los términos expresos por 

el Código de Comercio y la Superintendencia Financiera en el caso que resulte adjudicatario conforme lo indican las 
Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de 
la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 2014) de la Superintendencia Financiera. 
 

Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales deberán 
acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la Unión temporal en el que se consignen 
los acuerdos y la información requerida. 

 
NOTA 1: Una vez sea notificado de la Resolución de Adjudicación, el consorcio o unión temporal favorecida deberá constituir 
el NIT y la cuenta bancaria (para lo cual, y en caso de resultar adjudicatarios, deberán abrir una cuenta corriente con pluralidad 
de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrán designar a uno de los integrantes 
como titular para su manejo, en cuyo caso efecto, deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de 
clientes de que trata la Circular Básica Jurídica (Circulares Básica Jurídica 007 de 1996 y Externa 029 de 2014 numeral 
4.2.2.2.1., numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV de la Parte 1ª, si como el Memorando No. 2014031879-005 del 11 de junio de 
2014) de la Superintendencia Financiera. (Conceptos (SFC) 2014017314 - 001 del 4 de abril de 2014 y 2015011812-002 del 
25 de marzo de 2015), documentos que deben ser allegados a la Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional 
Caribe. 
 
NOTA 2: El ANEXO 7 que trata del acto de constitución de consorcio o unión temporal, constituirán los lineamientos o las 
directrices mínimas que los proponentes deberán tener en cuenta para suscribir el acta de constitución de Consorcio o Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier o cualquier otra forma legal de asociación, pudiendo incluir aspectos que 
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no estén contenidos dentro de éste y que según su criterio sean conducentes y pertinentes para determinar el alance de la 
asociaciones en cuestión. Es preciso señalar que no se requiere que el acta sea suscrita en forma exacta al contenido del 
formulario. 

 
Cuando se trate de promesa de sociedad futura, el oferente debe presentar el original de la promesa escrita de contrato de 
sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, así: 

 
a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una sociedad 

colombiana dentro de los CUATRO (04) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de Adjudicación.  
b. Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el contrato derivado del presente 

proceso.  
c. Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez se 

constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del artículo 
7 de la Ley 80 de 1993.  

d. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir.  
e. La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá solidariamente con los demás promitentes y con la 

sociedad (i) por los perjuicios sufridos por la Entidad Contratante derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir 
el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y (ii) por 
las obligaciones que se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato.  

f. La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos accionistas que (i) hayan aportado su 
capacidad financiera y de organización para acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) hayan 
aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, no podrán ceder su 
participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de Entidad, 
en los términos del contrato que se llegare a suscribir.  

g. Una duración de la sociedad contada a partir de su constitución, de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo 
de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación, en todo caso, mínimo UN (01) AÑO posterior al término 
establecido para la liquidación del contrato (lo último que ocurra). 

h. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación. 
i. La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto de 

este. 
  

NOTA 4: Para efectos de la verificación jurídica de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra 
forma legal de asociación, deberán allegarse los documentos jurídicos que a continuación se enuncian por cada uno de los 
integrantes: documento de identidad, situación militar definida, certificado de existencia y representación legal o matrícula 
mercantil, certificado de aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de obligaciones SSSI (Salud, pensiones, riesgos 
profesionales, cajas de compensación), compromiso anticorrupción, declaración de multas y sanciones. 
 

5.1.9 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Con la oferta, el oferente deberá presentar el Certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP) del oferente singular, o de cada uno de los miembros del Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad 
Futura, u otro tipo de oferente plural. 
 
Para efectos del presente proceso, los oferentes deberán anexar a su oferta el documento correspondiente expedido por la 
Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no superior a sesenta (60) días calendario anteriores a la 
fecha prevista para el cierre del proceso. En dicho documento deberá constar su inscripción, renovación o actualización, 
las cuales deberán encontrarse vigentes.  
 
A la fecha de cierre del proceso de contratación el Registro Único de Proponentes (RUP) deberá encontrarse vigente, es decir, 
haber sido renovado en el término legal establecido. 
 
Nota Aclaratoria: Entiéndase como Registro Único de Proponentes (RUP) vigente, aquella inscripción, renovación o 
actualización realizada antes de la fecha del cierre para la presentación de ofertas, aunque el registro no se encuentre en firme, 
dado que la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) deberá adquirir firmeza dentro del término de 
traslado del informe de evaluación que corresponda para el presente Proceso de Contratación. 
 
En el presente documento se verificará que el oferente no se encuentre incurso en causal de inhabilidad por incumplimiento 
reiterado de las que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
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Los oferentes extranjeros no obligados para estar registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deberán acreditar 
que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea como oferentes individuales o integrantes de una Unión Temporal, 
Consorcio, Promesa de Sociedad Futura, u otro tipo de oferente plural 
 

5.1.10 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Del Representante Legal, Persona Natural y/o del Apoderado debidamente 
facultado para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato y ejecutarlo hasta la Liquidación de conformidad con lo señalado en 
el Decreto No. 4969 del 23 de diciembre de 2009. 
 

5.1.11 FORMATO COMPROMISO ANTISOBORNO: ANEXO 8 Firmado por el oferente, representante legal para personas jurídicas, o 
por la persona designada para representar el Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura o apoderado 
debidamente constituido para el efecto. Se anexa formato Compromiso Antisoborno, para su diligenciamiento conforme a lo 
previsto en el presente pliego de condiciones electrónico.  
 

5.1.12 FORMATO PACTO DE INTEGRIDAD PARA PROVEEDORES Y/O PROPONENTES: ANEXO 6 Firmado por el oferente, 
representante legal para personas jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Unión Temporal, Promesa 
de Sociedad Futura o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa Formato Pacto de Integridad Proveedores / 
Proponentes, para su diligenciamiento conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones electrónico. 
 

5.1.13 FORMATO CONFLICTO DE INTERÉS PARA PROVEEDORES Y/O PROPONENTES: ANEXO 9 Firmado por el oferente, 
representante legal para personas jurídicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Unión Temporal, Promesa 
de Sociedad Futura o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa formato Conflicto de Interés Proveedor/ 
Proponente, para su diligenciamiento conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones electrónico. 
 

5.1.14 CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE MULTAS Y/O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: Será verificado por la Entidad 
en el Registro Único de Proponentes, el cual deberá tener una vigencia no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la 
fecha de presentación de la propuesta. 

 
Lo anterior, a efecto de verificar las inhabilidades contenidas en la Ley 1955 de mayo 25 de 2019, artículo 43 “Inhabilidad por 
incumplimiento reiterado” modificatorio del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En todo caso deberá allegar en escrito independiente declaración en donde deberá certificar si ha sido objeto de: 

 
a. La imposición de cinco (05) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades 

estatales, durante los últimos tres (03) años. 

b. Declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (02) contratos, con una o varias entidades estatales, 
durante los últimos tres (03) años. 

c. Imposición de dos (02) multas y un (01) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades 
estatales. 

d. Incumplimiento contractual o de imposición de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, tratándose de contratos 
cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. 

 
5.1.15 El oferente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en casos de ejercicio ilegal de la actividad 

financiera, en especial de la captación ilegal o recaudo no autorizado de recursos del público de conformidad con la información 
que diera a conocer la Superintendencia Financiera de Colombia con comunicado No. 110010 del 21 de enero de 2010, ni 
reportados en la denominada “Lista Clinton”.  
 

5.1.16 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 6 Ley 2097 de 2021, “El deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el estado una vez se ponga a paz y salvo 
con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica dl deudor alimentario moroso que actué como 
representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado”. 

 
Por consiguiente, la proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, no podar encontrarse en el 
REDAM, y para ello deberá aportar certificación en la que manifieste bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en esta 
causal de inhabilidad o aportar el certificado expedido en la plataforma de registro 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#90
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5.1.17 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El oferente presentará con su ofrecimiento, so pena del rechazo de esta (Ley 1882 

de 2018 y Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente del 17 de julio de 2018), una Garantía de Seriedad por medio 
de la cual avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
– DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DEL CARIBE, identificada con NIT No. 
806.006.269-5, con ocasión de la presentación de su oferta otorgada únicamente como mecanismo de cobertura de riesgos, a 
través de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías 
bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, 
emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como 
tal en el país, acorde lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías“, la cual deberá contener lo siguiente, así: 
 
 

ASEGURADO/BENEFICIARIO GINREDCA NIT No. 806.006.269-5 

AFIANZADO Y TOMADOR 

El afianzado es el proponente, persona natural o jurídica. 
En este aspecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 
1. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma 

forma como figura(n) en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, (persona jurídica) o en el 
documento de identidad (persona natural). 

2. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales debe 
ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal 
(indicando todos y cada uno de sus integrantes y su 
porcentaje de participación). 

3. En caso de que el proponente tenga establecimiento 
de comercio, en la garantía debe figurar como 
afianzado la persona natural. 

VIGENCIA 

Igual o superior a tres (3) meses contados a partir de la 
presentación de la propuesta y/o cierre del presente 
proceso. En caso de prorrogarse el plazo del Proceso, el 
proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y 
condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez 
de la garantía de seriedad por el término adicional que 
señale la INRED 4. 

BENEFICIARIO 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA - GRUPO 
INTENDENCIA REGIONAL DEL CARIBE, identificada 
con NIT No. 806.006.269-5 

OBJETO: 
Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el 
proponente en el proceso de Selección 

VALOR ASEGURADO 
GENERAL 

Será equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto 
oficial. 
En el documento que se constituya para tal fin DEBE 
OBRAR EXPRESAMENTE que la vigencia inicia “… a 
partir de la presentación de la propuesta y en todo caso 
hasta el momento en que sea aprobada la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.” 

VALOR ASEGURADO PARA 
PROPONENTES QUE SEAN 
EMPRENDIMIENTOS Y LAS 
EMPRESAS DE MUJERES, 
Y/O MIPYME: (Criterio 
diferencial para las 
emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional en el sistema 
de compras públicas y Mipyme, 

Será equivalente al ocho por ciento (8%) del presupuesto 
oficial. 
 
En el documento que se constituya para tal fin DEBE 
OBRAR EXPRESAMENTE que la vigencia inicia “… a 
partir de la presentación de la propuesta y en todo caso 
hasta el momento en que sea aprobada la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.” 
Deberá acreditarse mediante certificación bajo la gravedad 
de juramento, expedida en un plazo no superior a (30) días 
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en concordancia con los 
artículos 2.2.1.2.4.2.14, 
2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 
del Decreto 1082 de 2015) 
 

calendario anteriores a la fecha del cierre del presente 
proceso, por el representante legal y el revisor fiscal 
cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o 
el contador, según el caso, donde conste: a. La distribución 
de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las 
mujeres han mantenido su participación. b. Las personas 
que confirman los cargos de nivel directivo del proponente, 
el número de mujeres y tiempo de vinculación.  
MIPYMES: La condición de Mipymes se acredita y verifica 
en la información que repose en el RUP, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación (artículo 2 de la Ley 905 de 2004). 

 
NOTAS:  
a) De conformidad con lo establecido en la Ley 1182 de 2018 la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta 

no será subsanable y será causal de rechazo de esta. 
b) Al oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta en los eventos señalados en el artículo 

2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantías” del Decreto No. 1082 de 2015.  
c) El pago de la garantía, cuando esta exigible, tiene el carácter de sanción moratoria por incumplimiento del ofrecimiento 

presentado por el adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios 
reconocidos en Colombia la indemnización de los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se hayan causado o se 
lleguen a causar. Lo anterior de conformidad con el artículo 1600 del Código Civil, bajo el entendido que la sanción se 
establece en calidad de apremio al oferente incumplido, independiente del cumplimiento de la obligación de suscribir el 
contrato y de la indemnización compensatoria de aquella. Por lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al 
reconocimiento de los perjuicios causados, en estos eventos, la Entidad podrá adjudicar el contrato al oferente calificado 
en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad, para lo cual expedirá una 
resolución motivada.  

d) El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del Acto Administrativo expedido por el Grupo Intendencia 
Regional Caribe en el que se declare el incumplimiento del Proponente respecto de su oferta y se pagará el valor total al 
mismo beneficiario en los términos previstos por la Ley.  

e) El documento contentivo del mecanismo de cobertura del riesgo deberá adjuntarse a la oferta (el original) con el 
correspondiente anexo de condiciones generales. En el evento que la garantía haya sido enviada al Contratista por parte 
de la empresa garante, a través de correo electrónico, se deberá adjuntar adicionalmente a la póliza y anexo de condiciones 
generales, impresión del correspondiente correo electrónico en el cual se pueda identificar el originador y el destinatario 
del mensaje. (Concepto 2011089903-001 del 15 de diciembre de 2011 Superfinanciera).  

f) Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal 
de asociación, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía 
del oferente plural” del Decreto No. 1082 de 15, indicando en el cuerpo de esta las personas naturales o jurídicas que la 
componen y de proceder su porcentaje de participación.  

g) De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, parágrafo tercero por medio del cual se modificó 
el artículo 5º de la Ley 1150/2017, el participante debe tener en cuenta que la no entrega de la garantía de seriedad junto 
con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma.  

 
Criterio diferencial para las MIPYME: En concordancia con el artículo 3° del Decreto 1860 de 2021 con el cual se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto No. 1082 de 2015, cuando el oferente pertenezca a una MIPYME, la entidad podrá establecer 
como criterio diferencial en el porcentaje a solicitar por la garantía de seriedad de la oferta, por tanto, se estipula que la GARANTÍA 
DE SERIEDAD DE LA OFERTA, será equivalente al 08% del valor de la oferta. 

 
5.1.18 REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS: El proponente y todos los integrantes de Consorcios o Uniones 

Temporales no deben encontrarse reportados en Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, para lo cual la entidad verificará 
las anotaciones de conformidad con el art 6 de la Ley 2020 de 2020. El Comité Evaluador de conformidad con lo previsto por la 
Ley 2020 de 2020, consultará las anotaciones en siguiente link. https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co.  
 

5.1.19 Los siguientes documentos serán verificados directamente por el GINREDCA a través del Comité Jurídico Evaluador, 
así: 

 
• Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la Nación). 

https://obrasinconclusas.contraloria.gov.co/
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• Certificado Judicial vigente del Representante Legal y de quien firma la oferta. 
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría General de la Nación). 
• Certificado del Sistema de Medidas Correctivas (CSMC) Policía Nacional Ley 1801 de 2016. 
• Certificado de Situación Militar, cuando el proponente sea persona natural. 

 
NOTA: Para efectos de verificación de la capacidad jurídica, en el evento en que el proponente tenga una naturaleza jurídica 
especial (fundación, sociedad sin ánimo de lucro, corporación, etc.), deberán adjuntarse los documentos que acrediten tal calidad 
de conformidad con las leyes especiales que las rige. 
 

5.2. REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITANTE) 
 
5.2.1 VERIFICACIÓN TECNICA:  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte del Grupo de Intendencia 
Regional Pacifico, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todas y cada una de las 
exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones mínimas, excluyentes son de 
obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta.   
 
5.2.1.1 CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO: Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente proceso, 

será necesario que el oferente diligencie el formato “ANEXO 2- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS”; documento que deberá ser aportado con la presentación de la oferta, toda vez que es el ofrecimiento técnico, 
necesario para la comparación de las ofertas. 
 
En consonancia con lo anterior, el oferente, en caso de resultar adjudicatario entiende y acepta la totalidad de las exigencias 
establecidas con las modificaciones si las hubiere y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecución 
del Contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas requeridas por la Entidad para la satisfacción de la 
necesidad que motiva el presente proceso de contratación 
 

5.2.1.2 ACREDITACIÓN EXPERIENCIA: : La entidad contratante verificará en el Registro Único de Proponentes, que el oferente 
singular o plural haya suscrito y ejecutado contratos celebrados y ejecutados con personas Privadas o Públicas, con fecha 
anterior al cierre del presente proceso, cuya sumatoria sea igual a 1.068 SMLMV y en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo 
de sanción o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la póliza única de garantía, y su objeto se encuentre 
relacionado con los servicios del presente Proceso de Contratación, donde con la sumatoria de los contratos se deberá identificar 
cuatro (04) códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de conformidad con el Sistema de Codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios, donde  los códigos 81101500, 81101600, 81101700, serán de obligatorio 
cumplimiento. 
 

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO UNSPSC 

F. Servicios 81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

15. Ingeniería civil y 
arquitectura 

81101500 

F. Servicios 72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

29.Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones. 

72102900 

F. Servicios 72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 

14. Servicios de 
construcción pesada 

12. Servicios de 
construcción marina  

72141200 
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72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas eléctricos 

72151500 

F. Servicios 

81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

16. Ingeniería 
mecánica 

81101600 

81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

17. Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

81101700 

 
 
 

Por tratarse de infraestructura crítica para la seguridad de la navegación marítima (cuya falla o intervención deficiente puede comprometer 
la señalización y, en consecuencia, la seguridad de embarcaciones y personas), la Entidad considera necesario exigir experiencia 
específica verificable en las actividades técnicas más relevantes del objeto contractual, y no únicamente experiencia general en 
construcción u obra civil. En consecuencia, la Entidad estructuró los requisitos de experiencia específica a partir de tres (3) actividades 
técnicas de mayor complejidad y criticidad identificadas en el anexo técnico del presente proceso, según se detalla a continuación: 
 

1. Sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas (SPCR) :Esta actividad comprende la excavación de 
pozos de tierra y capacitivos, instalación de cable conductor aislado, aisladores de porcelana, pararrayos tipo Franklin, platinas 
de cobre, medidor de puesta a tierra certificado y la medición de resistencia de puestaa tierra y corrientes de fuga (telurometría), 
con emisión de informe técnico y planos. Su ejecución deficiente expone la estructura,sus equipos y al personal de 
mantenimiento a riesgos derivados de descargas atmosféricas, siendo las torres autosoportadas, 
 
por su altura y ubicación, elementos de alta exposición a este fenómeno. Se trata, en consecuencia, de una actividad de 
naturaleza electrotécnica especializada que amerita verificación de experiencia específica. 

 
2. Reparación de cofa (plataforma superior) y corona en Torres: Esta actividad comprende la inspección detallada, reparación y/o 

reemplazo de malla deteriorada, rehabilitación de corona yverificación de integridad estructural en la parte superior de la torre. 
Por su ubicación y dificultad de acceso, su ejecución exigepersonal certificado en trabajo en alturas y en rescate industrial, así 
como experiencia verificable en intervención de elementos estructurales singulares de torres de altura comparable a las que 
serán objeto del presente contrato. 

3. Diagnóstico y reforzamiento estructural : Esta actividad comprende la inspección y diagnóstico de elementos estructurales, el 
desmontaje de elementos deteriorados y la instalación de nuevos elementos estructurales (ángulos, montantes, pisos, 
plataformas y escaleras). Corresponde a una intervención de reforzamiento estructural, que exige capacidad de cálculo 
estructural y control de calidad en el reemplazo de elementos primarios de una estructura reticulada en servicio, de cuya correcta 
ejecución depende la estabilidad general de la torre. 

 
Para la verificación de la experiencia especifica técnicas exigidas, la Entidad establece las siguientes opciones para la acreditación 
documental de la experiencia requerida: 
1° Acta de Liquidación del contrato, con balance de mayores y menores cantidades de obra con cantidades ejecutadas por ítem. 
2° Acta de Recibo Final de obra o Acta de Pago Final, con balance de mayores y menores cantidades de obra con cantidades ejecutadas 
por ítem. 
 
NOTA 1: El oferente deberá indicar el o los consecutivos de los contratos registrados en el RUP con los que pretende acreditar la 
experiencia. 
 
NOTA 2: Tanto la acreditación de los códigos como el valor en SMMLV, puede complementarse entre los contratos aportados para 
acreditar la experiencia. 
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NOTA 3: La verificación de las condiciones de la experiencia de los proponentes se demostrará y evaluará exclusivamente con el respectivo 
Certificado del RUP con corte a 31 de diciembre de 2025, en donde deberán constar dichas condiciones. En caso de que la información no 
sea clara o que se requiera verificar alguna información, el comité técnico evaluador podrá solicitar al oferente copia de contratos u otros 
documentos, con el fin de corroborar la experiencia acreditada por este. 
 
NOTA 4: Experiencia de los Oferentes Plurales: Los oferentes plurales se encuentran igualmente sujetos al cumplimiento de la 
experiencia señalada, siendo necesario aclarar que la experiencia del oferente plural (Unión temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad 
futura) corresponde a la sumatoria de la experiencia que acrediten los integrantes del oferente plural acuerdo el porcentaje de 
participación. Sin embargo, si uno de los oferentes no puede aportar experiencia no podrá tener un porcentaje de partición menor al 25% 
como integrante de ese oferente plural. 
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia 
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
No podrá acumularse a la vez la experiencia de los socios y de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar 
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
 
NOTA 5: Experiencia de los Oferentes Extranjeros: Tratándose de oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, acreditarán 
la experiencia en iguales condiciones que a los nacionales, exceptuando los requisitos legales que no apliquen en virtud de la calidad del 
oferente. 
 
Deberán acreditar la experiencia por medio de certificaciones, cuyo objeto esté relacionado con el del presente proceso de contratación, 
la acreditación de la experiencia deberá cumplir las mismas calidades respecto al valor y demás definidas para los oferentes nacionales 
y/o aquellos extranjeros con sucursal o domicilio en Colombia, con excepción a los códigos UNSPC hasta el tercer nivel de clasificación. 
 

Notas comunes a la experiencia:  
 

1) No se aceptarán auto-certificaciones de contratos ejecutados para terceros. Para efectos de habilitar un oferente, la experiencia de 
los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (03) años de constituida. 
La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 

 
2) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la Persona Jurídica cuando éstos se asocien entre sí para 

presentar oferta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

3) En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se 
contabilizará según se disponga en el respectivo pliego de condiciones electrónico del presente proceso de contratación. 

 
4) En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia, debe hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
 

5.2.1.3 CRITERIO DIFERENCIAL PARA MYPIMES Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL: Para el presente proceso se incluyen CRITERIOS DIFERENCIALES para Mipymes, relacionados 
con la experiencia y el número de contratos para su acreditación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
2069 del 2020, reglamentados por el Decreto No. 1860 de 2021 y lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto No. 1082 
de 2015.  

 
En concordancia con el artículo 3° del Decreto 1860 de 2021 con el cual se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 de 
2015, cuando el oferente pertenezca a Mipymes colombianas de acuerdo con los rangos de clasificación empresarial establecidos 
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, 
deberá acreditar la experiencia así:  
 
La entidad contratante verificará en el Registro Único de Proponentes, que el oferente singular o plural haya suscrito y ejecutado  
contratos celebrados y ejecutados con personas Privadas o Públicas, con fecha anterior al cierre del presente proceso, con sumatoria 
igual o superior a 1.068 SMLMV y en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del contratista, 
ni se hizo efectiva la póliza única de garantía, y su objeto se encuentre relacionado con los servicios del presente Proceso de 
Contratación, e identificados con mínimo mínimo cuatro (04) códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de conformidad con 
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el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, donde  los códigos 81101500, 81101600, 
81101700, serán de obligatorio cumplimiento. 

 

CLASIFICACIÓN SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO UNSPSC 

F. Servicios 81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

15. Ingeniería civil y 
arquitectura 

81101500 

F. Servicios 72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

29.Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones. 

72102900 

F. Servicios 72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento. 
 
72. Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

14. Servicios de 
construcción pesada 

12. Servicios de 
construcción marina  

72141200 

15. Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15. Servicios de 
sistemas eléctricos 

72151500 

F. Servicios 

81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

16. Ingeniería 
mecánica 

81101600 

81. Servicios 
basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

17. Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

81101700 

 
Por tratarse de infraestructura crítica para la seguridad de la navegación marítima (cuya falla o intervención deficiente puede comprometer 
la señalización y, en consecuencia, la seguridad de embarcaciones y personas), la Entidad considera necesario exigir experiencia 
específica verificable en las actividades técnicas más relevantes del objeto contractual, y no únicamente experiencia general en 
construcción u obra civil. En consecuencia, la Entidad estructuró los requisitos de experiencia específica a partir de tres (3) actividades 
técnicas de mayor complejidad y criticidad identificadas en el anexo técnico del presente proceso, según se detalla a continuación: 
 
1. Sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas (SPCR) :Esta actividad comprende la excavación de pozos 

de tierra y capacitivos, instalación de cable conductor aislado, aisladores de porcelana, pararrayos tipo Franklin, platinas de cobre, 
medidor de puesta a tierra certificado y la medición de resistencia de puestaa tierra y corrientes de fuga (telurometría), con emisión 
de informe técnico y planos. Su ejecución deficiente expone la estructura,sus equipos y al personal de mantenimiento a riesgos 
derivados de descargas atmosféricas, siendo las torres autosoportadas, 
 
por su altura y ubicación, elementos de alta exposición a este fenómeno. Se trata, en consecuencia, de una actividad de naturaleza 
electrotécnica especializada que amerita verificación de experiencia específica. 

 
2. Reparación de cofa (plataforma superior) y corona en Torres: Esta actividad comprende la inspección detallada, reparación y/o 

reemplazo de malla deteriorada, rehabilitación de corona yverificación de integridad estructural en la parte superior de la torre. Por 
su ubicación y dificultad de acceso, su ejecución exigepersonal certificado en trabajo en alturas y en rescate industrial, así como 
experiencia verificable en intervención de elementos estructurales singulares de torres de altura comparable a las que serán objeto 
del presente contrato. 
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3. Diagnóstico y reforzamiento estructural : Esta actividad comprende la inspección y diagnóstico de elementos estructurales, el 

desmontaje de elementos deteriorados y la instalación de nuevos elementos estructurales (ángulos, montantes, pisos, plataformas 
y escaleras). Corresponde a una intervención de reforzamiento estructural, que exige capacidad de cálculo estructural y control 
de calidad en el reemplazo de elementos primarios de una estructura reticulada en servicio, de cuya correcta ejecución depende 
la estabilidad general de la torre. 

 
Para la verificación de la experiencia especifica técnicas exigidas, la Entidad establece las siguientes opciones para la acreditación 
documental de la experiencia requerida: 
1° Acta de Liquidación del contrato, con balance de mayores y menores cantidades de obra con cantidades ejecutadas por ítem. 
2° Acta de Recibo Final de obra o Acta de Pago Final, con balance de mayores y menores cantidades de obra con cantidades ejecutadas 
por ítem. 
 
Para todos los efectos le serán aplicables las notas de experiencias establecidas en el numeral 4.2.2 del presente documento. 

 
5.2.1.4 Garantía Técnica: El Oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los Bienes 

y Servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, 
insumos y accesorios conforme las Especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso igual al plazo de ejecución 
del contrato y un (01) año más, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte 
del Supervisor del Contrato que designe la Entidad. Si durante la vigencia del Contrato resultare defectuosos y/o anómalo 
cualquiera de los elementos entregados o servicios prestados, el Contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo de este 
(incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción. en este caso corresponderá notificar por escrito al 
contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e 
indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material, el Contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar 
lo peticionado, sin ningún costo. 

 
TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA: En caso de reclamo de garantía, la Dirección General Marítima 
– Grupo Intendencia Regional Caribe informará al contratista dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha en que 
suceda y/o se descubra la falla o el defecto que presenta los servicios/bienes suministrados. El contratista o quien realice la 
subsanación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo, e indicará los motivos de la 
reclamación. Así mismo correrá por su cuenta el transporte y demás erogaciones que se ocasiones debido al reclamo. 
 
Cuando sea subsanado el bien suministrado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien la 
realice, estará obligado a entregar a la Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe constancia del 
bien/servicio en reemplazo, indicando lo siguiente: descripción del bien/servicio reemplazado, fecha de entrega del servicio 
objeto de reclamo. El término de atención al reclamo de garantía, el reemplazo no podrá superar dos (02) días calendarios a 
menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva. 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva 
de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso 
indebido por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones, uso o mantenimiento indicadas y en la garantía 
(cuando aplique). En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta 
y el defecto del servicio. 
 
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 
de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe 
esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del 
producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. 

 
5.2.1.5 CERTIFICACIÓN DE CADENA LOGISTICA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS: Teniendo en cuenta el lugar 

de ejecución y las limitaciones de acceso a la isla de san Andrés, a puerto Bolívar y a buenaventura, para garantizar la correcta 
ejecución contractual, el oferente deberá certificar junto con su oferta que conoce la cadena Logistica para transportar materiales 
de todo tipo, incluidos los pesados y peligrosos (pinturas industriales, solventes, así como, los equipos hasta los lugares de 
ejecución. 
 

5.2.1.6 POLÍTICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El oferente con su propuesta deberá certificar que se comprometa a 
cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, 
cumpliendo las obligaciones establecidas en el Artículo 2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores que entre otras dispone: 
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a. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal. 
b. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos para el objeto del contrato, firmada por el 

representante legal. 
c. Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duración del contrato, firmado por el representante 

legal. 
d. Programa de gestión de riegos para subcontratistas, firmado por el representante legal. 
e. Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal. 

 
5.2.1.7 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Los trabajos a realizar deberán ser 

desarrollados por personal profesional y técnico calificado. El oferente deberá CERTIFICAR CON LA OFERTA que, para el 
desarrollo de las obras y servicios a prestar contará con personal idóneo para el efecto, a través del siguiente equipo de trabajo 
(el cual se hace indispensable para una adecuada administración, una alta dirección y en especial una correcta ejecución y 
funcionamiento de las actividades de obra y demás servicios que se desarrollaran, que buscan el cumplimiento de la calidad en 
los ámbitos que componen la ejecución de las obras, la protección y promoción del cuidado del medio ambiente y seguridad y 
salud en el trabajo. Por último, el exigir estos requisitos, permiten a la entidad obtener una mejor garantía de que el futuro 
contratista contará con el personal idóneo, experto y adecuado dentro del proceso y su ejecución, evitando contratiempos al 
inicio de los trabajos): 

 

CARGO PROFESIÓN DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

(AÑOS) 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

MÍNIMA (AÑOS) 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

DIRECTOR DE 

OBRA 

ING. 

MECANICO O 

CIVIL  

40% 

SEIS (06) años 

contada a partir de la 

fecha de expedición 

de la matrícula 

profesional de 

ingeniero, especialista 

en estructura CON 

CURSO EN DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE 

TORRES 

AUTOSOPORTADAS, 

ARRIOSTRADAS, 

VENTADAS, 

MONOPOLOS 

MEDIANTE EL 

PROGRAMA 

MSTOWER 

TRES (03) años  

• Como Director de Obras en 

proyectos de torres auto 

soportadas  

Como director de 

Proyectos de 

construcción y/o 

montajes de 

estructuras. 

• Dirigir los aspectos 

administrativos, técnicos y 

contractuales derivados de 

la ejecución del contrato y 

todas las solicitudes 

formuladas por la 

supervisión en relación con 

la ejecución de este. 

• Asistir a las reuniones y 

comités que cite la 

Supervisión y/o la entidad, 

firmar las actas, diligenciar y 

tramitar cuentas de cobro. 

• Planear y modificar todos 

los planes y programas para 

el desarrollo del 

cronograma de obra, 

levantamiento de 

información y demás 

actividades inherentes al 

desarrollo del contrato. 

• Garantizar el suministro 

oportuno de materiales, 

mano de obra, herramientas 

y equipos adecuados, 

necesarios y suficientes 

para el desarrollo del 
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contrato y velar por la 

calidad de los insumos a 

utilizar y los productos a 

entregar a la Entidad. 

• Coordinar las labores de los 

residentes de obra y en 

general de todo el personal 

del proyecto. 

• Programar, coordinar, 

revisar, preparar   y   

entregar   la información a la 

supervisión generada en 

desarrollo de la actividad de 

las cuadrillas de trabajo. 

• Tramitar ante las entidades 

respectivas los permisos 

necesarios para el 

desarrollo de los trabajos 

objeto del contrato. 

SUPERVISOR 

DE OBRA 

ING 

MECANICO 
30% 

CINCO (05) años 

contados a partir de la 

fecha de emisión de 

titulo con cursos en 

mantenimiento 

industrial, manejo de 

software de diseño 

MECHANICAL. 

TRES (03) años en 

mantenimiento de 

equipos o estructuras 

metálicas  

• Verificar la condición 

mecánica de todos los 

componentes estructurales 

• Evaluar fatiga de materiales 

y posibles deformaciones 

• Supervisar trabajos en 

uniones atornilladas, 

soldadas y riendas 

• Validar procedimientos de 

torqueo según 

especificaciones técnicas 

• Verificar sistemas de 

tensión en riendas y cables 

tensores 

• Supervisar alineación y 

nivelación de componentes 

estructurales 

• Análisis técnico usando 

MECHANICAL:  

• Modelar elementos críticos 

para análisis de esfuerzos 

• Analizar comportamiento 

estructural bajo diferentes 

cargas 

• Proponer soluciones de 

refuerzo basadas en 

análisis computacional 

• Evaluar sistemas de 

protección anticorrosiva 
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• Supervisar tratamientos de 

superficie y aplicación de 

recubrimientos 

• Verificar sistemas de 

protección catódica 

• Planificar secuencias de 

trabajo en componentes 

estructurales 

• Coordinar con otros 

especialistas (eléctricos, 

SGSST) 

• Supervisar izajes y 

maniobras con cargas 

• Evaluar la instalación de 

refuerzos estructurales 

• Verificar modificaciones en 

sistemas mecánicos 

• Supervisar cambios de 

componentes críticos 

• Generar informes técnicos 

de análisis estructural 

• Documentar hallazgos y 

soluciones implementadas 

• Crear memoria técnica de 

mantenimiento predictivo 

• Realizar pruebas de carga 

cuando aplique 

• Verificar funcionamiento de 

sistemas mecánicos 

• Certificar la integridad 

estructural post-

mantenimiento 

 

RESIDENTE 

OBRA 

ING 

MECANICO  
50% 

CINCO (05) años 

contada a partir de la 

fecha de expedición 

de la matrícula 

profesional o del 

certificado de 

inscripción 

profesional, con 

certificado de trabajo 

en alturas vigente y 

curso de coordinador 

de trabajo en alturas 

vigente. CON CURSO 

EN DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE 

TORRES 

DOS (2) 

• Programar con la 

supervisión la inspección y 

verificación en sitio de los 

avances de obra. 

Como residente de 

obra de construcción 

y/o montaje de 

estructuras 

• Elaborar cronogramas de 

ejecución de obra. 

• Mantener comunicación 

directa con la Supervisión a 

través de reportes de 

actividades diarias. 

• Atender las solicitudes de la 

Supervisión. 

• Coordinar el suministro de 

materiales y retiro de 

escombros. 
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AUTOSOPORTADAS, 

ARRIOSTRADAS, 

VENTADAS, 

MONOPOLOS 

MEDIANTE EL 

PROGRAMA 

MSTOWER 

• Verificar las condiciones de 

calidad de todos los 

materiales suministrados en 

obra a fin de garantizar que 

éstos cumplan con las 

especificaciones exigidas. 

• Definir y controlar los 

procedimientos 

constructivos durante la 

obra. 

• Dirigir   las   actividades   del   

maestro, operarios,  

oficiales y ayudantes, 

verificando que se cumplan 

con los requerimientos 

técnicos antes, durante y 

después de las actividades. 

• Programar, coordinar, 

revisar, preparar y entregar 

la información a la 

Supervisión generada en 

desarrollo de la actividad de 

la cuadrilla de trabajo, la 

cual deberá mantenerse 

actualizada. 

• Plantear a  la  Supervisión  

alternativas  de  solución  a  

los problemas de 

construcción que se 

presenten durante las 

obras. 

• Elaborar los informes 

correspondientes al avance 

general de los trabajos de 

manera semanal y mensual, 

anexando el registro 

fotográfico. 

• Velar por el cumplimiento de 

las normas de seguridad 

por parte del personal 

operario, uso de los 

elementos de seguridad y 

protección personal. 

• Coordinar el trámite ante las 

entidades respectivas los 

permisos necesarios para el 

desarrollo de los trabajos 

objeto del contrato. 
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• Velar por el suministro 

oportuno de materiales, 

mano de obra, herramientas 

y equipos adecuados, 

necesarios y suficientes 

para el desarrollo del 

contrato y velar por la 

calidad de los insumos a 

utilizar y los productos a 

entregar a la Entidad. 

• Todas las demás que el 

director de obra y/o el 

supervisor del contrato 

estimen convenientes de 

acuerdo con el objeto 

contractual. 

RESIDENTE 

ELECTRICO 

ING 

ELECTRICISTA 
40% 

CUATRO (4) años 

contada a partir de la 

fecha de expedición 

de la matrícula 

profesional., con 

certificado de trabajo 

en alturas vigente y 

curso de coordinador 

de trabajo en alturas 

vigente. CON CURSO 

EN CALCULO DE 

MALLAS DE TIERRA 

AT Y BT 

DOS (2) 

• Programar con la 

supervisión la inspección y 

verificación en sitio de los 

avances de obra. 

Como residente 

eléctrico de 

proyectos 

relacionados con 

mantenimiento de 

equipos  

• Elaborar cronogramas de 

ejecución de obra. 

• Mantener comunicación 

directa con la Supervisión a 

través de reportes de 

actividades diarias. 

• Atender las solicitudes de la 

Supervisión. 

• Coordinar el suministro de 

materiales y retiro de 

escombros. 

• Verificar las condiciones de 

calidad de todos los 

materiales suministrados en 

obra a fin de garantizar que 

éstos cumplan con las 

especificaciones exigidas. 

• Definir y controlar los 

procedimientos 

constructivos durante la 

obra. 

• Dirigir   las   actividades   del   

maestro, operarios, oficiales 

y ayudantes, verificando 

que se cumplan con los 

requerimientos técnicos 

antes, durante y después de 

las actividades. 
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• Programar, coordinar, 

revisar, preparar y entregar 

la información a la 

Supervisión generada en 

desarrollo de la actividad de 

la cuadrilla de trabajo, la 

cual deberá mantenerse 

actualizada. 

• Plantear a la Supervisión 

alternativas  de  solución  a  

los problemas de 

construcción que se 

presenten durante las 

obras. 

• Elaborar los informes 

correspondientes al avance 

general de los trabajos de 

manera semanal y mensual, 

anexando el registro 

fotográfico. 

• Velar por el cumplimiento de 

las normas de seguridad 

por parte del personal 

operario, uso de los 

elementos de seguridad y 

protección personal. 

• Coordinar el trámite ante las 

entidades respectivas los 

permisos necesarios para el 

desarrollo de los trabajos 

objeto del contrato. 

• Velar por el suministro 

oportuno de materiales, 

mano de obra, herramientas 

y equipos adecuados, 

necesarios y suficientes 

para el desarrollo del 

contrato y velar por la 

calidad de los insumos a 

utilizar y los productos a 

entregar a la Entidad. 

• Todas las demás que el 

director de obra y/o el 

supervisor del contrato 

estimen convenientes de 

acuerdo con el objeto 

contractual. 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

SGSST 

PROFESIONAL 

EN SALUD 

OCUPACIONAL 

100% 

CINCO (05) contada a 

partir de la fecha de 

otorgamiento del 

diploma DE 

PROFESIONALEN 

SALUD 

OCUPACIONAL, con 

certificado de trabajo 

en alturas vigente y 

curso de coordinador 

de trabajo en alturas 

vigente y curso de 

administración de 

recursos humanos de 

acuerdo a la ley 119 

de 1994. 

TRES (03) AÑOS 

COMO 

COORDINADOR O 

RESIDENTE EN 

OBRAS CON 

ENFASIS EN 

ALTURA 

• Implementar y mantener el 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo específico para 

trabajos en altura. 

• Realizar evaluaciones de 

riesgos y establecer 

medidas preventivas para 

todas las actividades de 

mantenimiento. 

• Verificar el cumplimiento de 

las normas de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional. 

• Coordinar y supervisar el 

uso adecuado de EPP 

(Equipos de Protección 

Personal) específicos para 

trabajo en altura. 

• Elaborar y actualizar 

procedimientos de trabajo 

seguro para actividades en 

torres. 

• Realizar inspecciones 

periódicas de seguridad en 

los sitios de trabajo. 

• Impartir capacitaciones en 

materia de seguridad 

industrial y trabajo seguro 

en alturas. 

• Investigar incidentes y 

accidentes, implementando 

medidas correctivas. 

• Mantener actualizada la 

documentación del SGSST 

según normativa vigente. 

• Coordinar con el Director de 

Obra la planificación de 

actividades críticas. 

Coordinador o 

residente SGSST 

 

RESCATISTA 

CURSO DE 

FORMACIÓN 

DE RESCATE 

100% 

SEIS (06) MESES 

contada a partir de la 

fecha de otorgamiento 

del diploma DE 

RESCATE 

TECNICAS 

INDUSTRIAL. Con 

experiencia especifica 

en torres metálicas. 

DOS (2) 

• Elaborar y actualizar los 

planes de rescate 

específicos para torres auto 

soportadas. 

• Mantener en óptimas 

condiciones los equipos de 

rescate y evacuación. 

• Realizar simulacros 

periódicos de rescate en 

altura. 

 

RESCATISTA DE 

TRABAJOS 

INDUTRIALES 

RELACIONADOS 

CON PINTURA EN 

ALTURAS. 
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• Verificar las condiciones de 

seguridad antes de iniciar 

trabajos en altura. 

• Permanecer en el sitio 

durante la ejecución de 

trabajos en altura. 

• Brindar primeros auxilios en 

caso de emergencia. 

• Ejecutar operaciones de 

rescate y evacuación 

cuando sea necesario. 

• Coordinar con servicios de 

emergencia locales cuando 

se requiera. 

• Documentar y reportar 

todas las actividades de 

rescate y emergencias. 

• Capacitar al personal en 

procedimientos básicos de 

auto rescate. 

TECNICO EN 

MONTAJE 
TECNICO 50% 

CINCO AÑOS (05) 

CONTADO A PARTIR 

DE REGISTRO DEL 

TITULO CON 

CURSOS DE NIVEL 

AVANZADO DE 

SOLDADURA EN 

PRODUCTOS 

METALICOS, WPQ Y 

CURSO DE 

ELECTRICIDAD. 

ADICIONAL, 

CURSOS DE 

TRABAJOS EN 

ALTURA VIGENTES 

05 AÑOS EN 

DIVISIÓN DE 

SOLDADURA Y/O 

PINTURA DE 

ESTRUCTURAS 

METALICAS  

• Ejecutar trabajos de 

soldadura según 

especificaciones técnicas y 

planos. 

• Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo en 

componentes estructurales 

metálicos. 

• Verificar la calidad de las 

soldaduras realizadas 

mediante inspección visual. 

• Aplicar recubrimientos 

anticorrosivos según 

especificaciones 

técnicas.Instalar y ajustar 

componentes estructurales 

según planos y diseños. 

• Identificar problemas 

estructurales y proponer 

soluciones técnicas. 

• Operar equipos y 

herramientas 

especializadas para trabajo 

en altura. 

• Documentar las actividades 

realizadas en cada torre 

intervenida. 

• Cumplir con los 

procedimientos de 
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seguridad establecidos en 

el SGSST. 

• Reportar al Residente de 

Obra sobre avances y 

novedades encontradas. 

TECNICO 

ESTRUCTURAL 
TECNICO 60% 

DIEZ AÑOS (10) A 

PARTI DE FECHA 

REGISTRO DIPLOMA 

EN TRAZADO, 

CORTE, 

CONFORMADO Y 

ARMADO DE 

PRODUCTOS 

METALICOS. CON 

CURSO DE 

CODIGOS Y 

NORMAS DE 

SOLDADURA Y 

CURSO DE 

TRABAJO EN 

ALTURAS NIVEL 

TRABAJADOR 

AUTORIZADO 

CINCO AÑOS 

(05) EN 

DIVISIÓN DE 

SOLDADURA 

Y/O PINTURA 

DE 

ESTRUCTURAS 

METALICAS 

• Realizar la inspección 

detallada de componentes 

estructurales de las torres. 

• Ejecutar mediciones y 

verificaciones 

dimensionales según 

planos originales. 

• Identificar problemas de 

corrosión, fatiga o daños 

estructurales. 

• Realizar trazado, corte y 

conformado de piezas 

metálicas para reemplazo. 

• Verificar el estado de 

tornillería, anclajes y 

elementos de sujeción. 

• Preparar superficies para la 

aplicación de 

recubrimientos protectores. 

• Elaborar informes técnicos 

sobre el estado estructural 

de cada torre. 

• Realizar cálculos básicos 

de cargas y esfuerzos 

según necesidades en 

campo. 

• Coordinar con el Técnico en 

Montaje las actividades de 

reparación estructural. 

• Verificar el cumplimiento de 

tolerancias y 

especificaciones técnicas. 

 

 
  

NOTA 1: Cada uno de los profesionales presentados por el contratista, deberá anexar con su propuesta la siguiente 
documentación: 
 
a) Fotocopia Matrícula profesional 
b) Fotocopia Diploma de grado como profesional. 
c) Fotocopia Diploma de grado de la especialización (según el caso). 
d) Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades asignadas dentro de la ejecución 

de los diseños objeto del contrato. 
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NOTA 2: El profesional ofertado para realizar las obras, no podrá ser cambiado a menos que medie fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobado, pero en todo caso, si se da este, quienes los remplacen deberán reunir las mismas calidades o mejores 
que los profesionales presentados en la propuesta. No se aceptará auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 

 

ÍTEM 
REQUISITOS TÉCNICOS EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL 

SERVICIO 

1 

Todos los trabajadores que se requieran para la ejecución del contrato serán empleados 
directamente por el Contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con 
la Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe. Por lo tanto, corre a 
cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y 
prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados.  

2 

Para lo anterior y teniendo en cuenta los permisos que se exigen en la Isla de San Andrés 
y Providencia para poder laborar, el personal que atenderá los requerimientos de la 
ejecución en la Isla debe ser residente (para ello deberá aportar copia del documento de 
identidad y de la tarjeta de OCCRE que lo certifica como residente de la isla de San Andrés 
y/o Providencia Cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 12 del Decreto 
No. 2762 de 1991) o contar con permiso debidamente expedido para laborar en la Isla. Lo 
anterior sustentado en lo establecido en el Artículo 67 de la Ley 915 de 2004. 

3 

El contratista que vincule para la ejecución del contrato en la Isla, personal no residente 
sin el cumplimiento de los requisitos mencionados en el Artículo 12 del Decreto No. 2762 
de 1991, se hará responsable de la sanción establecida en el Artículo 13 y todas las demás 
sanciones mencionadas en el Decreto No. 2762 de 1991. Quedando la Dirección General 
Marítima – Grupo Intendencia Regional Caribe - eximida del incumplimiento del 
mencionado Artículo. 

 
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: El oferente deberá comprometerse a 

dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento de resultar adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco 

(05) días siguientes a la adjudicación: 

 
a. Hojas de vida del personal profesional propuesto para el equipo de trabajo (hojas de vida, documentos de identidad, 

certificaciones académicas y laborales, etc.) acuerdo exigencias del proceso. Los documentos relacionados con antelación 

deben encontrarse debidamente ajustados a la normatividad vigente y su cumplimiento será exigido en todo momento por 

el supervisor del Contrato. 

 
b. El programa de obra de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltando la ruta crítica. (El cronograma no podrá 

superar el plazo oficial para cada uno de los ítems y deberá estar ajustado a la ejecución de la obra de conformidad con 

los diseños arquitectónicos, técnicos y planes de manejo ambiental). 

c. Los Análisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el oferente de cada uno de los 

ítems que conforman el cuadro de cantidades de labores de mantenimiento, deben incluir todas las actividades descritas 

en las especificaciones técnicas; cualquier omisión de materiales, equipos, herramienta, transporte y/o mano de obra, 

elementos, equipos o accesorios no contemplados por el oferente serán en su totalidad asumidos por éste y no 

representarán ningún sobre costo para la Institución 

 
d. Cronograma de mantenimiento de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecución de los 

mantenimientos. 

 
e. Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripción del proyecto (actividades del proyecto, recursos para la 

ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas 

de Manejo Ambiental y los formatos correspondientes. 
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f. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestión del programa (recursos 

para la gestión de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, registros), Plan de 

contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de acción) y los formatos correspondientes. 

 
Nota: Una vez adjudicado el contrato y dando cumplimiento a la Ley 2016 de 2020, la Dirección General Marítima – grupo 
Intendencia Regional Caribe a través del Supervisor deberá exigir al contratista el certificado de participación y aprobación del 
curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad, lo anterior, con el fin de estar enmarcados bajo la cultura de 
legalidad y la ética de lo público, con base en los principios de la función pública y así, asumir comportamientos en los que 
prevalezca el interés general por encima del interés particular. 

 
 
5.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA: (HABILITANTE) 

 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte del GRUPO DE 
INTENDENCIA REGIONAL CARIBE, el Comité Asesor Evaluador financiero emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de 
todos y cada una de los requisitos habilitantes financieros: 
 

5.3.1. FORMATO SIIF DEBIDAMENTE DILIGENCIADO: El oferente deberá aportar el Formato de registro o cancelación de cuentas 
corrientes o ahorros en SIIF, conforme el anexo dispuesto por la Entidad. Se solicita a los oferentes NO MODIFICAR dicho 
formato ya que corresponde al Sistema de Gestión de Calidad. 

 
5.3.2   CERTIFICACIÓN BANCARIA: El oferente deberá aportar certificación bancaria expedida por la entidad financiera de su preferencia, 

con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso. La certificación 
bancaria deberá corresponder a la persona natural o jurídica que presenta la oferta. En el evento de ser un Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de Sociedad Futura podrá abrir una única cuenta a nombre del Consorcio, Unión Temporal o Promesa 
Sociedad Futura y presentará la certificación de esta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato o en 
su defecto, indicar dentro del mismo plazo la cuenta bancaria de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura que se tendrá para el contrato. Dicha certificación debe contener el número de la cuenta, clase: corriente o 
ahorros, el nombre del titular de esta y su número de identificación. 
 

5.3.3 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 de que 
tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993,  el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 
y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988 en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el 
Decreto 2763 de 2012, atendiendo que aplica para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta y complementarios o sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes, para acreditar 
el cumplimiento del presente requisito, el oferente deberá presentar las siguientes certificaciones: 

 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes.  
- Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el representante legal o revisor fiscal, 
según el caso. 

 
Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por 
escrito para el primer pago y la Entidad verificará en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. 
No obstante, deberán aportar la planilla donde conste el pago a Pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 
3029 de 2013. 

 
 

5.3.4 FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT): El oferente deberá aportar copia del RUT actualizado. NOTA: El 
oferente no responsable de IVA deberá inscribirse previamente como responsable de IVA, si con ocasión de la adjudicación del 
contrato o la celebración de posibles y futuras adiciones superase el monto de las UVT señaladas en el parágrafo del artículo 
499 del Estatuto Tributario.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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5.3.5 INDICADORES FINANCIEROS: Los criterios financieros establecidos se verificarán con la información contenida en el 

certificado de inscripción, calificación y clasificación – Registro Único de Proponentes – RUP, con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, la cual deberá estar actualizada y en firme 
a corte 31 de diciembre de 2025, de conformidad con el decreto 1082 de 2015. Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o 
deshabilitará la oferta." 
 
Se considerará habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los parámetros definidos a continuación: 

 

Indicadores. Formula 
Indicadores del 

proceso 

Indicadores 
diferenciales por 

MiPyme y 
Emprendimiento y 

empresas de Mujeres)3 

Capacidad 
financiera 

Nivel de 
endeudamiento 

sobre los activos 
totales. 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

(Menor o igual Que) ≤ 
56% 

(Menor o igual Que) ≤ 
53% 

Relación corriente 
o liquidez. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

(Mayor o igual Que) ≥ 
3 veces 

(Mayor o igual Que) ≥ 
2.8 veces 

Cobertura de 
interés 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

(Mayor o igual Que) ≥ 
4 veces 

(Mayor o igual Que) ≥ 3 
veces 

Capacidad* 
patrimonial 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

(Mayor o igual Que) 

 ≥ $ 2.469.658.641 

(Mayor o igual Que) ≥  
$1.646.439.094 

Capacidad 
organizacional 

Rentabilidad del 
activo (ROA) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
*100 

(Mayor o igual Que) ≥ 
11 % 

(Mayor o igual Que) ≥ 5 
% 

Rentabilidad del 
patrimonio (ROE) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
*100 

(Mayor o igual Que) ≥ 
13 % 

(Mayor o igual Que) ≥ 
6% 

 

Nota 1: Los datos financieros agregados que soportan el presente análisis fueron extraídos del Sistema Integrado de Información Societario 
(SIREM), plataforma virtual administrada por la Superintendencia de Sociedades, a partir de una muestra representativa de empresas cuya 
actividad económica principal corresponde a los códigos CIIU objeto del presente proceso de contratación, con corte a 31 de diciembre de 
2024. La selección de la muestra se realizó filtrando el universo de sociedades reportantes según su clasificación CIIU y diferenciando su 
tamaño empresarial (micro, pequeña, mediana y gran empresa) conforme a los criterios de ingresos por actividades ordinarias anuales 
establecidos en el Decreto 957 de 2019. 

En consecuencia, los indicadores financieros relacionados en la tabla anterior —nivel de endeudamiento, razón corriente, cobertura de 
interés, capacidad patrimonial, rentabilidad del activo (ROA) y rentabilidad del patrimonio (ROE)— constituyen una estimación elaborada 
por el Comité Estructurador Financiero de la Dirección General Marítima (DIMAR), con base en información pública disponible al momento 
de la consulta. Dicha estimación tiene como propósito establecer un referente de mercado razonable y diferencial para empresas de menor 
tamaño (MiPyme), que permita evaluar la capacidad financiera de los proponentes en condiciones equiparables a su segmento empresarial, 
en el marco del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

Se precisa que los valores aquí consignados no constituyen una auditoría ni una verificación individual de los estados financieros de cada 
sociedad consultada, sino un ejercicio de análisis estadístico agregado, realizado con fines exclusivamente referenciales para la 
estructuración de los requisitos habilitantes financieros del presente proceso contractual 

NOTA 2: La verificación de la capacidad de organización para las uniones temporales sé calculara con base en las sumatorias de los 
patrimonios, activos y utilidad operacional correspondientes de cada uno de sus integrantes, en proporción a su participación en la 
respectiva asociación.  

NOTA 3: La verificación de la capacidad de organización de los consorcios se calculará con base en las sumatorias de los patrimonios, 
activos y utilidad operacional correspondiente de cada uno de sus integrantes.  
 

 
3 El presente proceso de contratación acata lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su el Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas 
(Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021). Igualmente, lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. Sin embargo, no debe 
limitarse a Solo MiPyme teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación no cumple con uno de los dos requisitos (el valor del proceso de contratación sea menor a US 125.000, liquidados con las tasas de cambio…) 
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La Dirección General Marítima - DIMAR, podrá solicitar por escrito dentro del término de verificación y evaluación, las aclaraciones y 
explicaciones sobre la información recibida con la propuesta o sobre indicadores que no cumplan con el mínimo establecido. 

Los Indicadores Financieros establecidos anteriormente, deberán ser cumplidos en su totalidad por el Proponente, SO PENA DE RECHAZO 
DE LA OFERTA 

NOTA:  En caso de presentación de la oferta como Oferente Plural, el cálculo de los Indicadores Financieros y Organizacionales se realizará 
de conformidad con lo indicado en el Manual de Colombia compra bajo la fórmula de Ponderación de los componentes de los Indicadores. 
Donde cada uno de los integrantes del Oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en 
la figura del Oferente Plural (Unión Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura), bajo la siguiente formula: 

En el caso de oferentes extranjeros:  

En el evento de que la empresa extranjera sin domicilio en Colombia provenga de un país en donde el corte financiero o fiscal no obedezca 
a la anualidad de 01 de Enero a 31 de Diciembre, sino un periodo distinto, podrá aportar tal información y además deberá allegar tal 
información certificada por un Contador Público en Colombia (certificar corte fiscal país de origen),  aportando además copia de la tarjeta 
profesional y certificación de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores vigente a la fecha de presentación de la oferta, 
no obstante la vigencia debería corresponder al cierre contable vigencia 2020 o 2021 en el país de origen. 

Balance General y Estado de Resultados, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o las normas de la respectiva sociedad. Los 
estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas.  

El Balance General debe ser presentado clasificando los activos en: activos corrientes, propiedad, planta y equipo, otros activos y total; los 
pasivos en: pasivos corrientes, a largo plazo y total; y, el patrimonio en las cuentas que lo conforman.  

El Estado de Resultados debe contener la discriminación puntual de: ingresos brutos operacionales, utilidad operacional, depreciaciones, 
gastos de intereses y amortizaciones.  

Los estados financieros se deben presentar firmados por el representante legal y contador, consularizados y visado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados, acompañados de traducción oficial al castellano, expresados a la moneda colombiana 
(Pesos colombianos), a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de conversión), certificación de cierre 
vigencia contable debidamente firmada por el Representante Legal y Contador del país de origen y copia de la tarjeta profesional y 
certificación de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores vigente a la fecha de presentación de la oferta, del contador 
quien traduce a moneda colombiana los estados financieros.  

Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a oferentes extranjeros se refieren, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o 
convenios internacionales. Cuando el oferente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de un país que hace parte de la 
Convención de La Haya, la “abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la 
consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de 
“apostille”, por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.    

Cuando La Dirección General Marítima - DIMAR, requiera verificar información adicional del oferente, podrá solicitar los documentos que 
considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, formularios específicos 
o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios 
de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el oferente allegue, a solicitud de La Dirección 
General Marítima - DIMAR, puedan completar, adicionar, modificar o mejorar su oferta. 

 
ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O CON 
SUCURSAL EN COLOMBIA: 

 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del Decreto No. 1082 del 2015, “Las personas naturales 
y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación 
convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP…”.   
 
Así mismo, en concordancia con artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 “De 
la verificación de las condiciones de los oferentes” numeral 6.1. “Las cámaras de comercio harán la verificación documental de 
la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro”.  
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“El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y que 
hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio (…)”. Por lo tanto, la verificación de las condiciones establecidas en el 
numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, se demostrarán exclusivamente con el respectivo certificado del RUP.  
 
La información financiera acreditada para el proceso corresponderá a la suministrada a la Cámara de Comercio para el Registro 
Único de Proponentes RUP. Por lo anterior, el oferente acreditará su capacidad financiera a través del Registro Único de 
Proponentes, en el que se verificaran los Estados Financieros que contengan el mejor año de los últimos tres años 
anteriores al cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 2021 “Por el cual se sustituyen 
los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo 
transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, para que los oferentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, con el fin de 
contribuir a la reactivación económica”. 
 
No obstante, debe cumplir con la totalidad de los indicadores en una sola vigencia fiscal, so pena de rechazo de su oferta.  
 
Nota 1: Es deber del oferente actualizar la información financiera en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 1 Sección 1 Subsección 5 Registro Único de Proponentes RUP del Decreto 1082 de 2015.  
 
Nota 2: El comité económico evaluador verificará que el interesado haya cumplido con su deber de renovar el RUP, teniendo en 
cuenta que de no hacerse la información allí contenida pierde vigencia y cesan los efectos, teniendo el interesado que inscribirse 
de nuevo.  
 
Nota 3: En caso de que el oferente presente unos estados financieros en el RUP más recientes al corte solicitado, se realizará 
la evaluación con dicho corte. 
 
En el caso de oferentes extranjeros:  
 
En el evento de que la empresa extranjera sin domicilio en Colombia provenga de un país en donde el corte financiero o fiscal 
no obedezca a la anualidad de 01 de Enero a 31 de Diciembre, sino un periodo distinto, podrá aportar tal información y además 
deberá allegar tal información certificada por un Contador Público en Colombia (certificar corte fiscal país de origen),  aportando 
además copia de la tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores vigente a 
la fecha de presentación de la oferta, no obstante la vigencia debería corresponder al cierre contable vigencia 2023-2024 en el 
país de origen.  
 
Balance General y Estado de Resultados, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o las normas de la respectiva sociedad. 
Los estados financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas.  
 
El Balance General debe ser presentado clasificando los activos en: activos corrientes, propiedad, planta y equipo, otros activos 
y total; los pasivos en: pasivos corrientes, a largo plazo y total; y, el patrimonio en las cuentas que lo conforman.  
 
El Estado de Resultados debe contener la discriminación puntual de: ingresos brutos operacionales, utilidad operacional, 
depreciaciones, gastos de intereses y amortizaciones.  
 
Los estados financieros se deben presentar firmados por el representante legal y contador, consularizados y visado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados, acompañados de traducción oficial al Castellano, expresados a 
la moneda colombiana (Pesos colombianos), a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de 
conversión), certificación de cierre vigencia contable debidamente firmada por el Representante Legal y Contador del 
país de origen y copia de la tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores 
vigente a la fecha de presentación de la oferta, del contador quien traduce a moneda colombiana los estados financieros.  
 
Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a oferentes extranjeros se refieren, regirán sin perjuicio de lo pactado 
en tratados o convenios internacionales. Cuando el oferente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de 
un país que hace parte de la Convención de La Haya, la “abolición de requisitos de legalización para documentos 
públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será suficiente 
que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad competente del país donde se origina 
el documento.    
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Cuando La Dirección General Marítima - DIMAR, requiera verificar información adicional del oferente, podrá solicitar los 
documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años 
anteriores, formularios específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, las aclaraciones que considere necesarias, 
siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o 
documentos que el oferente allegue, a solicitud de la Dirección General Marítima - DIMAR, puedan completar, adicionar, modificar 
o mejorar su oferta. 

 
5.3.6 CAPACIDAD RESIDUAL 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.6.4, por medio del cual se reglamenta el artículo 
72 de la Ley 1682 de 2014 y la guía que para el efecto a expedido la Agencia Colombia Eficiente; 
 
“… La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de 
obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de 
Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito 
adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual deben cumplir los interesados en 
participar en un Proceso de Contratación para la ejecución de una obra pública, y que el cálculo de la Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago 
anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses”. 
 
D.1 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación: 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del proceso de contratación será equivalente al presupuesto oficial estimado del Proceso 
de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) 
meses, de conformidad con la siguiente fórmula: 
 
Capacidad Residual de Contratación = Presupuesto Oficial Estimado – Anticipo o Pago Anticipado 
 
En el presente caso y tomando en consideración que el proceso no contempla anticipo, ni pago anticipado y que el plazo de 
ejecución del contrato es inferior a doce (12) meses, el K residual corresponde a: 
 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y DIECIOCHO 
PESOS M/CTE ($1.641.897.518) incluido IVA en los lugares que aplica e incluidas las demás derogaciones que correspondan. 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual previamente establecida en los 
Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente 
si: 

 
 

D.2 Cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes: 
 
Para determinar la capacidad de contratación residual de los oferentes en el presente proceso de contratación de obra pública, 
entre los folios contentivos de su ofrecimiento deberá presentar la siguiente información: 
 
i. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con empresas privadas, así 

como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 

 
ii. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos en Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura o cualquier otra forma legal de asociación en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales 
y con empresas privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 

iii. Registro Único de Proponentes. 
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iv. Estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (05) años.  
 

v. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, deberán aportar Balance general auditado del año inmediatamente 
anterior. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.  
 

vi. El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, 
tanto a nivel nacional como internacional, ya sean suscritos con Entidades Estatales o empresas privadas, indicando: (i) 
el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, 
año; y (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal 
de asociación, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene 
Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 

 
vii. El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 
La capacidad de contratación residual para Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 
legal de asociación, será el resultado de la sumatoria de las capacidades individuales de contratación residual de cada uno de 
los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
La oferta será rechazada cuando la capacidad de contratación residual presentada por el oferente al momento de allegar su 
propuesta sea menor a la capacidad residual requerida, igual situación aplicará para los Consorcio o Unión Temporal o promesa 
de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación. 
 
D.3 Reglas especiales para determinar la capacidad de contratación: 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad 
financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), 
según la siguiente formula. 
 
Capacidad Residual de Proponente = CO X [(E + CT + CF)] – SCE 
100 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia E 120 

Capacidad Financiera CF 40 

Capacidad Técnica CT  40 

TOTAL 200 

 
NOTA: La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos 
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente aparte. 
 
D.3.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO): Para verificar la capacidad de organización, el proponente debe presentar el 
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (05) años, debidamente auditado y aprobado 
por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal si tiene cinco o más años de 
información financiera, si tiene menos de cinco años de información de financiera debe presentar el estado de resultados que 
contiene el mejor ingreso operacional de sus años de información financiera. 
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D.3.2 EXPERIENCIA (E): La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de 
la relación que existe entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción ejecutados 
y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de 
Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior. 
 
Experiencia = valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción ejecutados y registrados en 
el RUP divididos por el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación X % participación. 
 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe tener 
en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural 
no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe presentar con su oferta un documento que contenga los contratos 
relacionados con la actividad de la construcción, ejecutados durante su actividad comercial o el ejercicio de su profesión y su 
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.  
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (03) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes.  
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

       MAYOR A MENOR O IGUAL A          PUNTAJE  

0 3 60 

3 6 80 

6               10               100 

              10          Mayores               120 

 
D.3.3 CAPACIDAD FINANCIERA (CF): La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

IL = AC / PC 

Convenciones 
IL = Índice de Liquidez  
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente  
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

MAYOR O IGUAL  MENOR A   PUNTAJE  

0 0,5      20 

0,5 0,75      25 

0,75 1,00      30 

1,00 1,5      35 

1,5 Mayores       40 

 
D.3.4 CAPACIDAD TÉCNICA (CT): La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 
de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente a la construcción. 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Anexo “G”. 
 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

DESDE HASTA  PUNTAJE  

1 5 20 

6 10 30 
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11 Mayores 40 

 
 
D.3.5 SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE): 
 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado 
a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel 
nacional como internacional, indicando:  
 
(i) el valor del contrato;  
(ii) el plazo del contrato en meses;  
(iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año;  
(iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación 
del oferente que presenta el certificado;  
(v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, 
en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 

 
Ejemplo certificado: 
 

 
 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes 
para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el 
respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del 
Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato debe calcularse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta del Proceso de 
Contratación. El Decreto No. 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades 
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesión. Lo 
anterior, puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como 
los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones 
temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente. 
 
D.4 Proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia: 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la 
Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 
D.4.1 Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal, para efectos de acreditar y verificar 
los requisitos, tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron 
expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera. 
 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 
D.4.2 Experiencia: Deben presentar el anexo F, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El 
proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 
 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 
31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de 
diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique 
que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función 
de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 
 
Para que su oferta sea considerada, se requerirá estar habilitado, esto es, cumplir con todos los requisitos antes anotados. 
 
Para el efecto, el Comité Técnico Evaluador, podrá utilizar la aplicación en formato Excel “Capacidad Residual”, la cual puede 
ser consultada y descargada en la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 
 
Para la verificación y cálculo de la capacidad residual, el Comité Técnico Evaluador dará aplicación en todos sus apartes, a los 
postulados señalados en la “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de 
contratación de Obra Pública” de Colombia Compra Eficiente, el cual puede ser consultado en la página web:  
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 
 

6. ESCOGENCIA DEL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE:  De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2.  del 
Decreto 1082 de 2015, La entidad estatal determinará la Oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; La Oferta que cumpliendo con todas las condiciones habilitantes tenga el 
mayor puntaje, será la adjudicataria del proceso. 

 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2.  del Decreto No. 1082 de 2015, la entidad estatal determinará la 
Oferta más favorable teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; 
la Oferta que cumpliendo con todas las condiciones habilitantes tenga el mayor puntaje, será la adjudicataria del proceso. 
 
Una vez verificados y habilitados los oferentes que cumplan con las condiciones expuestas en Pliego de Condiciones Electrónico 
(jurídica, técnica, económica y financieramente) se procederá a realizar la ponderación y a otorgar el siguiente puntaje: 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA 
(Cumplimiento Especificaciones Técnicas, Experiencia). 

HABILITA 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

Ponderación Económica 40 puntos 

Ponderación Técnica 60 Puntos 

TOTAL 
100 
puntos 

PUNTAJE ADICIONAL: 

Puntaje adicional de apoyo a la industria nacional (ley 816 de 
2003 - Decreto No. 680 de 2021) 
 
Servicios nacionales 
Servicios extranjeros con trato nacional por Acuerdo o tratado de 
libre comercio 
Servicios extranjeros con trato nacional por reciprocidad 

15% del puntaje 
total 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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La evaluación y calificación de estos documentos le permitirá al Competente Contractual identificar la oferta más favorable a la 
luz del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, y de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en consecuencia, 
cualquier condicionamiento o contradicción evidenciada en los documentos de la oferta contentivos de los factores de 
ponderación, no será objeto de aclaración ni subsanación. 
 
NOTA: Respecto del puntaje anteriormente enunciado en aplicación de la Ley 2195 de 2022, será disminuido en dos (02) 
PUNTOS, a los oferentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para la presentación de las ofertas.  
 
 
6.1 PONDERACIÓN ECONÓMICA: (40 PUNTOS) 

 
Para la selección del método de ponderación de la propuesta económica, se tomará los dos primeros decimales (centavos) de 
la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día hábil siguiente en que se tenga previsto el cierre del 
proceso de selección, indicado en el cronograma establecido dentro del SECOP II. Las siguientes son las formulas por 
considerar: 
 

 
Se seleccionará la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Esta TRM, 
se tomará del sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 

 
6.1.1 MEDIA ARITMÉTICA: Consistente en la determinación el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 

en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas: 
 
 

Puntaje adicional – emprendimientos y empresas de mujeres 
(Artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto No. 1082 de 
2015) 

0,25% del 
puntaje total 

Puntaje adicional – Mipymes (Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 
No. 1082 de 2015) 

0,25% del 
puntaje total 

Puntaje por Ley de primer empleo 0,5% 

TOTAL 
100 PUNTOS + 
PORCENTAJE 
(%) 

  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 
 

 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

6.1.2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA: Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas: 
 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta, se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética alta y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

6.1.3 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL: Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el 
presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha 
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial, se tendrá en cuenta el número de ofertas válidas y se incluirá el 
presupuesto oficial del proceso de contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
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Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente proceso de contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo con lo establecido en el 
cuadro anterior, mediante la siguiente formula: 
 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 

 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 
 

6.1.4 MENOR VALOR: Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de 
este método el Grupo Intendencia Regional Caribe, procederá a determinar el menor valor de las ofertas válidas y se procederá 
a la ponderación, de acuerdo con la siguiente formula: 
 

 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
NOTAS: 
 

• Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el quinto (05) decimal del valor obtenido como puntaje. 
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• Comité Técnico: Verificará que las actividades registradas en la propuesta económica correspondan en sus actividades, 

cantidades y unidades de medida con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si se presentan errores en las 
actividades, el Comité Técnico efectuará la verificación frente a la propuesta técnica y primará lo consignado en esta 
última. 
 

• Comité Económico: Verificará todas las operaciones aritméticas de la propuesta económica, así: multiplicación de las 
columnas “Cantidad” por “Precio Unitario”, sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial”, y sumatoria del Valor 
total. 

 
6.2 PONDERACIÓN TÉCNICA: (60 PUNTOS): Las siguientes comprenden las condiciones técnicas adicionales que representan 

ventajas de calidad o de funcionamiento que generan mayor eficiencia, rendimiento o duración del servicio: 
 

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO ASIGNADO 

La entidad otorgará sesenta (20) PUNTOS adicionales al proponente que ofrezca sin costo adicional 
para la entidad el suministro e instalación de CUATRO (04) LÁMPARAS LED DE 400W PARA 
EXTERIOR DE ALTA POTENCIA con IP66, eficiencia mínima de 130 lm/W, vida útil de 50,000 
horas y factor de potencia >0.95, incluyendo el suministro, cableado, instalación completa, puesta 
en funcionamiento y garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación, para la iluminación 
perimetral de las torre autosoportada de Puerto Bolivar y Punta soldado, Este ofrecimiento deberá 
ser acreditado mediante certificación firmada por el representante legal del proponente, donde se 
comprometa expresamente a cumplir con la totalidad del ofrecimiento en caso de resultar 
adjudicatario. 

20 

La entidad otorgará sesenta (20) PUNTOS adicionales al proponente que ofrezca una ampliación 
de doce (12) meses adicionales al término mínimo de garantía técnica y de calidad establecido en 
el presente proceso de contratación. Esta garantía adicional deberá comprender la totalidad de las 
actividades, obras, suministros, materiales, equipos, componentes, instalaciones, tratamientos 
anticorrosivos, trabajos eléctricos, trabajos metalmecánicos y demás intervenciones ejecutadas en 
desarrollo del contrato. 
La ampliación de la garantía cubrirá cualquier defecto, falla, deterioro prematuro, desprendimiento, 
pérdida de adherencia, deformación, corrosión anticipada, deficiencia de instalación, 
funcionamiento inadecuado o incumplimiento de las especificaciones técnicas que sea atribuible a 
la calidad de los materiales suministrados, a la mano de obra, a los procedimientos constructivos o 
a las actividades desarrolladas por el contratista. 
Durante el periodo adicional ofrecido, el contratista deberá atender los requerimientos formulados 
por la supervisión, efectuar las inspecciones necesarias y realizar las correcciones, reparaciones, 
reposiciones o ajustes que correspondan, sin generar costos adicionales para la Dirección General 
Marítima. 
El ofrecimiento deberá incluir todos los gastos asociados a: 

• Desplazamiento del personal técnico.  

• Transporte terrestre, marítimo o aéreo.  

• Alojamiento y manutención.  

• Herramientas y equipos de inspección.  

• Mano de obra.  

• Materiales e insumos.  

• Desmontaje, reparación, reposición e instalación.  

• Pruebas y verificaciones posteriores a la corrección.  

• Elaboración y entrega de informes técnicos.  
La garantía adicional comenzará a contarse a partir del día siguiente al vencimiento de la garantía 
mínima exigida por la Entidad. 
 

20 

La entidad otorgará sesenta (20) PUNTOS adicionales al proponente que ofrezca un programa 
adicional de aseguramiento de la calidad mediante la ejecución de ensayos, mediciones y 
verificaciones técnicas independientes, complementarias a los controles mínimos exigidos en el 
Anexo Técnico, para casa unas de las torres intervenidas y el shelter.  
El propósito del criterio es proporcionar a la Entidad evidencia objetiva sobre la calidad de los 
materiales, la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas aplicables. Las verificaciones deberán ser realizadas por personal competente, equipos 
debidamente calibrados y, cuando corresponda, por laboratorios, organismos de inspección o 
entidades técnicas legalmente constituidas y con experiencia en el tipo de prueba ejecutada. 

20 
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El programa deberá incluir, según las actividades efectivamente desarrolladas, como mínimo las 
siguientes verificaciones: 
 

a. Recubrimientos y protección anticorrosiva 

• Medición del espesor de película seca.  

• Verificación de continuidad y uniformidad del recubrimiento.  

• Inspección de defectos como poros, ampollamientos, fisuras, desprendimientos o falta 
de cobertura.  

• Prueba de adherencia del sistema de pintura en puntos representativos, cuando 
técnicamente resulte aplicable.  

• Verificación de las condiciones de preparación de superficie.  

• Registro de condiciones ambientales durante la aplicación de los recubrimientos.  
 
b. Uniones soldadas 

• Inspección visual de las uniones soldadas.  

• Verificación de dimensiones, continuidad y acabado.  

• Identificación de discontinuidades visibles.  

• Ejecución de ensayos no destructivos en uniones críticas cuando la naturaleza de la 
intervención lo requiera.  

• Verificación de cumplimiento de los procedimientos de soldadura aplicables.  
 
c. Uniones atornilladas y elementos de fijación 

• Verificación de la instalación y condición de la tornillería.  

• Comprobación del torque en puntos representativos.  

• Revisión de tuercas, arandelas, sistemas de bloqueo y elementos de fijación.  

• Verificación de ausencia de elementos sueltos, deformados o afectados por corrosión. 
 
d. Sistemas eléctricos y puesta a tierra 

• Medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.  

• Pruebas de continuidad eléctrica.  

• Verificación de aislamiento.  

• Pruebas de funcionamiento de luminarias y equipos instalados.  

• Verificación de tableros, protecciones y conexiones.  

• Comprobación del cumplimiento de las especificaciones eléctricas aplicables. 
 

TOTAL, MÁXIMO PUNTAJE TÉCNICO  60 puntos 

 
 
4.4   LEY DEL PRIMER EMPLEO (0,5 %PUNTOS) 
 
Para la calificación de este factor se le otorgará un puntaje máximo de 0.5% puntos al proponente que ofrezca personal adicional al 
mínimo requerido conforme a la Ley 1780 de 2016 “por medio de la cual se promueven el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 
medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, se buscó impulsar la generación de 
empleo para jóvenes menores de 28 años de edad, sentando las bases normativas para el diseño y ejecución de políticas de empleo, 
emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que impactan positivamente en la 
vinculación laboral con enfoque diferencial para este grupo poblacional en Colombia” así: 
 
 

LEY DEL PRIMER EMPLEO PUNTOS  

El proponente que ofrezca durante el tiempo de 
ejecución de la obra, un (1) miembro del equipo, con 
experiencia inferior a 1 año a partir de la fecha de 
expedición de la matricula profesional, obtendrá el 
puntaje asignado, para lo cual deberá adjuntar carta 
de compromiso.  

 
 

0.5% 
 

 
 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 
NOTA: Para acreditar la experiencia o certificaciones adicionales, el proponente deberá allegar la hoja de vida del (los) profesional (es), 
con los soportes exigidos como factor de ponderación, teniendo en cuenta que, si no se presentan desde el inicio de la oferta, no serán 
objeto de subsanación. 
 

NOTA 1: Los factores de ponderación técnica deberán presentarse por el oferente al momento del cierre del presente proceso, 
en caso de que no sean aportados en la respectiva fecha, no serán solicitados después por la entidad y se entenderá que el 
proponente no ha ofrecido ponderables. 
 
NOTA 2: Los anteriores son aspectos que tienen relación directa con el objeto contractual.  
 
NOTA 3: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato. 

 
6.3 PONDERACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 
 

De conformidad con el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, en el presente proceso se dará aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Ley 816 de 2003, dentro de los criterios de calificación de las propuestas, por ende, el puntaje será aplicado por el 
comité evaluador técnico como consecuencia de la protección a la industria nacional. 

 
 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Cuando el proponente ofrezca los servicios o bienes de origen 
nacional, es decir, aquellos prestados por empresas constituidas 
de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia, o servicios originarios 
de países con lo que Colombia ha negociado trato nacional o 
países que aplican el principio de reciprocidad, se obtendrá el 
puntaje señalado.  

20% 

Tratándose de bienes o servicios extranjeros, estos incorporan 
un componente colombiano de bienes y servicios profesionales, 
técnicos y operativos. este aspecto se acreditará mediante los 
documentos de identificación del proponente y la información que 
sobre nacionalidad del personal, suministre el proponente o el 
representante legal. 

10% 

Cuando el proponente no ofrezca los servicios o bienes de origen 
nacional, es decir, aquellos prestados por empresas constituidas 
de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia, o servicios originarios 
de países con lo que Colombia ha negociado trato nacional o 
países que aplican el principio de reciprocidad, se obtendrá el 
puntaje señalado. este aspecto se acreditará mediante los 
documentos de identificación del proponente y la información que 
sobre nacionalidad del personal, suministre el proponente o el  
representante legal. 

10% 

 
Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato. 
 
Nota 2: El proponente, adicionalmente, deberá diligenciar, firmar el ANEXO correspondiente y allegar la certificación del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, en la cual acreditará su condición, suscrito por el representante legal, estableciendo el total 
cumplimiento de los términos de la Ley 816 de 2003. 
 
Nota 3: Los factores de ponderación técnica deberán presentarse por el oferente al momento del cierre del presente proceso, en 
caso de que no sean aportados en esa oportunidad, no podrán ser allegados con posterioridad ni serán solicitados después por la 
Entidad y se entenderá que el proponente no ha ofrecido ponderables, ya que constituyen factores que otorgan puntajes no 
susceptibles de subsanación de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, por consiguiente 
se entenderá que el proponente no ha ofrecido ponderables 

 
6.4 PONDERACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25) Puntos  
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Se otorgará hasta un (0,25%) de los puntos, cuando el oferente acredite alguna de las condiciones de emprendimientos y 
empresas de mujeres, así: 
 

CRITERIO 
Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección.  
Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. 
Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. 
Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

 
Para la acreditación de los criterios enunciados anteriormente, se deberá presentar según el caso, la certificación que 
se establece en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, las cuales deben expedirse bajo la gravedad de 
juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de 
selección. 
 
Tratándose de oferentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y 
que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o la Unión Temporal. 
 
NOTAS COMUNES PARA OBTENER LA PONDERACIÓN 

 
- El oferente que ofrezca sin valor adicional al presupuesto de la oferta, los ponderables relacionados se les otorgará el 

puntaje descrito para esta actividad. 
- Los anteriores son aspectos que tienen relación directa con el objeto contractual.  
- Para la evaluación de los factores técnicos ponderables el oferente deberá presentar certificación independiente donde 

conste su ofrecimiento en forma clara, expresa e inequívoca, respecto a los mismos en los términos establecidos. En 
ningún caso el oferente incluirá estos en la oferta económica. Este cambio de especificación no generará costos para la 
entidad contratante.  

- Los factores técnicos ponderables NO TIENEN CARÁCTER DE SUBSANABLES, toda vez que sobre los mismos se 
otorgan puntajes. 

- Los factores técnicos ponderables ofertados harán parte integral del contrato, en caso de resultar adjudicatario. 
 
 
6.5 PONDERACIÓN MYPIMES (0.25)% Puntos 
 

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. 
 
El Grupo Intendencia Regional Caribe otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el comité evaluador técnico efectuará verificación del Registro Único de Proponentes 
vigente y en firme, el Certificado de Existencia y Representación Legal o el Registro Mercantil presentado junto con su oferta.   
 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, Certificado de Existencia y Representación Legal y la Matricula Mercantil, 
estos serán válidos para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes. Sin embargo, los documentos citados 
con antelación, no se tendrán en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 
factor de ponderación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 
y tiene una participación igual o superior al diez (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
6.6 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, la Entidad reduciría del total del puntaje obtenido, 
dos (02) puntos a los oferentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los Consorcios y Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior. 
 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de 
medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 
2020. 

 
 VERIFICACIÓN ECONÓMICA:   

 
Se verificará el valor de la oferta, de conformidad con lo indicado en el Listado de Precios y/o Oferta Económica del Pliego de 
Condiciones Electrónico relacionado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II. 
 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y DIECIOCHO PESOS M/CTE  
($1.641.897.518) Incluido IVA en los lugares que aplica e incluidas las demás derogaciones que correspondan. 

 

NOTA 1: El oferente en desarrollo del presente proceso de contratación no podrá sobrepasar el presupuesto total oficial ni por ítem. 

 

NOTA 2: El presente proceso de contratación cuenta con el siguiente respaldo presupuestal Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No.  

 

NOTA 3: La Dirección General Marítima - DIMAR efectuará la verificación aritmética de la oferta, en caso de encontrarse alguna 

inconsistencia, la entidad requerirá aclaración al oferente, sin que este pueda en virtud de la aclaración modificar el valor unitario de 

la oferta presentada. 

 

Cabe aclarar que, en caso de presentarse inconsistencias, el valor que tomará la entidad para la verificación de la oferta económica 

presentada será el establecido por el oferente en la casilla VALOR UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS. 

 

NOTA 4: Con la preparación de la oferta, el oferente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros 

cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados. 

 

NOTA 5: CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA MANIFIESTA EL OFERENTE EXPRESAMENTE QUE 

MANTENDRÁ LOS PRECIOS OFERTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, con excepción de que se presenten 

casos de fuerza mayor o eventos determinados por el Gobierno Nacional, que impliquen desequilibrio económico. 

 

NOTA 6: Dentro de los precios ofertados, el oferente deberá contemplar todas y cada una de las especificaciones y generalidades 

técnicas establecidas por la entidad, descritas en el Anexo “Oferta Técnica” del pliego de condiciones. 

 
NOTA 7: En la evaluación económica el comité deberá tener en cuenta lo contenido en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, y en caso de detectar posibles precios artificialmente bajos, procederá 
conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135349#0
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7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: De acuerdo con lo establecido por el artículo 4º de la 

Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en concordancia con los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, 
correspondientes a la “ecuación contractual”  y “al equilibrio económico”, se estiman como riesgos involucrados en la contratación 
todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el ANEXO C del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables 
y cuantificable en condiciones normales. 

 
 
 
8.  GARANTÍAS:   

 
8.1  GARANTÍA ÚNICA: Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA constituirá 
y subirá a la plataforma del SECOP II (https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 
2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III “Garantías”, la cual consistirá en 
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier 
otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas 
legalmente establecidas en el país, a favor de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL 
MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE, NIT. 806.006.269-5, la cual contendrá los siguientes amparos: 
 

 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago del valor de las 

multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones que se le impongan, por una cuantía del veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecución del contrato y seis (06) meses más. 

 
b) CALIDAD DEL SERVICIO: Deberá garantizar la calidad de los servicios entregados, por un valor equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecución de este y cuatro (06) 
meses más, contabilizados desde el acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor. 

 
c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Deberá garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales, 

por una cuantía del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, vigente por el término de ejecución del contrato y 
tres (03) años más. 
 

d) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Deberá garantizar la responsabilidad civil 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones 
del contratistas o subcontratistas, por una cuantía igual a doscientos salarios mínimos (200 SMLMV) y con una vigencia 
igual al término de ejecución del contrato. 

 
e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Deberá garantizar la estabilidad y calidad de la obra , por una cuantía 

equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia de DOS (02) años contados a partir 
del Acta de Entrega y Recibo Final de la Obra por parte de la Entidad. 

 
La póliza deberá incluir los amparos de i) predios, labores y operaciones, ii) responsabilidad surgida por actos de contratista 
y subcontratistas, iii) patronal, iv) vehículos propios y no propios y amparar los perjuicios i) patrimoniales en su modalidad 
de daño emergente y lucro cesante y ii) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. 
 
TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón social de la persona 
jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de sus integrantes, 
y no a nombre de los representantes legales del oferente plural. 

 
NOTAS: 

 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en 

Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el 
Decreto No. 1082 del 2015.  

 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, 
cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto No. 1082 
de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

 

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 
 

- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus 
integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto No. 1082 de 2015, 
indicando en el cuerpo de ésta las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación. 

 

- Que de conformidad con los Artículos 2.1.1.2.1.7 y Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, en concordancia con 
el Artículo 2.2.1.1.2.3.1 Decreto 1082 de 2015, después de aprobar y publicar el contrato, el oferente que resulte 
adjudicatario deberá4: enviar el enlace del expediente del Proceso de Contratación a la aseguradora, gestionar las 
garantías y enviarlas a través del SECOP II. (https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/anexar-garantias-un-
contrato-en-el-secop-ii ) 

 
9. MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderán pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de 

conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

9.1 MULTAS: Las partes acuerdan que, en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas 

en el contrato, a cargo del CONTRATISTA, se seguirán dos procedimientos: 

 

a. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, autoriza 

expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN 

GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE, previo cumplimiento del procedimiento establecido 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas 

del  uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, las cuales 

serán tasadas por el supervisor del contrato. 

 

b. En el evento en que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato no deba tasarse en bienes y 

servicios dejados de entregar/prestar se determina que se liquidará con el cero punto cinco (0,5%) por ciento del valor total 

del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de su(s) obligación(es). 

 

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude la administración al contratista quien, con la 

firma de este contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en 

el amparo de cumplimiento. 

 

PARÁGRAFO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, 

sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades 

propias del contrato. Una vez impuesta la multa, el GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE de la Dirección General Marítima, 

informará con oficio al área financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al 

contratista. Igualmente, mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo 

con lo estipulado en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.  

 

       9.2 CLÁUSULA PENAL: En caso de Declaratoria de Caducidad o de Incumplimiento Total o Parcial del contrato, el contratista, 

deberá pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO 

INTENDENCIA REGIONAL CARIBE, a título de tasación anticipada de perjuicios, una suma equivalente a veinte por ciento (20%), 

del valor total del contrato. 

 
4 B. Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II Requisitos para la ejecución del contrato I. Aprobar garantías- Colombia compra eficiente. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/anexar-garantias-un-contrato-en-el-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/anexar-garantias-un-contrato-en-el-secop-ii
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El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula 

no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con 

los montos que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO 

INTENDENCIA REGIONAL CARIBE adeude al contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con 

las normas que rigen la materia. 

 

9.3  CADUCIDAD: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte 

grave y directamente la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE, por medio de Acto 

Administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo 

de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN 

GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el 

valor de la Penal Pecuniaria, y procederá a su liquidación. 

 

Para efectos de esta liquidación, el contratista devolverá a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCIÓN GENERAL 

MARÍTIMA GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE los dineros recibidos por concepto del contrato, si por algún motivo 

estos fueren superiores a los servicios prestados o bienes entregados por aquél y recibidos a satisfacción por LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE. En el acta de 

liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las 

indemnizaciones a cargo del contratista, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las Multas y de la 

Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiese, o de la garantía constituida. Si eso último 

no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con la suscripción del contrato, el contratista autoriza a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - 

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE, para deducir de los saldos a favor las sumas 

impuestas a título de sanción. 
 

9.4 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GINREDCA, 
podrá hacer uso de los poderes excepcionales de la administración tales como terminación, interpretación y modificación unilaterales, 
de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 

 
 

10. OBLIGACIONES  
 

10.1 . OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato: 
 

a. Prestar Oportunamente los servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas 

requeridas. 

b. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún 

acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su 

ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos 

que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a 

la caducidad del contrato, artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993. El incumplimiento de esta obligación y la celebración 

de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la 

Ley 80 de1993. 

c. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente contrato, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 

d. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con los precios unitarios fijos contenidos en la propuesta 

económica. 
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e. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 

f. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la prestación del servicio. Garantizar la 

oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva 

garantía. 

g. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado. 

Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato. 

h. Responder por la buena calidad de los servicios prestados objeto del contrato y que los servicios prestados estén de acuerdo 

con las especificaciones técnicas. 

i. Ejecutar la prestación del servicio dentro del plazo de ejecución estipulado. 

j. En caso de que exista insatisfacción por servicios prestados realizará la corrección inmediata, una vez efectuado el 

requerimiento por parte de la Entidad de manera verbal (vía telefónica o correo electrónico). 

k. Facturación. El contratista deberá entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley 223 

de 1995. 

l. El contratista deberá estar en capacidad de prestar servicios de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecución 

estipulado, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito etc. 

m. Para el pago el CONTRATISTA deberá presentar la factura electrónica en la plataforma SIIF y anexar la constancia del 

pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también 

deberá allegar certificación firmada y escrita por parte del Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal del pago de 

la Seguridad Social según corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales según corresponda (Acuerdo 

a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos 

Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar y anexar copia de la planilla integral de liquidación 

de aportes. 

n. El contratista durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de los estándares mínimos que exige la Ley sobre 

la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de conformidad con lo establecido 

en la Resolución No. 312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio de Trabajo. 

 
10.2 . OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 
a. Contar con un aplicativo o programa para llevar el control de las actividades de obra realizadas conforme a los estándares y 

especificaciones técnicas requeridas.  

b. Ejecutar la obra de acuerdo con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales establecidas en el contrato, 

garantizando que los resultados finales sean funcionales y satisfactorios para la entidad contratante.  

c. Presentar informes periódicos sobre el avance de las obras, así como la documentación soporte que evidencie el cumplimiento 

de las actividades realizadas, facilitando la supervisión y control por parte de la entidad contratante. 

d. En caso de que la entidad contratante o sus representantes realicen observaciones sobre la ejecución de las obras, el contratista 

está obligado a atenderlas y corregir las deficiencias identificadas en los plazos establecidos. 

e. El contratista se compromete a dar cumplimiento a las normas aplicables para la Isla de san Andrés, especialmente aquellas que 

se relacionan con vinculación de raizales en la ejecución del proyecto, acceso a la Isla y permisos especiales de trabajo. 

f. El contratista deberá utilizar equipos adecuados para ejecutar las actividades estipuladas en el anexo técnico. 

g. El contratista se hace responsable del transporte y custodia de los materiales durante el desarrollo de la obra, en ningún caso 

Dimar suministrará apoyo para transporte de equipos, personal o materiales. 

 
10.3 . OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA:  

 
En general son obligaciones del CONTRATANTE:  

 
a. Recibir a satisfacción el objeto del contrato, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el mismo. 

b. Pagar el valor del contrato en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el 

efecto. 

c. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan 

surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 
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d. Verificar que el contratista se encuentre al día en el Pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral 

y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007). 

e. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el contratista. 

f. Suscribir el acta de liquidación. 

g. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

h. Adelantar las revisiones periódicas de objeto del contrato, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 

por los contratistas, y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se 

cumplan. Estas revisiones deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (06) meses durante el término de vigencia de 

las garantías. 

i. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.                 

j. Exigir que la calidad de los bienes y/o servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 

obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que los bienes y servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en 

su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras 

aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

k. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los Servidores Públicos, contra el contratista o los terceros responsables, 

según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

l. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras ofertadas por el contratista. 

m. Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del futuro contratista. 

n. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

11.  OTROS ASPECTOS: 
 
a) SUPERVISOR: 

 
 
SHELTER SAN ANDRES: 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TK Agudelo Arguello Victor Manuel ECTM CP07 1054121666  Victor.agudelo@armada.mil.co  

 
 
 PUERTO BOLIVAR, GUAJIRA: 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

MA1 Ospino Bonifacio Andres Felipe Gente de Mar 1047338341  aospino@dimar.mil.co  

 
PUNTA SOLDADO,BUENAVENTURA: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TF Ospina Becerra Brayan Arley ECTM  105062495  bospina@dimar.mil.co 

 
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CPS GISSETH MILENA ROJAS GOMEZ 
GRUINFLO- 

SEDE CENTRAL 
1.022.399.396 3174247659 mrojas@dimar.mil.co  

 
b) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO-ECONOMICO: 

mailto:Victor.agudelo@armada.mil.co
mailto:aospino@dimar.mil.co
mailto:mrojas@dimar.mil.co
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CPS GISSETH MILENA ROJAS GOMEZ 
GRUINFLO- 

SEDE CENTRAL 
1.022.399.396 3174247659 mrojas@dimar.mil.co  

 
Nota: El proceso de solicitud de cotizaciones y estructuración del estudio de mercado fue realizado GRUINFLO y la revisión desarrollada 
por:  

TS12 Dayana San juan GINREDCA 1048215986 3225132427 dsanjuan@dimar.mil.co  

 
c) COMITÉ ESTRUCTURADOR FINANCIERO 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

TS12 Dayana San juan GINREDCA 1048215986 3225132427 dsanjuan@dimar.mil.co  

   
d)  COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO  

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CPS ADALUZ CASTILLA CASTRO GINREDCA 1143373379 3104170887 acastilla@dimar.mil.co 

 
e) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CPS MARCELA  PAOLA RIVEIRA  GRUINFLO 1018483314 3015789963 mriveira@dimar.mil.co 

 
f) COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO-FINANCIERO  

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

ASD2 LEIDES MEZA CASSIANI GINREDCA 32612383 3116378334 lmeza@dimar.mil.co  

 
g) COMITÉ EVALUADOR JURIDICO: 

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CPS VANESA HERRERA GINREDCA 1050968506 3506939085 vherrera@dimar.mil.co  

 
12. ANEXOS. 

9.1. ANEXO A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES 
9.2. ANEXO B. MATRIZ DE RIESGOS 

 
Atentamente, 

 
 

mailto:mrojas@dimar.mil.co
mailto:dsanjuan@dimar.mil.co
mailto:dsanjuan@dimar.mil.co
mailto:mriveira@dimar.mil.co
mailto:lmeza@dimar.mil.co
mailto:vherrera@dimar.mil.co
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ANEXO A  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

 

TORRE AUTOSOPORTADA PUNTA BOLÍVAR. La Guajira (Caribe) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 

Inspección, diagnóstico, desmontaje, suministro e instalación de 
elementos estructurales en acero correspondientes hasta el diez por 
ciento (10%) del peso total de la torre. Incluye ángulos de acero 
estructural, elementos para montantes, pisos, plataformas y escaleras, 
así como corte, fabricación, izaje, montaje, alineación y ajuste. El alcance 
comprende mano de obra, equipos, herramientas y todos los elementos 
necesarios para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento 
estructural. 

KG 2,000.00 

2 

Ajuste, reposición parcial y tensionamiento de tornillería estructural ASTM 
A-325 Tipo 1 en diámetros de 1/2", 5/8" y 3/4", mediante el uso de 
torquímetro digital calibrado. Incluye suministro de tuercas y arandelas 
certificadas, verificación de apriete, control de torque y registro de 
intervención. 

GLOBAL 1.00 

3 

Suministro y aplicación de sistema de pintura anticorrosiva y de acabado 
en colores blanco y naranja, conforme a la norma UNE EN ISO 12944. 
Incluye limpieza mecánica de superficies, preparación, aplicación de 
imprimante anticorrosivo, capas de acabado y verificación del espesor de 
película seca, de acuerdo con especificaciones técnicas. 

GLOBAL 1.00 

4 

Construcción del sistema de protección contra descargas atmosféricas 
tipo Franklin de cinco (5) puntas, que incluye suministro e instalación de 
pararrayos, conductor 2/0 AWG aislado (aprox. 80 m), tubería 
galvanizada de 2”, aisladores de porcelana, cinta Vandi y caja de 
inspección con marco y tapa. Incluye todos los elementos de sujeción, 
fijación y anclaje a la estructura metálica (abrazaderas, pernos, herrajes 
galvanizados), conexiones, uniones eléctricas, protección mecánica del 
conductor y las pruebas de continuidad eléctrica necesarias para 
garantizar su correcto funcionamiento. 

GLOBAL 1.00 
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5 

Construcción del sistema de puesta a tierra mediante tres (3) platinas de 
cobre, que incluye suministro e instalación de conductor de cobre #2 
(aprox. 70 m), conductor 2/0 AWG (aprox. 20 m), tubería PVC de 3/4” y 
caja de inspección con marco y tapa. Incluye conectores, uniones 
mecánicas o exotérmicas, elementos de fijación, protección anticorrosiva 
de conexiones, así como la medición de continuidad eléctrica y resistencia 
de puesta a tierra, con los ajustes necesarios para garantizar su adecuado 
funcionamiento. 

GLOBAL 1.00 

6 

Construcción de pozo capacitivo para el sistema de puesta a tierra, que 
incluye excavación de pozo entre 1.5 m y 3.0 m de profundidad, 
preparación del terreno, retiro y disposición final de materiales producto 
de la excavación, suministro e instalación de material mejorador tipo 
hidrosolta, conformación del sistema capacitivo y construcción de caja de 
registro en concreto reforzado. Incluye concreto, acero de refuerzo, 
formaleta, compactación, humectación, acabados y todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución. 

UND 1.00 

7 

Suministro e instalación de medidor de descargas atmosféricas 
certificado conforme a EN 62561-6:2011, con certificación CE y grado de 
protección IP67. Incluye desmontaje del equipo existente, instalación, 
conexión al sistema de pararrayos y calibración inicial. 

UND 1.00 

8 

Ejecución de estudio de telurometría que incluye medición de resistencia 
de puesta a tierra, corrientes de fuga, verificación de equipotencialidad y 
detección de corrientes espurias. Incluye elaboración de planos 
actualizados del sistema de puesta a tierra y emisión de informe técnico. 

UND 1.00 

9 

Suministro e instalación de línea de vida en guaya de acero inoxidable de 
5/16", con soportes superiores, inferiores y separadores galvanizados. 
Incluye elementos de fijación certificados, tensionamiento, pruebas de 
carga y certificación conforme a la NTC 5786. 

UND 1.00 

10 

Mantenimiento y reposición del sistema de balizaje aeronáutico que 
incluye suministro e instalación de luminarias tipo LED, fotocontrol y 
cableado de alimentación. Incluye desmontaje del sistema existente, 
instalación de nuevos equipos y verificación de funcionamiento 
automático conforme al Anexo 14 de la OACI. 

GLOBAL 1.00 

11 
Mantenimiento de cofa: Inspección detallada de la cofa, incluyendo 
reparación o reemplazo de malla deteriorada, rehabilitación de la corona 
y verificación de la integridad estructural. 

GLOBAL 1.00 
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12 

Revisión y mantenimiento de escalera portacables, incluyendo reemplazo 
de peldaños deteriorados en acero galvanizado, preparación de 
superficies, aplicación de sistema de pintura blanco y naranja y 
verificación de condiciones de seguridad. 

GLOBAL 1.00 

13 
Inspección, reforzamiento de puntos críticos, reemplazo de componentes 
deteriorados y verificación de la estabilidad estructural en la base de la 
torre y la caja del motor. 

GLOBAL 1.00 

14 

Suministro e instalación de puerta en acero inoxidable AISI 304 (205 x 
100 cm, espesor 1.5 mm), con bisagras industriales de 4”, cerradura 
multipunto, marco tipo chambrana, tornillería en acero inoxidable y 
sellado con silicona estructural. Incluye retiro de la puerta existente del 
shelter 

UND 1.00 

15 
Suministro y aplicación de pintura antihongos en muros interiores caseta 
shelter, color blanco, a tres (3) manos. Incluye resane con estuco plástico, 
reparación de fisuras, filos y juntas. 

M2 70.32 

16 

Reparación de muros exteriores afectados por humedad, incluyendo 
escarificación, retiro de material suelto, aplicación de mortero, estuco 
plástico, reparación de fisuras y acabado con recubrimiento tipo Koraza 
blanco a tres (3) manos. Incluye equipos y trabajos en altura. 

M2 70.32 

17 
Impermeabilización de placa de concreto mediante limpieza, sellado de 
fisuras con mortero, aplicación de imprimante asfáltico, pintura bituminosa 
en tres (3) capas cruzadas y capa final de acabado reflectivo color blanco. 

M2 20.00 

  TOTAL COSTO DIRECTO  

    
TORRE AUTOSOPORTADA PUNTA SOLDADO. Buenaventura (Pacífico)  |  Torre Autosoportada 45 mts 

altura, 28 Ton  

TORRE AUTOSOPORTADA PUNTA SOLDADO. Buenaventura (Pacífico) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 

Inspección, diagnóstico, desmontaje, suministro e instalación de 
elementos estructurales en acero correspondientes hasta el diez por 
ciento (10%) del peso total de la torre. Incluye ángulos de acero 
estructural, elementos para montantes, pisos, plataformas y escaleras, 
así como corte, fabricación, izaje, montaje, alineación y ajuste. El alcance 
comprende mano de obra, equipos, herramientas y todos los elementos 
necesarios para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento 
estructural. 

KG 2,000.00 
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2 

Ajuste, reposición parcial y tensionamiento de tornillería estructural ASTM 
A-325 Tipo 1 en diámetros de 1/2", 5/8" y 3/4", mediante el uso de 
torquímetro digital calibrado. Incluye suministro de tuercas y arandelas 
certificadas, verificación de apriete, control de torque y registro de 
intervención. 

GLOBAL 1.00 

3 

Suministro y aplicación de sistema de pintura anticorrosiva y de acabado 
en colores blanco y naranja, conforme a la norma UNE EN ISO 12944. 
Incluye limpieza mecánica de superficies, preparación, aplicación de 
imprimante anticorrosivo, capas de acabado y verificación del espesor de 
película seca, de acuerdo con especificaciones técnicas. 

GLOBAL 1.00 

4 

Construcción del sistema de protección contra descargas atmosféricas 
tipo Franklin de cinco (5) puntas, que incluye suministro e instalación de 
pararrayos, conductor 2/0 AWG aislado (aprox. 80 m), tubería 
galvanizada de 2”, aisladores de porcelana, cinta Vandi y caja de 
inspección con marco y tapa. Incluye todos los elementos de sujeción, 
fijación y anclaje a la estructura metálica (abrazaderas, pernos, herrajes 
galvanizados), conexiones, uniones eléctricas, protección mecánica del 
conductor y las pruebas de continuidad eléctrica necesarias para 
garantizar su correcto funcionamiento. 

GLOBAL 1.00 

5 

Construcción del sistema de puesta a tierra mediante tres (3) platinas de 
cobre, que incluye suministro e instalación de conductor de cobre #2 
(aprox. 70 m), conductor 2/0 AWG (aprox. 20 m), tubería PVC de 3/4” y 
caja de inspección con marco y tapa. Incluye conectores, uniones 
mecánicas o exotérmicas, elementos de fijación, protección anticorrosiva 
de conexiones, así como la medición de continuidad eléctrica y resistencia 
de puesta a tierra, con los ajustes necesarios para garantizar su adecuado 
funcionamiento. 

GLOBAL 1.00 

6 

Construcción de pozo capacitivo para el sistema de puesta a tierra, que 
incluye excavación de pozo entre 1.5 m y 3.0 m de profundidad, 
preparación del terreno, retiro y disposición final de materiales producto 
de la excavación, suministro e instalación de material mejorador tipo 
hidrosolta, conformación del sistema capacitivo y construcción de caja de 
registro en concreto reforzado. Incluye concreto, acero de refuerzo, 
formaleta, compactación, humectación, acabados y todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución. 

UND 1.00 

7 

Suministro e instalación de medidor de descargas atmosféricas 
certificado conforme a EN 62561-6:2011, con certificación CE y grado de 
protección IP67. Incluye desmontaje del equipo existente, instalación, 
conexión al sistema de pararrayos y calibración inicial. 

UND 1.00 
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8 

Ejecución de estudio de telurometría que incluye medición de resistencia 
de puesta a tierra, corrientes de fuga, verificación de equipotencialidad y 
detección de corrientes espurias. Incluye elaboración de planos 
actualizados del sistema de puesta a tierra y emisión de informe técnico. 

UND 1.00 

9 

Suministro e instalación de línea de vida en guaya de acero inoxidable de 
5/16", con soportes superiores, inferiores y separadores galvanizados. 
Incluye elementos de fijación certificados, tensionamiento, pruebas de 
carga y certificación conforme a la NTC 5786. 

UND 1.00 

10 

Mantenimiento y reposición del sistema de balizaje aeronáutico que 
incluye suministro e instalación de luminarias tipo LED, fotocontrol y 
cableado de alimentación. Incluye desmontaje del sistema existente, 
instalación de nuevos equipos y verificación de funcionamiento 
automático conforme al Anexo 14 de la OACI. 

GLOBAL 1.00 

11 
Mantenimiento de cofa: Inspección detallada de la cofa, incluyendo 
reparación o reemplazo de malla deteriorada, rehabilitación de la corona 
y verificación de la integridad estructural. 

GLOBAL 1.00 

12 

Revisión y mantenimiento de escalera portacables, incluyendo reemplazo 
de peldaños deteriorados en acero galvanizado, preparación de 
superficies, aplicación de sistema de pintura blanco y naranja y 
verificación de condiciones de seguridad. 

GLOBAL 1.00 

13 
Inspección, reforzamiento de puntos críticos, reemplazo de componentes 
deteriorados y verificación de la estabilidad estructural en la base de la 
torre y la caja del motor. 

GLOBAL 1.00 

14 
Mantenimiento correctivo de cerramiento perimetral de torre 
autosoportada: cambio de cerraduras, ángulos, parales y malla 
eslabonada donde sea necesario. 

GLOBAL 1.00 

    

 SHELTER TORRE SAN ANDRÉS. San Andrés Isla (Caribe Insular)  |  Mantenimiento Mayor de Shelter 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 

Mantenimiento correctivo, estructural y funcional de Shelter: 
reforzamiento estructural en acero galvanizado, suministro e instalación 
de cerramientos en lámina y panel sándwich de poliuretano, carpintería 
metálica de seguridad, sistema de ventilación forzada (extractor industrial 
y ductos) y esquema de pintura epóxica de alto desempeño con acabado 
marino. Sellado de filtraciones, tratamiento de corrosión, anclajes 
químicos, pernería de alta resistencia y disposición final de residuos. 

GLOBAL 1.00 
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2 

Retiro de puerta existente e instalación de nueva puerta con bisagras 
acero inoxidable tipo industrial 4", cerradura multipunto acero inoxidable 
exterior, marco chambrana acero inoxidable, tornillería acero inoxidable, 
silicona estructural exterior. 

GLOBAL 1.00 

3 

Suministro de mano de obra calificada: técnicos certificados en alturas 
(Resolución 1409/2012), supervisor HSEQ con licencia SST, ingeniero 
residente de obra con tarjeta profesional. Incluye EPP, viáticos y 
hospedaje insular. 

GLOBAL 1.00 

 
 

ÍTEM REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES 

1 

Los mantenimientos serán solicitados directamente por el Supervisor del contrato mediante el Formato Solicitud Mantenimiento 
de Equipos a Terceros. 

I.  
Nota: Ningún otro servidor público distinto al Supervisor del contrato está autorizado para ordenar mantenimientos 

2 

Se deberá proporcionar esquema de pintura de cuatro etapas que debe emplear y/o utilizar el Contratista, de acuerdo con lo 

siguiente: pasivación y desengrasado, imprimación epóxica de adherencia (anticorrosivo con un espesor mínimo de 125 micras) 

y acabados con dos capas de pintura de poliuretano de dos componentes (espesor mínimo de 2mill por capa). 

3 

El Contratista dentro de los cinco días siguientes al perfeccionamiento del contrato deberá aportar los soportes documentales 

que permitan avalar la formación y experiencia exigida del equipo mínimo de trabajo requerido, de acuerdo con lo solicitado en 

el pliego 

4 
Durante el periodo de garantía, el oferente adjudicatario detectará y corregirá las fallas de funcionamiento de los sistemas, sin 

costo adicional para la entidad. 

5 El contratista responderá por los daños causados a los equipos, que no se tengan antes de la realización de los mantenimientos. 

6 

Dentro de los primeros cinco (05) días hábiles, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, el oferente adjudicatario 

deberá presentar el cronograma detallado de las actividades a desarrollar para la prestación del servicio, el cual será aprobado 

por el supervisor del contrato, y podrá estar sujeto a modificaciones por su parte. 

7 

El Contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y 

del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de estas, acatando la Resolución No. 02413 del 22 

de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, verificando que se utilicen los equipos de seguridad y de 

protección personal para la ejecución de labores. 

8 

Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata de una 

orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un 

producto o material distinto, sin aprobación de la supervisión. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de 

iguales características o de superior calidad. 

9 
Prevención y protección: Se deberán garantizar las condiciones de seguridad del personal, material y equipos, respecto a la 
demarcación y señalización de la realización de trabajos.  

10 

Campamento: El contratista bajo su responsabilidad y costos deberá adecuar en el sitio de la obra los campamentos o depósitos 
que sean necesarios para el almacenamiento de materiales concernientes a la obra. Donde sea posible almacenar todos aquellos 
materiales y/o herramientas que puedan sufrir daños a la intemperie o pérdidas, así mismo la vigilancia del mismo es 
responsabilidad exclusiva del contratista. 

11 

Limpieza de los sitios de trabajo: A la terminación de cada jornada laboral, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos 
todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de 
la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor. No habrá pago separado o adicional 
por concepto de dichas actividades. Se encuentra totalmente prohibido arrojar cualquier desecho al mar o rio según sea el caso. 

12 

Disposición de desechos y sobrantes: El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los 
desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en 
los sitios indicados por el supervisor, así mismo deberá al término de las labores sacar los escombros de la unidad, y dar 
disposición final acuerdo la reglamentación actual. No se deberá dejar acumulados los escombros, estos deberán salir en forma 
gradual cuando ya haya un volumen suficiente de un viaje de escombro.  
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13 

Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el contratista; por lo tanto, será de 
su responsabilidad la selección de las fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los 
requisitos de calidad, entrega de certificaciones exigidas en acuerdo los anexos técnicos en el momento de la entrega a 
satisfacción parcial como requisito para tramites siguientes. El Contratista deberá conseguir oportunamente todos los materiales 
y suministros que se requieran para los mantenimientos para no retrasar el progreso de los trabajos. Todos los materiales están 
sujetos a inspección, muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la aceptación de los 
trabajos a cargo del contratista en caso de que lo requiera el supervisor. Los materiales suministrados y demás elementos que 
el Contratista emplee en la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destinan. Los 
materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del supervisor podrán ser 
rechazados por éste cuando no los encuentre adecuados. La aprobación del supervisor a los materiales no exonera la 
responsabilidad del Contratista por la calidad de la obra. Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, 
por defecto en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los equipos de construcción, 
deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del Contratista y dentro del plazo que determine el supervisor mediante 
comunicación escrita. Además, el Contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, 
a su costa, cuando así lo exija el supervisor. La Dirección General Marítima no aceptarán ningún reclamo de costos o plazos por 
parte del Constructor, por falta o escasez de materiales o elementos necesarios para los mantenimientos, prever las 
características de modo tiempo y lugar referente la ejecución los trabajos, debe garantizar que tiene la capacidad técnico-
operativa y la ejecución en el plazo establecido, por ningún motivo se tendrán en cuenta solicitudes de ampliación en caso de 
importaciones o situaciones no previstas derivadas de terceros, se sobreentiende que por la característica de la obra la empresa 
contratista es especialista en las actividades específicas plasmadas en este estudio previo y cuenta con stand de materiales, 
logística necesaria para entregas a tiempo, pues está determinado de manera clara las características técnicas, cantidades, se 
debe considerar que durante el proceso se debe respetar los tiempos de aclaraciones, observaciones, visita de obra y todo lo 
determinado por el cronograma y proceso precontractual, lo cual no exime de cumplimiento por desconocimiento o acciones no 
previstas.  

14 

Personal: Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados por el Contratista, quien deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los 
salarios y prestaciones sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula 
el Contratista no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza 
corresponde a La Dirección General marítima y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. Además, en un término no 
mayor de cinco (5) días después de la adjudicación, el contratista deberá presentar las hojas de vida de todo el personal que se 
verá directamente involucrado en la ejecución de la obra. 

15 

Control: El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del supervisor. Este, 

a su vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. Para el ingreso a las 

instalaciones, el contratista deberá realizar con tres días hábiles de anticipación, una solicitud de ingreso con los nombres del 

personal y numero de cedula, anexar: fotocopia de la cedula, fotocopia del pasado judicial y copia de la planilla de seguridad 

social. Para poder ingresar a los lugares donde se realizarán los mantenimientos y para poder iniciar las labores cada obrero 

deberá contar con todos los elementos de seguridad industrial requeridos. Así en la administradora de riesgos laborales (ARL), 

del cual llevará el control del respectivo supervisor del contrato 

16 

Cortes de obra: El contratista debe anexar junto con el acta de corte de obra mensual, un avance de ejecución de obra con el 
fin de corroborar el estado actual de la obra, así mismo para efectuar los pagos parciales se debe anexar el informe, con las 
memorias de cálculo, balance parcial de la obra y acta parcial de la obra. 

17 

Compromiso cumplimiento de seguridad industrial: El CONTRATISTA se compromete con la Dirección General Marítima 
desde la iniciación de las obras y hasta la entrega definitiva de las mismas, a cumplir con la normatividad existente en lo referente 
a seguridad industrial y salud ocupacional de sus trabajadores, usando los equipos de protección adecuados para el desarrollo 
de los trabajos contratados y al manejo ambiental de obras tanto para el entorno (Unidad donde se ejecute el proyecto), como 
para el personal que ejecute y visite la obra, cumpliendo como mínimo el manual de manejo ambiental de obras Estrategias del 
programa, Gestión del programa (recursos para la gestión de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud 
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de acción) y los formatos 
correspondientes.  

18 
Ponderables: Al momento de realizar la entrega de los ponderables el contratista deberá certificarlo por medio escrito a fin de 
que se realice la debida recepción final a satisfacción del mismo y se puedan liberar las partes de los compromisos adquiridos. 

19 
Grupo de trabajo: En cada frente de cada lote el contratista deberá contar con personal suficiente para el desarrollo simultaneo 

de las actividades contratadas, entendiéndose como: al menos una cuadrilla por cada frente de trabajo 
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20 El contratista deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure su personal o los subcontratistas. 

21 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de Supervisión, visitantes 
autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por 
consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista. 

22 

Prueba y ensayos: El Contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que 
aseguren la calidad del servicio y entregará a la supervisión resultados de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de 
la supervisión no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad de la misma. El Contratista se compromete a realizar 
las siguientes pruebas o ensayos: 

- Se debe presentar el resultado de las pruebas de soldadura (en caso de requerirse). 

- Se debe presentar el resultado de las pruebas de espesor de pintura. 

- Presentación de los certificados de calidad del acero a emplear. 

23 

 
OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DEl CONTRATISTA deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores 
a la aprobación de pólizas, las siguientes certificaciones de calibración de equipos: 
 
CERTIFICACION DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELÉCTRICA: El oferente deberá presentar junto con su 
propuesta, certificación de calibración vigente de equipos de medición eléctrica MULTIMETROS, AMPERÍMETROS, 
TELUROMETRO, expedida por laboratorios de calibración acreditados, con el fin de obtener resultados precisos y confiables 
en las mediciones eléctricas resultantes de las pruebas posteriores a la instalación de los equipos de generación. 
 
Nota: El oferente deberá presentar certificación de calibración no mayor a 2 meses para el TELUROMETRO 
 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE VIENTO ANEMÓMETRO: Certificación de calibración vigente de equipos de medición de viento 
ANEMÓMETRO, expedida por laboratorios de calibración acreditados, con el fin de obtener resultados precisos y confiables 
en la MEDICIÓN DE VIENTO DURANTE INSPECCIONES. 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE DUREZA: Certificación de calibración vigente de equipos de medición DE DUREZA, expedida 
por laboratorios de calibración acreditados, con el fin de obtener resultados precisos y confiables en la medición de dureza de 
los metales de la torre. 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DINAMÓMETRO: Certificación de calibración vigente de DINAMÓMETRO, expedida por 
laboratorios de calibración acreditados, con el fin de obtener resultados precisos y confiables en la medición y verificación de 
tensiones y cargas. 
 
CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES 
En caso de NO PRESENTAR las certificaciones dentro del término establecido, presentarlas vencidas o expedidas por 
laboratorios no acreditados, se aplicará el siguiente procedimiento: 
a) APLICACIÓN INMEDIATA DEL DEBIDO PROCESO: Se iniciará el procedimiento establecido en el numeral 3 de la presente 
cláusula, conforme a la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011. 
b) DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Una vez agotado el debido proceso, se declarará el incumplimiento contractual 
por violación de obligaciones técnicas específicas. 
c) EJECUCIÓN DE PÓLIZAS: Se procederá a la ejecución inmediata de la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor 
correspondiente al incumplimiento. 
d) MULTA ESPECÍFICA: Se aplicará multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retraso 
en la presentación de las certificaciones. 
e) SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES: No se autorizará el inicio de actividades que requieran el uso de equipos sin certificación 
vigente. 
f) TERMINACIÓN UNILATERAL: Si el incumplimiento persiste por más de diez (10) días hábiles, se podrá terminar 
unilateralmente el contrato y ejecutar todas las pólizas constituidas. 
PARÁGRAFO 1: Las certificaciones deberán mantenerse vigentes durante toda la ejecución del contrato, siendo 
responsabilidad del contratista renovarlas oportunamente. 
PARÁGRAFO 2: Esta obligación es de carácter esencial para la ejecución del contrato, por lo que su incumplimiento constituye 
causa grave que justifica la aplicación inmediata de las sanciones contractuales. 
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Nota: Esta obligación deberá aportarse mediante certificación escrita bajo la gravedad de juramento firmada por el 
representante legal.  

24 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA PROCESOS DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 
El oferente deberá adjuntar con su propuesta técnica un plan integral de control de calidad específico para los procesos de 
aplicación de sistemas de protección superficial en estructuras metálicas expuestas a ambientes costeros e insulares, donde 
las condiciones de salinidad y humedad representan factores críticos de deterioro por corrosión. Este plan contemplará 
metodologías de aplicación de recubrimientos según estándares internacionales; protocolos de preparación superficial 
conforme a normativa SSPC-SP/NACE; sistemas de verificación dimensional mediante tecnología ultrasónica para 
cuantificación precisa de espesores en diversos estados del recubrimiento (cuya validación técnico-metrológica requiere la 
incorporación, como anexo documental al plan, de las especificaciones técnicas del dispositivo de medición ultrasónica 
propuesto, su correspondiente certificación de verificación metrológica realizada con patrones de referencia escalonados de 
precisión en rango entre 50-2000 μm trazables a estándares primarios, expedida por entidad competente conforme al marco 
regulatorio vigente, estableciendo relación unívoca con la entidad proponente); procedimientos de evaluación de adherencia y 
resistencia anticorrosiva; sistema de trazabilidad documental; y análisis de ciclo de vida con proyección económica de 
mantenimiento. La evaluación técnica considerará, entre otros aspectos, la idoneidad de la documentación instrumental 
presentada y su conformidad con los lineamientos establecidos por las entidades rectoras en materia de aseguramiento 
metrológico. 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

1 

ASESORÍA TÉCNICA 
El oferente se compromete a brindar las asesorías técnicas necesarias, vía correo electrónico, telefónicamente o de manera 
personal, cuando la Dirección General Marítima lo requiera, durante todas las etapas de ejecución del contrato y hasta por 
seis (6) meses posteriores a la terminación del contrato. 

2 

 
PERSONAL A INTERVENIR EN LA OBRA 
 

CARGO PROFESIÓN DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 

(AÑOS) 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

MÍNIMA (AÑOS) 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

DIRECTOR DE 

OBRA 

ING. 

MECANICO O 

CIVIL  

40% 

SEIS (06) años 

contada a partir de la 

fecha de expedición 

de la matrícula 

profesional de 

ingeniero, especialista 

en estructura CON 

CURSO EN DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE 

TORRES 

AUTOSOPORTADAS, 

ARRIOSTRADAS, 

VENTADAS, 

MONOPOLOS 

MEDIANTE EL 

PROGRAMA 

MSTOWER 

TRES (03) años  

• Como Director de 

Obras en proyectos 

de torres auto 

soportadas  

Como director de 

Proyectos de 

construcción y/o 

montajes de 

estructuras. 

• Dirigir los aspectos 

administrativos, 

técnicos y 

contractuales 

derivados de la 

ejecución del 

contrato y todas las 

solicitudes 

formuladas por la 

supervisión en 

relación con la 

ejecución de este. 

• Asistir a las 

reuniones y 

comités que cite la 

Supervisión y/o la 

entidad, firmar las 

actas, diligenciar y 
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tramitar cuentas de 

cobro. 

• Planear y modificar 

todos los planes y 

programas para el 

desarrollo del 

cronograma de 

obra, 

levantamiento de 

información y 

demás actividades 

inherentes al 

desarrollo del 

contrato. 

• Garantizar el 

suministro 

oportuno de 

materiales, mano 

de obra, 

herramientas y 

equipos 

adecuados, 

necesarios y 

suficientes para el 

desarrollo del 

contrato y velar por 

la calidad de los 

insumos a utilizar y 

los productos a 

entregar a la 

Entidad. 

• Coordinar las 

labores de los 

residentes de obra 

y en general de 

todo el personal del 

proyecto. 

• Programar, 

coordinar, revisar, 

preparar   y   

entregar   la 

información a la 

supervisión 

generada en 

desarrollo de la 

actividad de las 

cuadrillas de 

trabajo. 
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• Tramitar ante las 

entidades 

respectivas los 

permisos 

necesarios para el 

desarrollo de los 

trabajos objeto del 

contrato. 

SUPERVISOR 

DE OBRA 

ING 

MECANICO 
30% 

CINCO (05) años 

contados a partir de la 

fecha de emisión de 

titulo con cursos en 

mantenimiento 

industrial, manejo de 

software de diseño 

MECHANICAL. 

TRES (03) años en 

mantenimiento de 

equipos o estructuras 

metálicas  

• Verificar la 

condición 

mecánica de todos 

los componentes 

estructurales 

• Evaluar fatiga de 

materiales y 

posibles 

deformaciones 

• Supervisar trabajos 

en uniones 

atornilladas, 

soldadas y riendas 

• Validar 

procedimientos de 

torqueo según 

especificaciones 

técnicas 

• Verificar sistemas 

de tensión en 

riendas y cables 

tensores 

• Supervisar 

alineación y 

nivelación de 

componentes 

estructurales 

• Análisis técnico 

usando 

MECHANICAL:  

• Modelar elementos 

críticos para 

análisis de 

esfuerzos 

• Analizar 

comportamiento 

estructural bajo 

diferentes cargas 

• Proponer 

soluciones de 
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refuerzo basadas 

en análisis 

computacional 

• Evaluar sistemas 

de protección 

anticorrosiva 

• Supervisar 

tratamientos de 

superficie y 

aplicación de 

recubrimientos 

• Verificar sistemas 

de protección 

catódica 

• Planificar 

secuencias de 

trabajo en 

componentes 

estructurales 

• Coordinar con 

otros especialistas 

(eléctricos, 

SGSST) 

• Supervisar izajes y 

maniobras con 

cargas 

• Evaluar la 

instalación de 

refuerzos 

estructurales 

• Verificar 

modificaciones en 

sistemas 

mecánicos 

• Supervisar 

cambios de 

componentes 

críticos 

• Generar informes 

técnicos de análisis 

estructural 

• Documentar 

hallazgos y 

soluciones 

implementadas 

• Crear memoria 

técnica de 
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mantenimiento 

predictivo 

• Realizar pruebas 

de carga cuando 

aplique 

• Verificar 

funcionamiento de 

sistemas 

mecánicos 

• Certificar la 

integridad 

estructural post-

mantenimiento 

 

RESIDENTE 

OBRA 

ING 

MECANICO  
50% 

CINCO (05) años 

contada a partir de la 

fecha de expedición 

de la matrícula 

profesional o del 

certificado de 

inscripción 

profesional, con 

certificado de trabajo 

en alturas vigente y 

curso de coordinador 

de trabajo en alturas 

vigente. CON CURSO 

EN DISEÑO 

ESTRUCTURAL DE 

TORRES 

AUTOSOPORTADAS, 

ARRIOSTRADAS, 

VENTADAS, 

MONOPOLOS 

MEDIANTE EL 

PROGRAMA 

MSTOWER 

DOS (2) 

• Programar con la 

supervisión la 

inspección y 

verificación en sitio 

de los avances de 

obra. 

Como residente de 

obra de construcción 

y/o montaje de 

estructuras 

• Elaborar 

cronogramas de 

ejecución de obra. 

• Mantener 

comunicación 

directa con la 

Supervisión a 

través de reportes 

de actividades 

diarias. 

• Atender las 

solicitudes de la 

Supervisión. 

• Coordinar el 

suministro de 

materiales y retiro 

de escombros. 

• Verificar las 

condiciones de 

calidad de todos los 

materiales 

suministrados en 

obra a fin de 

garantizar que 

éstos cumplan con 

las 

especificaciones 

exigidas. 
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• Definir y controlar 

los procedimientos 

constructivos 

durante la obra. 

• Dirigir   las   

actividades   del   

maestro, operarios,  

oficiales y 

ayudantes, 

verificando que se 

cumplan con los 

requerimientos 

técnicos antes, 

durante y después 

de las actividades. 

• Programar, 

coordinar, revisar, 

preparar y entregar 

la información a la 

Supervisión 

generada en 

desarrollo de la 

actividad de la 

cuadrilla de trabajo, 

la cual deberá 

mantenerse 

actualizada. 

• Plantear a  la  

Supervisión  

alternativas  de  

solución  a  los 

problemas de 

construcción que 

se presenten 

durante las obras. 

• Elaborar los 

informes 

correspondientes 

al avance general 

de los trabajos de 

manera semanal y 

mensual, 

anexando el 

registro fotográfico. 

• Velar por el 

cumplimiento de 

las normas de 

seguridad por parte 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

ÍTEM REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES 

del personal 

operario, uso de los 

elementos de 

seguridad y 

protección 

personal. 

• Coordinar el 

trámite ante las 

entidades 

respectivas los 

permisos 

necesarios para el 

desarrollo de los 

trabajos objeto del 

contrato. 

• Velar por el 

suministro 

oportuno de 

materiales, mano 

de obra, 

herramientas y 

equipos 

adecuados, 

necesarios y 

suficientes para el 

desarrollo del 

contrato y velar por 

la calidad de los 

insumos a utilizar y 

los productos a 

entregar a la 

Entidad. 

• Todas las demás 

que el director de 

obra y/o el 

supervisor del 

contrato estimen 

convenientes de 

acuerdo con el 

objeto contractual. 

RESIDENTE 

ELECTRICO 

ING 

ELECTRICISTA 
40% 

CUATRO (4) años 

contada a partir de la 

fecha de expedición 

de la matrícula 

profesional., con 

certificado de trabajo 

DOS (2) 

• Programar con la 

supervisión la 

inspección y 

verificación en sitio 

de los avances de 

obra. 
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en alturas vigente y 

curso de coordinador 

de trabajo en alturas 

vigente. CON CURSO 

EN CALCULO DE 

MALLAS DE TIERRA 

AT Y BT 

Como residente 

eléctrico de 

proyectos 

relacionados con 

mantenimiento de 

equipos  

• Elaborar 

cronogramas de 

ejecución de obra. 

• Mantener 

comunicación 

directa con la 

Supervisión a 

través de reportes 

de actividades 

diarias. 

• Atender las 

solicitudes de la 

Supervisión. 

• Coordinar el 

suministro de 

materiales y retiro 

de escombros. 

• Verificar las 

condiciones de 

calidad de todos los 

materiales 

suministrados en 

obra a fin de 

garantizar que 

éstos cumplan con 

las 

especificaciones 

exigidas. 

• Definir y controlar 

los procedimientos 

constructivos 

durante la obra. 

• Dirigir   las   

actividades   del   

maestro, operarios, 

oficiales y 

ayudantes, 

verificando que se 

cumplan con los 

requerimientos 

técnicos antes, 

durante y después 

de las actividades. 

• Programar, 

coordinar, revisar, 

preparar y entregar 

la información a la 

Supervisión 
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generada en 

desarrollo de la 

actividad de la 

cuadrilla de trabajo, 

la cual deberá 

mantenerse 

actualizada. 

• Plantear a la 

Supervisión 

alternativas  de  

solución  a  los 

problemas de 

construcción que 

se presenten 

durante las obras. 

• Elaborar los 

informes 

correspondientes 

al avance general 

de los trabajos de 

manera semanal y 

mensual, 

anexando el 

registro fotográfico. 

• Velar por el 

cumplimiento de 

las normas de 

seguridad por parte 

del personal 

operario, uso de los 

elementos de 

seguridad y 

protección 

personal. 

• Coordinar el 

trámite ante las 

entidades 

respectivas los 

permisos 

necesarios para el 

desarrollo de los 

trabajos objeto del 

contrato. 

• Velar por el 

suministro 

oportuno de 

materiales, mano 

de obra, 
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herramientas y 

equipos 

adecuados, 

necesarios y 

suficientes para el 

desarrollo del 

contrato y velar por 

la calidad de los 

insumos a utilizar y 

los productos a 

entregar a la 

Entidad. 

• Todas las demás 

que el director de 

obra y/o el 

supervisor del 

contrato estimen 

convenientes de 

acuerdo con el 

objeto contractual. 

SGSST 

PROFESIONAL 

EN SALUD 

OCUPACIONAL 

100% 

CINCO (05) contada a 

partir de la fecha de 

otorgamiento del 

diploma DE 

PROFESIONALEN 

SALUD 

OCUPACIONAL, con 

certificado de trabajo 

en alturas vigente y 

curso de coordinador 

de trabajo en alturas 

vigente y curso de 

administración de 

recursos humanos de 

acuerdo a la ley 119 

de 1994. 

TRES (03) AÑOS 

COMO 

COORDINADOR O 

RESIDENTE EN 

OBRAS CON 

ENFASIS EN 

ALTURA 

• Implementar y 

mantener el 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

específico para 

trabajos en altura. 

• Realizar 

evaluaciones de 

riesgos y 

establecer medidas 

preventivas para 

todas las 

actividades de 

mantenimiento. 

• Verificar el 

cumplimiento de 

las normas de 

seguridad industrial 

y salud 

ocupacional. 

• Coordinar y 

supervisar el uso 

adecuado de EPP 

(Equipos de 

Protección 

Personal) 

Coordinador o 

residente SGSST 
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específicos para 

trabajo en altura. 

• Elaborar y 

actualizar 

procedimientos de 

trabajo seguro para 

actividades en 

torres. 

• Realizar 

inspecciones 

periódicas de 

seguridad en los 

sitios de trabajo. 

• Impartir 

capacitaciones en 

materia de 

seguridad industrial 

y trabajo seguro en 

alturas. 

• Investigar 

incidentes y 

accidentes, 

implementando 

medidas 

correctivas. 

• Mantener 

actualizada la 

documentación del 

SGSST según 

normativa vigente. 

• Coordinar con el 

Director de Obra la 

planificación de 

actividades 

críticas. 

RESCATISTA 

CURSO DE 

FORMACIÓN 

DE RESCATE 

100% 

SEIS (06) MESES 

contada a partir de la 

fecha de otorgamiento 

del diploma DE 

RESCATE 

TECNICAS 

INDUSTRIAL. Con 

experiencia especifica 

en torres metálicas. 

DOS (2) 

• Elaborar y 

actualizar los 

planes de rescate 

específicos para 

torres auto 

soportadas. 

• Mantener en 

óptimas 

condiciones los 

equipos de rescate 

y evacuación. 

• Realizar 

simulacros 

RESCATISTA DE 

TRABAJOS 

INDUTRIALES 

RELACIONADOS 

CON PINTURA EN 

ALTURAS. 
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periódicos de 

rescate en altura. 

• Verificar las 

condiciones de 

seguridad antes de 

iniciar trabajos en 

altura. 

• Permanecer en el 

sitio durante la 

ejecución de 

trabajos en altura. 

• Brindar primeros 

auxilios en caso de 

emergencia. 

• Ejecutar 

operaciones de 

rescate y 

evacuación cuando 

sea necesario. 

• Coordinar con 

servicios de 

emergencia locales 

cuando se 

requiera. 

• Documentar y 

reportar todas las 

actividades de 

rescate y 

emergencias. 

• Capacitar al 

personal en 

procedimientos 

básicos de auto 

rescate. 

TECNICO EN 

MONTAJE 
TECNICO 50% 

CINCO AÑOS (05) 

CONTADO A PARTIR 

DE REGISTRO DEL 

TITULO CON 

CURSOS DE NIVEL 

AVANZADO DE 

SOLDADURA EN 

PRODUCTOS 

METALICOS, WPQ Y 

CURSO DE 

ELECTRICIDAD. 

ADICIONAL, 

CURSOS DE 

05 AÑOS EN 

DIVISIÓN DE 

SOLDADURA Y/O 

PINTURA DE 

ESTRUCTURAS 

METALICAS  

• Ejecutar trabajos 

de soldadura 

según 

especificaciones 

técnicas y planos. 

• Realizar 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo en 

componentes 

estructurales 

metálicos. 

• Verificar la calidad 

de las soldaduras 
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TRABAJOS EN 

ALTURA VIGENTES 

realizadas 

mediante 

inspección visual. 

• Aplicar 

recubrimientos 

anticorrosivos 

según 

especificaciones 

técnicas.Instalar y 

ajustar 

componentes 

estructurales 

según planos y 

diseños. 

• Identificar 

problemas 

estructurales y 

proponer 

soluciones 

técnicas. 

• Operar equipos y 

herramientas 

especializadas 

para trabajo en 

altura. 

• Documentar las 

actividades 

realizadas en cada 

torre intervenida. 

• Cumplir con los 

procedimientos de 

seguridad 

establecidos en el 

SGSST. 

• Reportar al 

Residente de Obra 

sobre avances y 

novedades 

encontradas. 

TECNICO 

ESTRUCTURAL 
TECNICO 60% 

DIEZ AÑOS (10) A 

PARTI DE FECHA 

REGISTRO DIPLOMA 

EN TRAZADO, 

CORTE, 

CONFORMADO Y 

ARMADO DE 

PRODUCTOS 

METALICOS. CON 

CINCO AÑOS 

(05) EN 

DIVISIÓN DE 

SOLDADURA 

Y/O PINTURA 

DE 

ESTRUCTURAS 

METALICAS 

• Realizar la 

inspección 

detallada de 

componentes 

estructurales de las 

torres. 

• Ejecutar 

mediciones y 

verificaciones 
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CURSO DE 

CODIGOS Y 

NORMAS DE 

SOLDADURA Y 

CURSO DE 

TRABAJO EN 

ALTURAS NIVEL 

TRABAJADOR 

AUTORIZADO 

dimensionales 

según planos 

originales. 

• Identificar 

problemas de 

corrosión, fatiga o 

daños 

estructurales. 

• Realizar trazado, 

corte y conformado 

de piezas 

metálicas para 

reemplazo. 

• Verificar el estado 

de tornillería, 

anclajes y 

elementos de 

sujeción. 

• Preparar 

superficies para la 

aplicación de 

recubrimientos 

protectores. 

• Elaborar informes 

técnicos sobre el 

estado estructural 

de cada torre. 

• Realizar cálculos 

básicos de cargas y 

esfuerzos según 

necesidades en 

campo. 

• Coordinar con el 

Técnico en Montaje 

las actividades de 

reparación 

estructural. 

• Verificar el 

cumplimiento de 

tolerancias y 

especificaciones 

técnicas. 

 
 

3 

EQUIPOS DISPONIBLES 
El Contratista tiene la obligación de contar y aportar oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con el objeto 
del contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas del servicio, so pena de la aplicación de las sanciones que 
se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
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Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA contemple para la prestación del servicio, deben ser 
adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. 
Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos y demás construcciones provisionales que considere 
necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por el Supervisor designado por la 
DIMAR. Tan pronto se hayan terminado la ejecución y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista 
deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos 
completamente limpios. 
El contratista deberá disponer de una estructura portátil para el almacenamiento de sus herramientas y materiales de trabajo, 
la cual será ubicada previa coordinación con el Supervisor del Contrato, en ningún caso la Entidad se hará responsable por 
las pérdidas de materiales, equipos y/o maquinarias que se puedan presentar durante la ejecución del contrato. 

4 

FRENTES DE TRABAJO 
EL CONTRATISTA deberá contar con mínimo 2 frentes de trabajo para la oportuna ejecución del contrato ejecución del 
contrato dentro de los plazos establecidos. 
En lo que se refiere al manejo de los diferentes Frentes de Obra y de sus alrededores, el Contratista será el responsable de 
mantenerlos debidamente señalizados, limpios, transitables y seguros, para lo cual, diaria o más frecuentemente si así lo 
ordena el Supervisor del contrato, hará mantenimiento de la Señalización, retirará y dispondrá en los sitios debidamente 
autorizados y en forma adecuada, las basuras, escombros, desperdicios y demás sobrantes de Obra. 

5 
MITIGACIÓN DEL IMPACTO URBANO O FLUVIAL 
en efecto, el Contratista deberá adoptar los controles y medidas para preservar el entorno urbano o marino y la seguridad de 
la población, así como para conservar la circulación marina y los demás servicios públicos. 

6 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 
El oferente que resulte adjudicatario se compromete a entregar dos (02) manuales de mantenimiento de la infraestructura 
renovada y actualizada, detallando periodos, tipo de preparación superficial, cuidados aplicación de pinturas, mecanismo de 
las maniobras de mantenimiento, entre otras. 

7 
CARTEL DE LA OBRA 
El oferente se compromete a instalar en la obra el cartel informativo correspondiente a los mantenimientos de las ayudas a la 
navegación a ser intervenidas. 

8 

LIMPIEZA GENERAL 
Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar los mismos, el CONTRATISTA, se debe comprometer a realizar una adecuada 
y correcta limpieza y recolección de residuos y su disposición final. 
 

9 

BALANCE DE EJECUCION: 
El contratista mantendrá un control de actividades y cantidades en el desarrollo del contrato teniendo como referencia el 
presupuesto, los diseños y especificaciones técnicas iníciales y las que se incluyan en el desarrollo del contrato con el fin de 
mantener el equilibrio económico del contrato. Para el seguimiento y control de este procedimiento se debe presentar 
actualizado por parte del Contratista informe de avance semanal y el pertinente, como requisito para el pago. El anterior 
procedimiento se debe ejecutar durante la totalidad del desarrollo del contrato, con el fin de mantener el control presupuestal 
y el alcance inicial y final del servicio. 
 

10 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  
Corresponde al contratista brindar los servicios de limpieza, trabajos civiles, de pintura, recambio de elementos, suministro de 
materiales y elementos, de acuerdo a anexo técnico, de las ayudas a ser intervenidas. 

11 

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SITIO: 
Previo al inicio de las actividades y con una antelación mínima de un (01) día, el Contratista deberá afiliar a todo su Personal 
(Administrativo y de obra), al Sistema de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales y Pensión) y deberá mantener en 
sitio los Documentos que así lo certifican y que comprueban el adecuado y oportuno pago mensual de los aportes a cada uno 
de estos Sistemas. Bajo ninguna circunstancia se autorizará que inicien trabajos en sitio personas que no estén debidamente 
afiliadas al Sistema de Seguridad Social y, en cualquier caso, el Contratista será el responsable de suplir las exenciones de 
cobertura que ante un accidente o siniestro tengan las EPS, ARL o los Fondos de Pensiones. 
 
Respecto de la dotación de elementos de seguridad para todo el Personal de Obra, el Contratista se obliga a garantizar que 
cada uno de ellos utilizará permanentemente un Casco normalizado de Seguridad, y que dependiendo de las labores a 
ejecutar, en Obra se tengan disponibles y se utilicen adecuadamente Elementos de Seguridad tales como: Gafas para 
protección de ojos, Tapones para protección de oídos, Guantes de Caucho o Cuero, Calzado de protección, Caretas para 



FORMATO 
ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN 

ABREVIADA/LICITACIÓN/CONCURSO DE MÉRITOS 
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera 

A3-FOR-038 v04 

 

 

ÍTEM REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES 

soldadura, Arnés  de Seguridad para trabajos en altura o en espacios confinados y demás elementos que definan las Normas 
Colombianas de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
El Contratista es responsable de generar las acciones que permitan que en la Obra siempre se adopten las precauciones 
necesarias y suficientes que garanticen la seguridad de todas las personas que participan en el Proyecto y de la Comunidad 
que reside y transita en sus alrededores. Para este fin diseñará, implementará, controlará y hará adecuado mantenimiento del 
sistema de Seguridad y Salud en el trabajo que cumpla con todo lo arriba citado y con todo lo dispuesto en los Códigos, 
Normas y Leyes vigentes de la Legislación Laboral de Colombia. 
 
El Contratista será el responsable de todos los accidentes de Obra que llegaren a tener su Personal, el de Supervisión, los 
Visitantes autorizados u otras Personas ajenas a las Obras, como resultado de la imprevisión y/o negligencia del 
CONTRATISTA para gestionar y controlar las precauciones y medidas de seguridad necesarias para prevenir y evitar tales 
accidentes. Por consiguiente, todas las acciones de reparación e indemnización que se llegaren a causar, serán de la exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 

12 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO 
El oferente se compromete a realizar como mínimo una (01) reunión semanal con el supervisor del contrato. De esta reunión 
debe quedar acta de actividades y compromisos. El contratista presentará, en cada reunión, mediante informe escrito los 
avances obtenidos a la fecha. 

13 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El oferente se compromete a no divulgar la información entregada por la Dirección General Marítima, ni de los resultados del 
estudio de suelos, resultados del diseño de la cimentación, resultados del diseño de la estructura metálica, ni detalles de la 
obra definitiva. 

14 
GASTOS EN QUE INCURRE EL FUTURO CONTRATISTA 
El futuro contratista asume los costos de transporte, viáticos, servicios públicos y demás gastos necesarios para dar 
cumplimiento al objeto del posterior contrato derivado del presente estudio y documento previos. 

15 

INFORMES FINALES 
Se debe realizar, por parte del futuro contratista, la presentación de un informe final de actividades, donde se resuman las 
actividades desarrolladas que formaron parte de la operación de la renovación ejecutada, tales como: logística, montaje e 
instalación de piezas metálicas, cantidades de materiales, diseños de nuevas piezas, registros fotográficos y planos. 

16 
VIGILANCIA: 
Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos 
antes y después de su instalación hasta el recibo final del servicio. 

 
 
 

 
Atentamente, 
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ANEXO B 
“MATRIZ DE RIESGOS” 

 
Tabla 1 Matriz de riesgos 

 

 NUMÉRICA HISTÓRICA   IMPACTO 

     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

     1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 EN 10.000-
100.000 

Puede ocurrir, pero 
solo en circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-
10.000 

Podría ocurrir, pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier momento 
futuro 

POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 
Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi 
cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo 
con Tabla 2. 
 
Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
 
 

N° Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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ANEXO E.  MATRIZ DE RIESGOS 

 
 

N
o

 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

descripción 

(qué puede 

pasar y cómo 

puede 

ocurrir) 

Consecuencia de 

la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 r

ie
sg

o
 

C
at
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o
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a 

¿
A

 q
u
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n

 s
e 
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si
g

n
a?

 

Tratamiento/co

ntroles a ser 

implementados 

Impacto 

despué
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nto 

¿
A
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a 
a 

la
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ó

n
 d
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n
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o
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P
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n
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o
n
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o
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p
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m
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m
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n
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F
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h
a 
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m
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u
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ra
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m
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n
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F
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h
a 
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m
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a 
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u

e 
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m

p
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ta
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m
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n
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M
o

n
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o
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o
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re
vi

si
ó

n
 

p
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b
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d

a

d
 

Im
p
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V
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o
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ó

n
 

d
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 r
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¿
C

ó
m

o
 s

e 
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a 
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m
o

n
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o
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?

 

P
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d
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a

d
 

¿
C

u
án

d
o

?
 

RIESGOS JURÍDICOS. 

1 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

Dispersión de 

la 

normatividad 

En materia de 

contratación 

estatal, existen 

numerosas 

normas, 

directrices, 

conceptos e 

interpretaciones 

sobre el 

procedimiento de 

contratación. 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Hacer 

seguimiento de 

las normas de 

contratación y 

de sus 

modificaciones 

para aplicarlas 

acorde con su 

vigencia. 

3 1 4 N
O

 

A
se

so
r 

de
 C

on
tr

at
ac

ió
n

 

E
st

ud
io

 P
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o
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n 
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at
o.

 

V
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no
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ad

 e
n 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 e
st

at
al

 

S
em

an
al
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2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 

Colusión de 

los 

proveedores 

en el 

desarrollo del 

proceso. 

El proceso 

adelantado no 

logra condiciones 

competitivas 

2 2 

4(
R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Efectuar 

verificación del 

estudio de 

mercado 

presentado 

realizado 

comparando las 

cotizaciones con 

las 

adquisiciones 

realizadas por 

otras entidades 

(cuando aplique) 

1 2 3 S
I 

U
su

ar
io

 /g
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

C
om

ité
 e

st
ru

ct
ur

ad
or

 e
co

nó
m

ic
o

 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l e
st

ud
io

 p
re

vi
o

 

C
in

co
 d

ía
s 

há
bi

le
s 

si
gu

ie
nt

es
 a

 la
 r

ec
ep

ci
ón

 

R
ev

is
ió

n 
de

 e
va

lu
ac

io
ne

s 
y 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 

a 
la

s 
m

is
m

as
 

 

P
er

m
an

en
te

 n
 la

 p
la

ne
ac

ió
n 

y 
se

le
cc

ió
n

 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 Baja 

participación 

de los 

proponentes 

Poca competencia 

en el proceso 

2 2 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Efectuar 

socialización de 

los procesos 

contractuales a 

través del 

SECOP II. 

1 3 4 S
I 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l 

es
tu

di
o 

pr
ev

io
 

C
in

co
 d

ía
s 

há
bi

le
s 

si
gu

ie
nt

es
 a

 la
 

re
ce

pc
ió

n 
D

oc
um

en
to

 

so
lic

ita
nd

o 

ac
la

ra
ci

ón
 

P
er

m
an

en
te

 n
 la

 

pl
an

ea
ci

ón
 y

 

se
le

cc
ió

n
 

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Reclamos de 

terceros sobre 

la selección 

del oferente 

que retrasen 

el 

perfeccionami

ento del 

contrato 

Retraso en el 

inicio de la 

ejecución y 

cumplimiento del 

contrato, y por lo 

tanto no 

satisfacción 

oportuna de la 

necesidad. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 Responder y 

aclarar en el 

menor tiempo 

posible las 

observaciones 

presentadas 

2 2 4 N
O

 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n 
pr

ec
on

tr
ac

tu
al

 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 la

s 

pr
op

ue
st

as
 

T
er

m
in

o 
de

 e
va

lu
ac

ió
n 

de
 la

s 

pr
op

ue
st

as
 

R
ev

is
ió

n 
de

 r
es

pu
es

ta
s 

de
 lo

s 

co
m

ité
s 

ev
al

ua
do

re
s 

P
re

vi
o 

a 
la

 a
dj

ud
ic

ac
ió

n
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5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimient

o de los 

requisitos de 

ejecución del 

contrato que 

generan 

dilaciones en 

su inicio 

Retraso en el 

inicio de la 

ejecución y 

cumplimiento del 

contrato, y por lo 

tanto no 

satisfacción 

oportuna de la 

necesidad. 

1 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Gestión 

oportuna para 

agilizar los 

trámites 

administrativos 

internos que 

permitan inicio 

oportuno de la 

ejecución del 

contrato e 

impidan 

variación de 

precios del 

producto 

ofertado 

1 1 2 S
I 

D
ep

en
de

nc
ia

 P
re

su
pu

es
to

 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 r
eq

ui
si

to
s 

de
 

ej
ec

uc
ió

n
 

T
er

m
in

o 
pa

ra
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 r
eq

ui
si

to
s 

de
 

ej
ec

uc
ió

n
 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 c
um

pl
im

ie
nt

o 
re

qu
is

ito
s 

de
 e

je
cu

ci
ón

 a
 

ca
rg

o 
de

 la
 e

nt
id

ad
 

U
na

 v
ez

 s
us

cr
ito

 e
l c

on
tr

at
o

 

6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

S
el

ec
ci

ón
- 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Que el día del 

cierre no se 

presenten 

proponentes al 

proceso 

 

Se declara desierto 

el proceso de 

contratación. 

 

Reprocesos 

Administrativos 

 

2 5 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

E
nt

id
ad

 -
 o

fe
re

nt
es

 

Contratista y 

Entidad: 

Realizar y 

revisar las 

observaciones 

frente a las 

condiciones 

técnicas y la 

manifestación 

de la necesidad 

con el fin de que 

las reglas del 

proceso sean 

claras para 

todos los 

interesados 

1 3 4 S
I 

C
on

tr
at

is
ta

 -
 e

nt
id

ad
 

D
es

de
 la

 p
ub

lic
ac

ió
n 

de
 m

an
ife

st
ac

ió
n 

de
 la

 n
ec

es
id

ad
 

 
C

ie
rr

e 
de

 la
 p

re
se

nt
ac

ió
n 

de
 o

fe
rt

as
 

 
A

te
nc

ió
n 

y 
re

sp
ue

st
a 

a 
la

s 
ob

se
rv

ac
io

ne
s 

- 
ge

ne
ra

ci
ón

 

de
 a

de
nd

as
 s

i s
e 

re
qu

ie
re

. 

 

P
er

m
an

en
te
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7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 
Expedición de 

normas 

generales, 

abstractas e 

impersonales 

con incidencia 

directa o 

indirecta en la 

relación 

negociar. 

Actos generales 

de la 

administración 

“hecho del 

príncipe” 

3 1 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Hacer 

seguimiento de 

las normas que 

afectan la 

ejecución del 

contrato en los 

términos 

pactados y en 

caso de 

afectación del 

punto de no 

perdida, efectuar 

los ajustes 

presupuestales 

respectivos, 

realizando la 

modificación del 

contrato 

3 1 4 N
O

 

D
el

eg
at

ar
io

 c
on

tr
ac

tu
al

 

A
se

so
r 

de
 c

on
tr

at
ac

ió
n

 

P
er

m
an

en
te

 

P
er

m
an

en
te

 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
a 

lo
s 

ca
m

bi
os

 e
n 

m
at

er
ia

 ju
rí

di
ca

, p
re

su
pu

es
ta

l, 

tr
ib

ut
ar

ia
 y

 e
n 

ge
ne

ra
l l

as
 q

ue
 te

ng
an

 in
ci

de
nc

ia
 e

n 
el

 c
on

tr
at

o
 

S
em

an
al
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8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimient

o, 

cumplimiento 

tardío o 

cumplimiento 

parcial de las 

obligaciones o 

especificacion

es técnicas 

contractuales. 

Impide la 

ejecución 

oportuna de 

actividades 

misionales de la 

entidad, afecta la 

satisfacción de la 

necesidad 

proyectada. 

4 4 1 

rie
sg

o 
m

ed
io

 

co
nt

ra
tis

ta
 

Realizar 

seguimiento 

continuo a la 

ejecución del 

contrato y de 

evidenciar un 

presunto 

incumplimiento 

y/o demoras 

injustificadas en 

la prestación del 

servicio, el 

supervisor de 

contrato debe 

requerir al 

contratista e 

implementar las 

acciones y 

mecanismos 

necesarios para 

conminarlo al 

cumplimiento de 

sus obligaciones 

y ejercer la 

correcta 

vigilancia del 

contrato; si 

persiste el 

incumplimiento, 

el supervisor 

debe informar 

2 4 3 si
 

S
up

er
vi

so
r 

In
ic

io
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o

 

T
er

m
in

ac
ió

n 
de

l c
on

tr
at

o
 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
de

l c
on

tr
at

o
 

m
en

su
al
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oportunamente 

a la Oficina de 

contratos, con el 

fin de adelantar 

el procedimiento 

pertinente 

conforme lo 

establecen la 

Ley 1474 de 

2011 y demás 

normas sobre la 

materia, de 

forma 

subsidiaria se 

determinaría la 

afectación de la 

Garantía de 

Cumplimiento. 
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9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Retraso en el 

inicio de 

ejecución por 

consecución 

de permisos 

de trabajo en 

la Isla (OCRE) 

Impide la 

ejecución 

oportuna de 

actividades 

misionales de la 

entidad, afecta la 

satisfacción de la 

necesidad 

proyectada 

4 4 1 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Realizar 

acompañamient

o ante 

autoridades 

competentes 

para la 

consecución de 

los permisos de 

trabajo, 

indicando la 

importancia de 

la obra para la 

seguridad 

marítima.  

2 4 3 si
 

S
up

er
vi

so
r 

In
ic

io
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o

 

T
er

m
in

ac
ió

n 
de

l c
on

tr
at

o
 

A
co

m
pa

ña
m

ie
nt

o 
al

 c
on

tr
at

is
ta

 e
n 

tr
am

ito
lo

gí
a 

de
 p

er
m

is
os

, s
e 

ad
vi

er
te

 q
ue

 la
 c

on
tr

at
ac

ió
n 

de
 

pe
rs

on
al

 e
s 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 n

et
a 

de
l c

on
tr

at
is

ta
 

D
ia

rio
 

10 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Presentación 

de acciones 

legales 

(peticiones, 

tutelas, acción 

popular y/o de 

grupo) por 

parte de 

raizales por 

vinculación al 

proyecto. 

Impide la 

ejecución 

oportuna de 

actividades 

misionales de la 

entidad, afecta la 

satisfacción de la 

necesidad 

proyectada 

4 4 1 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Otorgar 

respuesta 

oportuna a 

requerimientos 

de raizales, 

seguimiento y 

verificación de 

perfiles 

contratados 

2 4 3 si
 

S
up

er
vi

so
r 

In
ic

io
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o

 

T
er

m
in

ac
ió

n 
de

l c
on

tr
at

o 

R
ea

liz
ar

 s
eg

ui
m

ie
nt

o 
co

nt
in

uo
 a

 la
 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l c
on

tr
at

o,
 v

er
ifi

ca
r 

la
 

vi
nc

ul
ac

ió
n 

de
 r

ai
za

le
s 

de
nt

ro
 d

e 
lo

s 

fr
en

te
s 

de
 tr

ab
aj

o.
 

P
er

m
an

en
te

 

RIESGOS TÉCNICOS 
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1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

deficiente 

determinación 

de 

especificacion

es técnicas 

mínimas y 

variación de 

las mismas 

durante la 

ejecución del 

contrato 

Las 

especificaciones 

técnicas mínimas 

no permiten que 

se satisfaga la 

necesidad y 

requieran 

modificaciones 

que aumente el 

monto o 

especificaciones 

2 2 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

U
ni

da
d 

de
le

ga
ta

ria
 

Efectuar 

verificación del 

estudio previo 

presentado 

realizando 

observaciones 

cuando las 

especificaciones 

no ofrecen 

claridad 

2 2 5 S
I 

U
su

ar
io

 /g
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 

A
se

so
r 

de
 c

on
tr

at
ac

ió
n

 

C
on

 la
 ll

eg
ad

a 
de

l e
st

ud
io

 p
re

vi
o

 

A
ct

a 
de

 r
ec

ib
o 

a 
sa

tis
fa

cc
ió

n
 

D
oc

um
en

to
 s

ol
ic

ita
nd

o 
a

cl
ar

ac
ió

n
 

Ll
eg

ad
a 

es
tu

di
o 

pr
ev

io
 c

or
re

gi
do

 

2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

R
eg

ul
at

or
io

 La descripción 

del 

bien/servicio 

no es clara. 

Imposibilidad de 

conseguir el 

servicio/bien a 

contratar y no 

satisfacer de la 

necesidad, u 

obtener bienes y 

servicios no 

requeridos por la 

entidad. 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

Anexo técnico 

con 

especificaciones 

claras y 

definidas de los 

bienes y/o 

servicios 

requeridos por la 

entidad Revisión 

de las 

especificaciones 

de la parte de 

donde se genera 

la necesidad y/o 

responsable de 

los estudios 

previos. 
2 1 3 S
I 

U
ni

da
d 

de
st

in
at

ar
ia

 

E
la

bo
ra

ci
ón

 d
e 

la
 fi

ch
a 

té
cn

ic
a

 

A
dj

ud
ic

ac
ió

n 
de

l c
on

tr
at

o
 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 p
ro

ye
ct

e 
el

 e
st

ud
io

 p
re

vi
o.

 

C
ad

a 
ve

z 
qu

e 
se

 p
ro

ye
ct

e 
el

 e
st

ud
io

 p
re

vi
o.
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3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento 

total o parcial 

por el 

contratista en 

cantidades y 

calidades del 

objeto 

contratado. 

Problemas de 

incumplimiento en 

el contrato 

3 4 6 

M
ed

io
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Establecer en los 

pliegos de 

condiciones 

requisitos 

técnicos claros y 

exigir una 

condición 

organizacional 

de recurso 

humano y 

técnico, 

experiencia, 

capacidad 

financiera entre 

otros, para que 

se presenten 

personas 

naturales y 

jurídicas capaces 

de cumplir con el 

objeto de 

contrato. 

Vigilancia 

permanente por 

parte del 

supervisor en la 

ejecución del 

contrato e 

imposición de 

sanciones al 

contratista 

1 1 2 

B
A

JO
 

N
O

 

C
om

ité
 e

st
ru

ct
ur

ad
or

 

co
n 

la
 fi

rm
a 

de
l c

on
tr

at
o 

en
 la

 li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o

 

in
fo

rm
es

 d
e 

su
pe

rv
is

ió
n
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4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
o 

N
at

ur
al

 

Presencia de 

eventos 

naturales 

Se retrasa el 

cronograma 

general y 

específico de la 

totalidad del 

proceso 

contractual 

3 4 7 2 

R

i

e

s

g

o 

A

l

t

o 

Establecer en los 

pliegos de 

condiciones 

requisitos 

técnicos claros y 

exigir una 

condición 

organizacional 

de recurso 

humano y 

técnico, 

experiencia, 

capacidad 

financiera entre 

otros, para que 

se presenten 

personas 

naturales y 

jurídicas capaces 

de cumplir con el 

objeto de 

contrato. 

Vigilancia 

permanente por 

parte del 

supervisor en la 

ejecución del 

contrato e 

imposición de 

sanciones al 

contratista 

3 3 4 7 

Ries

go 

Alto 

C
on

tr
at

is
ta

 

De

sd

e 

la 

leg

ali

za

ció

n y 

per

fec

cio

na

mi

ent

o 

del 

co

ntr

ato

. 

Hasta la 

terminació

n del plazo 

de 

ejecución 

del 

contrato 

Seg

uimi

ento 

e 

infor

mes 

por 

parte 

del 

Sup

ervis

or 

del 

Cont

rato 
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5 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Insuficiencias 

en la 

prestación del 

servicio (mano 

de obra) 

Incumplimiento del 

Objeto contractual 
1 3 5 5 

R

i

e

s

g

o 

M

e

d

i

o 

Establecer en los 

pliegos de 

condiciones 

requisitos 

técnicos claros y 

exigir una 

condición 

organizacional 

de recurso 

humano y 

técnico, 

experiencia, 

capacidad 

financiera entre 

otros, para que 

se presenten 

personas 

naturales y 

jurídicas capaces 

de cumplir con el 

objeto de 

contrato. 

Vigilancia 

permanente por 

parte del 

supervisor en la 

ejecución del 

contrato e 

imposición de 

sanciones al 

contratista 

2 2 2 4 

Ries

go 

Medi

o 

E
nt

id
ad

 

De

sd

e 

la 

leg

ali

za

ció

n y 

per

fec

cio

na

mi

ent

o 

del 

co

ntr

ato

. 

Hasta la 

terminació

n del plazo 

de 

ejecución 

del 

contrato 

Al 

mom

ento 

de 

adel

antar

se el 

análi

sis 

del 

Sect

or 

para 

obte

ner 

un 

análi

sis 

aterri

zado 

y 

minu

cios

o de 

la 

nece

sida

d 

que 

se 

prete
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nde 

satis

facer 
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6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

 

R
ie

sg
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 Uso de 

materiales 

deficientes en 

las actividades 

de 

mantenimiento 

Incumplimiento del 

Objeto contractual 
1 3 5 5 

R

i

e

s

g

o 

M

e

d

i

o 

Establecer en los 

pliegos de 

condiciones 

requisitos 

técnicos claros y 

exigir una 

condición 

organizacional 

de recurso 

humano y 

técnico, 

experiencia, 

capacidad 

financiera entre 

otros, para que 

se presenten 

personas 

naturales y 

jurídicas capaces 

de cumplir con el 

objeto de 

contrato. 

Vigilancia 

permanente por 

parte del 

supervisor en la 

ejecución del 

contrato e 

imposición de 

sanciones al 

contratista 

2 2 2 4 

Ries

go 

Medi

o 

E
nt

id
ad

 

De

sd

e 

la 

leg

ali

za

ció

n y 

per

fec

cio

na

mi

ent

o 

del 

co

ntr

ato

. 

Hasta la 

terminació

n del plazo 

de 

ejecución 

del 

contrato 

Al 

mom

ento 

de 

adel

antar

se el 

análi

sis 

del 

Sect

or 

para 

obte

ner 

un 

análi

sis 

aterri

zado 

y 

minu

cios

o de 

la 

nece

sida

d 

que 

se 

prete
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nde 

satis

facer 

7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Retrasos en la 

llegada de 

materiales y 

equipos para 

dar inicio a la 

obra 

Incumplimiento del 

objeto contractual 
4 4 4 3 

R

i

e

s

g

o 

A

l

t

o 

Establecer en los 

pliegos de 

condiciones 

requisitos 

técnicos claros y 

exigir que exista 

claridad en la 

cadena logística 

para transportar 

materiales y 

equipos 

2 3 3 3 

Ries

go 

medi

o S
up

er
vi

so
r 

Ini

cio 

de 

eje

cu

ció

n 

Termino 

del 

contrato 

perm

anne

te 

RIESGOS ECONÓMICOS 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o

 

Incumplimiento 

de los plazos 

de pago 

Incumplir el plazo 

de pago del valor 

del contrato al 

contratista, 

impidiendo la 

liquidez para el 

cumplimento de las 

obligaciones 

derivadas del 

contrato 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 Dar cumplimiento 

al procedimiento 

de la cadena 

presupuestal 

1 1 2 S
I 

T
es

or
er

ía
 

V
er

 fo
rm

a 
de

 p
ag

o 

V
er

 fo
rm

a 
de

 p
ag

o 

D
oc

um
en

to
 s

 s
op

or
te

s 
pa

ra
 p

ag
o

 

S
eg

ún
 o

rd
en

 d
e 

pe
tic

ió
n 

de
l 

or
de

na
do

 r
 d

el
 g

as
to

 

D
oc

um
en

to
 s

 s
op

or
te

s 
pa

ra
 p

ag
o

 

S
eg

ún
 o

rd
en

 d
e 

pe
tic

ió
n 

de
l 

or
de

na
do

 r
 d

el
 g

as
to
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2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 
Incremento 

anormal de los 

insumos 

propios del 

bien o servicio 

contratado por 

causa de lugar 

de ejecución. 

Desequilibrio 

económico del 

contrato por 

variación de 

precios de los 

servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

E
nt

id
ad

 

Desplegar un 

comportamiento 

que convenga a 

la realización y 

ejecución del 

contrato sin 

olvidar que el 

interés del otro 

contratante 

también debe 

cumplirse y cuya 

satisfacción 

depende en 

buena medida de 

la lealtad y 

corrección de la 

conducta propia. 

3 1 4 N
O

 

G
er

en
te

 d
e 

pr
oy

ec
to

 / 
us

ua
rio

 

D
el

eg
at

ar
io

 c
on

tr
ac

tu
al

 

E
st

ru
ct

ur
ac

ió
n 

ju
rí

di
ca

 

E
st

ud
io

 p
re

vi
o

 

A
ná

lis
is

 d
e 

pr
ec

io
s 

de
l s

ec
to

r 
a 

la
 fe

ch
a 

de
 e

je
cu

ci
ón

 y
 

re
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
de

l e
qu

ili
br

io
 e

co
nó

m
ic

o
 

D
ur

an
te

 la
 e

je
cu

ci
ón

. 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n

 

S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

 

Afectación en 

los precios de 

los bienes 

como 

consecuencia 

de la inflación y 

la devaluación 

del peso 

colombiano 

Desequilibrio 

económico del 

contrato por 

variación de 

precios de los 

bienes o servicios 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

C
on

tr
at

is
ta

 Hacer 

seguimiento a la 

fluctuación de los 

precios del 

mercado 

3 1 4 N
O

 

D
el

eg
at

ar
io

 c
on

tr
ac

tu
al

 

A
se

so
r 

de
 c

on
tr

at
ac

ió
n

 

E
st

ru
ct

ur
ac

ió
n 

ec
on

óm
ic

a
 

E
st

ud
io

s 
pr

ev
io

s 

R
ev

is
ió

n 
es

tu
di

o 
pr

ev
io

 y
 

se
gu

im
ie

nt
o 

de
l c

on
tr

at
o

 

m
en

su
al
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4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L 
/ 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

R
ie

sg
os

 F
in

an
ci

er
os

 

Falta de 

liquidez/Condic

iones 

financieras 

adversas 

Disolución 

obligatoria o 

voluntaria de la 

Empresa, 

Consorcio o Unión 

Temporal/Se 

retrasa el 

cronograma 

general y 

específico de la 

totalidad del 

proceso 

contractual. 

1 4 5 5 

R

i

e

s

g

o 

M

e

d

i

o 

Presentar pólizas 

de cumplimiento 
3 1 1 2 

Ri

es

go 

B

aj

o 

C
on

tr
at

is
ta

 

De

sd

e 

la 

leg

ali

za

ció

n y 

per

fec

cio

na

mi

ent

o 

del 

co

ntr

ato

. 

Desde la 

legalizaci

ón y 

perfeccio

namiento 

del 

contrato. 

Verifi

car 

firma 

de 

póliz

as 

de 

cum

plimi

ento 
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