
 

 

CONTRATACIÓN 
Código: PA-04-01-M1-F3 

Versión:01 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
Fecha: 21/12/2022 

Página 1 de 38 
 

1 
 

 

 
1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente. 

PROCESO LICITATORIO No. SIM-MC-002-2026 

 

OBJETO: 

 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN EL 

PUNTO CRITICO DE LA AVENIDA 10 CON CANAL BOGOTÁ, SECTOR 

EL LLANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

FECHA: JUNIO DE 2026 
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I. Introducción 

 

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista 

microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros 

que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades 

de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de 

contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que 

pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual. 

 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y 

de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, 

la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, El Municipio de San José 

de Cúcuta a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en busca de optimizar el proceso de contratación 

pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a 

contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 

competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación1 

 

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las 

condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza 

el análisis macroeconómico de la economía Colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social 

y financiero del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado 

objeto del estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y 

los aspectos generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, 

luego de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero estudio de mercado 

y presupuesto para el proceso a adelantar. 

 

A continuación, se presenta el estudio de sector: 
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EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, a través del Despacho de la Secretaría de Infraestructura, para efectos de poder establecer 

el Análisis necesario para conocer el Sector relativo al objeto del presente Proceso de Contratación  desde la Perspectiva 

Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, y de Análisis de Riesgo durante la Etapa de Planeación del mismo, 

ha tomado atenta nota de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y  las recomendaciones y 

lineamientos que en materia de Contratación Estatal ha dado  la  Agencia Nacional de Contratación Pública “COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE” en la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector G-EES-02, la cual se encuentra debidamente 

publicada en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.   

 

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes 

páginas web: 

 

• Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

• RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

• Camara de Comercio de Cúcuta  https://www.cccucuta.org.co/ 
 

II. Generalidades 

El municipio ha realizado grandes esfuerzos para el mantenimiento de la red vial a su cargo, y se ha propuesto realizar 

el mantenimiento de las vías en puntos críticos, dando prioridad a los tramos más afectados de cada sector.  

 

El mantenimiento periódico de las vías implica inversiones continuas para su normal funcionamiento y conservación, 

haciendo necesaria la ejecución periódica de intervenciones que permitan la estabilidad de esta y su ejecución contribuya 

al mejoramiento de la calidad de vida, aspectos sociales y económicos de la población. 

 

El presente proceso tiene como finalidad realizar labores de mantenimiento de una vía afectada por hundimiento. 

 

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

 

La intervención se desarrollará en la Avenida 10 con Canal Bogotá, Sector El Llano, municipio de San José de Cúcuta.  

Actualmente el sitio presenta: 

 

• Hundimiento localizado de la estructura vial. 

• Deterioro de la tubería pluvial existente. 

• Riesgo de ampliación del colapso. 

• Restricción parcial de movilidad. 

• Necesidad de intervención correctiva inmediata. 

 

Las actividades deberán ejecutarse manteniendo medidas de seguridad industrial, manejo de tránsito y protección de 

usuarios. 

 

Este proyecto está diseñado para ejecutar los trabajos requeridos para la recuperación de la tubería de aguas lluvias de 

16” y rehabilitar el pavimento afectado por hundimiento, garantizando la estabilidad estructural del terreno, la seguridad 

vial y el correcto funcionamiento hidráulico del sistema. 

 

La afectación corresponde al deterioro y pérdida de funcionalidad de una tubería pluvial en PVC de 16 pulgadas, la cual 

presenta deformación y daño estructural que ha generado lavado de finos e infiltración hacia la estructura del pavimento, 

ocasionando pérdida de soporte y hundimiento progresivo de la calzada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
https://www.cccucuta.org.co/


 

 

CONTRATACIÓN 
Código: PA-04-01-M1-F3 

Versión:01 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
Fecha: 21/12/2022 

Página 3 de 38 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se evidencia riesgo para la movilidad vehicular y peatonal, afectación de la capacidad hidráulica del 

sistema y posibilidad de ampliación del colapso si no se ejecutan acciones correctivas inmediatas. 

 

En atención a esta problemática, la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta, ha definido como 

prioridad la intervención integral del área afectada por la socavación del material que la soportaba, realizando la 

recuperación de la estructura de soporte, la instalación de tubería de 16” de aguas lluvias, relleno estructural controlado 

y reconstrucción del pavimento. 

 

El proyecto busca restablecer las condiciones estructurales, hidráulicas y operativas del pavimento de la avenida 10 con 

canal Bogotá, garantizando condiciones adecuadas de seguridad vial y estabilidad del terreno 

 

De manera complementaria, se proyecta la estabilización del terreno circundante mediante compactación controlada y 

refuerzos geotécnicos que aseguren la capacidad portante del suelo. La rehabilitación de la vía incluirá, la instalación del 

tramo de tubería de 16” de aguas lluvias afectada,  la reconstrucción de la base granular y la aplicación de mezcla 

asfáltica en caliente tipo MDC-19, adecuada para soportar el tránsito vehicular y resistir la acción de aguas pluviales, con 

el fin de asegurar la durabilidad de la obra. 

 

El alcance de este proyecto no solo está orientado a restablecer la funcionalidad del sistema de conducción en el punto 

crítico de la Av 10 con Canal Bogotá, Sector el Llano, sino también a prevenir el deterioro progresivo que podría 

comprometer áreas colindantes. Su ejecución permitirá mejorar la seguridad vial, reducir los riesgos ambientales y en 

última instancia, aportará beneficios sustanciales a la comunidad de San José de Cúcuta, elevando su calidad de vida y 

seguridad. 
 

a. Ítems de pago:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍT E M DE S CR IP CIÓ N U ND CA NT V r U NIT A R IO V r P A R CIA L
1 P R E L IM INA R E S $ 20.004.960,00

1,01 L ocalización y  replanteo M 2 32,00 $ 15.902,00 $ 508.864,00
1,02 Corte de pavimento M L 48,00 $ 23.878,00 $ 1.146.144,00
1,03 D emolición de estructuras en concreto M 3 3,20 $ 125.592,00 $ 401.894,00
1,04 E xcavaciones manual material común de la zona M 3 22,40 $ 76.768,00 $ 1.719.603,00
1,05 Atraque en roca triturada (T M = 3/4") M 3 1,65 $ 138.147,00 $ 13.020.355,00
1,06 E ncamado en capa de Arena (e= 0.15m) M 3 1,80 $ 175.678,00 $ 316.220,00
1,07 R elleno compactado con material de prestamo, material g ranular (T M = 1") M 3 18,25 $ 147.791,00 $ 2.697.186,00
1,08 R elleno compactado con material de la excavación M 3 3,20 $ 60.842,00 $ 194.694,00

2 CO NCR E T O  , R E F U E R ZO  Y  O T R O S $ 7.026.240,00
2,01 S uministro e instalación de solado concreto 14 M P A M 3 3,90 $ 698.150,00 $ 2.722.785,00

2,02
Concreto premezclado de 28 M pa acelerado a 7 dias, para placa de protección de 
la estrutura del puente vehicular.

M 3 1,60 $ 986.176,00 $ 1.577.882,00

2,03 Acero de refuerzo varilla corrug ada 420 M pa g rado 60 K G 30,00 $ 10.155,00 $ 304.650,00
2,04 E ntibado para instalacion de tuberia (armado por secciones) M 2 20,40 $ 48.059,00 $ 980.404,00

2,05
S uministro e instalación de Concreto de 21 M P a,(para reparaciones resanes, 
atraques de tuberias y  recuperación de elementos en obra)

M 3 1,65 $ 873.042,00 $ 1.440.519,00

3 T U B E R ÍA S , A CCE S O R IO S  Y  DE M Á S  E L E M E NT O S $ 4.540.992,00
3,01 S uministro e Instalación de tubería alcantarillado 16 pulg adas de P VC M L 12,00 $ 378.416,00 $ 4.540.992,00

4 V A R IO S $ 4.725.942,00
4,01 R etiro material sobrante Incluye acarreo y  escombrera M 3 29,12 $ 51.640,00 $ 1.503.757,00
4,02 S uministro e instalación de base g ranular compactada M 3 6,40 $ 171.465,00 $ 1.097.376,00
4,03 Imprimación con emulsión asfáltica (suministro, barrido superficie y  rieg o) M 2 12,80 $ 8.054,00 $ 103.091,00

4,04
M ezcla asfáltica en caliente tipo mdc-19 para bacheo y  parcheo (suministro, 
extendido, nivelación y  compactación con vibro compactador de 3 ton, incluye 
transporte del material)

M 3 1,60 $ 1.263.574,00 $ 2.021.718,00

$ 36.298.134,00
% 29% $ 10.526.459,00
% 1,0% $ 362.981,00
% 5% $ 1.814.907,00

$ 49.002.481,00
$ 16.927.587,00

$ 7.402.100,00
$ 73.332.168,00

Componente P M T
V A L O R  T O T A L  DE  L A  O B R A S

CO S T O S  DIR E CT O S
Administración =  A

Imprevistos =  I
U tilidad =  U

CO S T O S  DIR E CT O S  +  A IU
Componente S G -S S T  / Ambiental / S ocial

P R E S U P U E S T O

Alcaldía de S an J osé de Cúcuta 
S e cre taría de  Infrae s tructura M unicipal

R E CU P E R ACIÓ N D E  L A T U B E R ÍA D E  AG U AS  L L U VIAS  D E  16” Y  L A R E HAB IL IT ACIÓ N D E L  
P AVIM E NT O  AF E CT AD O  P O R  HU ND IM IE NT O  E NL  P U NT O  CR IT ICO  D E  L A AVE NID A 10 CO N CANAL  

B O G O T Á , S E CT O R  E L  L L ANO , M U NICIP IO  D E  S AN J O S É  D E  CÚ CU T A.
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1. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso, se estima un plazo de 

Cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 
2. FORMA DE PAGO 

 

La Secretaría de Infraestructura cancelará el valor total de obras, mediante un (1) solo pago. 

 

NOTA 1: Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite 

de los giros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% DESCUENTOS 

ESTAMPILLA PROANCIANOS 2,00% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2,00% 

CONTRIBUCION ESPECIAL 5,00% 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2,00% 

ESTAMPILLA PRO IMRD 2,00% 

RETE IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO-ICA (4.8X1000) 0,30% 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1,00% 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de 

efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en 

presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta ante la tesorería del Municipio de SAN JOSE DE CUCUTA (NS). 

 
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO . 

 

Las especificaciones técnicas son de obligatorio cumplimiento por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato 
y las nuevas que resulten en la etapa de ajustes a los diseños propuestos. 
Las especificaciones técnicas, adjuntadas en el presente proceso, son de carácter general y de obligatorio cumplimiento 
por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato; el proponente declara que conoce, entiende y acepta los 
requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de selección y se compromete a 
cumplir en la ejecución del contrato. Las Especificaciones se relacionan al final del presente documento. El Componente 
Plan de Manejo Ambiental para su reconocimiento deberán ser justificadas ampliamente por el contratista del supervisor 
para su respectiva aprobación y pago; el contratista debe realizar el mismo acorde al contenido del Manual de 
Seguimiento Social, Ambiental, de Seguridad y Salud en el trabajo implementado por la Alcaldía de San José de Cúcuta, 
para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de infraestructura, Manual que se anexa como documento al proceso 
contractual. 
 

a. Materiales  
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los 
que se exigen en las especificaciones y Apus oficial, adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que 
requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente 
favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales, equipos y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente 

para no retrasar el avance de los trabajos, equipos y elementos que deben estar certificados, calibrados y avalados por 
la entidad competente.  
 

b. Maquinaria sugerida del Proyecto  
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

1. Una (1) Volqueta capacidad mínima de 6 m3.  
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Este Vehículo es para el transporte de los materiales granulares que se requieran y el cargue y retiro de material 
sobrante, se debe demostrar su disponibilidad. 
 

2. Un (1) Martillo demoledor.  
 

Este equipo se requiere en el ítem del presupuesto 1.03 Demolición de estructuras en concreto. 
 

3. Una (1) Mezcladora a gasolina 1.5 bultos.  
 

Este equipo es de vital importancia para los todos los ítems relacionados con la hechura de concretos o estructuras 
en concretos, como solados, ciclópeos y/o concretos de 28 Mpa. 

 
4. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el contratista, aprobadas por el Supervisor, y las cuales 

cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.  

 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar 

las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de 

establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. Las 

fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Supervisión, previo al inicio 

de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para 

evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

  

El contratista deberá verificar, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de 

influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 

y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización 

para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el 

proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. Previo al inicio de 

las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos 

a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la supervisión, según la normativa aplicable. los permisos de 

explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las 

obras. 

 

DEFINICIÓN DEL SECTOR 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 

económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 

Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos, según la 

división de la economía, los sectores de la economía colombiana son:  

 

a) Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la 
naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción 
de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 
 

b) Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base 
para la fabricación de nuevos productos. 
 

Este a su vez se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

 

• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de 
abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 
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c) Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero 
que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplo de ello tenemos el comercio, los 
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, 

los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 
 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como 

sectores productivos. El sector terciario no produce actividades que den una mercancía en sí, pero, igual son necesarias 

para el funcionamiento de la economía, puesto que se puede definir como el sector que no produce bienes materiales, 

pero provee a la población de servicios necesarios para satisfacer necesidades como educación, salud, transporte, 

comunicaciones, servicios turísticos, entre otros. 

 

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la 

necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el 

correspondiente al sector de obras civiles que contiene las actividades de construcción de obra pública la cual pertenece 

al sector secundario, este es uno de los sectores económicos más importantes y de mayor crecimiento a nivel mundial, 

es uno de los que genera más empleo tanto directo como indirecto en el país. 

 

CLASIFICACIÓN CIIU 

 

SECCIÓN (F) 

DIVISIÓN 
GRUPO CLASE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

42 421 4220 F4220 

Construcción de 

proyectos de servicio 

público 

 

División 

Divisiones Descripción 

42 Obras de ingeniería civil 

Grupo 

Grupo Descripción 

421 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

Clase 

Clase Descripción 

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, Se requerirá en esta Modalidad de Contratación 

el RUP, con la exigencia a los proponentes interesados en ofertarle a la Administración Municipal de estar Clasificados 

de acuerdo con los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas “UNSPSC”.  

 

Sin embargo, los Códigos “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratación son los siguientes: 

 

 

Segmentos Familia  Clase  

720000 
Servicios de Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

721400 

Servicios de 
Construcción pesada 

721410 
Servicio de 
construcción de 
autopistas y carreteras 

720000 
Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

721400 

Servicios de 
Construcción pesada 

721411 
Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura 

720000 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

721500 
Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

721527 
Servicio de instalación y 
reparación de concreto 
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comercio 
especializados 

810000 
Servicios basados en 
ingeniería, investigación y 
tecnología 

811000 
Servicios profesionales 
de ingeniería y 
arquitectura 

811015 
Ingeniería civil y 
arquitectura 

 

 

III. Análisis del Mercado  

La comprensión del mercado del subsector de obras civiles se puede abordar teniendo en cuenta los elementos claves 

que deben considerarse en la ejecución de proyectos de infraestructura. 

 

En primer lugar, los insumos representan un componente crítico en la estructuración y ejecución de cualquier proyecto 

de obras civiles. Entre los materiales esenciales se encuentran el cemento, el acero, el concreto y la maquinaria 

especializada. El precio de estos insumos es volátil y está fuertemente influenciado por factores externos, como el precio 

del dólar y los costos de importación, particularmente el acero y ciertos equipos. En el caso del cemento, la variación en 

los precios se debe principalmente a los costos de energía y transporte. En los últimos años, la inestabilidad en los 

mercados internacionales y los incrementos en los costos logísticos han contribuido al alza de los precios de estos 

insumos, un factor a tener en cuenta en la planificación presupuestal y en la proyección de costos de los proyectos. 

 

Otro aspecto fundamental es la mano de obra, que incluye a obreros, operarios y profesionales especializados, como 

ingenieros y arquitectos. En Colombia, la demanda de mano de obra en obras civiles es cíclica y está determinada en 

gran medida por el volumen de proyectos tanto del sector público como del privado. Durante periodos de alta inversión 

en infraestructura, como cuando se lanzan proyectos gubernamentales de gran escala, los salarios tienden a aumentar 

debido a la mayor demanda de trabajadores calificados. Sin embargo, en áreas rurales y en proyectos de menor tamaño, 

es frecuente la informalidad laboral, lo que puede afectar tanto los costos como la calidad de la ejecución. Asimismo, la 

falta de personal capacitado en tecnologías modernas de construcción en algunas regiones representa un reto adicional, 

limitando el acceso a técnicas avanzadas y afectando los tiempos y costos de ejecución de los proyectos. 

 

Las dinámicas de precios en el sector son también un factor importante para considerar, especialmente porque la 

mayoría de los contratos de obra civil incorporan cláusulas de reajuste de precios para amortiguar los efectos de la 

inflación. Debido a que los proyectos suelen extenderse en el tiempo, esta práctica permite mitigar el impacto de los 

incrementos en el costo de insumos y mano de obra. Sin embargo, la inflación y la volatilidad en el precio de los materiales 

pueden aumentar significativamente los costos, lo que afecta tanto a los contratistas como a los presupuestos de las 

entidades públicas, generando posibles retrasos o la necesidad de renegociación en los contratos. 

 

En cuanto a la competencia y estructura del mercado, el sector de obras civiles en Colombia es altamente competitivo. 

Existen empresas de gran envergadura con la capacidad técnica y financiera para asumir grandes proyectos de 

infraestructura, así como una cantidad significativa de empresas medianas y pequeñas que se encargan de los proyectos 

de menor escala. La participación de empresas extranjeras, con experiencia en megaproyectos y acceso a maquinaria 

avanzada, genera un entorno de competencia cada vez más exigente en el cual la experiencia y la tecnología son 

ventajas clave para ganar licitaciones públicas de gran valor. 

 

Finalmente, la tecnología e innovación están comenzando a transformar el mercado de obras civiles en Colombia. La 

implementación de herramientas como los modelos de información de construcción (BIM) permite a las empresas 

optimizar los costos, reducir los tiempos de construcción y minimizar errores en las etapas de planificación y ejecución. 

No obstante, el acceso a estas tecnologías sigue siendo desigual, ya que muchas empresas medianas y pequeñas aún 

operan bajo métodos tradicionales. Esto representa un reto para la modernización del sector, pero también una 

oportunidad para mejorar la competitividad de aquellas empresas que logran adoptar prácticas innovadoras. 

 

Po lo tanto, el subsector de obras civiles en Colombia es dinámico, en tanto está sujeto a la influencia de diversos factores  

económicos coyunturales y estructurales. La fluctuación en los costos de insumos y mano de obra, la dependencia de la 

inversión pública y el creciente papel de la tecnología generan tanto oportunidades como desafíos para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura.  
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2 Insertar los principales aspectos del mercado en términos de la dinámica comercial basándose en fuentes secundarias  

A. Aspectos Generales del Mercado2  

 

i. La importancia del sector en el contexto local y nacional. 
 

En el subsector de obras civiles en Colombia, intervienen varios agentes clave que, de manera articulada, contribuyen a 

la planificación, ejecución y supervisión de los proyectos de infraestructura vial. 

 

➢ Entidades Estatales: Las alcaldías, gobernaciones, y entidades nacionales juegan un rol fundamental en la 
contratación y gestión de obras de mantenimiento. Estas instituciones son responsables de asignar recursos, 
aprobar licencias y supervisar el cumplimiento de las normativas en los proyectos. 

 

➢ Contratistas: Empresas constructoras, tanto nacionales como regionales, que son responsables de ejecutar las 
obras. Estos contratistas deben cumplir con los requisitos técnicos, financieros y de experiencia establecidos en 
los pliegos de condiciones, y tienen a cargo la mano de obra y maquinaria necesaria para llevar a cabo este 
proyecto. 

 

➢ Interventoría: Son empresas o profesionales especializados en supervisar la correcta ejecución del contrato, 
asegurándose de que se cumplan las especificaciones técnicas, de calidad, y normativas. La interventoría es 
un componente obligatorio en muchos proyectos para garantizar la transparencia y la efectividad del proceso. 

 

➢ Proveedores de Materiales: Son las empresas que suministran insumos esenciales para el cumplimiento del 
contrato. La calidad de estos materiales impacta directamente en la durabilidad de las obras, y su disponibilidad 
y precios son factores críticos en el proceso. 

 

➢ Transportadores de Materiales y Equipos: Empresas de logística que se encargan de llevar los materiales y 
maquinaria necesarios al sitio de la obra. En el contexto colombiano, este agente enfrenta retos en zonas rurales 
o de difícil acceso, lo cual puede afectar el tiempo de ejecución de los proyectos. 

 

➢ Entidades Financieras y Aseguradoras: Bancos y compañías de seguros participan otorgando garantías, 
pólizas y financiamiento a los contratistas. Las pólizas de cumplimiento y de calidad son exigidas en los contratos 
para asegurar la cobertura de posibles incumplimientos o daños. 

 

➢ Comunidades Locales: La comunidad desempeña un rol relevante, especialmente en la socialización de las 
áreas a intervenir, desarrollo y ejecución del proyecto, así como su especial cuidado en su puesta en 
funcionamiento. Su colaboración y retroalimentación permiten priorizar necesidades y evaluar el impacto de las 
obras, además de ser beneficiarios directos del proyecto a ejecutar. 

 

➢ Equipos Técnicos de Planeación y Control: Profesionales de las secretarías de planeación y desarrollo 
regionales que participan en la formulación de los proyectos y definen las prioridades de inversión. Estos equipos 
apoyan la coordinación de las obras y evalúan los avances y cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

➢ Cada uno de estos agentes es esencial para el funcionamiento del subsector al que pertenece este proyecto en 
Colombia, garantizando que las obras se realicen con eficiencia y contribuyan al cumplimiento de metas y 
objetivos trazados desde la Administración Municipal. 

 

Cada uno de estos agentes, engranado de acuerdo con la cadena de suministro, es esencial para que las obras se 

realicen con eficiencia y contribuyan al cumplimiento oportuno del proyecto. 

 

ii. Gremios y asociaciones que participan en el sector  
 

1. CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA (CCI): Es una de las principales organizaciones del sector, 

que representa a empresas constructoras, concesionarios y proveedores involucrados en proyectos de infraestructura 

vial y de transporte en general. La CCI realiza investigaciones, promueve estándares de calidad y dialoga con el gobierno 

para mejorar las políticas públicas relacionadas con la infraestructura. 

 

2. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS (ACIEM): es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en 

función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para 
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contribuir a la competitividad de estos al interior de sus empresas. Agrupa a ingenieros de diversas disciplinas, incluyendo 

los especialistas en infraestructura y vías. ACIEM organiza capacitaciones, eventos y foros técnicos para fortalecer las 

capacidades profesionales y contribuir al desarrollo del sector de obras civiles, especialmente en temas de diseño, 

mantenimiento y construcción. 

 

3. SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS (SCI): La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de 

mayo de 1887, con personería jurídica concedida el 8 de mayo de 1896 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro 

Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y gremial, 

cuya misión es el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias 

y de la ingeniería. Es una de las instituciones más antiguas del país y agrupa a ingenieros civiles y otras áreas 

relacionadas con las obras de infraestructura. 

 

4. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI): Aunque es una agremiación amplia que cubre múltiples 

sectores, la ANDI incluye en su estructura comités especializados en infraestructura y construcción. Representa a las 

empresas proveedoras de materiales y equipos para obras civiles, además de facilitar el acceso a estudios del mercado 

y promover el desarrollo del sector. 

 

5. FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS (FCM): Aunque no es una agremiación especializada en el sector de 

obras, la FCM apoya a los municipios en temas de contratación pública, infraestructura y desarrollo urbano, lo cual incluye 

proyectos de vías municipales. La FCM coordina con otras entidades para mejorar la capacidad de los municipios en la 

gestión de proyectos de infraestructura vial. 

 

6. CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO (PROCEMCRO):  es una entidad gremial sin ánimo de 

lucro fundada en 1985 de la cual son miembros las principales empresas productoras de cemento, concreto premezclado, 

prefabricados de concreto y químicos para la construcción de Colombia. Además de su labor gremial donde lidera la hoja 

de ruta del sector hacia la carbono-neutralidad 2050 y promueve la seguridad vial, PROCEMCO realiza actividades para 

contribuir a mejorar la calidad y la sostenibilidad en la construcción en Colombia. PROCEMCO miembro de la Federación 

Interamericana del Cemento FICEM y de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIHP. 

 

Resumen de agremiaciones 

Gremio o Asociación Enlace 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC www.sotecc.org.co 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL www.acodal.org.co 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la ref rigeración, ACAIRE www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS www.acis.org.co 

http://www.sci.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.protic.org/
http://www.aciem.org/
http://www.acis.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/


 

 

CONTRATACIÓN 
Código: PA-04-01-M1-F3 

Versión:01 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
Fecha: 21/12/2022 

Página 10 de 38 
 

10 
 

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

 
Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS 
 

www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, ASCOLPAT www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

Otros Gremios y Asociaciones 

Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC 

Federación Colombiana de Fabricantes de Estructuras Metálicas, FEDESTRUCTURAS 

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC 

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción, ANEIAP 

Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, AECI 

Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, UNIANDINOS 

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Nacional, AICUN 

Asociación de Ingenieros Tomistas, AIDUSTA 

Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos, AIJ 

Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, UNIGRANADINOS 

Asociación de Ingenieros Mecánicos de la Universidad Nacional de Colombia, AIMUN 

Grupo de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas, 

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Católica de Colombia, AICUC 

Asociación de Ingenieros Grancolombianos 

Asociación de Ingenieros Lasallistas 

https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones 
 

iii. Aspectos macroeconómicos nacional, regional y local 
 

¿Qué es el IPC? Es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre 

dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación 

del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas. 

 

La inflación es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía en el tiempo. Es 
importante tener en cuenta que solo hay inflación cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una 
economía, y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o de un conjunto de productos. 
 
En nuestro país la inflación se mide a través de lo que se denomina índice de precios al consumidor (IPC), que es una 
medida del costo de vida en una economía a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen 
típicamente los hogares; en este sentido, la inflación se debe entender como el promedio ponderado de los cambios de 
precios del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta del IPC. 
 

En Colombia el cálculo y publicación del IPC son realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) y para realizarlo construye una canasta de bienes y servicios representativa de todos los colombianos con base 
en una encuesta denominada “Presupuesto de los hogares” que se realiza aproximadamente cada diez años en todo el 
país; así, la canasta básica contiene el conjunto de bienes y servicios que consume una familia colombiana típica. Para 
conocer más sobre la medición de la inflación en Colombia consulte la metodología del cálculo en la página web del 
DANE. 
 

Índice de Precios al Consumidor (IPC 

 

http://www.scg.org.co/
http://www.corasfaltos.com/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones
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En el mes de febrero de 2026, el IPC registró una variación de 1,08% en comparación con enero de 2026, cinco divisiones 

se ubicaron por encima del promedio nacional (1,08%): Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (1,38%), Alimentos 

y bebidas no alcohólicas (1,30%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,23%) y  

por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,14%). Por debajo se ubicaron: Transporte (1,07%), Bienes y servicios diversos 

(1,02%), Salud (0,94%), Prendas de vestir y calzado (0,70%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 

(0,45%), Recreación y cultura (0,08%) y por último, Información y comunicación (0,01%). 

 

 
 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) febrero 2026 

 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,08%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no 

alcohólicas, Educación, Restaurantes y hoteles, Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 

las cuales aportaron 0,92 puntos porcentuales a la variación total. 

 

 

VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL MES DE FEBRERO DE 2026  

 

En febrero de 2026 en comparación con enero de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total 

fueron: transporte urbano (3,88%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,19%), educación 

preescolar y básica primaria (6,01%), educación secundaria (6,01%), arriendo imputado (0,48%), inscripciones y 

matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (5,57%), arriendo efectivo (0,51%), comidas preparadas 

fuera del hogar para consumo inmediato (1,77%), frutas frescas (3,05%) y papas (10,58%). Las subclases con aportes 
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3 Para ampliar información sobre PIB consulte:  http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales   

 
 
4 Para ampliar información sobre PIB consulte:  http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales   

 
 

negativos a la variación fueron: combustibles para vehículos (-2,57%), electricidad (-1,23%), cines y teatros (-4,66%), 

vehículo particular nuevo o usado (-0,48%) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, 

cocadas para consumo en el hogar (-8,26%). 

 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)3  

Qué es? Es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido. 

 

¿Para qué sirve? Para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, a partir 

de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)4  
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En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 
•Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 
•Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 
•Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 
•Industrias manufactureras crece 2,3%. 
 
•Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 
 
•Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 

 

 
 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
decrece 1,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla ): 
 
•Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, 
excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; 



 

 

CONTRATACIÓN 
Código: PA-04-01-M1-F3 

Versión:01 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
Fecha: 21/12/2022 

Página 14 de 38 
 

14 
 

 
5 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 

calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios pa ra uso 
propio. 
 

explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas 
crece 3,8%. 
 
•Cultivo permanente de café decrece 30,5%. 
 
•Ganadería crece 6,4%. 
 
•Silvicultura y extracción de madera crece 3,1%. 
 
•Pesca y acuicultura decrece 19,5%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece en 0,5%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
•Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, 
excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; 
explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas 
crece 0,8%. 
 
•Cultivo permanente de café decrece 7,7%. 
 
•Ganadería crece 1,9%. 
 
•Silvicultura y extracción de madera decrece 2,3%. 
 
•Pesca y acuicultura crece 6,9%. 
 
Industrias manufactureras 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las industrias manufactureras crece 2,9% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 
•Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco crece 
2,0%. 
 
•Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación 
de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de 
artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles decrece 1,9%. 
 
•Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación 
de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades 
de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales decrece 3,8%. 
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios5 
 
En el primer trimestre el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 17,1%.  
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6 Boletín técnico Encuesta Mensual de Comercio (EMC) DANE 

• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece en 4,1%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 4,9%.  
 
• Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,7%. 
 

 
 
 
Encuesta Mensual de Comercio6 
 
Evolución de las principales variables para el total nacional  
 
En enero de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 7,8% y el personal ocupado creció 
2,0% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las 
ventas reales del sector fue de 10,9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de mercancías 
 
En enero de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 7,8% frente a las registradas en el mismo 
mes de 2025. Diecisiete líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales y, por otra 
parte, dos (2) líneas de mercancía registraron variaciones negativas en sus ventas.  
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Las mayores contribuciones positivas a la variación anual se presentaron en las líneas de Vehículos 
automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones 
para uso personal o doméstico y Equipos y aparatos de sonido y video. 
 

 
 
Variación doce meses  
Febrero 2025 – enero 2026 / febrero 2024 – enero 2025  
 
En el periodo de febrero de 2025 a enero de 2026 en comparación con el periodo de febrero de 2024  
a enero de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 11,4%. En este periodo, las diecinueve líneas de 
mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales. 
 
Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Equipo de informática y telecomunicaciones y 
para uso personal o doméstico, Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, y 
Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variación total 
del comercio minorista. 
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7 Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) DANE 

 
Variación doce meses febrero 2025 – enero 2026 / febrero 2024 – enero 2025  
 
En el periodo de febrero de 2025 a enero de 2026 en comparación con el periodo de febrero de 2024 a enero 
de 2025, las mayores contribuciones positivas a las ventas se presentaron en las empresas dedicadas al 
comercio de Vehículos automotores nuevos con una variación de 21,7%, y las empresas dedicadas a la venta 
de productos No especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, 
bebidas y tabaco con una variación de 29,2%, aportando en conjunto 6,4 puntos porcentuales.  
 

 
 
Principales indicadores del mercado laboral7 
 

 
 
Total, nacional mensual  
 
Para febrero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,2%, lo que representó una disminución 
de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa global de participación se ubicó 
en 64,7%, siendo similar a la registrada en febrero de 2025. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,7%, 
mientras que en el mismo mes del año anterior fue 58,0%.  
 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  
 
En febrero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,2%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global de participación se ubicó en 66,4%, en tanto 
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que en febrero de 2025 fue 66,8%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%, siendo similar a la registrada 
en febrero del año anterior.  
 

 
 
Población ocupada según rama de actividad 
 
En el mes de febrero de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.094 miles de 
personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (1,1 puntos porcentuales); 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,0 puntos porcentuales) y 
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,8 puntos porcentuales).  
 

 
 
Población ocupada según posición ocupacional 
 
En febrero de 2026, Obrero, empleado particular y Patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales 
que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 2,3 y 0,4 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
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Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre abril – junio 
 
Para el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que 
presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (26,3%), Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%). 
Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bogotá D.C. (8,2%), Neiva (8,1%) y Villavicencio (8,0%).  

 

 
 
SALARIO MÍNIMO 
 
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, 

en cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo y el auxilio 

de transporte desde el año 2010 hasta el año 2026. 

HISTÓRICO SALARIO MÍNIMO 

Año 
Histórico Salario Mínimo 

Mensual 
Subsidio de Transporte 

Decretos del Gobierno 
Nacional 

2010 $ 515.000 $ 61.500 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 $ 535.600 $ 63.600 033 de enero 11 de 2011 

2012 $ 566.700 $ 67.800 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $ 589.500 $ 70.500 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 616.000 $ 72.000 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 644.350 $ 74.000 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 689.455 $ 77.700 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 737.717 $ 83.140 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 781.242 $ 88.211 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 828.116 $ 97.032 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 877.803 $ 102.854 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 908.526 $ 106.454 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 $ 1.000.000 $ 117.162 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 $ 1.160.000 $ 140.606 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 $1.300.000 $162.000 2292 de diciembre 29 de 2023 

2025 $1.423.500 $200.000 1572 de diciembre 24 de 2024 

2026 $ 1.750.905 $249.095 1469 de diciembre 29 de 2025 

                   Fuente: Ministerio del Trabajo, Salud y Protección Social y decretos del Gobierno nacional 
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Factores de importancia para el proceso 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros 

compradores, tales como: 

➢ Cambios en los presupuestos. 

Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no 

contemplados inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de obra 

donde se incluyen ítems nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio 

en el presupuesto. 

➢ Cambios en las formas de adquisición. 

 

Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan 

actividades adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un 

cambio sustancial en la forma de adquisición de los recursos. 

➢ Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 

 

Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o 

varios materiales, costos de producción a utilizar en cada obra, comparados en dos momentos del tiempo, de 

los cuales generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo 

de referencia. 

 

VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL DÓLAR: 

 

1 USD = 3,406.14 COP 
 

 

La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 23 de junio del 2026 bajó 53.39 Pesos, equivalente a un descenso 

del 1.54% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 6 años (desde 2020-02-24).  

 

La TRM disminuyó un 16.52% (673.92 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 7.12% (260.92 

Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior. 

 

 
FUENTE: https://www.dolar-colombia.com//2026-06 
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Construcción 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV) - 30 de abril de 2026 En marzo de 2026, la variación 

mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparación con febrero de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC 

relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Puertos, 

canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (1,46%), Tuberías para la conducción de gas 

a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,41%) y 

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,20%). 

 

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 

túneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo del promedio nacional  
 
Variación mensual según agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C. 
Total nacional. Marzo 2026 

 

 

 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-
obras-civiles-icociv 

 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) Información al 9 de marzo de 2026 

 

Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción IV trimestre (2024 – 2025p ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, IEAC. p: cifras provisionales 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2026.pdf 

 

Aporte de las obras de infraestructura al Empleo  

 

Un informe de Fedesarrollo, construido para la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), reveló que si en el sector 

de obras civiles se hace una inversión anual equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (cerca de $5 billones), cada 

año podrían generarse en este renglón de la economía cerca de 160.000 puestos de trabajo. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-mar2026.pdf
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El informe de Fedesarrollo, señala que generar 160.000 empleos anuales en el sector de la infraestructura equivale a 

una reducción promedio de 0,6 puntos porcentuales por año en la tasa de desocupación nacional. 

 

Se señala en un aparte de este informe, “los años de mayor impacto son 2023 y 2024, en los cuales la tasa de desempleo 

sería 1,1 puntos porcentuales menor, producto del aumento de la inversión, lo que implicaría la generación de alrededor 

de 283.000 empleos en cada uno de estos años”. 

 

De acuerdo con el documento de Fedesarrollo, la generación estimada de estos 160.000 empleos anuales se desprende 

del análisis de 28 proyectos del Plan Maestro de Transporte Intermodal para el periodo 2020 - 2030. Estas iniciativas (25 

públicas y 13 de carácter privado), totalizan cerca de $54,1 billones. Asimismo, desde la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura señalan que este renglón de la economía es fundamental ya que ofrece una respuesta contracíclica para 

afrontar la actual coyuntura por medio de la ejecución de los 28 proyectos estratégicos en mención. 

 

Mario Huertas Cotes, presidente de la firma constructora de infraestructura MHC, señala que “una cosa son físicamente 

los empleos en el desarrollo de los contratos y, segundo, las actividades conexas”. Esto último, explica, significa que en 

otros renglones como las refinerías, el transporte, los suministros de alimentos, el mantenimiento de maquinaria, entre 

otros, se genera también un importante número de puestos de trabajo. 

 

“La infraestructura requiere de gran apoyo a nivel nacional y regional que es lo que más interesa. Sin embargo, pueda 

que no se alcance a llegar a los 160.000 empleos anuales”, manifestó Huertas quien señaló que mas allá de la ejecución 

puntual de las obras, en las labores posteriores de operación y mantenimiento también hay posibilidades para generar 

empleos a más largo plazo. 

 

Factores de importancia para el proceso 

 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, 

tales como: 

 

➢ Cambios en los presupuestos. 
 

Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no contemplados 

inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de sus ítems donde se incluyen 

nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 

 

➢ Cambios en las formas de adquisición. 
 

Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan actividades 

adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio sustancial en 

la forma de adquisición de los recursos. 

 

➢ Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
 

Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios 

materiales, costos de producción a utilizar en cada obra, comparados en dos momentos del tiempo, de los cuales 

generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de referencia.  

 

Con base en lo anterior, y en finalidad del presente estudio del sector. Se requiere por medio de la percepción del mercado 

garantizar la correcta ejecución de los proyectos y garantizar la pluralidad de oferentes estableciendo los requisitos 

óptimos para generar un balance entre la correcta ejecución de los proyectos y la amplia participación del sector; sin 

desconocer la importancia de otros factores a la hora de determinar el precio, como lo son los suministros, entre ellos la 

variación del precio del cemento y al igual que diferentes tipos de materiales de construcción y ferretería. 

 

B. Entorno Internacional  
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No todas las contrataciones de las Entidades Públicas están sujetas solamente al Estatuto General de Contratación, lo 

están también a las obligaciones de carácter internacional derivadas de los acuerdos o tratados de libre comercio. Para 

que la contratación pública está cubierta bajo las obligaciones internacionales es necesario (i) que la entidad pública 

que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos 

para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los “umbrales”) y (iii) que la contratación no 

se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o exención. 

 

 
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 9 del Manual Explicativo de Acuerdos Comerciales emitido por el 

Departamento Nacional de Planeación, los contratos hasta por US$125.000 que se encuentran para beneficio de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, se encuentran excluidas del capítulo de compras y sobre las mismas no son 

predicables las obligaciones del acuerdo. Por lo anterior NO APLICAN las disposiciones relativas a los Acuerdos 

Comerciales negociados por Colombia, por tanto, los mismos se encuentran EXCLUIDOS, dado que el presente 

proceso es hasta por la suma total de SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO PESOS ($73.332.168) M/CTE 

 

Motivo por el cual se deja constancia que al presente proceso no le son aplicables los acuerdos comerciales vigentes 

en este momento para el Estado Colombiano, en virtud del tipo de servicio que comporta el objeto contractual.  

 

Trato Nacional y No Discriminación: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que en las contrataciones 

cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la entidad contratante conceda a 

sus mercancías, servicios o personas. Considerando que este compromiso se asume recíprocamente entre Colombia y 

el otro país, se aplica entonces el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el cual consagra de manera expresa para los 

extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cuál en los procesos de contratación, se le 

deberá conceder al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y procedimientos 

concedidos a los nacionales. 

 

Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecidos por la Ley 816 de 2003 para estimular la industria  

nacional, de acuerdo con lo cual los bienes y servicios originarios de nuestro socio comercial reciben el mismo puntaje 

adicional que los colombianos. También se hace extensivo a las reglas de desempate establecidas en el Decreto 1082 

de 2015. 

 

Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional en caso de empate: 

  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas y los documentos señalados en el 

numeral 5.1.4.1 de esta invitación. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el 

origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas.  

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el 

momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta 

deberá verificarse que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia la 

fecha originalmente contemplada en la invitación. 
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Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, 

cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 

1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el 

comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, 

o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.   

 

 

C. Marco Regulatorio 

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que influye en el mercado y regula la actividad de 

los proveedores y compradores de manera particular, los cambios recientes en la regulación contractual y el impacto de 

tales modificaciones, es el estatuto general de contratación que incluye en las normas que se desarrollan y se 

reglamentan, como: 

 

• La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad, 

economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el 
cumplimiento de su función administrativa. 

• La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.  

• Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones. 

• Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

• Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. 

• Decreto 1538 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

• La Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 

• Ley 1287 de 2009. Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997. 

• Decreto 2473 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 
816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007. 

• Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 

• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

• Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

• El Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

• Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos 

habilitantes, codificación de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos, documentos 
tipo para obras civiles – pliego de condiciones y contratos, etc. 

 

A NIVEL DE OBRA CIVIL: 

• Ley 56 de 1981. Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación eléctrica, acueductos, sistema 
de regadío y obras y se regulan las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por tales obras. 

• Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. 

• Código Colombiano de Construcciones Sismo resistente. Aprobado por la ISO – Organización 

• Decreto 1052 de 1998. Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y 
urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana y las sanciones urbanísticas. 

• Decreto 1547 de 2000. Por el cual se modifican los decretos 1052 de 1998 y 297 de 1999 en lo relacionado con 

la prórroga de las licencias de urbanismo y construcción. 

• Ley 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo  
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 3695 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 926 de 2010. Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones 

sismo resistente NSR-10. 

• Decreto 0075 de 2013. Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a 
programas de vivienda de interés social para precios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y 
renovación urbano y se dictan otras disposiciones. 
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• Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 

transporte y se conceden facultades extraordinarias. 

• Ley 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 

A NIVEL LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: 

• Decreto Ley 2663 de 1950. Código sustantivo del trabajo. 

• Resolución 020 de 1951. Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de trabajo. 

• Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 

• Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979. Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo. 

• Resolución No. 08321 de agosto 4 de 1983. Norma sobre protección y conservación de la audición, de la salud y 
bienestar de personas. 

• Resolución No. 132 de enero 18 de 1984. Normas sobre presentación de informe de accidente de trabajo. 

• Resolución No. 02013 de junio 6 de 1986. Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités, 

de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 

• Resolución No. 01016 de marzo 31 de 1986. Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de salud ocupacional. 

• Resolución No. 13824 de octubre de 1989. Medidas de protección de salud. 

• Resolución No. 001792 de 3 de mayo de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al 

ruido. 

• Resolución No. 006398 de 20 de diciembre de 1991. Procedimiento en materia de salud ocupacional. 

• Resolución No. 1075 de marzo 24 de 1992. Actividades en materia de salud ocupacional. 

• Resolución No. 2284 de abril 14 de 1994. Por la cual se le delega y reglamenta la expedición de licencias de 
salud ocupacional para personas naturales y jurídicas, y su supervisión y vigilancia por las direcciones 
seccionales y locales de salud. 

 

A NIVEL AMBIENTAL: 

• Ley 23 de 1973. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir 
el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto Ley 2811 de 1974 y sus Decretos reglamentarios. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado  
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1992, La Ley 532 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en 
relación con la prestación del servicio público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto 4688 de 2005. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial. 

• Decreto 3600 de 2007. Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 
relativas a las determinantes de ordenamiento de suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. 

• Decreto 2372 de 2010. Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 
de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el sistema nacional de áreas protegidas, las categorías 
de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 

IV. Aspecto Técnico 

 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN EL PUNTO CRITICO DE LA AVENIDA 10 CON 

CANAL BOGOTÁ, SECTOR EL LLANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA   

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:   

 

• PRELIMINARES, estas actividades se proyecta realizar actividades de localización y replanteo, demolición de 

estructuras existentes, relleno con material de base granular, excavación mecánica y manual, cargue y retiro del material 

sobrante, entre otras actividades de manera que garanticen su funcionalidad y den continuidad al sistema pluvial. Se 

debe consultar las especificaciones de cada actividad a desarrollar y el alcance de la misma.  
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• CONCRETOS y REFUERZOS, esta actividad hace referencia a la construcción de los solados, concretos de 28 

Mpa, Concretos ciclópeos y acero de refuerzo, para la estructura de protección donde se requiera y este acorde a la 

necesidad evidenciada. 

 

• TUBERIA, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS, estas actividades hacen referencia a Suministro e 

instalación de tubería PVC o PEAD de 16”, incluyendo accesorios, alineación, nivelación y empalmes. 

 

• VARIOS, estas actividades hacen referencia a retiro de material sobrante, suministro e instalación de base 

granular, imprimación con emulsión y mezcla asfálticas en caliente tipo MDC - 19 

 

Para el presente proyecto La secretaria de Infraestructura municipal de la Ciudad de Cúcuta adopta: 

 

Las notas técnicas están contenidas dentro de las especificaciones generales y/o especificas del proyecto, sin 
embargo, el contratista entregará, ajustará y/o complementará las requeridas, la cual deberá ser ampliamente 
justificada; el interventor y/o supervisor será el encargado de dar el visto bueno, procurando no afectar el alcance físico 
del proyecto.  
 
Se relacionan las especificaciones que aplicarían acorde al alcance de la obra, sin embargo, se deberán aplicar todas 
las normas que estén vigentes a la fecha de iniciar la ejecución de la obra. NORMA APLICABLE – ESPECIFICACION 
TECNICA: RAS / RESOLUCIONES A.P. Y S.B. /NTC / INVIAS / NORMA SISMORESISTENTE. Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – según lo establecido en la Resolución 330 de 2017 y 
modificaciones realizadas mediante la expedición de la Resolución 799 de 2021 y Resolución 908 de 2021, Resolución 
0548-2022 y otras vigentes. 
 

 

 

Ver. DOCUMENTO COMPLETO– ANEXO TÉCNICO  

 

 

V. Análisis de la Oferta 

 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de San José de Cúcuta se hace necesario 

y conveniente realizar y ejecutar este proyecto buscando mejorar la calidad de vida de la población, realizando la 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN EL PUNTO CRITICO DE LA AVENIDA 10 CON 

CANAL BOGOTÁ, SECTOR EL LLANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA   

 

EL MUNICIPIO está interesado en contratar  la REHABILITACIÓN DE LA VÍA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN EL 

PUNTO CRITICO DE LA AVENIDA 10 CON CANAL BOGOTÁ, SECTOR EL LLANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE CÚCUTA , por lo cual, los potenciales oferentes se encuentran en personas jurídicas, o el grupo de personas jurídicas 

y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura que pueden presentar una oferta para participar en el proceso de contratación. 

 

LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones 

óptimas, tomando en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad de la labor a realizar para la entidad; el oferente 

seleccionado deberá contar con las condiciones económicas, operativas y calidad en los productos que ofrece. Así como 

aplicar las mejores prácticas empresariales. 

 

Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de funcionamiento 

exigido mediante las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan al tipo de servicio que prestan.  

 

QUIEN VENDE. 

 

Los potenciales oferentes se encuentran en personas jurídicas, o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales 

o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 

pueden presentar una oferta para participar en el proceso de contratación. 
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Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio y su información financiera, que puede satisfacer 

la necesidad de la entidad. 

 

NIT 

RAZON SOCIAL 

DEPARTAMENTO 

800011320 ASFALTICAS DE OCCIDENTE S.A.S. RISARALDA                 

800011651 
INGENIERIA Y CONTRATOS S A S ANTIOQUIA                 

800012888 SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA                   

800014246 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A                                          ANTIOQUIA                 

800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS BOGOTA D.C. 

800016459 INVATAL S.A.                                                                                         BOGOTA D.C. 

800019654 ESGAMO S.A.S    INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

800022115 CONTRUCTORA JEMUR LTDA BOLIVAR                   

800025426 ARBOLEDA ECHEVERRI SAS CAUCA                     

800026470 GUEVARA BAQUERO CIA LTDA BOGOTA D.C. 

800029899 INGENIERIA Y VIAS  S.A. ANTIOQUIA                 

800036534 INVERSIONES PAYSAMAY LTDA BOGOTA D.C. 

800038620 CADSA SAS BOGOTA D.C. 

800039321 CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. EN REORGANIZACION ARAUCA                    

800040014 PAVIMENTAR S.A. ANTIOQUIA                 

800040304 ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A. BOGOTA D.C. 

800042119 VICPAR S.A. CUNDINAMARCA              

800042787 DISEÑO SUMINISTRO Y CONSTRUCCION S A S VALLE                     

800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES LTDA ATLANTICO                 

800043977 CIZALLA S.A.S                              ATLANTICO                 

800046874 CONCRE-ACERO S.A.S. ANTIOQUIA                 

800050699 ALEMAN BELLO S A S  BOGOTA D.C. 

800054837 CIMEC LTDA SANTANDER                 

800055393 INGENIERIAS TRITURADOS Y CONCRETOS S. A. BOGOTA D.C. 

800055990 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA BOGOTA D.C. 

800056653 GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA BOGOTA D.C. 

800059675 EDIFICACIONES Y VIAS S A  BOGOTA D.C. 

800061920 HRCONSTRUCTORA SAS ANTIOQUIA                 

800063815 GALVIS FRACASSI  SAS BOGOTA D.C. 

800066621 CONCRELEC LTDA SANTANDER                 

800071993 MANSER INGENIERIA S A S CASANARE                  

800075337 SUELOS INGENIERIA LIMITADA.               ATLANTICO                 

800075746 SINFOROSO ROBLEDO O & CIA S A S CALDAS                    

800075951 GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S                                                              BOGOTA D.C. 

800078011 ICMO LTDA BOGOTA D.C. 

800083329 INGENIERIAS Y SERVICIOS S.A.S.                                   BOGOTA D.C. 

800085734 INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S.A. BOGOTA D.C. 

800085861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA BOGOTA D.C. 

800088443 ITAC CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C. 

800088742 OILEQUIP S.A.S BOGOTA D.C. 

800089522 DIATECO S A S SANTANDER                 

800092019 AYC LIMITADA SANTANDER                 

800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS BOLIVAR                   

800092661 COELCI LTDA BOYACA                    

800093266 GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A.                                                                       VALLE                     

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE                     

800093546 SEVING S.A. ATLANTICO                 

800095750 PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A BOGOTA D.C. 

800095951 JMV INGENIEROS S A S BOGOTA D.C. 



 

 

CONTRATACIÓN 
Código: PA-04-01-M1-F3 

Versión:01 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
Fecha: 21/12/2022 

Página 28 de 38 
 

28 
 

800096053 EDYCON CUBIERTAS S A S  ANTIOQUIA                 

800102175 REPRESENTACIONES VILLAZON GARCIA & CIA. LTDA. ATLANTICO                 

800102384 IMECONS LIMITADA SANTANDER                 

800105299 AMAL LTDA BOGOTA D.C. 

800106461 GERMAN OSORIO Y CIA  S A S  BOGOTA D.C. 

800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. BOGOTA D.C. 

800109273 CNV CONSTRUCCIONES S.A.S ANTIOQUIA                 

800112061 BOTERO IBAÃ‘EZ Y COMPAÃ‘IA LTDA BOGOTA D.C. 

800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA S A S  ATLANTICO                 

800112748 MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS S A S BOGOTA D.C. 

800112904 TEMPLADO S.A.                                                                    ATLANTICO                 

800113187 ANCLA INGENEIRIA SAS BOGOTA D.C. 

800113634 CALPRECO LTDA BOGOTA D.C. 

800113677 PETROLABIN LTDA SANTANDER                 

800113757 INGE C YC LTDA BOGOTA D.C. 

800114461 INGESANDA INGENIEROS CONTRATISTAS S A S CUNDINAMARCA              

800114505 
SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S.A.INGENIEROS ARQUITECTOS 
EN LIQUIDACIÃ“N BOGOTA D.C. 

800116325 JAIME PARRA P. Y CIA. LTDA. BOYACA                    

800123248 MCI INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA                                                 SANTANDER                 

800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S A S SANTANDER                 

800128984 MOVITIERRA S.A.                                                                                      RISARALDA                 

800129071 SOTARCO S A S ANTIOQUIA                 

800129966 CESVA INGENIERIA S.A BOGOTA D.C. 

800132533 PETROMICOL INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. ANTIOQUIA                 

800140486 ROCAS DEL LLANO LIMITADA                                               SANTANDER                 

800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S BOGOTA D.C. 

800141509 CORA S A S BOYACA                    

800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR LTDA SANTANDER                 

800143586 MEYAN S.A.                                                                                           BOGOTA D.C. 

800143610 SOFORESTA LTDA HUILA                     

800144081 ODIS OBRAS Y DISEÃ‘OS LIMITADA BOGOTA D.C. 

800144156 HIDROESTRCUTURAS S A S VALLE                     

800147021 LLANOPOZOS S.A.                                                                                      BOGOTA D.C. 

800147022 SOMOS GRUPO S.A.S.                                         VALLE                     

800151021 CONSULTING SAS BOLIVAR                   

800151054 CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGRIA. S A S ATLANTICO                 

800151106 INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S META                      

800153799 APLICAR SAS ANTIOQUIA                 

800154549 GEOTECO S A S ATLANTICO                 

800155433 CONSTRUCTORA GMS S.A. ANTIOQUIA                 

800155595 SERVI-CLAVE S.A.S BOGOTA D.C. 

800157530 M&C S.A.S EN REORGANIZACION SANTANDER                 

800164423 PAMER INGENIERIA SAS ATLANTICO                 

800165708 CONSULTORES DEL DESARROLLO S A ATLANTICO                 

800170836 CONSTRUCTORA NIRVANA LTDA ATLANTICO                 

800170850 RAPITEC LTDA CUNDINAMARCA              

800171362 SURCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A                                              VALLE                     

800173768 ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A BOGOTA D.C. 

800174121 C.I HIDRO GEO S AS  CORDOBA                   

800176128 CINCEL S.A.S ANTIOQUIA                 

800177012 JASA LTDA NORTE DE SANTANDER        

800177854 MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA. META                      

800180982 PUENTES Y TORONES S A S BOGOTA D.C. 

800182330 VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON S.A.                                                               ATLANTICO                 

800184181 TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS INTELCOL SAS BOGOTA D.C. 

800186228 INGENIERIA DE VIAS S. A.S.                                                         BOGOTA D.C. 

800186250 ESTAHL INGENIERIA S A S CUNDINAMARCA              

800186313 AGM DESARROLLOS SAS BOLIVAR                   

800186465 INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB S A S VALLE                     
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800187267 ANGEL RINCON BARON & CIA. S A S BOLIVAR                   

800187291 H.M. INGENIERIA S A S ATLANTICO                 

800188197 TEOREMA INGENIERIA S A S VALLE                     

800188238 HERMANN  CONSTRUCTORES S.A.                                             VALLE                     

800190631 ENTRE OBRAS  S A S NARINO                    

800190665 COMERCIALIZADORA S Y E Y CIA S.A. ANTIOQUIA                 

800192871 INDUSTRIAS DE CERCHAS S A S ANTIOQUIA                 

800193032 J.P.G. Y CIA. S.A.                                                               ATLANTICO                 

800193071 CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A S BOGOTA D.C. 

800193524 ELECTRICOS Y CIVILES CONSTRUCTORES S A S HUILA                     

800198573 HAG S A HAGSA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL HAG S.A. ANTIOQUIA                 

800200439 UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA. CUNDINAMARCA              

800202271 TEXTURASY ESTRUCTURAS CONSTRUCTORES LTDA BOGOTA D.C. 

800202400 EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S A S ANTIOQUIA                 

800203342 GRUCON  S A S ANTIOQUIA                 

800246191 ENERTEL S A NORTE DE SANTANDER        

800248916 G & G CONSTRUCCTORES  S A S                                         BOGOTA D.C. 

800251485 OBRAS CIVILES DEL CASANARE LTDA CASANARE                  

800252740 CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S.                                                              NORTE DE SANTANDER        

800252749 GEOFORARGOS LTDA BOGOTA D.C. 

800254914 DISTRIPAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                           NORTE DE SANTANDER        

800256059 CONSTRUIMOS Y SEÃ‘ALIZAMOS S.A. ATLANTICO                 

801001287 INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A                                     BOGOTA D.C. 

801003662 ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES SA SANTANDER                 
 

 

De igual forma, existen por lo menos 25 empresas constructoras ubicadas en la Ciudad de Cúcuta, quienes 

eventualmente podrían responder a la necesidad especifica descrita tanto en el análisis del sector como en los estudios 

y documentos previos, así: 

 

NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO 

800177012 JASA LTDA NORTE DE SANTANDER        

800224438 MARGRES S.A.                                                                                         NORTE DE SANTANDER        

800246191 ENERTEL S A NORTE DE SANTANDER        

800252740 CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S.                                                              NORTE DE SANTANDER        

800254914 DISTRIPAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                           NORTE DE SANTANDER        

807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NORTE DE SANTANDER        

807003309 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA NORTE DE SANTANDER        

807003576 VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA. NORTE DE SANTANDER        

807004744 CONSTRUCCIONES JASAM S.A.S. NORTE DE SANTANDER        

807005132 SOCIEDAD CONSTRUCTORES CIVILES Y DE SISTEMAS ASOCIADOSCONCISA S.A.S" NORTE DE SANTANDER        

807009375 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LIMITADA NORTE DE SANTANDER        

815003458 AC  INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.                                            NORTE DE SANTANDER        

890503178 URIBE Y ABREO S.A.S.                                                                             NORTE DE SANTANDER        

890504445 COSAN S.A.S.                                                                                   NORTE DE SANTANDER        

900014332 CONSTRUCTORA CARVAJAL & RIVERA LTDA. NORTE DE SANTANDER        

900098195 MAQINTELIGENTE SAS NORTE DE SANTANDER        

900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA LTDA NORTE DE SANTANDER        

900169124 
ASESORIAS CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, INTERVENTORIAS Y ESTUDIOS TORRES 
ASOCIADOS - ACDIET LTDA NORTE DE SANTANDER        

900215257 CONSTRUCTORA MARMAL SAS NORTE DE SANTANDER        

900247961 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA NORTE DE SANTANDER        

900321513 CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS NORTE DE SANTANDER        

900326167 ANCLAJES PILOTES INGENIERIA S.A.S. NORTE DE SANTANDER        

900367716 TRANSIVIC SAS NORTE DE SANTANDER        

900409841 INVERSIONES PANGEA SAS NORTE DE SANTANDER        

900411291 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIALES DE COLOMBIA S.A.S NORTE DE SANTANDER        

900417929 QUIROFANOS DEL NORTE S.A. NORTE DE SANTANDER        

900583561 TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NORTE DE SANTANDER        
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Con lo anterior, podemos concluir, que contamos con un sector específico dentro del mercado, que responde a la 

necesidad que plantea la parte técnica de la presente convocatoria: EMPRESAS CONSTRUCTORAS o del sector de la 

CONSTRUCCIÓN. 

 

VI. Análisis de la Demanda 

 

El Municipio de San José de Cúcuta, a través de la secretaria de Infraestructura requiere garantizar el inicio de una 

convocatoria para realizar  la REHABILITACIÓN DE LA VÍA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN EL PUNTO CRITICO 

DE LA AVENIDA 10 CON CANAL BOGOTÁ, SECTOR EL LLANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, de 

conformidad con lo establecido en la ficha definitiva y los estudios previos que hacen parte integral del proyecto. 

 

Es necesario precisar que, de acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la modalidad asociativa predomina  

como estrategia para la presentación de proponentes en procesos de selección asociados a la naturaleza de las 

actividades del proyecto a ejecutar, por tanto, empresas especializadas en OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRA 

PUBLICA EN EL SECTOR OFICIAL, y otras aúnan esfuerzos para cumplir con todos los aspectos que enmarcan este 

tipo de CONTRATOS DE OBRA PUBLICA. 

 

Por tanto, es consecuente establecer que en el mercado hay un número significativo de compañías que tendrían la 

capacidad de participar en el proceso de selección y ejecutar el contrato correspondiente. 

 

¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?    

 

Las entidades estatales contratan sus obras a través de procesos de contratación públicos, donde se revisa la idoneidad 

técnica, jurídica y financiera de los posibles oferentes, terminando en la firma y ejecución de contratos con el estado o 

sus entidades.  

 

Adquisiciones anteriores realizadas por la entidad del bien, obra o servicio 

 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratación Estatal 

SECOP tomando una muestra de los procesos efectuados durante los últimos años con cuantías de objeto similar.  

 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, en la 

mayoría de ellos se siguieron los requisitos técnicos definidos por la Especificaciones técnicas que se ajustan al contrato 

que se pretende realizar en el proceso actual. 

 

ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA  DESCRIPCIÓN ESTADO VALOR 

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DE CUCUTA 

SIM-SAM-005-2023 
(MANIFESTACIÓN 

DE INTERÉS 

(MENOR CUANTÍA)) 
(PRESENTACIÓN 

DE OFERTA) 

PARCHEO Y BACHEO 
CON MEZCLA ASFALTICA 
NATURAL PARA 
MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS EN ZONAS 
PERIFERICAS DE BAJO 

TRANSITO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE CUCUTA 
(MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS (MENOR 
CUANTÍA)) ( 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y 
CELEBRADO 

 $       300.000.000,00  

MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

SIM-LP-006-2023 
(FASE DE 

SELECCIÓN 
(PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS)) 

DIAGNOSTICO, 
CONSTRUCCION Y/O 
REHABILITACION Y/O 
MEJORAMIENTO DE LA 

MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE CUCUTA FASE IV 
(FASE DE SELECCIÓN 
(PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS)) 

PROCESO 

ADJUDICADO 
Y 

CELEBRADO 

 $   3.310.233.675,00  
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MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

SIM-LP-001-2022 
(FASE DE 

SELECCIÓN 
(PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS)) 

DIAGNOSTICO Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE CUCUTA FASE III 
(FASE DE SELECCIÓN 
(PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS)) 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y 
CELEBRADO 

 $   4.120.942.025,00  

 

Histórico de compras o adquisiciones de Entidades Estatales y Consumidores del bien o servicio 

 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratación Estatal 

SECOP tomando una muestra de los procesos efectuados durante los últimos años con cuantías de objeto similar.  

 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, en la 

mayoría de ellos se siguieron los requisitos técnicos y especificaciones para este tipo de obra civil y con solicitudes de 

garantías definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se pretende realizar en el proceso actual. 

 

La modalidad empleada por excelencia en los procesos presentados corresponde a licitación pública. Esta selección 

debe obedecer a la categorización presupuestal del Municipio o de las Entidades del Orden Nacional que contratan 

PROCESOS ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES EN VIGENCIAS ANTERIORES 

 

ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA  DESCRIPCIÓN ESTADO VALOR 

ALCALDIA MUNICIPIO 
DE CUCAITA 

MC-CMC-061-2024 

"MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE EN VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE CUCAITA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ". 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y CELEBRADO 

 $         33.576.443,49  

ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO DE 
ACACIAS 

OCA-SAMC-011-

2024 
(MANIFESTACIÓN 

DE INTERÉS 
(MENOR 

CUANTÍA)) 

(PRESENTACIÓN 
DE OFERTA) 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE 
BACHEO Y REPARCHEO DE VÍAS URBANAS EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS META (MANIFESTACIÓN 
DE INTERÉS (MENOR CUANTÍA)) 
(PRESENTACIÓN DE OFERTA) 

PROCESO 

ADJUDICADO 
Y CELEBRADO 

 $       529.761.956,00  

ALCALDÍA DE 
VILLAMARIA 

SMC-054-2024 BACHEO Y PARCHEO 
PROCESO 

ADJUDICADO 
Y CELEBRADO 

 $         36.398.856,00  

ALCALDIA LOCAL DE 
ANTONIO NARIÑO 

FDLAN-LP-002-
2024 (FASE DE 

SELECCIÓN 
(PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS)) 

MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, 

RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN (FASE DE 
SELECCIÓN (PRESENTACIÓN DE OFERTAS)) 

PROCESO 

ADJUDICADO 
Y CELEBRADO 

 $   3.420.616.555,00  

ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE VILLANUEVA 

CASANARE 

VC-SG-SA-MC-002 

DE 2024 
(MANIFESTACIÓN 

DE INTERÉS 
(MENOR 

CUANTÍA)) 
(PRESENTACIÓN 

DE OFERTA) 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS 

PAVIMENTADAS MEDIANTE BACHEO EN EL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE. 
(MANIFESTACIÓN DE INTERÉS (MENOR 
CUANTÍA)) (PRESENTACIÓN DE OFERTA) 

PROCESO 
ADJUDICADO 

Y CELEBRADO 
 $       363.597.653,00  

 
Fuente: SECOP II 

 

ANALISIS COMERCIAL - ANÁLISIS ECONOMICO:  

 

Los precios correspondientes a los unitarios relacionados en el presupuesto se realizaron según el análisis de precios 

unitarios de cada uno de los ítems de las actividades a ejecutar en el presupuesto donde se aprecia el valor de los 

insumos, los equipos, transporte y la mano de obra necesaria para desarrollar la actividad según la unidad de medida 

establecida. 
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El Rol técnico estructurador, elaboró el presupuesto tomando como fuente los precios del mercado actual, los cuales 

fueron solicitados a proveedores que comercializan y distribuyen insumos necesarios para adelantar este tipo de 

proyectos de infraestructura vial. 

 

Para ello se realizó un evento de Solicitud de Información a Proveedores en el SECOP II, SIM-SIP-002-2026, de los 

materiales y equipos con los principales proveedores del municipio y su área metropolitana, algunos proveedores tienen 

una plataforma virtual para consultar los precios vigentes de los materiales que comercializan. 

 

 
 

Las siguientes empresas, presentaron cotizaciones, las cuales quedaran publicadas en la plataforma del Secop II, con 

los documentos del proceso que se adelanta, con el fin de que sirva como referente a los proponentes interesados en 

participar: 

 

 
 

Con los precios de las cotizaciones, el equipo Técnico Estructurador de la Secretaría de Infraestructura, realizó el Análisis  

de Precios Unitarios para determinar el valor de las diferentes actividades para el desarrollo del proyecto.  

 

 

Se promediaron los valores aportados por las empresas que cotizaron para identificar el mejor valor promedio del 

mercado y poder determinar los APUS del proyecto, estableciéndose el siguiente presupuesto: 

 

Alcaldía de San José de Cúcuta  

 

  

 

Secretaría de Infraestructura Municipal 

REHABILITACIÓN DE LA VÍA AFECTADA POR HUNDIMIENTO EN EL 
PUNTO CRITICO DE LA AVENIDA 10 CON CANAL BOGOTÁ, SECTOR 

EL LLANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 
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PRESUPUESTO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT Vr UNITARIO Vr PARCIAL 

1 PRELIMINARES       $ 20.004.960,00 
1,01 Localización y replanteo M2 32,00 $ 15.902,00 $ 508.864,00 
1,02 Corte de pavimento ML 48,00 $ 23.878,00 $ 1.146.144,00 
1,03 Demolición de estructuras en concreto M3 3,20 $ 125.592,00 $ 401.894,00 
1,04 Excavaciones manual material común de la zona M3 22,40 $ 76.768,00 $ 1.719.603,00 
1,05 Atraque en roca triturada (TM=3/4") M3 1,65 $ 138.147,00 $ 13.020.355,00 
1,06 Encamado en capa de Arena (e=0.15m) M3 1,80 $ 175.678,00 $ 316.220,00 

1,07 
Relleno compactado con material de prestamo, 
material granular (TM=1") 

M3 18,25 $ 147.791,00 $ 2.697.186,00 

1,08 
Relleno compactado con material de la 
excavación M3 3,20 $ 60.842,00 $ 194.694,00 

2 CONCRETO , REFUERZO Y OTROS       $ 7.026.240,00 

2,01 
Suministro e instalación de solado concreto 14 
MPA 

M3 3,90 $ 698.150,00 $ 2.722.785,00 

2,02 
Concreto premezclado de 28 Mpa acelerado a 7 
dias, para placa de protección de la estrutura 
del puente vehicular. 

M3 1,60 $ 986.176,00 $ 1.577.882,00 

2,03 
Acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa 
grado 60 

KG 30,00 $ 10.155,00 $ 304.650,00 

2,04 
Entibado para instalacion de tuberia (armado 
por secciones) M2 20,40 $ 48.059,00 $ 980.404,00 

2,05 
Suministro e instalación de Concreto de 21 
MPa,(para reparaciones resanes, atraques de 
tuberias y recuperación de elementos en obra) 

M3 1,65 $ 873.042,00 $ 1.440.519,00 

3 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS       $ 4.540.992,00 

3,01 

Suministro e Instalación de tubería 
alcantarillado 16 pulgadas de PVC 

ML 12,00 $ 378.416,00 $ 4.540.992,00 

4 VARIOS       $ 4.725.942,00 

4,01 

Retiro material sobrante Incluye acarreo y 
escombrera 

M3 29,12 $ 51.640,00 $ 1.503.757,00 

4,02 

Suministro e instalación de base granular 
compactada 

M3 6,40 $ 171.465,00 $ 1.097.376,00 

4,03 
Imprimación con emulsión asfáltica (suministro, 
barrido superficie y riego) 

M2 12,80 $ 8.054,00 $ 103.091,00 

4,04 

Mezcla asfáltica en caliente tipo mdc-19 para 
bacheo y parcheo (suministro, extendido, 
nivelación y compactación con vibro 
compactador de 3 ton, incluye transporte del 
material) 

M3 1,60 $ 1.263.574,00 $ 2.021.718,00 

  COSTOS DIRECTOS $ 36.298.134,00 
  Administración = A % 29% $ 10.526.459,00 
  Imprevistos = I % 1,0% $ 362.981,00 
  Utilidad = U % 5% $ 1.814.907,00 
  COSTOS DIRECTOS + AIU $ 49.002.481,00 

Componente SG-SST / Ambiental / Social $ 16.927.587,00 
Componente PMT $ 7.402.100,00 

VALOR TOTAL DE LA OBRAS $ 73.332.168,00 
 

 
VALOR DEL PROCESO: 

 

El valor total del presente proceso es de:  SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO PESOS ($73.332.168) M/CTE 

file:///C:/Users/qkito/Downloads/PRESUPUESTO%20AV%2010%20CANAL%20BOGOTÁ.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/qkito/Downloads/PRESUPUESTO%20AV%2010%20CANAL%20BOGOTÁ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
file:///C:/Users/qkito/Downloads/PRESUPUESTO%20AV%2010%20CANAL%20BOGOTÁ.xlsx%23RANGE!Área_de_impresión
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El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde 

a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser 

sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por el supervisor.  

*EL presente proceso NO APLICA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

6. TABLA . DEDUCCIONES Y RETENCIONES  

% DESCUENTOS 

ESTAMPILLA PROANCIANOS 2,00% 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2,00% 

CONTRIBUCION ESPECIAL 5,00% 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2,00% 

ESTAMPILLA PRO IMRD 2,00% 

RETENCION EN LA FUENTE 2,00% 
RETE IMPUESTO INDUSTRIA Y 

COMERCIO-ICA (3X1000) 
0,30% 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1,00% 

JUSTICIA FAMILIAR 2,00% 

 

*Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de 

efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en 

presentar su propuesta deberá realizar dicha consulta ante la tesorería del Municipio de SAN JOSE DE CUCUTA (NS). 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La actividad comercial de la obra pública puede variar de acuerdo los siguientes factores: 

 

➢ Las fuerzas del mercado (oferta y demanda): Estos elementos se pueden conseguir a través de diferentes 
distribuidores quienes establecen sus precios acordes a las condiciones de las variables macroeconómicas del 
momento, tales como la inflación, el consumo, la tasa de interés etc. 

 

➢ La calidad del oferente: Es importante la selección del oferente, que nos ayude a determinar si se trata de un 
grande, mediano o pequeño empresario que de una u otra manera incidirá en el precio del producto. 

 

➢ La calidad del producto: Suele decirse que existe una relación calidad-precio; esta relación es de doble sentido, 
es decir, la calidad del producto influye en la formación de expectativas acerca del precio, pero a la vez, el 
precio utilizado como un indicador en la formación de la percepción de la calidad del producto, es decir que una 
mejora en la calidad del producto puede modificar la elasticidad de la demanda. 

 

VII. Análisis de Datos 

 

DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

  

ASPECTOS FINANCIEROS - INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS 

 

INDICADORES DE ANALISIS 

 

Índice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

Índice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) 

del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 

pasivos. 

 

Razón de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 

mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
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Sin embargo, la Entidad acogerá los indicadores establecidos en los pliegos tipo indicados por COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE, así: 

 

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a las 

diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de 

transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de 

contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los 

proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo:  

Rango 1 Rango 2 

    
>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y 

organizacional los cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de selección de licitación de obra pública 

de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

Indicador Valor concertado 
 

Índice de liquidez 
≥1,2 

 

Índice de endeudamiento 
≤0,70 

 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 

 

Los indicadores definidos en esta matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 

Documentos del Proceso de Contratación de mínima cuantía de obra pública para infraestructura de transporte 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o 

superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal.  

 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 

 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes  
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Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 

acreditarán los siguientes indicadores:  

 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

 

≥ 1,3 
 

 
Índice de endeudamiento 

 

 
≤ 0,70 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥1 
 
 

 

Capital de trabajo 

 
Definido en la invitación 

 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los 

Documentos del Proceso de Contratación de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. 

 

VIII. Análisis de Riesgo 

 

La Matriz Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta Matriz describe 

cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de 

ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.  

 

Que el riesgo “es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 

Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato” 

  

Los artículos 2.2.1.1.1.6.1., y 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015 establecen la obligación para las entidades 

estatales de realizar, durante la etapa de planeación, el análisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, en documento 

Excel, la matriz de riesgos del presente proceso contractual. 

  

La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos dados en el “Manual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Procesos de Contratación”, y que busca proteger a las entidades públicas de los eventos en el proceso 

de contratación, buscando reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el anexo del análisis de matriz de riesgos en formato PDF, el cual hace parte 

integral del proceso. 

  

Así mismo, es importante precisar el análisis correspondiente al RIESGO DE DESEQUILIBRIO 

ECONÓMICO, precisando lo siguiente: 

  

Conforme lo indicado en el documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 señaló que: 

  

“El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el 

desarrollo de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco 

ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.” 

  

Cumpliendo con lo expresado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y con base al desarrollo legal, 

jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuación contractual (Art.27 y 28 Ley 80 de 1993), o del equilibrio 
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económico del contrato, los riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato que llegare a 

adjudicarse.  

 

6.1 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 

 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos 

derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, 

salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera, otras 

cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la Naturaleza de este 

Contrato. 

 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por 

el Contratista y —consecuentemente- EL MUNICIPIO no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía 

alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 

salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

 

• Variación de precios son los efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los elementos, 
los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. 

• Calidad del servicio derivado del incumplimiento de las especificaciones técnicas y demás elementos necesarios 
para la ejecución del contrato. 

• Falta de Idoneidad del Equipo de trabajo utilizado son los efectos derivados de la falta de capacidad e idoneidad 
del personal contratado para la ejecución del servicio o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento 
del plazo contractual. 

• Financiero se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, 
devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan 
afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. 

• Cambios normativos o de legislación tributaria Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración 

del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones 
económicas inicialmente pactadas. 

• Hurto y vandalismo se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a 
cargo del Contratista, causados por terceros diferentes a la Secretaría de Vivienda del Municipio de San José 
de Cúcuta.  
 

6.2 RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO 

 

A partir de la fecha de suscripción del contrato, EL MUNICIPIO asume, Única y exclusivamente, los efectos derivados de 

los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras 

cláusulas a estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  

 

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al 

Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables:  

 

✓ Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de 
hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente 

✓ Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables 
al contrato. 

✓ Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que EL 
MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos 
impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las 
condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 

✓ Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las Modificaciones de estudios, diseños y 
especificaciones técnicas, así como la variación de cantidades. 
 

6.3 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS  
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De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno 

de los riesgos asumidos por él y en consecuencia, EL MUNICIPIO no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 

alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 

reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

MATRIZ DE RIESGOS DETERMINADOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 

 

 

IX. Conclusiones 

El sector analizado para la obra requerida por la entidad tiene como resultado que existen personas naturales y jurídicas 

especializadas en prestar los servicios objeto del presente análisis, por lo tanto, quien preste el servicio requerido por la  

entidad podría cumplir el objeto contractual del contrato a suscribir. 

 

De acuerdo a lo anteriormente concluido en el presente Análisis del Sector, el Municipio San José de Cúcuta, da 

cumplimiento de su Misión Institucional ajustándose a las normas que rigen los procesos de Contratación Estatal. 
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