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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA — CARDER- en cumplimiento de lo
sefialado en el Estatuto General de la Contratacion Estatal, especialmente acatando lo establecido en
los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082
de 2015, elabora el siguiente formato de estudios previos:

/ FECHA Y

08 2026

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

(Art. 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 1, Decreto 1082 de 2015)

El Consejo Directivo de la Corporacion Autbnoma Regional de Risaralda — CARDER-, aprobo el Plan
de Accién 2024- 2027 “Risaralda: un paraiso biodiverso en el corazén de Colombia” mediante Acuerdo
No. 005 del 26 de abril de 2024, considerando la importancia y la necesidad de disponer de los
instrumentos de planificacién y gestion, el cual incluyé el PROGRAMA 6.3202 “Conservacion de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” y el PROYECTO 6.3 “Gestion de la plataforma ecoldgica
departamental” ACTIVIDAD 1 “Conservacion, restauracion y recuperacion de ecosistemas, areas
protegidas y corredores ambientales”. Dando cumplimiento a las actividades que hacen parte de estos
proyectos, se hace necesario la realizacion de estudios para la demarcaciéon de rondas hidricas de la
cuenca de la quebrada San José cuenca compartida por los Municipios de Pereira Dosquebradas y
Santa Rosa de Cabal.

De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, es preciso indicar que las rondas hidricas de acuerdo a lo
establecido por la normatividad, la podemos definir como:

El Decreto 1449 que establece o regula en Cobertura Boscosa dentro del predio, las Areas Forestales
Protectoras, en una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas méaximas, a
cada lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos
o depositos de agua.”

El articulo 11 del Decreto 1541 de 1978 aclara que se entiende por Cauce Natural la faja de terreno
natural que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles maximos por efectos de las
crecientes ordinarias; y por lecho de los depdsitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde
llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.

En el articulo 13 del mismo decreto se indica que “para los efectos de aplicacion del articulo anterior
se entiende por la linea o niveles ordinarios las cotas promedias naturales de los Ultimos quince (15)
afos, tanto para las mas altas como para las mas bajas. Para determinar estos promedios se tendra
en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos y en los casos en que la
informacion sea minima o inexistente, se acudira a la que puedan dar los particulares.”
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Dentro de las funciones del cauce tenemos:

e Transporta y almacena temporalmente el agua que produce la cuenca.

e Transporta y almacena temporalmente sedimentos que produce la cuenca.

e Es el habitat de muchas especies que hacen parte de un ecosistema que involucra, el cauce en
toda su extension, las riberas, las ciénagas y las zonas frecuentemente inundables y algunas
zonas aledafas necesarias para la sostenibilidad de este ecosistema.

Dentro de las funciones de las Riberas tenemos:

e Se conectan a través del subsuelo con el cauce y muchas especies se alimentan indirectamente
del agua de la corriente.

e Son habitat de muchas especies que hacen parte de un ecosistema que involucra, el cauce en
toda su extension, las riberas, las ciénagas y las zonas frecuentemente inundables y algunas
zonas aledafas necesarias para la sostenibilidad de estos ecosistemas.

Asi las cosas, el sistema generado por las rondas hidricas, el cual se compone de las riberas y cauces,
es fundamental para la proteccion de los ecosistemas, ademas de la funcién relacionada con la
mitigacién de riesgos. Para la cuenca de la Quebrada Dosquebradas es fundamental su demarcacién
y proteccion, ya que genera procesos de proteccion ecosistémica y de riesgos, fundamental para la
proteccion de la poblacién y de las areas paralelas a los cauces. Es de aclarar que la funcién que
cumple las CARs con relacion a las rondas se encuentra relacionado con:

e Las CAR pueden otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias para el
aprovechamiento de recursos naturales o el desarrollo de actividades que puedan afectar el
medio ambiente (numeral 9);

e Tienen la funcién de ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrograficas (numeral 18);

e Tienen que promover y ejecutar obras de proteccién de inundaciones, o hacer recuperacion de
tierras que sean necesarias para la proteccion y manejo de cuencas hidrogréficas en
coordinacion con el ya liquidado Instituto Nacional de Adecuacion de Tierras (numeral 19);

e Las CAR deben hacer actividades de prevencion y control de desastres (numeral 23).

Asi las cosas, La Corporacion Autonoma Regional de Risaralda —CARDER- en el marco de la ejecucion
de sus planes de accion ha orientado en sus afios de trabajo actividades para promover el manejo
sostenible de los recursos naturales incluyendo programas con sus respectivas actividades y

WW-Cardel'-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

FBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840




. . Codigo: FO-12-15
%§ PROCESO ASESORIA JURIDICA odigo
ARDER Version: 17
% ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
toisasca Pagina: 3 de 80

subactividades especificas, en diversas tematicas que proponen por el cuidado, proteccion y
administracién de los recursos naturales en el departamento; al tiempo que incorpora proyectos que
apuntan al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

En el afio 2018, la CARDER mediante resolucién 1510, adopté el documento técnico “Priorizacion para
el acotamiento de rondas hidricas” en el departamento de Risaralda, elaborado a partir de lo establecido
el Decreto Ley 1450 del 2011 “Plan Nacional de Desarrollo”, el cual en su articulo 206 ordena que
“Corresponde a las Corporaciones Autbnomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los grandes
Centros Urbanos y los Establecimientos Publicos efectuar, en el &rea de su jurisdiccion y de acuerdo a
sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d)
articulo 83 del decreto ley 2811 de 1974 y el area de proteccidn y conservacion aferente, para lo cual
se deben realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno
Nacional”; dichos lineamientos fueron definidos en el Decreto 2245 de 2017, el cual establece los
criterios técnicos para el acotamiento de las rondas hidricas asi como la metodologia para la
priorizacion de cuerpos de agua en cada jurisdiccion.

Dicho ejercicio de priorizacién se realizé sobre todo el territorio en jurisdiccion de la CARDER,
incluyendo las 448 microcuencas existentes en el departamento de Risaralda, de acuerdo con lo
definido en la sectorizacién hidrografica del mismo. A todas las 448 microcuencas se les definié el nivel
de prioridad para el acotamiento de ronda hidrica estableciendo categorias de: “Muy alta”, “Alta”,
“Media”, “Baja” y “Muy baja”, resultando dentro de las dos primeras categorias 23 y 44 microcuencas
respectivamente. Es decir que, si bien la priorizacién incluye las 448 microcuencas, solo 67 se
encuentran en las categorias prioritarias “Muy alta y Alta” para llevar a cabo el acotamiento de la ronda
hidrica.

A través de la Resolucion Administrativa 0537 de 2023, la CARDER maodifica el articulo 1ro de la
resolucion 1510 de 2018 y adopta en su integridad los documentos técnicos denominados “Priorizacion
para el acotamiento de rondas hidricas” y el concepto técnico 0828 del 28 de marzo de 2023, con el fin
de establecer el orden de prioridades para el acotamiento de rondas hidricas en las vigencias del Plan
de Accion 2020 — 2023 y el Plan de Gestion Ambiental Regional PGAR 2020 — 2039.

A través de este concepto técnico adoptado por dicha resolucién, se define y se consolida el orden de
prioridades para acotamiento de ronda hidrica por cuerpos de agua completos (desde nacimiento hasta
desembocadura) segun andlisis de priorizacibn de microcuencas, mejorando de este modo la
planificacion y aplicacion de los criterios técnicos de acotamiento definidos por el gobierno nacional y
resultado de este modo 50 cuerpos de agua prioritarios para acotar.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el afio 2019, la CARDER ha desarrollado actividades
relacionadas con el acotamiento de ronda hidrica de los diferentes cuerpos de agua segun el orden de
prioridad establecido para las microcuencas y franjas hidrogréficas del departamento; esto a través de
la conformaciéon de equipo multidisciplinario y apoyo desde las diferentes dependencias de la
corporacion y asi mismo, se han ejecutado convenios interadministrativos con la Universidad
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Tecnoldgica de Pereira— UTP en el afio 2019, con la Universidad Nacional de Colombia en el afio 2021
y el contrato de consultoria 920 de 2024 que permitio la demarcacion de los drenajes de la cuenca de
la Quebrada Dosquebradas afluente del rio Otun (En ejecucién), los cuales han permitido el
acotamiento de 30 corrientes los cuales se describen a continuacion:

Nombre Microcuenca Cdédigo Microcuenca Completo Tramo CEmvEie =
No. Contrato
1 | F-H. Q. Cauquillo 2613010027 X U. NACIONAL
2 | F.H. R. Cestillal (Cuenca Media) (mi) 2612000104 X U. NACIONAL
3 | F.H. R. Cestillal (Cuenca Media) (md) 2612000105 X U. NACIONAL
4 | F.H. R. Consota (Cuenca Media) (md) 2612020011 X U. NACIONAL
5 E;A)R('m (i:)onsma (Cuenca Media - 2612020014 X U. NACIONAL
6 E;A)R('m Cd‘;”s"ta (Cuenca Media - 2612020015 X U. NACIONAL
, (Fﬁ]"('j')Q' El Caucho (Cuenca Baja) 2612020202 X U. NACIONAL
g | F.-H. Q. El Caucho (Cuenca Baja) (mi) 2612020203 X U. NACIONAL
g | F.H. Q. El Caucho (Cuenca Alta) 2612020201 X U. NACIONAL
10 | Q- El Chocho 2612020010 X U. NACIONAL
11 | Q. El Oso 2612020102 X U. NACIONAL
12 | Q. El Pinal (Cuenca Alta) 2612000201 X U. NACIONAL
13 | F-H. Q. Pulpito 2612020009 X U. NACIONAL
14 | F.H. Q. Grande 2613000003 X U. NACIONAL
5| die% Hato Viejo (Cuenca Alta - 2613000101 X U. NACIONAL
16 | F.H. Q. La Dulcera 2612020013 X U. NACIONAL
17 | Q. La Vibora 2612020008 X U. NACIONAL
18 | F.H. Q. Leticia (Caimalito) 2613000002 X U. NACIONAL
19 | F.H. R. Otdn (Tramo Urbano 2) (mi) 2613010023 X U. NACIONAL
20 | Q- Tinajas (Cuenca Baja) (mi) 2612020103 X U. NACIONAL
21 | Q. Tinajas (Cuenca Baja) (md) 2612020104 X U. NACIONAL
22 | Q. Frailes 2613010407 X UTP
23| Q. LaFria 2613010408 X UTP
. . CONTRATO 920 -
2 F.H.Q.Gutiérrez-Cristalina 2613010406 X 2024
CONTRATO 920 -
25 F.H.Q. Aguazul 2613010401 X 2024
L CONTRATO 920 -
26 | —H-Q Tomineja 2613010403 X 2024
. CONTRATO 920 -
27 | FH-Q Molinos 2613010404 X 2024
. CONTRATO 920 -
2g | FH-Q-La Vibora 2613010405 X 2024
. CONTRATO 920 -
29 | FH-QManizales 2613010402 X 2024
F.H. Q. Tinajas (Quebrada X CONTRATO 957 -
30 | Tinajas) 2612020101 2025
. . CONTRATO 957 -
31 F.H. Q. Tinajas (Quebrada Cundina) 2612020101 X 2025
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32 F.H. Q. Gato Negro (Quebrada Erazo) 2613010024 X %)ZETRATO 957 -
F.H. Q. Gato Negro (Quebrada Llano X CONTRATO 957 -
33 | Grande) 2613010024 2025

Rondas hidricas acotadas hasta la fecha en el departamento de Risaralda. Fuente: PROPIA.

De este modo y entendiendo la complejidad del territorio en el &rea de jurisdiccién de la CARDER, en
cuanto a caracteristicas propias de los cuerpos de agua, disponibilidad de informacion para el
acotamiento, actividades institucionales, entre otros, se crea la necesidad de fortalecer aspectos
metodoldgicos en cuanto al acotamiento de ronda hidrica para el Municipio de Pereira, considerando
gue las cuencas con conflicto se encuentran sobre areas de desarrollo (expansion urbana), con altas
complejidades urbanas y por tanto con irregularidades en su desarrollo que arroja como gue los suelos
de proteccién de las quebradas no corresponde a la realidad ambiental y de la normay obliga a realizar
la delimitacion de manera inmediata permitiendo colocar en préactica la norma ambiental al servicio de
la poblacién y no la norma urbanistica al servicio de la misma.

Las principales herramientas para el ejercicio de demarcacion corresponden a la ortofoto 2021,
cartografia base 2018, coberturas y usos de la tierra 2021, hidrologia se encuentra disponible las
diferentes estaciones sobre la cuenca de la quebrada Dosquebradas y el conocimiento del medio
bilégico que forma parte de la informacion secundaria a revisar y primaria de levantar. A continuacion
presentamos la informacién disponible por parte de la entidad:

e Mapas — SIAE (carder.gov.co)
° https://sites.google.com/carder.gov.co/otcarder/inicio

Sectorizacién hidrogréfica CARDER 2015
Usuarios Recurso Hidrico CARDER 2023
Vertimientos CARDER 2023
Area POMCA CARDER SA
CARDER (Contrato para actividades cientificas y
Zonificaciébn ambiental tecnolégicas Corpocaldas — Omega & Asociados LTDA.
Campoalegre No 150-2018 del 6 de diciembre de 2018) 2018
Zonificaciéon ambiental La
Vieja CARDER (contrato 001 de 2015) 2016
Zonificacién ambiental Otun | CARDER SA
Zonificaciébn Ambiental
Risaralda CARDER SA
Curvas de nivel 1:100.000 IGAC SA
Drenaje Doble 1:100.000 IGAC SA
Drenaje Sencillo 1:100.000 | IGAC SA
Drenaje Sencillo 1:25.000 IGAC SA
Rios 1:100.000 IGAC SA
Vias 1:100.000 IGAC SA
Clasificacién del suelo SIN INFORMACION 2000
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Clases agrologicas
1:100.000 IGAC SA
Conflictos uso suelo IGAC 2016

Para el acotamiento de las rondas hidricas se debe tener el conocimiento del medio ambiente,
entendido este como una visién de la realidad en la que interactian procesos ecosistémicos y
culturales, al aprovechamiento sostenible de sus potencialidades y a la solucién de los problemas del
tropico, para mejorar la calidad de vida mediante la creacion de pensamiento, la generacion de procesos
educativos, la investigacioén cientifica y el desarrollo tecnholdgico.

En adicién a lo anterior, debe mencionarse, que actualmente La CARDER y otras entidades publicas,
cuentan con los insumos de detalle para el municipio de Pereira que permiten darle aplicabilidad a la
guia técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hidricas, lo cual debe ser aprovechado y
empleado en el menor plazo posible.

En este sentido, se considera prioritario realizar el acotamiento de las rondas hidricas de los cuerpos
de agua priorizados en el municipio de Pereira, por la disponibilidad de insumos, los cuales de acuerdo
con la priorizacion realizada por la CARDER corresponden a:

No. | Nombre cddigo cuenca Municipio
34 | Q. San José 2613010301 | Santa Rosa de Cabal

Cuerpos de agua objeto de acotamiento en el municipio de Pereira. Fuente: Propia

Con base en lo anterior y en los programas y acciones definidos en el Plan de Accion 2024 — 2027, la
Corporacion debe apuntar al desarrollo de actividades interinstitucionales en pro del cumplimento de
los mismos. El desarrollo de las actividades relacionadas con el acotamiento de ronda hidrica, implica
el desarrollo de un alto conocimiento académico en el pais que puede contribuir a la solucién de las
diferentes problematicas ambientales del territorio, tales como lo son la Gestién del Riesgo y Cambio
Climatico, apuntando de este modo al cumplimiento del programa 6.3202 “Construccién de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”, proyecto 6.3 “Gestién de la plataforma ecoldgica
departamental”, actividad 1: “construccién, restauraciéon y recuperacion, de ecosistemas, areas
protegidas y corredores ambientales” y subactividad 7: “proteger el paisaje en las zonas urbanas” del
plan de accién 2024-2027.

La CARDER recientemente ha ejecutado, procesos de demarcacion de rondas hidricas, mediante la
modalidad de convenios interadministrativos con Universidades, los cuales han resultado exitosos,
permitiendo el desarrollo sistematico de las areas tanto rurales como urbanas.

En este proceso que viene adelantando la entidad en el departamento de Risaralda, es fundamental la
demarcacion de las rondas hidricas de los 7 drenajes de la cuenca de la quebrada Dosquebradas,
permitiendo garantizar las condiciones de proteccion y recuperacion, en beneficio de la poblacion de
las demés quebradas del municipio de Dosquebradas.
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RiSARALDA

Asi las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad técnica y nivel de especializacion de las
actividades objeto del presente proceso de contratacion, la Entidad requiere garantizar que la ejecucion
contractual esté a cargo de un equipo profesional con la idoneidad, conocimientos y experiencia
suficientes para prevenir riesgos técnicos, ambientales, financieros y constructivos. En tal sentido,
desde la etapa de planeacion se hace necesario establecer requisitos habilitantes y un equipo minimo
gue acrediten una trayectoria profesional acorde con la magnitud y complejidad del proyecto, de manera
gue se asegure una adecuada direccion, coordinacion y ejecucion del objeto contractual, en
observancia de los principios de planeacion, responsabilidad, seleccién objetiva y eficiencia que rigen
la contratacion estatal, asi mismo, se requiere que la idoneidad debe reflejar se trata de un proponente
de operacion continua con una estabilidad financiera y organizacional suficiente para afrontar contratos
de larga duracion y alta complejidad sin riesgo de insolvencia sobrevenida. En el mismo sentido, el
tiempo de existencia en el mercado influye en la consolidacién de equipos técnicos especializados,
cadenas de proveedores y redes logisticas probadas en condiciones reales de ejecucién, ademas de
la capacidad de gestién de contingencias, forjada a través de la resolucion de incidencias técnicas,
ambientales y contractuales a lo largo de multiples proyectos.

Por lo anterior, se hace conveniente y oportuno adelantar un proceso de seleccion mediante la
modalidad de concurso de méritos para contratar la realizacion de estudios para la demarcacion de la
ronda hidrica de 1 corrientes priorizadas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de
Risaralda.

En atencion a que la Constitucion Politica de Colombia, debidamente constituida en el Estado Social y
Democrético de Derecho, también reconocida y adoptada como una Carta Ecolégica establece en sus
articulos superiores 8, 49, 58, 67, 79, 80, 82, 95 y 366, principios fundamentales relacionados con la
proteccion del medio ambiente, la conservacion de los recursos naturales, y la garantia de los derechos
colectivos. En este contexto, se reconoce la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en la
conservacion de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad y el derecho a un ambiente
sano, comprometiendo a las autoridades competentes en la vigilancia, control y proteccién del
patrimonio natural del pais.

La anterior necesidad de contratacion se fundamenta en el cumplimiento de la misién institucional, en
consonancia del plan de accién institucional, lo que nos permite adelantar el presente proceso
contractual, en aras de dar cumplimiento a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad
encomendadas en virtud de mandato legal, tal y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, Resoluciones y
demés actos administrativos en materia ambiental.

1.1. SOLUCION DE LA NECESIDAD

Por lo anterior se hace conveniente y oportuno adelantar un proceso de seleccion mediante la
modalidad de Concurso de Méritos consistente en contratar la ejecucion los estudios para la
demarcacion de la ronda hidrica de una (1) corriente priorizada en el Municipio de Santa Rosa de Cabal,
Departamento de Risaralda y dar cumplimiento a las metas del Plan de Accién 2024-2027 de la
CARDER.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE

EJECUCION Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2°, Decreto 1082 de 2015)

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO GENERAL: REALIZAR ESTUDIOS PARA LA DEMARCACION DE LA RONDA HIDRICA DE

UNA

(1) CORRIENTE PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL,

DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Y/O ALCANCES CONTRACTUALES

1.

2.

~No

©

10.

11.

Elaborar documento con el plan de trabajo detallado y descripcion de equipo de trabajo, asi
como reunién de socializacién del mismo.

Realizar el acotamiento de las Rondas Hidricas de la Q. San José, ubicada en el municipio de
Santa rosa de Cabal, Risaralda, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el
gobierno nacional en la Guia Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hidricas en
Colombia.

Realizar el trabajo social requerido y necesario para el ejercicio de acotamiento de Rondas
Hidricas, segun lo dispuesto en la Guia Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas
Hidricas en Colombia.

Definir las actividades de seguimiento y evaluacion (indicadores), conforme a lo establecido en
la Guia Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hidricas en Colombia.

Presentar informes técnicos parciales con previa socializacién de resultados, conforme a lo
establecido en la propuesta técnica (informes mensuales para un total de 3 informes parciales).
Presentar informe final consolidado.

Presentar la cartografia resultante del estudio en un anexo cartografico que contenga la
totalidad de la informacién en formato Shape o GDB y Raster de forma estructurada, asi como
las salidas graficas, mapas y metadatos respectivos; la informacion debera entregarse en el
sistema de referencia 9377, Magna Origen Nacional.

Ejecutar las actividades técnicas para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

Dar ala CARDER los créditos correspondientes en las socializaciones que se realicen, en todos
los documentos producidos en el marco del convenio y en los resultados del proyecto.
Garantizar que los pares técnicos tanto del consultor como de la CARDER garanticen y validen
técnicamente el desarrollo de proyecto.

Entregar los archivos fuente editables de los entregables, imagenes, tablas de calculo
formuladas, shapes y otros disefios realizados a la Corporacion Autébnoma Regional de
Risaralda — CARDER.

OBLIGACIONES GENERALES

12. EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.

13. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratacion,
supervision e interventoria de la CARDER.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes mensuales o0 segln lo establecido en
el contrato o convenio con los debidos soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la
Corporacion Autonoma Regional de Risaralda CARDER, como por cualquier 6rgano de control.

EL CONTRATISTA se compromete, ademas del objeto del Contrato y sus alcances, a cumplir con
todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentacion
y/o politicas establecidas en el Sistema Integrado de Gestion implementado en la Corporacion
Auténoma Regional de Risaralda — CARDER -y con el cumplimiento de sus lineamientos.

EL CONTRATISTA se compromete a mantener al dia sus pagos al Sistema de Seguridad Social
en salud, pensiones y riesgos profesionales, de conformidad con los plazos estrictos de
presentacion y pago segun los ultimos dos digitos del NIT del aportante, durante toda la ejecucion
del contrato, lo cual debera acreditarse para el tramite de cada acta de pago.

EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier
inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la
ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en practica todas las capacitaciones,
recomendaciones y estrategias de prevencion de riesgos definidos en el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo, entre otras, implementadas en la Entidad.

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear
la informacién conocida en la recepcién, direccionamiento y tramite de documentos de la CARDER,
para fines distintos al objeto contractual. La informacién conocida en la recepcion, direccionamiento
y tramite, debe ser mantenida de manera confidencial y privada, protegiendo dicha informacion para
evitar su divulgacion y/o circulacion no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de
diligencia que utiliza para proteger informacién de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando
para ello todas las medidas técnicas y de cuidado. Para ello se tendran en cuenta las disposiciones
contenidas en la Politica de Seguridad de la Informacion; la Politica de Tratamiento de Datos
Personales de la CARDER PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.

El proponente y/o proveedor deberé contar con usuario activo en la plataforma del SECOP Il y hacer
uso de la plataforma durante la ejecucién del contrato.

Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilicitas de los cuales tenga conocimiento y que
sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a su cargo
en Corporacion.

En caso que, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, le fueran asignados
bienes de propiedad de la Entidad, debera entregar los mismos, en el estado en que los recibio,
salvo su deterioro natural o dafios ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del
contrato, al momento de la terminacion, quien expedira el certificado de recibido a satisfaccion que
formara parte del informe final.

La ejecucion del objeto contractual correra por cuenta y riesgo del Contratista.
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1

2)

3)

4)

5)

6)

Hacer uso de los insumos de detalle que tiene la CARDER para el acotamiento de las rondas
hidricas.

Gestionar los insumos adicionales que sean necesarios para el ejercicio de acotamiento de ronda
hidrica con otras entidades.

Solicitar informacion técnica del &rea de estudio, pertinente para la correcta ejecucion del contrato.

Disponer en forma continua de un equipo profesional y técnico idoneo y suficiente, que atienda el
cumplimiento de los compromisos del contrato.

Mantener comunicacion continua y fluida con el interventor y supervisor de la CARDER vy las
decisiones y recomendaciones seran consignadas en actas, como seguimiento a los trabajos

Presentar al interventor y supervisor de la Corporacion los informes de avance mensual.

2.2. ;Este contrato es el desarrollo de otro contrato o convenio? ¢Es accesorio de otro contrato?
¢Las actividades a desarrollar son para el cumplimiento de un contrato o convenio?

Sl

_ NO_X__

2.3. Tipologia contractual

Marque con X el

Tipo de contrato Definiciéon correspondiente

. Aquellos en los cuales el objeto se ocupa tanto de los disefios como de la
Contratos MIXt0S  gjecucisn de la obra.

Ley 80 de 1993 articulo 32 numeral 2°. Aquellos para la realizacion de los

estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de

diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
Contrato de especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacién, control y X
Consultoria supetrvision.

Asi como los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o

de proyectos, direccién, programacion y la ejecucién de disefios, planos,

anteproyectos y proyectos.

Examen y fiscalizacion de la ejecucion de un contrato.
Contrato de

interventoria

Contrato de De apoyo a la gestion
prestaciéon de Profesionales
servicios
Ley 80 de 1993, Prestacion de servicios (Ejemplo: transporte, aseo, entre otros).

articulo 32 numeral 3

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir, de manera
Contraj[o de sucesiva, de manera continua o periédica, bienes muebles o servicios
suministro necesarios para su funcionamiento o para el cumplimiento de sus fines
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Son aquellos que suscriben las entidades publicas entre si, que pretenden
Contrato el intercambio de prestaciones de servicios con contribucién econémica y la

interadministrativo

Contrato
Compraventa

Convenio
Interadministrativo

Contrato de
arrendamiento

Contrato de
Comodato

Adquisicion de
Bienes y Servicios

Permuta

Convenio de
asociacion

satisfaccion de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General
de Contratacion Publica.

Es aquel mediante el cual una de las partes (vendedor) se obliga a transferir a
favor de la Entidad un bien, y ésta, a su vez, se compromete a pagar un precio
cierto en dinero. Se trata de un contrato tipico, bilateral, oneroso y conmutativo,
de ejecucion instantanea, regulado principalmente por el Codigo Civil (art. 1849
y SS.)

Son aquellos que se celebran entre entidades estatales para aunar
esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misién u
objetivos.

Es aquel mediante el cual una de las partes (arrendador) se obliga a conceder
el uso y goce temporal de un bien determinado, a cambio del pago de un precio
0 canon periédico en dinero.

Es aquel mediante el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente
a la otra parte (comodatario) un bien no fungible, para que esta lo use y goce
temporalmente, con la obligacion de restituirlo en el mismo estado al finalizar el
plazo pactado.

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir bienes y servicios
que resultan necesarios para su funcionamiento o para la prestacion eficiente de
un servicio publico.

Mediante el cual la Entidad puede adquirir a titulo de permuta los bienes muebles
que requieren para su funcionamiento, asi como medio de pago de los que se
adquiere. La ley 80 de 1993, que no cita el contrato de permuta, tampoco lo
excluye. Esto es, la permuta estatal se celebrara en todos los casos en que las
entidades mencionadas en el articulo 2 de dicha ley, cambien cosas muebles e
inmuebles

Aquel celebrado entre una entidad publica y una entidad sin animo de lucro

(ESAL), cuyo fundamento juridico es:

1. Articulo 96 de la Ley 489 de 1998
2. Decreto 092 de 2017
Su finalidad es aunar esfuerzos, recursos, capacidades

administrativas para el desarrollo de actividades de interés publico.

técnicas y

Seleccione en el siguiente cuadro, si el presente estudio previo corresponde a un contrato de obra o conexo
conforme a lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 de 2015:

Tipo de contrato

Contrato de obra
publica

Contrato Conexo
de obra

Definiciéon

Ley 80 de 1993, Articulo 32, numeral 1. Son aquellos celebrados para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago.

Son aquellos que tengan como objeto el disefio, operaciéon y mantenimiento que
versen sobre bienes inmuebles, ademas de los contratos de interventoria. En
forma adicional, son conexos todos los demas definidos en la Ley 80 de 1993,
articulo 32 numeral 2, es decir los contratos de consultoria siempre que el
proyecto al que se refieran esté relacionado con un contrato de obra, a saber: (i)
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, (ii) estudios de
diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos especificos, (iii)

APLICA
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asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision, (iv) asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccion, programacion, ejecucion de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.
2.4. Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2°, Decreto 1082 de 2015)
Cadigo Nombre Cadigo Nombre Cadigo Nombre Cadigo Nombre
Segment Segmento Famili Familia Clase Clase Product Producto
o] a o]
77 Servicios 7710 Gestion 771015 Evaluacion de | 77101502 | Estandares
medioambientale ambiental impacto ambientales
S ambiental
77 Servicios 7710 Gestion 7710160 Planeacion 77101602 | Planificacion
medioambientale ambiental 0 ambiental de la
S estrategia de
conservacion
forestal
77 Servicios 7710 Gestion 771017 Servicios de 77101701 | Servicios de
medioambientale ambiental Asesoria asesoramient
S Ambiental 0 sobre
ciencias
ambientales
77 Servicios 7711 Proteccion 7711150 | Servicios de 77111501 | Servicios de
medioambientale medioambienta | 0 seguridad proteccion de
S I ambiental paisaje
80 Servicios de 8010 Servicios de 801015 Servicios de 80101504 | Servicios de
gestion, servicios asesoria de consultoria de asesoramient
profesionales de gestion negocios y 0 sobre
gg:f/’ir;zg y administracié planificacién
administrativos n corporativa estratégica
80 Servicios de 8010 Servicios de 801016 Gerencia de 80101604 | Planificacion o
gestion, servicios asesoria de proyectos administracién
profesionales de gestion de proyectos
empresay
servicios
administrativos
81 Servicios 8115 Servicios de 811516 Cartografia 81151600 | Cartografia
basados en pedologia
Ingenieria
81 Servicios 8115 Servicios de 811517 Geologia 81151700 | Geologia
basados en pedologia
Ingenieria
81 Servicios 8115 Servicios de 8115180 | Oceanografia | 81151804 @ Estudios
basados en pedologia 0 e hidrologia hidroldgicos
ingenieria

La presente contratacion se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporacion
de conformidad con lo sefialado en el art. 2.2.1.1.1.4.1. Del Decreto Nacional 1082 de 2015.
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2.5. Plazo estimado

(Articulo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1082 de 2015)

() Dias habiles () Dias calendario (04) Meses - Vigencia (2026)

Contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor, previo a la
expedicidon del registro presupuestal y si es del caso, la aprobacién de garantias.

2.6. Lugar de ejecucién y/o entrega

(Numeral 2 Articulo 2.2.1.12.1.1. Decreto 1082 de 2015)

Las actividades derivadas de la ejecucion del contrato principalmente, se ejecutaran en:

Municipio SANTA ROSA DE CABAL

Departamento Risaralda Otro

Se Requiere ejecucion | Virtual Presencial | X
principalmente.

Nombre Area del Plan de X Risaralda
Ordenacién y Manejo de la X Otun

Cuenca Hidrografica — POMCA/ | X La Vieja

Plan de Manejo de Cuenca. Campoalegre

Pescador-RUT-Chanco-Catarina-Canaveral
Opirama-Supia-Otros directos al Cauca
San Juan Alto

2.7. Poblacion y recurso beneficiado

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER
y la poblacién del departamento de Risaralda, estimada por el
Departamental Nacional de Estadistica en 962.529 habitantes
aproximadamente.

Indicar el recurso beneficiado y sefialar con una x
Agua X
Aire
Suelo
Flora
Fauna
No aplica recurso natural —
Administrativo

(Marque con una X):

Personas beneficiadas

Recurso natural

XX X[ X
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3. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR

ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACION PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO. (Art.

3.1. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedi6 a realizar un
analisis comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes
variables: 1) La idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la
planeacion precontractual: 1l) La dedicacion y tiempo que implican el objeto y las actividades
contractuales. El valor estimado del contrato esta soportado en: (Sefialar la casilla correspondiente)

Andlisis de precios del mercado Lista de precios de otra entidad

Lista de precios de la CARDER Historico de contrataciones de la CARDER
Lista de precios del municipio de Pereira /
Gobernacion de Risaralda / INVIAS

Otro, cudl? Presupuesto con factor multiplicador, Decreto-0312-del — 25 -MARZO-de-2026 “Por el cual
se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempefiados por empleados Publicos de la
Rama Ejecutiva, Corporaciones Autonomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras
disposiciones

Otras Corporaciones

El valor estimado del contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos,
tasas, contribuciones, retenciones y demas obligaciones inherentes a la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. En consecuencia, con la presentacion de la oferta, propuesta o documento de
aceptacion, el contratista o conveniante declara conocer y asumir integralmente todas las cargas
econbmicas Yy obligaciones tributarias aplicables, tales como IVA, impuestos nacionales,
departamentales y municipales, estampillas, retenciones, contribuciones y cualquier otro gravamen que
se cause con ocasion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente , en especial, lo definido
en el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Direccion General de Impuestos
Nacionales.

Por lo anterior, el valor ofertado se entenderd que comprende todos los costos y obligaciones que
demande la ejecucién contractual, desde el nivel municipal, departamental y nacional.

Ninguna propuesta podra exceder el presupuesto oficial establecido por la entidad.

Es de aclarar que los precios de los items del presupuesto, corresponden a lo estipulado en los costos
de personal decreto 312 de 2026.

Se recibiran (__) No se recibiran (_X ) propuestas parciales, el no ofertar un item del grupo a ofertar
es causal de rechazo de la oferta.
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Ningun valor ofertado por item puede superar el promedio obtenido por la entidad so pena de rechazo
de la oferta.

Se advierte que, para efectuar la evaluacion del factor del precio, en el evento de presentarse
propuestas de régimen simplificado, régimen comudn u otros (es decir con IVA y sin IVA), el precio de
aquellas les aplique el IVA, el valor serd analizado antes de IVA, lo anterior con el fin de brindar igualdad
entre los oferentes. Se solicita a los proponentes presentar la propuesta econdmica, discriminando el
valor del IVA e indicar el porcentaje de IVA aplicable. El oferente que no discrimine el valor antes del
IVA, se tomara para los efectos de la evaluacion del factor precio el valor como fue presentado por el
oferente.

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demas impuestos se
entendera que la propuesta es presentada con IVA incluido.

Por lo tanto, La CARDER siendo pertinente en el marco de los principios que rigen la contrataciéon
estatal, indica que como soporte en el valor estimado se tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 312
de 2026 partiendo de los perfiles necesarios para la ejecucion del contrato y la dedicacién que el mismo
requiere, las cuales sirven como referencia, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

VALORACION PROFESIONALES ESTUDIO DE RONDAS DE ACUERDO AL DECRETO 0312 2026
UN CANT V/IR MES
Ing. Civil Esp.-Prof Esp grado 17 mes 1 $ 8.058.630
Profesional- Prof esp grado 17 mes 1 $ 8.058.630
Profesional trabajadora social mes 1 $3.119.094
%eélogo o ingeniero gedlogo- Prof Esp Grado mes 1 $8.058.630
I1n7g. Hidraulico Especializado- Prof Esp Grado mes 1 $ 8.058.630
Aucxiliar- Tec Grado 10 mes 1 $3.119.094

FACTOR MULTIPLICADOR:

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y

TECNICA

[ No. | CONCEPTO | FORMULA | PORCENTAJE |
| A |VALORBASE | SALARIO | 100% |

B |PRESTACIONES SOCIALES 58,22%

a |Cesantias Al12 8,33%

b |Intereses sobre Cesantias a*12% 1,00%

c | Vacaciones (15/360*100) 4,10%

d |Prima Anual A/12 8,33%

f | Aporte Pensién %A 12,00%
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g |Aporte Salud %A 8,50%
h [Aporte Riesgos Profesionales %A 6,96%
i |Aportes FIC %A 0,00%
| Comfamiliar %A 4,00%
k [ICBF %A 2,00%
| |SENA %A 2,00%
n |[Examenes medicos de ingreso y egreso %A 1,00%
| C |SUMA PARCIAL | A+B |  158,22% |
D |COSTOS INDIRECTOS 14,90%
Perfeccionamiento del Contrato %A 3,20%
Gastos Legales y Bancarios %A 0,40%
Estampilla Prouniversidad %A 0,50%
Industria y Comercio %A 0,80%
Arrendamiento Oficina y Servicios Publicos %A 3,00%
Reteica %A 1,00%
Contribucién especial %A 5,00%
Utiles de oficina y papeleria %A 1,00%
E |COSTOS DIRECTOS 8,20%
Personal Administrativo No Facturable %A
Asesoria Legal, Tributaria y Medica %A 2,00%
Seguros %A 1,00%
Mantenimiento y operacion oficina %A 0,20%
Gastos de Transporte y Vehiculo %A 5,00%
| F |SUBTOTAL | C+D+E | 18132% |
| G |HONORARIOS (UTILIDAD DEL CONSULTOR) | E*10% | 18,13% |
| H |[TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR | E+F | 199,00% |

Referente al Factor Multiplicador, el Contratista debera demostrar el gasto de todos los componentes
de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo en la oferta, y debe demostrar su causacion al
momento del pago en la etapa de ejecucion.

En lo relacionado con los costos de la topografia, el costo por hectérea se encuentra sustentado en
las cotizaciones aportadas dentro del proceso 957 de 2025, contrato de consultoria realizada por la
CARDER durante la vigencia 2025, “CONCURSO DE MERITOS PARA LA EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS PARA LA DEMARCACION DE LA RONDA HIDRICA DE 2 CORRIENTES
PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.”.

Valor promedio de las cotizaciones por hectarea es igual a $4.000.000. multiplicado por el IPC 5.1%,
para un valor de $4.204.000
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RiSARALDA

Para el valor del transporte tomamaos lo dispuesto en el contrato de transporte CARDER 849 de 2026,
el cual presenta un valor mensual de $ 13°920.000.

De igual manera los costos relacionados a viaticos, se encuentran calculados en funcién de la
resolucion administrativa 0198 del 29/04/2026 expedida por la CARDER “Por medio de la cual se fija
la escala de viaticos para los servidores publicos “En funcién del sueldo base de liquidacion de los

profesionales”, a saber

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAIS

BASE DE LIQUIDACION

VIATICOS DIARIOS EN

PESOS
De - a 1.917.184 |Hasta 173.886
De 1.917.185 a 3.012.670 |Hasta 237 646
De 3.012.671 a 4.022.982 |Hasta 288 347
De 4022983 a 5.102.609 |Hasta 335.520
De 5.102.610 a 6.162.456 [Hasta 385.283
De 6.162.457 a 9.293.915 |Hasta 434 866
De 9.293.916 a 12.989.690 |Hasta 528.210
De 12.989.691 a 15.423.452 |Hasta 712.557
De 15.423.453 a 18.986.843 |Hasta 926.311
De 18.986.844 a 22.958.733 [Hasta 1.120.464
De 22.958.734 En adelante Hasta 1.319.516

En este sentido el rango en el que se encuentran los profesionales a pernoctar esta entre los sueldos
$6°162.457 y $ 9.293.915 para un valor de viaticos de $ 434.866

Para la cuantificacion de las Reuniones y servicios generales con los actores de las microcuencas en
la demarcacion de rondas se utilizé el presupuesto de las actividades del contrato de consultoria 920

de 2024

Logistica reuniones y talleres

UN $1.796.000,00

5.388.000,00

Este valor multiplicador por la inflacion tenemos un valor de $ 1°975.600

Quedando entonces, el presupuesto del presente proceso contractual, asi:

PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial para la Presente Contratacion es de: CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES
DE PESOS M/CTE. ($480.000.000,00), en el cual se entiende incluido el valor del I.V.A'y demas tributos
gue se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion.

El Contratista deberd demostrar el gasto de todos los componentes de costo gue se tuvieron
en cuenta para determinarlo en la oferta, vy debe demostrar su causacion al momento del pago

en la etapa de ejecucion.

PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA EN SECORP I
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Para la presentacion de la oferta econdmica, se debe diligenciar el formulario del SECOP Il por precio
global y el proponente deber& aportar en documento anexo el analisis de costos con los cuales resulte
el valor de la propuesta econémica firmado por el representante legal y debera aportar junto con la
propuesta el Excel en el cual determind los costos.

Los porcentajes del factor multiplicador son fijos, sopena de rechazo, toda vez que solo a través de la
resolucion de adjudicacion se tiene la certeza del contratista que ejecutara el objeto y alcance
conforme al andlisis técnico, econémico y condiciones técnicas.

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demas impuestos se

entendera que la propuesta es presentada con IVA incluido.

CARDER

CONCURSO DE MERITOS PARA LA EJ ECUCION DE LOS
ESTUDIOS PARA LA DEMARCACION DE LA RONDA
HIDRICA DE UNA (1) CORRIENTE PRIORIZADA EN EL

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL,
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

JUNIO DE 2026

PRESUPUESTO ESTUDIOS RONDA HIDRICA

TIEMPO PROGRAMADO ESTUDIOS

4 MESES
ACTIVIDAD UN VR UNITARIO DED'iAC'O DURACION VR PARCIAL

1.Personal Profesional de planilla
Director general del Director $
proyecto (asesor 6 . mes 1 4 32.234.520,00
decreto 312 de 2026) | COneVlforia 8.058.630,00
Ingeniero Auxiliar ( $
Profesional 1T dec 312 | Inspector mes 1 3 9.357.282,00
de 2026) 3.119.094,00

41.591.802,00

Factor multiplicador [ 1,99 | 41.175.883,98
Total personal profesional $82.767.685,98

2. Personal Técnico y de Planilla
Asistente ApOYO
Administrativo - . $
(asistencial 12 Dec odmwgs‘rro‘nv Mes 2.346.870,00 1 4 9.387.480,00
312 de 2026)
Sub Total 9.387.480,00
Factor Multiplicador [ 1,99 | 9.293.605,20

Total personal técnico y de planilla

$18.681.085,20

2. Asesores
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Especialista en $

SIG(asesor 6 decreto | Asesor mes 1 3 24.175.890,00

Especialista en

Hidrologia Asesor mes $ 1 3 24.175.890,00

Hidraulica(asesor 6 8.058.630,00 T

decreto 312 de 2026)

Especialista en

Geomorfologia(ases $

or 4 decreto 312 de Asesor mes 8.058.630,00 1 2 16.117.260,00

2026)

Especialista en $

Ecosistemas (asesor 6 | Asesor mes 1 2 16.117.260,00

decreto 312 de 2026) 8.058.630,00

Trabajador Social $

(profesional 7 Asesor mes 1 3 13.076.841,00

decreto 312 de 2026) 4.358.947,00

Sub Total $ 93.663.141,00

Factor Multiplicador | 1,99 | 92.726.509,59

$
Total personal asesor 186.389.650,59
3. Costos Directos Reembolsables

Topografia de Detalle (Incluye $

vuelos y aerofotografias DRON) Hect 4.204.000,00 17.04 ] 71.617.195.76
$

Transporte Mes [ 13.800.000,0 1 2,5 34.500.000,00
0

Vidticos Personal Mes | $ 434.866,00 4 2 3.478.928,00

Logistica reuniones y $

talleres UN 1.975.600,00 ] 3 5.926.800,00

Sub Total 115.522.923,76
$

TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES 115.522.923,76

TOTAL 3
403.361.345,53

Iva 19% $76.638.655,65

Valor total

Consultoria $ 480.000.000
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. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO

Escribir el valor, incluyendo los aportes de CARDER vy otros aportes, tanto en efectivo como en especie

APORTES CARDER

Aporte en Efectivo $480.000.000.00 Aporte en Especie N/A
VALOR TOTAL APORTES CARDER $480.000.000.00
APORTES CONTRATISTA (Y/O ENTIDAD EJECUTORA O CONVENIANTE)
Aporte en Efectivo N/A Aporte en Especie N/A
VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA N/A

CDP: No Aplica

3.3. FORMA DE PAGO (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 5, en concordancia con el

articulo 2.2.1.2.2.1.9 numeral 1.)

Para hacer efectivo el pago/desembolso al contratista/conveniante, éste debe estar aprobado
previamente en el SECOP II.

Para realizar el pago/desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante debera presentar
el informe, factura u otros equivalentes segun el caso-

Para realizar el pago o desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante debera presentar
informe, factura u otros equivalentes segun sea el caso.

La CARDER tendra un plazo aproximado de 15 dias habiles para el pago de la factura o acta una vez

aprobada y tramitada por el supervisor o interventor.

El contrato/convenio sera pagado/desembolsado asi:

X Mediante pagos parciales: Los pagos se realizaran por producto (__) mensuales (___) otro
(_) cual?_Actas Parciales el pago sera en proporcion a la ejecucion sustentada para
la fecha y forma del pago (En este caso, indicar plazos méaximos de presentacion)

Acta Unica de Pago

X Anticipo del _ 40 % (no puede ser superior al 50% del aporte CARDER) y el saldo
restante mediante pago/desembolso Unico , pagos/desembolsos parciales.

Otro. (Especie o gestion) Cual?

Para el caso de los convenios interadministrativos de asociacion y colaboracion
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JUSTIFICACION Y/O REQUERIMIENTO PARA EFECTOS DE LA FORMA DE PAGO:

La CARDER realizara los desembolsos que correspondan de acuerdo con los respectivos avances
en el proceso, con los debidos soportes que presente el contratista, previo visto bueno de la
supervision.

Las actas se ejecutaran hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, segun
avances, con las respectivas amortizaciones del anticipo. El restante diez por ciento (10%) se
cancelara, una vez se suscriba el acta de liquidacion respectiva, con su respectiva amortizacion del
contrato.

En todo caso, el pago correspondiente al 10% que se cancelara con el acta de liquidacion, debera

cumplir con los siguientes requisitos:

3. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.

4. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancel6 sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

5. Todos los informes establecidos en el pliego de condiciones, incluida la documentacion soporte.

6. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.

7. EI documento técnico contentivo del estudio realizado, asi como también los documentos
elaborados en el transcurso o desarrollo del proceso.

8. La documentacion que se requiera para el proceso de liquidacion.

El anticipo se establece en el 40% del valor total del contrato seran administrados de acuerdo a lo
establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, los cuales se requieren para que el contratista
adquiera y/o contrate los servicios profesionales, equipos, transporte, asi como también los
correspondientes pagos de seguridad social de la respectiva nomina.

Para el manejo de los recursos del anticipo, el contratista debera constituir una cuenta bancaria
individual y exclusiva para el manejo de los recursos del contrato, en una entidad financiera
reconocida por la superintendencia bancaria..

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago seré:

(__X ) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos
gue integran la obra a ejecutar o items de obra. Con base en este valor, las partes definen la
estimacion inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicacion de las
cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.

(__) Precio global: el contratista obtiene como remuneracion una suma fija y es el Unico
responsable del cumplimiento del objeto, la vinculacion de personal, la elaboracion de subcontratos
o la obtencién de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e
indirectos en que incurre el contratista para la ejecucion de la obra y la Entidad Estatal no debe
reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se
encuentren dentro del objeto.

(__) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores
relacionadas con la obra incluyendo los disefios, estudios de factibilidad, construccién, contratacién
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del personal, instalaciones y suministros y la contraprestacion a cargo del contratista es la obra
terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera
como remuneracién por todas las gestiones que adelanta el contratista.

(__ ) Administracion delegada: la Entidad Estatal delega la ejecucion de la obra en el contratista
en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El
contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan por su gestion. El administrador
delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal
guien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiacion de la obra. Los honorarios del
contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.
Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir un proceso de seleccién para
elegir al contratista a través de una Licitacién Puablica con el fin de garantizar los principios de
seleccion objetiva, transparencia y economia que deben observarse en la actividad contractual del
Estado.

(__ ) Reembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecucion del
contrato y la Entidad Estatal en forma periddica reembolsa dichos gastos y ademas reconoce al
contratista los honorarios que se pactan por su gestion.

Cuando la forma de pago o remuneracion del contrato estatal se pacta por el sistema de precios
unitarios, administracién delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un
estimado o indicativo del costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el
presupuesto, por tanto, el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato, teniendo
en cuenta la aplicacién del procedimiento escogido por la Entidad Estatal. Las Entidades Estatales
pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administracién, imprevistos y
utilidad, el cual puede ser una proporcion residual de dicho valor del contrato. El porcentaje de
imprevistos incluido dentro del AlU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un
Proceso de Contrataciéon, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los
imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad
Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Asi las
cosas, la Entidad debe pagar el valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero
en caso de haberse generado no podra pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su
oferta econdmica para dicho aspecto.

3.4. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACION PRESUPUESTAL

(Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Presupuesto Oficial. (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)
Valor en letras CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
Valor en nimeros = $480.000.000,00
Rubro Presupuestal
Sector (Seleccionar Funcionamiento X Inversion Convenio
la casilla) Sistema General de Regalias Otro, cudl?
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6.3202 6.3 ACTIVIDAD: 1

Conservacion de Gestion de
la biodiversidad y departamental

Sus

servicios EEPD

ecosistémicos

la plataforma ecolégica

SUBACTIVIDAD: 7

Actividad 1. Conservacion, restauracion y
recuperacion

de ecosistemas, areas

protegidas y corredores ambientales
Subactividad 7. Proteger el paisaje en las
zonas urbanas.

Avalio Comercial Adquisicion Inmuebles (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.2.1.7

Valor
Valuador

4.1. Modalidad de Seleccion

X X

4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE,

JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN.
(Art. 2.2.1.1.2.1.1, especialmente numeral 3° Decreto 1082 de 2015)

LICITACION PUBLICA
Articulo 2.2.1.2.1.1.1.

SELECCION ABREVIADA
Subasta Inversa.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.2.)

Menor Cuantia.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.20.)

MINIMA CUANTIA
CONCURSO DE MERITOS

Concurso Abierto. (Articulo 2.2.1.2.1.3.1.)

CONTRATACION DIRECTA
Urgencia manifiesta.
(Articulo 2.2.1.2.1.4.2.)

Actividades cientificas 'y

tecnolégicas.
(Articulo 2.2.1.2.1.4.7.)

Comodato
Convenio Interinstitucional

OTRO: (INDICAR CUAL)

Licitacion
(Articulo 38)

Bolsa de productos.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.11.)

Declaratoria de desierta
de una licitacion.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.22.)

Precalificaciéon

Subasta Inversa.
(Articulo 2.2.1.2.1.1.1.)

Acuerdo marco de precios.
(Articulo 2.2.1.2.1.2.10.)
Prestacion de Servicios de
Salud.

(Articulo 2.2.1.2.1.2.21.)

(Articulo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.).

Contratacion
Empréstitos
(Articulo 2.2.1.2.1.4.3.)

Inexistencia pluralidad
oferentes.
(Articulo 2.2.1.2.1.4.8.)

Compraventa

Convenio, acuerdo
marco o contrato con
organizaciones
internacionales

Contrato  y/o convenio
Interadministrativo

(Articulo 2.2.1.2.1.4.4))

Prest. Servicios
Profesionales y de Apoyo a
la Gestion.

(Articulo 2.2.1.2.1.4.9.)
Grandes superficies
Arrendamiento y Adquisicién
de Inmuebles. (Articulo
2.2.1.2.1.4.10.)
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CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017
Convocatoria Publica Contratacion Directa

OTRO: (INIDICAR CUAL)

4.2. Fundamento juridico que soporta la Modalidad de Seleccién

(Decreto 1082 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3)

Se trata de un concurso de méritos abierto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015 en especial en la Seccién | Modalidades de seleccién- Subseccion
[, articulo 2.2.1.2.1.3.1., y siguientes; al igual que las deméas normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.

La pretension del presente procedimiento de seleccidon contractual consiste en Realizar Estudios para la
demarcacion de la ronda hidrica de 2 corrientes priorizadas en el Municipio de Pereira, Departamento de
Risaralda, y determinar la ronda de acuerdo en lo establecido en la metodologia expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo, Resolucién 0957 de 2018.

El articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de consultoria de
que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

El numeral 2, articulo 32 de la Ley 80 de 1993, establece los alcances del contrato de consultoria, como se
enuncia a continuacion:

«Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para
la ejecucion de proyectos de inversién, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar
por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.»

Por lo anterior se torna procedente la utilizacién de la modalidad de seleccion del concurso de méritos.

5. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE
CONTRATACION (Articulo 2.2.1.1.1.6.1.)

5.1. Analisis del mercado

5.1.1. Econémico

La actividad econdmica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que
ocurren al interior de cada uno de ellos.
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Segun la divisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

e Sector primario o sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.
e Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario, el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones,
etc.

Sector secundario, el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.

Sector terciario, también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino
Sservicios.

Los servicios de siembra y mantenimiento forestal, mantenimiento de guaduales, zonas verdes,
bosques, entre otros pertenecen al sector terciario, relacionados con los servicios no productores o
transformadores de bienes materiales, como ya se indicé este sector genera servicios que ofrecen para
satisfacer las necesidades de cualquier poblacion. Si bien los sectores primario y secundario se
dedican a la produccién de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas
las actividades econdémicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los
servicios, es decir la produccion de bienes inmateriales.

El sector terciario de Colombia es uno de los mas desarrollados. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80 % de
la fuerza laboral del pais. En economia, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades
de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario
no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el
sector del servicio.

A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demas sectores, ya
gue es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria para la creacién de
muchos productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al pais. El Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas de Colombia establece que de los establecimientos
econdémicos que existen en el pais, el 48 % estd dedicado al comercio mientras que el 40 % esta
destinado al ofrecimiento de servicios.
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

Variacion anual de los ingresos nominales
Total Nacional

Febrero (2026P - 2025)

Actividades de empleo, seguridad e investigacion privada

Descripeion Division ClIU Rev, 4.A.C,

servicios a edificios

Correo y servicics de mensajeria
Publicidad
Restauranies, calering y bares

Salud humana privada sin internacion

Produccion de peliculas cinematograficas
y programas de television

Actividades de programacion y transmision
agencias de noficias

Ofros servicios de entretenimiento y ofros servicios

Salud humana privada con infemacion

Desarrollo de sistemas informaficos
y procesamienio de datos
Almacenamiento y actividades
complementarias al fransporie

Educacion superior privada

profesionales cientificas y t&cni

Ir iliarias, alguiler de magquinaria y equipo

Actividades administrativas y de apoyo de oficina
y ofras actividades exceplo call center

Actividades de centros de llamadas (Call center
Actividades de edicion

Telecomunicaciones

Fuente: DANE - EMS
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En febrero de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion negativa en el personal ocupado
total, en comparacion con febrero de 2025.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Aca se encuentra una serie de actividades profesionales como las asesorias juridicas y de contabilidad,
administracion empresarial, consultoria, arquitectura, ingenieria, la publicidad, el mercadeo, el disefio,
fotografia. Algunas actividades de servicios y apoyo como el alquiler y arrendamiento de vehiculos, las
agencias de empleo, las agencias de viajes, los operadores turisticos, la investigacion, las actividades
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de limpieza; y en general aquellas actividades con servicios de apoyo a las empresas, seguridad
privada, limpieza, mantenimiento, entre otros.

La oferta de servicios para el manejo de los recursos naturales a nivel nacional se encuentra
configurado por un namero limitado de firmas de mediana y corta trayectoria, para un mercado
especifico y por tanto limitado.

En febrero de 2026, los servicios de actividades de empleo, seguridad e investigacion privada, servicios
a edificios registraron un crecimiento de 18,8% en los ingresos nominales, el personal ocupado total
present6 una disminucién de 0,5% y los salarios registraron un aumento de 19,6%, en comparacion
con febrero de 2025.

En comparacion con el mismo mes de 2025, en febrero de 2026 los ingresos totales presentaron un
aumento de 18,8%, que se explica por los incrementos de 18,9% en los ingresos por servicios y de
2,7% en la venta de mercancias. En contraste, los otros ingresos operacionales registraron una
disminucion de 23,5%.

En febrero de 2026 el personal ocupado total present6 una variacion negativa de 0,5%, en comparaciéon
con febrero de 2025, que se explica por la disminucién de 2,9% en el personal en mision. Por su parte,
el personal permanente presentd un incremento de 2,6%, el personal contratado a través de agencias
un crecimiento de 17,1% y el personal temporal directo un aumento de 0,5%. Mientras que, los salarios
en febrero de 2026 presentaron un aumento de 19,6%, en comparacion con febrero de 2025, que se
explica por los incrementos de 26,0% en los salarios del personal temporal directo, de 15,8% en los
salarios del personal permanente y de 15,8% en los salarios del personal en mision.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-

ems.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION — CONSTRUCCION

Las actividades econdmicas secundarias son las partes de la economia que se ocupan de recibir las
materias primas para transformarlas en articulos, propiedades u otros bienes Utiles. Las divisiones de
las actividades econ6micas secundarias son bastante variadas e implican la produccién de diversos b
ienes y servicios.

Por ejemplo, la fabricacién aeroespacial y de automdviles, junto con las industrias cervecera, energéti
ca, textil y quimica. Esto significa que las actividades secundarias se encuentran mas prominenteme
nte en areas como la manufactura, el procesamiento y la construccion.

Fuente : https://definicion.edu.lat/academia/232606A384D2A558944FC998AA7DA43E.html
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RiSARALDA

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) es un indice sintético mensual, cuyo fin es
proporcionar una medida de la evolucién de la actividad econémica del pais en el corto plazo, el cual
es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad

econdmica.

Para el mes de febrero de 2026pr el ISE en su serie original, se ubicé en 120,17, lo que representd un
crecimiento de 1,65% respecto al mes de febrero de 2025pr (118,22). (Ver gréficos 2 y 3).

Grafico 2. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (base 2015)
Serie original
2023 - 2026" (febrero)
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Fuente: DANE, ISE
Poreliminar
Pprovisional

Para el periodo enero-febrero de 2026pr, el ISE en su serie original, registrdé un crecimiento de 1,54%
respecto al mismo periodo del afio anterior, mientras que, para el afio 2025pr, de enero febrero registré
un crecimiento de 1,61%.
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Grafico 7. Tasa de crecimiento afio corrido del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia
(ISE) Serie original
2024r - 2026°" (enero-febrero)
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Fuente: DANE, ISE

Fpreliminar

Pprovisional
Para el mes de febrero de 2026pr el indice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicé
en 132,89, lo que representod un crecimiento de 2,55% respecto al mes de febrero de 2025pr (129,59).
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se

ubicé en 141,12, lo que representd un crecimiento de 2,60% respecto al mes de febrero de 2025pr
(137,55).

Para el caso del indice de las actividades secundarias, en su serie original se ubic6 en 95,96, lo que
representd un crecimiento de 0,40% respecto al mes de febrero de 2025pr (95,58). En cuanto a la serie
ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se ubic6 en 97,43, lo
gue represent6 un crecimiento de 0,19% respecto al mes de febrero de 2025pr.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-
seguimiento-a-la-economia-ise

La identificacion de los factores de deterioro ambiental y/o de los recursos naturales es fundamental
para tener una percepcion mas clara de la relaciéon de aquellos con los componentes socioeconémicos
y culturales, establecer los origenes de la problematica es fundamental para la toma de decisiones
respecto a las acciones a emprender para la solucién de la problematica.

Dado el objeto del presente proceso, se analiza el comportamiento econémico del sector ambiental en
Colombia, haciendo énfasis a los bosques y el agua.
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Cuenta Satélite Ambiental (CSA)
SCA E SISTEMA DE CONTABILIDAD
AMBIENTAL Y ECONOMICA

CUENTAS DE FLUJOS CUENTA DE LAS ACTIVIDADES
Fisicas AMBIENTALES ¥ TRANSACCIONES
anataria ASOCIADAS

Indicadores de disponibilidad, [l indicadores de productividad
agotamiento y stock e intensidad Indicadores relacionados con
m actividades ambientales
Indicadores de contaminacion
e Intensidad

La Cuenta satélite ambiental (CSA) tiene como objetivo general medir en unidades fisicas y monetarias,
de forma sistémica y para cada periodo contable, la variacién de los stocks de los activos ambientales,
las interacciones entre el ambiente y la economia, dentro de la economiay de la economia al ambiente.
De forma paralela y en coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales, la cuenta satélite mide el
esfuerzo de los diferentes sectores econémicos para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente.

VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR SERVICIOS

Producto Interno Bruto (PIB)

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinAmica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).
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Producto Interno Bruto (PIB)
IV trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'’
2023-1/ 2025F -1V

40 -

0,7

Variacién porcentual (%)

2023 2024p 2025pr

Fuente: DANE, PIB_T

Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Prpreliminar

Pprovisional

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dindmica
del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciébn obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
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y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

Explotacién de minas y canteras crece 1,2%

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica ealendaria

Afto total Anual Trimestral

20257/ 20257 -V 20257-IV /

20247 2024°-Iv 2025™-111
Agnicultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 -04 26
Explotacian de minas y canteras B2 -29 1.2
Industrias manufactureras 1.9 10 -16
Surinistro de electricidad, gas, vapar y aire acondicionado” 1.1 29 08
Construccién 248 26 15
Comercie al por mayor y al por menar’ 46 34 16
Informacion y comunicaciones 1.0 -1.2 =20
Actividades financieras y de seguros 28 o7 -24
Actividades inmabiliarias 20 19 o4
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 13 1.5 04
Administracién publica, defensa, educacion y sakud® 45 48 02

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de senncios” ' ) 9 e e
Valor agregado bruto 27 23 -01
Impuestos menos subvenoones sobre los productos 25 25 117
Producto Interno Bruto 26 23 01

Fuente: DANE PIB_T

“preliminar

"provisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

“Suministro de electriodad, gas, vapor y aire acondicionado; Dstnbucion de agud evacuacon y Uatamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercic al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocidetas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida

*Actividades profesionales, centificas y técnicas; Actaadades de servicios administrativos y de apoyo.

“Adminestracién piblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatona; Educacion; Actividades de atencidn de la
salud humana y de servicios socales.

*Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacian y ofras actividades de servicias; Actividades de los hogares individuales
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales come productores de bienes y servicios

Sector de la Construccién

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos:
e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.
e Construccioén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 8,3%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece 2,6% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver

tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras

de ingenieria civil crece 6,3%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las

actividades econodmicas relacionadas:

e Construccioén de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras

de ingenieria civil decrece 3,7%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie original

Actividad econdmica

Serie ajustada por
efecto estacional y
calendario

Afio total Anual Trimestral
2025%) 20251V / 202571V /
2024° 2024"1v 20251
Canstruccion de edficaciones residenciales y no residenciales -T.5 -6.5 -01
Construccion de cameteras y vias de ferrocarril® 83 63 -37
Activid ades espec.ia Iizad’as para la con struccidn de edficacionesy a2 27 10
obras de ingeniena civil
Construccién -2,8 -2.6 1,5
Fuente: DAME PIET
* prelim in ar
‘provisional
Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
*Construccién de carretera sy vias de ferrocaril, de proyectos de senvicio plblico y de otras obras de ingenieria civil
‘Actividades especializadas parala construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil {Alquiler de maquinaria y equipo de

construccion con operadores)

Actividades profesionales, cientificas y técnicas.

Para el afio 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al afio 2024p.
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2024p.

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original ; .
estacional y calendario

Actividad econdmica

Ano total Anual Trimestral
2025%7 202571V / 202571V /
2024° 2024%1v 20257111
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1,1 13 0,1
Actividades deservicios administrativos y de apoyo 1,6 16 a7
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 1.3 1.5 0.4

Fuente: DANEFIE T

" oreliminar

Fprovisional

8 ctividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administratives y de apoyo.

*Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica.

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Marzo 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
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Fuente: DANE, IPC.
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En el mes de marzo de 2026, el IPC registrd una variacion de 0,78% en comparacién con febrero de 2026,
ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Informacién y comunicacion (2,96%),
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservaciéon ordinaria del hogar (0,90%), Recreacién y cultura (0,88%),
Restaurantes y hoteles (0,86%) y por ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educacién (0,17%), Transporte (-0,22%)
y por ultimo, Bebidas alcohdlicas y tabaco (-0,37%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Marzo 2025 - 2026

2025 2026

Contribucion Puntos Contribucion Puntos

Divisiones de Gasto Peso (%) Varlacion (%) Variacion (%)

hformacién y comunicacion 433 -020 0,01 296 0,07
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,05 0,86 0,16 127 0,24
Salud 1,7 1,01 0,02 1,06 0,02
Bienes y servicios diversos 536 0,34 0,02 095 0,05
Muebies, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar
Recreacién v cultura 3,79 0,19 0,01 088 0,03
Restaurantes y hoteles 943 057 0,06 086 0,10
 agua, electricidad, gas y otros combusibl 33,12 0,56 0,17 085 0,26
TOTAL 100,00 052 052 078 078
Prendas de vesiir y calzado 3,58 0,18 0,01 018 0,01
Educacion 441 0,08 0,00 017 0,01
Transporte 12,83 041 0,06 0,22 0,03
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 0,57 0,01 0,37 0,01

4,19 042 0,02 090 0,04

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Fuente : https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-

consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLClJjbyJd

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Restaurantes y hoteles y Informacion y comunicacion, las cuales aportaron 0,67 puntos porcentuales a
la variacion total.

El valor determinado para la ejecucion del presente objeto se ve levemente afectado por el indice de
precios al consumidor (IPC), esta sujeto a cambios por la inflacién, de igual forma tampoco es afectado
por otros indices econémicos.

5.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas
(Decreto 1082 de 2015 Articulos 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5 - 2.2.1.2.1.5.1 numeral 3 - Articulo 2.2.1.1.2.2.2)

REQUISITOS HABILITANTES A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO

EXPERIENCIA
PERSONAL Y CANTIDAD PROFESION Profesional Experiencia Especifica (certificados)
(afios)
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DIRECTOR
PROYECTO

DEL

Ingeniero Civil con Posgrado
en la modalidad de
Especialista en Ingenieria
Hidraulica y ambiental y/o 15
Especialista en Prevencién,
atencién y reduccion de
desastres.

Aportar maximo dos (2) certificaciones
que acrediten participacion en proyectos
de consultoria de un proyecto cuyo objeto
sea demarcacion de rondas hidricas y/o
de amenaza y riesgo por movimiento en
masa, avenidas torrenciales e inundacion
y/o elaboracion de programas y/o planes
de gestion del riesgo.

INGENIERO AUXILIAR Y/O

ADMINISTRADOR
AMBIENTAL

Profesional en ingenieria
civii  y/lo  Administrador
Ambiental

(&)}

Aportar méaximo (02) certificaciones
donde demuestre participacion dentro del
equipo  profesional en  proyectos
relacionados con la demarcacion de
rondas hidricas ylo elaboracion,
actualizacion de Planes de Gestion
Ambiental Municipal (PGAM).

Profesional en ingenieria
ambiental y/o gedlogo y/o

Aportar una (1) certificacion donde
demuestre participacion dentro del equipo
profesional en proyectos relacionados con
consultoria que contengan en su objeto la
produccién de cartografia, construccién
de bases de datos, y analisis espaciales

ESPECIALISTA EN | . . - . . Iy e
ingeniero  gedlogo  y/o en sistemas de informacion geogréfica en
SISTEMAS DE L ; .
INFORMACION administrador ambiental con 10 el proceso de revision de Planes de
A especializacion en sistema Ordenamiento Territorial y/o generacion
GEOGRAFICO - - e ! .
de informacion geogréfica de cartografia para instrumentos de
(SIG) planificacion ambiental como: Planes de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrogréficas (POMCA), Planes de
Ordenamiento del Recurso Hidrico, y
Rondas Hidricas.
Aportar una (01) certificacién donde se
demuestre la  participacion  como
. - . profesional especialista en las areas de
Ingeniero civil y/o gedlogo . s
hidrologia/hidraulica, en proyectos
con posigrado en la relacionados con la formulacion integrada
ESPECIALISTA EN | modalidad de especialista s . g
: . . . del Plan de Ordenacion y Manejo de la
HIDROLOGIA E | en ingenieria hidraulica y 10 . e
- . L Cuenca Hidrografica— POMCA, el Plan de
HIDRAULICA ambiental y en atencion, . -
revencién v reduccién de Ordenamiento del Recurso Hidrico —
P y PORH y delimitacién de la Ronda Hidrica
desastres
y/o como consultor en proyectos cuyo
objeto contenga la elaboracion de
programas de gestion del riesgo
Geologo con Postgrado en Aportar una (1) certificacion en un
. Geomorfologia, Geologia o contrato que demuestre la participacion
GEOLOGO 10

Ingenieria  Geolégica o
prevencion, reduccion y
atencion de desastres o en

en proyectos relacionados con
formulacion de Planes de Manejo Integral
de microcuencas y/o en la sistematizacion
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ciencias de la tierra y medio para fortalecer la participacion ciudadana
ambiente en el Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres y/o

Aportar nna (1) certificacion como
ingeniero forestal en proyectos cuyo
objeto sea brindar asesoria,
planeamiento, formulaciéon y asistencia
técnica en proyectos ambientales y que
contengan actividades de identificacion
de impactos ambientales y/o elaboracion
de diagnosticos de la gobernanza forestal.

Profesional en Biologia,
Ecologia, y/o ingenieria 10
forestal

PROFESIONAL EN
ECOSISTEMAS

Aportar una (1) certificacion en la que se
haya desempefiado en proyectos de
interventoria y/o consultoria como
Profesional Social, en un contrato de
consultoria cuyo objeto haya
comprendido la elaboracion de estudios,
disefios y construccion de obras de
rehabilitacién, reconstruccion,
estabilizacion y obras complementarias
para la atenciébn de una calamidad
publica.

PROFESIONAL EN | Profesional en Trabajo
TRABAJO SOCIAL Social

lon

Aportar una (1) certificacibn como
ingeniero o asesor ambiental en proyectos
cuyo objeto sea la actualizacién del Plan
PROFESIONAL Profesional en Ingenieria o de Gestion Ambiental Municipal (PGAM)
ADMINISTRRATIVO Administracién Ambiental y/lo proyectos relacionados con la
implementacion parcial de un Plan de
Ordenamiento del Recurso Hidrico
(PORH).

o

El proponente y/o proveedor debe presentar las hojas de vida, titulos de formacién académica,
tarjetas profesionales cuando aplica, certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios
profesionales y las experiencias acreditadas de cada miembro del equipo de trabajo.

Las certificaciones laborales deben contener:

v Nombre y Nit de la entidad o empresa contratante.

v Objeto del contrato o labor contratada.

v Fecha de inicio y terminacion del contrato.

v Firma del representante legal de la entidad y/o persona autorizada.

La experiencia exigida contara para cada profesional, desde la fecha de grado, expedicion de la tarjeta,
matricula profesional o del registro del titulo ante la entidadcompetente, segun lo determine la ley en
cada caso concreto.
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CONDICIONES TECNICAS PROPIAS DE LA EJECUCION

Se requiere de un equipo técnico — académico con profesionales, técnicos y administrativos, con
perfiles afines a las teméticas de rondas hidricas (hidrologia, ecosistemas, geomorfologia, econémico
territorial y social) que puedan desarrollar la metodologia de las fases de acotamiento de ronda hidrica
establecidas por el gobierno Nacional resolucion 0957 de 2018.

Para el desarrollo de estos proyectos se requiere abordar con caracter técnico y cientifico los diversos
temas relacionados con el objeto contractual, para lo cual se requerird de un grupo interdisciplinario de
profesionales, con el cual cuenta el consultor, como se muestra a continuacion:

METODOLOGIA PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HiDRICA.

El proceso metodoldgico que a continuacion se describe se enmarca en la metodologia propuesta en
la Guia para el acotamiento de las rondas hidricas.

1. Dar aplicabilidad a la metodologia en lo relacionado con los pasos 1y 2, de la Guia Técnica de
Criterios para el Acotamiento de Rondas Hidricas en Colombia:
1: Delimitacién del cauce permanente.
2: Definicién del limite fisico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hidrica.

Recopilacion, revision y andlisis de la informacién secundaria existente.

El acotamiento de las rondas hidricas se requiere contar con informacién cartografica con una
adecuada resolucién que permita caracterizar las condiciones fisico-biéticas, asi como de su prestacion
de servicios ecosistémicos. La informacién minima requerida durante el proceso se lista en el numeral
4.2 de la Guia Técnica.

Levantamiento de la informacion topogréfica de detalle en campo.

Se hara en las zonas urbanas o tramos que presenten conflictos o una alta presion sobre la ronda
hidrica por actividades econémicas.

La definicién de zonas que requieren levantamiento de detalles topograficos en campo, importantes
para los analisis hidraulicos dentro de la delimitacion detallada de las rondas de las corrientes de las
microcuencas priorizadas se centrara en las zonas de mayor presién sobre el suelo y zonas con
proyeccion de aumento en esta presion en las inmediaciones de los cauces (zonas urbanas,
suburbanas, de expansion, alrededor de conexiones viales, etc.).

De las cuencas mencionadas, cuadro adjunto:

No. | Nombre cddigo cuenca Municipio
34 | Q. San José 2613010301 | Santa Rosa de Cabal
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por su condicién de alta densidad urbana requeririan de esta actividad de detalle. Los tramos seran
puntualizados luego de la primera visita de campo.

Esta actividad requerira comisién topografica de campo dado que por las caracteristicas del territorio la
cartografia existente puede no representar algunas zonas con la siguiente claridad.

DELIMITACION DEL CAUCE PERMANENTE.

A partir del andlisis geomorfoldgico, el tipo de corriente y la informacion disponible, complementado con
el andlisis hidroldgico correspondiente al area de inundacion generado por una creciente de caudales
maximos con un periodo de retorno de 2.33 afios, se definira el cauce permanente para las corrientes
objeto del estudio, ajustado a partir de la geomorfologia.

DEFINICION DEL COMPONENTE GEOMORFOLOGICO.

Dependiendo del tipo de corriente y el nivel de informacion se define la metodologia a seguir y los
criterios que permiten determinar la faja de terreno correspondiente a este componente. Se realizaran
las siguientes actividades:

¢ |dentificacién de las geoformas asociadas a la ronda hidrica.
Referenciacion en campo de evidencias asociadas a unidades morfoldgicas por tipologias de
cuerpos de agua.

¢ Delimitacién del componente geomorfolégico de la ronda hidrica.

DEFINICION DEL COMPONENTE HIDROLOGICO
Se deben realizar las siguientes actividades:

Estudio hidroldgico con la informacion disponible en bases de datos institucionales y en Internet de
instrumentacion en la cuenca y de sensores remotos y trabajo de campo en la cuenca.

e Obtener informacién de niveles o caudales desde informacion sistematica, no sistematica,
sensores remotos y fotografias aéreas, modelacién hidroldgica.

¢ Realizar andlisis de frecuencia de maximos para periodos de retorno de interés.

e Establecimiento y evaluacion del modelo hidraulico 1D o 2D que permita la realizacién del mapa
de los niveles maximos de inundacién a lo largo de la red de drenaje.

e Modelacion hidraulica con base en resultados hidrol6gicos, cartografia y trabajo de campo en
los cauces.

e Delimitacion del componente hidrolégico. Empleando la informacion topogréafica detallada
LIDAR, levantamientos topograficos y batimétricos de secciones en el campo (tanto en el cauce
permanente como en las llanuras inundables), asi como de los resultados de las simulaciones
del modelo hidraulico/hidrodinamico para los periodos de retorno de interés (100 afios para
zonas urbanas y 15 afios para zonas rurales) se puede obtener el poligono trazado a partir del
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cauce permanente, el cual corresponde al componente hidroldgico de la ronda hidrica. La escala
de trabajo dependera de las caracteristicas de los tramos de estudio segun sean en un area
urbana o rural.

DEFINICION DEL COMPONENTE ECOSISTEMICO.
Se realizaran las siguientes actividades:

¢ Identificacion de las zonas de vida. La precision del célculo de la zona de vida depende de la
informacion climatica disponible. En cualquier caso, la representacion espacial del campo de
temperatura y el de precipitacion media, asi como la altitud, deben tener como minimo una
escala equivalente a 1:25000.

Calcular la altura media de dosel de una comunidad vegetal “H”. En el célculo de H se deben tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

e Caracterizacion floristica y estructural de las zonas de vida en cobertura vegetal nativa.
e Caracterizacion floristica y estructural de las zonas de vida sin cobertura vegetal nativa.
o Definir la relacion entre la densidad y area de drenaje por unidad geomorfologica (N).
e Delimitar el componente ecosistémico.

DEFINICION DEL LIMITE FiSICO DE LA RONDA HIiDRICA

La Ronda Hidrica se determina a partir de la envolvente que se genera por la superposicion de los tres
(3) poligonos definidos por los componentes hidrolégico, geomorfolégico y ecosistémico. La definicion
de estos poligonos se hace utilizando la herramienta SIG y mediante algebra de mapas se genera la
envolvente de los tres poligonos.

DIRECTRICES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE LAS RONDAS HIDRICAS

Se propondran manejos que sean compatibles con la funcionalidad de la ronda hidrica a partir de los
resultados del analisis que soporta su delimitacion fisica; buscando con ello, evitar la generacion de
condiciones de riesgos por inundacién, avenidas torrenciales y estabilidad geotécnica al prevenir la
exposicion de personas, bienes o servicios, asi como orientar su aprovechamiento de manera
sostenible. Esto resulta de un proceso en el que se involucra a la comunidad, inicialmente se hace la
caracterizacion de los actores y se realizan eventos de participacion, talleres con el apoyo de la
CARDER.

DEFINICION DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS
DE MANEJO

Para el seguimiento y evaluacion del estado de las rondas hidricas, considerando que se estan
implementando las estrategias previstas en el proceso se utilizan indicadores, se definiran estos en
esta actividad.
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ESPECIFICACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

Debe quedar plasmada la informacion necesaria de tipo de terreno, delimitacion de los espejos de
agua, construcciones, taludes, zonas verdes, arborizacion y demdas elementos que marquen
discontinuidades en el terreno.

El objetivo del servicio es la adquisicion de una nube de puntos clasificada, que permita identificar de
manera precisa, las caracteristicas del terreno, modelo digital de contornos de elevaciéon en 2D y 3D;
ademas, batimetria si aplica en algunos tramos, realizada con estacion electronica para presentacion
de perfiles cada 20m. en tramos rectos y en curvas, al inicio, al medio y al finalizar la curvatura.

Los métodos de trabajo se ajustaran a la precision exigible para proyectos de cartografia y un correcto
calculo de movimiento de tierras, con una densidad de puntos acorde a la misma.

Se obtendran puntos de referencia con instrumentacion de GNSS y estacion total electrénica.
Encuadre coordenado en el sistema MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE o CTM12 ORIGEN
NACIONAL, de acuerdo al requerimiento del contratante.

Los puntos de referencia se estableceran sobre una base sélida adyacente en el sitio del
proyecto.

Los puntos de referencia se relacionan con puntos de triangulacion tomadas desde el
levantamiento topogréfico.

Los puntos de referencia tendran los niameros de referencia, coordenadas Norte, Este y
elevacion, del sistema coordenado MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE o CTM12 ORIGEN
NACIONAL.

La rejilla del reconocimiento se orienta a MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE CTM12 ORIGEN
NACIONAL con fines planimétricos.

En relacion a los datos de atributos del objeto detectado, es decir, la anchura, la longitud de los
rios y los limites de rocas afloramientos se registraran y archivaran siempre que sea posible.
El estudio de las elevaciones deberéa tener una precision de £ 10 mm.

Los errores en distancias deben ser inferiores a 5 mm en 200 m.

Materializacion:

En el sitio se materializaran dos (2) puntos intervisibles de control PC que serviran de apoyo a
futuros trabajos de topografia, con una distancia prudencial entre 200m. a 500m., dependiendo
las condiciones del terreno, en donde uno sera el punto base principal y el otro su sefal de
azimut o de partida.

Los puntos de control PC (punto base principal y su sefial de azimut), se materializaran mediante
la construccion, sobre el terreno, de un mojon de concreto de forma tronco piramidal cuyas
dimensiones deben incluir 0,30m x 0,30m en la seccion superior; 0,60m x 0,60m en la seccion
inferior, y sobresalir del nivel del terrero 0,50m, para lo que se requiere una formaleta bien sea
en madera o metalica, y enterrado 0,50m o mas dependiendo de las condiciones del suelo.

El sitio seleccionado para la materializacién de punto de control reunira tres condiciones
principales: estabilidad, visibilidad y facilidad de acceso.

El suelo donde se materialice el punto sera estable, libre de erosion y deslizamientos, de manera
gue garantice rigidez del monumento.

Es indispensable tener visibilidad del cielo a 20° sobre el horizonte, alrededor del vértice no
deben existir estructuras metalicas o lineas de alta tension dentro de un radio de cien metros.
En lo posible el punto debe tener facil acceso y estar libre de vegetacion que dificulte encontrar
el mojon.

WW-Carer-QOV-CO MNIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840




Cédigo: FO-12-15

%\ PROCESO ASESORIA JURIDICA

X _

ARDER Version: 17
#‘r ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

A Pagina: 42 de 80

RiISARALDA

Georreferenciacion Horizontal:

e La georreferenciacion de los mojones se realizara con receptores GNSS de doble frecuencia de
Gltima generacion, utilizando el método estatico diferencial, con doble determinacion, usando
un minimo de 4 equipos, formando poligonos y operando de manera simultanea, por lo que se
tendré en cuenta las estaciones permanentes mas cercanas.

e Eltiempo minimo de rastreo sera calculado bajo la formula:

e Tiempo= 15 minutos + 5 minutos por kildmetro de separacion entre la base y el rovert.

Para el post proceso se tendré en cuenta:
o Efemérides precisas
e Las coordenadas actualizadas de la estacién permanente (Ultima publicacién)
e Calculo de velocidades y traslado de Epoca.

Proyecto Base:
e Area de Proyecto cubre 30 Hectareas.
Generacion de una alta resolucién generando modelos digitales de elevacion DTM y DMS
Nube de puntos clasificada (tierra y vegetacion, construcciones, otros, segun los términos)
Modelo digital del terreno DTM
Modelo digital de superficie obteniendo "superficie primaria — First Surface” DMS
Mosaico Fotografico con resolucion de 10 cms por pixel
Precision vertical de 10 cms RMSE o mejor
Los parametros y especificacion global estaran referidos al DATUM MAGNA — SIRGAS.

ENTREGA DE INFORMACION.
El informe de topografia estara soportado con los siguientes items:

Informe final:

Debe contener introduccion, objetivos, descripcion del proceso de levantamiento topografico y del area
gue se levantd, con los valores de cierre obtenidos en Norte, Este y Altura, asi como el grado de
precision; secciones transversales de batimetria.

Memorias levantamientos

Datos crudos de la estacion total y de los equipos GPS RTK (indispensable presentar archivo crudo o
nativo y archivo reducido de coordenadas). Las observaciones y los calculos hechos, durante y para la
ejecucion de los trabajos, se deberan registrar en carteras adecuadas con formatos, de manera clara 'y
legible. Estas carteras y formatos, deberan ser entregados en original, al finalizar el contrato o cuando
se soliciten.

Descripcion de los trabajos

Objetivo del levantamiento.
e Comision de topografia: los integrantes o participantes de la comision de topografia (Cantidad,
nombres, identificacion y licencia profesional o matricula profesional segun sea el caso).
e Los puntos de amarre utilizados certificados por el IGAC.
e Cantidad de estaciones localizadas, nombres utilizados y nomenclatura estipulada.
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e Todos los datos estardn en metros, WGS84, y en la proyecciéon cartografica de Colombia
confirme a los términos de referencia.
e Formato DEM en ArcGIS y otros segun los términos.

MDT: Modelo digital de terreno con datos procesados para eliminar la vegetacion, edificios y otras
caracteristicas por encima del suelo.
Todos los datos estaran en metros, WGS84, y en la proyeccion cartografica de Colombia confirme a
los términos de referencia y especificaciones del IGAC.

e Los datos se suministrardn en LAS (version 1.2).

e Formato DEM en ArcGIS Formato DEM en ArcGIS y otros segun los términos.

e Curvas de nivel cada metro

Ortofoto mosaica: Ortofoto con una resolucion de 5 cm de pixel y estara ligado a la nube de puntos-.
Se debe tener en cuenta que debido a las condiciones de la altura de adquisicion y tiempo se puede
presentar desequilibrio de color y sombras de nubes, sin embargo, se buscara la mejor época y
momento de vuelo para garantizar cobertura sin nubes mayor al 90%.

Planos:

Los planos correspondientes deben presentar la topografia, masas arboreas, cuerpos de agua (cafios,
guebradas, rios, lagunas) y construcciones, en formato CAD.

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION:

e GPS RTK doble frecuencia L2.
Nave aérea no tripulada (DRON), con trayectoria de vuelo automatizada para captura de imagenes de

alta resolucién, que permita el posterior procesamiento y analisis de datos fotogramétricos y la
obtencion del respectivo ortomosaico.

La ejecucion requiere desplazamiento o visitas de campo: SI( X ) NO(_ )
OCASIONALMENTE: _X__ CONTINUAMENTE:____

NOTA: Que por su cuenta y riesgo el contratista debera asumir los costos asociados de desplazamiento
- transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado por la CARDER o sus aliados),
alimentacion, hospedaje, suministro y/o uso de los equipos de computo, puestos de trabajo, escaner,
impresora e impresiones, planos, papeleria, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad y
salud en el trabajo, GPS, Tablet, elementos electronicos (segun el requerimiento de la supervision en
el acta de inicio e induccion), elementos de visibilizacion institucional (MA-16 A-04 Manual de identidad
Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos para la ejecucion del contrato o
convenio, que se requieran para su auto cuidado y proteccion, deberan ser asumidos por el contratista.
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Asi mismo se compromete a cumplir con las normas, procesos y procedimientos aplicable al Sistema
Integrado de Gestion, en especial el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y declara conocer el
sistema integrado de gestion implementado en la CARDER vy los mecanismos relacionados con el
tramite de quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral o sexual.

Los contratistas asignados para apoyar procesos del ejercicio de la autoridad ambiental, ya sea desde
la demanda u oferta; deberan entregar los productos en los plazos definidos por la supervision y
acordes a los instrumentos internos en aras de no afectar los tableros de control o indicadores y la Ley.

NOTA IMPORTANTE

Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentacion de las ofertas; subsanacién de documentos;
la presentacion de manifestaciones de interés; la elaboracion o aplicacién de Adendas en el SECOP II;
0, la realizacion de una subasta, por lo anterior:

Se informa a todos los proveedores de la Entidad que, en caso de presentar fallas o indisponibilidad en
el manejo del aplicativo SECOP I, debera dar aplicacion al “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP
II”y la “Guia para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, es importante tener en cuenta que el
proveedor debera aplicar las instrucciones de los documentos mencionados anteriormente los cuales,
pueden ser descargados de la pagina web https://colombiacompra.gov.co/ y se informa que los correos
electrénicos habilitados por la CARDER para tal fin son: indisponibilidadsecop@carder.gov.co y
defensajudicial@carder.gov.co

5.1.3. Legal — Regulatorio

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Decreto 1082 de 2015.

Ley 842 de 2003.

Manual de Contratacion de la CARDER.

Manual de Supervisién e Interventoria de la CARDER.

Lo establecido en el cuadro del numeral 3.4. del presente estudio previo.

Previa al inicio del contrato, se deberan tramitar todos los permisos, autorizaciones y licencias

de caracter ambiental, urbanistico y demas requeridas, segun sea el caso.

e Los pliegos de condiciones, especificaciones de construccion, estudios, disefios, planos
elaborados del proyecto que se pretende ejecutar.

¢ Normas y especificaciones generales de la construccién y manuales de sefalizacion viales.

e Y demas normas que complementen, modifiquen, sustituyan, interpreten y/o aclaren.

5.2. Andlisis de la Demanda

(NO APLICA para contratacion directa de prestacion de servicios)
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5.2.1. Adquisiciones Previas de la Entidad
No. Contrato Objeto Monto Plazo
CARDER Realizar estudios para la | $459,144,453.74 4 Meses
957-2025 demarcacion de la ronda
Concurso de | hidrica de 2 corrientes
Méritos — priorizadas en el
Contrato de Municipio de Pereira,
Consultoria - | Departamento de
Risaralda.
CARDER CM | Realizar estudios para la | $ 850.104.025 7 Meses
920-2024 demarcacion de la ronda
Concurso de | hidrica de 7 corrientes
Meéritos - priorizadas en el
Contrato de Municipio de
consultoria - Dosquebradas,
Departamento de
Risaralda.
Establecer la Meta Global | $ 313.097.966 6 Meses
CARDER CM | de Carga Contaminante y
001-2023 las Metas Individuales y/o
CARGA grupales de carga
CONTAMINAN | Contaminante para el
TE 392 -2023- | Quinquenio 2023 - 2027
Concurso de | para la Jurisdiccién de la
Méritos - CARDER.
Contrato de
consultoria -
CARDER CM | Desarrollar las Fases: 2, | $554.299.0912 8 meses
051-2023 3y 4 de la guia técnica
DESARROLLO | para la formulacion del o
FASES GUIA | plan de ordenamiento del (C%rgga;‘:jig%%:”a'
TECNICA — | recurso hidrico para el rio )
785-2023 Totui y el tramo del rio
Concurso de | Risaralda comprendido
Méritos - entre, la desembocadura
Contrato de de la quebrada el Cairo
consultoria - hasta la desembocadura

en el rio Cauca en la
jurisdiccion del
departamento de
Risaralda
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5.2.2. Histérico de Compras de Otras Entidades u Otros
Numero de proceso: CO-CM-AB-006-2023

OBJETO: REALIZAR EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL CANO PALOMERO EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE EN LA JURISDICCION DE
CORPORINOQUIA

Valor : $ 464.338.431

Numero de proceso: CM-2022-0005

OBJETO: FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO Y EL
ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA PARA LA CIENAGA DE MALAMBO EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Valor : $ 952.024.430,70

Numero de proceso: CAR-CM-10-2022

OBJETO: REALIZACION DE ESTUDIOS DE DELIMITACION DE LAS RONDAS HIDRICAS Y SUS
COMPONENTES PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS FRANJAS DE PROTECCION: IDENTIFICACION
DE LOS PREDIOS COLINDANTES PARA LA CONECTIVIDAD Y LAS ESTRATEGIAS DE
RESTAURACION, CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS HABITATS DE LOS HUMEDALES
PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CAR

Valor : $ $ 4.098.332.256

5.3. Andlisis de la Oferta

(NO APLICA para contratacion directa de prestacion de servicios)

5.3.1. Quien vende

APLICA para contratacion directa de prestacién de servicios)
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5.3.1. Quien vende

Se trata de personas naturales, personas juridicas, consorcios o uniones temporales orientadas para
la prestacion de servicios de consultoria, especificamente a servicios de consultoria. Algunos
proveedores de este servicio en el mercado son:

INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS,

PI PLANIFICACION INTEGRAL CONSULTORES SAS,

CIVALCO S.AS,B&CSA,

ARQ S.A.S, DELTEC S.A, INGECONTROL SAS,

INGENIERIA CONSULTORIA'Y PLANEACION SAS,

CIVALCO SAS, GEOTECNIAY

CIMENTACIONES SAS entre otros.

5.3.2. Dindmica de produccién, distribucion y entrega de los servicios

Dentro del ambito de la conservacion a nivel global consideramos entidades con amplio conocimiento
del entorno, es asi como podemos mencionar:

WWEF: es la principal organizacién de conservacion de la naturaleza a nivel global. Nuestras acciones
estan enfocadas en seis grandes objetivos: especies, bosques, océanos, agua dulce, alimentacion vy,
clima y energia. Ademas, tenemos tres lineas de accidn transversales: gobernanza politica y social,
finanzas, y mercados. Nuestro trabajo, fundamentado en la ciencia, tiene un alcance global.

WWF se involucra en todos los niveles, de lo local a lo global, crea soluciones efectivas de conservacion
y trabaja de la mano a las comunidades locales. Asegura la entrega de soluciones innovadoras para
satisfacer las necesidades de las personas y la naturaleza. WWF es una organizacion global,
independiente, multicultural y no partidista.

NATURA COLOMBIA: busca apoyar las iniciativas locales, nacionales e internacionales ambientales y
del desarrollo. Estos objetivos son: i) conservar y restaurar la biodiversidad y sus beneficios a la
sociedad para mantener la resiliencia de los sistemas socioecolégicos frente a los cambios
ambientales; ii) promover y fortalecer sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada para
la toma de decisiones sobre los territorios; iii) promover el desarrollo humano y sectorial con enfoque
de sostenibilidad a fin de garantizar el bienestar humano, la integridad ecoldgica y la conservacion de
la biodiversidad y sus beneficios para la sociedad; iv) consolidar la comunicacion ambiental como
estrategia de apoyo a la gestién del conocimiento, la conciencia social sobre la biodiversidad y la
apropiacion social de las cuestiones ambientales; y v) fortalecer a la institucion para que pueda cumplir
sus objetivos misionales de manera eficiente y eficaz.

World Nature Organization (WNO): es una organizacion intergubernamental, muy joven (inicio sus
operaciones en el 2012), que promueve la proteccién del medio ambiente. Principalmente se dedica
promover nuevas tecnologias limpias, actividades econdémicas y energias renovables que son
amigables con el entorno. Esta entidad es uno de los principales resultados de las negociaciones
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multilaterales de la ONU sobre el medio ambiente, basicamente su papel es convertir las declaraciones
sobre proteccion de medio ambiente que surgen de la ONU en acciones realizables.

Greenpeace: Fundada en 1971 en Vancouver, Canada, es una ONG presente en mas de 40 paises y
cuyo objetivo es el de «Garantizar la capacidad de la tierra para nutrir la vida en toda su diversidad».
Centra sus esfuerzos en camparias sobre asuntos tales como el calentamiento global, la deforestacion,
la sobre pesca, la caza de ballenas e ingenieria genética

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE REQUISITOS HABILITANTES

(Articulo 2.2.1.1.1.6.2.)

6.1. Capacidad Juridica

Se requiere contratar una Persona Natural o Juridica con capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades, sanciones y/o prohibiciones;
con el objeto social y/o actividad comercial relacionada con las actividades a desarrollar, y que cumpla
los requisitos de idoneidad y experiencia, ya relacionados en la necesidad y en la solucion de la
necesidad.

El proponente debe manifestar por escrito y bajo gravedad de juramento que la persona natural, juridica
y/o su representante legal, no se encuentran incursos en inhabilidades, incompatibilidades y/o
prohibiciones derivadas de la Ley, que impidan la celebracién del contrato.

El representante legal de la persona juridica debe tener facultad para celebrar contratos y/o la
autorizacion del 6rgano social competente, cuando sea necesario, de acuerdo con los estatutos
sociales.

PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

1. EIl objeto social de todos los integrantes del consorcio o unién temporal debe comprender la
realizacion de actividades relacionados con el objeto de este procedimiento de seleccion.

2. La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los
integrantes del consorcio o unién temporal o por intermedio de su agente comercial y/o
mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en
los cuales deberan adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como tal.

3. En caso de resultar resultar adjudicatarios del proceso de Licitacion Pablica, para la suscripcion
del contrato deberan presentar el respectivo Namero de Identificacién Tributaria — NIT, como
consorcio 0 union temporal.

4. Los integrantes del consorcio o union temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin
obtener la autorizacion previa y expresa de la Entidad.
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5. En ningun caso podra haber cesién del contrato entre quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal.

6. Los Consorcios o Uniones Temporales deberdn presentar los documentos de existencia y
representacion legal que, para cada uno de los integrantes,expida la CaAmara de Comercio o la
autoridad competente, asi como el certificado de Inscripcion, clasificacién y calificacién en el
Registro Unico de Proponentes.

7. Los representantes legales de las personas juridicas que conformen o hagan parte de un
Consorcio o Unién Temporal, aportaran con la propuesta la autorizacion o poder de la Junta
de Socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar Consorcios o Uniones
Temporales. Este requisito se exigira en los casos en que esta facultad se encuentre
restringida. En caso que el representante legal del Consorcio o Unién Temporal o de cualquiera
de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el 6rgano competente, o el
acuerdo de integracion, se rechazara la propuesta.

8. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o union
temporal, debera ir acompafiado de los documentos (certificados de camara de comercio,
actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenian la
representacion y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadasde
la propuesta y del contrato resultante.

9. Los Consorcios 0 Uniones Temporales deberan tener en cuenta que, de conformidad con el
Articulo 7° de la Ley 80 de 1993, la adjudicacion del contrato conlleva la responsabilidad
solidaria por su celebracion y ejecucion.

10. La duracién de las personas juridicas que se constituyan como Consorcioo Unién Temporal,
debera ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de
seleccién y hasta su liquidacion.

11. Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal no podran integrar otro Consorcio o Unién
Temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso, ni tampoco podran
hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir sera causal de rechazo para las
propuestas que éste integre o presente.

12. No se aceptaran propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Consorcios o
Uniones Temporales.

13. Las Uniones Temporales, deberan registrar el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros o de lo contrario se entendera que se presentan a titulo de Consorcio.

6.2. Capacidad Financiera

Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
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RISARALDA — CARDER evaluara las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el afio 2025 el cual se debe

reflejar en el registro de cada proponente.
DESCE'PC'O EMPRESA NIT
IN
DETERMINA
1 [ AGULAR MUNIVE GINA 1065587721 0,5 0,02 | D 0,02 0,02 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
2 | AIRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,13 | EMPRESA
MEDIANA
3 [ AGQ COLOMBIA SAS 800070853 2,55 0,58 0,79 0,03 0,01 | EMPRESA
IN
DETERMINA
4 | SR ECOLOGY SAS 901405771 1,76 0,54 | D 0,24 0,1 | MICRO EMPRESA
MEDIANA
5 | INGENIERIA TECNOLOGICA 811041313 1,75 0,41 2,39 0,17 0,1 | EMPRESA
PEQUENA
6 | ABSENALIZACION 800145548 2,18 0,35 3,3 0,08 0,05 | EMPRESA
7 | CONSULTORES AMBIENTALES SAS 805000822 1,46 0,2 4,39 0,05 0,04 | MICRO EMPRESA
IN
DETERMINA
8 [ AMBIENTE &URBANISMO SAS 901445784 2,05 05| D 0,08 0,04 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
9 [ ATRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,18 | EMPRESA
PEQUENA
10 | ACUASUL SAS 901229003 3,38 0,22 2,84 0,02 0,01 | EMPRESA
IN
DETERMINA MEDIANA
11 | 5 R ECOLOGY SAS 901405771 1,76 0,54 | D 0,24 0,1 | EMPRESA
12 | AAADE COLOMBIA SAS 900728395 4,61 0,21 231 0,1 0,07 | MICRO EMPRESA
PEQUENA
13 | ELSA TORRES ARENAS 63323375 6,11 0,37 14,03 0,1 0,06 | EMPRESA
IN
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES DETERMINA PEQUENA
14 | SAS 901470356 4,67 0,69 | D 0,39 0,12 | EMPRESA
PROMEDIO 2,78 0,39 29,20 0,14 0,07
MEDIANA 2,37 0,43 2,84 0,10 0,07
CUARTIL 1,76 0,69 2,05 0,06 0,04
6.2 CAPACIDAD FINANCIERA
6.2.1. indice de Liquidez Debe demostrar una liquidez mayor o igual a 1,76
2 . Debe demostrar un endeudamiento menor o
6.2.2. Indice de Endeudamiento . 0,69
igual al
. Debe demostrar una razén de la cobertura de
6.2.3. Razon de cobertura de Intereses . ) 2,05
intereses mayor o igual a
6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
- . . Debe demostrar una rentabilidad del
6.3.1. Rentabilidad del patrimonio - . . 0,06
patrimonio (roe) mayor o igual a
. . Debe demostrar una rentabilidad del activo
6.3.2. Rentabilidad del activo ) 0,04
(roa) mayor o igual al

Nota 1: Al momento de la presentacion de la oferta el RUP debera estar renovado con corte al 2025,
vigente y en firme para la evaluacion de los criterios habilitantes.

www.carder,gov,co NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840




Ao PROCESO ASESORIA JURIDICA Codigo:  FO-12-15
N _

ARDER Version: 17
m—m ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Ao Pagina: 51 de 80

Cabe anotar que, para determinar el promedio de los indicadores, la entidad tuvo en cuenta el método
estadistico cuartil.

Después de utilizar los métodos estadisticos permitidos por Colombia Compra Eficiente se determina
gue la unidad de medida mas apropiada buscando pluralidad de oferentes es el CUARTIL. Los
anteriores indicadores, se calcularon de una muestra de empresas con informacion financiera a
31/12/2025 del sector cuyo objeto social y actividades econdmicas se encuentran relacionadas con el
presente proceso contractual. Conforme a la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector de
Colombia Compra Eficiente se aplicaron métodos bajo la aplicacion del cuartil para ampliar la pluralidad
de oferentes.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS:

Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
RISARALDA - CARDER evaluara las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes
de capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el afio 2025 el cual se
debe reflejar en el registro de cada proponente. Nota 1: Al momento de la presentacion de la oferta el
RUP deberé estar renovado con corte al 31 de Diciembre de 2025, vigente y en firme para la evaluacion
de los criterios habilitantes.

6.2.1. indice de Debe demostrar una liquidez mayor o igual a 1,76
Liguidez

6.2.2. indice de
Endeudamiento
6.2.3. Razén de
cobertura de Debe demostrar una razén de la cobertura de intereses mayor o igual a 2,05
Intereses

6.3. Capacidad Organizacional

6.3.1. Rentabilidad
del patrimonio
6.3.2. Rentabilidad
del activo

Debe demostrar un endeudamiento menor o igual al 0,69

Debe demostrar una rentabilidad del patrimonio (roe) mayor o igual a 0,06

Debe demostrar una rentabilidad del activo (roa) mayor o igual al 0,04

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente
con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten

su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratacion.
6.3.3. Otro. Margen

Bruto, Neto,
Operacional,
Retorno, Rotacion
de activos totales o
fijos, y Rotacién de
inventarios

El calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando
haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Pesupuesto Anticipo o
Proceso de Contratacion oficial estimado pago anticipado
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Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual
del Proceso de Contratacion equivale a la proporcién lineal de 12 meses del presupuesto
oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Pesupuesto oficial estimado Anticipo o pago anticipado 12
Proceso de Contratacion plazo estimado contrato (meses) meses

El proponente debe demostrar que su operacién o actividad comercial le permite asumir
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratacién. Por lo
cual, el proponente deberd aportar junto con la propuesta la siguiente informacién para
acreditar su Capacidad Residual: Dicha informacion ser& suministrada por el proponente.

° La lista de los Contratos en Ejecucién, asi como el valor y plazo de tales
contratos.
° La lista de los Contratos en Ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y
plazo de tales contratos.

° El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de
los ultimos cinco (5) afios y el balance general auditado del dltimo afio, suscrito por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor
o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados
a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5)
afios puesto que la informacién de la liquidez se encuentra en el RUP.

Ponderacién de los componentes de los indicadores para proponentes plurales.

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada
componente del indicador de acuerdo a la siguiente tabla:

( J ' Componente 1 del indicador‘)

(iii) Indicador =
( J  Componente 2 del indicador,)

No aplica teniendo en cuenta que el presente proceso contractual no cuenta con anticipo

FORMULA DE INDICADORES EN CASO DE PROPONENTES PLURALES

Para consorcios o uniones temporales se usara la siguiente formula de Colombia compra eficiente:
Ponderacion de los componentes de los indicadores.

En esta opcién cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador
de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de

sociedad futura).

La siguiente es la férmula aplicable:
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Z ', Componente 1 del indicador, X porcentaje de parﬁcipac.-'dnJ}

{ii) Indicador =
" Componente 2 del indicador. X porcentaje de participacion,
. P Xp je de participacion,

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura).

Esta opcioén incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor
participacion en dicho proponente plural.

6.4. Idoneidad

Para la ejecucion del objeto contractual, la idoneidad se verificara de conformidad con acreditaciéon de
las condiciones, sefialadas a continuacion:

a) Persona Juridica (Se llama persona juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Articulo 633 C.C.)

Si el proponente es persona juridica debera acreditar su existencia y representaciéon legal con la copia
del Certificado de Existencia y Representacion expedido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion,
expedido con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de
presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberd comprender labores o actividades
gue tengan relacion directa con el objeto contractual.

Importante: si el proponente es persona juridica y su representante legal no es ingeniero civil y/o
ambiental, debera presentar la propuesta avalada por un ingeniero civil y/o ambiental, para lo cual se
adjuntara copia de la matricula profesional y certificado expedido por el COPNIA

b) Persona Natural (Personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera
gue sea su edad, sexo, estirpe o condicién. Colombia Art. 74 CC.)

Si el proponente es persona natural deberd presentar copia legible de la cédula de ciudadania con
formacion profesional en Ingenieria Civil y/o Ambiental, con minimo 15 afios de experiencia contada a
partir de la obtencion titulo profesional. Deberé tener la tarjeta profesional, certificado de vigencia y
antecedentes disciplinarios profesionales, segun aplique

Si el proponente es persona natural debera acreditar su registro mercantil en la Camara de Comercio
de su jurisdiccion, expedido con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la
fecha de presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente la actividad
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comercial, la cual deberda comprender labores o actividades que tengan relacién directa con el objeto
contractual.

c) Consorcios o Uniones Temporales (Los consorcios y las uniones temporales son formas de compartir
riesgos entre personas naturales o juridicas, a las cuales el articulo 6° de la ley 80 de 1993, les confiri6 capacidad para
contratar con las entidades publicas.?)

Conformados por Personas Naturales y/o Juridicas, en todo caso las personas naturales deberan
cumplir con el requisito del literal A), y las personas juridicas deberan cumplir con el requisito del literal
B).

6.5. Experiencia

1. Experiencia General:

El proponente debera acreditar un (01) contrato de consultoria debidamente certificados e inscritos en
el Registro Unico de Proponentes (RUP), que cuente con cinco (05) de los siguientes codigos de
clasificacion de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC:

77101500 evaluacion de impacto ambiental

77101600 planeacion ambiental

77101700 servicios de Asesoria Ambiental

77111500 servicios de seguridad ambiental

80101500 servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa
80101600 gerencia de proyectos

81151600 cartografia

81151700 geologia

81151800 oceanografia e hidrologia

La sumatoria de los contratos aportados, debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial en
SMLMV.

Si el contrato fue ejecutado a través de proponente plural, se tendra en cuenta el valor del contrato,
multiplicado por el porcentaje de participacion.

2. Experiencia Especifica: El proponente debera acreditar un (01) contrato de consultoria
relacionados con amenaza y riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e
inundaciones el cual debe corresponder minimo al 80% del presupuesto oficial y un (1) contrato
de consultoria cuyo objeto sea realizar estudios para la demarcacion de la ronda hidrica en

1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO
APONTE SANTOS Bogota D.C., nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003).- Radicacion nimero: 1513
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corrientes priorizadas el valor debe ser mayor o igual al 80% del presupuesto oficial; Los contratos
deberan estar inscritos como minimo en seis (06) de los codigos de clasificacion de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, a saber:

77101500 evaluacion de impacto ambiental

77101600 planeacion ambiental

77101700 servicios de Asesoria Ambiental

77111500 servicios de seguridad ambiental

80101500 servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa
80101600 gerencia de proyectos

81151600 cartografia

81151700 geologia

81151800 oceanografia e hidrologia

NOTA: Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia general, deben ser diferentes a los
aportados para acreditar la experiencia especifica.

Para la acreditacion de la experiencia general y experiencia especifica debera ser con certificados,
actas de recibo y/o liquidaciones diferentes. No se acepta el mismo certificado para acreditar las dos
experiencias.

Las certificaciones de experiencia deberan contener minimo la siguiente informacion:

Nombre de la entidad contratante.

Nombre e identificacién del contratista.

Numero del contrato

Objeto del contrato

Valor del contrato y las adiciones, si las hubo

Fecha de iniciacion y terminacién del contrato.
Tiempo de ejecucion.

Porcentaje de participacion, en caso de que aplique.
Firma del funcionario competente.

VVVVVVYVYYVYY

Nota 1: No se aceptan contratos de mano de obra, ni gerencia de proyectos.

Nota 2: En el evento en que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Uniébn Temporal, y dos (2) de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso de contratacion, dicho contrato se entenderd aportado como un (1)
solo contrato.

Nota 3: En caso de que el proponente relacione o anexe un nimero superior a DOS (2) contratos, para
efectos de evaluacion de la experiencia, Unicamente se tendran en cuenta los DOS (2) primeros
contratos relacionados en el Anexo 04 en orden consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar toda
la informacion requerida en el Anexo 04— Formato de presentacion requisitos habilitantes
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Nota 4: Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural (MAXIMO DOS (02)
CONSORCIADOS O UNIDOS TEMPORALMENTE) que aporten la experiencia, deben tener un
porcentaje de participacion en Consorcio o Union Temporal MINIMO del Treinta 30% cada uno.

Nota 5: Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos ejecutados y registrados por el proponente
en el RUP, de los cuales debera relacionar en el Formulario “Experiencia del proponente” aquellos con
los que pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego y adjuntar los certificados de
experiencia.

Nota 6: En todo caso las personas naturales deberan ser ingenieros civiles, uno de ellos minimo de
diez (10) afios de experiencia contados a partir de la expedicion de la matricula profesional y las
personas juridicas deberan tener en su objeto social la ejecucién de obras civiles, los consorcios o
uniones temporales solo podran estar conformados méximo por 2 consorciados 0 unidos
temporalmente.

No se tendran en cuenta para la evaluacién los contratos que no estén registrados en el RUP.

Para precisar la experiencia habilitante, es obligatorio el diligenciamiento del “ANEXO - FORMATO DE
CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA”, adjunto con el pliego de condiciones.

Si el proponente es plural, su experiencia correspondera a la suma de la experiencia que acredite cada
uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
proponente plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde a la ponderacion del valor del
contrato por el porcentaje de participacion.

APLICACION ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021, Criterios diferenciales para
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, y Criterios diferenciales
para Mipyme en el sistema de compras publicas.

En estricto cumplimiento del articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, los emprendimientos, empresas de
mujeres y Mipyme, podran acreditar su experiencia habilitante asi:

El proponente que cumpla con los Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas, y Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras
publicas, debera aportar maximo tres (3) contratos de obra ejecutados, cuyo valor conjuntamente
considerados sea igual o superior a la cuantia establecida para el presente procedimiento contractual,
con objeto y/o alcances que se relacionen con el objeto y/o alcances propuestos en el presente estudio
previo.

Los demas requisitos relacionados con experiencia especifica y los codigos del clasificador de bienes
y servicios quedaran iguales.

DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL EVALUABLE:

- DE CONTRATOS CON EL ESTADO:
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Deberan presentar certificacion expedida por la Entidad Publica Contratante, en la que se verifique tal
condicion. De no ser posible se aceptara la certificacion expedida por la contratista acompafiada de la
certificacion de la Entidad Publica expedida al Contratista.

Lo anterior quiere decir que si un profesional, no esta en el certificado emitido por la entidad contratante,
este se podra acompanfar del certificado que emite el contratista a su empleado, para asi poder tener

un hilo conductor.

DE CERTIFICACIONES PRIVADAS:

Debera presentar certificacion expedida por el Representante Legal de la Empresa Contratista y el acta
de terminacion o liquidacion del contrato.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente los documentos A 6 B, y C, que se describen a continuacion:

A.

Certificacién de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide

el documento del profesional.

Copia de la declaracién del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus
integrantes correspondiente al periodo de ejecucion del contrato, impuesto de timbre del
contrato o licencia de construccién cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.

Copia de la licencia de construccibn a nombre de la persona o entidad que

expide la

certificacion, con el respectivo permiso de ocupacion.

7. JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA

MAS FAVORABLE (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5) (Sefialar la casilla correspondiente)

No aplica para contratacion directa o de valor
gue no exceda el 10% de la menor cuantia.
Contratacién Directa

Bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes

Concurso de Méritos

Menor precio

Convocatoria convenio de asociacién Articulo
96 de la Ley 489 de 1998

Contrato 0 convenio interadministrativo
obligaciones derivadas del mismo tienen
relacion directa con el objeto de la entidad

Calidad y precio por puntajes y formulas del
pliego. (Art. Articulo 2.2.1.1.2.2.2, a)

Calidad y Precio por relacién costo-beneficio de
acuerdo a: (Articulo 2.2.1.1.2.2.2 ,b)

Condiciones técnicas y econémicas minimas.
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2, 1)

Condiciones técnicas adicionales.
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2, 2)
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Condiciones econémicas adicionales

: ?
(Articulo 2.2.1.1.2.2.2,3) OTRO:CUALZ___

Justificacion

8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y

OTROS (Este punto es de obligatorio diligenciamiento para los contratos de obra) (Art. 2.2.1.1.2.1.1 numeral 2.
Decreto 1082 de 2015)

Existe certificado de tradicion, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de la entidad | Si No NA
o el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutara el contrato. X
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___ )
Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra. Si No NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___ ).
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE X
OBRA INDICAR LOS PERMISOS REQUERIDOS Y ANTE QUE ENTIDADES DEBEN SER EXPEDIDOS
Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR.
Requiere el contrato que se ejecutara de licencia o permiso ambiental o servidumbre o similar. Si No NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___).
Se debe describir lo requerido
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE X
OBRA INDICAR CUALES APLICA'Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR.
EN LOS CASO QUE APLIQUE, INCLUIR: EN EL CUADRO DE RIESGOS 9.1 ESPECIFICAR EL RIESGO
DE NO EXPEDIR LA LICENCIA, AUTORIZACION O PERMISO CORRESPONDIENTE.
Requiere el contrato que se ejecutara con disponibilidad de servicios publicos. Sl | No | NA
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___ ). X
Existe o se requiere constitucién de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el contrato | Sl No NA
sobre predios ajenos. A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). X
Cuenta el contrato que se ejecutara con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios en que | Si No NA
se debe cumplir, bien para ocupacioén o para arrojar escombros o similares, debidamente autorizados para X
ello. A cargo de la entidad (___ ) A cargo del contratista ().
L . Si | No | NA
Certificacion de sana posesion X
L _ Si | No | NA
Certificacion de legalidad de productos maderables X
L . ) Si | No | NA
Certificacion de no sanciones ambientales ( RUIA) X
- Si | No | NA
Otros. Especificar: X

OBSERVACIONES:

9. RIESGOS

(Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6° Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con los principios de planeacion, responsabilidad y seleccion objetiva previstos en la
Ley 80 de 1993, asi como con los lineamientos contenidos en el “Manual para la Identificacién y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” expedido por Colombia Compra Eficiente, la
administracién del riesgo contractual constituye una actividad integral y permanente que debe
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desarrollarse desde la etapa de planeacion hasta la terminacion del plazo contractual, la liquidacion del
contrato, el vencimiento de las garantias de calidad o la disposicién final del bien, obra o servicio, segun
corresponda.

Bajo ese entendido, la Entidad reconoce que la identificacion adecuada de los riesgos previsibles
requiere la participacion activa de quienes poseen el conocimiento técnico, operativo y funcional de la
necesidad a satisfacer y del objeto contractual a ejecutar.

Por lo tanto, el estructurador del proceso, dependencia solicitante, lider técnico o area responsable de
la necesidad debera procurar en la construccioén, validacién y actualizacion de la matriz de riesgos del
proceso contractual, en atencion a que es quien cuenta con el conocimiento especializado sobre las
condiciones reales de ejecucion, los factores criticos, las contingencias previsibles y las variables
propias del sector o actividad objeto de contratacién.

En ese sentido, la responsabilidad sobre la estructuracion técnica del proceso comprende también el
deber de identificar oportunamente los riesgos previsibles del contrato, realizar su debida valoracién y
calificacion, proponer medidas de mitigacién y definir mecanismos de seguimiento y tratamiento durante
todas las etapas contractuales, sin perjuicio de la revision juridica, financiera y administrativa que
corresponda a las deméas dependencias intervinientes, en la matriz se expone a continuacion.

Se aclara en este punto que, la matriz propone algunos de los riesgos asociados y generales minimos
de los procesos contractuales de la Entidad, los cuales deberan ser revisados y debidamente validados
y/o complementados, por los responsables de la estructuracion del proceso.

(.)
CLASE:

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacién adelantados por la Entidad Estatal, por
lo cual esta presente en toda su actividad contractual.

Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de andlisis.
FUENTE:

Interno: es un Riesgo asociado a la operacién, capacidad, o situacion particular de la Entidad Estatal
(reputacional, tecnoldgico).

Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a asuntos no
referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolios, circunstancias
electorales).?

2 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia
Compra Eficiente
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(.)

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

Categoria Valoracion

Raro (puede ocurrir

. 1
excepcionalmente)
Improbable (puede ocurrir 2
ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir en 3
cualquier momento futuro)

Probable (probablemente 4

va a ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la 5

mayoria de circunstancias)

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia
Compra Eficiente

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto

Difeulta |2 6 . ) )
dellclglrjn;?atao S Aecta la gjecucion ' ??St:jufe Ianrr t Perturba la sjecucion
Obstruye la ejecucion ) N wsll (e TRl & A EE del contrato de manera
baja. Aplicando del contrato sin alterar sustancialmanta

del contrato de manera
intrascendente.

madidas minimas se
puede lograr el objeto
contractual.

&l beneficio para
las partes.

pero aun asi pemite
la consecucion del
objeto contractual.

grave imposibilitando la
consecucion del objeto
contractual.

Los sobrecostos
no representan mas del
uno por ciento (1%)
del valor del contrato.

Los sobrecostos
no representan mas del
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato,

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entre &l cinco
(5%0) v el quince por
ciento (15%).

Incrementa
el valor del contrato
entre el guince
(15%) v el treinta por
ciento (30%).

Impacto sobre
el valor del contrato en
mas del treinta por
ciento (30%).

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia

Compra Eficiente
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Raro (puede ocurir
enxcapcionalmentes)

Tabla 4 - Valoracion del Riesgo

Ohbstruye la ejecucion
del contrato de manera
intrascendente.

Dificulta la ejecucion
del contrato de manara
baja, aplicando medidas
minimas se pueden
lograr el objeto
contractual.

Impacto

Afecta la ejecucion
del contrato sin alterar
el beneficio para
las partes.

Obstruye la
ejecucion del contrato
sustancialmente
pera aum asi permite
la consecucion del
objeto contractual,

Perturba la ejecucion
del contrate de manera
grave imposibilitando la
consecucion del objeto

contractual.

Improbable (pusde

ocurrir ocasionalmente)

Fosible (puade ocurrir
en cualguer
momanto futuro)

Probable
(probablemente va
a ocuir)

Casi cierto {oourme an
la mayoria de
circungtancias)

Los scbrecostos
no representan mas del
una por ciento (1%)
del valor del contrato.

Los sobrecostos
no representan méas dal
cinco por clento (5%)
del valor del contrato.

Genera un impacto
sobre el valor del
contrato entre el cinco
5% v el quince por
ciento (15%).

Incrameanta
el valor del contrato
entre &l quince
(159%) v el treinta por
ciento (30%).

Impacto sobre
el valor del contrato en
mas del treinta por
ciento (30%).

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente®

Tabla 5 - Categoria del Riesgo

Valoracion dal

Riezsgo

8,9y10

Categoria

Riesgo extremo

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

3 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia

Compra Eficiente
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion — Colombia
Compra Eficiente?

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACION DEL RIESGO

4 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién — Colombia
Compra Eficiente
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permanente a situaciones afectacion iresuiuestal.

WWW-CardEI':QDV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Ameéricas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

por conflictos sociales,
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seguridad o restricciones de
movilidad en la zona de
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considerando que en el
departamento de Risaralda
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descritas
g 8
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estable en la
plataforma
definida
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inflacién, variacion en tasas
de cambio, falta de liquidez o

insuficiencia presupuestal.

Puede ocurrir por
fluctuaciones del mercado,
aumento en costos de
insumos, retrasos en pagos o
dificultades financieras de las
partes involucradas.

15

Especifico

Interno/ Externo

Precontractual / Contractuall

Juridico

Se pueden presentar
controversias legales,
reclamaciones, demandas,
nulidades o conflictos
derivados de la interpretacion
y aplicacién de normas o
clausulas contractuales.
Puede ocurrir por
deficiencias en los estudios
previos, errores en los
documentos del proceso,
incumplimiento normativo o
actuaciones contrarias al
marco legal aplicable.

Procesos judiciales, sanciones,
nulidad contractual, afectacion
econdmica y retrasos en la
ejecucion del contrato.

Riesgo
medio

Entidad - Contratista

Publicacion de oportuna de pliegos claros y
respuesta oportuna a observaciones y
reclamaciones en la etapa de invitacion; asf
mismo, establecimiento de comunicacioén directa
y eficiente con la empresa contratista para
esclarecer posibles controversias.

Riesgo Medio

Liguidacion del contrato

Si
Supervision y Oficina Juridica
Suscripcién del contrato

A través del
seguimiento

Permanente

16

Especifico

Interno/ Externo

Precontractual / Contractual

Legal-7regulatorio

Se pueden presentar
modificaciones en las
normas, regulaciones o
politicas publicas aplicables
al contrato que afecten las
condiciones inicialmente
pactadas. Puede ocurrir por
cambios legislativos,
expedicion de nuevas
disposiciones
gubernamentales o
actualizacién de lineamientos
técnicos y regulatorios
durante la ejecucién
contractual.

Necesidad de ajustar
actividades, incremento de
costos, modificaciones
contractuales o afectacion en la
continuidad de la ejecucién.

Riesgo
medio

Entidad -contratista

Control del objeto contractual, supervision
técnica y juridica, trazabilidad SECOP II,
prevencion del dafio antijuridico y seguimiento
institucional;

Riesgo medio

Suscripcién del contrato

Sl
Supervision y Oficina Juridica
Liquidacion del contrato

Control a
precios del
mercado y
atencion a
reportes de

variacién por
parte del
contratista

Permanente
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10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTIAS

(Articulo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 de 2015)

Los valores aqui estipulados son opciones minimas de cobertura y vigencia.

EL CONTRATISTA debera constituir a favor de la CARDER una garantia a su eleccioén, en cualquiera
de las modalidades que describe la seccion 3, subseccién 1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales, incluido el pago de la clausula penal
pecuniaria. La Garantia requiere de la aprobacién por parte de la OFICINA ASESORA DE JURIDICA
de la CARDER, quien evaluara el cubrimiento de la misma y solicitara, si es del caso, su
complementariedad, ampliacién y/o aclaracion para la ejecucién del contrato.

En caso de que el lapso entre la fecha de suscripcién del contrato y el acta de inicio presenten
diferencia, el contratista debera tramitar el ajuste respectivo ante la Aseguradora, asi mismo el
supervisor verificara y en todo caso, debera informar a la Oficina Asesora Juridica.

El proponente y/o proveedor debera extender las pélizas requeridas, en caso de adicionarse,
suspenderse, se adelante audiencia del articulo 86 de la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria la
modificacion de la pdliza durante la ejecucién o vigencia del contrato, con el fin de garantizar la
cobertura minima hasta la liquidacion, los términos seran ajustados por el proponente y/o proveedor
contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las pélizas de calidad de bienes, Pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra,
Responsabilidad extracontractual deberan ser ampliadas de tal forma que cumpla con los requisitos
establecidos para cada una.

ATENDIENDO LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y A LA FORMA DE PAGO SE
EXIGE LA CONSTITUCION DE LAS SIGUIENTES GARANTIAS: (sefialar con una X las garantias
aplicables).

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA
Seriedad del | 10% del valor de la oferta. Desde el momento de la presentacion de la
ofrecimiento oferta y hasta la fecha del cierre del proceso.
X En los casos de subasta 0 | pgripdo minimo 60 dias calendario. (Articulo

adjudicacion por la sumatoria de | 221 23.1.9).
los items, sera por del valor del
presupuesto oficial
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Buen manejo vy | 100% del valor del anticipo Igual al plazo del contrato y hasta seis (6)
correcta inversion meses mas; contados desde la fecha de
del anticipo suscripcion del contrato, incluyendo sus

modificaciones. (Articulo 2.2.1.2.3.10.)

Cumplimiento

Por una cuantia equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses
mas. Contados desde la fecha de suscripcion
del contrato, incluyendo sus modificaciones.
(Articulo 2.2.1.2.3.1.12))

Pago de salarios,
prestaciones

No inferior al 10% del valor del
contrato

Igual al plazo del contrato y hasta 3 afios mas.
(Articulo 2.2.1.2.3.1.13.), contados desde la
fecha de suscripcion del contrato, incluyendo
sus modificaciones.

En caso de adicionarse, suspenderse, se
adelante audiencia del articulo 86 de la ley
1474 de 2011 o de ser necesaria la
modificacion de la poliza, los términos seran
ajustados por el proponente y/o proveedor
contados desde la fecha de inicio del contrato y
garantizando el termino de igual al plazo del
contrato y 3 afios mas.

sociales e
indemnizaciones
laborales
Estabilidad y

calidad de la obra

A determinar por la entidad segin
el objeto, valor, naturaleza vy
obligaciones

No inferior al 50% del valor total
del contrato.

(Articulo 2.2.1.2.3.1.14.).

No inferior a 5 afios contados a partir de la
fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra
por parte de la entidad. Salvo justificacién
técnica por parte de la entidad.

Para la aprobacion se tendra en cuenta desde
la fecha de suscripcion del contrato, incluyendo
sus modificaciones.

En la fecha de recibo a entera satisfaccién de
la obra el proponente y/o proveedor debera
extender la pdliza para cumplir con los
requisitos establecidos.

Por lo tanto, el supervisor en el momento de
elaborar el acta de recibo final, debe solicitar al
contratista la ampliacion de la vigencia de este
amparo.
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Calidad de los A determinar por la entidad segun | Igual al plazo del contrato y hasta seis (6)
bienes el objeto, valor, naturaleza y | meses mas, contados desde la suscripcién del
obligaciones, La garantia minima | contrato, incluyendo sus modificaciones.
presunta y los vicios ocultos. No
inferior al 50% del valor total del | (Articulo 2.2.1.2.3.1.16.)
contrato.
Calidad del A determinar por la entidad segun | Por el término del contrato y hasta seis (6)
servicio el objeto, valor, naturaleza y | meses mas, contados desde la fecha de

obligaciones Por wuna cuantia
equivalente al 30% del valor total
del contrato.

suscripcion del contrato.

modificaciones.

incluyendo sus

Responsabilidad
civil
extracontractual

Valor total del | $smmlv
contrato en

millones

<al.500 200
1.501 a 2.500 300
2.501 a 5.000 400

5.001 a 10.000 500

5% $ Contrato
0 convenio

10.000 o maximo
hasta 75.000

NOTA: la
Corporacion se
reserva el
derecho de
solicitar  ajustes
del valor

asegurado en
responsabilidad
civil y sus
amparos
adicionales, de
acuerdo con la
evaluacion
técnica que la
matriz de riesgos
le haya permitido
definir.

Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses mas
la liguidacion del contrato. (Articulo
2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha de
suscripcién del contrato.

En todo caso el contratista debera extender la
poliza hasta la liquidacién del contrato

Contados desde la fecha de suscripcion del
contrato.

En caso de ser necesario, el proponente y/o
proveedor debera extender la pdliza, contando
los términos desde la fecha del acta de inicio.

Ademas, los amparos adicionales de acuerdo
con lo establecido en los articulos
22123117 y 221.23.1.18, se deben
suscribir con un valor asegurado igual al del
amparo principal.
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En caso de
prérrogas del
contrato, el
contratista
deberéa actualizar
el valor
asegurado de la
poliza
establecido en
SMMLV al
momento de la
prorroga a
realizar.

En esta casilla | Valores y términos que deben ser | La Entidad ejecutora/ el contratista del contrato

relacionar las | solicitados en cada una de las | o convenio, debera incluir en los contratos o
polizas que debe | pdlizas convenios que realice para desarrollar el objeto
solicitar el contractual, en la clausula de garantias que se
contratista, en los exige al contratista, que las garantias aqui
contratos que éste sefialadas sean expedidas en formato de
celebre. entidades estatales y que los beneficiarios del

mismo sean a favor de la CARDER, con quien
se celebra el presente convenio o contrato.

Otra 0% del valor del contrato

Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 “Las garantias no seran obligatorias en | ¢Existe necesidad de

los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y exigir garantias?
en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que S NO
se refiere esta ley, caso en el cual corresponderd a la entidad determinar la X

necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y
a la forma de pago, asi como en los demés que sefiale el reglamento; o el
Decreto 1082 de 2015 “ARTICULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de
garantias. En la contratacién directa la exigencia de garantias establecidas
en la Seccibn 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacién para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”

i Atendiendo la naturaleza del contrato a celebrar y los riesgos contemplados en el punto
JUSTIFICACION | 9.1 de este documento se considera pertinente la exigencia de las garantias solicitadas
con el fin de amparar el cumplimiento del objeto contractual.

11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MINIMA CUANTIA)

Verificar si la contratacion a realizar esta cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por:
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. . . . Sl NO
La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas o acuerdo comercial. X
La CARDER se encuentra incluida en el capitulo de las compras publicas. Sl NXO

Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capitulo de | SI NO

compras publicas. X
Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs Sl NXO

Con qué Estado o Estados

ACUERDO ENTIDAD ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL PRESUPUESTO DEL PROCESO DE
ESTATAL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL CONTRATACION SUPERIOR AL
INCLUIDA VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL
Alianza Pacifico | Sl NO
Chile Bienes y servicios $1.147.016.154 COP /
Servicios de construccion $28.675.403.847
Peru SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / NO
Servicios de construccion $28.705.544.496
COoP
Chile Sl Bienes y servicios $2.030.722.904 COP / NO
Servicios de construccion $28.617.834.543
CcoP
Costa Rica Sl Bienes y servicios $1.131.227.573 COP / NO
Servicios de construccion $28.260.689.315
CoP
Estados AELC Sl “Es aplicable a los Procesos de NO
Contratacion a partir del valor de la menor
cuantia de la Entidad Estatal’
Triangulo Norte | SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / NO

El Salvador /
Guatemala

Servicios de construccion $28.705.544.496
COoP
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Uni6n Europea | SI NO
y Reino Unido Decisién 439 de 1998 de la Comisién de la
CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de las Entidades Estatales del
nivel Municipal/departamental obligadas,
independientemente del valor del Proceso
de Contratacion, siempre que se trate de
procesos de compras de servicios

Comunidad Sl NO
Andina Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000

DEG / Servicios de construccién 5.000.000

DEG
Israel SI NO

Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000
DEG / Servicios de construccién 5.000.000
DEG

Ley 1474 de 2011 (Los contratos de obra de mayor cuantia siempre requeriran interventoria externa (Art. 32 Ley 80/93)

@) 12. DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORIA / SUPERVISION (art. 83

Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad suficiente para | SlI NO
supervisar el contrato. X
. . . Sl NO
Se requiere contratar interventoria externa. X
. . Sl NO
Se requiere contratar supervision externa. X

Por qué: La supervision del contrato no demanda conocimientos altamente especializados, en razén a que las
actividades del mismo no son complejas.

Empleado sugerido en razon a su idoneidad para | JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
desarrollar la supervisién al contrato:

13. FICHA TECNICA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR

Dent_)n_”nr.lauon técnica del bien o REVISAR PUNTO 3.1
servicio:

Unidad de medida: REVISAR PUNTO 3.1

REVISAR PUNTO 3.1

Descripcién:
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La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado
frente a los efectos que en la contratacion estatal en Colombia tienen actos de corrupcion cometidos
en el extranjero, por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras que participan en la
actividad contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y
conjurarlas, en igual o mayor medida que los actos de corrupcion en la contratacion interna, y que como
entidad estatal, resalta:

a-. El deber juridico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupcién en la contratacion estatal
con base en la Constitucién Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios
de transparencia, buena fe, planeacién, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.

b-. La necesidad para los intervinientes en la actuacion contractual de observar la carga de
conocimiento, esto es, determinar la calidad con la que actla el proponente o el contratista, razén por
la que se deben agotar los mecanismos que brinden dicho conocimiento

c-. Que los intervinientes en la actuacion contractual deben observar los principios antes citados, y que
su incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional

d-. Que los intervinientes en la actuacion contractual; serén sujeto de las acciones administrativas,
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por hechos acontecidos en el marco de esta
relacién; incluida la terminacién del vinculo contractual e identificacién de NO continuar siendo sujeto
de contratacién con la CARDER.

e.- Que los intervinientes en la actuacién contractual; seran sujeto de las acciones administrativas,
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por todo acto de acoso y hostigamiento, sea
laboral, sexual, violencia de género, o discriminacidon de todo tipo en el marco de esta relacion; sin
importar el nexo (Servidor publico, contratistas, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios, etc.) o
el lugar; incluida la terminacién del vinculo contractual e identificacion de NO continuar siendo sujeto
de contratacion con la CARDER.

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

Disponemos de mecanismos que garantizan la proteccién, almacenamiento y buen uso de sus datos
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 para conocer la politica, ingrese al portal
web de la entidad y la Politca de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER
PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales.
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16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERAN

OBJETO DE VERIFICACION S| A ELLO HUBIERE LUGAR. Todos los documentos requeridos deben
ser legibles para la revision

e Carta de presentacion de la oferta (Para procesos de invitacion publica, convocatorias,
seleccién abreviada, concurso de méritos, licitacion publica).

e Propuesta (con la presentaciéon de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor
ha leido, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de
invitacion y/o pliego de condiciones segun corresponda, manual de supervision e interventoria
y manual de contratacién, y todos los documentos y formatos que hacen parte del sistema
integrado de la Entidad).

e Formato Unico de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o juridica
(debidamente diligenciada y con fecha no superior a 3 meses. La hoja de vida debe estar
diligenciado minimo con la informacién requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para
la ejecucion del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe
coincidir con los soportes que se adjunten.

e Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas,
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la
contratacion, para ser validada.

e Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales
(VIGENTE) (los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal especifico
requerido)

e Copia de la cédula de ciudadania del contratista (persona natural) o del representante legal
(persona juridica).

e Poder (Los Proponentes podran presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el
cual deberan anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trdmite del presente proceso
y en la suscripcién del Contrato)

e Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 afos.
NO APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indigena (certificacion en
este caso). Para hombres mayores de 18 afios y menores de 24 afios deben tener la situacion
militar definida. Los mayores de 24 afios y menores de 50 afios que no se encuentren con la
situacion deberan presentar certificacion provisional que acredite el tramite de la definicion de
la situacion militar.

e Certificado de constitucidn, existencia y representacion legal (para la persona juridica o cuando
se requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con
vigencia no superior a treinta (30) dias y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley)
sera verificado en el SECOP 11 en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos
de ley, en los casos de fallas de la plataforma se podra anexar el documento.

e Certificado de registro Unico de proponentes (RUP) que cumpla con los requisitos establecidos
en la ley, (Aplica en Seleccion Abreviada, Licitacion Publica, Concurso de Méritos, convocatoria
publica del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y
contratacion directa Unico oferente) en los casos que aplique sera verificado en el SECOP Il en
el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, no superior a tres meses,
cuando existen fallas de la plataforma o no esta en ella se podra anexar el documento.

e Si existe restriccion en el momento de contratacion la autorizacion pertinente (persona juridica)
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e Certificado de constitucion (para el caso de consorcio o unién temporal con los porcentajes de
participacion de cada integrante, si existe alguna limitacién y demas indicaciones pertinentes)

e Copia del Formulario de Registro Unico Tributario RUT que especifique el tipo de régimen
(Persona Natural o Juridica) actualizado segun la normatividad vigente.

e Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona juridica y representante
legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el tramite contractual los consulta en la
pagina web) (VIGENTE).

e Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona juridica y
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el tramite contractual lo
consulta en la pagina web) (VIGENTE).

e Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia
de la CARDER que adelanta el tréamite contractual, los consulta en la pagina web) (VIGENTE).

e Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas Persona
Natural, Persona juridica y representante legal (VIGENTE).

e Persona Juridica o persona natural con personal a cargo: Certificacién de estar a paz y salvo
en los aportes al sistema de seguridad social en los Ultimos seis meses, suscrita por el Revisor
Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o
Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal), en este Ultimo caso debera presentar las
planillas con sus respectivos comprobantes de pago de los Ultimos seis meses.

e Persona natural: Certificacion de afiliacion en la que se demuestre que esta activo en el sistema
de seguridad social (salud y pension) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la EPS vy el
fondo de pensiones al que pertenece (Este requisito sélo aplica solo aplica para contratos de
prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion).

e Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestacion de servicios, Persona Natural,
contrato superior a un (1) mes) y que no supere la los (3) afios de expedicién. (Este requisito
s6lo aplica solo aplica para contratos de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la
gestion).

Certificacién bancaria no superior a 3 meses.

Documentos especificos requeridos desde el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST): Se debe acreditar mediante certificacion emitida por la ARL donde se indique
el porcentaje de implementacion del SG-SST, con un cumplimiento minimo del 61%, o mediante
certificacion expedida por el profesional en el SG-SST donde se indique el porcentaje de
implementacién del SG-SST, con un cumplimiento minimo del 61%, junto con la autorizacién
emitida por la autoridad competente para que el profesional gestione tal sistema. (Capitulo No.
6 Decreto 1072 de 2015 y Resolucién No. 0312 de 2019 — por el cual se definen los estandares
minimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST). Nota: la verificacion del
certificado corresponde al documento del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el trabajo
e incluye la Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los riesgos de
las actividades relacionadas con el objeto.

e Declaracion de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la funcion publica, al
cual se puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior.
Este requisito sélo aplica para contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a
la gestién. Para las personas juridicas debera aportarlo el Representante Legal
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e Certificacion del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupcién de la Funcion
Publica, con fecha de generacion vigente, el cual se puede realizar desde el siguiente link:
https://www.funcionpublica.qgov.co/web/eval/curso-integridad. Este requisito sélo aplica para
contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion

e Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, Ley 2097 de 2021, (VIGENTE), el cual
se puede realizar desde el siguiente link: https://www.redam.qov.co/. Para las personas juridicas
deberé& aportarlo el Representante Legal

e Consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afos dirigido a la
Corporacion Autonoma Regional de Risaralda - NIT 891.410.354-4.(vigente).

En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las
normativas que rigen la contratacion estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a cabo la
consulta de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso precontractual.

MANIFESTACION: Los servidores publicos y/o contratistas que participan en la revision de la
documentacién asociada al presente proceso, 0 en la etapa de evaluacion de ofertas, con relacién a la
capacidad juridica (Verificacion antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas),
dejan constancia de haberla consultado directamente en las plataformas dispuestas para tal fin.

Analizados los aspectos establecidos en los estudios previos, actas de evaluacion de propuestas, se
certifica que el contratista cuenta con los requisitos de formacion y experiencia relacionada
determinados por la dependencia, que lo hacen idéneo para ejecutar el contrato a celebrar y que he
verificado los respectivos documentos soporte de la Hoja de Vida aportados por el mismo.

Asi mismo, se indica que esta informacién es soporte para que el Ordenador del Gasto sobre la base
de la verificacion antes sefialada, deja constancia de la idoneidad y experiencia relacionada con el
servicio para ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015

De acuerdo con el objeto contractual, debera dejarse el cuadro que se presenta a continuacion con los
diferentes documentos que deben adjuntar a la propuesta, en caso de que el objeto no involucre trabajo
en alturas o no se utilicen productos quimicos para desarrollar las labores o equipos asociados con
ello, se escribe NO APLICA. Por favor, dejar ambas columnas (persona natural y persona juridica,
consorcio 0 unién temporal) puesto que al momento de elaborar los estudios no se sabe con quién se
va a contratar, posteriormente eliminar este parrafo.

PRESTACION DE SERVICIOS y SUMINISTRO

Tipo de Contrato

Documento Prestacion de servicios e intermediacion
de seguros
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Persona
Juridica,
Persona Natural Consorcio o
Unién Temporal
Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando . tiene X
empleados o trabajadores
Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto.

empleados o trabajadores

Certificado de capacitacién de Trabajo en Alturas

Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos

Aplica cuando se utilicen productos quimicos
para desarrollar las labores o equipos
asociados con ello

Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los
Elementos de Seguridad y Proteccion Personal- EPP

Cuando el objeto involucre actividades que
afecten la seguridad y salud en el trabajo,
ejemplo: salidas a campo, mantenimientos,
entre otros

OBRA

Documento

Tipo de Contrato

Obra

Persona Juridica,
Consorcio o
Unién Temporal

Persona Natural

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando _ tiene X
empleados o trabajadores
Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto.

empleados o trabajadores

Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas

Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los
Elementos de Seguridad y Proteccién Personal- EPP

X X

MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SERVICIOS

Documento

Tipo de Contrato

Mantenimiento y adquisicion de servicios

Persona
Juridica,
Consorcio o
Unién Temporal

Persona Natural

riesgos de las actividades relacionadas con el objeto.

Documento Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando _ Uene X
empleados o trabajadores
Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los | Aplica cuando tiene X

empleados o trabajadores

Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas

Cuando el objeto involucre trabajo en alturas

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos

Aplica cuando se utilicen productos quimicos
para desarrollar las labores o equipos
asociados con ello

WWW-CardGl‘-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511

Linea gratuita de atencion 018000 51840




P . Cédigo: FO-12-15
%§ PROCESO ASESORIA JURIDICA g
ARDER Version: 17
% ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
focann Pagina: 79 de 80
Al momento de ejecucion del contrato, el contratista debera adquirir los X X
Elementos de Seguridad y Proteccién Personal- EPP

ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Tipo de Contrato

Adquisicion de maquinariay equipos
Documento g b Ve

Persona Juridica,

Persona Natural Consorcio o Unién

Temporal
Certificado de capacitacion de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas
Andlisis de peligros y riesgos X X

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos

Aplica cuando el equipo en operacion genera riesgo
ambiental o de SST, en su funcionamiento. Ej: vapores,
material particulado, gases, temperaturas altas, entre otros

COMPRA DE INSUMOS (QUIMICOS, DETERGENTES, PINTURAS, DISOLVENTES, REACTIVOS,

ENTRE OTROS)

Documento

Tipo de Contrato

Comprade insumos (Quimicos, detergentes, pinturas,
disolventes, reactivos, entre otros)

Persona Juridica, Consorcio o

Persona Natural by
SRR Unién Temporal

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos

X X

7) Documentos especificos requeridos desde el Sistema de Gestion Ambiental:

DOCUMENTO

Tipo de Contrato

Todos los tipos de Contrato

Persona Persona Juridica, Consorcio o
Natural Unién Temporal

Cuando se utilice madera o agregados pétreos, debera presentar los
soportes de compra en lugares autorizados legalmente.

Cuando el objeto involucre actividades donde se
utilice madera o agregados pétreos

Cuando se generan escombros, deberda presentar los soportes de
movilizacion y disposicion de escombros y otros residuos de
construccion y demolicion (RCD), en lugares autorizados legalmente.

Cuando el objeto involucre actividades que
generen escombros y otros residuos de
construccion y demolicion (RCD)

Cuando se generan residuos peligrosos, debera presentar los soportes

Cuando el objeto involucre actividades que
de disposicion final, por parte de gestor ambiental autorizado.

generen residuos peligrosos

Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales necesarios de
acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar.

Cuando el objeto involucre esta necesidad

3 Nombre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
Responsable elaboraciéon de
Estudios Previ
Studios Frevios Cargo o No. PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Contrato
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Vo Bo. Técnico o Profesional | yompyre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
Sugerldo como supervisor
(En caso de ser diferente a | o, o, PROFESIONAL ESPECIALIZADO
quien proyecta)
. Nombre NATALY MARIA GOMEZ RODRIGUEZ
Vo. Bo. Jefe Dependencia o
lider del proceso Carao SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
9 SECTORIAL
Nombre JUAN PABLO CASTARO OCAMPO
Revisiéon Juridica
Cargo ABOGADO ESPECIALISTA OAJ-CPS-009-2026

WWW-cardEl'-QOV-CO NIT: 891410354-4 - Direccion: Av. Las Américas No 46-40 - Pereira, Risaralda - Colombia.

PBX (+57) 606 311 6511 - Linea gratuita de atencion 018000 51840




