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LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER- en cumplimiento de lo 
señalado en el Estatuto General de la Contratación Estatal, especialmente acatando lo establecido en 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 
de 2015, elabora el siguiente formato de estudios previos: 

  

 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER-, aprobó el Plan 
de Acción 2024- 2027 “Risaralda: un paraíso biodiverso en el corazón de Colombia” mediante Acuerdo 
No. 005 del 26 de abril de 2024, considerando la importancia y la necesidad de disponer de los 
instrumentos de planificación y gestión, el cual incluyó el PROGRAMA 6.3202 “Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” y el PROYECTO 6.3 “Gestión de la plataforma ecológica 
departamental” ACTIVIDAD 1 “Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas 
protegidas y corredores ambientales”. Dando cumplimiento a las actividades que hacen parte de estos 
proyectos, se hace necesario la realización de estudios para la demarcación de rondas hídricas de la 
cuenca de la quebrada San José cuenca compartida por los Municipios de Pereira Dosquebradas y 
Santa Rosa de Cabal. 
 
De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, es preciso indicar que las rondas hídricas de acuerdo a lo 
establecido por la normatividad, la podemos definir como: 
 
El Decreto 1449 que establece o regula en Cobertura Boscosa dentro del predio, las Áreas Forestales 
Protectoras, en una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos 
o depósitos de agua.”  
 
El artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 aclara que se entiende por Cauce Natural la faja de terreno 
natural que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efectos de las 
crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde 
llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 
  
En el artículo 13 del mismo decreto se indica que “para los efectos de aplicación del artículo anterior 
se entiende por la línea o niveles ordinarios las cotas promedias naturales de los últimos quince (15) 
años, tanto para las más altas como para las más bajas. Para determinar estos promedios se tendrá 
en cuenta los datos que suministren las entidades que dispongan de ellos y en los casos en que la 
información sea mínima o inexistente, se acudirá a la que puedan dar los particulares.” 
 

08 2026 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 1, Decreto 1082 de 2015) 
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Dentro de las funciones del cauce tenemos: 

• Transporta y almacena temporalmente el agua que produce la cuenca. 
• Transporta y almacena temporalmente sedimentos que produce la cuenca.  
• Es el hábitat de muchas especies que hacen parte de un ecosistema que involucra, el cauce en 

toda su extensión, las riberas, las ciénagas y las zonas frecuentemente inundables y algunas 
zonas aledañas necesarias para la sostenibilidad de este ecosistema.  

Dentro de las funciones de las Riberas tenemos: 
• Se conectan a través del subsuelo con el cauce y muchas especies se alimentan indirectamente 

del agua de la corriente.  
• Son hábitat de muchas especies que hacen parte de un ecosistema que involucra, el cauce en 

toda su extensión, las riberas, las ciénagas y las zonas frecuentemente inundables y algunas 
zonas aledañas necesarias para la sostenibilidad de estos ecosistemas. 

 
Así las cosas, el sistema generado por las rondas hídricas, el cual se compone de las riberas y cauces, 
es fundamental para la protección de los ecosistemas, además de la función relacionada con la 
mitigación de riesgos. Para la cuenca de la Quebrada Dosquebradas es fundamental su demarcación 
y protección, ya que genera procesos de protección ecosistémica y de riesgos, fundamental para la 
protección de la población y de las áreas paralelas a los cauces. Es de aclarar que la función que 
cumple las CARs con relación a las rondas se encuentra relacionado con: 
 

• Las CAR pueden otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias para el 
aprovechamiento de recursos naturales o el desarrollo de actividades que puedan afectar el 
medio ambiente (numeral 9);  

• Tienen la función de ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas (numeral 18); 

• Tienen que promover y ejecutar obras de protección de inundaciones, o hacer recuperación de 
tierras que sean necesarias para la protección y manejo de cuencas hidrográficas en 
coordinación con el ya liquidado Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (numeral 19);  

• Las CAR deben hacer actividades de prevención y control de desastres (numeral 23). 
 

 
Así las cosas, La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- en el marco de la ejecución 
de sus planes de acción ha orientado en sus años de trabajo actividades para promover el manejo 
sostenible de los recursos naturales incluyendo programas con sus respectivas actividades y 
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subactividades específicas, en diversas temáticas que proponen por el cuidado, protección y 
administración de los recursos naturales en el departamento; al tiempo que incorpora proyectos que 
apuntan al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. 
 
En el año 2018, la CARDER mediante resolución 1510, adoptó el documento técnico “Priorización para 
el acotamiento de rondas hídricas” en el departamento de Risaralda, elaborado a partir de lo establecido 
el Decreto Ley 1450 del 2011 “Plan Nacional de Desarrollo”, el cual en su artículo 206 ordena que 
“Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los grandes 
Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos efectuar, en el área de su jurisdicción y de acuerdo a 
sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) 
artículo 83 del decreto ley 2811 de 1974 y el área de protección y conservación aferente, para lo cual 
se deben realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno 
Nacional”; dichos lineamientos fueron definidos en el Decreto 2245 de 2017, el cual establece los 
criterios técnicos para el acotamiento de las rondas hídricas así como la metodología para la 
priorización de cuerpos de agua en cada jurisdicción. 
 
Dicho ejercicio de priorización se realizó sobre todo el territorio en jurisdicción de la CARDER, 
incluyendo las 448 microcuencas existentes en el departamento de Risaralda, de acuerdo con lo 
definido en la sectorización hidrográfica del mismo. A todas las 448 microcuencas se les definió el nivel 
de prioridad para el acotamiento de ronda hídrica estableciendo categorías de: “Muy alta”, “Alta”, 
“Media”, “Baja” y “Muy baja”, resultando dentro de las dos primeras categorías 23 y 44 microcuencas 
respectivamente. Es decir que, si bien la priorización incluye las 448 microcuencas, solo 67 se 
encuentran en las categorías prioritarias “Muy alta y Alta” para llevar a cabo el acotamiento de la ronda 
hídrica. 
 
A través de la Resolución Administrativa 0537 de 2023, la CARDER modifica el artículo 1ro de la 
resolución 1510 de 2018 y adopta en su integridad los documentos técnicos denominados “Priorización 
para el acotamiento de rondas hídricas” y el concepto técnico 0828 del 28 de marzo de 2023, con el fin 
de establecer el orden de prioridades para el acotamiento de rondas hídricas en las vigencias del Plan 
de Acción 2020 – 2023 y el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020 – 2039. 
 
A través de este concepto técnico adoptado por dicha resolución, se define y se consolida el orden de 
prioridades para acotamiento de ronda hídrica por cuerpos de agua completos (desde nacimiento hasta 
desembocadura) según análisis de priorización de microcuencas, mejorando de este modo la 
planificación y aplicación de los criterios técnicos de acotamiento definidos por el gobierno nacional y 
resultado de este modo 50 cuerpos de agua prioritarios para acotar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, desde el año 2019, la CARDER ha desarrollado actividades 
relacionadas con el acotamiento de ronda hídrica de los diferentes cuerpos de agua según el orden de 
prioridad establecido para las microcuencas y franjas hidrográficas del departamento; esto a través de 
la conformación de equipo multidisciplinario y apoyo desde las diferentes dependencias de la 
corporación y así mismo, se han ejecutado convenios interadministrativos con la Universidad 
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Tecnológica de Pereira – UTP en el año 2019, con la Universidad Nacional de Colombia en el año 2021 
y el contrato de consultoría 920 de 2024 que permitió la demarcación de los drenajes de la cuenca de 
la Quebrada Dosquebradas afluente del río Otún (En ejecución), los cuales han permitido el 
acotamiento de 30 corrientes los  cuales se describen a continuación: 
 

No.  Nombre Microcuenca Código Microcuenca Completo  Tramo Convenio - 
Contrato 

1 F.H. Q. Cauquillo 2613010027 X   U. NACIONAL  

2 F.H. R. Cestillal (Cuenca Media) (mi) 2612000104   X U. NACIONAL  

3 F.H. R. Cestillal (Cuenca Media) (md) 2612000105   X U. NACIONAL  

4 F.H. R. Consota (Cuenca Media) (md) 2612020011   X U. NACIONAL  

5 
F.H. R. Consota (Cuenca Media - 
Baja) (mi) 2612020014   X U. NACIONAL  

6 
F.H. R. Consota (Cuenca Media - 
Baja) (md) 2612020015   X U. NACIONAL  

7 
F.H. Q. El Caucho (Cuenca Baja) 
(md) 2612020202   X U. NACIONAL  

8 F.H. Q. El Caucho (Cuenca Baja) (mi) 2612020203   X U. NACIONAL  

9 F.H. Q. El Caucho (Cuenca Alta) 2612020201   X U. NACIONAL  

10 Q. El Chocho 2612020010 X   U. NACIONAL  

11 Q. El Oso 2612020102 X   U. NACIONAL  

12 Q. El Pinal (Cuenca Alta) 2612000201   X U. NACIONAL  

13 F.H. Q. Pulpito 2612020009 X   U. NACIONAL  

14 F.H. Q. Grande 2613000003 X   U. NACIONAL  

15 
F.H. Q. Hato Viejo (Cuenca Alta - 
Media) 2613000101   X U. NACIONAL  

16 F.H. Q. La Dulcera 2612020013 X   U. NACIONAL  

17 Q. La Víbora 2612020008   X U. NACIONAL  

18 F.H. Q. Leticia (Caimalito) 2613000002 X   U. NACIONAL  

19 F.H. R. Otún (Tramo Urbano 2) (mi) 2613010023   X U. NACIONAL  

20 Q. Tinajas (Cuenca Baja) (mi) 2612020103   X U. NACIONAL  

21 Q. Tinajas (Cuenca Baja) (md) 2612020104   X U. NACIONAL  

22 Q. Frailes 2613010407 X   UTP 

23 Q. La Fría 2613010408 X   UTP 

24 F.H.Q.Gutiérrez-Cristalina 2613010406 X   
CONTRATO 920 -
2024 

25 F.H.Q. Aguazul 2613010401 X   
CONTRATO 920 -
2024 

26 F.H.Q Tomineja 2613010403 X   
CONTRATO 920 -
2024 

27 F.H.Q Molinos 2613010404 X   
CONTRATO 920 -
2024 

28 F.H.Q-La Víbora 2613010405 X   
CONTRATO 920 -
2024 

29 F.H.Q.Manizales 2613010402 X   
CONTRATO 920 -
2024 

30 
F.H. Q. Tinajas (Quebrada 
Tinajas) 2612020101 

X 
 

CONTRATO 957 -
2025 

31 F.H. Q. Tinajas (Quebrada Cundina) 2612020101 X  
CONTRATO 957 -
2025 
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32 F.H. Q. Gato Negro (Quebrada Erazo) 2613010024 X  
CONTRATO 957 -
2025 

33 
F.H. Q. Gato Negro (Quebrada Llano 
Grande) 2613010024 X  

CONTRATO 957 -
2025 

 
Rondas hídricas acotadas hasta la fecha en el departamento de Risaralda. Fuente: PROPIA. 

 
 
De este modo y entendiendo la complejidad del territorio en el área de jurisdicción de la CARDER, en 
cuanto a características propias de los cuerpos de agua, disponibilidad de información para el 
acotamiento, actividades institucionales, entre otros, se crea la necesidad de fortalecer aspectos 
metodológicos en cuanto al acotamiento de ronda hídrica para el Municipio de Pereira, considerando 
que las cuencas con conflicto se encuentran sobre áreas de desarrollo (expansión urbana), con altas 
complejidades urbanas y por tanto con irregularidades en su desarrollo que arroja como que los suelos 
de protección de las quebradas no corresponde a la realidad ambiental y de la norma y obliga a realizar 
la delimitación de manera inmediata permitiendo colocar en práctica la norma ambiental al servicio de 
la población y no la norma urbanística al servicio de la misma. 
 
Las principales herramientas para el ejercicio de demarcación corresponden a la ortofoto 2021, 
cartografía base 2018, coberturas y usos de la tierra 2021, hidrología se encuentra disponible las 
diferentes estaciones sobre la cuenca de la quebrada Dosquebradas y el conocimiento del medio 
bilógico que forma parte de la información secundaria a revisar y primaria de levantar. A continuación 
presentamos la información disponible por parte de la entidad: 
 

•  Mapas – SIAE (carder.gov.co)  
•   https://sites.google.com/carder.gov.co/otcarder/inicio 

 
Sectorización hidrográfica CARDER 2015 
Usuarios Recurso Hídrico CARDER 2023 

Vertimientos CARDER 2023 

Área POMCA CARDER SA 

Zonificación ambiental 
Campoalegre 

CARDER (Contrato para actividades científicas y 
tecnológicas Corpocaldas – Omega & Asociados LTDA. 
No 150-2018 del 6 de diciembre de 2018) 2018 

Zonificación ambiental La 
Vieja CARDER (contrato 001 de 2015) 2016 

Zonificación ambiental Otún CARDER SA 
Zonificación Ambiental 
Risaralda CARDER SA 

Curvas de nivel 1:100.000 IGAC SA 

Drenaje Doble 1:100.000 IGAC SA 
Drenaje Sencillo 1:100.000 IGAC SA 

Drenaje Sencillo 1:25.000 IGAC SA 
Ríos 1:100.000 IGAC SA 

Vías 1:100.000 IGAC SA 
Clasificación del suelo SIN INFORMACIÓN 2000 

https://siae.carder.gov.co/mapas-2/
https://sites.google.com/carder.gov.co/otcarder/inicio
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Clases agrologicas 
1:100.000 IGAC SA 
Conflictos uso suelo IGAC 2016 

 
 
Para el acotamiento de las rondas hídricas se debe tener el conocimiento del medio ambiente, 
entendido este como una visión de la realidad en la que interactúan procesos ecosistémicos y 
culturales, al aprovechamiento sostenible de sus potencialidades y a la solución de los problemas del 
trópico, para mejorar la calidad de vida mediante la creación de pensamiento, la generación de procesos 
educativos, la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 
 
En adición a lo anterior, debe mencionarse, que actualmente La CARDER y otras entidades públicas, 
cuentan con los insumos de detalle para el municipio de Pereira que permiten darle aplicabilidad a la 
guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas, lo cual debe ser aprovechado y 
empleado en el menor plazo posible. 
 
En este sentido, se considera prioritario realizar el acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos 
de agua priorizados en el municipio de Pereira, por la disponibilidad de insumos, los cuales de acuerdo 
con la priorización realizada por la CARDER corresponden a: 
 

No.  Nombre código cuenca Municipio  
34 Q. San José 2613010301 Santa Rosa de Cabal  

 
Cuerpos de agua objeto de acotamiento en el municipio de Pereira. Fuente: Propia 

 
 

 
Delimitación cuenca objeto de acotamiento Q. San José. Fuente: Propia 

 
Coordenada punto de cierre cuenca Q. San José- Este: 4706452.47 y Norte: 2088225.13. 
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Con base en lo anterior y en los programas y acciones definidos en el Plan de Acción 2024 – 2027, la 
Corporación debe apuntar al desarrollo de actividades interinstitucionales en pro del cumplimento de 
los mismos. El desarrollo de las actividades relacionadas con el acotamiento de ronda hídrica, implica 
el desarrollo de un alto conocimiento académico en el país que puede contribuir a la solución de las 
diferentes problemáticas ambientales del territorio, tales como lo son la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático, apuntando de este modo al cumplimiento del programa 6.3202 “Construcción de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”, proyecto 6.3 “Gestión de la plataforma ecológica 
departamental”, actividad 1: “construcción, restauración y recuperación, de ecosistemas, áreas 
protegidas y corredores ambientales” y subactividad 7: “proteger el paisaje en las zonas urbanas” del 
plan de acción 2024-2027. 
 
 
La CARDER recientemente ha ejecutado, procesos de demarcación de rondas hídricas, mediante la 
modalidad de convenios interadministrativos con Universidades, los cuales han resultado exitosos, 
permitiendo el desarrollo sistemático de las áreas tanto rurales como urbanas.  
 
En este proceso que viene adelantando la entidad en el departamento de Risaralda, es fundamental la 
demarcación de las rondas hídricas de los 7 drenajes de la cuenca de la quebrada Dosquebradas, 
permitiendo garantizar las condiciones de protección y recuperación, en beneficio de la población de 
las demás quebradas del municipio de Dosquebradas.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad técnica y nivel de especialización de las 
actividades objeto del presente proceso de contratación, la Entidad requiere garantizar que la ejecución 
contractual esté a cargo de un equipo profesional con la idoneidad, conocimientos y experiencia 
suficientes para prevenir riesgos técnicos, ambientales, financieros y constructivos. En tal sentido, 
desde la etapa de planeación se hace necesario establecer requisitos habilitantes y un equipo mínimo 
que acrediten una trayectoria profesional acorde con la magnitud y complejidad del proyecto, de manera 
que se asegure una adecuada dirección, coordinación y ejecución del objeto contractual, en 
observancia de los principios de planeación, responsabilidad, selección objetiva y eficiencia que rigen 
la contratación estatal, así mismo, se requiere que la idoneidad debe reflejar se trata de un proponente 
de operación continua con una estabilidad financiera y organizacional suficiente para afrontar contratos 
de larga duración y alta complejidad sin riesgo de insolvencia sobrevenida. En el mismo sentido, el 
tiempo de existencia en el mercado influye en la consolidación de equipos técnicos especializados, 
cadenas de proveedores y redes logísticas probadas en condiciones reales de ejecución, además de 
la capacidad de gestión de contingencias, forjada a través de la resolución de incidencias técnicas, 
ambientales y contractuales a lo largo de múltiples proyectos.  
 
Por lo anterior, se hace conveniente y oportuno adelantar un proceso de selección mediante la 
modalidad de concurso de méritos para contratar la realización de estudios para la demarcación de la 
ronda hídrica de 1 corrientes priorizadas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, Departamento de 
Risaralda. 
  
En atención a que la Constitución Política de Colombia, debidamente constituida en el Estado Social y 
Democrático de Derecho, también reconocida y adoptada como una Carta Ecológica establece en sus 
artículos superiores 8, 49, 58, 67, 79, 80, 82, 95 y 366, principios fundamentales relacionados con la 
protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, y la garantía de los derechos 
colectivos. En este contexto, se reconoce la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en la 
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conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad y el derecho a un ambiente 
sano, comprometiendo a las autoridades competentes en la vigilancia, control y protección del 
patrimonio natural del país. 
 
La anterior necesidad de contratación se fundamenta en el cumplimiento de la misión institucional, en 
consonancia del plan de acción institucional, lo que nos permite adelantar el presente proceso 
contractual, en aras de dar cumplimiento a las funciones, actividades y obligaciones de la entidad 
encomendadas en virtud de mandato legal, tal y como es la Ley 99 de 1993, Decretos, Resoluciones y 
demás actos administrativos en materia ambiental. 

 

 
Por lo anterior se hace conveniente y oportuno adelantar un proceso de selección mediante la 
modalidad de Concurso de Méritos consistente en contratar la ejecución los estudios para la 
demarcación de la ronda hídrica de una (1) corriente priorizada en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, 
Departamento de Risaralda y dar cumplimiento a las metas del Plan de Acción 2024-2027 de la 
CARDER. 
 

 

 

OBJETO GENERAL: REALIZAR ESTUDIOS PARA LA DEMARCACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE 
UNA (1) CORRIENTE PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y/O ALCANCES CONTRACTUALES  
 

1. Elaborar documento con el plan de trabajo detallado y descripción de equipo de trabajo, así 
como reunión de socialización del mismo. 

2. Realizar el acotamiento de las Rondas Hídricas de la Q. San José, ubicada en el municipio de 
Santa rosa de Cabal, Risaralda, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por el 
gobierno nacional en la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas en 
Colombia. 

3. Realizar el trabajo social requerido y necesario para el ejercicio de acotamiento de Rondas 
Hídricas, según lo dispuesto en la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas 
Hídricas en Colombia. 

4. Definir las actividades de seguimiento y evaluación (indicadores), conforme a lo establecido en 
la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas en Colombia. 

5. Presentar informes técnicos parciales con previa socialización de resultados, conforme a lo 
establecido en la propuesta técnica (informes mensuales para un total de 3 informes parciales). 

1.1. SOLUCIÓN DE LA NECESIDAD  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, PLAZO ESTIMADO, LUGAR DE 
EJECUCIÓN Y ENTREGA, OTRAS ESPECIFICACIONES  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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6. Presentar informe final consolidado. 
7. Presentar la cartografía resultante del estudio en un anexo cartográfico que contenga la 

totalidad de la información en formato Shape o GDB y Raster de forma estructurada, así como 
las salidas gráficas, mapas y metadatos respectivos; la información deberá entregarse en el 
sistema de referencia 9377, Magna Origen Nacional. 

8. Ejecutar las actividades técnicas para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
9. Dar a la CARDER los créditos correspondientes en las socializaciones que se realicen, en todos 

los documentos producidos en el marco del convenio y en los resultados del proyecto. 
10. Garantizar que los pares técnicos tanto del consultor como de la CARDER garanticen y validen 

técnicamente el desarrollo de proyecto. 
11. Entregar los archivos fuente editables de los entregables, imágenes, tablas de cálculo 

formuladas, shapes y otros diseños realizados a la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda – CARDER. 

 
OBLIGACIONES GENERALES  
 
12. EL CONTRATISTA se compromete a suscribir el acta de inicio.  

  
13. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo estipulado en el manual de contratación, 

supervisión e interventoría de la CARDER. 
  

14. EL CONTRATISTA se compromete a presentar los informes mensuales o según lo establecido en 
el contrato o convenio con los debidos soportes al supervisor y que sean solicitados tanto por la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, como por cualquier órgano de control. 
 

15. EL CONTRATISTA se compromete, además del objeto del Contrato y sus alcances, a cumplir con 
todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación 
y/o políticas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión implementado en la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER – y con el cumplimiento de sus lineamientos. 

 
16. EL CONTRATISTA se compromete a mantener al día sus pagos al Sistema de Seguridad Social 

en salud, pensiones y riesgos profesionales, de conformidad con los plazos estrictos de 
presentación y pago según los últimos dos dígitos del NIT del aportante, durante toda la ejecución 
del contrato, lo cual deberá acreditarse para el trámite de cada acta de pago. 

 
17. EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la Entidad sobre cualquier 

inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la 
ejecución del contrato. 

 
18. EL CONTRATISTA se compromete a asistir, acatar y poner en práctica todas las capacitaciones, 

recomendaciones y estrategias de prevención de riesgos definidos en el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, entre otras, implementadas en la Entidad. 

 
19. EL CONTRATISTA se compromete a no revelar, divulgar, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear 

la información conocida en la recepción, direccionamiento y trámite de documentos de la CARDER, 
para fines distintos al objeto contractual. La información conocida en la recepción, direccionamiento 
y trámite, debe ser mantenida de manera confidencial y privada, protegiendo dicha información para 
evitar su divulgación y/o circulación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de 
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diligencia que utiliza para proteger información de este tipo que tenga bajo su custodia, tomando 
para ello todas las medidas técnicas y de cuidado. Para ello se tendrán en cuenta las disposiciones 
contenidas en la Política de Seguridad de la Información; la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de la CARDER  PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales. 

 
20. El proponente y/o proveedor deberá contar con usuario activo en la plataforma del SECOP II y hacer 

uso de la plataforma durante la ejecución del contrato. 
 

21. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento y que 
sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a su cargo 
en Corporación. 

 
22. En caso que, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, le fueran asignados 

bienes de propiedad de la Entidad, deberá entregar los mismos, en el estado en que los recibió, 
salvo su deterioro natural o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor del 
contrato, al momento de la terminación, quien expedirá el certificado de recibido a satisfacción que 
formará parte del informe final. 

 
23. La ejecución del objeto contractual correrá por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
1) Hacer uso de los insumos de detalle que tiene la CARDER para el acotamiento de las rondas 

hídricas. 
 

2) Gestionar los insumos adicionales que sean necesarios para el ejercicio de acotamiento de ronda 
hídrica con otras entidades. 
 

3) Solicitar información técnica del área de estudio, pertinente para la correcta ejecución del contrato. 
 

4) Disponer en forma continua de un equipo profesional y técnico idóneo y suficiente, que atienda el 
cumplimiento de los compromisos del contrato.  
 

5) Mantener comunicación continua y fluida con el interventor y supervisor de la CARDER y las 
decisiones y recomendaciones serán consignadas en actas, como seguimiento a los trabajos 
 

6) Presentar al interventor y supervisor de la Corporación los informes de avance mensual. 
 
2.2. ¿Este contrato es el desarrollo de otro contrato o convenio? ¿Es accesorio de otro contrato? 
¿Las actividades a desarrollar son para el cumplimiento de un contrato o convenio? 

SI  ____  NO__X___ 

 

2.3. Tipología contractual  
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Tipo de contrato Definición Marque con X el 
correspondiente 

Contratos Mixtos Aquellos en los cuales el objeto se ocupa tanto de los diseños como de la 
ejecución de la obra.   

Contrato de 
Consultoría 

Ley 80 de 1993 artículo 32 numeral 2°. Aquellos para la realización de los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión.  
Así como los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

X 

Contrato de 
interventoría 

Examen y fiscalización de la ejecución de un contrato. 
 

Contrato de 
prestación de 

servicios 
Ley 80 de 1993, 

artículo 32 numeral 3 

De apoyo a la gestión  
Profesionales  

Prestación de servicios (Ejemplo: transporte, aseo, entre otros).  

Contrato de 
suministro 

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir, de manera 
sucesiva, de manera continua o periódica, bienes muebles o servicios 
necesarios para su funcionamiento o para el cumplimiento de sus fines 

 

Contrato 
interadministrativo 

Son aquellos que suscriben las entidades públicas entre sí, que pretenden 
el intercambio de prestaciones de servicios con contribución económica y la 
satisfacción de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General 
de Contratación Pública. 

 

Contrato 
Compraventa 

Es aquel mediante el cual una de las partes (vendedor) se obliga a transferir a 
favor de la Entidad un bien, y ésta, a su vez, se compromete a pagar un precio 
cierto en dinero. Se trata de un contrato típico, bilateral, oneroso y conmutativo, 
de ejecución instantánea, regulado principalmente por el Código Civil (art. 1849 
y ss.) 

 

Convenio 
Interadministrativo 

Son aquellos que se celebran entre entidades estatales para aunar 
esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u 
objetivos.  

Contrato de 
arrendamiento 

Es aquel mediante el cual una de las partes (arrendador) se obliga a conceder 
el uso y goce temporal de un bien determinado, a cambio del pago de un precio 
o canon periódico en dinero.  

 

Contrato de 
Comodato 

Es aquel mediante el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente 
a la otra parte (comodatario) un bien no fungible, para que esta lo use y goce 
temporalmente, con la obligación de restituirlo en el mismo estado al finalizar el 
plazo pactado.  

 

Adquisición de 
Bienes y Servicios  

Aquellos que celebran las entidades estatales para adquirir bienes y servicios 
que resultan necesarios para su funcionamiento o para la prestación eficiente de 
un servicio público. 

   

Permuta 

Mediante el cual la Entidad puede adquirir a título de permuta los bienes muebles 
que requieren para su funcionamiento, así como medio de pago de los que se 
adquiere. La ley 80 de 1993, que no cita el contrato de permuta, tampoco lo 
excluye. Esto es, la permuta estatal se celebrará en todos los casos en que las 
entidades mencionadas en el artículo 2 de dicha ley, cambien cosas muebles e 
inmuebles 
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Convenio de 
asociación 

Aquel celebrado entre una entidad pública y una entidad sin ánimo de lucro 
(ESAL), cuyo fundamento jurídico es: 

1. Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 
2. Decreto 092 de 2017 

Su finalidad es aunar esfuerzos, recursos, capacidades técnicas y 
administrativas para el desarrollo de actividades de interés público. 

   

 
Seleccione en el siguiente cuadro, sí el presente estudio previo corresponde a un contrato de obra o conexo 
conforme a lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013 y el Decreto 1075 de 2015: 
 

Tipo de contrato Definición APLICA 

Contrato de obra 
pública 

Ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral 1. Son aquellos celebrados para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 

   

Contrato Conexo 
de obra 

Son aquellos que tengan como objeto el diseño, operación y mantenimiento que 
versen sobre bienes inmuebles, además de los contratos de interventoría. En 
forma adicional, son conexos todos los demás definidos en la Ley 80 de 1993, 
artículo 32 numeral 2, es decir los contratos de consultoría siempre que el 
proyecto al que se refieran esté relacionado con un contrato de obra, a saber: (i) 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, (ii) estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos, (iii) 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, (iv) asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación, ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

 X  

 

 

Código 
Segment

o 

Nombre 
Segmento 

Código 
Famili

a 

Nombre 
Familia 

Código 
Clase 

Nombre 
Clase 

Código 
Product

o 

Nombre 
Producto 

77 Servicios 
medioambientale
s 

7710 Gestión 
ambiental 

771015 Evaluación de 
impacto 
ambiental 

77101502 Estándares 
ambientales  

77 Servicios 
medioambientale
s 

7710 Gestión 
ambiental  

7710160
0 

Planeación 
ambiental 

77101602 Planificación 
de la 
estrategia de 
conservación 
forestal 

77 Servicios 
medioambientale
s 

7710 Gestión 
ambiental 

771017 Servicios de 
Asesoría 
Ambiental 

77101701 Servicios de 
asesoramient
o sobre 
ciencias 
ambientales  

77 Servicios 
medioambientale
s 

7711 Protección 
medioambienta
l 

7711150
0 

Servicios de 
seguridad 
ambiental  

77111501 Servicios de 
protección de 
paisaje 

2.4. Nivel de Clasificador de Bienes y Servicios 
(Art. 2.2.1.1.2.1.1; numeral 2º, Decreto 1082 de 2015) 
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80 Servicios de 
gestión, servicios 
profesionales de 
empresa y 
servicios 
administrativos  

8010 Servicios de 
asesoría de 
gestión  

801015 Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administració
n corporativa 

80101504 Servicios de 
asesoramient
o sobre 
planificación 
estratégica  

80 Servicios de 
gestión, servicios 
profesionales de 
empresa y 
servicios 
administrativos 

8010 Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 Gerencia de 
proyectos 

80101604 Planificación o 
administración 
de proyectos 

81 Servicios 
basados en 
ingeniería 

8115 Servicios de 
pedología 

811516 Cartografía 81151600 Cartografía 

81 Servicios 
basados en 
ingeniería 

8115 Servicios de 
pedología 

811517 Geología 81151700 Geología 

81 Servicios 
basados en 
ingeniería  

8115 Servicios de 
pedología  

8115180
0 

Oceanografía 
e hidrología  

81151804 Estudios 
hidrológicos  

 

La presente contratación se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Corporación 
de conformidad con lo señalado en el art. 2.2.1.1.1.4.1. Del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

 

( ) Días hábiles    ( ) Días calendario  ( 04) Meses    - Vigencia  ( 2026)  
 

Contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor, previo a la 
expedición del registro presupuestal y si es del caso, la aprobación de garantías. 

 

Las actividades derivadas de la ejecución del contrato principalmente, se ejecutarán en:  

Municipio SANTA ROSA DE CABAL 
Departamento Risaralda Otro  
Se Requiere ejecución 
principalmente. 

Virtual    Presencial X 

Nombre Área del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica – POMCA / 
Plan de Manejo de Cuenca. 

X Risaralda   
X Otún   
X La Vieja  
 Campoalegre   
 Pescador-RUT-Chanco-Catarina-Cañaveral  

2.5. Plazo estimado  
(Artículo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1082 de 2015) 

2.6. Lugar de ejecución y/o entrega   
(Numeral 2 Artículo 2.2.1.12.1.1. Decreto 1082 de 2015) 
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(Marque con una X):  Opirama-Supía-Otros directos al Cauca  
 San Juan Alto  

 

 

Personas beneficiadas 

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER 
y la población del departamento de Risaralda, estimada por el 
Departamental Nacional de Estadística en 962.529 habitantes 
aproximadamente. 

Recurso natural 

Indicar el recurso beneficiado y señalar con una x  
Agua X 
Aire X 
Suelo X 
Flora X 
Fauna X 
No aplica recurso natural  – 
Administrativo  

 

 
 

 
 
3.1. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 La CARDER procedió a realizar un 
análisis comercial y financiero de este proceso contractual, teniendo como soporte las siguientes 
variables: I) La idoneidad y la experiencia del contratista que para estos efectos se exige desde la 
planeación precontractual: II) La dedicación y tiempo que implican el objeto y las actividades 
contractuales. El valor estimado del contrato está soportado en: (Señalar la casilla correspondiente) 
 

 Análisis de precios del mercado  Lista de precios de otra entidad 
 Lista de precios de la CARDER  Histórico de contrataciones de la CARDER 

 Lista de precios del municipio de Pereira  / 
Gobernación de Risaralda / INVIAS  Otras Corporaciones       

X 

Otro, cuál?    Presupuesto con factor multiplicador, Decreto-0312-del – 25 -MARZO-de-2026 “Por el cual 
se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados Públicos de la 
Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras 
disposiciones   

 
 
 

3. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, FORMA DE PAGO. (Art. 
2.2.1.1.2.11 Numeral 4, Decreto 1082 de 2015) 

 

2.7. Población y recurso beneficiado  
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El valor estimado del contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos, gastos, tributos, 
tasas, contribuciones, retenciones y demás obligaciones inherentes a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. En consecuencia, con la presentación de la oferta, propuesta o documento de 
aceptación, el contratista o conveniante declara conocer y asumir integralmente todas las cargas 
económicas y obligaciones tributarias aplicables, tales como IVA, impuestos nacionales, 
departamentales y municipales, estampillas, retenciones, contribuciones y cualquier otro gravamen que 
se cause con ocasión del contrato, de conformidad con la normatividad vigente , en especial, lo definido 
en el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales. 
 
Por lo anterior, el valor ofertado se entenderá que comprende todos los costos y obligaciones que 
demande la ejecución contractual, desde el nivel municipal, departamental y nacional. 
  
Ninguna propuesta podrá exceder el presupuesto oficial establecido por la entidad. 
 
 
 
Es de aclarar que los precios de los ítems del presupuesto, corresponden a lo estipulado en los costos 
de personal decreto 312 de 2026. 
 
Se recibirán (__)   No se recibirán (_X_)  propuestas parciales, el no ofertar un ítem del grupo a ofertar 
es causal de rechazo de la oferta.  
Ningún valor ofertado por ítem puede superar el promedio obtenido por la entidad so pena de rechazo 
de la oferta. 
 
Se advierte que, para efectuar la evaluación del factor del precio, en el evento de presentarse 
propuestas de régimen simplificado, régimen común u otros (es decir con IVA y sin IVA), el precio de 
aquellas les aplique el IVA, el valor será analizado antes de IVA, lo anterior con el fin de brindar igualdad 
entre los oferentes. Se solicita a los proponentes presentar la propuesta económica, discriminando el 
valor del IVA e indicar el porcentaje de IVA aplicable. El oferente que no discrimine el valor antes del 
IVA, se tomara para los efectos de la evaluación del factor precio el valor como fue presentado por el 
oferente. 

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demás impuestos se 
entenderá que la propuesta es presentada con IVA incluido. 

Por lo tanto, La CARDER siendo pertinente en el marco de los principios que rigen la contratación 
estatal, indica que como soporte en el valor estimado se tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 312 
de 2026 partiendo de los perfiles necesarios para la ejecución del contrato y la dedicación que el mismo 
requiere, las cuales sirven como referencia, tal y como se presenta en la siguiente tabla: 
 

VALORACIÓN PROFESIONALES ESTUDIO DE RONDAS DE ACUERDO AL DECRETO  0312 2026 

  UN CANT V/R MES 
Ing. Civil Esp.-Prof Esp grado 17 mes 1 $ 8.058.630 
Profesional- Prof esp grado 17 mes 1 $ 8.058.630 

Profesional trabajadora social  mes 1 $ 3.119.094 
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Geólogo o ingeniero geólogo- Prof Esp Grado 
17 mes 1 $ 8.058.630 

Ing. Hidráulico Especializado- Prof Esp Grado 
17 mes 1 $ 8.058.630 

Auxiliar- Tec Grado 10 mes 1 $ 3.119.094 
 

FACTOR MULTIPLICADOR: 
 

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y 
TÉCNICA 

    
No. CONCEPTO FORMULA PORCENTAJE 

    
A VALOR BASE SALARIO 100% 
    

B PRESTACIONES SOCIALES  58,22% 
a Cesantías A/12 8,33% 
b Intereses sobre Cesantías a*12% 1,00% 
c Vacaciones (15/360*100) 4,10% 
d Prima Anual A/12 8,33% 
f Aporte Pensión %A 12,00% 
g Aporte Salud %A 8,50% 
h Aporte Riesgos Profesionales %A 6,96% 
i Aportes FIC %A 0,00% 
j Comfamiliar %A 4,00% 
k ICBF %A 2,00% 
l SENA %A 2,00% 
n Examenes medicos de ingreso y egreso %A 1,00% 
    

C SUMA PARCIAL A + B 158,22% 
    

D COSTOS INDIRECTOS  14,90% 
 Perfeccionamiento del Contrato %A 3,20% 
 Gastos Legales y Bancarios  %A 0,40% 
 Estampilla Prouniversidad %A 0,50% 
 Industria y Comercio %A 0,80% 
 Arrendamiento Oficina y Servicios Públicos  %A 3,00% 
 Reteica %A 1,00% 
 Contribución especial  %A 5,00% 
 Útiles de oficina y papelería %A 1,00% 
    

E COSTOS DIRECTOS  8,20% 
 Personal Administrativo No Facturable %A  
 Asesoría Legal, Tributaria y Medica %A 2,00% 
 Seguros %A 1,00% 
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 Mantenimiento y operación oficina  %A 0,20% 
 Gastos de Transporte y Vehículo %A 5,00% 
    
    

F SUBTOTAL C + D + E 181,32% 
    

G HONORARIOS (UTILIDAD DEL CONSULTOR) E * 10% 18,13% 
    

H TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR E + F 199,00% 
 
Referente al Factor Multiplicador, el Contratista deberá demostrar el gasto de todos los componentes 
de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo en la oferta, y debe demostrar su causación al 
momento del pago en la etapa de ejecución. 
 
En lo relacionado con los costos de la topografía, el costo por hectárea se encuentra sustentado en 
las cotizaciones aportadas dentro del proceso 957 de 2025, contrato de consultoría realizada por la 
CARDER durante la vigencia 2025, “CONCURSO DE MERITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS PARA LA DEMARCACIÓN DE LA RONDA HIDRICA DE 2 CORRIENTES 
PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.”. 

 
Valor promedio de las cotizaciones por hectárea es igual a $4.000.000. multiplicado por el IPC 5.1%, 
para un valor de $4.204.000 

Para el valor del transporte tomamos lo dispuesto en el contrato de transporte CARDER 849 de 2026, 
el cual presenta un valor mensual de $ 13´920.000. 
 
De igual manera los costos relacionados a viáticos, se encuentran calculados en función de la 
resolución administrativa 0198 del 29/04/2026 expedida por la CARDER “Por medio de la cual se fija 
la escala de viáticos para los servidores públicos “En función del sueldo base de liquidación de los 
profesionales”, a saber: 

 

 
 
En este sentido el rango en el que se encuentran los profesionales a pernoctar esta entre los sueldos 
$6´162.457 y $ 9.293.915 para un valor de viáticos de $ 434.866 
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Para la cuantificación de las Reuniones y servicios generales con los actores de las microcuencas en 
la demarcación de rondas se utilizó el presupuesto de las actividades del contrato de consultoría 920 
de 2024  
 

 
 
 Este valor multiplicador por la inflación tenemos un valor de $ 1´975.600 
  

Quedando entonces, el presupuesto del presente proceso contractual, así: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 
El Presupuesto Oficial para la Presente Contratación es de: CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($480.000.000,00), en el cual se entiende incluido el valor del I.V.A y demás tributos 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
El Contratista deberá demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron 
en cuenta para determinarlo en la oferta, y debe demostrar su causación al momento del pago 
en la etapa de ejecución. 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA EN SECOP II 
 
Para la presentación de la oferta económica, se debe diligenciar el formulario del SECOP II por precio 
global y el proponente deberá aportar en documento anexo el análisis de costos con los cuales resulte 
el valor de la propuesta económica firmado por el representante legal y deberá aportar junto con la 
propuesta el Excel en el cual determinó los costos. 
 
Los porcentajes del factor multiplicador son fijos, sopena de rechazo, toda vez que solo a través de la 
resolución de adjudicación se tiene la certeza del contratista que ejecutara el objeto y alcance 
conforme al análisis técnico, económico y condiciones técnicas.  
 

Cuando el oferente no indique o discrimine si le es o no aplicable el IVA o demás impuestos se 
entenderá que la propuesta es presentada con IVA incluido. 

CARDER 

CONCURSO DE MERITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
ESTUDIOS PARA LA DEMARCACIÓN DE LA RONDA 

HIDRICA DE UNA (1) CORRIENTE PRIORIZADA EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 
 
 
 

JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                  

PRESUPUESTO ESTUDIOS RONDA HIDRICA  

TIEMPO PROGRAMADO  ESTUDIOS                 
4 MESES       
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  ACTIVIDAD UN VR UNITARIO DEDICACIÓ
N DURACIÓN VR PARCIAL  

1.Personal Profesional de planilla  

Director general del 
proyecto (asesor 6 
decreto 312 de 2026) 

Director 
Consultoria mes $ 

8.058.630,00 1 4 32.234.520,00  

Ingeniero Auxiliar ( 
Profesional 1 dec 312 
de 2026) 

Inspector   mes $ 
3.119.094,00 1 3 9.357.282,00  

  41.591.802,00  

Factor multiplicador  1,99       41.175.883,98  

Total personal profesional $ 82.767.685,98  

       
 

2. Personal Técnico y de Planilla  

Asistente 
Administrativo 
(asistencial 12  Dec 
312 de 2026) 

Apoyo 
administrativ

o 
Mes $ 

2.346.870,00 1 4 9.387.480,00  

Sub Total          9.387.480,00  

Factor Multiplicador    1,99       9.293.605,20  

Total personal técnico y de planilla         $ 18.681.085,20  

       
 

2. Asesores  

Especialista en 
SIG(asesor 6 decreto 
312 de 2026) 

Asesor mes $ 
8.058.630,00 1 3 24.175.890,00  

Especialista en 
Hidrología 
Hidráulica(asesor 6 
decreto 312 de 2026) 

Asesor mes $ 
8.058.630,00 1 3 24.175.890,00  

Especialista en 
Geomorfología(ases
or 6 decreto 312 de 
2026)  

Asesor mes $ 
8.058.630,00 1 2 16.117.260,00  

Especialista en 
Ecosistemas (asesor 6 
decreto 312 de 2026) 

Asesor mes $ 
8.058.630,00 1 2 16.117.260,00  

Trabajador Social 
(profesional 7 
decreto 312 de 2026) 

Asesor mes $ 
4.358.947,00 1 3 13.076.841,00  

Sub Total          $ 93.663.141,00  

Factor Multiplicador    1,99       92.726.509,59  

Total personal asesor           $ 
186.389.650,59 
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3. Costos Directos Reembolsables  

Topografía de Detalle (Incluye 
vuelos y  aerofotografías DRON) Hect $ 

4.204.000,00 17,04 1 71.617.195,76  

Transporte   Mes 
$ 

13.800.000,0
0 

1 2,5 34.500.000,00  

Viáticos Personal   Mes $ 434.866,00 4 2 3.478.928,00  

Logística reuniones y 
talleres   UN  $ 

1.975.600,00 1 3 5.926.800,00  

Sub Total 115.522.923,76  

TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES $ 
115.522.923,76 

 

               

TOTAL           $ 
403.361.345,53 

 

Iva 19%           $ 76.638.655,65  

Valor total 
Consultoría           $ 480.000.000  

 

 

Escribir el valor, incluyendo los aportes de CARDER y otros aportes, tanto en efectivo como en especie 

APORTES CARDER 
Aporte en Efectivo $480.000.000.00 Aporte en Especie N/A 

VALOR TOTAL APORTES CARDER $480.000.000.00 
APORTES CONTRATISTA (Y/O ENTIDAD EJECUTORA O CONVENIANTE) 

Aporte en Efectivo N/A Aporte en Especie N/A 
VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA N/A 

CDP: No Aplica 
 

 

Para hacer efectivo el pago/desembolso al contratista/conveniante, éste debe estar aprobado 
previamente en el SECOP II. 
 
Para realizar el pago/desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante deberá presentar 
el informe, factura u otros equivalentes según el caso- 

3.2. VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

3.3. FORMA DE PAGO (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 5, en concordancia con el 
articulo 2.2.1.2.2.1.9 numeral 1.) 
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Para realizar el pago o desembolso, en el caso de convenio, el proveedor/conveniante deberá presentar 
informe, factura u otros equivalentes según sea el caso.  
 
La CARDER tendrá un plazo aproximado de 15 días hábiles para el pago de la factura o acta una vez 
aprobada y tramitada por el supervisor o interventor. 
 
 
El contrato/convenio será pagado/desembolsado así: 

X Mediante pagos parciales: Los pagos se realizarán por producto (__) mensuales (___) otro 
(__) cuál?_Actas Parciales_ el pago será en proporción a la ejecución sustentada para la fecha 
y forma del pago (En este caso, indicar plazos máximos de presentación) 
       

 Acta Única de Pago 
X Anticipo del __40__% (no puede ser superior al  50% del aporte CARDER) y el saldo 

restante mediante pago/desembolso único ____ , pagos/desembolsos parciales. 
 Otro. (Especie o gestión)  Cuál?    
 Para el caso de los convenios interadministrativos de asociación y colaboración  

 
JUSTIFICACIÓN Y/O REQUERIMIENTO PARA EFECTOS DE LA FORMA DE PAGO:      

La CARDER realizará los desembolsos que correspondan de acuerdo con los respectivos avances 
en el proceso, con los debidos soportes que presente el contratista, previo visto bueno de la 
supervisión. 
 
Las actas se ejecutarán hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, según 
avances, con las respectivas amortizaciones del anticipo. El restante diez por ciento (10%) se 
cancelará, una vez se suscriba el acta de liquidación respectiva, con su respectiva amortización del 
contrato.  
 
En todo caso, el pago correspondiente al 10% que se cancelará con el acta de liquidación, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
3. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 
4. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
5. Todos los informes establecidos en el pliego de condiciones, incluida la documentación soporte. 
6. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 

pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
7. El documento técnico contentivo del estudio realizado, así como también los documentos 

elaborados en el transcurso o desarrollo del proceso. 
8. La documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
 
El anticipo se establece en el 40% del valor total del contrato serán administrados de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011, los cuales se requieren para que el contratista 
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adquiera y/o contrate los servicios profesionales, equipos, transporte, así como también los 
correspondientes pagos de seguridad social de la respectiva nómina. 
Para el manejo de los recursos del anticipo, el contratista deberá constituir una cuenta bancaria 
individual y exclusiva para el manejo de los recursos del contrato, en una entidad financiera 
reconocida por la superintendencia bancaria.. 

Para Contratos de Obra Publica la Forma de Pago será: 
(___) Precios unitarios: las partes establecen el costo por unidad de cada uno de los conceptos 
que integran la obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, las partes definen la 
estimación inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las 
cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra.  

(___) Precio global: el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único 
responsable del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos 
o la obtención de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e 
indirectos en que incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe 
reconocer mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se 
encuentren dentro del objeto.  

(___) Llave en mano: en esta modalidad, el contratista se compromete a realizar todas las labores 
relacionadas con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación 
del personal, instalaciones y suministros y la contraprestación a cargo del contratista es la obra 
terminada y en funcionamiento. El precio corresponde a un valor previamente establecido que opera 
como remuneración por todas las gestiones que adelanta el contratista.  

 (___) Administración delegada: la Entidad Estatal delega la ejecución de la obra en el contratista 
en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad Estatal. El 
contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El administrador 
delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado pero es la Entidad Estatal 
quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del 
contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 
Cuando se haga uso de esta forma de pago, la Entidad debe abrir un proceso de selección para 
elegir al contratista a través de una Licitación Pública con el fin de garantizar los principios de 
selección objetiva, transparencia y economía que deben observarse en la actividad contractual del 
Estado. 

(___) Reembolso de gastos: en esta modalidad el contratista asume los gastos de ejecución del 
contrato y la Entidad Estatal en forma periódica reembolsa dichos gastos y además reconoce al 
contratista los honorarios que se pactan por su gestión. 

Cuando la forma de pago o remuneración del contrato estatal se pacta por el sistema de precios 
unitarios, administración delegada o reembolso de gastos, el valor inicial del contrato solo es un 
estimado o indicativo del costo probable, esto es, un estimado necesario para elaborar el 
presupuesto, por tanto, el valor real del contrato se establece una vez concluya el contrato, teniendo 
en cuenta la aplicación del procedimiento escogido por la Entidad Estatal. Las Entidades Estatales 
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pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administración, imprevistos y 
utilidad, el cual puede ser una proporción residual de dicho valor del contrato. El porcentaje de 
imprevistos incluido dentro del AIU es una forma de asignar y tratar un riesgo previsible dentro un 
Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al contratista por los 
imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la contingencia que la Entidad 
Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la ocurrencia de imprevistos. Así las 
cosas, la Entidad debe pagar el valor correspondiente a los imprevistos aun cuando no existan, pero 
en caso de haberse generado no podrá pagar un valor mayor al determinado por el contratista en su 
oferta económica para dicho aspecto. 

 

 

Presupuesto Oficial. (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1) 
Valor en letras  CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
Valor en números $480.000.000,00 

Rubro Presupuestal 
Sector (Seleccionar 
la casilla) 

 Funcionamiento X Inversión  Convenio 
 Sistema General de Regalías  Otro, cuál? 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD 
6.3202  6.3 ACTIVIDAD: 1 

SUBACTIVIDAD: 7 
Conservación de 
la biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 

Gestión de la plataforma ecológica 
departamental 
EEPD 

Actividad 1. Conservación, restauración y 
recuperación de ecosistemas, áreas 
protegidas y corredores ambientales 
Subactividad 7. Proteger el paisaje en las 
zonas urbanas. 

Avalúo Comercial Adquisición Inmuebles (Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.2.1.7) 
Valor  
Valuador  

 

 

 

 LICITACIÓN PÚBLICA 
 Artículo 2.2.1.2.1.1.1.  Licitación  

(Artículo 38) 
 Subasta Inversa.  

(Artículo 2.2.1.2.1.1.1.) 
 SELECCIÓN ABREVIADA 
 Subasta Inversa.  

(Artículo 2.2.1.2.1.2.2.) 
 Bolsa de productos. 

(Artículo 2.2.1.2.1.2.11.) 
 Acuerdo marco de precios. 

(Artículo 2.2.1.2.1.2.10.) 

3.4. PRESUPUESTO OFICIAL, APU, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
(Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1) 

4. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE, 
JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN.  
(Art. 2.2.1.1.2.1.1, especialmente numeral 3° Decreto 1082 de 2015) 

 

4.1. Modalidad de Selección 
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 Menor Cuantía.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.20.) 

 Declaratoria de desierta 
de una licitación. 
(Artículo 2.2.1.2.1.2.22.) 

 Prestación de Servicios de 
Salud.  
(Artículo 2.2.1.2.1.2.21.) 

 MÍNIMA CUANTIA 
X CONCURSO DE MERITOS 
X Concurso Abierto. (Artículo 2.2.1.2.1.3.1.)  Precalificación 

(Artículo 2.2.1.2.1.3.2. al 2.2.1.2.1.3.7.). 
 CONTRATACION DIRECTA 
 Urgencia manifiesta. 

 (Artículo 2.2.1.2.1.4.2.) 
 Contratación 

Empréstitos 
(Artículo 2.2.1.2.1.4.3.) 

 Contrato y/o convenio 
Interadministrativo 
 (Artículo 2.2.1.2.1.4.4.) 

 Actividades científicas y 
tecnológicas.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.7.) 

 Inexistencia pluralidad 
oferentes.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.8.) 

 Prest. Servicios 
Profesionales y de Apoyo a 
la Gestión.  
(Artículo 2.2.1.2.1.4.9.) 

 Comodato  Compraventa  Grandes superficies 
 Convenio Interinstitucional  Convenio, acuerdo 

marco o contrato con 
organizaciones 
internacionales 

 Arrendamiento y Adquisición 
de Inmuebles. (Artículo 
2.2.1.2.1.4.10.) 

 OTRO: (INDICAR CUAL) 
 CONVENIO DE ASOCIACION DECRETO 092 DE 2017 
 Convocatoria Pública  Contratación Directa 
 OTRO: (INIDICAR CUAL)   

 

 

Se trata de un concurso de méritos abierto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto Nacional 1082 de 2015 en especial en la Sección I Modalidades de selección- Subsección 
III, artículo 2.2.1.2.1.3.1., y siguientes; al igual que las demás normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
 
La pretensión del presente procedimiento de selección contractual consiste en Realizar Estudios para la 
demarcación de la ronda hídrica de 2 corrientes priorizadas en el Municipio de Pereira, Departamento de 
Risaralda, y determinar la ronda de acuerdo en lo establecido en la metodología expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo, Resolución 0957 de 2018.  
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales deben 
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de 
que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
El numeral 2, artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece los alcances del contrato de consultoría, como se 
enuncia a continuación: 
 
«Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para 
la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.  

4.2. Fundamento jurídico que soporta la Modalidad de Selección  
(Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3) 
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Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar 
por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.» 
 
Por lo anterior se torna procedente la utilización de la modalidad de selección del concurso de méritos. 

 

 

5.1.1. Económico  

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 
actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que 
ocurren al interior de cada uno de ellos.  
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 

• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector Industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios. 

 
Sector primario, el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones, 
etc.  
 
Sector secundario, el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.  
 
Sector terciario, también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino 
servicios. 
 
Los servicios de siembra y mantenimiento forestal, mantenimiento de guaduales, zonas verdes, 
bosques, entre otros pertenecen al sector terciario, relacionados con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales, como ya se indicó este sector genera servicios que ofrecen para 
satisfacer las necesidades de cualquier población.  Si bien los sectores primario y secundario se 
dedican a la producción de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas 
las actividades económicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los 
servicios, es decir la producción de bienes inmateriales. 
 
El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de 
la fuerza laboral del país. En economía, el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (Artículo 2.2.1.1.1.6.1.)  

 

5.1. Análisis del mercado 
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de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario y secundario, el sector terciario 
no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el 
sector del servicio. 
A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demás sectores, ya 
que es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria para la creación de 
muchos productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al país. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia establece que de los establecimientos 
económicos que existen en el país, el 48 % está dedicado al comercio mientras que el 40 % está 
destinado al ofrecimiento de servicios. 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-
ems 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR  
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO  
 
Acá se encuentra una serie de actividades profesionales como las asesorías jurídicas y de contabilidad, 
administración empresarial, consultoría, arquitectura, ingeniería, la publicidad, el mercadeo, el diseño, 
fotografía.  Algunas actividades de servicios y apoyo como el alquiler y arrendamiento de vehículos, las 
agencias de empleo, las agencias de viajes, los operadores turísticos, la investigación, las actividades 
de limpieza; y en general aquellas actividades con servicios de apoyo a las empresas, seguridad 
privada, limpieza, mantenimiento, entre otros.  
 
La oferta de servicios para el manejo de los recursos naturales a nivel nacional se encuentra 
configurado por un número limitado de firmas de mediana y corta trayectoria, para un mercado 
específico y por tanto limitado.  

En febrero de 2026, los servicios de actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios 
a edificios registraron un crecimiento de 18,8% en los ingresos nominales, el personal ocupado total 
presentó una disminución de 0,5% y los salarios registraron un aumento de 19,6%, en comparación 
con febrero de 2025. 
 
En comparación con el mismo mes de 2025, en febrero de 2026 los ingresos totales presentaron un 
aumento de 18,8%, que se explica por los incrementos de 18,9% en los ingresos por servicios y de 
2,7% en la venta de mercancías. En contraste, los otros ingresos operacionales registraron una 
disminución de 23,5%.  
 
En febrero de 2026 el personal ocupado total presentó una variación negativa de 0,5%, en comparación 
con febrero de 2025, que se explica por la disminución de 2,9% en el personal en misión. Por su parte, 
el personal permanente presentó un incremento de 2,6%, el personal contratado a través de agencias 
un crecimiento de 17,1% y el personal temporal directo un aumento de 0,5%. Mientras que, los salarios 
en febrero de 2026 presentaron un aumento de 19,6%, en comparación con febrero de 2025, que se 
explica por los incrementos de 26,0% en los salarios del personal temporal directo, de 15,8% en los 
salarios del personal permanente y de 15,8% en los salarios del personal en misión. 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-
ems. 
 
ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN – CONSTRUCCIÓN  
 
 
Las actividades económicas secundarias son las partes de la economía que se ocupan de recibir las 
materias primas para transformarlas en artículos, propiedades u otros bienes útiles. Las divisiones de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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las actividades económicas secundarias son bastante variadas e implican la producción de diversos b
ienes y servicios. 

Por ejemplo, la fabricación aeroespacial y de automóviles, junto con las industrias cervecera, energéti
ca,  textil y química. Esto significa que las actividades secundarias se encuentran más prominenteme
nte en áreas como la manufactura, el procesamiento y la construcción. 

Fuente : https://definicion.edu.lat/academia/232606A384D2A558944FC998AA7DA43E.html 
 
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es 
proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo, el cual 
es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad 
económica. 
 
Para el mes de febrero de 2026pr el ISE en su serie original, se ubicó en 120,17, lo que representó un 
crecimiento de 1,65% respecto al mes de febrero de 2025pr (118,22). (Ver gráficos 2 y 3). 

 

Para el periodo enero-febrero de 2026pr, el ISE en su serie original, registró un crecimiento de 1,54% 
respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el año 2025pr, de enero febrero registró 
un crecimiento de 1,61%. 
 

https://definicion.edu.lat/academia/232606A384D2A558944FC998AA7DA43E.html
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Para el mes de febrero de 2026pr el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó 
en 132,89, lo que representó un crecimiento de 2,55% respecto al mes de febrero de 2025pr (129,59). 
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se 
ubicó en 141,12, lo que representó un crecimiento de 2,60% respecto al mes de febrero de 2025pr 
(137,55). 
 
Para el caso del índice de las actividades secundarias, en su serie original se ubicó en 95,96, lo que 
representó un crecimiento de 0,40% respecto al mes de febrero de 2025pr (95,58). En cuanto a la serie 
ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de febrero de 2026pr, se ubicó en 97,43, lo 
que representó un crecimiento de 0,19% respecto al mes de febrero de 2025pr. 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-
seguimiento-a-la-economia-ise 
 
La identificación de los factores de deterioro ambiental y/o de los recursos naturales es fundamental 
para tener una percepción más clara de la relación de aquellos con los componentes socioeconómicos 
y culturales, establecer los orígenes de la problemática es fundamental para la toma de decisiones 
respecto a las acciones a emprender para la solución de la problemática. 
Dado el objeto del presente proceso, se analiza el comportamiento económico del sector ambiental en 
Colombia, haciendo énfasis a los bosques y el agua.  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise
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Cuenta Satélite Ambiental (CSA) 

 
 
La Cuenta satélite ambiental (CSA) tiene como objetivo general medir en unidades físicas y monetarias, 
de forma sistémica y para cada período contable, la variación de los stocks de los activos ambientales, 
las interacciones entre el ambiente y la economía, dentro de la economía y de la economía al ambiente. 
De forma paralela y en coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales, la cuenta satélite mide el 
esfuerzo de los diferentes sectores económicos para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente. 
 
VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR SERVICIOS 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales 
a la variación anual).  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al 
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son: 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales 
a la variación anual).  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 
puntos porcentuales a la variación anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
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y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.  

Explotación de minas y canteras crece 1,2% 

 
Sector de la Construcción 
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 8,3%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 6):  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 6,3%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil decrece 3,7%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 
Para el año 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3%, respecto al año 2024p.  
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto 
al mismo periodo de 2024p.  

 
Fuente:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica. 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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En el mes de marzo de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con febrero de 2026, 
ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Información y comunicación (2,96%), 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,90%), Recreación y cultura (0,88%), 
Restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educación (0,17%), Transporte (-0,22%) 
y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,37%).   

 
Fuente : https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLCJjbyJd 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales aportaron 0,67 puntos porcentuales a 
la variación total.   
 
El valor determinado para la ejecución del presente objeto se ve levemente afectado por el índice de 
precios al consumidor (IPC), está sujeto a cambios por la inflación, de igual forma tampoco es afectado 
por otros índices económicos. 
 
5.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas 
(Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.1.2.1.1 numeral 5 - 2.2.1.2.1.5.1 numeral 3 - Artículo 2.2.1.1.2.2.2) 

REQUISITOS HABILITANTES A ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO 

   

PERSONAL Y CANTIDAD PROFESIÓN 
EXPERIENCIA 

Profesional 
(años) 

Experiencia Específica (certificados) 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLCJjbyJd
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica?highlight=WyJnb3YiLCJjbyJd
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DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

Ingeniero Civil con Posgrado 
en la modalidad de 
Especialista en Ingeniería 
Hidráulica y ambiental y/o 
Especialista en Prevención, 
atención y reducción de 
desastres.  

15 

Aportar máximo dos (2) certificaciones 
que acrediten participación en proyectos 
de consultoría de un proyecto cuyo objeto 
sea demarcación de rondas hídricas y/o 
de amenaza y riesgo por movimiento en 
masa, avenidas torrenciales e inundación 
y/o elaboración de programas y/o planes 
de gestión del riesgo.  

INGENIERO AUXILIAR Y/O 
ADMINISTRADOR 
AMBIENTAL 

Profesional en ingeniería 
civil y/o Administrador 
Ambiental 

5 

Aportar máximo (02) certificaciones 
donde demuestre participación dentro del 
equipo profesional en proyectos 
relacionados con la demarcación de 
rondas hídricas y/o elaboración, 
actualización de Planes de Gestión 
Ambiental Municipal (PGAM).  

ESPECIALISTA EN 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO  

Profesional en ingeniería 
ambiental y/o geólogo y/o 
ingeniero geólogo y/o  
administrador ambiental con 
especialización en sistema 
de información geográfica 
(SIG) 

10 

Aportar una (1) certificación donde 
demuestre participación dentro del equipo 
profesional en proyectos relacionados con 
consultoría que contengan en su objeto la 
producción de cartografía, construcción 
de bases de datos, y análisis espaciales 
en sistemas de información geográfica en 
el proceso de revisión de Planes de 
Ordenamiento Territorial y/o generación 
de cartografía para instrumentos de 
planificación ambiental como: Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCA), Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, y 
Rondas Hídricas. 

ESPECIALISTA EN 
HIDROLOGÍA E 
HIDRÁULICA  

Ingeniero civil y/o geólogo 
con posgrado en la 
modalidad de especialista 
en ingeniería hidráulica  
ambiental y/o hidrología y/o 
en atención, prevención y 
reducción de desastres 

10 

Aportar una (01) certificación donde se 
demuestre la participación como 
profesional especialista en proyectos 
relacionados con la formulación integrada 
del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica – POMCA, el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico – 
PORH y delimitación de la Ronda Hídrica 
y/o como consultor en proyectos cuyo 
objeto contenga la elaboración de 
programas de gestión del riesgo  

GEÓLOGO  

Geólogo con Posgrado en 
Geomorfología, Geología o 
Ingeniería Geológica o 
prevención, reducción y 
atención de desastres o en 
ciencias de la tierra y medio 

10 

Aportar una (1) certificación en un  
contrato que demuestre la participación 
en proyectos relacionados con 
formulación de Planes de Manejo Integral 
de microcuencas y/o en la sistematización 
para fortalecer la participación ciudadana 
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ambiente y/o gestión del 
riesgo. 

en el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y/o gestión del 
riesgo. 

PROFESIONAL EN 
ECOSISTEMAS 

Profesional en Biología, 
Ecología, y/o ingeniería 
forestal  

10 

Aportar una (1) certificación como 
Profesional en Biología, Ecología, y/o 
ingeniería forestal en proyectos cuyo 
objeto sea brindar asesoría, 
planeamiento, formulación y asistencia 
técnica en proyectos ambientales y que 
contengan actividades de identificación 
de impactos ambientales y/o elaboración 
de diagnósticos de la gobernanza forestal. 

PROFESIONAL EN  
TRABAJO SOCIAL 

Profesional en Trabajo 
Social  5 

Aportar una (1) certificación en la que se 
haya desempeñado en proyectos de 
interventoría y/o consultoría como 
Profesional Social, en un contrato de 
consultoría cuyo objeto haya 
comprendido la elaboración de estudios, 
diseños y construcción de obras de 
rehabilitación, reconstrucción, 
estabilización y obras complementarias 
para la atención de una calamidad 
pública. 

PROFESIONAL 
ADMINISTRRATIVO    

Profesional en Ingeniería o 
Administración Ambiental 5 

Aportar una (1) certificación como 
ingeniero o asesor ambiental en proyectos 
cuyo objeto sea la actualización del Plan 
de Gestión Ambiental Municipal (PGAM) 
y/o proyectos relacionados con la 
implementación parcial de un Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico 
(PORH).  

 

El proponente y/o proveedor debe presentar las hojas de vida, títulos de formación académica, 
tarjetas profesionales cuando aplica, certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios 
profesionales y las experiencias acreditadas de cada miembro del equipo de trabajo. 

 
Las certificaciones laborales deben contener: 

✔ Nombre y Nit de la entidad o empresa contratante. 
✔ Objeto del contrato o labor contratada. 
✔ Fecha de inicio y terminación del contrato. 
✔ Firma del representante legal de la entidad y/o persona autorizada. 

La experiencia exigida contará para cada profesional, desde la fecha de grado, expedición de la tarjeta, 
matrícula profesional o del registro del título ante la entidad competente, según lo determine la ley en 
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cada caso concreto. 

  
CONDICIÓNES TÉCNICAS PROPIAS DE LA EJECUCIÓN 

Se requiere de un equipo técnico – académico con profesionales, técnicos y administrativos, con 
perfiles afines a las temáticas de rondas hídricas (hidrología, ecosistemas, geomorfología, económico 
territorial y social) que puedan desarrollar la metodología de las fases de acotamiento de ronda hídrica 
establecidas por el gobierno Nacional resolución 0957 de 2018. 

Para el desarrollo de estos proyectos se requiere abordar con carácter técnico y científico los diversos 
temas relacionados con el objeto contractual, para lo cual se requerirá de un grupo interdisciplinario de 
profesionales, con el cual cuenta el consultor, como se muestra a continuación: 

METODOLOGÍA PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA. 
 
El proceso metodológico que a continuación se describe se enmarca en la metodología propuesta en 
la Guía para el acotamiento de las rondas hídricas. 
 

1. Dar aplicabilidad a la metodología en lo relacionado con los pasos 1 y 2, de la Guía Técnica de 
Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas en Colombia: 
1: Delimitación del cauce permanente. 
2: Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica. 

 
Recopilación, revisión y análisis de la información secundaria existente. 
 
El acotamiento de las rondas hídricas se requiere contar con información cartográfica con una 
adecuada resolución que permita caracterizar las condiciones físico-bióticas, así como de su prestación 
de servicios ecosistémicos. La información mínima requerida durante el proceso se lista en el numeral 
4.2 de la Guía Técnica.  
 
Levantamiento de la información topográfica de detalle en campo. 
 
Se hará en las zonas urbanas o tramos que presenten conflictos o una alta presión sobre la ronda 
hídrica por actividades económicas.  
 
La definición de zonas que requieren levantamiento de detalles topográficos en campo, importantes 
para los análisis hidráulicos dentro de la delimitación detallada de las rondas de las corrientes de las 
microcuencas priorizadas se centrará en las zonas de mayor presión sobre el suelo y zonas con 
proyección de aumento en esta presión en las inmediaciones de los cauces (zonas urbanas, 
suburbanas, de expansión, alrededor de conexiones viales, etc.).  
 
De las cuencas mencionadas, cuadro adjunto: 
 

No.  Nombre código cuenca Municipio  
34 Q. San José 2613010301 Santa Rosa de Cabal  
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por su condición de alta densidad urbana requerirían de esta actividad de detalle. Los tramos serán 
puntualizados luego de la primera visita de campo.  
 
Esta actividad requerirá comisión topográfica de campo dado que por las características del territorio la 
cartografía existente puede no representar algunas zonas con la siguiente claridad.  
 
DELIMITACIÓN DEL CAUCE PERMANENTE. 
 
A partir del análisis geomorfológico, el tipo de corriente y la información disponible, complementado con 
el análisis hidrológico correspondiente al área de inundación generado por una creciente de caudales 
máximos con un período de retorno de 2.33 años, se definirá el cauce permanente para las corrientes 
objeto del estudio, ajustado a partir de la geomorfología. 
 
DEFINICIÓN DEL COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO. 
 
Dependiendo del tipo de corriente y el nivel de información se define la metodología a seguir y los 
criterios que permiten determinar la faja de terreno correspondiente a este componente. Se realizarán 
las siguientes actividades: 
 

• Identificación de las geoformas asociadas a la ronda hídrica.  
• Referenciación en campo de evidencias asociadas a unidades morfológicas por tipologías de 

cuerpos de agua. 
• Delimitación del componente geomorfológico de la ronda hídrica. 

 
DEFINICIÓN DEL COMPONENTE HIDROLÓGICO  
 
Se deben realizar las siguientes actividades:  
 
Estudio hidrológico con la información disponible en bases de datos institucionales y en Internet de 
instrumentación en la cuenca y de sensores remotos y trabajo de campo en la cuenca.  
 

• Obtener información de niveles o caudales desde información sistemática, no sistemática, 
sensores remotos y fotografías aéreas, modelación hidrológica. 

 
• Realizar análisis de frecuencia de máximos para períodos de retorno de interés. 

 
• Establecimiento y evaluación del modelo hidráulico 1D o 2D que permita la realización del mapa 

de los niveles máximos de inundación a lo largo de la red de drenaje.  
 

• Modelación hidráulica con base en resultados hidrológicos, cartografía y trabajo de campo en 
los cauces.  

 
• Delimitación del componente hidrológico. Empleando la información topográfica detallada 

LIDAR, levantamientos topográficos y batimétricos de secciones en el campo (tanto en el cauce 
permanente como en las llanuras inundables), así como de los resultados de las simulaciones 
del modelo hidráulico/hidrodinámico para los períodos de retorno de interés (100 años para 
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zonas urbanas y 15 años para zonas rurales) se puede obtener el polígono trazado a partir del 
cauce permanente, el cual corresponde al componente hidrológico de la ronda hídrica. La escala 
de trabajo dependerá de las características de los tramos de estudio según sean en un área 
urbana o rural. 

 
DEFINICIÓN DEL COMPONENTE ECOSISTÉMICO. 
 
Se realizarán las siguientes actividades:  
 

• Identificación de las zonas de vida. La precisión del cálculo de la zona de vida depende de la 
información climática disponible. En cualquier caso, la representación espacial del campo de 
temperatura y el de precipitación media, así como la altitud, deben tener como mínimo una 
escala equivalente a 1:25000.  

 
Calcular la altura media de dosel de una comunidad vegetal “H”. En el cálculo de H se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:  
 

• Caracterización florística y estructural de las zonas de vida en cobertura vegetal nativa. 
 

• Caracterización florística y estructural de las zonas de vida sin cobertura vegetal nativa.  
 

• Definir la relación entre la densidad y área de drenaje por unidad geomorfológica (N).  
 

• Delimitar el componente ecosistémico. 
 
DEFINICIÓN DEL LÍMITE FÍSICO DE LA RONDA HÍDRICA  
 
La Ronda Hídrica se determina a partir de la envolvente que se genera por la superposición de los tres 
(3) polígonos definidos por los componentes hidrológico, geomorfológico y ecosistémico. La definición 
de estos polígonos se hace utilizando la herramienta SIG y mediante algebra de mapas se genera la 
envolvente de los tres polígonos.  
 
DIRECTRICES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE LAS RONDAS HÍDRICAS  
 
Se propondrán manejos que sean compatibles con la funcionalidad de la ronda hídrica a partir de los 
resultados del análisis que soporta su delimitación física; buscando con ello, evitar la generación de 
condiciones de riesgos por inundación, avenidas torrenciales y estabilidad geotécnica al prevenir la 
exposición de personas, bienes o servicios, así como orientar su aprovechamiento de manera 
sostenible. Esto resulta de un proceso en el que se involucra a la comunidad, inicialmente se hace la 
caracterización de los actores y se realizan eventos de participación, talleres con el apoyo de la 
CARDER.  
 
DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DE MANEJO  
 
Para el seguimiento y evaluación del estado de las rondas hídricas, considerando que se están 
implementando las estrategias previstas en el proceso se utilizan indicadores, se definirán estos en 
esta actividad. 
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ESPECIFICACIONES LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 
 
Debe quedar plasmada la información necesaria de tipo de terreno, delimitación de los espejos de 
agua, construcciones, taludes, zonas verdes, arborización y demás elementos que marquen 
discontinuidades en el terreno. 
 
El objetivo del servicio es la adquisición de una nube de puntos clasificada, que permita identificar de 
manera precisa, las características del terreno, modelo digital de contornos de elevación en 2D y 3D; 
además, batimetría si aplica en algunos tramos, realizada con estación electrónica para presentación 
de perfiles cada 20m. en tramos rectos y en curvas, al inicio, al medio y al finalizar la curvatura. 
Los métodos de trabajo se ajustarán a la precisión exigible para proyectos de cartografía y un correcto 
cálculo de movimiento de tierras, con una densidad de puntos acorde a la misma. 

• Se obtendrán puntos de referencia con instrumentación de GNSS y estación total electrónica. 
• Encuadre coordenado en el sistema MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE o CTM12 ORIGEN 

NACIONAL, de acuerdo al requerimiento del contratante. 
• Los puntos de referencia se establecerán sobre una base sólida adyacente en el sitio del 

proyecto. 
• Los puntos de referencia se relacionan con puntos de triangulación tomadas desde el 

levantamiento topográfico. 
• Los puntos de referencia tendrán los números de referencia, coordenadas Norte, Este y 

elevación, del sistema coordenado MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE o CTM12 ORIGEN 
NACIONAL. 

• La rejilla del reconocimiento se orienta a MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE CTM12 ORIGEN 
NACIONAL con fines planimétricos. 

• En relación a los datos de atributos del objeto detectado, es decir, la anchura, la longitud de los 
ríos y los límites de rocas afloramientos se registrarán y archivarán siempre que sea posible. 

• El estudio de las elevaciones deberá tener una precisión de ± 10 mm. 
• Los errores en distancias deben ser inferiores a 5 mm en 200 m. 

 
Materialización: 

• En el sitio se materializarán dos (2) puntos intervisibles de control PC que servirán de apoyo a 
futuros trabajos de topografía, con una distancia prudencial entre 200m. a 500m., dependiendo 
las condiciones del terreno, en donde uno será el punto base principal y el otro su señal de 
azimut o de partida.  

• Los puntos de control PC (punto base principal y su señal de azimut), se materializarán mediante 
la construcción, sobre el terreno, de un mojón de concreto de forma tronco piramidal cuyas 
dimensiones deben incluir 0,30m x 0,30m en la sección superior; 0,60m x 0,60m en la sección 
inferior, y sobresalir del nivel del terrero 0,50m, para lo que se requiere una formaleta bien sea 
en madera o metálica, y enterrado 0,50m o más dependiendo de las condiciones del suelo. 

• El sitio seleccionado para la materialización de punto de control reunirá tres condiciones 
principales: estabilidad, visibilidad y facilidad de acceso. 

• El suelo donde se materialice el punto será estable, libre de erosión y deslizamientos, de manera 
que garantice rigidez del monumento. 

• Es indispensable tener visibilidad del cielo a 20° sobre el horizonte, alrededor del vértice no 
deben existir estructuras metálicas o líneas de alta tensión dentro de un radio de cien metros. 
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En lo posible el punto debe tener fácil acceso y estar libre de vegetación que dificulte encontrar 
el mojón. 
 

Georreferenciación Horizontal:  
• La georreferenciación de los mojones se realizará con receptores GNSS de doble frecuencia de 

última generación, utilizando el método estático diferencial, con doble determinación, usando 
un mínimo de 4 equipos, formando polígonos y operando de manera simultánea, por lo que se 
tendrá en cuenta las estaciones permanentes más cercanas. 

• El tiempo mínimo de rastreo será calculado bajo la fórmula: 
• Tiempo= 15 minutos + 5 minutos por kilómetro de separación entre la base y el rovert. 

 
Para el post proceso se tendrá en cuenta:  

• Efemérides precisas 
• Las coordenadas actualizadas de la estación permanente (última publicación) 
• Cálculo de velocidades y traslado de Época. 

 
Proyecto Base: 

• Área de Proyecto cubre 30 Hectáreas.  
• Generación de una alta resolución generando modelos digitales de elevación DTM y DMS 
• Nube de puntos clasificada (tierra y vegetación, construcciones, otros, según los términos) 
• Modelo digital del terreno DTM 
• Modelo digital de superficie obteniendo "superficie primaria – First Surface" DMS 
• Mosaico Fotográfico con resolución de 10 cms por pixel 
• Precisión vertical de 10 cms RMSE o mejor  
• Los parámetros y especificación global estarán referidos al DATUM MAGNA – SIRGAS. 

 
ENTREGA DE INFORMACIÓN. 
El informe de topografía estará soportado con los siguientes ítems: 
 
Informe final: 
Debe contener introducción, objetivos, descripción del proceso de levantamiento topográfico y del área 
que se levantó, con los valores de cierre obtenidos en Norte, Este y Altura, así como el grado de 
precisión; secciones transversales de batimetría. 
 
Memorias levantamientos 
Datos crudos de la estación total y de los equipos GPS RTK (indispensable presentar archivo crudo o 
nativo y archivo reducido de coordenadas). Las observaciones y los cálculos hechos, durante y para la 
ejecución de los trabajos, se deberán registrar en carteras adecuadas con formatos, de manera clara y 
legible. Estas carteras y formatos, deberán ser entregados en original, al finalizar el contrato o cuando 
se soliciten. 
 
Descripción de los trabajos 
 
Objetivo del levantamiento. 

• Comisión de topografía: los integrantes o participantes de la comisión de topografía (Cantidad, 
nombres, identificación y licencia profesional o matricula profesional según sea el caso). 

• Los puntos de amarre utilizados certificados por el IGAC. 
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• Cantidad de estaciones localizadas, nombres utilizados y nomenclatura estipulada. 
• Todos los datos estarán en metros, WGS84, y en la proyección cartográfica de Colombia 

confirme a los términos de referencia. 
• Formato DEM en ArcGIS y otros según los términos. 

 
MDT: Modelo digital de terreno con datos procesados para eliminar la vegetación, edificios y otras 
características por encima del suelo.  
Todos los datos estarán en metros, WGS84, y en la proyección cartográfica de Colombia confirme a 
los términos de referencia y especificaciones del IGAC.  

• Los datos se suministrarán en LAS (versión 1.2).  
• Formato DEM en ArcGIS Formato DEM en ArcGIS y otros según los términos.  
• Curvas de nivel cada metro 

 
Ortofoto mosaica: Ortofoto con una resolución de 5 cm de píxel y estará ligado a la nube de puntos-. 
Se debe tener en cuenta que debido a las condiciones de la altura de adquisición y tiempo se puede 
presentar desequilibrio de color y sombras de nubes, sin embargo, se buscará la mejor época y 
momento de vuelo para garantizar cobertura sin nubes mayor al 90%. 
Planos: 
Los planos correspondientes deben presentar la topografía, masas arbóreas, cuerpos de agua (caños, 
quebradas, ríos, lagunas) y construcciones, en formato CAD. 
 
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN:  
 

• GPS RTK doble frecuencia L2. 
Nave aérea no tripulada (DRON), con trayectoria de vuelo automatizada para captura de imágenes de 
alta resolución, que permita el posterior procesamiento y análisis de datos fotogramétricos y la 
obtención del respectivo ortomosaico.  

 

 
La ejecución requiere desplazamiento o visitas de campo: SI (_X_)    NO (___)   
OCASIONALMENTE:_X__ CONTINUAMENTE:___ 
 
 
 

 
 
NOTA: Que por su cuenta y riesgo el contratista deberá asumir los costos asociados de desplazamiento 
- transporte (cuando no pueda eventualmente ser suministrado por la CARDER o sus aliados), 
alimentación, hospedaje, suministro y/o uso de los equipos de cómputo, puestos de trabajo, escáner, 
impresora e impresiones, planos, papelería, entre otros elementos de oficina, elementos seguridad y 
salud en el trabajo, GPS, Tablet, elementos electrónicos (según el requerimiento de la supervisión en 
el acta de inicio e inducción), elementos de visibilización institucional (MA-16 A-04 Manual de identidad 
Visual CARDER) y los elementos necesarios que sean requeridos para la ejecución del contrato o 
convenio, que se requieran para su auto cuidado y protección, deberán ser asumidos por el contratista. 
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Así mismo se compromete a cumplir con las normas, procesos y procedimientos aplicable al Sistema 
Integrado de Gestión, en especial el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y declara conocer el 
sistema integrado de gestión implementado en la CARDER y los mecanismos relacionados con el 
trámite de quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral o sexual. 
 
Los contratistas asignados para apoyar procesos del ejercicio de la autoridad ambiental, ya sea desde 
la demanda u oferta; deberán entregar los productos en los plazos definidos por la supervisión y 
acordes a los instrumentos internos en aras de no afectar los tableros de control o indicadores y la Ley. 
 
NOTA IMPORTANTE  

Una indisponibilidad es aquella que afecta la presentación de las ofertas; subsanación de documentos; 
la presentación de manifestaciones de interés; la elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II; 
o, la realización de una subasta, por lo anterior: 

Se informa a todos los proveedores de la Entidad que, en caso de presentar fallas o indisponibilidad en 
el manejo del aplicativo SECOP II, deberá dar aplicación al “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP 
II” y la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, es importante tener en cuenta que el 
proveedor deberá aplicar las instrucciones de los documentos mencionados anteriormente los cuales, 
pueden ser descargados de la página web https://colombiacompra.gov.co/ y se informa que los correos 
electrónicos habilitados por la CARDER para tal fin son:  indisponibilidadsecop@carder.gov.co y 
defensajudicial@carder.gov.co 

 
5.1.3. Legal – Regulatorio 

 
• Ley 80 de 1993 
• Ley 1150 de 2007 
• Ley 1474 de 2011 
• Decreto 1082 de 2015. 
• Ley 842 de 2003. 
• Manual de Contratación de la CARDER. 
• Manual de Supervisión e Interventoría de la CARDER. 
• Lo establecido en el cuadro del numeral 3.4. del presente estudio previo. 
• Previa al inicio del contrato, se deberán tramitar todos los permisos, autorizaciones y licencias 

de carácter ambiental, urbanístico y demás requeridas, según sea el caso. 
• Los pliegos de condiciones, especificaciones de construcción, estudios, diseños, planos 

elaborados del proyecto que se pretende ejecutar. 
• Normas y especificaciones generales de la construcción y manuales de señalización viales. 
• Y demás normas que complementen, modifiquen, sustituyan, interpreten y/o aclaren. 

 

 

(NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 
 

5.2. Análisis de la Demanda  

https://colombiacompra.gov.co/
mailto:indisponibilidadsecop@carder.govco
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5.2.1. Adquisiciones Previas de la Entidad  

No. Contrato Objeto Monto Plazo  
CARDER 
957-2025 

Concurso de 
Méritos – 

Contrato de 
Consultoría - 

Realizar estudios para la 
demarcación de la ronda 
hídrica de 2 corrientes 
priorizadas en el 
Municipio de Pereira, 
Departamento de 
Risaralda. 

$459,144,453.74 4 Meses 

CARDER CM 
920-2024 

Concurso de 
Méritos -

Contrato de 
consultoría - 

Realizar estudios para la 
demarcación de la ronda 
hídrica de 7 corrientes 
priorizadas en el 
Municipio de 
Dosquebradas, 
Departamento de 
Risaralda. 

$ 850.104.025 

 

7 Meses 

 
CARDER CM 

001-2023 
CARGA 

CONTAMINAN
TE 392 -2023- 
Concurso de 

Méritos -
Contrato de 
consultoría - 

Establecer la Meta Global 
de Carga Contaminante y 
las Metas Individuales y/o 
grupales de carga 
Contaminante para el 
Quinquenio 2023 - 2027 
para la Jurisdicción de la 
CARDER. 

$ 313.097.966 

 

6 Meses 

CARDER CM 
051-2023 

DESARROLLO 
FASES GUIA 
TÈCNICA – 
785-2023 

Concurso de 
Méritos -

Contrato de 
consultoría - 

Desarrollar las Fases: 2, 
3 y 4 de la guía técnica 
para la formulación del 
plan de ordenamiento del 
recurso hídrico para el río 
Totuí y el tramo del río 
Risaralda comprendido 
entre, la desembocadura 
de la quebrada el Cairo 
hasta la desembocadura 
en el río Cauca en la 
jurisdicción del 
departamento de 
Risaralda 

$554.299.0912 

 
(Contrato original 

más adición) 

8 meses 
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5.2.2. Histórico de Compras de Otras Entidades u Otros  

Numero de proceso: CO-CM-AB-006-2023 

OBJETO: REALIZAR EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA DEL CAÑO PALOMERO EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE EN LA JURISDICCION DE 
CORPORINOQUIA  

Valor : $ 464.338.431 

 

Numero de proceso: CM-2022-0005 

OBJETO: FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y EL 
ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA PARA LA CIENAGA DE MALAMBO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

Valor : $ 952.024.430,70 

 

Numero de proceso: CAR-CM-10-2022 

OBJETO: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN DE LAS RONDAS HÍDRICAS Y SUS 
COMPONENTES PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS FRANJAS DE PROTECCIÓN; IDENTIFICACIÓN 
DE LOS PREDIOS COLINDANTES PARA LA CONECTIVIDAD Y LAS ESTRATEGIAS DE 
RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS HÁBITATS DE LOS HUMEDALES 
PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CAR 

Valor : $ $ 4.098.332.256 

 

 

(NO APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 
 

5.3.1. Quien vende 

APLICA para contratación directa de prestación de servicios) 
 

5.3. Análisis de la Oferta 
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5.3.1. Quien vende 

Se trata de personas naturales, personas jurídicas, consorcios o uniones temporales orientadas para 
la prestación de servicios de consultoría, específicamente a servicios de consultoría. Algunos 
proveedores de este servicio en el mercado son:  
INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS,  
PI PLANIFICACION INTEGRAL CONSULTORES SAS,  
CIVALCO S.A.S, B & C S A,  
ARQ S.A.S, DELTEC S.A, INGECONTROL SAS,  
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SAS,  
CIVALCO SAS, GEOTECNIA Y 
CIMENTACIONES SAS entre otros. 
 

5.3.2. Dinámica de producción, distribución y entrega de los servicios 

Dentro del ámbito de la conservación a nivel global consideramos entidades con amplio conocimiento 
del entorno, es así como podemos mencionar: 

WWF: es la principal organización de conservación de la naturaleza a nivel global. Nuestras acciones 
están enfocadas en seis grandes objetivos: especies, bosques, océanos, agua dulce, alimentación y, 
clima y energía. Además, tenemos tres líneas de acción transversales: gobernanza política y social, 
finanzas, y mercados. Nuestro trabajo, fundamentado en la ciencia, tiene un alcance global. 

WWF se involucra en todos los niveles, de lo local a lo global, crea soluciones efectivas de conservación 
y trabaja de la mano a las comunidades locales. Asegura la entrega de soluciones innovadoras para 
satisfacer las necesidades de las personas y la naturaleza. WWF es una organización global, 
independiente, multicultural y no partidista. 

NATURA COLOMBIA: busca apoyar las iniciativas locales, nacionales e internacionales ambientales y 
del desarrollo. Estos objetivos son: i) conservar y restaurar la biodiversidad y sus beneficios a la 
sociedad para mantener la resiliencia de los sistemas socioecológicos frente a los cambios 
ambientales; ii) promover y fortalecer sistemas de gobernanza inclusiva, participativa e informada para 
la toma de decisiones sobre los territorios; iii) promover el desarrollo humano y sectorial con enfoque 
de sostenibilidad a fin de garantizar el bienestar humano, la integridad ecológica y la conservación de 
la biodiversidad y sus beneficios para la sociedad; iv) consolidar la comunicación ambiental como 
estrategia de apoyo a la gestión del conocimiento, la conciencia social sobre la biodiversidad y la 
apropiación social de las cuestiones ambientales; y v) fortalecer a la institución para que pueda cumplir 
sus objetivos misionales de manera eficiente y eficaz. 

World Nature Organization (WNO): es una organización intergubernamental, muy joven (inicio sus 
operaciones en el 2012), que promueve la protección del medio ambiente. Principalmente se dedica 
promover nuevas tecnologías limpias, actividades económicas y energías renovables que son 
amigables con el entorno. Esta entidad es uno de los principales resultados de las negociaciones 
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multilaterales de la ONU sobre el medio ambiente, básicamente su papel es convertir las declaraciones 
sobre protección de medio ambiente que surgen de la ONU en acciones realizables. 

Greenpeace: Fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, es una ONG presente en más de 40 países y 
cuyo objetivo es el de «Garantizar la capacidad de la tierra para nutrir la vida en toda su diversidad». 
Centra sus esfuerzos en campañas sobre asuntos tales como el calentamiento global, la deforestación, 
la sobre pesca, la caza de ballenas e ingeniería genética 

 

 

 

Se requiere contratar una Persona Natural o Jurídica con capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones, que no se encuentre con inhabilidades, incompatibilidades, sanciones y/o prohibiciones; 
con el objeto social y/o actividad comercial relacionada con las actividades a desarrollar, y que cumpla 
los requisitos de idoneidad y experiencia, ya relacionados en la necesidad y en la solución de la 
necesidad. 

El proponente debe manifestar por escrito y bajo gravedad de juramento que la persona natural, jurídica 
y/o su representante legal, no se encuentran incursos en inhabilidades, incompatibilidades y/o 
prohibiciones derivadas de la Ley, que impidan la celebración del contrato. 
 
El representante legal de la persona jurídica debe tener facultad para celebrar contratos y/o la 
autorización del órgano social competente, cuando sea necesario, de acuerdo con los estatutos 
sociales. 
 
PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: 

 
1. Los consorcios o uniones temporales solo podrán estar conformados máximo por 2 

consorciados o unidos temporalmente. 
 

2. El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal debe comprender la 
realización de actividades relacionados con el objeto de este procedimiento de selección. 
 

3. La propuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los 
integrantes del consorcio o unión temporal o por intermedio de su agente comercial y/o 
mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de acuerdo con la ley, casos en 
los cuales deberán adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como tal. 
 

4. En caso de resultar resultar adjudicatarios del proceso de Licitación Pública, para la suscripción 
del contrato deberán presentar el respectivo Número de Identificación Tributaria – NIT, como 
consorcio o unión temporal. 

6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES   
(Artículo 2.2.1.1.1.6.2.)  

 

6.1. Capacidad Jurídica 
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5. Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin 
obtener la autorización previa y expresa de la Entidad.  

6. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el Consorcio o Unión 
Temporal. 

7. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar los documentos de existencia y 
representación legal que, para cada uno de los integrantes, expida la Cámara de Comercio o la 
autoridad competente, así como el certificado de Inscripción, clasificación y calificación en el 
Registro Único  de Proponentes. 

8. Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte de un 
Consorcio o Unión Temporal, aportarán con la propuesta la autorización o poder de la Junta 
de Socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar Consorcios o Uniones 
Temporales. Este requisito se exigirá en los casos en que esta facultad se encuentre 
restringida. En caso que el representante legal del Consorcio o Unión Temporal o de cualquiera 
de los integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorga el órgano competente, o el 
acuerdo de integración, se rechazará la propuesta. 

9. El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión 
temporal, deberá ir acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, 
actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la 
representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de 
la propuesta y del contrato resultante. 

10. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta que, de conformidad con el 
Artículo 7° de la Ley 80 de 1993, la adjudicación del contrato conlleva la responsabilidad 
solidaria por su celebración y ejecución. 

11. La duración de las personas jurídicas que se constituyan como Consorcio o Unión Temporal, 
deberá ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del presente proceso de 
selección y hasta su liquidación. 

12. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán integrar otro Consorcio o Unión 
Temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso, ni tampoco podrán 
hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir será causal de rechazo para las 
propuestas que éste integre o presente. 

13. No se aceptarán propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o 
Uniones Temporales. 

14. Las Uniones Temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros o de lo contrario se entenderá que se presentan a título de Consorcio. 
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Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
RISARALDA – CARDER evaluará las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el año 2025 el cual se debe 
reflejar en el registro de cada proponente. 

DESCRIPCIO
N EMPRESA NIT LIQUIDE

Z 
NIVEL 
ENDEUDAMIENT
O  

RAZON DE 
COBERTUR
A DE 
INTERESES 

RENTABILIDA
D DEL 
PATRIMONIO 
(ROE) 

RENTABILIDA
D DEL ACTIVO 
(ROA) 

TAMAÑO DE LA 
EMPRESA  

1 AGULAR MUNIVE GINA 1065587721 0,5 0,02 

IN 
DETERMINA
D 0,02 0,02 MICRO EMPRESA 

2 AIRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,13 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

3 AGQ COLOMBIA SAS 800070853 2,55 0,58 0,79 0,03 0,01 
MEDIANA 
EMPRESA 

4 SR ECOLOGY SAS 901405771 1,76 0,54 

IN 
DETERMINA
D 0,24 0,1 MICRO EMPRESA 

5 INGENIERIA TECNOLOGICA 811041313 1,75 0,41 2,39 0,17 0,1 
MEDIANA 
EMPRESA 

6 ABSEÑALIZACION 800145548 2,18 0,35 3,3 0,08 0,05 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

7 CONSULTORES AMBIENTALES SAS 805000822 1,46 0,2 4,39 0,05 0,04 MICRO EMPRESA 

8 AMBIENTE &URBANISMO SAS 901445784 2,05 0,5 

IN 
DETERMINA
D 0,08 0,04 MICRO EMPRESA 

9 ATRLAB CONSULTING SAS 901229003 3,1 0,44 2,05 0,23 0,18 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

10 ACUASUL SAS 901229003 3,38 0,22 2,84 0,02 0,01 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

11 5 R ECOLOGY SAS 901405771 1,76 0,54 

IN 
DETERMINA
D 0,24 0,1 

MEDIANA 
EMPRESA 

12 AAADE COLOMBIA SAS 900728395 4,61 0,21 231 0,1 0,07 MICRO EMPRESA 

13 ELSA TORRES ARENAS 63323375 6,11 0,37 14,03 0,1 0,06 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

14 
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES 
SAS 901470356 4,67 0,69 

IN 
DETERMINA
D 0,39 0,12 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

  PROMEDIO   2,78 0,39 29,20 0,14 0,07   
  MEDIANA   2,37 0,43 2,84 0,10 0,07   
  CUARTIL   1,76 0,69 2,05 0,06 0,04  

 

6.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

6.2.1. Índice de Liquidez Debe demostrar una liquidez mayor o igual a  1,76 

6.2.2. Índice de Endeudamiento Debe demostrar un endeudamiento menor o 
igual al  0,69 

6.2.3. Razón de cobertura de Intereses Debe demostrar una razón de la cobertura de 
intereses mayor o igual a  2,05 

6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

6.3.1. Rentabilidad del patrimonio Debe demostrar una rentabilidad del 
patrimonio (roe) mayor o igual a 0,06 

6.3.2. Rentabilidad del activo Debe demostrar una rentabilidad del activo 
(roa) mayor o igual al  0,04 

 

6.2. Capacidad Financiera 
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Nota 1: Al momento de la presentación de la oferta el RUP deberá estar renovado con corte al 2025, 
vigente y en firme para la evaluación de los criterios habilitantes. 
 
Cabe anotar que, para determinar el promedio de los indicadores, la entidad tuvo en cuenta el método 
estadístico cuartil.  
 

Después de utilizar los métodos estadísticos permitidos por Colombia Compra Eficiente se determina 
que la unidad de medida más apropiada buscando pluralidad de oferentes es el CUARTIL. Los 
anteriores indicadores, se calcularon de una muestra de empresas con información financiera a 
31/12/2025 del sector cuyo objeto social y actividades económicas se encuentran relacionadas con el 
presente proceso contractual. Conforme a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de 
Colombia Compra Eficiente se aplicaron métodos bajo la aplicación del cuartil para ampliar la pluralidad 
de oferentes. 
 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS: 
 
Atendiendo lo anterior, para el presente proceso LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
RISARALDA – CARDER evaluará las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
de capacidad financiera y organizacional, con los indicadores reportados para el año 2025 el cual se 
debe reflejar en el registro de cada proponente. Nota 1: Al momento de la presentación de la oferta el 
RUP deberá estar renovado con corte al 31 de Diciembre de 2025, vigente y en firme para la evaluación 
de los criterios habilitantes. 
 

6.2.1. Índice de 
Liquidez 

Debe demostrar una liquidez mayor o igual a 1,76 
 

6.2.2. Índice de 
Endeudamiento Debe demostrar un endeudamiento menor o igual al 0,69 

6.2.3. Razón de 
cobertura de 
Intereses 

Debe demostrar una razón de la cobertura de intereses mayor o igual a 2,05 

 

 

6.3.1. Rentabilidad 
del patrimonio Debe demostrar una rentabilidad del patrimonio (roe) mayor o igual a 0,06 

6.3.2. Rentabilidad 
del activo Debe demostrar una rentabilidad del activo (roa) mayor o igual al 0,04 

6.3.3. Otro. Margen 
Bruto, Neto, 
Operacional, 
Retorno, Rotación 
de activos totales o 
fijos, y Rotación de 
inventarios 

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente 
con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten 
su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando 
haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 
 

6.3. Capacidad Organizacional 
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Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual 
del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto 
oficial estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar. 
 

  
 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir 
nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo 
cual, el proponente deberá aportar junto con la propuesta la siguiente información para 
acreditar su Capacidad Residual: Dicha información será suministrada por el proponente. 
 
● La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales 
contratos.  
● La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y 
plazo de tales contratos.  
 
● El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de 
los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor 
o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados 
a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el 
estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 
años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 
 
Ponderación de los componentes de los indicadores para proponentes plurales.  
 
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la  
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes. 
 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
componente del indicador de acuerdo a la siguiente tabla: 

  
  

FORMULA DE INDICADORES EN CASO DE PROPONENTES PLURALES  
 
Para consorcios o uniones temporales se usará la siguiente formula de Colombia compra eficiente:  
Ponderación de los componentes de los indicadores. 
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En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador 
de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura).  
 
La siguiente es la fórmula aplicable: 
 

  
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). 
 
Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor 
participación en dicho proponente plural. 

 
 

  

 

Para la ejecución del objeto contractual, la idoneidad se verificará de conformidad con acreditación de 
las condiciones, señaladas a continuación: 
 
a) Persona Jurídica (Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Artículo 633 C.C.)  
  
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia 
del Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, 
expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 
presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del 
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades 
que tengan relación directa con el objeto contractual. 
 
Importante: si el proponente es persona jurídica y su representante legal no es ingeniero civil y/o 
ambiental, deberá presentar la propuesta avalada por un ingeniero civil y/o ambiental, para lo cual se 
adjuntará copia de la matrícula profesional y certificado expedido por el COPNIA 
 
b)    Persona Natural (Personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 
que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Colombia Art. 74 CC.) 
 
Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía con 
formación profesional en Ingeniería Civil y/o Ambiental, con mínimo 15 años de experiencia contada a 

6.4. Idoneidad  
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partir de la obtención título profesional. Deberá tener la tarjeta profesional, certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios profesionales, según aplique 
 
Si el proponente es persona natural deberá acreditar su registro mercantil en la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la 
fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente la actividad 
comercial, la cual deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto 
contractual. 
 
c) Consorcios o Uniones Temporales (Los consorcios y las uniones temporales son formas de compartir 
riesgos entre personas naturales o jurídicas, a las cuales el artículo 6° de la ley 80 de 1993, les confirió capacidad para 
contratar con las entidades públicas.1)  
Conformados por Personas Naturales y/o Jurídicas, en todo caso las personas naturales deberán 
cumplir con el requisito del literal A), y las personas jurídicas deberán cumplir con el requisito del literal 
B). 
 
 

 

 
1. Experiencia General:  

 
El proponente deberá acreditar un (01) contrato de consultoría debidamente certificados e inscritos en 
el Registro Único de Proponentes (RUP), que cuente con cinco (05) de los siguientes códigos de 
clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC: 
 
77101500 evaluación de impacto ambiental 
77101600 planeación ambiental 
77101700 servicios de Asesoría Ambiental 
77111500 servicios de seguridad ambiental  
80101500 servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 
80101600 gerencia de proyectos 
81151600 cartografía 
81151700 geología 
81151800 oceanografía e hidrología 
 
 
La sumatoria de los contratos aportados, deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial en 
SMLMV.  
 
Si el contrato fue ejecutado a través de proponente plural, se tendrá en cuenta el valor del contrato, 
multiplicado por el porcentaje de participación. 

 
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO 
APONTE SANTOS Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil tres (2003).- Radicación número: 1513 

6.5. Experiencia  
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2. Experiencia Específica: El proponente deberá acreditar un (01) contrato de consultoría 
relacionados con amenaza y riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e 
inundaciones el cual debe corresponder mínimo al 80% del presupuesto oficial y un (1) contrato 
de consultoría cuyo objeto y/o alcance sea realizar estudios para la demarcación de la ronda 
hídrica en corrientes priorizadas el valor debe ser mayor o igual al 80% del presupuesto oficial; 
Los contratos deberán estar inscritos como mínimo en seis (06) de los códigos de clasificación de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, a saber: 

 
77101500 evaluación de impacto ambiental 
77101600 planeación ambiental 
77101700 servicios de Asesoría Ambiental 
77111500 servicios de seguridad ambiental  
80101500 servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 
80101600 gerencia de proyectos 
81151600 cartografía 
81151700 geología 
81151800 oceanografía e hidrología 
 
NOTA: Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia general, deben ser diferentes a los 
aportados para acreditar la experiencia especifica.  
 
Para la acreditación de la experiencia general y experiencia especifica deberá ser con certificados, 
actas de recibo y/o liquidaciones diferentes. No se acepta el mismo certificado para acreditar las dos 
experiencias. 
 
Las certificaciones de experiencia deberán contener mínimo la siguiente información: 
 
� Nombre de la entidad contratante. 
� Nombre e identificación del contratista. 
� Número del contrato 
� Objeto del contrato 
� Valor del contrato y las adiciones, si las hubo 
� Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
� Tiempo de ejecución. 
� Porcentaje de participación, en caso de que aplique. 
� Firma del funcionario competente. 
 
 
Nota 1: No se aceptan contratos de mano de obra, ni gerencia de proyectos. 
 
Nota 2: En el evento en que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) de sus integrantes conformen un proponente plural para 
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participar en el presente proceso de contratación, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) 
solo contrato. 
 
Nota 3: En caso de que el proponente relacione o anexe un número superior a DOS (2) contratos, para 
efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los DOS (2) primeros 
contratos relacionados en el Anexo 04 en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda 
la información requerida en el Anexo 04– Formato de presentación requisitos habilitantes 
 
Nota 4: Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural (MÁXIMO DOS (02) 
CONSORCIADOS O UNIDOS TEMPORALMENTE) que aporten la experiencia, deben tener un 
porcentaje de participación en Consorcio o Unión Temporal MINIMO del Treinta 30% cada uno. 
 
Nota 5: Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos ejecutados y registrados por el proponente 
en el RUP, de los cuales deberá relacionar en el Formulario “Experiencia del proponente” aquellos con 
los que pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego y adjuntar los certificados de 
experiencia. 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación los contratos que no estén registrados en el RUP. 
 
Para precisar la experiencia habilitante, es obligatorio el diligenciamiento del “ANEXO - FORMATO DE 
CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA”, adjunto con el pliego de condiciones. 
   
Si el proponente es plural, su experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada 
uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
proponente plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación. 
 
APLICACIÓN ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021, Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, y Criterios diferenciales 
para Mipyme en el sistema de compras públicas.  
 
En estricto cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, los emprendimientos, empresas de 
mujeres y Mipyme, podrán acreditar su experiencia habilitante así: 
 
El proponente que cumpla con los Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas, y Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 
públicas, deberá acreditar los siguientes requisitos:  
 
 

1. Experiencia General:  
 
El proponente deberá acreditar máximo tres (03)  contratos de consultoría debidamente certificados e 
inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), que cuente con cinco (05) de los siguientes 
códigos de clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC: 
 
77101500 evaluación de impacto ambiental 
77101600 planeación ambiental 
77101700 servicios de Asesoría Ambiental 
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77111500 servicios de seguridad ambiental  
80101500 servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 
80101600 gerencia de proyectos 
81151600 cartografía 
81151700 geología 
81151800 oceanografía e hidrología 
 
 
La sumatoria de los contratos aportados, deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial en 
SMLMV.  
 
Si el contrato fue ejecutado a través de proponente plural, se tendrá en cuenta el valor del contrato, 
multiplicado por el porcentaje de participación. 
 

3. Experiencia Específica: El proponente deberá acreditar máximo tres (03)  contratos de 
consultoría relacionados con amenaza y riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales 
e inundaciones el cual debe corresponder mínimo al 80% del presupuesto oficial y un (1) contrato 
de consultoría cuyo objeto y/o alcance sea realizar estudios para la demarcación de la ronda 
hídrica en corrientes priorizadas el valor debe ser mayor o igual al 80% del presupuesto oficial; 
Los contratos deberán estar inscritos como mínimo en seis (06) de los códigos de clasificación de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC, a saber: 

 
77101500 evaluación de impacto ambiental 
77101600 planeación ambiental 
77101700 servicios de Asesoría Ambiental 
77111500 servicios de seguridad ambiental  
80101500 servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 
80101600 gerencia de proyectos 
81151600 cartografía 
81151700 geología 
81151800 oceanografía e hidrología 
 
NOTA: Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia general, deben ser diferentes a los 
aportados para acreditar la experiencia especifica.  
 
Para la acreditación de la experiencia general y experiencia especifica deberá ser con certificados, 
actas de recibo y/o liquidaciones diferentes. No se acepta el mismo certificado para acreditar las dos 
experiencias. 
 
Las certificaciones de experiencia deberán contener mínimo la siguiente información: 
 
� Nombre de la entidad contratante. 
� Nombre e identificación del contratista. 
� Número del contrato 
� Objeto del contrato 
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� Valor del contrato y las adiciones, si las hubo 
� Fecha de iniciación y terminación del contrato. 
� Tiempo de ejecución. 
� Porcentaje de participación, en caso de que aplique. 
� Firma del funcionario competente. 
 
 
Nota 1: No se aceptan contratos de mano de obra, ni gerencia de proyectos. 
 
Nota 2: En el evento en que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso de contratación, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) 
solo contrato. 
 
Nota 3: En caso de que el proponente relacione o anexe un número superior a DOS (2) contratos, para 
efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los DOS (2) primeros 
contratos relacionados en el Anexo 04 en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda 
la información requerida en el Anexo 04– Formato de presentación requisitos habilitantes 
 
Nota 4: Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural (MÁXIMO DOS (02) 
CONSORCIADOS O UNIDOS TEMPORALMENTE) que aporten la experiencia, deben tener un 
porcentaje de participación en Consorcio o Unión Temporal MINIMO del Treinta 30% cada uno. 
 
Nota 5: Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos ejecutados y registrados por el proponente 
en el RUP, de los cuales deberá relacionar en el Formulario “Experiencia del proponente” aquellos con 
los que pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego y adjuntar los certificados de 
experiencia. 
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación los contratos que no estén registrados en el RUP. 
 
Para precisar la experiencia habilitante, es obligatorio el diligenciamiento del “ANEXO - FORMATO DE 
CERTIFICADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA”, adjunto con el pliego de condiciones. 
   
Si el proponente es plural, su experiencia corresponderá a la suma de la experiencia que acredite cada 
uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
proponente plural, la experiencia derivada de este contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación. 
 
 

DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL EVALUABLE: 
 

- DE CONTRATOS CON EL ESTADO: 
 

Deberán presentar certificación expedida por la Entidad Pública Contratante, en la que se verifique tal 
condición. De no ser posible se aceptará la certificación expedida por la contratista acompañada de la 
certificación de la Entidad Pública expedida al Contratista. 
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Lo anterior quiere decir que si un profesional, no está en el certificado emitido por la entidad contratante, 
este se podrá acompañar del certificado que emite el contratista a su empleado, para así poder tener 
un hilo conductor. 
 
 
- DE CERTIFICACIONES PRIVADAS: 
 
Deberá presentar certificación en documento equivalente que permita acreditar de manera fehaciente 
la ejecución del contrato. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente podrá aportar 
adicionalmente los documentos A ó B, y C, que se describen a continuación: 

 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide 
el documento del profesional.  
 

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus 
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 

 
C. Copia de la licencia de construcción a nombre de la persona o entidad que    expide la 

certificación, con el respectivo permiso de ocupación. 
 

 

 
No aplica para contratación directa o de valor 
que no exceda el 10% de la menor cuantía. 
Contratación Directa 

 Bienes y servicios de características técnicas 
uniformes 

X Concurso de Méritos  Menor precio 

 Convocatoria convenio de asociación Artículo 
96 de la Ley 489 de 1998  

Contrato o convenio interadministrativo 
obligaciones derivadas del mismo tienen 
relación directa con el objeto de la entidad 

 Calidad y precio por puntajes y fórmulas del 
pliego. (Art. Artículo 2.2.1.1.2.2.2, a)  Calidad y Precio por relación costo-beneficio de 

acuerdo a: (Artículo 2.2.1.1.2.2.2 ,b) 

 Condiciones técnicas y económicas mínimas. 
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 1)  Condiciones técnicas adicionales.  

(Artículo 2.2.1.1.2.2.2, 2) 

 
Condiciones económicas adicionales  
(Artículo 2.2.1.1.2.2.2,3)  OTRO: CUAL?____ 

Justificación  
 

7.  JUSTIFICACION Y CRITERIOS DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DE LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE  (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 5)  (Señalar la casilla correspondiente) 
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Existe certificado de tradición, tarjeta de propiedad, factura o similar que acredite la titularidad de la entidad 
o el beneficiario sobre el bien en el que se ejecutará el contrato.   
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___) 

SÍ No NA 

  X 
Certificaciones, autorizaciones o permisos de obra.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE 
OBRA INDICAR  LOS PERMISOS REQUERIDOS Y ANTE QUE ENTIDADES  DEBEN SER EXPEDIDOS 
Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR. 

SÍ No NA 

  X 

Requiere el contrato que se ejecutará de licencia o permiso ambiental o servidumbre o similar.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 
Se debe describir lo requerido 
EN CASO DE CONTRATOS O CONVENIO DONDE SEA INCLUIDO ALGUN ITEM O ALCANCE DE 
OBRA INDICAR  CUALES APLICA Y EN CASO DE NO APLICAR JUSTIFICAR. 
EN LOS CASO QUE APLIQUE, INCLUIR: EN EL CUADRO DE RIESGOS 9.1 ESPECIFICAR EL RIESGO 
DE NO EXPEDIR LA LICENCIA, AUTORIZACIÓN O PERMISO CORRESPONDIENTE. 

SÍ No NA 

  X 

Requiere el contrato que se ejecutará con disponibilidad de servicios públicos.  
A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 
  X 

Existe o se requiere constitución de servidumbre o permisos en caso de tenerse que ejecutar el contrato 
sobre predios ajenos.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 
  X 

Cuenta el contrato que se ejecutará con los permisos de los vecinos o propietarios de los predios en que 
se debe cumplir, bien para ocupación o para arrojar escombros o similares, debidamente autorizados para 
ello.  A cargo de la entidad (___) A cargo del contratista (___). 

SÍ No NA 

  X 

Certificación de sana posesión 
SÍ No NA 
  X 

Certificación de legalidad de productos maderables 
SÍ No NA 
  X 

Certificación de no sanciones ambientales ( RUIA) 
SÍ No NA 
  X 

Otros. Especificar: 
SÍ No NA 
  X 

OBSERVACIONES:  
 

 

De conformidad con los principios de planeación, responsabilidad y selección objetiva previstos en la 
Ley 80 de 1993, así como con los lineamientos contenidos en el “Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, la 
administración del riesgo contractual constituye una actividad integral y permanente que debe 
desarrollarse desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo contractual, la liquidación del 
contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien, obra o servicio, según 
corresponda. 

8. TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS, CERTIFICACIONES Y LICENCIAS Y 
OTROS (Este punto es de obligatorio diligenciamiento para los contratos de obra) (Art. 2.2.1.1.2.1.1 numeral 2. 
Decreto 1082 de 2015) 

 

9. RIESGOS  
(Art. 4 Ley 1150-. Art. 2.2.1.1.2.1.1, numeral 6º Decreto 1082 de 2015) 
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 Bajo ese entendido, la Entidad reconoce que la identificación adecuada de los riesgos previsibles 
requiere la participación activa de quienes poseen el conocimiento técnico, operativo y funcional de la 
necesidad a satisfacer y del objeto contractual a ejecutar.  

Por lo tanto, el estructurador del proceso, dependencia solicitante, líder técnico o área responsable de 
la necesidad deberá procurar en la construcción, validación y actualización de la matriz de riesgos del 
proceso contractual, en atención a que es quien cuenta con el conocimiento especializado sobre las 
condiciones reales de ejecución, los factores críticos, las contingencias previsibles y las variables 
propias del sector o actividad objeto de contratación. 

En ese sentido, la responsabilidad sobre la estructuración técnica del proceso comprende también el 
deber de identificar oportunamente los riesgos previsibles del contrato, realizar su debida valoración y 
calificación, proponer medidas de mitigación y definir mecanismos de seguimiento y tratamiento durante 
todas las etapas contractuales, sin perjuicio de la revisión jurídica, financiera y administrativa que 
corresponda a las demás dependencias intervinientes, en la matriz se expone a continuación. 

Se aclara en este punto que, la matriz propone algunos de los riesgos asociados y generales mínimos 
de los procesos contractuales de la Entidad, los cuales deberán ser revisados y debidamente validados 
y/o complementados, por los responsables de la estructuración del proceso.  

(…) 

CLASE:  

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por 
lo cual está presente en toda su actividad contractual.  

Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. 

FUENTE:  

Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal 
(reputacional, tecnológico).  

Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no 
referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias 
electorales).2 

(…) 

 
2 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 

Compra Eficiente 
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente 

 

Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente 
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente3 

 

 
3 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente  
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Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente4 

9.1 PROBABILIDAD Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 
4 Fuente: M-ICR-01 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia 
Compra Eficiente  
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Monitoreo y revisión 
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d 

Im
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o 
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o 

C
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eg
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Cómo se 
realiza  

Periodicidad 
(Cuándo?) 

1 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l y
 C

on
tra

ct
ua

l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Dificultad o imposibilidad del 
ejecutor para cumplir por su 
cuenta y riesgo el contrato, 
asociado con los elementos 

logísticos (Transporte, 
alimentación, hospedaje) 

tecnológicos, de SST, entre 
otros, debido a fallas en la 
planeación de costos, falta 

de liquidez o 
desabastecimiento 

Incumplimientos en la ejecución 
del contrato, retrasos en los 
cronogramas, sobrecostos, 

afectación en la calidad de los 
bienes o servicios contratados, 
suspensión parcial o total de 
las actividades, fallas en los 
procesos administrativos y 

tecnológicos, así como posibles 
perjuicios económicos, legales 

y reputacionales para las partes 
involucradas. 

3 4 7 Riesgo 
Alto  

C
on

tra
tis

ta
 Aceptación y asunción del riesgo por la 

suscripción del contrato. Con la firma del 
contrato, el ejecutor declara conocer las 

condiciones operacionales, obligándose a 
ejecutarlo por su cuenta y riesgo. 

3 3 6 
Ries
go 

Alto  

Sí
 

C
on

tra
tis

ta
 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Verificándose 
con la 

radicación de 
informes de 
actividades 
para pago 

Mensual 

2 

G
en
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Ex
te

rn
o 

 

Pr
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on
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l y
 C

on
tra
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l  

So
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 o
 P

ol
íti
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s  

Alteraciones del orden 
público derivadas de 

manifestaciones sociales, 
protestas, estallido social, 
afectación por cambio de 
gobierno, asonada, paros, 
bloqueos, vías de hecho, 

mingas, tomas por grupos al 
margen de la ley o 

situaciones generadas por 
comunidades organizadas, 
incluyendo grupos étnicos 
indígenas, comunidades 

negras, raizales, 
organizaciones sociales o 

colectivos LGTBI, que 
puedan afectar el normal 

desarrollo de las actividades 
contractuales. Puede ocurrir 

Suspensión temporal o parcial 
de las actividades 

contractuales, retrasos en el 
cronograma, incremento de 

costos operativos y logísticos, 
incumplimiento de plazos 

contractuales, afectación al 
personal, equipos o materiales 

y posible desequilibrio 
económico del contrato. 

3 5 8 Riesgo 
Extremo 

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Realizar seguimiento permanente a las 
condiciones de orden público en la zona de 

ejecución; establecer planes de contingencia y 
protocolos de seguridad; coordinar con 

autoridades locales; programar actividades 
considerando posibles restricciones de 

movilidad; mantener canales de comunicación 
con comunidades y actores territoriales; 

implementar medidas de reacción inmediata 
ante eventos que afecten la ejecución 

contractual. 

3 2 5 

Ries
go 
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io 
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  Mediante 

seguimiento 
permanente 

del as 
condiciones 

de orden 
público y 

seguridad en 
la zona de 
ejecución; 

Permanente 
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por conflictos sociales, 
inconformidades 

comunitarias, problemáticas 
territoriales, situaciones de 

seguridad o restricciones de 
movilidad en la zona de 
ejecución del contrato 

considerando que en el 
departamento de Risaralda 

se presentan las situaciones 
descritas 

3 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 E
xt

er
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C
on

tra
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 P
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l 
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ol
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ic
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/ S
eg

ur
id

ad
 d

e 
la

 In
fo

rm
ac

ió
n  

Se puede presentar pérdida, 
alteración, filtración o acceso 

no autorizado a la 
información institucional o de 
terceros, relacionada con la 

ejecución contractual. Puede 
ocurrir por ataques 

cibernéticos, fallas de 
seguridad, errores humanos 

o manejo inadecuado de 
bases de datos y sistemas 

de información. 

Vulneración de datos 
personales, afectación 

operativa, no atender el manual 
de vocería de la Entidad, 

revelar información de 
documentos en construcción, 
pérdida de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la 
información; afectación a la 
continuidad de la ejecución 

contractual; posibles sanciones 
legales o administrativas; 

afectación reputacional de la 
entidad y del contratista; 

pérdida de información sensible 
y generación de incidentes de 

seguridad informática. 

3 4 7 Riesgo 
Alto  

C
on

tra
tis

ta
 

Disponemos de mecanismos que garantizan la 
protección, almacenamiento y buen uso de sus 
datos personales, por eso y de acuerdo con la 

Ley 1581 de 2012 para conocer la política, 
ingrese al portal web de la entidad y la Política 

de Tratamiento de Datos Personales de la 
CARDER  

PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccio
n.de.datos.personales y Acuerdo de 

Confidencialidad  
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Incapacidad temporal o 
permanente del contratista 
derivada de enfermedad, 

accidente laboral o 
afectación durante 

actividades de campo o 
administrativas o solicitud de 

suspensión propia por 
circunstancias de fuerza 

mayor, caso fortuito o 
situaciones personales  

Retraso en actividades, 
incumplimiento parcial del 

objeto contractual y afectación 
operativa, suspensión del 

contrato.  

3 2 5 Riesgo 
Medio  

C
on
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ta
 

Verificación de afiliación ARL y seguridad social, 
SG-SST, uso obligatorio de EPP, acta de 
inducción y reinducción, seguimiento del 

supervisor y protocolos institucionales SST. 

2 2 4 
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go 

Bajo 
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Verificación 
documental 

de 
afiliaciones, 

reportes, 
incapacidade

s u otros y 
cumplimiento 

SST . 

Mensual 

5 

G
en

er
al
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o 
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ió

n 
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ci

on
al

 

Situaciones de acoso laboral, 
sexual o discriminación entre 
contratistas, funcionarios o 
terceros en desarrollo del 

contrato; Afectación 
emocional o mental derivada 

de carga laboral, presión 
institucional, trabajo de 

campo, atención de 
denuncias o exposición 

permanente a situaciones 

Quejas, afectación emocional, 
acciones administrativas o 

judiciales, deterioro del 
ambiente institucional; 

Disminución del rendimiento, 
incapacidades, errores técnicos 

y afectación del servicio; 
Demandas laborales, condenas 

judiciales, pago de 
prestaciones sociales y 
afectación presupuestal. 

2 4 6 Riesgo 
Alto  

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Aplicación del protocolo institucional OD-16A-
41, canales de denuncia, capacitación, rutas de 

atención y prohibición de represalias 
socializadas en inducción; Socialización SG-

SST, pausas activas.  

2 4 6 
Ries
go 

Alto  

Sí
 

En
tid

ad
 -  

C
on

tra
tis

ta
  

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Seguimiento 
de quejas, 

activación de 
protocolos y 
revisión de 
convivencia 

laboral. 

Permanente 
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complejas; Configuración de 
subordinación mediante 
órdenes permanentes, 

control estricto de horario o 
actividades ajenas al objeto 

contractual. 

6 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o  

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l -
 C

on
tra

ct
ua

l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Uso indebido de la 
contratación para fines 

distintos al interés general o 
desviación del objeto 

contractual; Configuración de 
conflicto de intereses, 

inhabilidades o 
incompatibilidades por 

intervención simultánea del 
contratista en asuntos ante la 

entidad. 

Hallazgos disciplinarios, 
fiscales, nulidad de actuaciones 
y responsabilidad institucional; 
Riesgos de corrupción, nulidad 

contractual, investigaciones 
disciplinarias o penales. 

2 4 6 Riesgo 
Alto  

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Planeación, revisión y control  1 4 5 

Ries
go 

Med
io 

Sí
 

Su
pe

rv
is

or
 y

 O
fic

in
a 

Ju
ríd

ic
a 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 c

on
tra

to
 

Li
qu

id
ac

ió
n 

de
l c

on
tra

to
  

Comparar si 
lo requerido 

para le 
Entidad es 

acorde con lo 
descrito en 
los estudios 

previos 

Trimestral 

7 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
a  

C
on

tra
ct

ua
l  

N
at

ur
al

 

Se pueden generar 
afectaciones por lluvias 
intensas, inundaciones, 

derrumbes, altas 
temperaturas, sequías u 

otros fenómenos climáticos o 
circunstancia de fuerza 

mayor y/o caso fortuito que 
impidan o retrasen la 

ejecución contractual. Puede 
ocurrir por condiciones 

meteorológicas adversas 
durante el desarrollo del 

contrato. 

Retrasos en la ejecución 
contractual, afectación 

logística, suspensión temporal 
de actividades y aumento de 

costos operativos. 

 2 2  4   Riesgo 
Alto 

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

 Aceptación y asunción del riesgo por la 
suscripción del contrato. Con la firma del 
contrato, el ejecutor declara conocer las 

condiciones operacionales, obligándose a 
ejecutarlo por su cuenta y riesgo. 

 1
 

 2
 

 3
 

 R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 S
i 

 S
up

er
vi

so
r y

 O
fic

in
a 

Ju
ríd

ic
a  

 S
us

cr
ip

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

 

 T
er

m
in

ac
íó

n 
de

l c
on

tra
to

 

  Requerimie
ntos 

oportunos 
 Permanente 

8 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l  

Ec
on

óm
ic

o  

Incremento o variación de los 
costos asociados a la 

ejecución contractual que 
afecten el equilibrio 

económico del contrato, 
debido a cambios en las 

condiciones del mercado, 
inflación, impuestos, tasas de 
cambio o precios de insumos 

Sobrecostos, afectación del 
equilibrio económico del 
contrato, retrasos en la 

ejecución e incumplimiento de 
obligaciones contractuales 

 2 3  5  Riesgo 
Alto 

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Control del objeto contractual, supervisión 
técnica y jurídica  1

 

 1
 

 3
 

 R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

Si
 

Su
pe

rv
is

or
 y

 O
fic

in
a 

Ju
ríd

ic
a 

 S
us

cr
ip

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
 

 L
iq

ui
da

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
 

 Mediante 
seguimiento 
permanente 

 Permanente 

9 

Es
pe

ci
fic

o  

Ex
te

rn
o  

C
on

tra
ct

ua
l 

Ec
on

óm
ic

o 
 Cambios políticos o reformas 

de las condiciones 
económicas del mercado a 
nivel interno y externo que 

conlleven a cambios 
significativos en los precios 

contratados 

Modificación de los términos 
establecidos en el Contrato.  4 3 4  Riesgo 

Medio  

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

 

 Aceptación y ajuste de las condiciones 
mediante incremento por cambios en las 

condiciones del mercado. 

 1
 

 1
 

 2
 

 R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 S
i 

Su
pe

rv
is

ió
n 

 

Su
sc

rip
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

 

 L
iq

ui
da

ci
ón

 d
el

 
co

nt
ra

to
 

 Planeación, 
revisión y 

control 
 Permanente 

10 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o  

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l 

R
eg

ul
at

or
io

 

Demora por parte del 
contratista en suscripción del 

acta de inicio del contrato, 
sin justificación alguna 

Retraso en el inicio y ejecución 
del Contrato  2 2  4   Riesgo 

Medio 

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

 

 Requerir oportunamente  1
 

 2
 

 2
 

 R
ie

sg
o 

ba
jo

 

Si
  

 S
up

er
vi

si
ón

 y
 

O
fic

in
a 

Ju
ríd

ic
ta

 

Su
pe

rv
is

ió
n 

de
l 

C
O

nt
ra

to
 

 L
iq

ui
da

ci
on

 d
el

 
co

nt
ra

to
 

 Verificar 
mediante 

acta técnica 
que el flujo 

de datos sea 
visible y 

Permanente 
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estable en la 
plataforma 

definida 

11 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 E
xt

er
no

 

C
on

tra
ct

ua
l y

 P
os

tc
on

tra
ct

ua
l  

Am
bi

en
ta

l 

Se puede presentar 
contaminación ambiental, 

afectación a recursos 
naturales o incumplimiento 

de obligaciones ambientales 
derivadas de la ejecución del 
contrato. Puede ocurrir por 

manejo inadecuado de 
residuos, vertimientos, 

emisiones o incumplimiento 
de la normatividad ambiental 
por no solicitar los trámites 
ambientales aplicables para 
la ejecución del contrato o 

convenio, así como, la 
solicitud de licencias a las 

que hubiere lugar 

Imposición de sanciones 
ambientales, suspensión de 

actividades, afectación 
reputacional y posibles daños a 

terceros. 

 1 1  2  Riesgo 
Bajo  

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

  

Control por parte del ejecutor y seguimiento por 
la Interventoría 1 

 

 1
 

 2
 

 R
ie

sg
o 

ba
jo

 

 S
i 

 S
up

er
vi

si
ón

 y
 O

fic
in

a 
Ju

ríd
ic

a 

Su
pe

rv
is

or
 d

el
 C

on
tra

to
 

 T
er

m
in

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

 

Verificación 
de 

coherencia 
entre objeto, 
obligaciones 

y 
entregables. 

Permanente  

12 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o  

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l y
 C

on
tra

ct
ua

l 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se pueden presentar 
dificultades de acceso físico, 
tecnológico o de conectividad 
que limiten el cumplimiento 

del objeto contractual. Puede 
ocurrir por fallas en 

infraestructura, limitaciones 
geográficas, barreras de 

acceso, deficiencias 
tecnológicas, controles de 
tránsito o afectaciones a la 

movilidad. 

Demoras en la prestación del 
servicio, limitación en la 

cobertura, incumplimiento de 
actividades o afectación a 

usuarios finales. 

N/A N/A N/A N/A N
/A

 

N/A  N
/A

 

 N
/A

 

 N
/A

 

 N
/A

 

 N
/A

 

 N
/A

 

 N
/A

 

N
/A

 

N/A  N/A 

13 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 E
xt

er
no

 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l /
 C

on
tra

ct
ua

ll  

Té
cn

ic
o 

/ O
pe

ra
ci

on
al

 

Se pueden presentar fallas 
técnicas, errores en 

especificaciones, deficiencias 
en la ejecución o 

incompatibilidad de bienes, 
servicios o sistemas 
requeridos para el 

cumplimiento del objeto 
contractual. Puede ocurrir 
por deficiente planeación, 
errores en diseños, uso 

inadecuado de herramientas 
o incumplimiento de 
condiciones técnicas 

Retrasos en la ejecución, 
incumplimiento contractual, 
necesidad de reprocesos, 

aumento de costos y afectación 
de la calidad del servicio o 

producto. 

 1 1 3  Riesgo 
Bajo 

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
 

Control por parte del ejecutor y seguimiento por 
la Interventoría.   1

  

 1
 

 1
 

 R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 S
i 

Su
pe

rv
is

ió
n 

– 
O

fic
in

a 
As

es
or

a 
Ju

rid
ic

a 

 S
up

er
vi

si
ón

 d
el

 C
on

tra
to

 

 T
er

m
in

ac
ió

n 
de

l C
on

tra
to

 

 Verificación 
de 

coherencia 
entre objeto, 
obligaciones 

y 
entregables. 

 Permanente 

14 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 
Ex

te
rn

o 
Pr

ec
on

tra
ct

u
al

 / 
C

on
tra

ct
ua

ll  
Fi

na
nc

ie
ro

 Se pueden presentar 
afectaciones económicas 
que alteren el equilibrio 

financiero del contrato, tales 
como incremento de precios, 

Sobrecostos, afectación del 
flujo de caja, incumplimiento de 

obligaciones contractuales y 
posible suspensión de 

actividades. 

2 2 5 Riesgo 
Alto 

 E
nt

id
ad

 - 
C

on
tra

tis
ta

 

Verificación constante de la normatividad 
vigente y de los cambios regulatorios que 

puedan incidir en la ejecución del contrato. 

2  2
 

 5
 

 R
ie

go
 A

lto
 

 S
i  

 E
l 

co
nt

ra
tis

ta
 

 E
je

cu
ci

ón
 

de
l c

on
tra

to
 

  S
up

er
vi

so
r 

de
l c

on
tra

to
 

Requerimient
os Oportunos Permanente 
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inflación, variación en tasas 
de cambio, falta de liquidez o 

insuficiencia presupuestal. 
Puede ocurrir por 

fluctuaciones del mercado, 
aumento en costos de 

insumos, retrasos en pagos o 
dificultades financieras de las 

partes involucradas. 

15 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 E
xt

er
no

 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l /
 C

on
tra

ct
ua

ll  

Ju
ríd

ic
o  

 

Se pueden presentar 
controversias legales, 

reclamaciones, demandas, 
nulidades o conflictos 

derivados de la interpretación 
y aplicación de normas o 
cláusulas contractuales. 

Puede ocurrir por 
deficiencias en los estudios 

previos, errores en los 
documentos del proceso, 

incumplimiento normativo o 
actuaciones contrarias al 

marco legal aplicable. 

Procesos judiciales, sanciones, 
nulidad contractual, afectación 

económica y retrasos en la 
ejecución del contrato. 

 1 4  5  Riesgo 
medio  

En
tid

ad
 - 

C
on

tra
tis

ta
  

Publicación de oportuna de pliegos claros y 
respuesta oportuna a observaciones y 

reclamaciones en la etapa de invitación; así 
mismo, establecimiento de comunicación directa 

y eficiente con la empresa contratista para 
esclarecer posibles controversias.  

 1
 

 2
 

 3
 

 R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 S
i 

 S
up

er
vi

si
ón

 y
 O

fic
in

a 
Ju

ríd
ic

a 

 S
us

cr
ip

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

 

   
Li

qu
id

ac
ió

n 
de

l c
on

tra
to

 

  A través del 
seguimiento Permanente  

16 

Es
pe

cí
fic

o 
 

In
te

rn
o/

 E
xt

er
no

 

Pr
ec

on
tra

ct
ua

l /
 C

on
tra

ct
ua

l 

Le
ga

l-7
re

gu
la

to
rio

 

Se pueden presentar 
modificaciones en las 

normas, regulaciones o 
políticas públicas aplicables 
al contrato que afecten las 
condiciones inicialmente 

pactadas. Puede ocurrir por 
cambios legislativos, 
expedición de nuevas 

disposiciones 
gubernamentales o 

actualización de lineamientos 
técnicos y regulatorios 
durante la ejecución 

contractual. 

Necesidad de ajustar 
actividades, incremento de 

costos, modificaciones 
contractuales o afectación en la 

continuidad de la ejecución. 

2  1  3  Riesgo 
medio  

En
tid

ad
 -c

on
tra

tis
ta

  

Control del objeto contractual, supervisión 
técnica y jurídica, trazabilidad SECOP II, 

prevención del daño antijurídico y seguimiento 
institucional; 

 1
 

 2
 

 2
 

 R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

 S
I 

 S
up

er
vi

si
ón

 y
 O

fic
in

a 
Ju

ríd
ic

a 

 S
us

cr
ip

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

 

 L
iq

ui
da

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

 

 Control a 
precios del 
mercado y 
atención a 
reportes de 

variación por 
parte del 

contratista 

Permanente  
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 Los valores aquí estipulados son opciones mínimas de cobertura y vigencia. 

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la CARDER una garantía a su elección, en cualquiera 
de las modalidades que describe la sección 3, subsección 1 de la ley 1082 de 2015, que ampare el 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y legales, incluido el pago de la cláusula penal 
pecuniaria. La Garantía requiere de la aprobación por parte de la OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
de la CARDER, quien evaluará el cubrimiento de la misma y solicitará, si es del caso, su 
complementariedad, ampliación y/o aclaración para la ejecución del contrato. 

En caso de que el lapso entre la fecha de suscripción del contrato y el acta de inicio presenten 
diferencia, el contratista deberá tramitar el ajuste respectivo ante la Aseguradora, así mismo el 
supervisor verificará y en todo caso, deberá informar a la Oficina Asesora Jurídica. 

El proponente y/o proveedor deberá extender las pólizas requeridas, en caso de adicionarse, 
suspenderse, se adelante audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o de ser necesaria la 
modificación de la póliza durante la ejecución o vigencia del contrato, con el fin de garantizar la 
cobertura mínima hasta la liquidación, los términos serán ajustados por el proponente y/o proveedor 
contados desde la fecha de inicio del contrato, en todo caso en las pólizas de calidad de bienes, Pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de la obra, 
Responsabilidad extracontractual deberán ser ampliadas de tal forma que cumpla con los requisitos 
establecidos para cada una. 

ATENDIENDO LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y A LA FORMA DE PAGO SE 
EXIGE LA CONSTITUCIÓN DE LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: (señalar con una X las garantías 
aplicables). 

 
 

GARANTIA COBERTURA VIGENCIA 

X 

Seriedad del 
ofrecimiento 

10% del valor de la oferta. 

En los casos de subasta o 
adjudicación por la sumatoria de 
los ítems, será por del valor del 
presupuesto oficial 

Desde el momento de la presentación de la 
oferta y hasta la fecha del cierre del proceso. 
Período mínimo 60 días calendario. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.9.). 

10. SUFICIENCIA Y COBERTURA DE LAS GARANTÍAS  
(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.3.2.11. Decreto 1082 de 2015) 
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X 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

100% del valor del anticipo Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más; contados desde la fecha de 
suscripción del contrato, incluyendo sus 
modificaciones. (Artículo 2.2.1.2.3.10.) 

X 

Cumplimiento Por una cuantía equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato. 

El plazo del contrato y hasta seis (6) meses 
más. Contados desde la fecha de suscripción 
del contrato, incluyendo sus modificaciones. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.12.) 

X 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

No inferior al 10% del valor del 
contrato 

Igual al plazo del contrato y hasta 3 años más. 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13.), contados desde la 
fecha de suscripción del contrato, incluyendo 
sus modificaciones. 

En caso de adicionarse, suspenderse, se 
adelante audiencia del artículo 86 de la ley 
1474 de 2011 o de ser necesaria la 
modificación de la póliza, los términos serán 
ajustados por el proponente y/o proveedor 
contados desde la fecha de inicio del contrato y 
garantizando el termino de igual al plazo del 
contrato y 3 años más. 

 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones 

No inferior al 50% del valor total 
del contrato. 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.14.). 

No inferior a 5 años contados a partir de la 
fecha de recibo a entera satisfacción de la obra 
por parte de la entidad. Salvo justificación 
técnica por parte de la entidad. 

Para la aprobación se tendrá en cuenta desde 
la fecha de suscripción del contrato, incluyendo 
sus modificaciones. 

En la fecha de recibo a entera satisfacción de 
la obra el proponente y/o proveedor deberá 
extender la póliza para cumplir con los 
requisitos establecidos. 

Por lo tanto, el supervisor en el momento de 
elaborar el acta de recibo final, debe solicitar al 
contratista la ampliación de la vigencia de este 
amparo. 
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Calidad de los 
bienes  

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones, La garantía mínima 
presunta y los vicios ocultos. No 
inferior al 50% del valor total del 
contrato. 

Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la suscripción del 
contrato, incluyendo sus modificaciones. 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.16.) 

X 

Calidad del 
servicio 

A determinar por la entidad según 
el objeto, valor, naturaleza y 
obligaciones Por una cuantía 
equivalente al 30% del valor total 
del contrato.  

Por el término del contrato y hasta seis (6) 
meses más, contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. incluyendo sus 
modificaciones. 

 

 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

Valor total del 
contrato en 
millones 

$ smmlv Igual al plazo del contrato y hasta 6 meses más 
la liquidación del contrato. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.12.), contados desde la fecha de 
suscripción del contrato. 

En todo caso el contratista deberá extender la 
póliza hasta la liquidación del contrato  

Contados desde la fecha de suscripción del 
contrato. 

En caso de ser necesario, el proponente y/o 
proveedor deberá extender la póliza, contando 
los términos desde la fecha del acta de inicio. 

Además, los amparos adicionales de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 
2.2.1.2.3.1.17 y 2.2.1.2.3.1.18, se deben 
suscribir con un valor asegurado igual al del 
amparo principal.  

< a 1.500 200 

1.501 a 2.500 300 

2.501 a 5.000 400 

5.001 a 10.000 500 

10.000 o máximo 
hasta 75.000 

NOTA: la 
Corporación se 
reserva el 
derecho de 
solicitar ajustes 
del valor 
asegurado en 
responsabilidad 
civil y sus 
amparos 
adicionales, de 
acuerdo con la 
evaluación 
técnica que la 
matriz de riesgos 
le haya permitido 
definir. 

5% $ Contrato 
o convenio 
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En caso de 
prórrogas del 
contrato, el 
contratista 
deberá actualizar 
el valor 
asegurado de la 
póliza 
establecido en 
SMMLV al 
momento de la 
prórroga a 
realizar. 

 

En esta casilla 
relacionar las 
pólizas que debe 
solicitar el 
contratista, en los 
contratos que éste 
celebre. 

Valores y términos que deben ser 
solicitados en cada una de las 
pólizas 

La Entidad ejecutora/ el contratista del contrato 
o convenio, deberá incluir en los contratos o 
convenios que realice para desarrollar el objeto 
contractual, en la cláusula de garantías que se 
exige al contratista, que las garantías aquí 
señaladas sean expedidas en formato de 
entidades estatales y que los beneficiarios del 
mismo sean a favor de la CARDER, con quien 
se celebra el presente convenio o contrato. 

 Otra  0% del valor del contrato  

 
 
Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 “Las garantías no serán obligatorias en 
los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y 
en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que 
se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la 
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y 
a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento; o el 
Decreto 1082 de 2015 “ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas 
en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.” 

¿Existe necesidad de 
exigir garantías? 
SI NO 
X  

 

JUSTIFICACIÓN 
Atendiendo la naturaleza del contrato a celebrar y los riesgos contemplados en el punto 
9.1 de este documento se considera pertinente la exigencia de las garantías solicitadas 
con el fin de amparar el cumplimiento del objeto contractual. 

 

 

11. ACUERDOS COMERCIALES (Art. 2.2.1.1.2.1.1 ,8) (NO APLICA PARA MÍNIMA CUANTÍA) 
Verificar si la contratación a realizar está cobijada por un TLC o Acuerdo Comercial, por: 
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La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas o acuerdo comercial. SI NO 

 X 

La CARDER se encuentra incluida en el capítulo de las compras públicas. SI NO 
 X 

Los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de 
compras públicas. 

SI NO 
 X 

Deben aplicarse las reglas de Acuerdos Internacionales o TLCs SI NO 
 X 

Con qué Estado o Estados   
 

ACUERDO ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SUPERIOR AL 
VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL 

Alianza Pacífico 
Chile 

SI  
Bienes y servicios $1.147.016.154 COP / 
Servicios de construcción $28.675.403.847 
 

NO 

Perú SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / 
Servicios de construcción $28.705.544.496 
COP 

NO 

Chile SI Bienes y servicios $2.030.722.904 COP / 
Servicios de construcción $28.617.834.543 
COP 

NO 

Costa Rica SI Bienes y servicios $1.131.227.573 COP / 
Servicios de construcción $28.260.689.315 
COP 

NO 

Estados AELC SI “Es aplicable a los Procesos de 
Contratación a partir del valor de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal” 

NO 

Triángulo Norte 
El Salvador / 
Guatemala 

SI Bienes y servicios $1.148.221.780 COP / 
Servicios de construcción $28.705.544.496 
COP 

NO 
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Unión Europea 
y Reino Unido 

SI  
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la 
CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel Municipal/departamental obligadas, 
independientemente del valor del Proceso 
de Contratación, siempre que se trate de 
procesos de compras de servicios 
 

NO 

Comunidad 
Andina 

SI  
Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000 
DEG / Servicios de construcción 5.000.000 
DEG 
 

NO 

Israel SI  
Bienes 250.000 DEG / Servicios 250.000 
DEG / Servicios de construcción 5.000.000 
DEG 
 

NO 

 

 

Existe dentro de la planta de cargos de la entidad un funcionario con la idoneidad suficiente para 
supervisar el contrato. 

SI NO 
X  

Se requiere contratar interventoría externa. SI NO 
 X 

Se requiere contratar supervisión externa. SI NO 
 X 

Por qué: La supervisión del contrato no demanda conocimientos altamente especializados, en razón a que las 
actividades del mismo no son complejas. 
Empleado sugerido en razón a su idoneidad para 
desarrollar la supervisión al contrato: 

JOSE WILLIAM VELEZ SANTA  
 

 

 

Denominación técnica del bien o 
servicio: REVISAR PUNTO 3.1 
Unidad de medida: REVISAR PUNTO 3.1 
Descripción:  REVISAR PUNTO 3.1 

 

12. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN  (Art. 83 
Ley 1474 de 2011 (Los contratos de obra de mayor cuantía siempre requerirán interventoría externa (Art. 32 Ley 80/93) 

 

13. FICHA TÉCNICA PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR 
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La CARDER expresamente manifiesta en cumplimiento de pronunciamiento del Consejo de Estado 
frente a los efectos que en la contratación estatal en Colombia tienen actos de corrupción cometidos 
en el extranjero, por personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que participan en la 
actividad contractual colombiana, que cuenta con las herramientas para prevenirlas, sancionarlas y 
conjurarlas, en igual o mayor medida que los actos de corrupción en la contratación interna, y que como 
entidad estatal, resalta: 

a-. El deber jurídico concreto que tiene de prevenir los actos de corrupción en la contratación estatal 
con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios 
de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa. 

b-. La necesidad para los intervinientes en la actuación contractual de observar la carga de 
conocimiento, esto es, determinar la calidad con la que actúa el proponente o el contratista, razón por 
la que se deben agotar los mecanismos que brinden dicho conocimiento 

c-. Que los intervinientes en la actuación contractual deben observar los principios antes citados, y que 
su incumplimiento conlleva las sanciones legalmente establecidas a nivel nacional e internacional 

d-. Que los intervinientes en la actuación contractual; serán sujeto de las acciones administrativas, 
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con 
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por hechos acontecidos en el marco de esta 
relación; incluida la terminación del vínculo contractual e identificación de NO continuar siendo sujeto 
de contratación con la CARDER. 

e.- Que los intervinientes en la actuación contractual; serán sujeto de las acciones administrativas, 
disciplinarias, fiscales, penales, responsabilidades en el ejercicio de las profesiones u otros; con 
traslado a las Entidades competentes a que hubiese lugar por todo acto de acoso y hostigamiento, sea 
laboral, sexual, violencia de género, o discriminación de todo tipo en el marco de esta relación; sin 
importar el nexo (Servidor público, contratistas, colaboradores, proveedores, terceros, usuarios, etc.) o 
el lugar; incluida la terminación del vínculo contractual e identificación de NO continuar siendo sujeto 
de contratación con la CARDER. 

 

Disponemos de mecanismos que garantizan la protección, almacenamiento y buen uso de sus datos 
personales, por eso y de acuerdo con la Ley 1581 de 2012  para conocer la política, ingrese al portal 
web de la entidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la CARDER  
PL.10.03.Politica.para.el.tratamiento.y.proteccion.de.datos.personales. 
 

14. MANIFESTACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
 

15. POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 
 

https://www.ccb.org.co/content/download/457/7867/file/ley1581_2012.pdf
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● Carta de presentación de la oferta (Para procesos de invitación pública, convocatorias, 
selección abreviada, concurso de méritos, licitación pública). 

● Propuesta (con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente y/o proveedor 
ha leído, conoce y acepta lo establecido en los estudios y documentos previos, formato de 
invitación y/o pliego de condiciones según corresponda, manual de supervisión e interventoría 
y manual de contratación, y todos los documentos y formatos que hacen parte del sistema 
integrado de la Entidad).  

● Formato Único de Hoja de vida DAFP del proponente y/o proveedor persona natural o jurídica 
(debidamente diligenciada y con fecha no superior a 3 meses. La hoja de vida debe estar 
diligenciado mínimo con la información requerida para acreditar la idoneidad y experiencia para 
la ejecución del contrato). La experiencia e idoneidad relacionada en la hoja de vida debe 
coincidir con los soportes que se adjunten. 

● Soportes de la hoja de vida del contratista y/o proponente (Constancias Académicas, 
Certificados de Experiencia que acrediten la idoneidad y experiencia solicitada para la 
contratación, para ser validada. 

● Copia de la Tarjeta Profesional y certificado de antecedentes y no sanciones profesionales 
(VIGENTE) (los reglamentados, para persona natural y en los casos de personal específico 
requerido) 

● Copia de la cédula de ciudadanía del contratista (persona natural) o del representante legal 
(persona jurídica). 

● Poder (Los Proponentes podrán presentar Ofertas por intermedio de apoderado, evento en el 
cual deberán anexar con la oferta o propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se 
confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso 
y en la suscripción del Contrato) 

● Copia de la Libreta Militar contratista o representante legal para hombres menores de 50 años. 
NO APLICA para persona natural que pertenezca a una comunidad indígena (certificación en 
este caso). Para hombres mayores de 18 años y menores de 24 años deben tener la situación 
militar definida. Los mayores de 24 años y menores de 50 años que no se encuentren con la 
situación deberán presentar certificación provisional que acredite el trámite de la definición de 
la situación militar. 

● Certificado de constitución, existencia y representación legal (para la persona jurídica o cuando 
se requiera establecimiento de comercio el certificado equivalente, el certificado debe ser con 
vigencia no superior a treinta (30) días y que cumpla con los requisitos establecidos en la ley) 
será verificado en el SECOP II en el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos 
de ley, en los casos de fallas de la plataforma se podrá anexar el documento. 

● Certificado de registro único de proponentes (RUP) que cumpla  con los requisitos establecidos 
en la ley, (Aplica en Selección Abreviada, Licitación Pública, Concurso de Méritos, convocatoria 
pública del decreto 092 en los casos que no presenten los indicadores del contador, y 
contratación directa único oferente) en los casos que aplique será verificado en el SECOP II en 
el perfil del proponen el cual debe cumplir con los requisitos de ley, no superior a tres meses, 
cuando existen fallas de la plataforma o no está en ella se podrá anexar el documento. 

● Si existe restricción en el momento de contratación la autorización pertinente (persona jurídica) 

16. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE ADJUNTAR LA PROPUESTA O QUE SERÁN 
OBJETO DE VERIFICACIÓN SI A ELLO HUBIERE LUGAR. Todos los documentos requeridos deben 
ser legibles para la revisión 
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● Certificado de constitución (para el caso de consorcio o unión temporal con los porcentajes de 
participación de cada integrante, si existe alguna limitación y demás indicaciones pertinentes) 

● Copia del Formulario de Registro Único Tributario RUT que especifique el tipo de régimen 
(Persona Natural o Jurídica) actualizado según la normatividad vigente. 

● Certificado de antecedentes Fiscales CGR, Persona Natural, persona jurídica y representante 
legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual los consulta en la 
página web) (VIGENTE). 

● Certificado de antecedentes disciplinarios PGN, Persona Natural, Persona jurídica y 
representante legal (la dependencia de la CARDER que adelanta el trámite contractual lo 
consulta en la página web) (VIGENTE). 

● Certificado de antecedentes judiciales Persona Natural, y/o representante legal (la dependencia 
de la CARDER que adelanta el trámite contractual, los consulta en la página web) (VIGENTE). 

● Certificado de antecedentes del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas Persona 
Natural, Persona jurídica y representante legal (VIGENTE). 

● Persona Jurídica o persona natural con personal a cargo: Certificación de estar a paz y salvo 
en los aportes al sistema de seguridad social en los últimos seis meses, suscrita por el Revisor 
Fiscal (adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, copia de cédula y certificado de 
antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, vigencia no superior a 3 meses) o 
Representante Legal (cuando no tiene revisor fiscal), en este último caso deberá presentar las 
planillas con sus respectivos comprobantes de pago de los últimos seis meses.  

● Persona natural: Certificación de afiliación en la que se demuestre que está activo en el sistema 
de seguridad social (salud y pensión) o recibo de pago donde se evidencie el mes, la EPS y el 
fondo de pensiones al que pertenece (Este requisito sólo aplica solo aplica para contratos de 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión). 

● Examen médico pre-ocupacional, para contrato de prestación de servicios, Persona Natural, 
contrato superior a un (1) mes) y que no supere la los (3) años de expedición. (Este requisito 
sólo aplica solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la 
gestión). 

● Certificación bancaria no superior a 3 meses.  
● Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST): Se debe acreditar mediante certificación emitida por la ARL donde se indique 
el porcentaje de implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, o mediante 
certificación expedida por el profesional en el SG-SST donde se indique el porcentaje de 
implementación del SG-SST, con un cumplimiento mínimo del 61%, junto con la autorización 
emitida por la autoridad competente para que el profesional gestione tal sistema. (Capitulo No. 
6 Decreto 1072 de 2015 y Resolución No. 0312 de 2019 – por el cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST). Nota: la verificación del 
certificado corresponde al documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
e incluye la Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los riesgos de 
las actividades relacionadas con el objeto. 

● Declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la función pública, al 
cual se puede ingresar por el siguiente link: https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de la vigencia inmediatamente anterior. 
Este requisito sólo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. Para las personas jurídicas deberá aportarlo el Representante Legal  

https://funcionpublica.gov.co/web/sigep2/ley-2013
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● Certificación del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Función 
Pública, con fecha de generación vigente, el cual se puede realizar desde el siguiente link: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad. Este requisito sólo aplica para 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

● Certificado Deudores Alimentarios Morosos - REDAM,  Ley 2097 de 2021, (VIGENTE), el cual 
se puede realizar desde el siguiente link: https://www.redam.gov.co/. Para las personas jurídicas 
deberá aportarlo el Representante Legal  

● Consulta de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años dirigido a la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - NIT 891.410.354-4.(vigente).  

 

En el marco de nuestro compromiso con la integridad, transparencia y el cumplimiento de las 
normativas que rigen la contratación estatal, la entidad se reserva el derecho para llevar a cabo la 
consulta de antecedentes y requerimientos, al momento de iniciar el proceso precontractual. 
 
MANIFESTACIÓN: Los servidores públicos y/o contratistas que participan en la revisión de la 
documentación asociada al presente proceso, o en la etapa de evaluación de ofertas, con relación a la 
capacidad jurídica (Verificación antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas), 
dejan constancia de haberla consultado directamente en las plataformas dispuestas para tal fin.  
 
Analizados los aspectos establecidos en los estudios previos, actas de evaluación de propuestas, se 
certifica que el contratista cuenta con los requisitos de formación y experiencia relacionada 
determinados por la dependencia, que lo hacen idóneo para ejecutar el contrato a celebrar y que he 
verificado los respectivos documentos soporte de la Hoja de Vida aportados por el mismo. 
 
Así mismo, se indica que esta información es soporte para que el Ordenador del Gasto sobre la base 
de la verificación antes señalada, deja constancia de la idoneidad y experiencia relacionada con el 
servicio para ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 
 
De acuerdo con el objeto contractual, deberá dejarse el cuadro que se presenta a continuación con los 
diferentes documentos que deben adjuntar a la propuesta, en caso de que el objeto no involucre trabajo 
en alturas o no se utilicen productos químicos para desarrollar las labores o equipos asociados con 
ello, se escribe NO APLICA. Por favor, dejar ambas columnas (persona natural y persona jurídica, 
consorcio o unión temporal) puesto que al momento de elaborar los estudios no se sabe con quién se 
va a contratar, posteriormente eliminar este párrafo. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS y SUMINISTRO 
 

Documento 
Tipo de Contrato 

Prestación de servicios e intermediación 
de seguros 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
https://www.redam.gov.co/


 

PROCESO ASESORÍA JURÍDICA Código:     FO-12-15 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
Versión:               17 

Página:         80 de 82 

 

 

Persona Natural 
Persona 
Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos químicos 
para desarrollar las labores o equipos 
asociados con ello 

Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP 

Cuando el objeto involucre actividades que 
afecten la seguridad y salud en el trabajo, 
ejemplo: salidas a campo, mantenimientos, 
entre otros 

 
OBRA 
 

Documento 

Tipo de Contrato 
Obra 

Persona Natural 
Persona Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 
Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP X X 

 
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Mantenimiento y adquisición de servicios 

Persona Natural 
Persona 
Jurídica, 

Consorcio o 
Unión Temporal 

Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Matriz de peligros y riesgos- Tener identificado en dicho documento los 
riesgos de las actividades relacionadas con el objeto. 

Aplica cuando tiene 
empleados o trabajadores X 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando se utilicen productos químicos 
para desarrollar las labores o equipos 
asociados con ello 
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Al momento de ejecución del contrato, el contratista deberá adquirir los 
Elementos de Seguridad y Protección Personal- EPP X X 

 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

Documento 

Tipo de Contrato 

Adquisición de maquinaria y equipos 

Persona Natural 
Persona Jurídica, 

Consorcio o Unión 
Temporal 

Certificado de capacitación de Trabajo en Alturas Cuando el objeto involucre trabajo en alturas 

Análisis de peligros y riesgos X X 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos 
Aplica cuando el equipo en operación genera riesgo 
ambiental o de SST, en su funcionamiento. Ej:  vapores, 
material particulado, gases, temperaturas altas,  entre otros 

 
COMPRA DE INSUMOS (QUÍMICOS, DETERGENTES, PINTURAS, DISOLVENTES, REACTIVOS, 
ENTRE OTROS) 
 

Documento 

Tipo de Contrato 
Compra de insumos (Químicos, detergentes, pinturas, 

disolventes, reactivos, entre otros) 

Persona Natural Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal 

Ficha de datos de seguridad de productos o equipos X X 

 
7) Documentos específicos requeridos desde el Sistema de Gestión Ambiental: 

 

DOCUMENTO 

Tipo de Contrato 
Todos los tipos de Contrato 

Persona 
Natural 

Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal 

Cuando se utilice madera o agregados pétreos, deberá presentar los 
soportes de compra en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades donde se 
utilice madera o agregados pétreos 

Cuando se generan escombros, deberá presentar los soportes de 
movilización y disposición de escombros y otros residuos de 
construcción y demolición (RCD), en lugares autorizados legalmente. 

Cuando el objeto involucre actividades que 
generen escombros y otros residuos de 
construcción y demolición (RCD) 

Cuando se generan residuos peligrosos, deberá presentar los soportes 
de disposición final, por parte de gestor ambiental autorizado. 

Cuando el objeto involucre actividades que 
generen residuos peligrosos  

Responsabilidad de tramitar los permisos ambientales necesarios de 
acuerdo a la Obra o Actividad a ejecutar. Cuando el objeto involucre esta necesidad 

 

Responsable elaboración de 
Estudios Previos 

Nombre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA 

Cargo o No. 
Contrato PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
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Vo Bo. Técnico o Profesional 
sugerido como supervisor 
(En caso de ser diferente a 
quien proyecta) 

Nombre JOSE WILLIAM VELEZ SANTA 

Cargo  PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

Vo. Bo. Jefe Dependencia o 
líder del proceso 

Nombre NATALY MARIA GOMEZ RODRIGUEZ 

Cargo SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 
SECTORIAL 

Revisión Jurídica 
Nombre JUAN PABLO CASTAÑO OCAMPO 

Cargo ABOGADO ESPECIALISTA OAJ-CPS-009-2026 

 


