COYAIMA, TOL 11 DE SEPTIEMBRE 2026

INSTITUCION EDUCATIVA COYARCÓ
Coyaima Tolima
RECIBÍ: Argelmodes Vargas
FECHA: 11/09/2026
HORA: 8:50
RAD.: 11

SEÑORES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ
COYAIMA

PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. IEC-RC-06-2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ ÁREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA.

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ

N° CEDULA: 14.013.587

TELÉFONO: 3156008084 CORREO: ingcaicedo18@gmail.com

SOBRE: N°. 1 DOCUMENTACION JURIDICA, TECNICA, FINANCIERAY ECONOMICA

Powered by CamScanner

ANEXO UNO
CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Técnico: Los mantenimientos y reparaciones menores de infraestructura técnicamente se fomenta en lo siguiente:

Objetivo General: Propender por el bienestar y protección de los miembros de la comunidad educativa.

Objetivo Específico: Garantizar que las instalaciones estén en condiciones óptimas para su uso, permitiendo el adecuado desempeño de las funciones administrativas y académicas, en cumplimiento de los fines misionales de la institución educativa.

Ficha Técnica: El presente cuadro establece los mantenimientos y reparaciones menores de infraestructura requeridos por la institución educativa, respectivamente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES
1	SEDE PRINCIPAL COYARCÓ		
1,1	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura)	ML	39,69
1,2	Sondeo de tubería desagüe inodoro salón prescolar	ML	4,00
1,3	Suministro e instalación de llave de paso lavamanos salón prescolar	UND	1,00
1,4	Suministro e instalación de inodoro a escala de niño salón prescolar	UND	1,00
1,5	Suministro e instalación reflector led de 300w	UND	2,00
1,6	Mantenimiento a la red eléctrica salones de los grados decimo, octavo, séptimo, sexto, tercero, segundo y oficina de secretaria con la reposición de tomas, suiches y cambio de alambre No. 12 necesarios para dejar en óptimas condiciones la red y plafón bombillos y lampara hermético led de 18W	GLOBAL	1,00
1,7	Suministro e instalación de argollas porta candado salón	UND	2,00
2	SEDE EL FLORAL		
2,1	Retiro de Puerta y adecuación de vanos muro	M2	4,00
2,2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco metálico C=18	M2	4,00
2,3	Suministro e instalación de reja de seguridad para sala de sistema	M2	2,20
3	SEDE LOMAS DE GUAGUARCO		
3,1	Retiro de cubierta existente	M2	30,60
3,2	Instalación de cubierta	M2	30,60
3,3	Suministro e instalación de cercha metálica de 8 cm x 4 cm C=18 pintada con anticorrosivo	ML	24,00
3,4	Suministro e instalación de reja en tubo cuadrado metálico tipo banco C=18	M2	1,95

Powered by CamScanner

3,5	Mantenimiento a tubería desagua de lavaplatos	ML	1,00
3,6	Construcción de rampa en concreto de 3000psi	M2	1,30
4	SEDE ACEVEDO Y GÓMEZ		
4,1	Demolición de muro	M2	0,90
4,2	Reposición tubería hidráulica 1/2"	ML	3,00
4,3	Suministro e instalación de enchape	M2	1,20
4,4	Suministro e instalación de llave terminal de 1/2"	UND	3,00
4,5	Suministro e instalación lleve de paso de 1/2"	UND	1,00
4,6	Pañete sobre muro 1:4	M2	1,00

Equipo requerido:

PERSONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMACIÓN ACADÉMICA
Residente de Obra	Igual o mayor a 10 años con matrícula según vigencia Copnia.	Experiencia especifica en máximo UN (1) contrato de obra pública del Sector Educativo, donde se haya desempeñado como Residente de obra, cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial.	Ingeniero Civil
* Entendiéndose la experiencia general desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional de conformidad con lo establecido en la Sentencia C-296 del 18 de abril 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, hasta la fecha de cierre del presente proceso.			

NOTA 1: La experiencia especifica del personal requerido debe refrendarse con el respectivo contrato de obra y/o acta de liquidación del contrato de obra, junto con la certificación expedida por la Entidad donde conste que se desempeñó como Residente de Obra. No es válida la auto-certificación ni la certificación del Contratista.

NOTA 2: Los requisitos exigidos más soporte de hoja de vida del miembro del equipo requerido, serán verificados junto con la propuesta técnico-económica presentada.

Lugar de Ejecución:

- Zona rural, sede principal ubicada en la vereda Coyarcó, Coyaima - Tolima.
- Sede El Floral
- Sede Lomas de Guaguarco
- Sede Acevedo y Gómez

Población Beneficiaria: Comunidad Educativa.

Plazo: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.

Código de la UNSPSC (Tercer Nivel):

El código del servicio requerido que se define en el Clasificador de Bienes y Servicios es:

Powered by CamScanner

Descripción Clase	Código Clase
Servicios de Apoyo para la construcción	72101500

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT o No.CC. 14.013.587 CHAPARRAL TOLIMA
Correo: ingcaicedo18@gmail.com
Dirección: calle 9 No. 5-34 barrio Centro

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA
NIT: 809.008.644-4

CLASE : **CONTRATO DE OBRA N° 006**
FECHA : **OCTUBRE 26 DE 2022**
CONTRATANTE : **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE**
CONTRATISTA : **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ**
VALOR : **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.985.395) MCTE**
DURACIÓN : **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**

Entre los suscritos, de una parte **JAIME ENRIQUE AROCA ARAGON**, identificado con cédula de ciudadanía N° 93.444.047, quién actúa en nombre y representación de la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE**, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE** y de la otra **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 14.013.587, quien obra en calidad de Proveedor y que para los efectos legales de este documento se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA** el cual se regirá por las siguientes cláusulas. **PRIMERA - OBJETO:** CONTRATAR LA OBRA A TODO COSTO, DEMOLICION, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE MUROS Y ANDENES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DINDE Y SEDE TAMARINDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTARCO DINDE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA INSTITUCIÓN. Por el presente contrato el contratista se obliga para con la entidad a prestar el siguiente servicio:

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V/UNIT	V/TOTAL
	I - SEDE DINDE				
A	**ANDEN BLOQUE AULAS DE CLASE**				
1	**PRELIMINARES**				
1.1	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E:8 CM (incluye retiro de sobrantes)	M2	21,60	$ 10.000,00	$ 216.000,00
1.2	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO E:12 CM (incluye retiro de sobrantes)	ML	27,00	$ 9.000,00	$ 243.000,00
				SUBTOTAL	**$ 459.000,00**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	5,64	$ 19.000,00	$ 107.160,00
2.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	18,03	$ 36.000,00	$ 649.080,00
				SUBTOTAL	**$ 756.240,00**
3	**ESTRUCTURA**				
3.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURO DE CONFINAMIENTO	M3	6,97	$ 760.000,00	$ 5.297.200,00
3.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H:0,10 M	M2	49,20	$ 53.000,00	$ 2.607.600,00
3.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	65,44	$ 13.000,00	$ 850.720,00
3.4	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	344,79	$ 8.500,00	$ 2.930.715,00
				SUBTOTAL	**$ 11.686.235,00**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA
NIT: 809.008.644-4

B	CORREDOR AULAS PREESCOLAR				
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
1.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	1,91	$ 19.000,00	$ 36.290,00
1.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	1,62	$ 36.000,00	$ 58.320,00
				SUBTOTAL	$ 94.610,00
2	ESTRUCTURA				
2.1	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO B=0,15 M H=0,10 - 0,15 M	ML	12,70	$ 17.000,00	$ 215.900,00
2.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H 0.10 M	M2	13,00	$ 53.000,00	$ 689.000,00
2.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	16,89	$ 13.000,00	$ 219.570,00
				SUBTOTAL	$ 1.124.470,00
	II - SEDE TAMARINDO				
A	BATERIA SANITARIA				
1	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E 8 CM (incluye retiro de sobrantes)	M2	6,25	$ 10.000,00	$ 62.500,00
				SUBTOTAL	$ 62.500,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	3,75	$ 19.000,00	$ 71.250,00
2.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	2,06	$ 36.000,00	$ 74.160,00
				SUBTOTAL	$ 145.410,00
3	ESTRUCTURA				
3.1	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO B=0,15 M H=0,10 - 0,15 M	ML	12,50	$ 17.000,00	$ 212.500,00
3.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H 0,10 M	M2	15,00	$ 53.000,00	$ 795.000,00
3.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	19,95	$ 13.000,00	$ 259.350,00
				SUBTOTAL	$ 1.266.850,00
B	CORREDORES ENTRE BLOQUES				
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
1.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	4,44	$ 19.000,00	$ 84.360,00
1.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3,05	$ 36.000,00	$ 109.800,00
				SUBTOTAL	$ 194.160,00
2	ESTRUCTURA				
2.1	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO B=0,15 M H=0,10 - 0,15 M	ML	29,60	$ 17.000,00	$ 503.200,00
2.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H 0,10 M	M2	17,76	$ 53.000,00	$ 941.280,00
2.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	23,62	$ 13.000,00	$ 307.060,00

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA
NIT: 809.008.644-4

				SUBTOTAL	$ 1.751.540,00
4	CUBIERTA				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO RECTANGULAR CAL 18 DE 80 MM X 40 MM (incluye pintura y anticorrosivo)	ML	65,80	$ 16.500,00	$ 1.085.700,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA CAL 30	M2	36,80	$ 37.000,00	$ 1.361.600,00
				SUBTOTAL	$ 2.447.300,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 19.988.315,00
				ADMINISTRACION (21%)	$ 4.197.547,00
				IMPREVISTOS (0%)	$ -
				UTILIDAD (4%)	$ 799.533,00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 4.997.080,00
				TOTAL PROPUESTA	$ 24.985.395,00

SEGUNDA - DURACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO contados, a partir del perfeccionamiento y legalización del mismo. **TERCERA - VALOR:** El valor del presente contrato es por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.985.395) MCTE.** **CUARTA - FORMA DE PAGO:** El valor estipulado en la cláusula anterior se cancelará así: Único pago: por valor de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.985.395) MCTE**, con la entrega de la factura, informe de actividades, planilla de pago de seguridad social e informe del supervisor. **PARÁGRAFO - SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente Contrato será ejercida por el señor **JAVIER PAEZ PAEZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 93.476.729; Docente de la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE**. Así mismo, el contratista se compromete a presentar informe de las labores desarrolladas en virtud del presente contrato. **QUINTA - CESION DEL CONTRATO:** El Contratista solo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa y expresa del contratante. **SEXTA – CADUCIDAD:** La **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE,** podrá declarar la caducidad Administrativa del presente Contrato, mediante resolución motivada por el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, tal como lo establece el artículo 18 de la ley 80 de 1.993. **SÉPTIMA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, constitucionales o legales y en caso de que le sobrevenga alguna, informará inmediatamente de ellas de conformidad con él artículo 6 de la ley 190 de 1995. **OCTAVA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Los Pagos que la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE** se obliga a efectuar en virtud del presente Contrato, quedan sujetas a las apropiaciones que para tal fin se establezcan en el presupuesto de gastos generales de la respectiva Institución así: código 2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION del presupuesto de Fondos de Servicios Educativos de la vigencia 2022. **NOVENA - TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO:** Las partes acuerdan que cuando se presenten circunstancias que afecten tanto al contratista como al contratante, se podrá dar por terminado el presente Contrato por mutuo

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

acuerdo sin que implique sanción para ninguna de las partes. **DECIMA - INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL:** Para todos los efectos legales de este Contrato se deja expresa constancia de que no existe vínculo laboral alguno entre el contratista y el contratante. **DECIMA PRIMERA - MULTAS Y CLAUSULAS PENAL:** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del **CONTRATISTA**, este faculta a la Entidad para que se le imponga multas sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta un monto total del 10 % del valor total del mismo, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, si èste es total, **EL CONTRATISTA** pagará a la Institución Educativa a título de pena la suma equivalente al 10% del valor del contrato atendiendo lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. **DECIMA SEGUNDA - APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL:** El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al tesoro del fondo de servicios educativos de la vigencia 2022, contempladas por la Ley 80 de 1993, y podrán ser tomadas directamente de los dineros adeudados al contratista por parte de la Institución Educativa, si esto no fuera posible se cobrará por jurisdicción coactiva. **DECIMA TERCERA – GARANTÍAS:** El contratista deberá constituir las siguientes garantías: **1. Cumplimiento**. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado más seis meses el plazo contractual previsto para la liquidación. **2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales**. El valor de esta garantía será por el (10%) del valor del presente contrato; el contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado, más tres años el plazo contractual previsto para la liquidación. **3. Estabilidad y Calidad de la obra.** El valor de esta garantia será por el (20%) del valor del presente contrato; el contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado, más cinco años el plazo contractual previsto para la liquidación.

AMPARO	VIGENCIA	MONTO A CUBRIR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS	10% DEL VALOR DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	PLAZO DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MAS	10% DEL VALOR DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	PLAZO DEL CONTRATO Y 5 AÑOS MAS	20% DEL VALOR DEL CONTRATO

DECIMA CUARTA – DOMICILIO: Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar el Municipio de Coyaima (Tolima). **DECIMA QUINTA – EJECUCIÓN:** El contratista solo podrá iniciar el siguiente Contrato cuando, se hayan cumplido los siguientes requisitos. A) Certificado de Registro Presupuestal expedido por la entidad. B) Aportar el contratista la planilla de pago al sistema de salud, pensión y ARP. C) Certificado de antecedentes disciplinarios. D) Certificados de Antecedentes Fiscales, E) Certificado de antecedentes judiciales expedido por la policía F) RUT. Y demás que señale la Ley. **DECIMA SEXTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** El Estudio previo, estudio del sector e Invitación Pública hacen parte integral del presente contrato. **DECIMA SÉPTIMA - PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ:** El presente Contrato requiere para su validez, la firma de las partes en el documento. Para su legalización requiere el pago de estampillas

Powered by CamScanner

departamentales (Pro-Desarrollo departamental. 2%, Pro-Cultura 1%, Estampilla Tolima ciento cincuenta años de contribución a la grandeza de Colombia 2%) y el Registro Presupuestal expedido por la institución. **PARÁGRAFO:** En el presente Contrato quedan incorporadas todas las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Para constancia se firma en Coyaima (Tolima), a los Veintiséis (26) días del mes de Octubre de 2022.

CONTRATANTE

JAIME ENRIQUE AROCA ARAGON
CC. 93.444.047
Rector – Ordenador del Gasto

CONTRATISTA

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CC. 14.013.587
Representante Legal

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA
NIT: 809.008.644-4

ADICION AL CONTRATO DE OBRA Nº 006
CELEBRADO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2022 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE Y LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ

Entre los suscritos a saber **JAIME ENRIQUE AROCA ARAGON**, identificado con CC. 93.444.047, rector de la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE** quien para los efectos del presente Contrato de Obra se denominará, el contratante y por el otro el contratista **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ** con CC. 14.013.587, hemos convenido celebrar la presente modificación y adición al contrato Nº 006 cuyo objeto es CONTRATAR LA OBRA A TODO COSTO, DEMOLICION, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE MUROS Y ANDENES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DINDE Y SEDE TAMARINDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTARCO DINDE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA INSTITUCIÓN, con el fin de adicionar en valor al contrato inicial, previa las siguientes consideraciones. **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día 26 de Octubre de 2022 se suscribió el contrato, entre la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE** y el señor **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ,** identificado con CC. 14.013.587 **2.** Que el valor del contrato inicial fue por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.985.395) AIU INCLUIDO**. Que el tiempo inicial de duración del contrato fue por cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del perfeccionamiento y legalización del mismo. **3.** Que la adición Nº 001 se hace para la correcta terminación de las obras, dando alcance total al objeto del contrato, espacios que son indispensable para el desarrollo de las actividades de la institución educativa. **4.** Que atendiendo a las instrucciones impartidas en la circular 082 de 2020 de la Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, entrega orientaciones administrativas y pedagógicas de acuerdo a la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional y bajo estos presupuestos legales y reglamentarios, se ha establecido la adición al contrato Nº 006 en valor para dar cumplimiento con la misma. Por lo anterior se suscribe la adición Nº 001 con base en las siguientes **CLAUSULAS. PRIMERA - ADICIÓN.** Adicionar el valor de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($12.270.718) AIU INCLUIDO**.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SEGUNDA - DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá una duración de cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir del perfeccionamiento y legalización del mismo. **TERCERA - VALOR.** El valor del presente contrato es por la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS ($37.256.113) AIU INCLUIDO. CUARTA – FORMA DE PAGO. Se realizara un pago,** por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS ($37.256.113) AIU INCLUIDO,** con la entrega de la factura, informe de actividades, planilla de pago de seguridad social e informe del supervisor. **CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal y sus ediciones anteriores no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **PARAGRAFO SUPERVISIÓN.** La supervisión del presente Contrato será ejercida por **JAVIER PAEZ PAEZ**, identificado con CC. 93.476.729, docente de la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE. QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.** La presente adición del contrato de Obra requiere para su validez, la firma de las partes en el documento. Para constancia se firma en Coyaima - Tolima, a los Cinco (05) dias del mes de Diciembre de 2022.

CONTRATANTE

JAIME ENRIQUE AROCA ARAGON
Rector – Ordenador del Gasto

CONTRATISTA

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
Representante Legal
Contratista

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCON EDUCATIVA TOTARCO DINDE MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA	OBJETO	CONTRATAR LA OBRA ATODO COSTO, DEMOLICION, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE MUROS Y ANDENES, SUMNISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE TAMARINDO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		MODIFICACIONES					
ITEM	RESUMEN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR
	I SEDE DINDE												
A	ANDEN BLOQUE AULAS DE CLASE												
1	PRELIMINARES												
1.1	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E:8 CM (incluye retiro de sobrantes)	M2	21,60	$ 10.000,00	$ 216.000,00	21,60	$ 216.000,00		0	$ -		0	$ -
1.2	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO E:12 CM (incluye retiro de sobrantes)	ML	27,00	$ 9.000,00	$ 243.000,00	27,00	$ 243.000,00		0	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 459.000,00		$ 459.000,00						
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
2.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	5,64	$ 19.000,00	$ 107.160,00	5,64	$ 107.160,00		0	$ -		0	$ -
2.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	18,03	$ 36.000,00	$ 649.080,00	18,03	$ 649.080,00		0	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 756.240,00		$ 756.240,00						
3	ESTRUCTURA												
3.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURO DE CONFINAMIENTO	M3	6,97	$ 760.000,00	$ 5.297.200,00	6,97	$ 5.297.200,00		0	$ -		0	$ -
3.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H:0,10 M	M2	49,20	$ 53.000,00	$ 2.607.600,00	49,20	$ 2.607.600,00		0	$ -		0	$ -
3.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	65,44	$ 13.000,00	$ 850.720,00	65,44	$ 850.720,00		0	$ -		0	$ -
3.4	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	344,79	$ 8.500,00	$ 2.930.715,00	344,79	$ 2.930.715,00		0	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 11.686.235,00		$ 11.686.235,00						
B	CORREDOR AULAS PREESCOLAR												
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
1.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	1,91	$ 19.000,00	$ 36.290,00	1,91	$ 36.290,00		0	$ -		0	$ -
1.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	1,62	$ 36.000,00	$ 58.320,00	1,62	$ 58.320,00		0	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 94.610,00		$ 94.610,00						
2	ESTRUCTURA												
2.1	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO B=0,15 M H=0,10 - 0,15 M	ML	12,70	$ 17.000,00	$ 215.900,00	12,70	$ 215.900,00		0	$ -		0	$ -
2.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H:0,10 M	M2	13,00	$ 53.000,00	$ 689.000,00	13,00	$ 689.000,00		0	$ -		0	$ -
2.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	16,89	$ 13.000,00	$ 219.570,00	16,89	$ 219.570,00		0	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 1.124.470,00		$ 1.124.470,00						
	II - SEDE TAMARINDO												
A	BATERIA SANITARIA												
1	PRELIMINARES												
1.1	DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO E:8 CM (incluye retiro de sobrantes)	M2	6,25	$ 10.000,00	$ 62.500,00	7,40	$ 74.000,00		0	$ -		1,15	$ 11.500,00
				SUBTOTAL	$ 62.500,00		$ 74.000,00						$ 11.500,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
2.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	3,75	$ 19.000,00	$ 71.250,00	9,80	$ 186.200,00		0	$ -		6,05	$ 114.950,00
2.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	2,06	$ 36.000,00	$ 74.160,00	5,00	$ 180.000,00		0	$ -		2,94	$ 105.840,00
				SUBTOTAL	$ 145.410,00		$ 366.200,00						$ 220.790,00
3	ESTRUCTURA												
3.1	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO B=0,15 M H=0,10 - 0,15 M	ML	12,50	$ 17.000,00	$ 212.500,00	24,35	$ 413.950,00		0	$ -		11,85	$ 201.450,00
3.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H:0,10 M	M2	15,00	$ 53.000,00	$ 795.000,00	29,34	$ 1.555.020,00		0	$ -		14,34	$ 760.020,00
3.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	19,95	$ 13.000,00	$ 259.350,00	19,95	$ 259.350,00		0,00	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 1.266.850,00		$ 2.228.320,00			$ -			$ 961.470,00
B	CORREDORES ENTRE BLOQUES												
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
1.1	EXCAVACIONES MANUALES (incluye retiro de sobrantes)	M3	4,44	$ 19.000,00	$ 84.360,00	8,81	$ 167.390,00		0	$ -		4,37	$ 83.030,00
1.2	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3,05	$ 36.000,00	$ 109.800,00	5,00	$ 180.000,00		0	$ -		1,95	$ 70.200,00
				SUBTOTAL	$ 194.160,00		$ 347.390,00						$ 153.230,00
2	ESTRUCTURA												

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

2.1	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO (B=0.15 M H=0.10 - 0.15 M	ML	29.60	$ 17.000,00	$ 503.200,00	73.40	$ 1.247.800,00		0	$ -		43.80	$ 744.600,00
2.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H 0.10 M	M2	17.76	$ 53.000,00	$ 941.280,00	33.03	$ 1.750.590,00		0	$ -		15.27	$ 809.310,00
2.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	23.62	$ 13.000,00	$ 307.060,00	23.62	$ 307.060,00		0,00	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 1.781.840,00		$ 3.305.450,00			$ -			$ 1.553.910,00
4	CUBIERTA												
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO RECTANGULAR CAL 18 DE 80 MM X 40 MM (incluye pintura y anti-corrosivo)	ML	65.80	$ 16.500,00	$ 1.085.700,00	70.75	$ 1.167.375,00		0	$ -		4.95	$ 81.675,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA CAL 30	M2	36.80	$ 37.000,00	$ 1.361.600,00	58.30	$ 2.157.100,00		0	$ -		21.50	$ 795.500,00
				SUBTOTAL	$ 2.447.300,00		$ 3.324.475,00						$ 877.175,00
	ADICCION DE ITEM SEDE DINDE												
5	TALA Y PODAS DE ARBOLES	UND		$ 230.000,00		4,00	$ 920.000,00		0	$ -		4,00	$ 920.000,00
6	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA SANITARIA DE 3" Y 4" CON EQUIPO MECANICO ROTOZONDA	UND		$ 75.000,00		10,00	$ 750.000,00		0	$ -		10,00	$ 750.000,00
				SUBTOTAL			$ 1.670.000,00						$ 1.670.000,00
	ADICCION DE ITEM SEDE TAMARINDO												
7	CONCRETO DE 3000PSI PARA ZAPATAS	M3		$ 760.000,00		0,16	$ 121.600,00		0	$ -		0,16	$ 121.600,00
8	CONCRETO DE 3000PSI PARA PEDESTAL INCLUYE HIERRO DE REFUERZO	UND		$ 90.000,00		1,00	$ 90.000,00		0	$ -		1,00	$ 90.000,00
9	PERFIL ESTRUCTURAL DE 0.10 X 0.10METROS DE 2MM	ML		$ 115.000,00		23,00	$ 2.645.000,00		0	$ -		23,00	$ 2.645.000,00
				SUBTOTAL			$ 2.856.600,00						$ 2.856.600,00
	ADICCION DE ITEM SEDE PIEDRAS												
10	MANTENIMIENTO RED SANITARIA Y CAJA DE INSPECCION	GLB		$ 200.000,00		1,00	$ 200.000,00		0	$ -		1,00	$ 200.000,00
11	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA BAÑO	M2		$ 12.500,00		44,52	$ 556.500,00		0	$ -		44,52	$ 556.500,00
12	PINTURA DE ACEITE PARA ZOCALO	M2		$ 14.500,00		5,20	$ 75.400,00		0	$ -		5,20	$ 75.400,00
13	PINTURA DE ACEITE PARA PUERTA	UND		$ 57.500,00		4,00	$ 230.000,00		0	$ -		4,00	$ 230.000,00
14	MANTENIMIENTO A PUERTA DE LA UNIDAD SANITARIA	UND		$ 150.000,00		3,00	$ 450.000,00		0	$ -		3,00	$ 450.000,00
				SUBTOTAL			$ 1.511.900,00			$ -			$ 1.511.900,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 19.988.315,00		$ 29.804.890,00			$ -			$ 9.816.575,00
	ADMINISTRACION (21%)			21%	$ 4.197.547,00		$ 6.259.026,90			$ -			$ 2.061.480,75
	IMPREVISTOS (0%)			0%	$ -								
	UTILIDAD (4%)			4%	$ 799.533,00		$ 1.192.195,60			$ -			$ 392.663,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 4.997.080,00		$ 7.451.222,50			$ -			$ 2.454.143,75
	TOTAL PROPUESTA				$ 24.985.395,00		$ 37.256.113,00			$ -			$ 12.270.718,00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO 006 DE 2022	$ 24.985.395,00	
VALOR ADICCION DEL CONTRATO 006 DE 2022	$ 12.270.718,00	$ 12.270.718,00
VALOR ACTA FINAL	$ 37.256.113,00	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

2.1	BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO B=0.15 M H=0.10 - 0.15 M	ML	29.60	$ 17.000,00	$ 503.200,00	73.40	$ 1.247.800,00		0	$ -		43.80	$ 744.600,00
2.2	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI H 0.10 M	M2	17.76	$ 53.000,00	$ 941.280,00	33.03	$ 1.750.590,00		0	$ -		15.27	$ 809.310,00
2.3	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	KG	23.62	$ 13.000,00	$ 307.060,00	23.62	$ 307.060,00		0,00	$ -		0	$ -
				SUBTOTAL	$ 1.751.540,00		$ 3.305.450,00			$ -			$ 1.553.910,00
4	CUBIERTA												
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO RECTANGULAR CAL 18 DE 80 MM X 40 MM (incluye pintura y anticorrosivo)	ML	60.80	$ 18.500,00	$ 1.085.700,00	70.75	$ 1.167.375,00		0	$ -		4.95	$ 81.675,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ARQUITECTONICA CAL 30	M2	38.80	$ 37.000,00	$ 1.361.600,00	58.30	$ 2.157.100,00		0	$ -		21.50	$ 795.500,00
				SUBTOTAL	$ 2.447.300,00		$ 3.324.475,00						$ 877.175,00
	ADICCION DE ITEM SEDE DINDE												
5	TALA Y PODAS DE ARBOLES	UND		$ 230.000,00		4,00	$ 920.000,00		0	$ -		4,00	$ 920.000,00
6	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA SANITARIA DE 3" Y 4" CON EQUIPO MECANICO ROTOZONDA	UND		$ 75.000,00		10,00	$ 750.000,00		0	$ -		10,00	$ 750.000,00
				SUBTOTAL			$ 1.670.000,00						$ 1.670.000,00
	ADICCION DE ITEM SEDE TAMARINDO												
7	CONCRETO DE 3000PSI PARA ZAPATAS	M3		$ 760.000,00		0,16	$ 121.600,00		0	$ -		0,16	$ 121.600,00
8	CONCRETO DE 3000PSI PARA PEDESTAL INCLUYE HIERRO DE REFUERZO	UND		$ 90.000,00		1,00	$ 90.000,00		0	$ -		1,00	$ 90.000,00
9	PERFIL ESTRUCTURAL DE 0.10 X 0.10METROS DE 2MM	ML		$ 115.000,00		23,00	$ 2.645.000,00		0	$ -		23,00	$ 2.645.000,00
				SUBTOTAL			$ 2.856.600,00						$ 2.856.600,00
	ADICCION DE ITEM SEDE PIEDRAS												
10	MANTENIMIENTO RED SANITARIA Y CAJA DE INSPECCION	GLB		$ 200.000,00		1,00	$ 200.000,00		0	$ -		1,00	$ 200.000,00
11	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA BAÑO	M2		$ 12.500,00		44,52	$ 556.500,00		0	$ -		44,52	$ 556.500,00
12	PINTURA DE ACEITE PARA ZOCALO	M2		$ 14.500,00		5,20	$ 75.400,00		0	$ -		5,20	$ 75.400,00
13	PINTURA DE ACEITE PARA PUERTA	UND		$ 57.500,00		4,00	$ 230.000,00		0	$ -		4,00	$ 230.000,00
14	MANTENIMIENTO A PUERTA DE LA UNIDAD SANITARIA	UND		$ 150.000,00		3,00	$ 450.000,00		0	$ -		3,00	$ 450.000,00
				SUBTOTAL			$ 1.511.900,00			$ -			$ 1.511.900,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 19.988.315,00		$ 29.804.890,00			$ -			$ 9.816.575,00
	ADMINISTRACION (21%)			21%	$ 4.197.547,00		$ 6.259.026,90			$ -			$ 2.061.480,75
	IMPREVISTOS (0%)			0%	$ -								
	UTILIDAD (4%)			4%	$ 799.533,00		$ 1.192.195,60			$ -			$ 392.663,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 4.997.080,00		$ 7.451.222,50			$ -			$ 2.454.143,75
	TOTAL PROPUESTA				$ 24.985.395,00		$ 37.256.113,00			$ -			$ 12.270.718,00
	BALANCE DEL CONTRATO												
	VALOR CONTRATO 006 DE 2022				$ 24.985.395,00								
	VALOR ADICCION DEL CONTRATO 006 DE 2022						$ 12.270.718,00	$					12.270.718,00
	VALOR ACTA FINAL						$ 37.256.113,00						

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA
NIT: 809.008.644-4

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA Nº 006 DE 2022

CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE
CONTRATISTA:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS ($37.256.113) AIU INCLUIDO
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRA A TODO COSTO, DEMOLICION, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE MUROS Y ANDENES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DINDE Y SEDE TAMARINDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTARCO DINDE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA INSTITUCIÓN
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	OCTUBRE 28 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 13 DE 2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	DICIEMBRE 09 DE 2022

A los Nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), se reunieron el señor **JAIME ENRIQUE AROCA ARAGON,** identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 93.444.047, Rector de la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE**, como ordenador del gasto y el señor **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ**, identificado con la Cedula de Ciudadanía Nº 14.013.587, quién actúa en calidad de contratista, con el fin de firmar el **ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION FINAL** del Contrato en referencia, en la cual se hacen las siguientes declaraciones: **PRIMERA:** Que la **INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE** y **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ**, suscribieron el contrato Nº 006/2022, cuyo objeto es **contratar la obra a todo costo, demolición, excavación, construcción de muros y andenes, suministro e instalación de cubierta para la infraestructura de la sede dinde y sede tamarindo de la institución educativa totarco dinde del municipio de Coyaima - Tolima, atendiendo las necesidades prioritarias de la institución.** **SEGUNDA:** Que el contratista presentó los soportes de la ejecución de los elementos contratados. **TERCERA:** Que con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, se realizó en conjunto la verificación de los soportes y factura presentada. **CUARTA:** Que el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, prevé la liquidación de los contratos de común acuerdo. **QUINTA:** Que el supervisor del contrato, verificó el cumplimiento de los requerimientos técnicos y obligaciones generadas por el contrato. **SEXTA:** Que se contó con los recursos necesarios para su reconocimiento y pago **SEPTIMA:** Que se hace necesario entrar a liquidar el contrato en los siguientes términos:

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO DINDE
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA
NIT: 809.008.644-4

FECHA	DETALLE DEL PAGO	CP	VALOR CONTRATO	PAGOS	SALDO
26/10/2022	CONTRATO Nº 006		24.985.395,00		24.985.395,00
05/12/2022	ADICION 001		12.270.718.00		37.256.113,00
09/12/2022	FACTURA Nº FE5	047		18.985.395,00	18.270.718.00
09/12/2022	FACTURA Nº FE5	048		6.000.000,00	12.270.718.00
09/12/2022	FACTURA Nº FE5	049		12.270.718.00	0,00

OCTAVA: En consideración del numeral anterior, la Institución Educativa se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el contratista.

Las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

JAIME ENRIQUE AROCA ARAGON
CC. 93.444.047
Rector – Ordenador del Gasto

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CC. 14.013.587
Representante Legal
Contratista

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA TOTARCO
DINDE NIT: 809.008.644 - 4
MUNICIPIO COYAIMA

El suscrito Rector de la Institución Educativa Totarco Dinde Municipio de Coyaima Tolima en uso de sus facultades legales.

CERTIFICA

Que el ingeniero LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.013.587 de Chaparral Tolima, con Tarjeta Profesional No. 70202-263676 TLM, presto servicios como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA en la ejecución del siguiente contrato, destacándose como honesta, dedicada y comprometida.

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTARCO DINDE MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA
CONTRATISTA:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATO No.:	006 DE 26 DE OCTUBRE DE 2022
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRA A TODO COSTO, DEMOLICION, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE MUROS Y ANDENES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DINDE Y SEDE TAMARINDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTARCO DINDE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA INSTITUCIÓN
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.985.395) MCTE
PLAZO:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	28 DE OCTUBRE DE 2022
ADICCIÓN EN VALOR	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 12.270.718,00) M/CT
VALOR FINAL	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS ($ 37.256.113,00) M/CTE
FECHA TERMINACIÓN:	09 DE DICIEMBRE DE 2022

Para constancia se firma a los trece (13) días del mes de diciembre de 2022

Atentamente,

JAIME ENRIQUE AROCA ARAGON
C.C. 93.444.047
I.E. TOTARCO DINDE
Correo: Jaime.aroca@sedtolima.gov.co

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
CAICEDO	RODRIGUEZ	LUIS ORLANDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 14.013.587

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: colombiana

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE (X) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO 14.013.587 D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 18 MES 09 AÑO 1984

DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO CHAPARRAL

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Calle 9 N° 5 34

PAÍS Colombia DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO CHAPARRAL

TELÉFONO 315 600 80 84 EMAIL

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11X	MES [ ] AÑO 2003

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL		2013	70202263676

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES									

Powered by CamScanner

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Institución Educativa Otoniel Guzmán	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	Venadillo	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	07 07 2022	DÍA 14 MES 08 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Contratista Contrato N°01-2022		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA MUNICIPIO DE ORTEGA TL	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	Ortega	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 19 MES 02 AÑO 2021	DÍA 14 MES 05 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Contratista Contrato N° MC 035		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Institución Educativa Sol Josefa del Castillo	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	GUAMO	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
2 27 03 33	DÍA 02 MES 11 AÑO 2021	DÍA 02 MES 12 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA
Contrato N° 018	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA

Powered by CamScanner

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	9	
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	9	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4736701

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 14013587, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-263676 desde el 07 de Noviembre de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1962.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14013587

CAICEDO RODRIGUEZ
APELLIDOS

LUIS ORLANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1984
CHAPARRAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-MAR-2003 CHAPARRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2904000-63114691-M-0014013587-20030610 02365 03161A 01 123235781

Powered by CamScanner

LIBRETA MILITAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 14013587

APELLIDOS Y NOMBRES
CAICEDO RODRIGUEZ

LUIS ORLANDO

PERTENECE AL EJÉRCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2014	2024	2034

PROFESIÓN BACHILLER

FECHA DE EXP.: 25 JUN 2013

CDTE. DE DISTRITO

TARJETA PROFESIONAL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
70202-263676 TLM
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 07/11/2013
LUIS ORLANDO
CAICEDO RODRIGUEZ
C.C. 14013587
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Señales Ltda.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590

Powered by CamScanner

ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ
Ciudad.

Asunto: Proceso **No. IEC-RC-06-2026**

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ ÁREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.

Respetados señores:

El suscrito Luis Orlando Caicedo Rodríguez, conforme las condiciones que se estipulan en la invitación correspondiente al proceso de selección precitado en el asunto, presentamos la siguiente propuesta:

En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y afirmamos lo siguiente:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos los documentos de la invitación, aclaraciones y adendas y aceptamos su contenido, en especial lo contenido en las especificaciones técnicas.

4. Que hemos recibido los documentos que integran la invitación, sus adendas y documentos de aclaraciones.

5. Que, para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los términos estipulados en la invitación.

7. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.

Powered by CamScanner

La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que, con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.

8. Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación de este.

G. Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de los últimos cinco años anteriores a la entrega de la propuesta. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal), por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.)

10. Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

Los suscritos señalan como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente: ingcaicedo18@gmail.com

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT o No.CC. 14.013.587 CHAPARRAL TOLIMA
Correo: ingcaicedo18@gmail.com
Dirección: calle 9 No. 5-34 barrio Centro

Powered by CamScanner

ANEXO 3
MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Yo Luis Orlando Caicedo Rodríguez, actuando en calidad de representante legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EXEMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT o No.CC. 14.013.587 CHAPARRAL TOLIMA
Correo: ingcaicedo18@gmail.com
Dirección: calle 9 No. 5-34 barrio Centro

NOTA: En el caso de uniones temporales y consorcios, todos y cada uno de los integrantes deberá diligenciar y suscribir este formato.

Powered by CamScanner

ANEXO 4
CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito Luis Orlando Caicedo Rodríguez, identificado con cedula, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 10 días del mes de septiembre del año 2026.

Se firma según el caso por:

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT o No.CC. 14.013.587 CHAPARRAL TOLIMA
Correo: ingcaicedo18@gmail.com
Dirección: calle 9 No. 5-34 barrio Centro

Powered by CamScanner

ANEXO 6
COMPROMISO POR LA TRANSPARENCIA

Refrendo los siguientes compromisos:

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y de la Institución Educativa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estoy en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del proceso de contratación.
3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos de la Institución Educativa, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.
4. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que atenten contra la administración pública.
5. Me comprometo a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación me soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT o No.CC. 14.013.587 CHAPARRAL TOLIMA
Correo: ingcaicedo18@gmail.com
Dirección: calle 9 No. 5-34 barrio Centro

Powered by CamScanner

ANEXO 7
AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDAD DELITOS SEXUALES

Autorizó la emisión del CERTIFICADO DE CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS, conforme la Ley 1918 De 2018, de la plataforma virtual dispuesta por La Policía Nacional.

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT o No.CC. 14.013.587 CHAPARRAL TOLIMA
Correo: ingcaicedo18@gmail.com
Dirección: calle 9 No. 5-34 barrio Centro

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14013587

CAICEDO RODRIGUEZ
APELLIDOS

LUIS ORLANDO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1984
CHAPARRAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-MAR-2003 CHAPARRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

70202-263876 TLM

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 07/11/2013

LUIS ORLANDO

CAICEDO RODRIGUEZ

C.C. 14013587

UNIVERSIDAD COOPERATIVA

DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Señales Ltda.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5364 Bogotá D.C.

01 8000 116590

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4736701

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 14013587, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-263676 desde el 07 de Noviembre de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1962.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
CAICEDO	RODRIGUEZ	LUIS ORLANDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 14.013.587

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: colombiana

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE (X) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO 14.013.587 D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 18 MES 09 AÑO 1984

DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO CHAPARRAL

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Calle 9 N° 5 34

PAÍS Colombia DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO CHAPARRAL

TELÉFONO 315 600 80 84 EMAIL

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X	MES [ ] AÑO 2003

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL		2013	70202263676

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES									

Powered by CamScanner

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Institución Educativa Otoniel Guzmán	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	Venadillo	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	07 07 2022	DÍA 14 MES 08 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Residente de obra N°01-2022		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
ALCALDIA MUNICIPIO DE ORTEGA TL	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	Ortega	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 19 MES 02 AÑO 2021	DÍA 14 MES 05 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Contratista Contrato N° MC 035		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Institución Educativa Sol Josefa del Castillo	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TOLIMA	GUAMO	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
2 27 03 33	DÍA 02 MES 11 AÑO 2021	DÍA 02 MES 12 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA
Contrato N° 018	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA

Powered by CamScanner

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	9	
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	9	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141055023651

(415)7707212489984(8020) 000014105502365 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 4 0 1 3 5 8 7	9	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 0 1 3 5 8 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Tolima	7 3	Chaparral	1 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAICEDO	RODRIGUEZ	LUIS	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Tolima	7 3	Chaparral 1 6 8

41. Dirección principal: CL 9 5 34 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: ingcaicedo18@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 6 0 0 8 0 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 1 1 0 7	7 1 1 2	2 0 1 3 1 1 0 7	4 7 1 9	4 7 5 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2	4 9	5 2																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-07-04 / 08:08:28AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 30-03-2026 07:43:01PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14013587		CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 N° 5 - 34 CENTRO	CHAPARRAL-TOLIMA	2462728	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	644652800	9508876532	I	2026/08/24	2026/09/11	BANCO DAVIVIENDA	18	$515,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14013587	CAICEDO LUIS																		23-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS027	30	$1,750,905	$210,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$210,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14013587		CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 9 N°5 - 34 CENTRO	CHAPARRAL-TOLIMA	2462728	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	644652800	9508876532	I	2026/08/24	2026/09/11	BANCO DAVIVIENDA	18	$515,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,800					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$3,800	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$3,000					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$3,000	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$508,300	$7,000	$0	$0	$0	$0	$0	

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

OR A PAGAR
$284,000
$284,000
$9,400
$9,400
$221,900
$221,900
$515,300

Powered by CamScanner

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de septiembre de 2026, a las 16:46:48, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	14013587
Código de Verificación	14013587260910164648

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Powered by CamScanner

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302733528

PIB
16:51:39

Bogotá DC, 10 de septiembre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 14013587:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Powered by CamScanner

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/09/2026 04:53:04 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **14013587** y Nombre: **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **147442644** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO

Powered by CamScanner

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que siendo las 16:55:31 horas del 10/09/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **14013587,** Apellidos y Nombres **CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ - COYAIMA**, con NIT **900031324-9** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con numero de identificación CC 14013587 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 10/09/2026 05:25 PM

Código Verificación: **U1SPJMBVLZ**

Válida hasta: **10/12/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Powered by CamScanner

CLAUSULADO DEL CONTRATO DE OBRA

Número IEC-RC-O-12 del 25 de noviembre 2025

Entre los suscritos: **ANA JUDITH GUZMAN MACHADO**, identificada con C.C. No. 36.556.491 de Santa Martha (Magd.), en calidad de Rectora y Ordenadora del Gasto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ** con NIT. No. 900031324-9, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCION**, por una parte; y por la otra, **LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ** identificado con C.C. No. 14013587 de Chaparral, (Tol.), actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que la necesidad a satisfacer por parte de la **INSTITUCIÓN** es:

Seguridad y Bienestar: A todas las personas que se encuentran en la IE (estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos y demás comunidad en general), se les debe garantizar espacios seguros y funcionales para el desarrollo de sus actividades.

II. Que el **CONTRATISTA** fue seleccionado mediante la modalidad de Régimen Inferior a los 20 SMMLV la cual procede para la celebración del presente contrato.

III. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y de acuerdo con el significado establecido en los estudios del sector, estudios previos y las condiciones para contratar. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
INSTITUCIÓN	Es **Institución Educativa Coyarco**
CONTRATISTA	Es **Luis Orlando Caicedo Rodríguez**

Cláusula 2 - Objeto del contrato

El objeto del Contrato es: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCO AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.

Los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este.

Powered by CamScanner

Cláusula 3 - Valor del contrato y forma de pago

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON VENTISEIS CENTAVOS $ 28.256.210,26 M/CTE. INCLUYE AIU.**

ADMINISTRACION	20,00%
IMPREVISTO	1,00%
UTILIDAD	5,00%
TOTAL	26,00%

La **INSTITUCIÓN** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal, a saber:

Rubro - Fuente	Concepto	Valor	Número CDP	Fecha CDP
2.1.2.02.02.005 - 1.3.3.6.04	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	$ 3,918,664.86	CD6-20250013	04/11/2025
2.1.2.02.02.005 - 1.2.4.1.04		$ 24,387,657.82		
	TOTAL	**$ 28.306.322,68**		

El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a la apropiación presupuestal.

La Institución Educativa pagara el valor del contrato, así:

UN (1) PAGO, previa acta de recibo de la obra a satisfacción suscrita entre el contratista, la supervisión y el Ordenador del Gasto, informe por la supervisión, demás soportes de ley y suscripción del acta de liquidación.

El pago se tramitará a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato.

Cláusula 4 - Declaraciones del CONTRATISTA

El **CONTRATISTA** hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los documentos del proceso (Estudio del sector, estudio previo y las condiciones para contratar).

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso.

4.3 Tiene capacidad para suscribir el presente Contrato.

4.4 Al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.

4.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

Powered by CamScanner

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

4.7 Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

4.8 Se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 5 - Plazo

TREINTA (30) días calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.

Cláusula 6 - Derechos del CONTRATISTA

6.1. Recibir la remuneración pactada en los términos de la Cláusula 3 del presente contrato.

Cláusula 7 - Obligaciones particulares del CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones:

7.1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el anexo 1 "Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento" de la invitación publica y propuesta técnico-económica presentada.
7.2. Realizar el mantenimiento de acuerdo con las características y condiciones señaladas en el presupuesto según oferta económica.
7.3. Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.
7.4. Suscribir el acta de inicio con el supervisor una vez legalizado el contrato para su ejecución.
7.5. Constituir la póliza única de cumplimiento con los amparos exigidos.
7.6. Cumplir con las obligaciones ante al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.
7.7. Suscribir el acta de liquidación, previa acta de entrega para tramitar el respectivo pago.
7.8. Las demás que por naturaleza del objeto contractual surjan.

Cláusula 8 - Derechos particulares de la INSTITUCIÓN

Además de los derechos que le corresponden a la **INSTITUCIÓN**, estará facultada a ejercer los siguientes derechos:

8.1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado en favor de la **INSTITUCIÓN** en calidad de Entidad Pública.

Powered by CamScanner

Cláusula 9 - Obligaciones Generales de la INSTITUCIÓN

9.1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución del contrato.
9.2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la supervisora designada para el efecto, exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.
9.3. Solicitar y recibir información del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.
9.4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a la disponibilidad presupuestal.

Cláusula 10 - Confidencialidad

En caso de que exista información sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información.

Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

Cláusula 11 - Propiedad intelectual

El **CONTRATISTA** garantiza a la **INSTITUCIÓN** que a través del cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el presente contrato no infringe o afecta derechos de propiedad intelectual o industrial de ninguna naturaleza en favor de terceros.

Cláusula 12 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones por parte del **CONTRATISTA** derivado del presente contrato, la **INSTITUCIÓN** puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las multas y/o sanciones a que haya lugar.

Cláusula 13 - Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, el **CONTRATISTA** debe pagar a la **INSTITUCIÓN**, a título de indemnización, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

Este valor puede ser compensado con los montos que la **INSTITUCIÓN** adeude al **CONTRATISTA** con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

Cláusula 14 - Sobre la Póliza Única de Cumplimiento

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del contrato a celebrar, los amparos que deben solicitarse al contratista, de acuerdo con el objeto del contrato son los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	Diez (10%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	Veinte (20%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Powered by CamScanner

Estabilidad y calidad de la obra	Veinte (20%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y tres (3) años más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Cinco (5%) por ciento del valor total del contrato	Duración del contrato y tres (3) años más.

Cláusula 15 - Independencia del CONTRATISTA

El **CONTRATISTA** es una persona independiente de la **INSTITUCIÓN**, en consecuencia, su accionar se circunscribe a las obligaciones y objeto del contrato, sin que esto derive relación laboral alguna.

Cláusula 16 - Cesión

El **CONTRATISTA** no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa y por escrito de la **INSTITUCIÓN**.

Si el **CONTRATISTA** es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la **INSTITUCIÓN** está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el **CONTRATISTA** se obliga a informar oportunamente a la **INSTITUCIÓN** de esta.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, la **INSTITUCIÓN** exigirá al **CONTRATISTA**, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 15 del presente contrato. Si el **CONTRATISTA**, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la **INSTITUCIÓN** puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 17 - Indemnidad

El **CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne a la **INSTITUCIÓN** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

El **CONTRATISTA** mantendrá indemne a la **INSTITUCIÓN** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el **CONTRATISTA** asuma frente al personal, subordinados o terceros que vincule a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Cláusula 18 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 19 - Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el **CONTRATISTA** y la **INSTITUCIÓN** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto

Powered by CamScanner

relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Cláusula 20 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuados sólo si son entregados personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

LA INSTITUCIÓN	EL CONTRATISTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ Nombre: Ana Judith Guzmán Machado Cargo: Rectora y Ordenadora del Gasto Dirección: Vereda Coyarcó, Coyaima - Tolima Correo electrónico: iecoyarco@gmail.com	Razón Social: Luis Orlando Caicedo Rodríguez Cargo: Contratista Dirección: Calle 9 N. 5 34 Barrio Centro, Chaparral, Tolima. Cel.: 315 600 8084 Correo electrónico: ingcaicedo18@hotmail.com

Cláusula 21 - Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el **CONTRATISTA** a favor de la **INSTITUCIÓN** estará a cargo:

Nombre del supervisor:	JONATHAN ORLANDO RINCON ACEVEDO
C.C.:	14.013.541 de Chaparral (Tol)
Cargo:	Contratista – Ingeniero Civil

Cláusula 22 - Anexos del Contrato

Hacen parte integral de este contrato los siguientes documentos: Estudio del sector, estudio previo, Invitación Publica, CDP, propuesta técnico-económica y demás que soportan la etapa precontractual.

Cláusula 23 - Perfeccionamiento y Legalización

El perfeccionamiento del contrato se realiza con la firma entendiéndose como aprobación del mismo en la plataforma del SECOP II por parte del Ordenador de Gasto – Rector y Contratista.

La legalización se genera con:

- El pago de estampilla departamental (Pro-Desarrollo Departamental 2%, Pro-Cultura 1% y Tolima 150 años de contribución a la Grandeza de Colombia 2%); lo anterior de conformidad con la Ordenanza No. 0014 de 2017, articulo 198, 208,211, 213,214, 219 y 221.
- La Póliza Única de Cumplimiento con los amparos exigidos en la cláusula No. 14
- El Registro Presupuestal expedido por la **INSTITUCIÓN**.

Powered by CamScanner

Cláusula 24 - Lugar de ejecución y domicilio contractual

SEDE PRINCIPAL COYARCO, SEDE EL FLORAL, SEDE LOMAS DE HILARCO, SEDE LOMAS DE GUAGUARCO y SEDE ACEVEDO Y GOMEZ.

Cláusula 25 - Liquidación del contrato

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo con la naturaleza de este contrato, estará sujeto a liquidación previo vencimiento del plazo de ejecución, dentro de un término no superior a 1 mes.

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Noviembre - 2025

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 19 DE ENERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IEC-RC-O-12	**Fecha:**	25 de noviembre 2025
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ		
C.C. o NIT. No.:	14013587 de Chaparral, (Tol.)		
Valor del contrato:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS $ 28.256.210,26 M/CTE. INCLUYE AIU.		
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) días calendario		
CDP (No. y Fecha):	CD6 - 20250013 del 04/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP6 - 20250013 del 27/11/2025		
Fecha legalización:	27/11/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	30/12/2025		

CONSIDERANDO:

Que la supervisión del contrato fue asignada a:

Nombre:	JONATHAN ORLANDO RINCON ACEVEDO
Cargo:	14.013.541 de Chaparral (Tol)
C.C. No.	Contratista – Ingeniero Civil

Que una vez revisadas las actividades realizadas conforme al Acta Única de Obra e Informe del Contratista se dio recibo a satisfacción de la obra por parte del supervisor y Ordenador del Gasto seguido del respectivo informe de supervisión, por lo que se procede a la presente Acta con el fin de poder tramitar el pago como lo indica la cláusula 3 del contrato de obra.

Powered by CamScanner

Que el Contratista aportó soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	EGRESO No.	FECHA	VALOR
Valor Inicial del contrato	$ 28.256.210,26	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Adicional si las hay	-				
Valor Total del contrato	$ 28.256.210,26				
Valor pagado por la Institución	-				
Valor por causar que no se ha pagado por la Institución	$ 28.256.210,26				
Valor total ejecutado	$ 28.256.210,26				

Queda pendiente el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Único Pago	$ 28.256.210,26	-	$28.256.210,26	-

ACUERDAN:

Liquidar el Contrato de Obra No. IEC-RC-O-12 del 25 de noviembre 2025, para lo cual se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto una vez se realice el respectivo pago al contratista.

No obstante haberse recibido a satisfacción la obra objeto del Contrato, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, por lo que la Institución revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**	Por el **CONTRATISTA**
Firma	Firma
ANA JUDITH GUZMAN MACHADO Rectora - Ordenadora del Gasto C.C. No. 36.556.491 de Santa Martha (Magd.)	**LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ** C.C. 14013587 de Chaparral, (Tol.)

Powered by CamScanner

Por la **INSTITUCIÓN**



Firma

JONATHAN ORLANDO RINCON ACEVEDO
Contratista – Ingeniero Civil
C.C. No. 14.013.541 de Chaparral (Tol)

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Revisado por:	*Arquímedes Vargas Cabezas*	*Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)*		Enero - 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.

Powered by CamScanner

Fecha de Generación del documento: 15 de abril de 2026

Empresa: CAICEDO LUIS ORLANDO

Identificación de la empresa: 14013587

Contrato ARL: 096480826

Municipio donde se prestó el servicio:

Sede: Toda La Empresa

Fecha de Elaboración: 15/04/2026

Fecha de prestación del servicio: 15/04/2026

Persona que modificó: LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ

Fecha de última modificación: 15/04/2026

Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
Cédula	14013587	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	-

Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Objetivos

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

Marco Legal

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector trabajo.

© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner

Fecha de Generación del documento: 15 de abril de 2026

Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

Metodología

Conversación con la empresa para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se evalúa la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral en una organización. A continuación, se presenta el enfoque paso a paso de esta metodología:

1. Recopilación de información: Se recopila toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como manuales, políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, entre otros.

2. Análisis: Se realiza un análisis de la información recopilada para identificar posibles oportunidades de mejoras en el sistema de gestión.

4. Evaluación documental: Se revisarán minuciosamente los documentos del sistema de gestión para verificar su cumplimiento con los requisitos legales y normativos aplicables.

6. Identificación de hallazgos: Se identificarán los hallazgos relevantes que indiquen áreas donde se requiere mejorar o fortalecer el sistema de gestión.

7. Elaboración del informe: Se redactará un informe detallado que incluya los hallazgos encontrados, recomendaciones específicas y un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.

8. Presentación y seguimiento: Se presentará el informe a la alta dirección y se realizará un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente y se realicen las mejoras necesarias.


© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner

Fecha de Generación del documento: 15 de abril de 2026

Resumen de Resultados



15/04/2026 Estándares mínimos SG-SST

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100	25	25
II. Hacer (60%)	100	60	60
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			**100.0**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0 su resultado es ACEPTABLE.

© 2026. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.


Powered by CamScanner

Detalle gráfico

A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener

Estándares mínimos SG-SST







© 2026. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner





Estándares mínimos SG-SST




© 2026. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner

I. PLANEAR (25%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)



II. HACER (60%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)




© 2026. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante u obligatorio.

Powered by CamScanner

II. HACER (60%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)



II. HACER (60%)
GESTION DE AMENAZAS (10%)




III. VERIFICAR (5%)
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)



© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Fecha de Generación del documento: 15 de abril de 2026

Recomendaciones / Observaciones Estándares mínimos SG-SST

Sección	Pregunta	Respuesta	Recomendaciones
I. Planear (25%)	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Definición y asignación de recursos físicos, humanos y financieros acorde con el plan de trabajo anual - La definición de recursos debe estar documentada.
	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores vinculados - Afiliación a Riesgos laborales de los trabajadores independientes - Pago de riesgos laborales de los trabajadores independientes en los casos en los que aplica (riesgo IV y V) - Verificación del pago de la seguridad social de los trabajadores independientes - Verificación de las agremiaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección social.
	1.1.6 Conformación COPASST (0.5%)	Cumple totalmente	Mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Convocatoria, elección y conformación del COPASST acorde con el número de trabajadores - Vigencia de dos años del COPASST - Actas de reunión mensual - Gestión adelantada por el COPASST (participación en investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, inspecciones de seguridad, reporte de condiciones, participación en el SG-SST.
	1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Registro de inducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación antes del inicio de las labores - Registro de reinducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación - Contenido de la inducción considerando los elementos asociados con peligros y riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales, entre otros
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - El certificado de aprobación de la capacitación virtual de 50 horas del SG-SST por parte del responsable del SG-SST
II. Hacer (60%)	3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Los conceptos médicos ocupacionales

© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner

	Comunicación al Trabajador (1%)		- Documento con la frecuencia de realización de las evaluaciones médicas ocupacionales - Comunicación de los resultados de las evaluaciones médicas
	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y al Ministerio cuando corresponde.
	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas y la definición de acciones para la intervención de las causas. También del envío de las investigaciones de accidentes graves y mortales a la ARL y Ministerio.
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa (4%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por lo menos una vez al año o en caso eventos mortales o catastróficos.
	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. (3%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con el monitoreo y control permanente de la exposición a agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o de toxicidad aguda.
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los manuales de uso, las inspecciones y el reporte de condiciones inseguras.
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la entrega, reposición y capacitación de los elementos de protección personal.
	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada (5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la conformación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias (5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el que se considera la revisión anual, los planos de las instalaciones, la señalización, la realización de simulacros por lo menos una vez al año.
IV. Actuar (10%)	7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la definición e implementación de las acciones preventivas y correctivas provenientes de: 1. La supervisión de los resultados

© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner

			2. La realización de las inspecciones de seguridad 3. La medición de los indicadores 4. Las recomendaciones del COPASST 5. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 6. Recomendaciones de la ARL o de las autoridades competentes 7. Resultados de los indicadores

Nota: En esta tabla aparecen las preguntas que tengan recomendaciones u observaciones

Powered by CamScanner

© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervienen en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor a 85%	ACEPTABLE	1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el caracter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner

Bibliografía

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013. (06, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401. (14, mayo, 2007). Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012. (11, julio, 2012). por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652. (30, abril, 2012). Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356. (18, Julio, 2012). Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312. (13, febrero, 2019). Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

© 2026. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Powered by CamScanner

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa CAICEDO LUIS ORLANDO con Cedula 14013587 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, CAICEDO LUIS ORLANDO aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 15/04/2026 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100	25	25
II. Hacer (60%)	100	60	60
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			**100.0**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0 su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 15/04/2026.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 7086696

VIGILADO

Powered by CamScanner

Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST - 987348 - 2025 - 1**

Nombre de la Empresa :	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		
Tipo Persona	Natural	Regimén Tributario :	Régimen simplificado
Tipo Documento Empresa :	Cédula de ciudadanía	Número de Documento	14013587
Nombre Representante Legal :	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		
Responsable SG-SST :	Corina Alejandra Garcia Sarmiento	Correo SG-SST :	sarmientokorinagarcia85@outlook.es
Periodo Correspondiente :	2025	Número Teléfonico fijo :	
Correo Electrónico :	ingcaicedo18@gmail.com	Cantidad Trabajadores :	3

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
5421001	**Riesgo V**	**CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VÍAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TÚNELES, LÍNEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS.**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	Cumple totalmente	0.50

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	Cumple totalmente	1.00

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	Cumple totalmente	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	Cumple totalmente	2.00

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	Cumple totalmente	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	Cumple totalmente	2.50

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ÍTEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	Cumple totalmente	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	Cumple totalmente	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	Cumple totalmente	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	Cumple totalmente	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	Cumple totalmente	2.50

Powered by CamScanner

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	Cumple totalmente	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	Cumple totalmente	2.50
Total, Valor Estándar Valores Mínimos de Calificación						100.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 3/17/2026 2:52 PM
Fecha de Diligenciamiento : 3/17/2026

Powered by CamScanner

ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PARCIAL
1	SEDE PRINCIPAL COYARCO				
1,1	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura)	ML	39,69	$ 87.000,00	$ 3.453.030,00
1,2	Sondeo de tubería desagüe inodoro salón prescolar	ML	4,00	$ 37.800,00	$ 151.200,00
1,3	Suministro e instalación de llave de paso lavamanos salón prescolar	UND	1,00	$ 23.700,00	$ 23.700,00
1,4	Suministro e instalación de inodoro a escala de niño salón prescolar	UND	1,00	$ 870.000,00	$ 870.000,00
1,5	Suministro e instalación reflector led de 300w	UND	2,00	$ 370.000,00	$ 740.000,00
1,6	Mantenimiento a la red eléctrica salones de los grados decimo, octavo, séptimo, sexto, tercero, segundo y oficina de secretaria con la reposición de tomas, suiches y cambio de alambre No. 12 necesarios para dejar en optimas condiciones la red y plafón bombillos y lampara hermético led de 18W	GLOBAL	1,00	$ 3.330.000,00	$ 3.330.000,00
1,7	Suministro e instalación de argollas porta candado salón	UND	2,00	$ 35.000,00	$ 70.000,00
				SUB TOTAL	**$ 8.637.930,00**
2	SEDE EL FLORAL				
2,1	Retiro de Puerta y adecuación de vanos muro	M2	4,00	$ 67.900,00	$ 271.600,00
2,2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco metálico C=18	M2	4,00	$ 365.000,00	$ 1.460.000,00
2,3	Suministro e instalación de reja de seguridad para sala de sistema	M2	2,20	$ 250.000,00	$ 550.000,00
				SUB TOTAL	**$ 2.281.600,00**
3	SEDE LOMAS DE GUAGUARCO				
3,1	Retiro de cubierta existente	M2	30,60	$ 23.900,00	$ 731.340,00
3,2	Instalación de cubierta	M2	30,60	$ 32.000,00	$ 979.200,00

Powered by CamScanner

3,3	Suministro e instalación de cercha metálica de 8 cm x 4 cm C=18 pintada con anticorrosivo	ML	24,00	$	24.500,00	$	588.000,00
3,4	Suministro e instalación de reja en tubo cuadrado metálico tipo banco C=18	M2	1,95	$	320.000,00	$	624.000,00
3,5	Mantenimiento a tubería desagua de lavaplatos	ML	1,00	$	17.700,00	$	17.700,00
3,6	Construcción de rampa en concreto de 3000psi	M2	1,30	$	105.000,00	$	136.500,00
				SUB TOTAL		**$**	**3.076.740,00**
4	SEDE ACEVEDO Y GOMEZ						
4,1	Demolición de muro	M2	0,90	$	23.000,00	$	20.700,00
4,2	Reposición tubería hidráulica 1/2"	ML	3,00	$	43.500,00	$	130.500,00
4,3	Suministro e instalación de enchape	M2	1,20	$	90.300,00	$	108.360,00
4,4	Suministro e instalación de llave terminal de 1/2"	UND	3,00	$	23.700,00	$	71.100,00
4,5	Suministro e instalación lleve de paso de 1/2"	UND	1,00	$	15.600,00	$	15.600,00
4,6	Pañete sobre muro 1:4	M2	1,00	$	26.500,00	$	26.500,00
				SUB TOTAL		**$**	**372.760,00**
					COSTO DIRECTO	**$**	**14.369.030,00**
					ADMINISTRACION 19,79%	$	2.844.062,11
					IMPREVISTO 1,00%	$	143.690,30
					UTILIDAD 5,00%	$	718.451,50
					COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$**	**18.075.233,91**

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
NIT o No.CC. 14.013.587 CHAPARRAL TOLIMA
Correo: ingcaicedo18@gmail.com
Dirección: calle 9 No. 5-34 barrio Centro

Powered by CamScanner