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_ ESTUDIOS PREVIOS : : :
MODALIDAD DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

1. INFORMACION GENERAL

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de articulo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007 y especialmente el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por
el articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratacion
de minima cuantia de conformidad con el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Subseccion 5
Capitulo Il del Titulo | del Decreto 1082 de 2015.

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2026

ENTIDAD: Municipio de Pasto

DEPENDENCIA . L
SOLICITANTE: Secretaria de Infraestructura y Valorizacion

MODALIDAD: Minima cuantia

En el Banco de Proyectos de Inversion del Municipio de Pasto se encuentra
radicado el proyecto denominado “Mejoramiento de la Malla Vial urbana
BANCO DE en el marco del presupuesto participativo, vigencia 2025 en el municipio
PROYECTOS: de Pasto.”, radicado con No. 202500000027900 de fecha 2025-07-16, en el
cual se contempla la contratacion objeto de este estudio previo.

Los servicios y/o bienes a adquirr con la presente contratacién se
PLAN ANUAL DE encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la
ADQUISICIONES: presente vigencia fiscal, bajo el cddigo PP-27900-045.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

De conformidad con lo senalado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estdn
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de
contfratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuacién al Plan de
Desarrollo y el Plan de Accidén de la Entidad.

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisicidon de bienes y servicios, personas naturales y
juridicas privadas y publicas, y la ejecucion de obras publicas para el cumplimiento de los objetivos
y fines institucionales como entidad del Estado, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales y de su Plan de Desarrollo.

En el Municipio de Pasto, especificamente la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion adelanta
la estructuracién de proyectos tendientes al mantenimiento, mejoramiento y conservacion de la
malla vial del municipio, particularmente en el sector urbano de la ciudad.

Que en la Secretaria de Infraestructura y Valorizacidon no cuenta con el personal, equipamiento, ni
laboratorios para realizar la correcta supervision de los proyectos de infraestructura vial por tal razén
se amerita contratar una interventoria externa.
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Existe un proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, identificado con el nUmero SA-2026-8,
cuyo objeto contractual corresponde ala ejecuciéon de la obra civil denominada: "MEJORAMIENTO
CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 3, CALLE 8 DEL BARRIO LOS ALAMOS Y EN LA VIA ENTRE LAS
MANZANAS B Y C DEL BARRIO QUITO LOPEZ Il DE LA CIUDAD DE PASTO (EN EL MARCO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).

En virtud de lo anterior, la Alcaldia Municipal de Pasto requiere contratar la interventoria del contrato
de obra civil derivado del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SA-2026-8, cuyo
objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 3, CALLE 8 DEL BARRIO LOS ALAMOS Y EN LA
VIA ENTRE LAS MANZANAS B Y C DEL BARRIO QUITO LOPEZ Il DE LA CIUDAD DE PASTO (EN EL MARCO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)", (PP-27900-045).

En el caso Municipio de Pasto, especificamente la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién
Municipal, tiene la necesidad vy la obligacidon de cumplir con el normal desarrollo de las funciones y
objetivos institucionales a su cargo, como es el Mantenimiento y Mejoramiento de la Malla Vial
Urbana Vigencia 2026 del Municipio de Pasto, lo anterior en cumplimiento del Plan de accién para
el ano 2026 y del Plan de Desarrollo Municipal: “PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO” 2024 -
2027, dentro de la temdatica: “INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ACTIVA™.

Para adelantar la presente contratacién el Municipio cuenta con la disponibilidad presupuestal
para atender el gasto correspondiente.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1. OBJETO: El confratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar la “INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO CON
PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3, CALLE 8 BARRIO LOS ALAMOS Y VIA ENTRE MANZANAS B Y C BARRIO
QUITO LOPEZ Il DE LA CIUDAD DE PASTO (EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)", de
conformidad con las especificaciones técnicas determinadas. (PP-27900-045).

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

F 81 10 15 00

Servicios | Servicios basados en Ingenieria, Servicios profesionales de Ingenieria civil y Ingenieria civil y
Investigacion y Tecnologia. ingenieria y arquitectura. arquitectura arquitectura

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

Para la ejecucién del objeto confractual, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:
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Las condiciones técnicas exigidas se pueden fijar de la siguiente manera: escoger algunas de las
siguientes opciones a modo de ejemplo:

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y CANTIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A
CONTRATAR

ITEM DESCRIPCION

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3, CALLE 8 BARRIO LOS ALAMOS Y VIA
ENTRE MANZANAS B Y C BARRIO QUITO LOPEZ Il DE LA CIUDAD DE PASTO (EN EL MARCO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).

El personal minimo requerido para el presente proceso serd:

% DE DEDICACION
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD (cuando aplique) TIEMPO

1 Ingeniero Director UNO (1) 75% en el fr@n’re de |Dosy medio (2.5) mesesy/o

) frabagjo. lo gue dure las obras.
o Ingeniero Residente UNO (1) 100% en el fren’re de |Dosy medio (2.5) mesesy/o

tfrabagjo. lo que dure las obras.
3 Profesional Seguridad UNO (1) 50% en el frente de |Dos y medio (2.5) meses y/o

) Salud Trabajo frabajo. lo que dure las obras.
4 Técnico SG-SST UNO (1) 50% en el fr@n’re de |Dosy medio (2.5) mesesy/o

) frabagjo. lo que dure las obras.
. 50% en el frente de | Dos y medio (2.5) meses y/o

S secrefaria UNO (1) frabajo. lo que dure las obras.

Notas:

1.

2,
3

o s

Los servicios por adquirir deberdn ser suministrados de conformidad con las necesidades y
requerimientos del supervisor.

No se aceptard ofertas parciales.

Los valores deberdn incluir todos los costos relacionados, con legalizaciéon, impuestos,
administracién, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones sociales y pérdidas;
corresponderd dentro del drea comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas
variables, por lo tanto, el Municipio de Pasto, no serd responsable por reclamaciones que
tengan como causa los elementos antes descritos.

Los valores incluyen IVA.

Se debe presentar el " Anexo formulario 1 - Propuesta econdmica interventoria”, debidamente
diligenciado que justifique el valor de la propuesta.

Ninguna propuesta econdmica podrd superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto
oficial.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto confractual el CONTRATISTA
deberd cumplir con las siguientes obligaciones:
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10.

1.

12.

13.

14.

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Suministrar y/o prestar el servicio para la INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3, CALLE 8
BARRIO LOS ALAMOS Y VIA ENTRE MANZANAS B Y C BARRIO QUITO LOPEZ Il DE LA CIUDAD DE
PASTO (EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) de conformidad con las especificaciones
técnicas determinadas.

Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de condiciones,
del confrato, de las especificaciones técnicas, propuesta del contratista, cronograma de
ejecucion, plan de calidad y cualquier ofro documento que haga parte del contrato.

Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el confratista, verificar su
disponibilidad y exigir el cambio del que con fundamento técnico fuere necesario.

Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e inversiones y en general del
plazo del contrato.

Someter a consideracion del municipio de Pasto el respectivo visto bueno, previo, a las
modificaciones de los disenos, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones mismas del
confrato como prorrogas, adiciones al valor, obras adicionales, etc. Toda solicitud de
modificacion deberd estar acompanada de la respectiva justificaciéon técnica y econdmica.
Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los
correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el
valor del contrato.

Ordenar la suspensidn de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta tanto
el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

Efectuar evaluaciones periddicas de la ejecucion del contfrato para establecer. Si es del caso,
los incumplimientos del contratista y solicitar la aplicacion de las sanciones a que hubiera lugar,
todo con la debida sustentacion y antelacion.

Inspeccionar los frabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones
exigidas en el respectivo contrato.

Ejercer permanentemente conftrol sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su
utilizacion y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan las
especificaciones o condiciones; labor que comprenderd los andlisis de laboratorio que sean
necesarios.

Solicitar con la debida anticipacion, autorizacién para incrementar las cantidades de obra no
previstas en el contfrato; emitiendo concepto técnico vy solicitando visto bueno ante la entidad
contfratante respectiva, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados frabajos
complementarios no previstos, asi como sobre lo correspondiente a nuevos precios unitarios
propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato.

En ningln caso deberd permitirse la ejecuciéon de obras o trabajos no previstos sin el
perfeccionamiento del contrato adicional, asi como sin el lleno de los demds requisitos legales
correspondientes.

Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las enfidades que
regulan la construccion en Colombia.

Velar por que durante la ejecuciéon de las obras no se ocasionen danos a terceros y si esto llegare
a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la
entidad contratante.




PROCESO CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA
ALCALDIA FECHA VERSION cODIGO PAGINA

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones publicas o privadas que
permitan desarrollar sin oposicidn a las obras requeridas, notificando a quien corresponda sobre
los problemas que al respecto detecte.

Solicitar a la dependencia técnica o juridica correspondiente la colaboracidon o asesoria de

profesionales especializados, cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto asi lo

requieraq.

Exigir el mantenimiento y conservacién de las obras durante la construccion de estas.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviendo

aquellas que fueren de su competencia o dando traslado de las que no le competen, al

Municipio, adjuntando su concepto v fijando y sustentando la posicidén de la interventoria en

relacion con el tema.

Garantizar dentro del equipo de trabajo un profesional y/o especialista con licencia en

seguridad y salud en el trabajo para verificacién de esténdares minimos del Sistema de Gestidn

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo con la resolucion 0312 de 2019.

Exigir al contratista de obra mantener el personal calificado y competente en nimero suficiente

para un adecuado y oportuno desempeno de las obligaciones contractuales.

Equipo de trabajo de interventoria el personal calificado y competente en nUmero suficiente

para un adecuado y oportuno desempeno de las obligaciones, el personal profesional y técnico

minimo serd: UN (1) director de interventoria cuya dedicacién serd del 75%, un (1) ingeniero
residente de interventoria cuya permanencia en obra serd del 100%, UN (1) profesional SST con

dedicacién del 50% en obra y UN (1) técnico SG-SST con una dedicacion del 50%

Impartir instrucciones sobre trabajos topograficos, sistemas de construccién, prioridades en los

frabajos y demds observaciones que juzgue pertinentes.

Mantener actualizados los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan

infroducido durante su ejecucion, sometiendo a consideracion y aprobacion o visto bueno del

Municipio:

A. Las modificaciones al proyecto, a los disenos y a las especificaciones que considere
convenientes, senalando las razones técnicas del caso.

B. Las solicitudes de prérroga del plazo y ampliaciones al valor del contfrato por lo menos con
treinta (30) dias hdbiles de antelacién a la fecha inicial de vencimiento del plazo de
ejecucion del contrato, debidamente sustentadas y con la justificacion técnico -
econdémica, segun el caso.

Remover y retirar a nombre del confratante las obras o materiales rechazados en caso de que

el confratista haya rehusado hacerlo vy, ejecutar los trabajos ordenados por escrito, en el caso

de que el contratista haya rehusado hacerlo o no los haya efectuado dentro de los plazos
previstos. Los costos que se originen serdn cargados al contratista.

Coordinar la recopilacién de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de construccién, etc.,

para lo cual podrd requerir al contratista informacién completa y detallada sobre el nUmero,

clasificacién, salarios o sueldos del personal empleados, costos de materiales, herramientas,

equipos e instrumentos usados en la obra, asi como rendimiento de mano de obra, materiales y

equipo.

Coordinar la toma de datos de campo vy la ejecucion de los cdlculos necesarios para cuantificar

la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato para efectos de pago y elaborar su

memoria.

Redlizar la inspeccidén técnica final para la entrega de obras, trabajos, bienes o suministros,

elaborar y presentar el informe técnico respectivo.
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28

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Prestar la colaboracién necesaria al Supervisor designado por el Municipio y suministrarle todos
los datos e informacién que se demande, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e
informaciones se encuentren sometidos. Elaborar los informes especificos que le soliciten; si fuese
procedente.

Comunicar a la entidad contratante y en forma inmediata, todas las determinaciones tomadas
en desarrollo de los frabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u ordenas dirigidas al
contratista.

Cumplir y hacer cumplir al contratista todas las normas legales y confractuales sobre impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de mitigacién y en general todo lo
concerniente al cumplimiento de la legislacidon ambiental que se requiera en desarrollo de la
ejecucion del contrato.

Rendir informes mensuales al Municipio de Pasto, sobre la ejecucidon y avance de las obras en
los formatos que para tal efecto se disponga.

Ejercer control sobre los materiales y sistemas de Construccidon a fin de que se empleen los
pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad,
economia y estabilidad adecuada.

Medir las cantidades de obra ejecutadas semanalmente e informar a El MUNICIPIO sobre el
avance de la obra, indicando si ésta se gjusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las
causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas pertinentes, senalando las
recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes.

Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados por El
MUNICIPIO en calidad de anticipo se inviertan Unicamente en el objeto del contrato de la
manera mads eficiente y econdmica, para lo cual el contratista de obra deberd presentar un
Plan de Inversidn del Anticipo.

Exigir a EL CONTRATISTA la informacion que considere necesaria.

Analizar especificaciones del proyecto, los programas de inversion del antficipo y de inversidon
general y el plan de trabajo, el programa de utilizaciéon del equipo, el programa de utilizacion
del personal y verificar su cumplimiento

Elaborar y suscribir: a.) El acta de inicio de la obra. b.) Las actas de recibo parcial de obra
incluyendo en ellas el cdlculo de reqjuste de precios o modificaciones a que haya lugar. c.) El
acta final de recibo de obra. d.) El acta de liquidacion bilateral del contrato que firmardn, junto
con el funcionario delegado y el CONTRATISTA. Si este Ultimo no se presenta a la liquidacién o
las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de esta, deberd elaborar el acta de
liguidacidén unilateral y presentarla a consideracién del alcalde o su delegado, para que esta
sea adoptada por acto administrativo motivado.

Ordenar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos en que se
requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construcciéon que rigen el contrato,
pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los métodos de construccion
que considere inadecuados.

Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA vy verificar que éstos
correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armdnico de las obras.
Emitir concepto técnico sobre la suspensidn temporal, celebracion de contratos adicionales,
actas de modificacién de los contratos.

Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecucion de la obra, y por el cumplimiento
del CONTRATISTA en relacidon con las cantidades vy calidad de esta, conforme a lo pactado en
el contrato, y en su defecto informar al supervisor de EIl MUNICIPIO y a al Departamento
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Administrativo de Contratacion PUblica de El MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los
incumplimientos y demds situaciones que pongan en peligro la ejecucion satisfactoria de la
obra.

Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA
no cause perjuicios al ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de la obra.
Comunicar a Secretaria de Infraestructura y Valorizacion en forma oportuna, las circunstancias
gue afecten el normal desarrollo del contrato.

Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y
eficaz ejecucion del contrato.

Velar porque las garantias exigidas se mantengan vigentes durante la vigencia del contfrato en
los términos pactados para cada uno de los riesgos.

Verificar que EL CONTRATISTA, esté efectuando periodicamente el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes
parafiscales (Caja de Compensaciéon, SENA e ICBF) sobre las ndminas a las enfidades que
competa. PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor no podrd exonerar a EL CONTRATISTA de
ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrd sin autorizacion escrita
previa de El MUNICIPIO ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en
el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificacién de la concepcidn del diseno de las obras
contratadas. El interventor rechazard todos aquellos trabajos o materiales que no rednan las
condiciones exigidas en los documentos del confrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a
su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo
pactado en este documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y
modificaciones indicadas por el interventor, El MUNICIPIO podrd ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar.

Las demds actividades establecidas por la ley respecto del objeto del contrato o que se
deduzcan de la naturaleza de este.

Pagar oportunamente los aportes al Sistema general de Seguridad Social en Salud y Aportes
Parafiscales.

Presentar los documentos respectivos del pago del aporte al Sistema de Seguridad Social en
Salud y pensidn en el periodo correspondiente con los montos de liquidacion establecidos por
ley.

En todo caso el contratista efectuard acciones y actividades relacionadas con el objeto del
contrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que redlice el supervisor de
este.

Participar en la preparacion del plan de calidad de la obra junto con el contratista y el supervisor,
asi como realizar la correspondiente induccidén a su equipo de trabagjo.

Aplicar los planes de calidad implementados por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién
para realizar el correspondiente seguimiento a las obras, con todos los formatos y manuales
suministrados por la Enfidad Confratante y los demds que se concretan entre las partes
involucradas en la obra.

Cumplir con lo solicitado en el documento con nombre MANUAL DE INTERVENTORIA Y
SUPERVISION DE OBRAS cédigo IN-M-001 version 2, vigente y aprobado en el sistema de calidad
del municipio de Pasto.
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54.

10.

11

12.

13.

14.

Suministrar los bienes y/o prestar los servicios contratados, en los requerimientos, en las
cantidades, lugares y horarios que indique el supervisor del contrato, estando presto a cambios
de lugar, cantidad u horario: sin que ello genere sobrecostos al Municipio de Pasto.

C. OBLIGACIONES GENERALES:

Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad
con las especificaciones técnicas y la propuesta econdmica presentada para el proceso, los
requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del confrato ejecutando las
actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecucidén de sus obligaciones
confractuales.

Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo enfre el Municipio de Pasto vy el
contratista.

Garantizar que la prestacion del servicio cumpla con las necesidades especificas a que haya
lugar.

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar
en debida forma el contfrato

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y
calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitacion
publica, con sus respectivos anexos y la propuesta del Conftratista.

Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en
suU propuesta y descritos en el objeto del confractual, dentro de este documento garantizando
la calidad de estos.

Asumir todos los impuestos y retenciones que impliguen el contrato.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del
contrato y proponer alternativas de solucién a las mismas.

Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del
contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demds que sean inherentes all
objeto de la contratacion.

Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud,
Pensiones y ARL), segun corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad
vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales.

. No podr& revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) anos siguientes

a su expiracion, la INFORMACION CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la
gue EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasidn o para la ejecucion de
este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el
Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones de Ley;

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mds y
presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.
Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el
Ministerio de Salud y demds resoluciones y disposiciones que apliqguen.

El contfratista deberd acreditar que se encuentra a pazy salvo con el Municipio de Pasto, para
lo cual deberd aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento
de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base
de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberd realizarlo a fravés de la pdgina oficial
de la alcaldia de Pasto, www.pasto.gov.co




PROCESO CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA
ALCALDIA FECHA VERSION cODIGO PAGINA

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Cargar las garantias a que haya lugar dentro del término fijado por la Administracion Municipal
en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP Il

Adelantar oportunamente los trémites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion
del contrato.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, El contratista deberd cumplir con
el Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en la
Resoluciéon No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo.

Serdn de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasidon o por efecto del
contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecucion y hasta su liquidacion,
segun la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el
Contratante efectuard la respectiva retencion y descuento por concepto de impuestos, tasas y
contribuciones que estardn a cargo de Tesoreria municipal, los cuales podrdn ser pagados
mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva
durante la ejecucioén del confrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del
Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de
2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demds que lo
modifiquen y/o complementen, lo anterior serd requisito de legalizacién del contrato, dentro de
los 3 dias siguientes a la suscripcién del mismo.

Todas las demds inherentes o necesarias para la correcta ejecucién del objeto contractual.

Las demds contempladas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1.

Mo

0 0N O

Cancelar al contratista la remuneracion pactada, en la forma y condiciones determinadas en
el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el
trdmite de pago.

Suministrar en forma oportuna, la informacidn solicitada o requerida por el contratista para el
cabal desempeno de su gestion.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte.

Exigir al contratista la ejecucion idénea del contrato.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del supervisor.

Expediry tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.
Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al contratista

Las demds contempladas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

6. EXPERIENCIA MiNIMA

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

PERFIL DEL PROPONENTE: se conformidad con el numeral 3.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
UNSPSC, los oferentes deberdn acreditar la profesion de INGENIERO(A) CIVIL.
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AVAL DE LA OFERTA

Cuando se trate de persona juridica o proponente plural, esta condicion se deberd acreditar por el
representante legal de la persona juridica, Consorcio o Unidn Temporal PROPONENTE o el
apoderado constituido para tal efecto, para lo cual deberd adjuntar con la carta de presentacion
de la propuesta copia de la matricula profesional de un ingeniero (a) civil y certificacién de vigencia
de la misma, expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su profesion, con una antelacién no
mayor a 6 meses a la fecha del cierre del proceso de seleccién.

Si el PROPONENTE, su representante legal o su apoderado no acreditaren el anterior requisito en la
profesion requerida, la propuesta deberd ser avalada por un profesional en ingenieria civil, quien
aportard certificacién de vigencia de esta, expedida por la Entidad que regule el ejercicio de su
profesién, con una antelacidn no mayor a 6 meses a la fecha del cierre del proceso de seleccién.

EXPERIENCIA MiNIMA ESPECIFICA: Debido a la especialidad de los bienes y servicios a utilizar se
considerard como requisito habilitante la experiencia del proponente asi:

El proponente deberd acreditar una experiencia con mdximo un (1) contfrato ejecutado y/o
liguidados, cuyo objeto sea igual o similar a la presente convocatoria, o relacionada con el objeto
contfractual cuyo monto contratado en suma sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia especifica podrd ser
acreditada por uno de los integrantes de esta, por dos o mds o por todos los integrantes de ella.

NOTA: En caso de que alguno de los contratos relacionados para acreditar la experiencia dentro
del presente proceso contemple un objeto en que se haya desarrollado o ejecutado actividades
adicionales a las solicitadas en el objeto requerido, el proponente deberd allegar documento
idéneo expedido por la entidad confratante en que pueda verificarse el porcentaje de ejecucién
de las actividades relacionadas con el objeto a contratar, cuya sumatoria deberd ser mayor o igual
al 100% del valor estimado del contrato.

6.1.1. Condiciones para acreditar experiencia:

Para acreditar la experiencia se deberd aportar copia hasta de un (1) contratos conforme a las
siguientes alternativas.

El proponente podrd acreditar su experiencia con una o varias de las siguientes alternativas:

= Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final.

= Copia del Contrato y Acta de liquidacién del contrato.

= Certificaciéon expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.
= Certificacion expedida por la entidad contratante y acta de liquidacion.
= Copia de confrato y certificacion expedida por la Entidad Contratante.
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En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la fecha
ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentard la certificacion expedida por la
Entidad en su momento, acompanada de la declaraciéon juramentada del oferente que contenga
los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia.

Solo se tendrd en cuenta para validacion de experiencia contratos ejecutados y/o liquidados.

En el evento que se hayan ejecutado contratos en consorcios o uniones femporales, Ia experiencia
se verificara con el documento consorcial.

NOTA: en caso de aportarse mds de un (1) contratos se evaluard el que esté acorde con el objeto
a confratary sea de mayor valor, en todo caso se evaluard méximo un (1) contratos.

NOTA DOS: En caso de que alguno de los contratos relacionados para acreditar la experiencia
dentro del presente proceso contemple un objeto en que se haya desarrollado o ejecutado
actividades adicionales a las solicitadas en el objeto requerido, el proponente deberd allegar
documento idéneo expedido por la entidad contratante en que pueda verificarse el porcentaje de
ejecucidén de las actividades relacionadas con el objeto a contratar, cuya sumatoria deberd ser
mayor o igual al 100% del valor estimado del contrato.

6.1.2. Contenido de las Certificaciones:

En caso de aportar certificaciones, éstas deberdn ser expedidas por el representante legal de la
empresa o entfidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la dependencia
responsable del producto objeto del confrato, o su delegado, en el cual conste la siguiente
informacion: (i) la relacion de cada uno de los contratos, (i) nombre del contratante y contratista,
(i) nuUmero del contrato, (iv) objeto, (v) plazo de ejecucioén, (vi) valor final ejecutado, (vii) fechas de
inicio y terminacién, suspensiones, reinicios, (viiij cumplimiento del contrato, Estos documentos
deberdn ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la presentacion de las
ofertas.

Estos documentos deberdn ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo previsto para la
presentacion de las ofertas.

NOTA: El EL Municipio se reserva el derecho de verificar la informacidon suministrada por los
proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta informacion, y lo establecido por el Municipio
de Pasto, la propuesta serd rechazada.

6.2. CONDICIONES ESPECFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO (Cuando aplique)

Deberd estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecucién del contrato.

En caso de variacion, se deberd disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o
superiores calidades, previa autorizacién del supervisor.
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El mismo proponente en ninguna de las etapas de seleccidon del proceso y una vez adjudicado, no
podrd serresidente de interventoria, permanente, pero podrd actuar como director de interventoria
de esta.

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrdn ser el mismo proponente,
ni conftratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas juridicas, sino una persona
distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar
decisiones en el desarrollo de los frabaijos.

El valor de este requerimiento debe considerarse en el andlisis de costos indirectos. Se considerard
como requisito habilitante que el equipo minimo de trabajo presentado por el proponente cumpla
lo siguiente.

EQUIPO DE TRABAJO: Se considerard como requisito habilitante que el equipo minimo de trabajo
presentado por el proponerte cumpla lo siguiente:

CARGO - %

DEDICACION PERFIL EXPERIENCIA ESPECIFICA
Experiencia como Director de Obra, deberd acreditar mediante la

. presentacién de un (1) contrato terminado y/o liquidado como contratista
UN (1) director de . . . - s
. . Ingeniero Civil de obra o con un (1) contrato terminado y/o liquidado en el que participd
interventoria, con > . ) - .
dedicacion 0 ingeniero de | como director de obra cuyo yolor seaigual o superior al 50% del

vias presupuesto oficial. Se tomard el valor en salarios minimos mensuales

mensual del 75%. legales vigentes del ano de terminacién del contrato.

Experiencia como Residente de Obra, deberd acreditar mediante la

UN (1) Residente presentacién de un (1) confrato como contratista de obra o con un (1)

de interventoria,
con dedicacion
mensual del
100%.

Ingeniero Civil
o ingeniero de
vias

contrato en el que participé como director de obra o como residente de
obra cuyo valor sea igual o superior al 30% del presupuesto oficial. Se
tomard el valor en salarios minimos mensuales legales vigentes del ano de
terminacion del contrato.

Profesional en
Seguridad y Salud
en el Trabajo y/o
Especialista en
Seguridad y Salud
en el Trabajo
(dedicacion del
50% en obra)

Profesional en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo y/o
Especialista en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, con
licencia
vigente

Experiencia como profesional Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Especialista en
Seguridad y salud en el trabajo) que deberd acreditarla mediante la presentacién
de hasta dos (2) contratos terminados y/o liquidados como contratista en los que
participd como profesional para la implementacion del sistema de seguridad y salud
en el frabgjo, cuya sumatoria sea igual o superior al 10% del presupuesto oficial. Se
tomard el valor de los contratos en salarios minimos mensuales legales vigentes del
ano de terminacién del contrato.

La experiencia del equipo de trabajo deberd acreditarse de igual manera a lo establecido en el
numeral Condiciones para acreditar experiencia.

La experiencia profesional se acreditard mediante copia de la matricula profesional y su respectiva
vigencia y titulo profesional y licencia para los casos que aplique.

La experiencia del equipo de trabajo deberd acreditarse de igual manera a lo establecido en el
numeral Condiciones para acreditar experiencia (Numerales 6.1.1 Condiciones para acreditar
experiencia y 6.1.2 Contenido de las Certificaciones).
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Para la experienciq especifica deberd aportarse de acuerdo con las condiciones del numeral
EXPERIENCIA ESPECIFICA. Es decir que el proponente podrd acreditar su experiencia con una o
varias de las siguientes alternativas:

. Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final.

. Copia del Contrato y Acta de liquidacion del contrato.

. Certificacién expedida por la enfidad contratante y Acta de Recibo Final.
. Certificacién expedida por la entidad contratante y acta de liquidacién.
. Copia de contrato y certificacion expedida por la Entidad Contratante.

Ademds, se admitird que el proponente certifique la experiencia del equipo de trabajo, siempre y
cuando aporte también:

. Copia del Confrato de primer orden y del Acta de Recibo Final de primer orden.
. Copia del Contrato de primer orden y/o Acta de liquidacion del contrato de primer orden.

El contrato para evaluar la experiencia del equipo de trabajo serd el contrato de primer orden de
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO
O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE
VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. Respecto del director de interventoria y
demds profesionales, se debe adjuntar ademds el contrato de segundo orden suscrito entre el
profesional y el contratista de interventoria de mantenimiento, rehabilitacidon o mejoramiento de
vias urbanas de uso publico vy la respectiva certificacidn de cumplimiento expedida por la Enfidad
Contratante.

Nota: El municipio se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por los oferentes,
asi como el derecho de verificar su ejecucidn o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo
informado vy lo establecido por el municipio, se informard a las autoridades competentes cuando
a ello haya lugar.

7. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES

7.1. ANALISIS DEL MERCADO:

El presente estudio se realiza en atencién a la subseccion 6 articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015 gque dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el andlisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Confratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.”

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia
Compra Eficiente, a fravés de la Guia para Elaboracién de Estudios del Sector.

La entfidad ha realizado un andlisis del sector para la presente contrataciéon teniendo en cuenta el
objeto del confrato y Ioslcondiciones y especificaciones técnicas gue generan la necesidpd de
contratar la INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL
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MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3, CALLE 8 BARRIO LOS ALAMOS Y VIA ENTRE
MANZANAS B 'Y C BARRIO QUITO LOPEZ Il DE LA CIUDAD DE PASTO.

Lo anterior obedece igualmente al andlisis de mercado y precios unitarios, asi como también el
estudio respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de
andlisis de riesgos.

7.2. ANALISIS DE LA DEMANDA- HISTORICO DE CONTRATACIONES:

En la historia de la entidad se han desarrollado suministros para realizar esta clase de contratos a
fravés de los cuales se busca dar solucion a las necesidades sentidas para la ejecucion de un
proyecto bajo la modalidad de Minima Cuantia, los Ultimos procesos que se han desarrollado en el
Municipio de Pasto similares a esta tipologia de contratacién son:

Ano | Contrato Detalle Valor Modqlldcgsi de
Seleccion
El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto Secretaria de
Planeacién Municipal a realizar la INTERVENTORfA TECNICA ADMINISTRATIVA Minima
2023 | 20232204 FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL $ 33.300.000 Cuantia
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO JONGOVITO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE
PASTO
El contratista se compromete para con el municipio de Pasto Secretaria de Gestidon
Ambiental a realizar la interventoria técnica administrativafinanciera y ambiental para
el contrato de obra No 20231757 cuyo objeto contractuales Instalacion de Planta de Minima
2023 | 20232155 Tratamiento de Agua Potable para cinco (5) InstitucionesEducativas del municipio de $35.401.600 Cuantia
Pasto departamento de Narino Esto de acuerdo con lasolicitud expresa del Gobierno
del Japodn y la propuesta presentada por ELCONTRATISTA documen
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO YO Minima
2023 | 20232612 MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS CULTURALES URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO $36.782.544 Cuantia
EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar la INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL Minima
2023 | 20233941 CONTRATO DE OBRA CIVIL CUYO OBJETO ES REALIZAR LA OBRA DE ADECUACION Y $46.284.812 Cuantia
MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA MUJITAYO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS de
conformidad con las especificaciones técnicas determinadas
El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto Secretaria de
Infraestructura y Valorizaciéon a realizar la INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA
AMBIENTAL Y JURIDICA (SIVMV009) ENMARCADO EN EL PROYECTO NUMERO BPIN Minima
2024 | 20243343 2023520010053 DE FECHA 29 QE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL SEGUIMIENTO DEL $53.092.584 Cuantia
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 20234094 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO
CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 41 Y 42 SECTOR MARILUZ DE
LA CIUDAD DE PASTO SEGUN LAS CONDICIONES TECNICA
El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto Secretaria de Planeacion
Municipal de Pasto arealizar la INT,ERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Minima
2025 | 20252648 Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION'DEL CONTRATO Dﬁ OBRA CUYO OBJETO ES LA $ 70.000.000 Cuantia
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO PUBICO EFECTIVO PARQUE
PANORAMICO PERTENECIENTE A LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE PASTO
El contratista se compromete con el municipio de pasto a realizar la “interventoria al
contrato de obra para el mejoramiento con adoquin vias enfre manzanasby g, fy g Minima
2026 | 20261837 barrio sindagua y mejoramiento con pavimento rigido carrera 19 entre carrera 39 y $70.047.216 Cuantia
puente barrio villa nueva de la ciudad de pasto de conformidad con las
especificaciones técnicas determinadas. (su-36847-012).
El contratista se compromete con el municipio de pasto a realizar la “interventoria al
contrato de obra para el mejoramiento con adoquin calle 21 entre carrera 14e y calle Minima
2026 | 20261828 21b barrio arnulfo guerrero y via entre manzanas gy 13, hy 12 y diagonal 20 bis entre $54.019.341 Cuantia
cra 12e y tr 13e barrio villa las lajas de la ciudad de pasto”, de conformidad con las
especificaciones técnicas determinadas. (su-36847-011).
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De lainformacion de puede concluir que en el periodo comprendido entre los anos 2023 y 2026,
desde la alcaldia de Pasto, se ha realizado 8 contratos clasificados en el cddigo UNSPS 811015,
por un valor de $ 398,928,097, lo que indica que efectivamente existen interesados en este tipo
de procesos de contratacion.

7.3. ANALISIS DE LA OFERTA:

A. ;QUIEN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser
personas naturales o juridicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan
en su objeto o razén social la distribucion o que actien como proveedores de los bienes, elementos
o servicios que se adquieren conforme las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de
caracteristicas técnicas.

Para el andlisis particular y como oferente de los 87 procesos analizados se encontrd proveedores
de todo el pais y en particular del departamento de Narifo 38 de los 87, lo que representa 42.22%
de los posibles ofertantes, esto ratifica que, en el Departamento de Narifno, existe oferta para la
presente demanda, ratificando la pertinencia de realizar el presente proceso de contratacién en la
modalidad de contratacién de minima cuantia.

Persona Natural: La persona natural deberd tener dentro de su respectivo registro mercantil
actividades iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales la
capacidad de realizar actividades iguales o similares a la del objeto contractual.

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las
especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn anexar las respectivas certificaciones
y/0 conftratos.

Persona juridica: La persona juridica deberd tener dentro de su objeto social la realizacion de
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar
las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn
anexar las respectivas cerfificaciones y/o contratos.

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones femporales que se constituyan
deberdn tener dentro de su objeto social la realizacién de actividades iguales o similares a la del
objeto confractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las
especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn anexar las respectivas certificaciones
y/0 conftratos.

B. DESCRIPCION DE LA DINAMICA DEL MERCADO: El proponente deberd presentar una propuesta
econdémica, la cual deberd incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, de
conformidad con los estudios previos, la invitacién y el presente estudio de sector.

PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE
Escoja una de las siguientes opciones y marque con una X
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Ingeniero Civil.

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANALISIS DE LA INFORMACION “ESTUDIO DE MERCADO":

Una vez determinado el perfil y Experiencia requerida para el proponente y de conformidad con el
presente estudio, se establecid que el costo de la presente convocatoria es la siguiente:

El estudio de mercado se sustentd en la aplicacion de la metodologia de factor multiplicador, en
donde se asigna una remuneracion y una dedicacion mensual a cada profesional, la cual es
afectada por un factor tanto prestacional como de administracién y se obtiene como resultado el
presupuesto oficial del presente proceso.

De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, la entidad ha
realizado un andlisis del sector de los sueldos promedios en el mercado para cada profesional y
cargo a desempenar para el presente proceso de contfratacién teniendo en cuenta el objeto del
contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de contratar la
ejecucién de la INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
DEL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3, CALLE 8 BARRIO LOS ALAMOS Y VIA ENTRE
MANZANAS B Y C BARRIO QUITO LOPEZ Il DE LA CIUDAD DE PASTO, segun las condiciones técnicas
requeridas. Y ejecutar el 100% de este, de conformidad con los costos que demandan el personal a
contratar, los gastos de administracion y demds gastos inherentes al servicio a contratar.

Es de aclarar que el contfrato de obra serd el derivado del proceso nimero SA-2026-8 al cual estd
actualmente estd en proceso de contratacidn y contar con interventoria serd requisito
indispensable para iniciar labores de obra su control y seguimiento.

7.4.1. CUADRO DE CARACTERISTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR
CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO:

TEM DESCRIPCION Valor

1 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3, CALLE 8 | $67.524.176,31
BARRIO LOS ALAMOS Y VIA ENTRE MANZANAS B Y C BARRIO QUITO LOPEZ Il (38.57 SMMLV)
DE LA CIUDAD DE PASTO (EN EL MARCO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

Nota imporianie:, No se tendrd en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor mdximo para el
correspondiente ltem establecido en el cuadro anterior, o que no cumpla con las caracteristicas técnicas
solicitadas.

De este andlisis se obtiene que el presupuesto oficial del proceso es: SESENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 31/100 ($67.524.176,31),
equivalentes a 38.57 SMMLYV para el ano 2024, incluido IVA.
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7.5. ANALISIS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al andlisis efectuado en el NUMERAL
15.- TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: del presente estudio previo.

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

8.1. Valor.
Presupuesto Oficial
CANT COSTOS FACTOR DEDICACION PARTICIPACION VALOR
CARGO / OFICIO | DEPERSONAL | PRESTACIONAL (meses) PARCIAL ($)
1*((2)*(3))*(4)*(5
0 (2) 3) (@) (5) (o) A
) =(6)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Ingeniero Director $ 3.000.000,00 1,84 75% 2,50 $ 10.350.000,00
Ingeniero
1 Residente $ 2.500.000,00 1,84 100% 2,50 $ 11.500.000,00
Profesional
1 Seguridad Salud $ 2.500.000,00 1,84 50% 2,50 $ 5.750.000,00
Trabajo
PERSONAL TECNICO
1 |1écnicoscssT | $ 2:200.000,00 | 1,84 | 50% | 2,50 | $5.060.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 |secretaria | $ 1.750.905,00 | 177 | 50% | 2,50 | $3.873.877.31
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
OTROS COSTOS DE PERSONAL
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE () = (A) | $ 36.533.877,31
COSTO ) VALOR
CANT. UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD ($) PARCIAL ($)
(7) (8) (9) (7)*(8)*(9) = (10)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Arriendo de oficina
! (Incluye  servicios MES $580.000,00 2,50 $ 1.450.000,00
publicos y
comunicaciones)
Reproduccion de
1 documentos Y MES $250.000,00 2,50 $ 625.000,00
edicién de
informes
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1 |ofros gastos | MES | | $60.000,00 | 2,50 | $150.000,00
OTROS COSTOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B) | $ 2.225.000,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ 38.758.877,31
IVA E IMPUESTOS = 42,6% DEL COSTO TOTAL = (D) | $ 28.765.299,00

COSTO TOTAL = (C) + (D) | $ 67.524.176,31

El presupuesto Oficial del presente proceso se establece en SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 31/100 ($67.524.176,31), equivalentes a 38.57
SMMLYV para el ano 202é.

El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e
indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato,
impuestos incluidos.

8.2. Forma de pago:

El valor del contrato que resulte de este proceso serd cancelado por el Municipio de Pasto de la
siguiente manera: se pagard al contratista el valor del contrato en pagos parciales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucion del contrato DE OBRA OBJETO DE LA PRESENTE
INTERVENTORIA, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %)
restante se pagard una vez finalizada la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 1°.- El pago se realizard previa presentacion de informe de ejecucion y certificacion
de cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trdmites administrativos
reglamentarios.

PARAGRAFO 2°.- EL CONTRATISTA acreditard el pago correspondiente a sus aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes
establecidos por el Gobierno, con los respectivos comprobantes.

PARAGRAFO 3°.- En caso de terminacién anficipada sélo habrd lugar al pago de los bienes
efectivamente entregados.

PARAGRAFO 4°.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas
estardn a cargo del contratista.

PARAGRAFO 5°.- EL Municipio no pagard ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no
haya cumplido previamente con los requisitos de legalizacién del contrato que se celebra.

PARAGRAFO 6°.- Las demoras en el pago originadas por la presentacion incorrecta de los
documentos requeridos serdn responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago
de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.
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DEL DERECHO DE TURNO: segun lo senalado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad
respetara el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las
facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompanan los
documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la
fecha en que se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por
estos conceptos serdn responsabilidad del contratista y no tendrdn por ello derecho al pago de
intereses o compensacion alguna por parte de la entidad. Para el pago, el contratista deberd
acreditar los comprobantes de cancelacién de aportes al sistema de seguridad social en salud y
pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

8.3. Justificacién del Valor del Contrato:

Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contratacidon se tuvo en cuenta los precios del
mercado incluyendo los costos del transporte, impuestos y retenciones que se incurren en venta y
entrega de los bienes a contfratar por MUNICIPIO DE PASTO, el andlisis del sector y estudio de
mercado realizado por el Municipio.

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitacion es el andlisis técnico y econdmico que
soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisidon las variables consideradas para
calcular el presupuesto de la respectiva contratacion, asi como su monto y el de los costos para la
entidad asociados a la realizacidn del proceso de selecciéon y a la ejecucidon del contrato.

Los bienes o servicios por adquirir deberdn ser suministrados de conformidad con las necesidades y
requerimientos del supervisor.

El valor cubre los costos de insumos, materiales, fransporte, prestaciones sociales, tasas y
contribuciones decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental, herramientas, equipos y
todos los demds gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de
administracion y utilidades del oferente.

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal:

CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO
Servicios prestados a las empresas y servicios
de produccidn / Nivel Central / Icld /
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL U. EN EL
2.3.2.02.02.008 M. DEL PTO PARTICIP / TRANSPORTE / $7,609,879.82 $7.609,879.82
TRANSPORTEINFRAESTRUCTURAREDVIALREGI
ON AL / INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE /
2026003127 — VIAURBANAMEJORADA /| — 24/08/2026
Servicios prestados a las empresas y servicios
de produccién / Nivel Central / Rec. crédito
interno / / TRANSPORTE /
2.3.2.02.02.008 TRANSPORTEINFRAESTRUCTURAREDVIALREGI $59.914,296.49 $59,914,296.49
ON AL / INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE /
VIAURBANAMEJORADA /
INFRAESTRUCTURAVIAL
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VPO TOTAL | $67524,176.31 |

10.PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion del objeto del contrato serd de dos y medio (2.5) meses, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previos en el pliego de
condiciones. En todo caso el plazo del contrato de interventoria deberd extenderse hasta la terminacién
del contrato de obra derivado del proceso nUmero SA-2026-8 que tiene por objeto: El Confratista se
compromete para con el Municipio de Pasto — Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, a realizar la
obra "MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3, CALLE 8 BARRIO LOS ALAMOS Y VIA ENTRE
MANZANAS B Y C BARRIO QUITO LOPEZ I DE LA CIUDAD DE PASTO (EN EL MARCO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO)" a precios unitarios fijos (PP-27900-045), sobre el cual se realiza la labor de vigilancia y
conftrol.

11. LUGAR DE EJECUCION

El objeto contractual se ejecutard en el Municipio de Pasto del Departamento de Narino

o COORDENADAS

g UBICACION INICIALES FINALES

= LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD

1 [ CALLE 3 BARRIO LOS ALAMOS 1.206059 N -77.285320 W 1.205885 N -77.285084 W
2 | CALLE 8 BARRIO LOS ALAMOS 1.207140 N -77.284502 W 1.206504 N -77.283807 W
3 | VIA ENTRE MANZANAS B Y C BARRIO QUITO LOPEZ Il 1.197290 N -77.285360 W 1.196874 N -77.285020 W
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12. MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccién para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para
la contratacién cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantia o contratacién de minima




PROCESO CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO

ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA
ALCALDIA FECHA VERSION cODIGO PAGINA
DE PASTO 14-0ct-25 01 CO-F-040 22 de 28

cuantia, consagrada en el pardgrafo 2 del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demds normas
concordantes.

El Municipio de Pasto realizara el presente proceso de seleccidon mediante la modalidad de MINIMA
CUANTIA, que se adelantard de conformidad con lo consagrado en la SUBSECCION 5, Articulo
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de
2021, cuyas reglas se determinan en el articulo 94 de la Ley 1474, indicando el procedimiento que
se deberd seguir en desarrollo de los procesos de contratacion que se adelanten en virtud de esta
modalidad.

13. GARANTIAS A LAS OBLIGACIONES.

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el Contratista deberd
constituir a favor del Municipio de Pasto la garantia Unica de cumplimiento del contrato, otorgada ante
una compania de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes amparos:

a) Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato, con vigencia igual a la duracién del contrato y seis
(6) meses mds.

b) Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado: Por el
10% del valor del contfrato, con vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantia de
estabilidad del contrato principal en cumplimiento del pardgrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de
2011.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Este amparo debe cubrir a la
Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del
contratista derivadas de la contratacién del personal utilizado en el territorio nacional para ejecucion
contfrato amparado. Esta garantia se constituird por el diez por ciento (10%) del valor total del
confrato, con una vigencia igual al tiempo de ejecuciéon del contrato y por tres (3) afios mds, a partir
del acta de recibo final.

d) Responsabilidad Civil extracontractual: Intervinientes. La Entidad Estatal y el confratista deben tener
la calidad de asegurado respecto de los dafos producidos por el contratista con ocasién de la
ejecucion del contrato amparado, y serdn beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros
gue puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subconftratistas, en base a
200 SMMLV.

Cuando haya lugar a la modificacion del plazo o valor consignado en el contrato, el contratista deberd
ampliar o prorrogar la garantia Unica en los términos en que se le senale. Si se negare a hacerlo, se hard
acreedor a las sanciones respectivas, y el municipio dard por terminado el contrato en el estado en que
se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnizacion alguna™.

14. SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del
presente proceso de seleccidn serd vigilado a fravés de un Supervisor.
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La supervisidn consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Municipio de Pasto, designard como
SUPERVISOR al Subsecretario de Infraestructura urbana, quien deberd controlar su correcta
ejecucion y cumplimiento vy vigilard el desarrollo del objeto del contrato, quien también deberd
suscribir el acta de inicio, previa verificacidn de los requisitos para la ejecuciéon del contrato,
certificard cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y proyectard la respectiva
liguidacién del contrato, una vez haya entregado a satisfaccién los elementos objeto de presente
confrato.

Igualmente serd responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y
responderd por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el
articulo 84 de la Ley 1474 y de las demds normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio
de la supervisidn de los contratos.

15. ANALISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de laley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015 y a la guia de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL MUNICIPIO procedid a
realizar el respectivo andlisis del riesgo aplicable a la presente contratacién, procediendo a
establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o
eventualidades que afectan los propdsitos y metas esperados por la administracién en el presente
proceso de seleccion, para lo cual establecid especificaciones técnicas y obligaciones que
mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad
a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se ftipificd, estimd y asignd las principales
eventualidades que afectan este proceso:

ANALISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
ol & o . Prob 0z
vl |l a 9 oz Consecuencia de la o Valoracion 2
O o| o & Descripcion . abili | Impacto . Categoria
# S =| = ocurrencia del evento del riesgo
O 2w dad
5 K- Fluctuacién en los precios | Desabastecimiento de Riesgo
1|G|E|E| O . . 1 1 2 )
w1 *q del mercado. los bienes o servicios. bajo
Paros, huelgas, ataques
o terroristas, alteraciones del | Perdida de bienes 'y
0 | orden publico, que se servicios no asegurados .
= Riesgo
S presenten en el lugar 0 no asegurables, retraso 2 2 4 bajo
2lclEelE o | de ejecucién del contrato | enla ejecucion del
9 |oenlas vias de acceso al | contrato.
-g mismo.
Y - -
@ | Actos malintencionados | Fordida de bienss y Riesgo
servicios no asegurados 2 2 4 ;
de terceros. bajo
0 no asegurables.
=
5 Cuando se deba extender
‘o | el plazo del contrato por Retraso en la ejecuciéon Riesgo
3|G|E|E| 5 ; 2 2 4 )
g | causas ajenasa la del contrato. bajo
Oo. voluntad del MUNICIPIO.
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16. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MiPYME

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 Modificado por el articulo 5
del Decreto 1860 de 2021, los interesados podrdn presentar las solicitudes para limitar la
convocatoria a MiPymes colombianas, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.

2.

Dentro del mismo término para formular observaciones los interesados se podrdn presentar las
solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas.

Se publicard un AVISO en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limité a MiPymes
o si podrd participar cualquier ofro interesado.

En el aviso se indicard si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el articulo
2.2.1.2.4.2.3 Decreto 1082 de 2015 Modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 o si
podrd participar cualquier MiPymes nacional.

Finalmente, se dispondrd un término adicional dentro del cual los proponentes podrdn
presentar sus ofertas, el cual serd de minimo un (1) dia hdbil luego de publicado el aviso en que
se informe si el proceso se limita o no a MiPymes.

16.1 Procedimiento para Limitacion a MIPYME:

De conformidad con el pardgrafo del articulo 2.2.1.2.1.5.2 y artficulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 Decreto 1082 de 2015
Modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 para la modalidad de MINIMA CUANTIA, el Municipio de Pasto
mediante Aviso de Convocatoria informara si el proceso de la convocatoria se limité a MiPymes colombianas con
minimo un (1) afo de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mi pyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Confratacion con pluralidad de
oferentes a las MiPymes colombianas con minimo un (1) afo de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:
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1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil ddlares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos anos el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a
MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autdnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrdn realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podrdn solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el
presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el pardgrafo 1 del articulo 12 de la Ley
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden
realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes deberd acreditar su domicilio con los
documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La MiPymes
colombianas deben acreditar que tiene el tamano empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia
del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal,
si estdn obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Cdmara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacién deberdn observarse los rangos de clasificacién empresarial establecidos de conformidad
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustifuyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las MiPymes también podrdn acreditar esta condicion con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a MiPymes, los proponentes aportardn la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segin
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de mdximo sesenta (60) dias calendario
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacidn para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
confratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entfidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, solo deberdn aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados
Unicamente por MiPymes.
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PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la
aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de

compras publicas."

Para el caso de las certificaciones que se encuentren suscritas por un contador publico deberdn acompanarse de
copia legible de tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedida por la Junta
Central de Contadores, con fecha de expedicién no mayor a noventa [90] dias calendario anteriores a la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion, de conformidad con lo establecido en la Ley 43 de 1990, y la Resolucion 074 de
2002 expedida por el Ministerio de Educacién Nacional.

17. LA INDICACION DE Sl EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

La Confratacion de Minima Cuantia no estd cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre
Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION (M-MACPC-03), que al evento manifiesta:
“Las entidades no deben hacer este andilisis para los Procesos de Contratacion adelantados por las
modalidades de seleccién de contratacion directa y de minima cuantia.”

18. ANEXOS

Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente documentacion:

Ficha de viabilidad de proyecto
Certificados de disponibilidad presupuestal.
Anexo Formato — Presupuesta econdmica interventoria.
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