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GCCON-F-039 V04 

 

INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO 

 

PROCESO NRO. MC-DRT-1010-413-2026 

 

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO 

EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026. 

 

PROPONENTE VALOR OFERTADO EVALUACIÓN TÉCNICA  EVALUACIÓN JURÍDICA EVALUACION SST EVALUACIÓN FINANCIERA  RESULTADO PUNTAJE (CUANDO APLICA) 

COLMEX INVERSIONES S.A.S $100.538.380 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO No aplica 

FABIO GARZÓN DAZA $133.999.997 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO No aplica 

CYCO INGENIERÍA S.A.S $134.181.541  NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE INHABILITADO No aplica 

SOLUCIONES PRÁCTICAS CIVILES $135.726.813 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE INHABILITADO No aplica 

CONSORCIO REDES HC 2026 $142.531.048 NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE INHABILITADO No aplica 

R&D INGENIERÍA MULTISERVICIOS S.A.S $158.298.547 NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE INHABILITADO No aplica 

JUAN CARLOS CICEROS RIVERA $165.216.940 NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO No aplica 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO 

 

El Comité Evaluador designado mediante comunicación interna recomienda al ordenador del gasto de la Dirección del Sena Tolima del Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA, adjudicar el proceso de Mínima cuantía NRO.   MC-DRT-1010-413-2026 al proponente FABIO GARZÓN DAZA, 

identificado con C.C 19.336.660. 

 

Lo anterior, toda vez que, en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes, el oferente FABIO GARZÓN DAZA, 

identificado con C.C 19.336.660  dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en la invitación pública. 

 

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades 

estatales. 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999, LOS EVALUADORES APROBARON EL PRESENTE 

CONSOLIDADO Y RECOMENDARON LA ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL (MENSAJE DE DATOS), EL CUAL 

SE ENTIENDE COMO MÉTODO QUE (i) PERMITE IDENTIFICAR AL INICIADOR DE UN MENSAJE DE DATOS Y (ii) QUE INDICA QUE EL CONTENIDO 

REMITIDO CUENTA CON SU APROBACIÓN. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA PLATAFORMA. 

 

 

 

Anexos: Correos electrónicos en donde se evidencia la aprobación del consolidado y recomendación emitida por los evaluadores. 

Elaboró y revisó componente Jurídico - Leidy Lorena Salas García – Abogada Gestión contractual – Contratista Dirección Regional 
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PROCESO DE CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA No MC-DRT-1010-413-2026, 

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO 

EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA (LEY 1474 DE 2011 y DECRETO 1082 de 2015) 

A los 17 días del mes de septiembre de 2026, se reúne el área técnica del comité evaluador designado para revisar los documentos allegados para subsanar por 

los proponentes del proceso de contratación por mínima cuantía MC-DRT-1010-413-2026, el cual tiene como objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS 

DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026 

Que las ofertas presentadas son las que se detallan a continuación: 

OFERENTES COLMEX 

INVERSIONES 

SAS NIT: 9 0 1 9 

2 4 3 5 2 

   

NOMBRE 

SOLUCIONE

S 

PRACTICAS 

CIVILES SA 

NIT. 

901400169-0 

RL: MARIA 

DEL PILAR 

OZUNA 

MORAC.C. 

nro. 

38.262.232 

CONSORCIO IAC 

2026 RL FABIO 

GARZON DAZA 

CC No 19336660 

de Bogotá 

 

JUAN CARLOS 

CICEROS 

 CC No 93388090 

  

RYD INGENIERIA  

PL DIANA YISELA 

GONZALEZ 

VEJARANO C.C 

1.110.444.413 

 

 

CYCO INGENIERIA 

SAS RL: LUIS 

CARLOS OROZCO 

CASTRO CCNo. 

1.110.549.948  

VALOR  

 

CONSORCIO 
HIDROSANITARI
O HC 2026 rl: 
CARLOS ANDRÉS 
CORREA REYES, 
identificado con 
Cedula de 
Ciudadanía No 
14.399.378 de 
Ibagué   
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A 

CONTRATAR  

El oferente debe presentar certificación firmada donde 

se compromete a cumplir con las especificaciones 

técnicas (…) 

 

 CUMPLE  
 
 
 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  
 
 
 
 

CUMPLE CUMPLE 

        

3. 5.2.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

QUE DEBEN CUMPLIR  

El oferente debe presentar certificación firmada donde se 

compromete a cumplir con las especificaciones técnicas 

adicionales (…) 

CUMPLE 
 

CUMPLE  CUMPLE 

 

 NO CUMPLE 
NO SUBSANA 

CUMPLE  
 
 
 
 

NO CUMPLE 
NO SUBSANA 

 
 

CUMPLE 

4.  5.2.2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – 

RECURSO HUMANO MÍNIMO  

El proponente deberá allegar un documento donde 

certifica que cuenta con la disponibilidad del siguiente 

personal, el cual será exigido una vez se suscriba el 

contrato, previo a la ejecución de este. Asimismo, al 

presentar la oferta deberá anexar la hoja de vida de cada 

uno de los profesionales y colaboradores, con los 

soportes respectivos donde se pueda verificar lo 

CUMPLE  
 
 
 
 
 

NO 
CUMPLE  

 
 
  

 NO 
SUBSANA 
CORRECT
AMENTE  

 NO CUMPLE 
 
 

NO  
SUBSANA 

NO CUMPLE 
 

NO SUBSANA 
CORRECTAME

NTE 

NO CUMPLE 
NO SUBSANA 

NO CUMPLE 
NO SUBSANA 
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solicitado como lo indica el siguiente cuadro: 
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EXPERIENCIA MÍNIMA 

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante 

certificaciones de contratos ejecutados y terminados cuyo 

objeto corresponda a: MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O ARREGLO Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE 

CARÁCTER INSTITUCIONAL Y/O EDUCATIVO, los 

cuales DEBERÁN INCLUIR OBLIGATORIAMENTE 

DENTRO DE SUS ACTIVIDADES O ÍTEMS 

EJECUTADOS: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN O 

CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDRÁULICAS Y/O 

SANITARIAS Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

DE AGUA Y/O REDES DE AGUA POTABLE. 

Nota: Para verificar el cumplimiento de estas actividades 

específicas, el proponente podrá adjuntar a la 

certificación de experiencia el acta de liquidación, acta de 

recibo final o cuadro de cantidades/APU ejecutados del 

contrato respectivo. En segundo lugar, en cuanto al 

número máximo de Contratos (Aclarado con Límite 

Expreso y Reiterativo): 

LA ENTIDAD ACLARA DE FORMA CATEGÓRICA Y 

REITERATIVA que el valor requerido para habilitación 

(100% del Presupuesto Oficial) DEBERÁ SER 

ACREDITADO EN UN NÚMERO MÁXIMO DE HASTA 

TRES (3) CONTRATOS (…)   ver ADENDA 

CUMPLE 
 
 
 
 
 

CUMPLE 
El 

propone
nte 

cumple a 
cabalida

d con 
todos los 
requisito

s de 
experien

cia 
exigidos 

en la 
invitació
n pública 

para el 
proceso  

CUMPLE  
 

El 
proponente 

cumple a 
cabalidad 
con todos 

los 
requisitos de 
experiencia 
exigidos en 
la invitación 
pública para 
el proceso 

NO 
CUMPLE 

  
NO SUBSANA 

CUMPLE  
 

CUMPLE  
 
 

El proponente 
cumple a  

cabalidad con 
todos los 

requisitos de 
experiencia 

exigidos en la 
invitación pública 
para el proceso 

CUMPLE  
 
 

El proponente 
cumple a 

cabalidad con 
todos los 

requisitos de 
experiencia 

exigidos en la 
invitación 

pública para el 
proceso 
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Teniendo en cuenta lo anterior,  UNA VEZ ANALIZADOS LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS PARA SUBSANAR TECNICAMNETE   NOS PERMITIMOS INDICAR LO SIGUIENTE:  

El proponente COLMEX INVERSIONES SAS NIT: 9 0 1 9 2 4 3 5 2    SE ENCUENTRA HABILITADO TECNICAMENTE. 

EL proponente CONSORCIO IAC 2026 RL FABIO GARZON DAZA   SE ENCUENTRA HABILITADO TECNICAMENTE. 

El  proponente SOLUCIONES PRÁCTICAS CIVILES S.A.S. aportó una certificación de origen privado emitida por la firma BIOCIVIL ING LTDA (firmada por su representante Juan José Prada Rojas).  

En dicha certificación privada se relacionan proyectos cuyo contratante final fueron entidades públicas (Gobernación del Tolima, Contraloría General, Fiscalía General, Ejército Nacional, etc.). Sin 

embargo, NO se adjuntaron las certificaciones oficiales expedidas directamente por la Gobernación del Tolima, la Contraloría, la Fiscalía ni las demás entidades públicas. Por lotanto NO ESTÁ 

HABILITADO / NO CUMPLE . dando cumplimento a lo solicitado en el pliego de condiciones: la experiencia específica mediante certificaciones expedidas directamente por la Entidad Contratante. 

El proponente RYD INGENIERIA RL DIANA YISELA GONZALEZ VEJARANO C.C 1.110.444.413, NO ESTÁ HABILITADO / NO CUMPLE  el personal aportado no cumple con lo solicitado ya que el 

director de obra y el profesional Sisoma no aportan  soporte experiencia laboral. 

El proponente JUAN CARLOS CICEROS no subsana lo solicitado. Por lotanto NO ESTÁ HABILITADO / NO CUMPLE 

El proponente CYCO INGENIERIA SAS no subsana lo solicitado. Por lo tanto NO ESTÁ HABILITADO / NO CUMPLE 

El proponente CONSORCIO HIDROSANITARIO HC 2026 no subsana lo solicitado. Por lo tanto NO ESTÁ HABILITADO / NO CUMPLE 

 
Arq. PAOLA MORALES RUIZ  
Comité evaluador Del área Técnica 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
ETAPA PRECONTRACTUAL  

 

 

Ibagué Tolima  

17 de septiembre de 2026 

 

Señor 

ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ  

Director Regional (E) 

 

Asunto: Evaluación económica del proceso de contratación por mínima cuantía No. MC-

DRT-1010-413-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA 

REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026 

 

Con toda atención nos dirigimos al sr. ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ, en su 

calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter 

económico en el marco del proceso del asunto, así: 

 

ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

Nro. de 
CDP 

Fecha de 
CDP 

Fecha de 
vencimiento del 

CDP 
Dependencia 

Posición 
Catálogo de 

Gasto 
Fuente 

Valor en 
Letras 

Valor en 
Números 

11926 2026-05-22 2026-12-31 

 
101024 

construcciones y 
adecuaciones 

C-3699-1300-17-
53105B-3699016-
02 ADQUIS. DE 
BYS - SEDES 
MANTENIDAS - 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
PLANTA FISICA 
DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

Propios 
(27) 

Setenta 
Millones de 

Pesos M/cte. 
$ 70.000.000 

11826 2026-05-20 2026-12-31 

 
101024 

construcciones y 
adecuaciones 

C-3699-1300-17-
53105B-3699016-
02 ADQUIS. DE 
BYS - SEDES 
MANTENIDAS - 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
PLANTA FISICA 
DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

Propios 
(27) 

Setenta 
Millones de 

Pesos M/cte. 
$ 70.000.000 

11726 2026-05-20 2026-12-31 

 
101024 

construcciones y 
adecuaciones 

C-3699-1300-17-
53105B-3699016-
02 ADQUIS. DE 
BYS - SEDES 
MANTENIDAS - 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
PLANTA FISICA 
DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

Propios 
(27) 

Treinta 
Millones de 

Pesos M/cte. 
$ 30.000.000 

 

FECHA DE CIERRE: 11 de septiembre de 2026 
 
PROPONENTES 
 
SIETE (07) empresas, presentaron oferta al proceso, según portal de contratación SECOP 
II.  
 
 

RUBRO 

PRESUPUESTO RUBRO VALOR 

Inversión X 
C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS – DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA 
FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

$ 70.000.000 

Inversión X 
C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA 
FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

$ 70.000.000 

Inversión X 
C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA 
FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL 

$ 30.000.000 



 

 
 

 
 

No. EMPRESAS PRESENTADAS 

1 COLMEX INVERSIONES SAS  

2 FABIO GARZON DAZA  

3 CYCO INGENIERIA SAS 

4 SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS 

5 CONSORCIO REDES HC 2026 

6 R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S. 

7 JUAN CARLOS CICEROS RIVERA 

 
OFERTA DE MENOR VALOR 
 
La oferta de menor se determinará teniendo en cuenta las siguientes condiciones 
contempladas en el estudio previo e invitación pública del proceso: 
 
“La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el menor mejor 
precio, y así ́sucesivamente (…)” 
 
 

No. EMPRESAS PRESENTADAS VALOR OFERTADO 

1 COLMEX INVERSIONES SAS   $    100.538.380,49  

2 FABIO GARZON DAZA   $    133.999.997,14  

3 CYCO INGENIERIA SAS  $    134.181.541,54  

4 SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS  $    135.726.813,66  

5 CONSORCIO REDES HC 2026  $    142.531.048,17  

6 R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S.  $    158.298.547,67  

7 JUAN CARLOS CICEROS RIVERA  $    165.216.940,82  

  
VERIFICACIÒN ARITMÈTICA 

Se revisaron las operaciones elaboradas por los oferentes con los precios de referencia 
unitarios establecidos por la entidad en el estudio previo, oferta económica, análisis del 
sector y estudio de mercado y APUS, para así verificar el cumplimiento de los precios 
ofertados y la aplicabilidad de los precios artificialmente bajos, como se indica a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO



 

 
 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTOS REGIONAL TOLIMA 2026       

R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S. JUAN CARLOS CICEROS RIVERA FABIO GARZON DAZA  1. Mantenimiento  cuartos de almacenamiento       

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

      

CANTIDADES 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

 VALOR UNITARIO 
OFERTADO  

 VALOR TOTAL 
OFERTADO  

 
CUMPLE/NO 

CUMPLE  

 VALOR UNITARIO 
OFERTADO  

 VALOR TOTAL OFERTADO  
 CUMPLE/NO 

CUMPLE  
 VALOR UNITARIO 

OFERTADO  
 VALOR TOTAL OFERTADO  

 
CUMPLE/NO 

CUMPLE  

1,1 PRELIMINARES                           

1,1,1 
DESMONTE MARCO EN LAMINA, INCLUYE 
TRASIEGO AL LUGAR INDICADO POR EL 
SUPERVISOR 

ml                6,00   $            12.000,00   $            72.000,00   $                      11.500,00   $            69.000,00   CUMPLE   $                      11.800,00   $                                70.800,00   CUMPLE   $                        6.000,00   $                                36.000,00   CUMPLE  

1,1,2 
DESMONTE, RETIRO Y LIMPIEZA DE PELÍCULA 
ADHESIVA TIPO ESMERILADO EN MAL 
ESTADO. 

m2              28,00   $            12.001,00   $          336.028,00   $                      11.500,00   $          322.000,00   CUMPLE   $                      12.001,00   $                              336.028,00   CUMPLE   $                        6.001,00   $                              168.028,00   CUMPLE  

1,1,3 
LIMPIEZA, LAVADO Y DESOBSTRUCCIÓN DE 
CANALETA TIPO AMAZONAS (PVC)  

ml              20,00   $              5.265,00   $          105.300,00   $                        4.930,00   $            98.600,00   CUMPLE   $                        5.265,00   $                              105.300,00   CUMPLE   $                        2.633,00   $                                52.660,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $          513.328,00   SUBTOTAL   $          489.600,00     SUBTOTAL   $                              512.128,00     SUBTOTAL   $                              256.688,00    

1,2 MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA                           

1,2,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA 
COEXTRUIDA EN PVC, DISEÑADA PARA LA 
TRANSICIÓN PARED-PISO EN ÁREAS QUE 
REQUIEREN ALTA ASEPSIA. INCLUYE 
SELLADO HERMÉTICO CON SILICONA 
ANTIHONGOS, FIJACIÓN MEDIANTE 
ADHESIVOS DE ALTO ANCLAJE, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN 

ml              33,89   $            29.575,00   $       1.002.296,75   $                      27.800,00   $          942.142,00   CUMPLE   $                      47.362,50   $                           1.605.115,13   NO CUMPLE   $                      24.252,00   $                              821.900,28   CUMPLE  

1,2,2 

MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO: SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE MALLA EN ACERO 
INOXIDABLE AISI 304 PARA FILTRACIÓN DE 
RESIDUOS (ANCHO 30 -40CM) INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA 
INSTALACION  

ml              20,50   $            64.308,00   $       1.318.314,00   $                      63.200,00   $       1.295.600,00   CUMPLE   $                      55.557,50   $                           1.138.928,75   CUMPLE   $                      52.733,00   $                           1.081.026,50   CUMPLE  

1,2,3 

MANTENIMIENTO DE REJILLA METÁLICA 
(ANCHO 0.30-40 M): LIMPIEZA, SOLDADURA Y 
PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA DE 
ACABADO (ESMALTE SINTÉTICO O SIMILAR), 
MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE 
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
TERMINACIÓN 

ml              11,00   $            40.345,00   $          443.795,00   $                      37.000,00   $          407.000,00   CUMPLE   $                      40.345,00   $                              443.795,00   CUMPLE   $                      33.083,00   $                              363.913,00   CUMPLE  

1,2,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA 
METÁLICA ANTI-ROEDORES EN MALLA 
ZARANDA DE ACERO GALVANIZADO 
(APERTURA 4.23 MM X 4.23 MM). INCLUYE 
MARCO PERIMETRAL DE FIJACIÓN, 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN 
DE PINTURA DE ACABADO (ESMALTE 
SINTÉTICO O SIMILAR), MANO DE OBRA, 
MATERIALES, TRANSPORTE Y TODOS LOS 

m2              11,00   $          169.925,00   $       1.869.175,00   $                    167.000,00   $       1.837.000,00   CUMPLE   $                    149.312,50   $                           1.642.437,50   CUMPLE   $                    135.940,00   $                           1.495.340,00   CUMPLE  



 

 
 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN 

1,2,5 

MANTENIMIENTO   DE MUROS LA CUAL  
INCLUYE  LA INTERVENCION DE  MURO 
DIVISORIO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 
8 MM DE ESPESOR A DOBLE CARA: ESTE ÍTEM 
COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN TÉCNICA 
DE TABIQUERÍA LIVIANA AUTOPORTANTE 
MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE UNA 
ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA DE 
ACERO GALVANIZADO (CANALES Y 
PARALES), SOBRE LA CUAL SE FIJAN 
MECÁNICAMENTE PLACAS DE 
FIBROCEMENTO DE 8 MM EN AMBAS CARAS 
UTILIZANDO TORNILLERÍA ESPECIALIZADA; 
EL PROCESO INCLUYE EL TRATAMIENTO 
TÉCNICO DE JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE 
VIDRIO Y MASILLA ELASTOMÉRICA PARA 
GARANTIZAR UNA SUPERFICIE CONTINUA Y 
RESISTENTE A LA HUMEDAD, APTA PARA LOS 
AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL SENA 
REGIONAL TOLIMA, INTEGRANDO MANO DE 
OBRA CALIFICADA, EQUIPOS DE CORTE Y 
FIJACIÓN, TRANSPORTE DE MATERIALES Y 
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS (PARALES Y 
CANALES DE 2 1/2" O 3 5/8" CAL. 26), FIJACIÓN 
CON TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA, 
TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE 
MALLA Y MASILLA EPÓXICA, ACABADO LISO, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
HERRAMIENTA, TRANSPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS 
NORMAS NSR-10. 

m2              13,00   $          153.480,00   $       1.995.240,00   $                    149.800,00   $       1.947.400,00   CUMPLE   $                    150.380,00   $                           1.954.940,00   CUMPLE   $                    122.784,00   $                           1.596.192,00   CUMPLE  

1,2,6 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA QUE INCLUYE  
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO 
RASO EN  PVC DE 8 MM INCLUYE 
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE EN 
PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO O 
ALUMINIO, OMEGAS, ÁNGULOS 
PERIMETRALES, FIJACIONES MECÁNICAS, 
REMATES DE PVC, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, 
TRANSPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN Y ENTREGA 

m2              60,00   $            83.695,00   $       5.021.700,00   $                      79.800,00   $       4.788.000,00   CUMPLE   $                      76.888,75   $                           4.613.325,00   CUMPLE   $                      68.630,00   $                           4.117.800,00   CUMPLE  

1,2,7 

 SUMINISTRO  EINSTALACION DE  MARCO 
para puerta  METÁLICO EN LÁMINA C.R. CAL. 18 
(0.90-1.0m x 2.20m) INCLUYE RELLENO Y  
PINTURA DE ACABADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

UND                1,00   $          229.441,76   $          229.441,76   $                    226.000,00   $          226.000,00   CUMPLE   $                    229.441,76   $                              229.441,76   CUMPLE   $                    183.553,00   $                              183.553,00   CUMPLE  

1,2,8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 
CRUDO TRANSPARENTE DE 4MM PARA 

m2              40,00   $            94.849,79   $       3.793.991,60   $                      89.000,00   $       3.560.000,00   CUMPLE   $                      86.000,00   $                           3.440.000,00   CUMPLE   $                      75.880,00   $                           3.035.200,00   CUMPLE  



 

 
 

VENTANERÍA, INCLUYE SELLADO 
PERIMETRAL CON SILICONA, EMPAQUES, 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA. 

  

MANTENIMIENTO DE MUROS EN CUARTO DE 
ALMACENAMIENTO MEDIANTE RESANE Y 
APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
MORTERO 1:3 ESPESOR 1.5 M, INCLUYE 
PICADO, LIMPIEZA, REPELLO, ACABADO Y 
RETIRO DE ESCOMBROS 

M2              60,00   $            37.325,00   $       2.239.500,00   $                      35.680,00   $       2.140.800,00   CUMPLE   $                      37.325,00   $                           2.239.500,00   CUMPLE   $                      29.860,00   $                           1.791.600,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $     17.913.454,11   SUBTOTAL   $     17.143.942,00     SUBTOTAL   $                         17.307.483,14     SUBTOTAL   $                         14.486.524,78    

1,3 INSTALACIONES ELECTRICAS.                           

1,3,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
TIPO PANEL LED DE 60 X 60 CM,  DE ALTA 
EFICIENCIA (MÍNIMO 40W, >3600 LM). INCLUYE 
LIMPIEZA DEL PUNTO EXISTENTE, CONEXIÓN 
ELÉCTRICA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

und                8,00   $          103.762,50   $          830.100,00   $                      98.000,00   $          784.000,00   CUMPLE   $                      93.000,00   $                              744.000,00   CUMPLE   $                    100.000,00   $                              800.000,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $          830.100,00   SUBTOTAL   $          784.000,00     SUBTOTAL   $                              744.000,00     SUBTOTAL   $                              800.000,00    

1,4  PINTURA                             

1,4,1 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD (TIPO 
1), COLOR A ELEGIR SOBRE TUBERIA 
METALICA . INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA O 
MANUAL PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, 
GRASA O IMPUREZAS; LIJADO TÉCNICO PARA 
ASEGURAR ANCLAJE; APLICACIÓN DE DOS 
(2) MANOS DE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO 
(PARA METAL) ; RESANES MENORES CON 
MASILLA ADECUADA; Y APLICACIÓN DE 
MÍNIMO DOS (2) MANOS DE PINTURA DE 
ACABADO. INCLUYE MANO DE OBRA 
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, 
PROTECCIÓN DE ÁREAS COLINDANTES Y 
LIMPIEZA FINAL.  

Ml            204,53   $            10.240,00   $       2.094.387,20   $                        9.950,00   $       2.035.073,50   CUMPLE   $                      10.240,00   $                           2.094.387,20   CUMPLE   $                        8.294,00   $                           1.696.371,82   CUMPLE  

1,4,2 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD (TIPO 
1), COLOR A ELEGIR . INCLUYE: LIMPIEZA 
MECÁNICA O MANUAL PARA ELIMINACIÓN DE 
ÓXIDO, GRASA O IMPUREZAS; LIJADO 
TÉCNICO PARA ASEGURAR ANCLAJE; 
APLICACIÓN DE DOS (2) MANOS DE 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO (PARA METAL) 
; RESANES MENORES CON MASILLA 
ADECUADA; Y APLICACIÓN DE MÍNIMO DOS 
(2) MANOS DE PINTURA DE ACABADO. 
INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PROTECCIÓN 
DE ÁREAS COLINDANTES Y LIMPIEZA FINAL.  

m2              85,00   $            24.016,00   $       2.041.360,00   $                      22.000,00   $       1.870.000,00   CUMPLE   $                      24.016,00   $                           2.041.360,00   CUMPLE   $                      19.453,00   $                           1.653.505,00   CUMPLE  

1,4,3 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
VINÍLICA TIPO 1 A DOS MANOS. 
INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA 
SUPERFICIE, LIJADO MANUAL PARA ELIMINAR 

m2            310,00   $            17.670,00   $       5.477.700,00   $                      15.600,00   $       4.836.000,00   CUMPLE   $                      17.670,00   $                           5.477.700,00   CUMPLE   $                      14.313,00   $                           4.437.030,00   CUMPLE  



 

 
 

IMPUREZAS, RESANE DE FISURAS Y 
AGUJEROS MENORES CON ESTUCO 
PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, APLICACIÓN DE 
DOS (2) MANOS DE PINTURA DE AGUA TIPO 1 
(ALTA LAVABILIDAD Y CUBRIMIENTO), 
PROTECCIÓN DE PISOS, MARCOS Y 
MOBILIARIO CON PLÁSTICO/CINTA, MANO DE 
OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA 
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN 

1,4,4 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE ALTA ASEPSIA 
SOBRE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO 
EXISTENTE COLOR A ELEGIR.TIPO 
HOSPITALARIO, ACABADO SATINADO, 
RESISTENTE AL HIPOCLORITO Y DE MÁXIMA 
LAVABILIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE MEDIANTE LIJADO Y LIMPIEZA 
DE POLVO;  TRATAMIENTO DE JUNTAS CON 
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y MASILLA 
ELÁSTICA ESPECIAL PARA FIBROCEMENTO; 
APLICACIÓN DE UNA (1) MANO DE 
IMPRIMANTE ACRÍLICO SELLADOR DE ALTA 
ADHERENCIA PARA CONTROLAR LA 
ABSORCIÓN DE LA LÁMINA; APLICACIÓN DE 
MÍNIMO DOS (2) MANOS DE PINTURA 
ANTIBACTERIAL DE ALTA ASEPSIA.Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACION . 

m2              71,00   $            29.464,00   $       2.091.944,00   $                      24.350,00   $       1.728.850,00   CUMPLE   $                      29.464,00   $                           2.091.944,00   CUMPLE   $                      23.866,00   $                           1.694.486,00   CUMPLE  

1,4,5 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
PREMIUM BASE AGUA PARA EXTERIOR (5 
AÑOS) PINTURA BASE AGUA TIPO PREMIUM 
PARA EXTERIOR, TERMINACIÓN MATE, 
COLOR BLANCO, RESISTENTE A INTEMPERIE. 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
(LIMPIEZA Y RESANES MENORES) Y 
APLICACIÓN A DOS MANOS INCLUYE TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA APLICACIÓN 

m2            103,50   $            19.917,00   $       2.061.409,50   $                      17.800,00   $       1.842.300,00   CUMPLE   $                      19.917,00   $                           2.061.409,50   CUMPLE   $                      16.133,00   $                           1.669.765,50   CUMPLE  

1,4,6 

SUMINISTRO Y APLICACÓN DE PINTURA 
EPÓXICA DE DOS COMPONENTES PARA 
INTERIORES EN PISO Y PAREDES, DE 
TEXTURA LISA Y ALTA ASEPSIA, CON 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL RAYADO; 
EXCELENTE ADHERENCIA AL CONCRETO, 
COLOR GRIS. INCLUYE DEMARCACIÓN CON 
PINTURA DE TRÁFICO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE (LIMPIEZA MECÁNICA/LIJADO) Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA APLICACIÓN. 

M2            160,00   $            41.925,00   $       6.708.000,00   $                      39.800,00   $       6.368.000,00   CUMPLE   $                      41.925,00   $                           6.708.000,00   CUMPLE   $                      33.959,00   $                           5.433.440,00   CUMPLE  

1,4,7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 19 CON 
ABERTURAS DE 1/4 DE PULGADA MM).) PARA 
PROTECCIÓN CONTRA ROEDORES, INCLUYE 

M2              24,00   $          287.000,00   $       6.888.000,00   $                    278.000,00   $       6.672.000,00   CUMPLE   $                    287.000,00   $                           6.888.000,00   CUMPLE   $                    229.600,00   $                           5.510.400,00   CUMPLE  



 

 
 

MARCO PERIMETRAL EN PLATINA PARA 
FIJACIÓN SOBRE PUERTA EXISTENTE, 
SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

1,4,8 

RALLADO Y DESBASTE MECÁNICO DE PIEDRA 
BOGOTANA CON PULIDORA (PREPARACIÓN 
DE SUPERFICIE PARA GRANI PLASTINCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION 

m2              15,00   $            56.120,00   $          841.800,00   $                      54.800,00   $          822.000,00   CUMPLE   $                      51.120,00   $                              766.800,00   CUMPLE   $                      44.896,00   $                              673.440,00   CUMPLE  

1,4,9 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
REVESTIMIENTO TEXTURIZADO TIPO GRANI 
PLAST DE GRANO MEDIO O GRUESO (COLOR 
A ELEGIR), INCLUYE LIMPRIMANTE ACRÍLICO 
COMO PUENTE DE ADHERENCIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN 

m2              15,00   $            41.972,00   $          629.580,00   $                      41.300,00   $          619.500,00   CUMPLE   $                      41.972,00   $                              629.580,00   CUMPLE   $                      33.997,00   $                              509.955,00   CUMPLE  

1,4,10 

PINTURA DE CANAL TIPO AMAZONAS (PVC), 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y 
BASE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA APLICACIÓN  

ml              20,00   $            15.230,00   $          304.600,00   $                      14.800,00   $          296.000,00   CUMPLE   $                      15.230,00   $                              304.600,00   CUMPLE   $                      12.336,00   $                              246.720,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $     29.138.780,70   SUBTOTAL   $     27.089.723,50     SUBTOTAL   $                         29.063.780,70     SUBTOTAL   $                         23.525.113,32    

1.5 VARIOS                           

1,5,1 ASEO Y LIMPIEZA OBRA FINAL und                1,00   $          200.000,00   $          200.000,00   $                    190.000,00   $          190.000,00   CUMPLE   $                    200.000,00   $                              200.000,00   CUMPLE   $                    160.000,00   $                              160.000,00   CUMPLE  

1,5,2 
RETIRO DE ESCOMBROS A MATERIAL 
AUTORIZADO CON SU DEBIDA 
CERTIFICACIÓN 

m3              14,00   $            45.000,00   $          630.000,00   $                      42.000,00   $          588.000,00   CUMPLE   $                      45.000,00   $                              630.000,00   CUMPLE   $                      36.000,00   $                              504.000,00   CUMPLE  

1,5,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA 
DE CONTROL SOLAR DE ALTA EFICIENCIA 
TIPO NANOCERÁMICA INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

m2              40,00   $            80.679,00   $       3.227.160,00   $                      78.620,00   $       3.144.800,00   CUMPLE   $                      80.679,00   $                           3.227.160,00   CUMPLE   $                      64.543,00   $                           2.581.720,00   CUMPLE  

1,5,5 
 RETIRO Y DISPOSICION DE RETIROS 
PELIGROSO  A LUGAR AUTORIZADO  

kg                7,00   $          120.000,00   $          840.000,00   $                    110.000,00   $          770.000,00   CUMPLE   $                    120.000,00   $                              840.000,00   CUMPLE   $                      96.000,00   $                              672.000,00   CUMPLE  

     SUBTOTAL   $       4.897.160,00   SUBTOTAL   $       4.692.800,00     SUBTOTAL   $                           4.897.160,00     SUBTOTAL   $                           3.917.720,00    

  
      

 SUBTOTAL CUARTOS DE ALMACENAMIENTO   $     53.292.822,81  
 SUBTOTAL CUARTOS 
DE ALMACENAMIENTO  

 $     50.200.065,50    
 SUBTOTAL CUARTOS 
DE ALMACENAMIENTO  

 $                         52.524.551,84    
 SUBTOTAL CUARTOS 
DE ALMACENAMIENTO  

 $                         42.986.046,10    

2. Contratar el mantenimiento de redes sanitarias, redes de 
alcantarillado, redes hidráulicas y redes de acueducto de la  
Regional Tolima 

    
  

                      

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE 
DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS DE 4" 
(INCLUYE TRANSICIÓN TPO Y DEMOLICIÓN 
APERTURA ORIFICIO, SELLADO CON 
SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE Y 
CON 
MEMBRANA TPO Y/O CINTA ASFALTICA Y 
DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

und              12,00   $          298.000,00   $       3.576.000,00   $                    278.000,00   $       3.336.000,00   CUMPLE   $                    290.000,00   $                           3.480.000,00   CUMPLE   $                    238.400,00   $                           2.860.800,00   CUMPLE  

2,2 

MANTENIMIENTO VIGACANAL -DESAGUES 
PORTERIA ESCUELA GASTRONOMICA DE 
MELGAR  , INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAJE PARA 
AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE TRANSICIÓN 
MANTO ASFALTICO  ,  DEMOLICIÓN 

und                2,00   $          298.000,00   $          596.000,00   $                    278.000,00   $          556.000,00   CUMPLE   $                    290.000,00   $                              580.000,00   CUMPLE   $                    238.400,00   $                              476.800,00   CUMPLE  



 

 
 

APERTURA ORIFICIO, SELLADO CON 
SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE Y 
CON 
MEMBRANA TPO Y/O CINTA ASFALTICA Y 
DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

2,3 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANAL 
METÁLICA EN ALTURA, INCLUYE 
INSTALACIÓN DE REFUERZOS, CADENA 
ROMPE-CAÍDA Y SISTEMA DESMONTABLE DE 
MALLA PARA PROTECCIÓN DE HOJAS CON 
MARCOS METÁLICOS MODULARES.malla 
metálica  electrosoldada galvanizada 
Abertura máxima: 1/2” (12 mm) 
Calibre mínimo: No inferior a calibre 18 
Acabado Een  anticorrosivo ángulo estructural 
metálico 
Dimensión mínima: 1” x 1” x 1/8” (o superior) 

ML              10,00   $          113.790,00   $       1.137.900,00   $                    110.000,00   $       1.100.000,00   CUMPLE   $                    113.790,00   $                           1.137.900,00   CUMPLE   $                      91.032,00   $                              910.320,00   CUMPLE  

2,4 

MANTENIMIENTO DESAGUES PLACAS 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" 
INC. ABRAZADERAS Y ACCESORIOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (VER APU 
Y  ESPECIFICACIONES 

ml              40,00   $            91.323,00   $       3.652.920,00   $                      89.000,00   $       3.560.000,00   CUMPLE   $                      91.323,00   $                           3.652.920,00   CUMPLE   $                      73.058,00   $                           2.922.320,00   CUMPLE  

2,5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 
REJILLA TIPO CÚPULA 5 PULG X 4 PULG 
ALUMINIO PARA TUBERÍA 4”  INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

und              10,00   $            66.118,00   $          661.180,00   $                      64.000,00   $          640.000,00   CUMPLE   $                      66.118,00   $                              661.180,00   CUMPLE   $                      52.894,00   $                              528.940,00   CUMPLE  

2,6 

proteccion de  desagues de  tuberia consisitente 
en recubrimiento  con sUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MURO UNA CARA EN 
SUPERBOARD DE 8 MM CON DILATACIÓN EN 
U CADA 61 CM, INCLUYE MASILLA, ACABADO 
EN GRANIPLAST Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIONn 

m2              20,00   $          122.708,60   $       2.454.172,00   $                    118.230,00   $       2.364.600,00   CUMPLE   $                    122.708,60   $                           2.454.172,00   CUMPLE   $                      98.167,00   $                           1.963.340,00   CUMPLE  

2,7 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANAL 
METÁLICA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BAJANTE PVC 3" PARA CANAL METÁLICA 
(INC. TRANSICIÓN CANAL Y BAJANTE Y 
LIMPIEZA, PINTURA, ANTICORROSIVO, 
RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) 

ml                6,00   $            99.814,00   $          598.884,00   $                      97.000,00   $          582.000,00   CUMPLE   $                      99.814,00   $                              598.884,00   CUMPLE   $                      80.849,00   $                              485.094,00   CUMPLE  

2,8 

MANTENIMIENTO Y REFUERZO 
ESTRUCTURAL DE REJILLA  DE  CAJAS DE 
AGUAS LLUVIAS TRANSITO VEHICULAR (INC. 
CAMBIO DE ÁNGULOS Y REFUERZO EN 
ACERO NCLUYE: DESMONTAJE DE REJILLA 
EXISTENTE; LIMPIEZA MECÁNICA PROFUNDA; 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZOS 
TRANSVERSALES EN VARILLA CORRUGADA 
DE 1/2" O PLATINAS DE ACERO DE 1" X 1/4"; 

UND                 5,00   $          354.500,00   $       1.772.500,00   $                    348.000,00   $       1.740.000,00   CUMPLE   $                    354.500,00   $                           1.772.500,00   CUMPLE   $                    287.145,00   $                           1.435.725,00   CUMPLE  



 

 
 

SUSTITUCIÓN DE ÁNGULOS DE MARCO Y 
CONTRA-MARCO (EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 
3/16" O SEGÚN ORIGINAL) EN SECCIONES 
DETERIORADAS; APLICACIÓN DE CORDONES 
DE SOLDADURA CON ELECTRODO E-6013 Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
MANTENIMEINTO  

2,9 

MANTENIMIENTO DE REJILLA METÁLICA 
PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1/2” Y 
VARILLA DE 3/8”, INCLUYE REFACCIÓN DE 
TRAMOS EN MAL ESTADO, REEMPLAZO DE 
PIEZAS METÁLICAS, REPARACIÓN DE 
SOLDADURAS, LIMPIEZA, AJUSTE, 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

ml              30,00   $            52.850,00   $       1.585.500,00   $                      48.000,00   $       1.440.000,00   CUMPLE   $                      52.850,00   $                           1.585.500,00   CUMPLE   $                      42.809,00   $                           1.284.270,00   CUMPLE  

2,10 

Mantenimiento de rejilla metálica de cárcamo de 
aguas lluvias mediante limpieza, adecuación e 
instalación de malla galvanizada expandida, 
incluye suministro de materiales, corte, ajuste, 
fijación y puesta en funcionamiento 

ml              50,00   $            30.640,00   $       1.532.000,00   $                      27.000,00   $       1.350.000,00   CUMPLE   $                      30.640,00   $                           1.532.000,00   CUMPLE   $                      24.512,00   $                           1.225.600,00   CUMPLE  

2,11 

REPARACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO 
PARA SOPORTE DE REJILLA DE CÁRCAMO, 
INCLUYE DEMOLICIÓN PARCIAL, 
RECONFORMACIÓN, ANCLAJE Y RESANE EN 
CONCRETO. 

ml              30,00   $            64.825,00   $       1.944.750,00   $                      61.000,00   $       1.830.000,00   CUMPLE   $                      64.825,00   $                           1.944.750,00   CUMPLE   $                      51.860,00   $                           1.555.800,00   CUMPLE  

2,12 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN 
TÉCNICA DE CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS (INC. IMPERMEABILIZACIÓN.LAVADO 
A PRESIÓN DE PAREDES INTERNAS; 
REPARACIÓN DE PAÑETES O MORTEROS 
DESPRENDIDOS MEDIANTE MEZCLA DE 
CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ; Y SELLADO 
DE GRIETAS CON MORTERO DE ALTA 
RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

UND                5,00   $          259.217,00   $       1.296.085,00   $                    254.000,00   $       1.270.000,00   CUMPLE   $                    259.217,00   $                           1.296.085,00   CUMPLE   $                    194.413,00   $                              972.065,00   CUMPLE  

2,13 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS 
LLUVIAS CON SONDEO Y LIMPIEZA MECÁNICA 
DE REDES  (INC. EQUIPO ELÉCTRICO 
INDUSTRIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION  

ML              50,00   $            22.250,00   $       1.112.500,00   $                      18.900,00   $          945.000,00   CUMPLE   $                      22.250,00   $                           1.112.500,00   CUMPLE   $                      18.023,00   $                              901.150,00   CUMPLE  

2,14 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS 
LLUVIAS CON SONDEO Y LIMPIEZA MECÁNICA 
DE REDES  (INC. EQUIPO ELÉCTRICO 
INDUSTRIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION (VER APU Y 
ESPECIFICACIONES) 
MANTENIMIENTO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO  CON SONDEO Y 
DESINFECCIÓN DE REDES  INC. EQUIPO 
ELÉCTRICO Y DESENGRASANTES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  
(VER APU Y ESPECIFICACIONES) 

ML              50,00   $            22.630,00   $       1.131.500,00   $                      20.100,00   $       1.005.000,00   CUMPLE   $                      22.630,00   $                           1.131.500,00   CUMPLE   $                      18.104,00   $                              905.200,00   CUMPLE  

       SUBTOTAL REDES   $     23.051.891,00   SUBTOTAL REDES   $     21.718.600,00     SUBTOTAL REDES   $                         22.939.891,00     SUBTOTAL REDES   $                         18.427.424,00    



 

 
 

3 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 
LA REGIONAL TOLIMA 

                    

3,1 

MANTENIMIENTO DE TANQUES AEREOS DE 
AGUA POTABLE CON SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MEMBRANA 
TERMOPLÁSTICA DE PVC FLEXIBLE (PVC-P) 
REFORZADA CON MALLA DE POLIÉSTER, 
DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL 
REVESTIMIENTO INTERNO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
MEMBRANA PVC-P POTABLE PARA TANQUES 

M2            110,00   $          203.750,00   $     22.412.500,00   $                    201.700,00   $     22.187.000,00   CUMPLE   $                    203.750,00   $                         22.412.500,00   CUMPLE   $                    179.300,00   $                         19.723.000,00   CUMPLE  

3,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE TIPO INDUSTRIAL CON 
DIÁMETRO DE ENTRADA DE 2 PULGADAS. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO 

UND                2,00   $          477.750,00   $          955.500,00   $                    465.200,00   $          930.400,00   CUMPLE   $                    477.750,00   $                              955.500,00   CUMPLE   $                    382.200,00   $                              764.400,00   CUMPLE  

3,3 

DESMONTE TÉCNICO DE LA TUBERÍA 
EXISTENTE EN HIERRO GALVANIZADO (HG) Y 
SUSTITUCIÓN POR TUBERÍA DE PVC 
PRESIÓN RDE 21 DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

ML              18,00   $            43.900,00   $          790.200,00   $                      41.000,00   $          738.000,00   CUMPLE   $                      43.900,00   $                              790.200,00   CUMPLE   $                      35.120,00   $                              632.160,00   CUMPLE  

3,4 

MANTENIMIENTO MUROS DEL TANQUE CON 
LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA en 
concreto Radio de curvatura de 5  a 7.5cms min  
EN TODOS LOS ÁNGULOS DIEDROS 
(UNIONES PARED-PARED Y PARED-PISO) DEL 
TANQUE. 

ML              60,00   $            37.912,00   $       2.274.720,00   $                      35.200,00   $       2.112.000,00   CUMPLE   $                      37.912,00   $                           2.274.720,00   CUMPLE   $                      30.330,00   $                           1.819.800,00   CUMPLE  

3,5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 
BOLA 2" ALTA PRESIÓN 

UND                2,00   $          489.450,00   $          978.900,00   $                    475.000,00   $          950.000,00   CUMPLE   $                    489.450,00   $                              978.900,00   CUMPLE   $                    391.560,00   $                              783.120,00   CUMPLE  

3,6 

MANTENIMIENTO DE MUROS bajo placa  con   
IMPERMEABILIZACIÓN  INCLUYE resanes y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

M2              18,00   $            86.650,00   $       1.559.700,00   $                      74.600,00   $       1.342.800,00   CUMPLE   $                      86.650,00   $                           1.559.700,00   CUMPLE   $                      69.320,00   $                           1.247.760,00   CUMPLE  

3,7 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO 
PINTURA EPÓXICA bajo placa  SANITARIA 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA APLICACIÓN 

M2              18,00   $            45.100,00   $          811.800,00   $                      43.250,00   $          778.500,00   CUMPLE   $                      45.100,00   $                              811.800,00   CUMPLE   $                      36.531,00   $                              657.558,00   CUMPLE  

3,8 TANQUE MELGAR                           

3,9 

MANTENIMIENTO DE MUROS SUPERIORES  
con  IMPERMEABILIZACIÓN  INCLUYE resanes 
y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

M2              50,00   $            86.650,00   $       4.332.500,00   $                      84.320,00   $       4.216.000,00   CUMPLE   $                      86.650,00   $                           4.332.500,00   CUMPLE   $                      60.655,00   $                           3.032.750,00   CUMPLE  

3,10 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO 
PINTURA EPÓXICA SANITARIA INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN 

M2              50,00   $            45.100,00   $       2.255.000,00   $                      43.100,00   $       2.155.000,00   CUMPLE   $                      45.100,00   $                           2.255.000,00   CUMPLE   $                      31.570,00   $                           1.578.500,00   CUMPLE  

3,11 

REMOCIÓN MECÁNICA DE BOQUILLA 
ANTIGUA DEGRADADA PROFUNDIZANDO 
MÍNIMO DE 2 A 3 MM ENTRE LAS JUNTAS DE 
LAS TABLETAS, SIN DESPORTILLAR LAS 
ARISTAS DEL ENCHAPE. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  

ml            450,00   $              6.450,00   $       2.902.500,00   $                        6.100,00   $       2.745.000,00   CUMPLE   $                        6.017,35   $                           2.707.807,50   CUMPLE   $                        4.515,00   $                           2.031.750,00   CUMPLE  



 

 
 

3,12 
MANTENIMIENTO Y SELLADO DE LAS JUNTAS 
DE DILATACIÓN Y FRAGÜES DEL ENCHAPE 
CERÁMICO 

ml            450,00   $            10.040,00   $       4.518.000,00   $                        8.700,00   $       3.915.000,00   CUMPLE   $                        9.000,00   $                           4.050.000,00   CUMPLE   $                        7.028,00   $                           3.162.600,00   CUMPLE  

3,13 

REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ENCHAPE 
CERÁMICO EN TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO. INCLUYE INSPECCIÓN DE 
ADHERENCIA POR PERCUSIÓN (SONIDO), 
RETIRO DE PIEZAS SUELTAS O HUECAS, 
REMOCIÓN DE MORTERO DE PEGA ANTIGUO 
DEL SUSTRATO DE CONCRETO, LIMPIEZA 
PROFUNDA DEL ÁREA, SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE MORTERO ADHESIVO 
ESPECIALIZADO DE ALTA INMERSIÓN 
CLASIFICACIÓN C2TE (GRADO 
PISCINAS/TANQUES), REPOSICIÓN DE 
PIEZAS CERÁMICAS DE CARACTERÍSTICAS 
IDÉNTICAS Y REBOQUILLADO IMPERMEABLE 
GRADO ALIMENTICIO. 

m2              20,00   $          132.700,00   $       2.654.000,00   $                    129.870,00   $       2.597.400,00   CUMPLE   $                    124.963,64   $                           2.499.272,80   CUMPLE   $                      92.890,00   $                           1.857.800,00   CUMPLE  

3,14 

MANTENIMEINTO ESTRUCTURA CUBIERTA 
TANQUE: PINTURA PERFILES METALICOS 
SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD (TIPO 
1), COLOR A ELEGIR SOBRE TUBERIA 
METALICA 

ml              40,00   $            10.240,00   $          409.600,00   $                        9.720,00   $          388.800,00   CUMPLE   $                      10.240,00   $                              409.600,00   CUMPLE   $                        7.680,00   $                              307.200,00   CUMPLE  

3,15 
MANTENIMIENTO MUROS EXTERNOS 
TANQUE CON INSTALACION GRANIPLAST 
COLOR BLANCO  

M2              60,00   $            41.972,00   $       2.518.320,00   $                      40.100,00   $       2.406.000,00   CUMPLE   $                      41.972,00   $                           2.518.320,00   CUMPLE   $                      29.380,00   $                           1.762.800,00   CUMPLE  

3,16 

PASIVACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
EXPUESTO Y RECONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ DE CONCRETO 
DEGRADADO EN TANQUES ANTIGUOS, 
INCLUYE REMOCIÓN MECÁNICA DE ÓXIDO, 
APLICACIÓN DE MORTERO ANTICORROSIVO 
INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN CON MORTERO 
CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA 
PERMEABILIDAD. 

m2              10,00   $          238.700,00   $       2.387.000,00   $                    235.600,00   $       2.356.000,00   CUMPLE   $                    227.859,09   $                           2.278.590,90   CUMPLE   $                    179.025,00   $                           1.790.250,00   CUMPLE  

3,17 
 RETIRO Y DISPOSICION DE RETIROS 
PELIGROSO  A LUGAR AUTORIZADO  

KG                7,00  $          120.000,00 $          840.000,00 $                      11.200,00 $            78.400,00 CUMPLE $                    120.000,00 $                              840.000,00 CUMPLE $                      78.809,00 $                              551.663,00  CUMPLE  

       SUBTOTAL TANQUES   $     52.600.240,00   SUBTOTAL TANQUES   $     49.896.300,00     SUBTOTAL TANQUES   $                         51.674.411,20     SUBTOTAL TANQUES   $                         41.703.111,00    

          TOTAL 1+2+3   $   128.944.953,81   TOTAL 1+2+3   $   121.814.965,50     TOTAL 1+2+3   $                       127.138.854,04     TOTAL 1+2+3   $                       103.116.581,10    

  ADMINISTRACIÓN 23%    $     29.657.339,38  ADMINISTRACIÓN  $     28.017.442,07    ADMINISTRACIÓN  $                         29.241.936,43    ADMINISTRACIÓN  $                         23.716.813,65    

  UTILIDAD 5%    $       6.447.247,69  UTILIDAD  $       6.090.748,28    UTILIDAD  $                           6.356.942,70    UTILIDAD  $                           5.155.829,06    

  IMPREVISTOS 1%    $       1.289.449,54  IMPREVISTOS  $       1.218.149,66    IMPREVISTOS  $                           1.271.388,54    IMPREVISTOS  $                           1.031.165,81    

  IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19% 
  

 $       1.224.977,06  
IVA 19% SOBRE 

UTILIDAD 
 $       1.157.242,17    

IVA 19% SOBRE 
UTILIDAD 

 $                           1.207.819,11    
IVA 19% SOBRE 

UTILIDAD 
 $                              979.607,52    

        
 TOTALCOSTOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS  
 $   167.563.967,48  

 TOTALCOSTOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS  

 $   158.298.547,67    
 TOTALCOSTOS 

DIRECTOS E 
INDIRECTOS  

 $                       165.216.940,82    
 TOTALCOSTOS 

DIRECTOS E 
INDIRECTOS  

 $                       133.999.997,14    

 
 
 



 

 
 

 
PRESUPUESTO MANTENIMIENTOS REGIONAL TOLIMA 2026       

SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS COLMEX INVERSIONES SAS  1. Mantenimiento cuartos de almacenamiento       

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

      

CANTIDADES  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL   VALOR UNITARIO OFERTADO   VALOR TOTAL OFERTADO  
 CUMPLE/NO 

CUMPLE  
 VALOR UNITARIO OFERTADO   VALOR TOTAL OFERTADO  

 CUMPLE/NO 
CUMPLE  

1,1 PRELIMINARES                     

1,1,1 
DESMONTE MARCO EN LAMINA, INCLUYE TRASIEGO AL LUGAR INDICADO POR 
EL SUPERVISOR 

ml                6,00   $            12.000,00   $            72.000,00   $                        9.720,00   $                                58.320,00   CUMPLE   $                        7.200,00   $                                43.200,00   CUMPLE  

1,1,2 
DESMONTE, RETIRO Y LIMPIEZA DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO ESMERILADO 
EN MAL ESTADO. 

m2              28,00   $            12.001,00   $          336.028,00   $                        9.720,81   $                              272.182,68   CUMPLE   $                        7.200,60   $                              201.616,80   CUMPLE  

1,1,3 LIMPIEZA, LAVADO Y DESOBSTRUCCIÓN DE CANALETA TIPO AMAZONAS (PVC)  ml              20,00   $              5.265,00   $          105.300,00   $                        4.264,65   $                                85.293,00   CUMPLE   $                        3.159,00   $                                63.180,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $          513.328,00   SUBTOTAL   $                              415.795,68     SUBTOTAL   $                              307.996,80    

1,2 MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA                     

1,2,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA COEXTRUIDA EN PVC, 
DISEÑADA PARA LA TRANSICIÓN PARED-PISO EN ÁREAS QUE REQUIEREN 
ALTA ASEPSIA. INCLUYE SELLADO HERMÉTICO CON SILICONA ANTIHONGOS, 
FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVOS DE ALTO ANCLAJE, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

ml              33,89   $            29.575,00   $       1.002.296,75   $                      23.955,75   $                              811.860,37   CUMPLE   $                      17.745,00   $                              601.378,05   CUMPLE  

1,2,2 
MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA FILTRACIÓN DE RESIDUOS (ANCHO 30 -
40CM) INCLUYE TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA INSTALACION  

ml              20,50   $            64.308,00   $       1.318.314,00   $                      52.089,48   $                           1.067.834,34   CUMPLE   $                      38.584,80   $                              790.988,40   CUMPLE  

1,2,3 

MANTENIMIENTO DE REJILLA METÁLICA (ANCHO 0.30-40 M): LIMPIEZA, 
SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN 
DE PINTURA DE ACABADO (ESMALTE SINTÉTICO O SIMILAR), MANO DE OBRA, 
MATERIALES, TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN 

ml              11,00   $            40.345,00   $          443.795,00   $                      32.679,45   $                              359.473,95   CUMPLE   $                      24.207,00   $                              266.277,00   CUMPLE  

1,2,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA METÁLICA ANTI-ROEDORES EN 
MALLA ZARANDA DE ACERO GALVANIZADO (APERTURA 4.23 MM X 4.23 MM). 
INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, 
APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO (ESMALTE SINTÉTICO O SIMILAR), 
MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN 

m2              11,00   $          169.925,00   $       1.869.175,00   $                    137.639,25   $                           1.514.031,75   CUMPLE   $                    101.955,00   $                           1.121.505,00   CUMPLE  

1,2,5 

MANTENIMIENTO   DE MUROS LA CUAL  INCLUYE  LA INTERVENCION DE  MURO 
DIVISORIO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM DE ESPESOR A DOBLE 
CARA: ESTE ÍTEM COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN TÉCNICA DE TABIQUERÍA 
LIVIANA AUTOPORTANTE MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE UNA 
ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO (CANALES Y 
PARALES), SOBRE LA CUAL SE FIJAN MECÁNICAMENTE PLACAS DE 
FIBROCEMENTO DE 8 MM EN AMBAS CARAS UTILIZANDO TORNILLERÍA 
ESPECIALIZADA; EL PROCESO INCLUYE EL TRATAMIENTO TÉCNICO DE 
JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y MASILLA ELASTOMÉRICA PARA 
GARANTIZAR UNA SUPERFICIE CONTINUA Y RESISTENTE A LA HUMEDAD, 
APTA PARA LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL SENA REGIONAL TOLIMA, 
INTEGRANDO MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPOS DE CORTE Y FIJACIÓN, 
TRANSPORTE DE MATERIALES Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS (PARALES Y 
CANALES DE 2 1/2" O 3 5/8" CAL. 26), FIJACIÓN CON TORNILLERÍA DE ALTA 
RESISTENCIA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA Y MASILLA 
EPÓXICA, ACABADO LISO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, 
TRANSPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN CONFORME A LAS NORMAS NSR-10. 

m2              13,00   $          153.480,00   $       1.995.240,00   $                    124.318,80   $                           1.616.144,40   CUMPLE   $                      92.088,00   $                           1.197.144,00   CUMPLE  



 

 
 

1,2,6 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA QUE INCLUYE  EL SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CIELO RASO EN  PVC DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA AUTOPORTANTE EN 
PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO, OMEGAS, ÁNGULOS 
PERIMETRALES, FIJACIONES MECÁNICAS, REMATES DE PVC, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ENTREGA 

m2              60,00   $            83.695,00   $       5.021.700,00   $                      67.792,95   $                           4.067.577,00   CUMPLE   $                      50.217,00   $                           3.013.020,00   CUMPLE  

1,2,7 
 SUMINISTRO  EINSTALACION DE  MARCO para puerta  METÁLICO EN LÁMINA 
C.R. CAL. 18 (0.90-1.0m x 2.20m) INCLUYE RELLENO Y  PINTURA DE ACABADO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

UND                1,00   $          229.441,76   $          229.441,76   $                    185.847,83   $                              185.847,83   CUMPLE   $                    137.665,06   $                              137.665,06   CUMPLE  

1,2,8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4MM 
PARA VENTANERÍA, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA, 
EMPAQUES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 

m2              40,00   $            94.849,79   $       3.793.991,60   $                      76.828,33   $                           3.073.133,20   CUMPLE   $                      56.909,87   $                           2.276.394,96   CUMPLE  

  

MANTENIMIENTO DE MUROS EN CUARTO DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE 
RESANE Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 
ESPESOR 1.5 M, INCLUYE PICADO, LIMPIEZA, REPELLO, ACABADO Y RETIRO 
DE ESCOMBROS 

M2              60,00   $            37.325,00   $       2.239.500,00   $                      30.233,25   $                           1.813.995,00   CUMPLE   $                      22.395,00   $                           1.343.700,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $     17.913.454,11   SUBTOTAL   $                         14.509.897,83     SUBTOTAL   $                         10.748.072,47    

1,3 INSTALACIONES ELECTRICAS.                     

1,3,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60 X 60 CM,  
DE ALTA EFICIENCIA (MÍNIMO 40W, >3600 LM). INCLUYE LIMPIEZA DEL PUNTO 
EXISTENTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

und                8,00   $          103.762,50   $          830.100,00   $                      84.047,63   $                              672.381,00   CUMPLE   $                      62.257,50   $                              498.060,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $          830.100,00   SUBTOTAL   $                              672.381,00     SUBTOTAL   $                              498.060,00    

1,4  PINTURA                       

1,4,1 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA 
CALIDAD (TIPO 1), COLOR A ELEGIR SOBRE TUBERIA METALICA . INCLUYE: 
LIMPIEZA MECÁNICA O MANUAL PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA O 
IMPUREZAS; LIJADO TÉCNICO PARA ASEGURAR ANCLAJE; APLICACIÓN DE 
DOS (2) MANOS DE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO (PARA METAL) ; RESANES 
MENORES CON MASILLA ADECUADA; Y APLICACIÓN DE MÍNIMO DOS (2) 
MANOS DE PINTURA DE ACABADO. INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS COLINDANTES Y 
LIMPIEZA FINAL.  

Ml            204,53   $            10.240,00   $       2.094.387,20   $                        8.294,40   $                           1.696.453,63   CUMPLE   $                        6.144,00   $                           1.256.632,32   CUMPLE  

1,4,2 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA 
CALIDAD (TIPO 1), COLOR A ELEGIR . INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA O MANUAL 
PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA O IMPUREZAS; LIJADO TÉCNICO PARA 
ASEGURAR ANCLAJE; APLICACIÓN DE DOS (2) MANOS DE IMPRIMANTE 
ANTICORROSIVO (PARA METAL) ; RESANES MENORES CON MASILLA 
ADECUADA; Y APLICACIÓN DE MÍNIMO DOS (2) MANOS DE PINTURA DE 
ACABADO. INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, 
PROTECCIÓN DE ÁREAS COLINDANTES Y LIMPIEZA FINAL.  

m2              85,00   $            24.016,00   $       2.041.360,00   $                      19.452,96   $                           1.653.501,60   CUMPLE   $                      14.409,60   $                           1.224.816,00   CUMPLE  

1,4,3 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA TIPO 1 A DOS MANOS. 
INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, LIJADO MANUAL PARA 
ELIMINAR IMPUREZAS, RESANE DE FISURAS Y AGUJEROS MENORES CON 
ESTUCO PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, APLICACIÓN DE DOS (2) MANOS DE 
PINTURA DE AGUA TIPO 1 (ALTA LAVABILIDAD Y CUBRIMIENTO), PROTECCIÓN 
DE PISOS, MARCOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO/CINTA, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN 

m2            310,00   $            17.670,00   $       5.477.700,00   $                      14.312,70   $                           4.436.937,00   CUMPLE   $                      10.602,00   $                           3.286.620,00   CUMPLE  

1,4,4 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE ALTA 
ASEPSIA SOBRE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO EXISTENTE COLOR A 
ELEGIR.TIPO HOSPITALARIO, ACABADO SATINADO, RESISTENTE AL 
HIPOCLORITO Y DE MÁXIMA LAVABILIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE MEDIANTE LIJADO Y LIMPIEZA DE POLVO;  TRATAMIENTO DE 

m2              71,00   $            29.464,00   $       2.091.944,00   $                      23.865,84   $                           1.694.474,64   CUMPLE   $                      17.678,40   $                           1.255.166,40   CUMPLE  



 

 
 

JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y MASILLA ELÁSTICA ESPECIAL PARA 
FIBROCEMENTO; APLICACIÓN DE UNA (1) MANO DE IMPRIMANTE ACRÍLICO 
SELLADOR DE ALTA ADHERENCIA PARA CONTROLAR LA ABSORCIÓN DE LA 
LÁMINA; APLICACIÓN DE MÍNIMO DOS (2) MANOS DE PINTURA ANTIBACTERIAL 
DE ALTA ASEPSIA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION . 

1,4,5 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PREMIUM BASE AGUA PARA 
EXTERIOR (5 AÑOS) PINTURA BASE AGUA TIPO PREMIUM PARA EXTERIOR, 
TERMINACIÓN MATE, COLOR BLANCO, RESISTENTE A INTEMPERIE. INCLUYE 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (LIMPIEZA Y RESANES MENORES) Y 
APLICACIÓN A DOS MANOS INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

m2            103,50   $            19.917,00   $       2.061.409,50   $                      16.132,77   $                           1.669.741,70   CUMPLE   $                      11.950,20   $                           1.236.845,70   CUMPLE  

1,4,6 

SUMINISTRO Y APLICACÓN DE PINTURA EPÓXICA DE DOS COMPONENTES 
PARA INTERIORES EN PISO Y PAREDES, DE TEXTURA LISA Y ALTA ASEPSIA, 
CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL RAYADO; EXCELENTE ADHERENCIA 
AL CONCRETO, COLOR GRIS. INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA DE 
TRÁFICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA MECÁNICA/LIJADO) Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 

M2            160,00   $            41.925,00   $       6.708.000,00   $                      33.959,25   $                           5.433.480,00   CUMPLE   $                      25.155,00   $                           4.024.800,00   CUMPLE  

1,4,7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 19 
CON ABERTURAS DE 1/4 DE PULGADA MM).) PARA PROTECCIÓN CONTRA 
ROEDORES, INCLUYE MARCO PERIMETRAL EN PLATINA PARA FIJACIÓN 
SOBRE PUERTA EXISTENTE, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

M2              24,00   $          287.000,00   $       6.888.000,00   $                    232.470,00   $                           5.579.280,00   CUMPLE   $                    172.200,00   $                           4.132.800,00   CUMPLE  

1,4,8 
RALLADO Y DESBASTE MECÁNICO DE PIEDRA BOGOTANA CON PULIDORA 
(PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA GRANI PLASTINCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

m2              15,00   $            56.120,00   $          841.800,00   $                      45.457,20   $                              681.858,00   CUMPLE   $                      33.672,00   $                              505.080,00   CUMPLE  

1,4,9 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO TEXTURIZADO TIPO GRANI 
PLAST DE GRANO MEDIO O GRUESO (COLOR A ELEGIR), INCLUYE 
LIMPRIMANTE ACRÍLICO COMO PUENTE DE ADHERENCIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

m2              15,00   $            41.972,00   $          629.580,00   $                      33.997,32   $                              509.959,80   CUMPLE   $                      25.183,20   $                              377.748,00   CUMPLE  

1,4,10 
PINTURA DE CANAL TIPO AMAZONAS (PVC), INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE Y BASE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN  

ml              20,00   $            15.230,00   $          304.600,00   $                      12.336,30   $                              246.726,00   CUMPLE   $                        9.138,00   $                              182.760,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $     29.138.780,70   SUBTOTAL   $                         23.602.412,37     SUBTOTAL   $                         17.483.268,42    

1.5 VARIOS                     

1,5,1 ASEO Y LIMPIEZA OBRA FINAL und                1,00   $          200.000,00   $          200.000,00   $                    162.000,00   $                              162.000,00   CUMPLE   $                    120.000,00   $                              120.000,00   CUMPLE  

1,5,2 
RETIRO DE ESCOMBROS A MATERIAL AUTORIZADO CON SU DEBIDA 
CERTIFICACIÓN 

m3              14,00   $            45.000,00   $          630.000,00   $                      36.450,00   $                              510.300,00   CUMPLE   $                      27.000,00   $                              378.000,00   CUMPLE  

1,5,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE CONTROL SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA TIPO NANOCERÁMICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

m2              40,00   $            80.679,00   $       3.227.160,00   $                      65.349,99   $                           2.613.999,60   CUMPLE   $                      48.407,40   $                           1.936.296,00   CUMPLE  

1,5,5  RETIRO Y DISPOSICION DE RETIROS PELIGROSO  A LUGAR AUTORIZADO  kg                7,00   $          120.000,00   $          840.000,00   $                      97.200,00   $                              680.400,00   CUMPLE   $                      72.000,00   $                              504.000,00   CUMPLE  

     SUBTOTAL   $       4.897.160,00   SUBTOTAL   $                           3.966.699,60     SUBTOTAL   $                           2.938.296,00    

  
      

 SUBTOTAL CUARTOS DE ALMACENAMIENTO   $     53.292.822,81  
 SUBTOTAL CUARTOS DE 

ALMACENAMIENTO  
 $                         43.167.186,48    

 SUBTOTAL CUARTOS DE 
ALMACENAMIENTO  

 $                         31.975.693,69    

2. Contratar el mantenimiento de redes sanitarias, redes de alcantarillado, redes hidráulicas 
y redes de acueducto de la  Regional Tolima 

    
  

                

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS 
DE 4" (INCLUYE TRANSICIÓN TPO Y DEMOLICIÓN APERTURA ORIFICIO, 
SELLADO CON SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE Y CON 
MEMBRANA TPO Y/O CINTA ASFALTICA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

und              12,00   $          298.000,00   $       3.576.000,00   $                    241.380,00   $                           2.896.560,00   CUMPLE   $                    178.800,00   $                           2.145.600,00   CUMPLE  

2,2 
MANTENIMIENTO VIGACANAL -DESAGUES PORTERIA ESCUELA 
GASTRONOMICA DE MELGAR  , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

und                2,00   $          298.000,00   $          596.000,00   $                    241.380,00   $                              482.760,00   CUMPLE   $                    178.800,00   $                              357.600,00   CUMPLE  



 

 
 

PUNTO DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE TRANSICIÓN 
MANTO ASFALTICO  ,  DEMOLICIÓN APERTURA ORIFICIO, SELLADO CON 
SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE Y CON 
MEMBRANA TPO Y/O CINTA ASFALTICA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

2,3 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANAL METÁLICA EN ALTURA, INCLUYE 
INSTALACIÓN DE REFUERZOS, CADENA ROMPE-CAÍDA Y SISTEMA 
DESMONTABLE DE MALLA PARA PROTECCIÓN DE HOJAS CON MARCOS 
METÁLICOS MODULARES.malla metálica  electrosoldada galvanizada 
Abertura máxima: 1/2” (12 mm) 
Calibre mínimo: No inferior a calibre 18 
Acabado Een  anticorrosivo ángulo estructural metálico 
Dimensión mínima: 1” x 1” x 1/8” (o superior) 

ML              10,00   $          113.790,00   $       1.137.900,00   $                      92.169,90   $                              921.699,00   CUMPLE   $                      68.274,00   $                              682.740,00   CUMPLE  

2,4 

MANTENIMIENTO DESAGUES PLACAS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" INC. ABRAZADERAS Y 
ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO (VER APU Y  ESPECIFICACIONES 

ml              40,00   $            91.323,00   $       3.652.920,00   $                      73.971,63   $                           2.958.865,20   CUMPLE   $                      54.793,80   $                           2.191.752,00   CUMPLE  

2,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON REJILLA TIPO CÚPULA 5 PULG X 4 PULG 
ALUMINIO PARA TUBERÍA 4”  INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

und              10,00   $            66.118,00   $          661.180,00   $                      53.555,58   $                              535.555,80   CUMPLE   $                      39.670,80   $                              396.708,00   CUMPLE  

2,6 

proteccion de  desagues de  tuberia consisitente en recubrimiento  con sUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE MURO UNA CARA EN SUPERBOARD DE 8 MM CON 
DILATACIÓN EN U CADA 61 CM, INCLUYE MASILLA, ACABADO EN GRANIPLAST 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIONn 

m2              20,00   $          122.708,60   $       2.454.172,00   $                      99.393,97   $                           1.987.879,32   CUMPLE   $                      73.625,16   $                           1.472.503,20   CUMPLE  

2,7 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANAL METÁLICA CON SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 3" PARA CANAL METÁLICA (INC. TRANSICIÓN 
CANAL Y BAJANTE Y LIMPIEZA, PINTURA, ANTICORROSIVO, RESANES Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) 

ml                6,00   $            99.814,00   $          598.884,00   $                      80.849,34   $                              485.096,04   CUMPLE   $                      59.888,40   $                              359.330,40   CUMPLE  

2,8 

MANTENIMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE REJILLA  DE  CAJAS DE 
AGUAS LLUVIAS TRANSITO VEHICULAR (INC. CAMBIO DE ÁNGULOS Y 
REFUERZO EN ACERO NCLUYE: DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE; 
LIMPIEZA MECÁNICA PROFUNDA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REFUERZOS TRANSVERSALES EN VARILLA CORRUGADA DE 1/2" O PLATINAS 
DE ACERO DE 1" X 1/4"; SUSTITUCIÓN DE ÁNGULOS DE MARCO Y CONTRA-
MARCO (EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" O SEGÚN ORIGINAL) EN SECCIONES 
DETERIORADAS; APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA CON 
ELECTRODO E-6013 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
MANTENIMEINTO  

UND                 5,00   $          354.500,00   $       1.772.500,00   $                    287.145,00   $                           1.435.725,00   CUMPLE   $                    212.700,00   $                           1.063.500,00   CUMPLE  

2,9 

MANTENIMIENTO DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1/2” 
Y VARILLA DE 3/8”, INCLUYE REFACCIÓN DE TRAMOS EN MAL ESTADO, 
REEMPLAZO DE PIEZAS METÁLICAS, REPARACIÓN DE SOLDADURAS, 
LIMPIEZA, AJUSTE, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

ml              30,00   $            52.850,00   $       1.585.500,00   $                      42.808,50   $                           1.284.255,00   CUMPLE   $                      31.710,00   $                              951.300,00   CUMPLE  

2,10 
Mantenimiento de rejilla metálica de cárcamo de aguas lluvias mediante limpieza, 
adecuación e instalación de malla galvanizada expandida, incluye suministro de 
materiales, corte, ajuste, fijación y puesta en funcionamiento 

ml              50,00   $            30.640,00   $       1.532.000,00   $                      24.818,40   $                           1.240.920,00   CUMPLE   $                      18.384,00   $                              919.200,00   CUMPLE  

2,11 
REPARACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PARA SOPORTE DE REJILLA DE 
CÁRCAMO, INCLUYE DEMOLICIÓN PARCIAL, RECONFORMACIÓN, ANCLAJE Y 
RESANE EN CONCRETO. 

ml              30,00   $            64.825,00   $       1.944.750,00   $                      52.508,25   $                           1.575.247,50   CUMPLE   $                      38.895,00   $                           1.166.850,00   CUMPLE  

2,12 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN TÉCNICA DE CAJA DE INSPECCIÓN 
DE AGUAS LLUVIAS (INC. IMPERMEABILIZACIÓN.LAVADO A PRESIÓN DE 
PAREDES INTERNAS; REPARACIÓN DE PAÑETES O MORTEROS 
DESPRENDIDOS MEDIANTE MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ; Y SELLADO DE GRIETAS CON MORTERO DE 

UND                5,00   $          259.217,00   $       1.296.085,00   $                    209.965,77   $                           1.049.828,85   CUMPLE   $                    155.530,20   $                              777.651,00   CUMPLE  



 

 
 

ALTA RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO  

2,13 
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS CON SONDEO Y LIMPIEZA 
MECÁNICA DE REDES  (INC. EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  

ML              50,00   $            22.250,00   $       1.112.500,00   $                      18.022,50   $                              901.125,00   CUMPLE   $                      13.350,00   $                              667.500,00   CUMPLE  

2,14 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS CON SONDEO Y LIMPIEZA 
MECÁNICA DE REDES  (INC. EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER APU Y 
ESPECIFICACIONES) 
MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO  CON SONDEO Y 
DESINFECCIÓN DE REDES  INC. EQUIPO ELÉCTRICO Y DESENGRASANTES Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  (VER APU Y 
ESPECIFICACIONES) 

ML              50,00   $            22.630,00   $       1.131.500,00   $                      18.330,30   $                              916.515,00   CUMPLE   $                      13.578,00   $                              678.900,00   CUMPLE  

       SUBTOTAL REDES   $     23.051.891,00   SUBTOTAL REDES   $                         18.672.031,71     SUBTOTAL REDES   $                         13.831.134,60    

3 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA REGIONAL TOLIMA               

3,1 

MANTENIMIENTO DE TANQUES AEREOS DE AGUA POTABLE CON SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TERMOPLÁSTICA DE PVC FLEXIBLE (PVC-P) 
REFORZADA CON MALLA DE POLIÉSTER, DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA 
EL REVESTIMIENTO INTERNO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE MEMBRANA PVC-P POTABLE PARA TANQUES 

M2            110,00   $          203.750,00   $     22.412.500,00   $                    165.037,50   $                         18.154.125,00   CUMPLE   $                    122.250,00   $                         13.447.500,00   CUMPLE  

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE TIPO INDUSTRIAL 
CON DIÁMETRO DE ENTRADA DE 2 PULGADAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

UND                2,00   $          477.750,00   $          955.500,00   $                    386.977,50   $                              773.955,00   CUMPLE   $                    286.650,00   $                              573.300,00   CUMPLE  

3,3 
DESMONTE TÉCNICO DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN HIERRO GALVANIZADO 
(HG) Y SUSTITUCIÓN POR TUBERÍA DE PVC PRESIÓN RDE 21 DE 1 1/2". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

ML              18,00   $            43.900,00   $          790.200,00   $                      35.559,00   $                              640.062,00   CUMPLE   $                      26.340,00   $                              474.120,00   CUMPLE  

3,4 
MANTENIMIENTO MUROS DEL TANQUE CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA 
CAÑA en concreto Radio de curvatura de 5  a 7.5cms min  EN TODOS LOS ÁNGULOS 
DIEDROS (UNIONES PARED-PARED Y PARED-PISO) DEL TANQUE. 

ML              60,00   $            37.912,00   $       2.274.720,00   $                      30.708,72   $                           1.842.523,20   CUMPLE   $                      22.747,20   $                           1.364.832,00   CUMPLE  

3,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA 2" ALTA PRESIÓN UND                2,00   $          489.450,00   $          978.900,00   $                    396.454,50   $                              792.909,00   CUMPLE   $                    293.670,00   $                              587.340,00   CUMPLE  

3,6 
MANTENIMIENTO DE MUROS bajo placa  con   IMPERMEABILIZACIÓN  INCLUYE 
resanes y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

M2              18,00   $            86.650,00   $       1.559.700,00   $                      70.186,50   $                           1.263.357,00   CUMPLE   $                      51.990,00   $                              935.820,00   CUMPLE  

3,7 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PINTURA EPÓXICA bajo placa  
SANITARIA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

M2              18,00   $            45.100,00   $          811.800,00   $                      36.531,00   $                              657.558,00   CUMPLE   $                      27.060,00   $                              487.080,00   CUMPLE  

3,8 TANQUE MELGAR                     

3,9 
MANTENIMIENTO DE MUROS SUPERIORES  con  IMPERMEABILIZACIÓN  
INCLUYE resanes y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

M2              50,00   $            86.650,00   $       4.332.500,00   $                      70.186,50   $                           3.509.325,00   CUMPLE   $                      51.990,00   $                           2.599.500,00   CUMPLE  

3,10 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PINTURA EPÓXICA SANITARIA 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

M2              50,00   $            45.100,00   $       2.255.000,00   $                      36.531,00   $                           1.826.550,00   CUMPLE   $                      27.060,00   $                           1.353.000,00   CUMPLE  

3,11 

REMOCIÓN MECÁNICA DE BOQUILLA ANTIGUA DEGRADADA PROFUNDIZANDO 
MÍNIMO DE 2 A 3 MM ENTRE LAS JUNTAS DE LAS TABLETAS, SIN 
DESPORTILLAR LAS ARISTAS DEL ENCHAPE. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION  

ml            450,00   $              6.450,00   $       2.902.500,00   $                        5.224,50   $                           2.351.025,00   CUMPLE   $                        3.870,00   $                           1.741.500,00   CUMPLE  

3,12 
MANTENIMIENTO Y SELLADO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y FRAGÜES DEL 
ENCHAPE CERÁMICO 

ml            450,00   $            10.040,00   $       4.518.000,00   $                        8.132,40   $                           3.659.580,00   CUMPLE   $                        6.024,00   $                           2.710.800,00   CUMPLE  

3,13 

REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ENCHAPE CERÁMICO EN TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO. INCLUYE INSPECCIÓN DE ADHERENCIA POR PERCUSIÓN 
(SONIDO), RETIRO DE PIEZAS SUELTAS O HUECAS, REMOCIÓN DE MORTERO 
DE PEGA ANTIGUO DEL SUSTRATO DE CONCRETO, LIMPIEZA PROFUNDA DEL 
ÁREA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO ADHESIVO ESPECIALIZADO 
DE ALTA INMERSIÓN CLASIFICACIÓN C2TE (GRADO PISCINAS/TANQUES), 

m2              20,00   $          132.700,00   $       2.654.000,00   $                    107.487,00   $                           2.149.740,00   CUMPLE   $                      79.620,00   $                           1.592.400,00   CUMPLE  



 

 
 

REPOSICIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS DE CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS Y 
REBOQUILLADO IMPERMEABLE GRADO ALIMENTICIO. 

3,14 
MANTENIMEINTO ESTRUCTURA CUBIERTA TANQUE: PINTURA PERFILES 
METALICOS SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO 
DE ALTA CALIDAD (TIPO 1), COLOR A ELEGIR SOBRE TUBERIA METALICA 

ml              40,00   $            10.240,00   $          409.600,00   $                        8.294,40   $                              331.776,00   CUMPLE   $                        6.144,00   $                              245.760,00   CUMPLE  

3,15 
MANTENIMIENTO MUROS EXTERNOS TANQUE CON INSTALACION 
GRANIPLAST COLOR BLANCO  

M2              60,00   $            41.972,00   $       2.518.320,00   $                      33.997,32   $                           2.039.839,20   CUMPLE   $                      25.183,20   $                           1.510.992,00   CUMPLE  

3,16 

PASIVACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EXPUESTO Y RECONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ DE CONCRETO DEGRADADO EN TANQUES 
ANTIGUOS, INCLUYE REMOCIÓN MECÁNICA DE ÓXIDO, APLICACIÓN DE 
MORTERO ANTICORROSIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
CON MORTERO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA PERMEABILIDAD. 

m2              10,00   $          238.700,00   $       2.387.000,00   $                    193.347,00   $                           1.933.470,00   CUMPLE   $                    143.220,00   $                           1.432.200,00   CUMPLE  

3,17 RETIRO Y DISPOSICION DE RETIROS PELIGROSO  A LUGAR AUTORIZADO KG                7,00   $          120.000,00   $          840.000,00   $                      97.200,00   $                              680.400,00   CUMPLE   $                      72.000,00   $                              504.000,00   CUMPLE  

      SUBTOTAL TANQUES   $     52.600.240,00   SUBTOTAL TANQUES   $                         42.606.194,40     SUBTOTAL TANQUES   $                         31.560.144,00    

          TOTAL 1+2+3   $   128.944.953,81   TOTAL 1+2+3   $                       104.445.412,59     TOTAL 1+2+3   $                         77.366.972,29    

  ADMINISTRACIÓN 23%    $     29.657.339,38  ADMINISTRACIÓN  $                         24.022.444,89    ADMINISTRACIÓN  $                         17.794.403,63    

  UTILIDAD 5%    $       6.447.247,69  UTILIDAD  $                           5.222.270,63    UTILIDAD  $                           3.868.348,61    

  IMPREVISTOS 1%    $       1.289.449,54  IMPREVISTOS  $                           1.044.454,13    IMPREVISTOS  $                              773.669,72    

  IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19%    $       1.224.977,06  IVA 19% SOBRE UTILIDAD  $                              992.231,42    IVA 19% SOBRE UTILIDAD  $                              734.986,24    

         TOTALCOSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS   $   167.563.967,48  
 TOTALCOSTOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS  
 $                       135.726.813,66    

 TOTALCOSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS  

 $                       100.538.380,49    

 
 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTOS REGIONAL TOLIMA 2026       

CONSORCIO REDES HC 2026 CYCO INGENIERIA SAS 1. Mantenimiento  cuartos de almacenamiento       

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

      

CANTIDADES  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  
 VALOR UNITARIO 

OFERTADO  
 VALOR TOTAL OFERTADO  

 
CUMPLE/NO 

CUMPLE  

 VALOR UNITARIO 
OFERTADO  

 VALOR TOTAL OFERTADO  
 

CUMPLE/NO 
CUMPLE  

1,1 PRELIMINARES                     

1,1,1 
DESMONTE MARCO EN LAMINA, INCLUYE TRASIEGO AL LUGAR INDICADO 
POR EL SUPERVISOR 

ml                6,00   $            12.000,00   $            72.000,00   $                      10.500,00   $                                63.000,00   CUMPLE   $                        9.609,00   $                                57.654,00   CUMPLE  

1,1,2 
DESMONTE, RETIRO Y LIMPIEZA DE PELÍCULA ADHESIVA TIPO 
ESMERILADO EN MAL ESTADO. 

m2              28,00   $            12.001,00   $          336.028,00   $                      10.000,00   $                              280.000,00   CUMPLE   $                        9.610,00   $                              269.080,00   CUMPLE  

1,1,3 
LIMPIEZA, LAVADO Y DESOBSTRUCCIÓN DE CANALETA TIPO AMAZONAS 
(PVC)  

ml              20,00   $              5.265,00   $          105.300,00   $                        4.350,00   $                                87.000,00   CUMPLE   $                        4.216,00   $                                84.320,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $          513.328,00   SUBTOTAL   $                              430.000,00     SUBTOTAL   $                              411.054,00    

1,2 MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA                     

1,2,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA COEXTRUIDA EN PVC, 
DISEÑADA PARA LA TRANSICIÓN PARED-PISO EN ÁREAS QUE REQUIEREN 
ALTA ASEPSIA. INCLUYE SELLADO HERMÉTICO CON SILICONA 
ANTIHONGOS, FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVOS DE ALTO ANCLAJE, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

ml              33,89   $            29.575,00   $       1.002.296,75   $                      24.700,00   $                              837.083,00   CUMPLE   $                      23.683,00   $                              802.616,87   CUMPLE  

1,2,2 

MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA FILTRACIÓN DE RESIDUOS (ANCHO 
30 -40CM) INCLUYE TODO LO NECESARIO PAR ASU CORRECTA 
INSTALACION  

ml              20,50   $            64.308,00   $       1.318.314,00   $                      52.000,00   $                           1.066.000,00   CUMPLE   $                      51.496,00   $                           1.055.668,00   CUMPLE  

1,2,3 
MANTENIMIENTO DE REJILLA METÁLICA (ANCHO 0.30-40 M): LIMPIEZA, 
SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, 

ml              11,00   $            40.345,00   $          443.795,00   $                      33.700,00   $                              370.700,00   CUMPLE   $                      32.307,00   $                              355.377,00   CUMPLE  



 

 
 

APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO (ESMALTE SINTÉTICO O SIMILAR), 
MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN 

1,2,4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA METÁLICA ANTI-ROEDORES EN 
MALLA ZARANDA DE ACERO GALVANIZADO (APERTURA 4.23 MM X 4.23 
MM). INCLUYE MARCO PERIMETRAL DE FIJACIÓN, PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO (ESMALTE 
SINTÉTICO O SIMILAR), MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
Y TERMINACIÓN 

m2              11,00   $          169.925,00   $       1.869.175,00   $                    140.000,00   $                           1.540.000,00   CUMPLE   $                    136.072,00   $                           1.496.792,00   CUMPLE  

1,2,5 

MANTENIMIENTO   DE MUROS LA CUAL  INCLUYE  LA INTERVENCION DE  
MURO DIVISORIO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM DE ESPESOR A 
DOBLE CARA: ESTE ÍTEM COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN TÉCNICA DE 
TABIQUERÍA LIVIANA AUTOPORTANTE MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE 
UNA ESTRUCTURA INTERNA EN PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO 
(CANALES Y PARALES), SOBRE LA CUAL SE FIJAN MECÁNICAMENTE 
PLACAS DE FIBROCEMENTO DE 8 MM EN AMBAS CARAS UTILIZANDO 
TORNILLERÍA ESPECIALIZADA; EL PROCESO INCLUYE EL TRATAMIENTO 
TÉCNICO DE JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y MASILLA 
ELASTOMÉRICA PARA GARANTIZAR UNA SUPERFICIE CONTINUA Y 
RESISTENTE A LA HUMEDAD, APTA PARA LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN 
DEL SENA REGIONAL TOLIMA, INTEGRANDO MANO DE OBRA CALIFICADA, 
EQUIPOS DE CORTE Y FIJACIÓN, TRANSPORTE DE MATERIALES Y TODOS 
LOS COSTOS DIRECTOS (PARALES Y CANALES DE 2 1/2" O 3 5/8" CAL. 26), 
FIJACIÓN CON TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO DE 
JUNTAS CON CINTA DE MALLA Y MASILLA EPÓXICA, ACABADO LISO, MANO 
DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, TRANSPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME 
A LAS NORMAS NSR-10. 

m2              13,00   $          153.480,00   $       1.995.240,00   $                    125.000,00   $                           1.625.000,00   CUMPLE   $                    122.903,00   $                           1.597.739,00   CUMPLE  

1,2,6 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA QUE INCLUYE  EL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CIELO RASO EN  PVC DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA 
AUTOPORTANTE EN PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO, 
OMEGAS, ÁNGULOS PERIMETRALES, FIJACIONES MECÁNICAS, REMATES 
DE PVC, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR, 
TRANSPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN Y ENTREGA 

m2              60,00   $            83.695,00   $       5.021.700,00   $                      80.000,00   $                           4.800.000,00   CUMPLE   $                      67.021,00   $                           4.021.260,00   CUMPLE  

1,2,7 
 SUMINISTRO  EINSTALACION DE  MARCO para puerta  METÁLICO EN 
LÁMINA C.R. CAL. 18 (0.90-1.0m x 2.20m) INCLUYE RELLENO Y  PINTURA DE 
ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

UND                1,00   $          229.441,76   $          229.441,76   $                    190.000,00   $                              190.000,00   CUMPLE   $                    183.732,00   $                              183.732,00   CUMPLE  

1,2,8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4MM 
PARA VENTANERÍA, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA, 
EMPAQUES, LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA. 

m2              40,00   $            94.849,79   $       3.793.991,60   $                      70.000,00   $                           2.800.000,00   CUMPLE   $                      75.954,00   $                           3.038.160,00   CUMPLE  

  

MANTENIMIENTO DE MUROS EN CUARTO DE ALMACENAMIENTO 
MEDIANTE RESANE Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
MORTERO 1:3 ESPESOR 1.5 M, INCLUYE PICADO, LIMPIEZA, REPELLO, 
ACABADO Y RETIRO DE ESCOMBROS 

M2              60,00   $            37.325,00   $       2.239.500,00   $                      31.000,00   $                           1.860.000,00   CUMPLE   $                      29.889,00   $                           1.793.340,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $     17.913.454,11   SUBTOTAL   $                         15.088.783,00     SUBTOTAL   $                         14.344.684,87    

1,3 INSTALACIONES ELECTRICAS.                     

1,3,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60 X 60 
CM,  DE ALTA EFICIENCIA (MÍNIMO 40W, >3600 LM). INCLUYE LIMPIEZA DEL 
PUNTO EXISTENTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

und                8,00   $          103.762,50   $          830.100,00   $                      86.650,00   $                              693.200,00   CUMPLE   $                      83.091,00   $                              664.728,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $          830.100,00   SUBTOTAL   $                              693.200,00     SUBTOTAL   $                              664.728,00    



 

 
 

1,4  PINTURA                       

1,4,1 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA 
CALIDAD (TIPO 1), COLOR A ELEGIR SOBRE TUBERIA METALICA . INCLUYE: 
LIMPIEZA MECÁNICA O MANUAL PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA O 
IMPUREZAS; LIJADO TÉCNICO PARA ASEGURAR ANCLAJE; APLICACIÓN DE 
DOS (2) MANOS DE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO (PARA METAL) ; 
RESANES MENORES CON MASILLA ADECUADA; Y APLICACIÓN DE MÍNIMO 
DOS (2) MANOS DE PINTURA DE ACABADO. INCLUYE MANO DE OBRA 
CALIFICADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS 
COLINDANTES Y LIMPIEZA FINAL.  

Ml            204,53   $            10.240,00   $       2.094.387,20   $                        9.000,00   $                           1.840.770,00   CUMPLE   $                        8.200,00   $                           1.677.146,00   CUMPLE  

1,4,2 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA 
CALIDAD (TIPO 1), COLOR A ELEGIR . INCLUYE: LIMPIEZA MECÁNICA O 
MANUAL PARA ELIMINACIÓN DE ÓXIDO, GRASA O IMPUREZAS; LIJADO 
TÉCNICO PARA ASEGURAR ANCLAJE; APLICACIÓN DE DOS (2) MANOS DE 
IMPRIMANTE ANTICORROSIVO (PARA METAL) ; RESANES MENORES CON 
MASILLA ADECUADA; Y APLICACIÓN DE MÍNIMO DOS (2) MANOS DE 
PINTURA DE ACABADO. INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS COLINDANTES Y 
LIMPIEZA FINAL.  

m2              85,00   $            24.016,00   $       2.041.360,00   $                      20.000,00   $                           1.700.000,00   CUMPLE   $                      19.231,00   $                           1.634.635,00   CUMPLE  

1,4,3 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA TIPO 1 A DOS MANOS. 
INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, LIJADO MANUAL PARA 
ELIMINAR IMPUREZAS, RESANE DE FISURAS Y AGUJEROS MENORES CON 
ESTUCO PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, APLICACIÓN DE DOS (2) MANOS DE 
PINTURA DE AGUA TIPO 1 (ALTA LAVABILIDAD Y CUBRIMIENTO), 
PROTECCIÓN DE PISOS, MARCOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO/CINTA, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

m2            310,00   $            17.670,00   $       5.477.700,00   $                      14.000,00   $                           4.340.000,00   CUMPLE   $                      14.150,00   $                           4.386.500,00   CUMPLE  

1,4,4 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA ANTIBACTERIAL DE 
ALTA ASEPSIA SOBRE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO EXISTENTE COLOR A 
ELEGIR.TIPO HOSPITALARIO, ACABADO SATINADO, RESISTENTE AL 
HIPOCLORITO Y DE MÁXIMA LAVABILIDAD. INCLUYE: PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE MEDIANTE LIJADO Y LIMPIEZA DE POLVO;  TRATAMIENTO DE 
JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y MASILLA ELÁSTICA ESPECIAL 
PARA FIBROCEMENTO; APLICACIÓN DE UNA (1) MANO DE IMPRIMANTE 
ACRÍLICO SELLADOR DE ALTA ADHERENCIA PARA CONTROLAR LA 
ABSORCIÓN DE LA LÁMINA; APLICACIÓN DE MÍNIMO DOS (2) MANOS DE 
PINTURA ANTIBACTERIAL DE ALTA ASEPSIA.Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA APLICACION . 

m2              71,00   $            29.464,00   $       2.091.944,00   $                      24.200,00   $                           1.718.200,00   CUMPLE   $                      23.594,00   $                           1.675.174,00   CUMPLE  

1,4,5 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PREMIUM BASE AGUA PARA 
EXTERIOR (5 AÑOS) PINTURA BASE AGUA TIPO PREMIUM PARA EXTERIOR, 
TERMINACIÓN MATE, COLOR BLANCO, RESISTENTE A INTEMPERIE. 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (LIMPIEZA Y RESANES 
MENORES) Y APLICACIÓN A DOS MANOS INCLUYE TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

m2            103,50   $            19.917,00   $       2.061.409,50   $                      19.000,00   $                           1.966.500,00   CUMPLE   $                      15.949,00   $                           1.650.721,50   CUMPLE  

1,4,6 

SUMINISTRO Y APLICACÓN DE PINTURA EPÓXICA DE DOS COMPONENTES 
PARA INTERIORES EN PISO Y PAREDES, DE TEXTURA LISA Y ALTA 
ASEPSIA, CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL RAYADO; EXCELENTE 
ADHERENCIA AL CONCRETO, COLOR GRIS. INCLUYE DEMARCACIÓN CON 
PINTURA DE TRÁFICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA 
MECÁNICA/LIJADO) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA APLICACIÓN. 

M2            160,00   $            41.925,00   $       6.708.000,00   $                      39.000,00   $                           6.240.000,00   CUMPLE   $                      33.573,00   $                           5.371.680,00   CUMPLE  

1,4,7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 
19 CON ABERTURAS DE 1/4 DE PULGADA MM).) PARA PROTECCIÓN 
CONTRA ROEDORES, INCLUYE MARCO PERIMETRAL EN PLATINA PARA 

M2              24,00   $          287.000,00   $       6.888.000,00   $                    245.000,00   $                           5.880.000,00   CUMPLE   $                    229.823,00   $                           5.515.752,00   CUMPLE  



 

 
 

FIJACIÓN SOBRE PUERTA EXISTENTE, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

1,4,8 
RALLADO Y DESBASTE MECÁNICO DE PIEDRA BOGOTANA CON PULIDORA 
(PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA GRANI PLASTINCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

m2              15,00   $            56.120,00   $          841.800,00   $                      45.000,00   $                              675.000,00   CUMPLE   $                      44.940,00   $                              674.100,00   CUMPLE  

1,4,9 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO TEXTURIZADO TIPO 
GRANI PLAST DE GRANO MEDIO O GRUESO (COLOR A ELEGIR), INCLUYE 
LIMPRIMANTE ACRÍLICO COMO PUENTE DE ADHERENCIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

m2              15,00   $            41.972,00   $          629.580,00   $                      33.000,00   $                              495.000,00   CUMPLE   $                      33.610,00   $                              504.150,00   CUMPLE  

1,4,10 
PINTURA DE CANAL TIPO AMAZONAS (PVC), INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE Y BASE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN  

ml              20,00   $            15.230,00   $          304.600,00   $                      12.000,00   $                              240.000,00   CUMPLE   $                      12.196,00   $                              243.920,00   CUMPLE  

         SUBTOTAL   $     29.138.780,70   SUBTOTAL   $                         25.095.470,00     SUBTOTAL   $                         23.333.778,50    

1.5 VARIOS                     

1,5,1 ASEO Y LIMPIEZA OBRA FINAL und                1,00   $          200.000,00   $          200.000,00   $                    162.000,00   $                              162.000,00   CUMPLE   $                    160.156,00   $                              160.156,00   CUMPLE  

1,5,2 
RETIRO DE ESCOMBROS A MATERIAL AUTORIZADO CON SU DEBIDA 
CERTIFICACIÓN 

m3              14,00   $            45.000,00   $          630.000,00   $                      42.000,00   $                              588.000,00   CUMPLE   $                      36.035,00   $                              504.490,00   CUMPLE  

1,5,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE CONTROL SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA TIPO NANOCERÁMICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION. 

m2              40,00   $            80.679,00   $       3.227.160,00   $                      68.500,00   $                           2.740.000,00   CUMPLE   $                      64.606,00   $                           2.584.240,00   CUMPLE  

1,5,5  RETIRO Y DISPOSICION DE RETIROS PELIGROSO  A LUGAR AUTORIZADO  kg                7,00   $          120.000,00   $          840.000,00   $                    100.000,00   $                              700.000,00   CUMPLE   $                      96.093,00   $                              672.651,00   CUMPLE  

     SUBTOTAL   $       4.897.160,00   SUBTOTAL   $                           4.190.000,00     SUBTOTAL   $                           3.921.537,00    

  
      

 SUBTOTAL CUARTOS DE ALMACENAMIENTO   $     53.292.822,81  
 SUBTOTAL CUARTOS 
DE ALMACENAMIENTO  

 $                         45.497.453,00    
 SUBTOTAL CUARTOS 
DE ALMACENAMIENTO  

 $                         42.675.782,37    

2. Contratar el mantenimiento de redes sanitarias, redes de alcantarillado, redes 
hidráulicas y redes de acueducto de la  Regional Tolima 

    
  

                

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DRENAJE PARA AGUAS 
LLUVIAS DE 4" (INCLUYE TRANSICIÓN TPO Y DEMOLICIÓN APERTURA 
ORIFICIO, SELLADO CON SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE Y 
CON 
MEMBRANA TPO Y/O CINTA ASFALTICA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

und              12,00   $          298.000,00   $       3.576.000,00   $                    250.000,00   $                           3.000.000,00   CUMPLE   $                    238.632,00   $                           2.863.584,00   CUMPLE  

2,2 

MANTENIMIENTO VIGACANAL -DESAGUES PORTERIA ESCUELA 
GASTRONOMICA DE MELGAR  , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUNTO DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS DE 4" INCLUYE TRANSICIÓN 
MANTO ASFALTICO  ,  DEMOLICIÓN APERTURA ORIFICIO, SELLADO CON 
SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE Y CON 
MEMBRANA TPO Y/O CINTA ASFALTICA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

und                2,00   $          298.000,00   $          596.000,00   $                    250.000,00   $                              500.000,00   CUMPLE   $                    238.632,00   $                              477.264,00   CUMPLE  

2,3 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANAL METÁLICA EN ALTURA, 
INCLUYE INSTALACIÓN DE REFUERZOS, CADENA ROMPE-CAÍDA Y 
SISTEMA DESMONTABLE DE MALLA PARA PROTECCIÓN DE HOJAS CON 
MARCOS METÁLICOS MODULARES.malla metálica  electrosoldada galvanizada 
Abertura máxima: 1/2” (12 mm) 
Calibre mínimo: No inferior a calibre 18 
Acabado Een  anticorrosivo ángulo estructural metálico 
Dimensión mínima: 1” x 1” x 1/8” (o superior) 

ML              10,00   $          113.790,00   $       1.137.900,00   $                      93.000,00   $                              930.000,00   CUMPLE   $                      91.121,00   $                              911.210,00   CUMPLE  

2,4 

MANTENIMIENTO DESAGUES PLACAS INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" INC. 
ABRAZADERAS Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (VER APU Y  
ESPECIFICACIONES 

ml              40,00   $            91.323,00   $       3.652.920,00   $                      76.000,00   $                           3.040.000,00   CUMPLE   $                      73.129,00   $                           2.925.160,00   CUMPLE  



 

 
 

2,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON REJILLA TIPO CÚPULA 5 PULG X 4 
PULG ALUMINIO PARA TUBERÍA 4”  INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA INSTALACION 

und              10,00   $            66.118,00   $          661.180,00   $                      55.200,00   $                              552.000,00   CUMPLE   $                      52.946,00   $                              529.460,00   CUMPLE  

2,6 

proteccion de  desagues de  tuberia consisitente en recubrimiento  con 
sUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO UNA CARA EN SUPERBOARD DE 8 
MM CON DILATACIÓN EN U CADA 61 CM, INCLUYE MASILLA, ACABADO EN 
GRANIPLAST Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIONn 

m2              20,00   $          122.708,60   $       2.454.172,00   $                    102.500,00   $                           2.050.000,00   CUMPLE   $                      98.262,00   $                           1.965.240,00   CUMPLE  

2,7 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANAL METÁLICA CON SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC 3" PARA CANAL METÁLICA (INC. 
TRANSICIÓN CANAL Y BAJANTE Y LIMPIEZA, PINTURA, ANTICORROSIVO, 
RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO) 

ml                6,00   $            99.814,00   $          598.884,00   $                      90.000,00   $                              540.000,00   CUMPLE   $                      79.929,00   $                              479.574,00   CUMPLE  

2,8 

MANTENIMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE REJILLA  DE  CAJAS DE 
AGUAS LLUVIAS TRANSITO VEHICULAR (INC. CAMBIO DE ÁNGULOS Y 
REFUERZO EN ACERO NCLUYE: DESMONTAJE DE REJILLA EXISTENTE; 
LIMPIEZA MECÁNICA PROFUNDA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REFUERZOS TRANSVERSALES EN VARILLA CORRUGADA DE 1/2" O 
PLATINAS DE ACERO DE 1" X 1/4"; SUSTITUCIÓN DE ÁNGULOS DE MARCO 
Y CONTRA-MARCO (EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" O SEGÚN ORIGINAL) EN 
SECCIONES DETERIORADAS; APLICACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA 
CON ELECTRODO E-6013 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
MANTENIMEINTO  

UND                 5,00   $          354.500,00   $       1.772.500,00   $                    320.000,00   $                           1.600.000,00   CUMPLE   $                    283.876,00   $                           1.419.380,00   CUMPLE  

2,9 

MANTENIMIENTO DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 
1/2” Y VARILLA DE 3/8”, INCLUYE REFACCIÓN DE TRAMOS EN MAL ESTADO, 
REEMPLAZO DE PIEZAS METÁLICAS, REPARACIÓN DE SOLDADURAS, 
LIMPIEZA, AJUSTE, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

ml              30,00   $            52.850,00   $       1.585.500,00   $                      50.000,00   $                           1.500.000,00   CUMPLE   $                      42.321,00   $                           1.269.630,00   CUMPLE  

2,10 
Mantenimiento de rejilla metálica de cárcamo de aguas lluvias mediante limpieza, 
adecuación e instalación de malla galvanizada expandida, incluye suministro de 
materiales, corte, ajuste, fijación y puesta en funcionamiento 

ml              50,00   $            30.640,00   $       1.532.000,00   $                      30.000,00   $                           1.500.000,00   CUMPLE   $                      24.536,00   $                           1.226.800,00   CUMPLE  

2,11 
REPARACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PARA SOPORTE DE REJILLA 
DE CÁRCAMO, INCLUYE DEMOLICIÓN PARCIAL, RECONFORMACIÓN, 
ANCLAJE Y RESANE EN CONCRETO. 

ml              30,00   $            64.825,00   $       1.944.750,00   $                      55.000,00   $                           1.650.000,00   CUMPLE   $                      51.910,00   $                           1.557.300,00   CUMPLE  

2,12 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN TÉCNICA DE CAJA DE 
INSPECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS (INC. IMPERMEABILIZACIÓN.LAVADO A 
PRESIÓN DE PAREDES INTERNAS; REPARACIÓN DE PAÑETES O 
MORTEROS DESPRENDIDOS MEDIANTE MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA 
CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ; Y SELLADO DE GRIETAS 
CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

UND                5,00   $          259.217,00   $       1.296.085,00   $                    250.000,00   $                           1.250.000,00   CUMPLE   $                    207.575,00   $                           1.037.875,00   CUMPLE  

2,13 
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS CON SONDEO Y LIMPIEZA 
MECÁNICA DE REDES  (INC. EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  

ML              50,00   $            22.250,00   $       1.112.500,00   $                      20.000,00   $                           1.000.000,00   CUMPLE   $                      17.817,00   $                              890.850,00   CUMPLE  

2,14 

MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS CON SONDEO Y LIMPIEZA 
MECÁNICA DE REDES  (INC. EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER APU Y 
ESPECIFICACIONES) 
MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO  CON SONDEO Y 
DESINFECCIÓN DE REDES  INC. EQUIPO ELÉCTRICO Y DESENGRASANTES 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  (VER APU Y 
ESPECIFICACIONES) 

ML              50,00   $            22.630,00   $       1.131.500,00   $                      20.000,00   $                           1.000.000,00   CUMPLE   $                      18.122,00   $                              906.100,00   CUMPLE  

       SUBTOTAL REDES   $     23.051.891,00   SUBTOTAL REDES   $                         20.112.000,00     SUBTOTAL REDES   $                         18.459.427,00    

3 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA REGIONAL TOLIMA               



 

 
 

3,1 

MANTENIMIENTO DE TANQUES AEREOS DE AGUA POTABLE CON 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TERMOPLÁSTICA DE PVC 
FLEXIBLE (PVC-P) REFORZADA CON MALLA DE POLIÉSTER, DISEÑADA 
ESPECÍFICAMENTE PARA EL REVESTIMIENTO INTERNO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE MEMBRANA PVC-P POTABLE PARA 
TANQUES 

M2            110,00   $          203.750,00   $     22.412.500,00   $                    170.100,00   $                         18.711.000,00   CUMPLE   $                    163.158,00   $                         17.947.380,00   CUMPLE  

3,2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE TIPO 
INDUSTRIAL CON DIÁMETRO DE ENTRADA DE 2 PULGADAS. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y 
FUNCIONAMIENTO 

UND                2,00   $          477.750,00   $          955.500,00   $                    400.000,00   $                              800.000,00   CUMPLE   $                    382.572,00   $                              765.144,00   CUMPLE  

3,3 

DESMONTE TÉCNICO DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN HIERRO 
GALVANIZADO (HG) Y SUSTITUCIÓN POR TUBERÍA DE PVC PRESIÓN RDE 
21 DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION 

ML              18,00   $            43.900,00   $          790.200,00   $                      36.700,00   $                              660.600,00   CUMPLE   $                      35.154,00   $                              632.772,00   CUMPLE  

3,4 

MANTENIMIENTO MUROS DEL TANQUE CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA 
CAÑA en concreto Radio de curvatura de 5  a 7.5cms min  EN TODOS LOS 
ÁNGULOS DIEDROS (UNIONES PARED-PARED Y PARED-PISO) DEL 
TANQUE. 

ML              60,00   $            37.912,00   $       2.274.720,00   $                      32.000,00   $                           1.920.000,00   CUMPLE   $                      30.359,00   $                           1.821.540,00   CUMPLE  

3,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA 2" ALTA PRESIÓN UND                2,00   $          489.450,00   $          978.900,00   $                    409.000,00   $                              818.000,00   CUMPLE   $                    391.941,00   $                              783.882,00   CUMPLE  

3,6 
MANTENIMIENTO DE MUROS bajo placa  con   IMPERMEABILIZACIÓN  
INCLUYE resanes y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

M2              18,00   $            86.650,00   $       1.559.700,00   $                      73.000,00   $                           1.314.000,00   CUMPLE   $                      69.387,00   $                           1.248.966,00   CUMPLE  

3,7 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PINTURA EPÓXICA bajo placa  
SANITARIA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN 

M2              18,00   $            45.100,00   $          811.800,00   $                      38.000,00   $                              684.000,00   CUMPLE   $                      36.115,00   $                              650.070,00   CUMPLE  

3,8 TANQUE MELGAR                     

3,9 
MANTENIMIENTO DE MUROS SUPERIORES  con  IMPERMEABILIZACIÓN  
INCLUYE resanes y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

M2              50,00   $            86.650,00   $       4.332.500,00   $                      73.000,00   $                           3.650.000,00   CUMPLE   $                      69.387,00   $                           3.469.350,00   CUMPLE  

3,10 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PINTURA EPÓXICA SANITARIA 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

M2              50,00   $            45.100,00   $       2.255.000,00   $                      38.000,00   $                           1.900.000,00   CUMPLE   $                      36.115,00   $                           1.805.750,00   CUMPLE  

3,11 

REMOCIÓN MECÁNICA DE BOQUILLA ANTIGUA DEGRADADA 
PROFUNDIZANDO MÍNIMO DE 2 A 3 MM ENTRE LAS JUNTAS DE LAS 
TABLETAS, SIN DESPORTILLAR LAS ARISTAS DEL ENCHAPE. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  

ml            450,00   $              6.450,00   $       2.902.500,00   $                        5.400,00   $                           2.430.000,00   CUMPLE   $                        5.165,00   $                           2.324.250,00   CUMPLE  

3,12 
MANTENIMIENTO Y SELLADO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y FRAGÜES 
DEL ENCHAPE CERÁMICO 

ml            450,00   $            10.040,00   $       4.518.000,00   $                        8.400,00   $                           3.780.000,00   CUMPLE   $                        8.040,00   $                           3.618.000,00   CUMPLE  

3,13 

REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ENCHAPE CERÁMICO EN TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO. INCLUYE INSPECCIÓN DE ADHERENCIA POR 
PERCUSIÓN (SONIDO), RETIRO DE PIEZAS SUELTAS O HUECAS, 
REMOCIÓN DE MORTERO DE PEGA ANTIGUO DEL SUSTRATO DE 
CONCRETO, LIMPIEZA PROFUNDA DEL ÁREA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN 
DE MORTERO ADHESIVO ESPECIALIZADO DE ALTA INMERSIÓN 
CLASIFICACIÓN C2TE (GRADO PISCINAS/TANQUES), REPOSICIÓN DE 
PIEZAS CERÁMICAS DE CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS Y REBOQUILLADO 
IMPERMEABLE GRADO ALIMENTICIO. 

m2              20,00   $          132.700,00   $       2.654.000,00   $                    111.000,00   $                           2.220.000,00   CUMPLE   $                    106.263,00   $                           2.125.260,00   CUMPLE  

3,14 

MANTENIMEINTO ESTRUCTURA CUBIERTA TANQUE: PINTURA PERFILES 
METALICOS SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 
SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD (TIPO 1), COLOR A ELEGIR SOBRE TUBERIA 
METALICA 

ml              40,00   $            10.240,00   $          409.600,00   $                        9.000,00   $                              360.000,00   CUMPLE   $                        8.200,00   $                              328.000,00   CUMPLE  

3,15 
MANTENIMIENTO MUROS EXTERNOS TANQUE CON INSTALACION 
GRANIPLAST COLOR BLANCO  

M2              60,00   $            41.972,00   $       2.518.320,00   $                      35.500,00   $                           2.130.000,00   CUMPLE   $                      33.610,00   $                           2.016.600,00   CUMPLE  



 

 
 

3,16 

PASIVACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EXPUESTO Y RECONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ DE CONCRETO DEGRADADO EN TANQUES 
ANTIGUOS, INCLUYE REMOCIÓN MECÁNICA DE ÓXIDO, APLICACIÓN DE 
MORTERO ANTICORROSIVO INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN CON MORTERO CEMENTICIO DE ALTA RESISTENCIA Y 
BAJA PERMEABILIDAD. 

m2              10,00   $          238.700,00   $       2.387.000,00   $                    199.300,00   $                           1.993.000,00   CUMPLE   $                    191.146,00   $                           1.911.460,00   CUMPLE  

3,17  RETIRO Y DISPOSICION DE RETIROS PELIGROSO  A LUGAR AUTORIZADO  KG                7,00   $          120.000,00   $          840.000,00   $                    100.200,00   $                              701.400,00   CUMPLE   $                      96.093,00   $                              672.651,00   CUMPLE  

       SUBTOTAL TANQUES   $     52.600.240,00   SUBTOTAL TANQUES   $                         44.072.000,00     SUBTOTAL TANQUES   $                         42.121.075,00    

          TOTAL 1+2+3   $   128.944.953,81   TOTAL 1+2+3   $                       109.681.453,00     TOTAL 1+2+3   $                       103.256.284,37    

  ADMINISTRACIÓN 23%    $     29.657.339,38  ADMINISTRACIÓN  $                         25.226.734,19    ADMINISTRACIÓN  $                         23.748.945,41    

  UTILIDAD 5%    $       6.447.247,69  UTILIDAD  $                           5.484.072,65    UTILIDAD  $                           5.162.814,22    

  IMPREVISTOS 1%    $       1.289.449,54  IMPREVISTOS  $                           1.096.814,53    IMPREVISTOS  $                           1.032.562,84    

  IVA 19% SOBRE UTILIDAD 19% 
  

 $       1.224.977,06  
IVA 19% SOBRE 

UTILIDAD 
 $                           1.041.973,80    

IVA 19% SOBRE 
UTILIDAD 

 $                              980.934,70    

         TOTALCOSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS   $   167.563.967,48  
 TOTALCOSTOS 

DIRECTOS E 
INDIRECTOS  

 $                       142.531.048,17    
 TOTALCOSTOS 

DIRECTOS E 
INDIRECTOS  

 $                       134.181.541,54    



 

 
 

 
 
De conformidad con la corrección aritmética plasmada anteriormente, se puede concluir lo 
siguiente: 
 

No. EMPRESAS PRESENTADAS 
VALOR 

OFERTADO 
ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 

1 COLMEX INVERSIONES SAS   $    100.538.380,49       MENOR VALOR     

2 FABIO GARZON DAZA   $    133.999.997,14  
    SEGUNDO MENOR 

VALOR     

3 CYCO INGENIERIA SAS  $    134.181.541,54  
    TERCER MENOR 

VALOR     

4 SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS  $    135.726.813,66  
    CUARTO MENOR 

VALOR     

5 CONSORCIO REDES HC 2026  $    142.531.048,17  
    QUINTO MENOR 

VALOR     

6 
R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS 

S.A.S. 
 $    158.298.547,67  

 SEXTO  MENOR 
VALOR     

7 JUAN CARLOS CICEROS RIVERA  $    165.216.940,82  
    SEPTIMO MENOR 

VALOR     

 
CONCEPTO DE CORRECCION ARITMETICA: 
 
La empresa JUAN CARLOS CICEROS RIVERA, SUPERO EL PRECIO DE REFERENCIA 
1,2,1, como se plasma a continuación: 

PRESUPUESTO MANTENIMIENTOS REGIONAL TOLIMA 2026       
JUAN CARLOS CICEROS RIVERA 

1. Mantenimiento  cuartos de almacenamiento       

1,2 MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA               

1,2,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA 
COEXTRUIDA EN PVC, DISEÑADA PARA LA TRANSICIÓN 
PARED-PISO EN ÁREAS QUE REQUIEREN ALTA ASEPSIA. 
INCLUYE SELLADO HERMÉTICO CON SILICONA 
ANTIHONGOS, FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVOS DE ALTO 
ANCLAJE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

ml 
             

33,89  
 $            

29.575,00  
 $       

1.002.296,75  
 $                      47.362,50   $                           1.605.115,13   NO CUMPLE  

 

Por ende, a lo plasmado anteriormente y a las causales de rechazo del presente proceso, 
NO SE HABILITA A LA EMPRESA JUAN CARLOS CICEROS RIVERA para que continue 
con el presente proceso: 

3.10.1 Causales de rechazo de las ofertas 

24) Ofertar un valor unitario superior al precio de referencia para cada ítem previsto en el 
Análisis y Estudio del sector. 

Las demás empresas presentadas, NO SUPERARON LOS PRECIOS DE REFERENCIA: 

• COLMEX INVERSIONES SAS  
• FABIO GARZON DAZA  
• CYCO INGENIERIA SAS 
• SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS 
• CONSORCIO REDES HC 2026 
• R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S. 

 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS   

 
La administración dentro de la normatividad existente ha buscado establecer razones 
válidas para la toma de decisiones siendo objetivos en la búsqueda de proveedores que 
no solamente ofrezcan la seguridad de los recursos económicos del estado, sino el 
cumplimiento y calidad de los bienes que la entidad requiere, por lo tanto verificando la 
oferta ofrecida por ustedes, y de conformidad con lo establecido en la guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, 
en la cual establecen herramientas para identificar ofertas que puedan identificar ofertas 
artificialmente bajas como la comparación absoluta y relativa. 

Debido a que en el presente proceso se presentaron 07 ofertas, se aplica el método de 
comparación relativa que establece la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas 
en procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, el cual se plasma a 
continuación y de conformidad con este método el valor mínimo para el respectivo 
requerimiento por precios artificialmente bajos es de: 

 

 



 

 
 

 

No. EMPRESAS PRESENTADAS VALOR OFERTADO 

1 COLMEX INVERSIONES SAS   $    100.538.380,49  

2 FABIO GARZON DAZA   $    133.999.997,14  

3 CYCO INGENIERIA SAS  $    134.181.541,54  

4 SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS  $    135.726.813,66  

5 CONSORCIO REDES HC 2026  $    142.531.048,17  

6 R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S.  $    158.298.547,67  

7 JUAN CARLOS CICEROS RIVERA  $    165.216.940,82  

MEDIANA  $    135.726.813,66  

DESVIACION ESTANDAR  $       19.307.881,64  

VR. MEDIANA-DESVIACION ESTANDAR  $    116.418.932,02  

VR MÍNINO ACEPTABLE  $    116.418.932,02  

 

De conformidad con los cálculos plasmados anteriormente el VALOR MINIMO ACEPTABLE 
ES DE $   116.418.932,02. 

 

Por ende, a las siguientes empresas les aplica el requerimiento por precios artificialmente 
bajos ya que el valor ofertado esta por debajo del mínimo aceptable: 

 

• COLMEX INVERSIONES SAS  

ASÍ LAS COSAS, LA ADMINISTRACIÓN REQUIERE SE ACLARE, LOS PRECIOS 

OFERTADOS POR EL OFERENTE:  

• COLMEX INVERSIONES SAS  

SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO, PUESTO QUE EL 

CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS A EJECUTAR PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CUAL TIENE POR OBJETO 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE 

REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026 

Lo anterior de conformidad con el decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.2.2.4 el cual 

consagra: “Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida 

por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 

presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe 

requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido (…)”. 

Por lo tanto, se solicitó a COLMEX INVERSIONES SAS en el informe inicial, la justificación 

por precios artificialmente bajos 

VERIFICACIÓN DE LA SUBSANACIÓN 

El oferente COLMEX INVERSIONES SAS aporto la respectiva subsanación en el término 
establecido en el cronograma del proceso, tal como se evidencia en la plataforma SECOP 
II. 

COLMEX INVERSIONES SAS 

 

 

 

 



 

 
 

CONCEPTO DEL COMITÉ ECONÓMICO EN LA SUSTENTACIÓN DE PRECIOS 
ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Una vez recibidas y analizados los argumentos presentados los proponentes, el comité 
económico evaluador en aras de dar cumplimiento a los principios que rigen la contratación 
estatal, emite su concepto así: 
ART. 25. Del principio de economía.  

En virtud del cual, conforme lo establece el numeral 1º del artículo 25, “En las normas de 
selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de 
contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la 
selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones” (las negritas son de 
la Sala). De igual modo, 

Del Principio de buena fe  

Este principio tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud 
positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. Por ello, tal como 
sucede con el principio de reciprocidad, el desconocimiento por parte de la Administración 
de los postulados de la buena fe en la ejecución del contrato conlleva el surgimiento de la 
obligación a cargo de ésta de responder por los daños antijurídicos que le haya ocasionado 
al contratista. Estos efectos jurídicos de la buena fe en materia contractual son una clara 
consecuencia de la regla según la cual todo comportamiento contrario a la misma, en cuanto 
ilícito, trae implícita la obligación de pagar perjuicios. 

El principio de la buena fe impone, por tanto, a las partes, una actitud de lealtad mutua, de 
fidelidad, honestidad y permanente colaboración en la relación contractual con el fin de 
garantizar la ejecución óptima y eficiente del objeto contractual y procurar la satisfacción de 
los fines de interés público comprometidos con la contratación. 

Por otra parte, respecto del valor de la oferta, cabe primeramente recordar el Principio de 
Responsabilidad, consagrado en el artículo 26 numeral 6° de la Ley 80 de 1993, que impone 
en cabeza de oferentes y contratistas de la Administración Pública el deber y la 
responsabilidad de formular propuestas en las que se fijen condiciones económicas 
razonables para la posterior adjudicación de contratos. Establece la citada norma 
taxativamente lo siguiente: 

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio:  

(…)  

6°. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 

condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener 

la adjudicación del contrato. En este mismo sentido y en concordancia con el principio de 

selección objetiva desarrollado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007:  

Artículo 5°. De la selección objetiva.  

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la 

entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Para efectos de la 

comparación de los ofrecimientos realizados por los proponentes a la entidad contratante 

para la formación de los contratos y en aquellos eventos en los que posiblemente se oferte 

un precio artificialmente bajo por alguno de los oferentes, el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente: 

Artículo 2.2.1.1.2.2.4 oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información 

obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 

del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal 

debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. 

Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien 

haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el 

análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, 

responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el 

cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad debe continuar con 

su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. 



 

 
 

En esta perspectiva, el Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B. en Sentencia del 4 de junio 

de 2008. Rad No. Radicación número: 76001-23-31-000-1997-05064-01(17783). C.P. 

Myriam Guerrero de Escobar); ha señalado lo siguiente: 

“Lo dispuesto por el artículo 26 de la ley 80 de 1993 tiene como finalidad, de una parte, 

exonerar a la Administración de toda responsabilidad frente al contratista cuando quiera 

que haya ofertado con precios inferiores a los acostumbrados en el mercado y que por tal 

razón, en plena ejecución del contrato, acuda a la Administración en virtud de 

reclamaciones económicas para que le sea admitido un presunto desequilibrio de la 

ecuación económica, o cuando tal circunstancia, conlleve a la inejecución del contrato, con 

los consecuentes perjuicios para la entidad contratante que no tendría por qué soportar. De 

otra parte, la norma pretende que sea el contratista quien asuma las consecuencias que 

puede implicar el haber presentado un precio equivocado, cuando su conducta fue 

intencional para obtener la adjudicación de la licitación, consecuencia que se extiende a 

aquellos eventos en los cuales incurrió en error al elaborar su propuesta, puesto que esta 

carga de responsabilidad es de su exclusivo resorte” 

"Lo cierto es que el precio señalado por el proponente debe guardar proporcionalidad con 

el valor del objeto ofrecido, de lo contrario se generaría una evidente discrepancia entre el 

objeto contratado y su valor. El precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede significar 

un eventual incumplimiento del contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, 

abuso de derecho etc., que la contratación debe evitar".  

“El denominado “precio artificialmente bajo” de que trata la Ley 80, es aquel que resulta 

artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no encuentre 

sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el 

cual se desarrolla el negocio, es decir, que dicho precio no pueda ser justificado y por lo 

tanto, la Administración estaría imposibilitada para admitirlo, so pena de incurrir en violación 

de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad 

contractual y como parte de ella el proceso de licitación”.  

“Pero puede suceder que el precio, aunque bajo, encuentre razonabilidad y 

justificación por circunstancias especiales que tienen suficiente explicación, las 

cuales deberán ser evaluadas por la Administración en su contexto, para determinar 

si la oferta puede o no ser admitida”.  

(…) 

De acuerdo a lo anterior, el conjunto de normas que prohíben a los proponentes presentar 

ofertas con precios artificialmente bajos, son un mecanismo de prevención que permite a 

las entidades contratantes evitar futuras contingencias contractuales tales como la revisión 

de precios o el incumplimiento de las obligaciones en cabeza del contratista, que se puedan 

ocasionar como consecuencia de precios artificiosos.  

Anudado a lo anterior, es de precisar que en atención a que la entidad fijó en los 

documentos del proceso los precios máximos o precios techos para cada uno de los 

elementos objeto del presente proceso, sin embargo siendo conscientes de la libertad en la 

dinámica y condición comercial de la que goza cada oferente o interesado; esta no fijó un 

precio o valor mínimo; por tanto, los precios ofertados por los proponentes hacen parte del 

tráfico comercial de acuerdo a las circunstancias particulares del mismo en el mercado y 

que estos en caso de resultar adjudicatario deberán mantenerse como fijos y firmes durante 

la ejecución del contrato y que durante el mismo, en caso de resultar adjudicatario no podrá 

alegar desequilibrio económico alguno; de igual modo, es importante precisar que el 

presente proceso que servirá como hoja de ruta para la elaboración del contrato a quien 

resulte adjudicatario, está respaldado bajo unas garantía contractuales exigibles al futuro 

contratista y que las mismas en caso de incumplimiento al negocio jurídico serán aplicadas 

a favor de la entidad estatal. 

Así las cosas y por las razones antes expuestas, el comité económico recomienda la 
continuidad de la propuesta presentada por COLMEX INVERSIONES SAS, en la respectiva 
evaluación económica, toda vez que estas Cumplen, con la presentación de los requisitos 
exigidos para la justificación de precios de su propuesta económica, la cual fue aceptada 
por este comité; en vista que, las ofertas presentadas no ponen en riesgo la ejecución del 
objeto contractual en caso de resultar adjudicatario y que los argumentos expuestos por los 
oferentes dieron razón a que este tiene pleno conocimiento de los costos en los que incurrirá 
para la ejecución de los servicios a satisfacer con el proceso del asunto y que su oferta no 



 

 
 

es una estrategia para resultar adjudicatario, asimismo que los precios ofertados por el 
proponente hacen parte del tráfico comercial de acuerdo a las circunstancias particulares 
del mismo en el mercado y que estos en caso de resultar adjudicatario deberán mantenerse 
como fijos y firmes durante la ejecución del contrato y que durante el mismo, en caso de 
resultar adjudicatario no podrá alegar desequilibrio económico alguno. Además, es de 
manifestar que no existe alguna circunstancia asociada a que el valor ofertado impida la 
correcta ejecución del contrato, en vista que, la oferta económica no es el único factor 
determinante para la selección del futuro contratista, puesto que, el pliego previene que los 
proponentes tengan la capacidad técnica y jurídica para satisfacer la necesidad de la 
entidad; es decir que, tener la propuesta el menor precio, no otorgaba de manera 
automática el derecho para hacerse acreedor a la adjudicación de un proceso de 
contratación. 

A las demás empresas no les aplica el requerimiento por precios artificialmente bajos, ya 

que el valor ofertado por cada esta por encima del mínimo requerido, como podemos 

evidenciar a continuación: 

MINIMO REQUERIDO: $ 116.418.932,02 

No. EMPRESAS PRESENTADAS VALOR OFERTADO 

2 FABIO GARZON DAZA   $    133.999.997,14  

3 CYCO INGENIERIA SAS  $    134.181.541,54  

4 SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS  $    135.726.813,66  

5 CONSORCIO REDES HC 2026  $    142.531.048,17  

6 R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S.  $    158.298.547,67  

7 JUAN CARLOS CICEROS RIVERA  $    165.216.940,82  

 
COLMEX INVERSIONES SAS 

 
REVISIÓN CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACION  
 
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ $167.563.967,48 
 
Por lo anterior y de conformidad con la documentación SUBSANADA, se plasma a 

continuación el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 

 
 
VERIFICACIÓN DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION 
FINANCIERA 

COLMEX INVERSIONES SAS  
CUMPLE / NO CUMPLE 

CERTIFICACION BANCARIA El oferente 

deberá presentar certificación bancaria expedida 

por la respectiva entidad financiera, con fecha no 

superior a 30 días antes de la presentación de la 

CUMPLE 

Allega certificación del banco 

BANCOLOMBIA con fecha 09 de 

septiembre de 2026 



 

 
 

propuesta, en la cual se identifique el nombre o 

razón social e identificación (NIT, CC, CE) del 

beneficiario proponente, identificación y número 

de la cuenta donde se abonarán los pagos 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe 

diligenciar la oferta económica publicada en la 

plataforma del SECOP II. En los cuales los 

valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio de referencia. 

CUMPLE 
OFERTA ECONOMICA 

DILIGENCIADA Y PRECIOS 

JUSTIFICADOS 

CAPACIDAD RESIDUAL: el oferente debe 

allegar la documentación e información 

necesaria para el calculo de la capacidad 

residual 

CUMPLE 
Subsana documentación cumpliendo 
con la capacidad residual solicitada 

 

FABIO GARZON DAZA 
 
REVISIÓN CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACION  
 
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ $167.563.967,48 
 
Por lo anterior y de conformidad con la documentación SUBSANADA, se plasma a 

continuación el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 

 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION 
FINANCIERA 

FABIO GARZON DAZA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

CERTIFICACION BANCARIA El oferente 

deberá presentar certificación bancaria expedida 

por la respectiva entidad financiera, con fecha no 

superior a 30 días antes de la presentación de la 

propuesta, en la cual se identifique el nombre o 

razón social e identificación (NIT, CC, CE) del 

beneficiario proponente, identificación y número 

de la cuenta donde se abonarán los pagos 

CUMPLE 

Allega certificación del banco GNB 

SUDAMERIS con fecha 03 de 

septiembre de 2026 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe 

diligenciar la oferta económica publicada en la 

plataforma del SECOP II. En los cuales los 

valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio de referencia. 

CUMPLE 
OFERTA DEBIDAMENTE 

ECONOMICA DILIGENCIADA SIN 

LUGAR A REQUERIMIENTO POR 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

CAPACIDAD RESIDUAL: el oferente debe 

allegar la documentación e información 

CUMPLE 
Subsana documentación cumpliendo 
con la capacidad residual solicitada 



 

 
 

necesaria para el cálculo de la capacidad 

residual 

 

CYCO INGENIERIA SAS 
 
REVISIÓN CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACION  
 
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ $167.563.967,48 
 
Por lo anterior y de conformidad con la documentación allegada, se plasma a continuación 

el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 

El comité evaluador se permite manifestar que no fue posible realizar el cálculo de la 

capacidad residual debido a que NO SUBSANO EL REQUERIMIENTO REALIZADO EN EL 

INFORME DE EVALUACION INICIAL, SO PENA CAUSAL DE RECHAZO: 

3.10.1 Causales de rechazo de las ofertas de la invitación publica 
 
18) Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, 
no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta.  
 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION 
FINANCIERA 

CYCO INGENIERIA SAS 

CUMPLE / NO CUMPLE 

CERTIFICACION BANCARIA El oferente 

deberá presentar certificación bancaria expedida 

por la respectiva entidad financiera, con fecha no 

superior a 30 días antes de la presentación de la 

propuesta, en la cual se identifique el nombre o 

razón social e identificación (NIT, CC, CE) del 

beneficiario proponente, identificación y número 

de la cuenta donde se abonarán los pagos 

CUMPLE 

Allega certificación del banco 

BANCOLOMBIA con fecha 25 de 

agosto de 2026 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe 

diligenciar la oferta económica publicada en la 

plataforma del SECOP II. En los cuales los 

valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio de referencia. 

CUMPLE 
OFERTA DEBIDAMENTE 

ECONOMICA DILIGENCIADA SIN 

LUGAR A REQUERIMIENTO POR 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

CAPACIDAD RESIDUAL: el oferente debe 

allegar la documentación e información 

necesaria para el cálculo de la capacidad 

residual 

NO CUMPLE 
No subsano el requerimiento realizado, 
por ende, no se pudo realizar el calculo 
de la capacidad residual 

 

SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS 
 
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ $167.563.967,48 
 
Por lo anterior y de conformidad con la documentación allegada, se plasma a continuación 

el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 

Por lo anterior y de conformidad con la documentación SUBSANADA, se plasma a 

continuación el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION 
FINANCIERA 

SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES 
SAS 

CUMPLE / NO CUMPLE 

CERTIFICACION BANCARIA El oferente 

deberá presentar certificación bancaria expedida 

por la respectiva entidad financiera, con fecha no 

superior a 30 días antes de la presentación de la 

propuesta, en la cual se identifique el nombre o 

razón social e identificación (NIT, CC, CE) del 

beneficiario proponente, identificación y número 

de la cuenta donde se abonarán los pagos 

CUMPLE 

Allega certificación del banco 

BANCOLOMBIA con fecha 25 de 

agosto de 2026 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe 

diligenciar la oferta económica publicada en la 

plataforma del SECOP II. En los cuales los 

valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio de referencia. 

CUMPLE 
OFERTA DEBIDAMENTE 

ECONOMICA DILIGENCIADA SIN 

LUGAR A REQUERIMIENTO POR 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

CAPACIDAD RESIDUAL: el oferente debe 

allegar la documentación e información 

necesaria para el cálculo de la capacidad 

residual 

CUMPLE 
Subsana documentación cumpliendo 
con la capacidad residual solicitada 

 

CONSORCIO REDES HC 2026 
 
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ $167.563.967,48 
 
Por lo anterior y de conformidad con la documentación allegada, se plasma a continuación 

el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 

El comité evaluador se permite manifestar que no fue posible realizar el cálculo de la 

capacidad residual debido a que NO SUBSANO DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO 

POR LA ENTIDAD EL REQUERIMIENTO REALIZADO EN EL INFORME DE 

EVALUACION INICIAL, SO PENA CAUSAL DE RECHAZO: 

3.10.1 Causales de rechazo de las ofertas de la invitación publica 
 
18) Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, 
no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta.  
 

 

 



 

 
 

 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION 
FINANCIERA 

CONSORCIO REDES HC 2026  
CUMPLE / NO CUMPLE 

CERTIFICACION BANCARIA El oferente 

deberá presentar certificación bancaria expedida 

por la respectiva entidad financiera, con fecha no 

superior a 30 días antes de la presentación de la 

propuesta, en la cual se identifique el nombre o 

razón social e identificación (NIT, CC, CE) del 

beneficiario proponente, identificación y número 

de la cuenta donde se abonarán los pagos 

NO APLICA 

En el evento de ser un Consorcio o 

Unión Temporal se acreditará este 

requisito en caso de resultar 

adjudicatario. 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe 

diligenciar la oferta económica publicada en la 

plataforma del SECOP II. En los cuales los 

valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio de referencia. 

CUMPLE 
OFERTA DEBIDAMENTE 

ECONOMICA DILIGENCIADA SIN 

LUGAR A REQUERIMIENTO POR 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

CAPACIDAD RESIDUAL: el oferente debe 

allegar la documentación e información 

necesaria para el cálculo de la capacidad 

residual 

NO CUMPLE 
No subsano dentro del término 
establecido por la entidad el 
requerimiento realizado, por ende, no 
se pudo realizar el cálculo de la 
capacidad residual 

 

R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S. 
 
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ $167.563.967,48 
 
Por lo anterior y de conformidad con la documentación SUBSANADA, se plasma a 
continuación el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 
 

 
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION 
FINANCIERA 

R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS 
S.A.S. 

CUMPLE / NO CUMPLE 

CERTIFICACION BANCARIA El oferente 

deberá presentar certificación bancaria expedida 

por la respectiva entidad financiera, con fecha no 

superior a 30 días antes de la presentación de la 

propuesta, en la cual se identifique el nombre o 

razón social e identificación (NIT, CC, CE) del 

beneficiario proponente, identificación y número 

de la cuenta donde se abonarán los pagos 

CUMPLE 

Allega certificación del banco 

BANCOLOMBIA con fecha 07 de 

septiembre de 2026 



 

 
 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe 

diligenciar la oferta económica publicada en la 

plataforma del SECOP II. En los cuales los 

valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio de referencia. 

CUMPLE 
OFERTA DEBIDAMENTE 

ECONOMICA DILIGENCIADA SIN 

LUGAR A REQUERIMIENTO POR 

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

CAPACIDAD RESIDUAL: el oferente debe 

allegar la documentación e información 

necesaria para el cálculo de la capacidad 

residual 

CUMPLE 
Subsana documentación cumpliendo 
con la capacidad residual solicitada 

 

JUAN CARLOS CICEROS RIVERA 
 
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ $167.563.967,48 
 
Por lo anterior y de conformidad con la documentación allegada, se plasma a continuación 

el resultado del cumplimiento de la capacidad residual de las empresas: 

El comité evaluador se permite manifestar que no fue posible realizar el cálculo de la 

capacidad residual debido a que hace falta la siguiente información: 

• Indicé de liquidez: debido a que el presente proceso es una mínima cuantía y no 
le aplica el requerimiento del RUP, por ende, para poder determinar el índice de 
liquidez se requiere los estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, donde se pueda evidenciar el activo corriente y pasivo 
corriente.  

 
No obstante, debido a que el oferente se encuentra en causal de rechazo, no se requiere 
para subsanación de documentos.  
 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION 
FINANCIERA 

JUAN CARLOS CICEROS RIVERA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

CERTIFICACION BANCARIA El oferente 

deberá presentar certificación bancaria expedida 

por la respectiva entidad financiera, con fecha no 

superior a 30 días antes de la presentación de la 

propuesta, en la cual se identifique el nombre o 

razón social e identificación (NIT, CC, CE) del 

beneficiario proponente, identificación y número 

de la cuenta donde se abonarán los pagos 

NO CUMPLE 

Allega certificación con fecha del 14 de 

abril de 2026 y la certificación debía 

tener una fecha no superior a 30 días 

antes de la presentación de la 

propuesta 

OFERTA ECONOMICA: el proponente debe 

diligenciar la oferta económica publicada en la 

plataforma del SECOP II. En los cuales los 

valores ofertados no deben sobrepasar ningún 

precio de referencia. 

NO CUMPLE 
Ya que sobrepaso un precio de 

referencia SO PENA CAUSAL DE 

RECHAZO 

CAPACIDAD RESIDUAL: el oferente debe 

allegar la documentación e información 

necesaria para el cálculo de la capacidad 

residual 

NO CUMPLE 
No anexo la totalidad de la información 
para el respectivo calculo de la 
capacidad residual 

 
CONCLUSIÓN:  

1. La empresa COLMEX INVERSIONES SAS, CUMPLE con los requisitos 

económicos requeridos, por consiguiente, SE HABILITA ECONOMICAMENTE para 

continuar con el presente proceso.  

 

2. La empresa FABIO GARZON DAZA, CUMPLE con los requisitos económicos 

requeridos, por consiguiente, SE HABILITA ECONOMICAMENTE para continuar 

con el presente proceso.  

 

 



 

 
 

 
 

3. La empresa CYCO INGENIERIA SAS, NO ESTA HABILITADA 

ECONOMICAMENTE para continuar con el presente proceso debido a la causal de 

rechazo plasmada en la presente evaluación. 

 

4. La empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS, CUMPLE con los requisitos 

económicos requeridos, por consiguiente, SE HABILITA ECONOMICAMENTE para 

continuar con el presente proceso.  

 

5. La empresa CONSORCIO REDES HC 2026, NO ESTA HABILITADA 
ECONOMICAMENTE para continuar con el presente proceso debido a la causal de 
rechazo plasmada en la presente evaluación. 

 
6. La empresa R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S, CUMPLE con los 

requisitos económicos requeridos, por consiguiente, SE HABILITA 
ECONOMICAMENTE para continuar con el presente proceso.  

 
7. La empresa JUAN CARLOS CICEROS RIVERA, NO ESTA HABILITADA 

ECONOMICAMENTE para continuar con el presente proceso debido a la causal de 

rechazo plasmada en la presente evaluación. 

 

 

 
 

FIRMA COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR 

 
Nombre: Lizeth Jhoana Mejia Rojas  
Cargo Economista – Contratista – Dirección 
Regional 
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Ibagué, 17 de septiembre del 2026 

 

 

Señor 

ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ 

director (E)  

 

 

Asunto: 
 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL 

MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026 

 

 

Con toda atención nos dirigimos al director ( e ) ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de 

carácter técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del proceso del asunto, así: 

 

 

FECHA DE CIERRE: 

 

 

MIEMBROS 
DEL 
OFERENTE 
PLURAL 
(Cuando 
Aplique) 

NOMBRE. COLMEX 
INVERSIONES SAS 

NIT: 901924352-1 
CC:  

RL:   
 

NOMBRE. Soluciones 
Practicas Civiles Sas 
NIT:  
CC: 38.262.232 

RL:  MARIA DEL PILAR 
OZUNA MORA 
 
 

NOMBRE. FABIO 
GARZÓN DAZA 
NIT:  
CC: 19.660.660 

RL:  FABIO GARZÓN 
DAZA 
 

NOMBRE. JUAN CARLOS 
CICEROS RIVERA 
NIT:  
CC:  

RL:  JUAN CARLOS 
CICEROS RIVERA 
 

NOMBRE. R&D 
INGENIERIA 
MULTISERVICIOS S.A.S 
NIT:  
CC:  

RL:  DIANA YISELA 
GONZALEZ VEJARANO 
 

NOMBRE.. CYCO 
INGENIERIA S.A.S 
 NIT:  

 901.346.178-68; 
CC:  

RL:  LUIS CARLOS 
OROZCO CASTRO 
  
 

NOMBRE.. CONSORCIO 
REDES HC 
NIT:  
  
CC:  

RL:   
 

Lotes a los 
cuales 
presenta 
oferta (Cuando 
Aplique) 
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1. Allegar una 
declaración 
expedida por el 
Representante 
Legal en la cual se 
certifique que 
durante el 
mantenimiento 
NO se utilizarán 
y/o adquirirán 
productos 
elaborados o que 
contengan 
asbesto de 
cualquier 
variedad- Ley 
1968 de 2019. 

 CUMPLE, CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

CUMPLE NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

2. Certificado de 
implementación del 
SG-SST firmada 
por el 
Representante 
Legal y 
Responsable del 
SG-SST. 

 CUMPLE  CUMPLE.  CUMPLE N/A NO CUMPLE, el 
certificado aportado 

no cuenta con la 
firma del profesional 

de SST 

CUMPLE CUMPLE 

3.  Fotocopia de 
cédula, 
Certificado 
Vigente Curso de 
SG-SST de 50 
Horas o su 
actualización y/o 
Curso de 20 
Horas y licencia 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
del profesional del 
responsable del 
SG-SST 

 CUMPLE CUMPLE  CUMPLE. N/A  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4. Certificación de 
autoevaluación de 
estándares 

NO CUMPLE, el 
proponente aporta 

CUMPLE CUMPLE N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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mínimos emitido 
por ARL y/o 
ministerio de 
trabajo no 
superior a un año. 

certificación del año 
2024, y el requisito 
pide que no debe 

superar el año de la 
certificación. 

5. Certificación 
firmada por el 
representante 
legal en donde se 
manifieste que la 
empresa cuenta 
con el Programa 
de prevención y 
protección contra 
caídas de alturas 
de acuerdo con 
los requerimientos 
de la normatividad 
vigente. 

 CUMPLE CUMPLE  CUMPLE NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

 CUMPLE NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

6. Certificación 
firmada por el 
representante 
legal en donde se 
manifieste que la 
empresa cuenta 
con el Programa 
de gestión para el 
trabajo en 
espacios 
confinados de 
acuerdo con los 
requerimientos de 
la normatividad 
vigente. 

CUMPLE CUMPLE  CUMPLE NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

       CUMPLE NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 

NO CUMPLE, el 
proponente no 

aporta 
documentación al 

requisito 
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CONCLUSIÓN:  

1. El proponente COLMEX INVERSIONES SAS se encuentra Inhabilitado técnicamente, no subsano en debida forma para la entidad. 
. 

 

2. El proponente Soluciones Practicas Civiles Sas se encuentra habilitado técnicamente, subsanó en debida forma para la entidad. 

 

3. El proponente. FABIO GARZÓN DAZA. se encuentra habilitado técnicamente, subsano en debida forma para la entidad. 

 

4. El proponente. JUAN CARLOS CICEROS RIVERA se encuentra Inhabilitado técnicamente, no susano en debida forma para la entidad  

5. El proponente. R&D INGENIERIA MULTISERVICIOS S.A.S se encuentra Inhabilitado técnicamente, no subsano en debida forma para la entidad. 

. 

 

6. El proponente. CYCO INGENIERIA S.A.S se encuentra Inhabilitado técnicamente, no susano en debida forma para la entidad  
 

 

7. El proponente. CONSORCIO REDES HC se encuentra Inhabilitado técnicamente no susano en debida forma para la entidad  

Atentamente,  

 

FIRMA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 

 
CC.1.110.487.996  
Cargo: Profesional  HySI  

 



V.04

Código: GCCON-F-038

PÚBLICA                                              PÚBLICA CLASIFICADA   PÚBLICA RESERVADA

NRO. NOMBRE PROPONENTE CALIFICACIÓN
P-1 COLMEX INVERSIONES S.A.S NIT 901.924.352-1 CUMPLE
P-2 FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660 CUMPLE
P-3 CONSORCIO REDES HC 2026 CUMPLE
P-4 CYCO INGENIERÍA S.A.S NIT 901.346.178-6 CUMPLE
P-5 JUAN CARLOS CICEROS C.C 93388090 NO CUMPLE
P-6 R&D INGENIERÍA MULTISERVICIOS S.A.S NIT 901.798.587-4 CUMPLE
P-7 SOLUCIONES PRÁCTICAS CIVILES S.A.S NIT 901.400.169-0 CUMPLE

1
0
0
1

LEIDY LORENA SALAS GARCIA -COMITÉ EVALUADOR JURIDICO
Abogada Despacho- Grupo de Apoyo Mixto y Gestión Contractual

OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO 
DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOTA 2. Si el oferente, durante el término del traslado no subsanó o subsanó incorrectamente su oferta, el resultado de la 
evaluación es "RECHAZADO". Tal calificación se podra observar en el Informe consolidado.

OBSERVACIONES

NOTA 1. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término 
establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso. Por regla general, la subsanación solo se permite para la 

evaluación preliminar.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO

CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO MC-DRT-1010-413-2026 

Dentro del tiempo establecido en el cronograma del proceso subsanaron los siguientes proponentes: COLMEX INVERSIONES, Fabio Garzón Daza, R&D Ingeniería y Soluciones 
prácticas. 

CUMPLE
NO CUMPLE
RECHAZADO

TOTAL

X



Proponente nro. 1 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente:

Integrante 1: %Participación N/A

Integrante 2: %Participación N/A

Integrante 3: %Participación N/A

Integrante 4: %Participación N/A

CUMPLE

1
1.1 N.A.
1.2 N.A.
1.3 N.A.
1.4 N.A.
1.5 Otros N.A.

NOTA

2 SÍ
2.1 N.A.

NOTA

3 SÍ

NOTA

4 N.A.

NOTA

5 SÍ

NOTA

6
6.1 SÍ
6.2 SÍ
6.3 SÍ
6.4 SÍ
6.5 SÍ
6.6 SÍ
6.7 Otros N.A.

NOTA

7 N.A.

NOTA

8
8.1 N.A.
8.2 N.A.
8.3 N.A.
8.4 N.A.

NOTA

9 SÍ

NOTA

10 SÍ

Multas y declaratorias de incumplimiento

Registro Único Tributario - RUT

 Documento del 16 de agosto de 2026:  CIIU 4772 corresponde al comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero en establecimientos especializados, CIIU 4512 corresponde al comercio de vehículos automotores usados, CIIU 4791 
corresponde al Comercio al por menor realizado a través de Internet y CIIU 7310 en Colombia corresponde a la actividad económica de 
Publicidad. 

Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales

Registro Único de Proponentes – RUP

No aplica por tratarse de un proceso en la modalidad de mínima cuantía. 

Validación de la información del RUP
Expedición
Renovación
Firmeza

Facultades
Constitución y vigencia
Tamaño
Domicilio

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal: 1. Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del 
cuero en establecimientos especializados (CIU 4772), 2. Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores. (CIIU 7710)... (NO RELACIONADO) 
EL PROPONENTE SUBSANÓ. 

Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)

Expedición: Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Ibagué de fecha 26 de agosto de 2026. 
Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal: 1. Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos 
del cuero en establecimientos especializados (CIU 4772), 2. Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores. (CIIU 7710)... (NO 
RELACIONADO) FACULTADES: la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratacion por razón de la naturaleza ni de la cantidad de los actos que celebran. por lo tanto se entenderá 
que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relaciones 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. (...) CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA: enero 2025, matrícula renovada 2026. 
TAMAÑO: Microempresas.DOMICILIO: Ibagué Tolima.  ACTIVIDADES ECONÓMICAS: CIIU 4772 corresponde al comercio al por menor de todo 
tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados, CIIU 4512 corresponde al comercio de vehículos 
automotores usados, CIIU 4791 corresponde al Comercio al por menor realizado a través de Internet y CIIU 7310 en Colombia corresponde a la 
actividad económica de Publicidad. 

Validación de la información del CERL o del RM
Expedición
Objeto social relacionado

Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad
Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)

No allega carta de presentación de la propuesta debidamente firmada por el representante legal. EL PROPONENTE SUBSANÓ. 

Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)

Allega cédula de ciudadanía de Oscar Andrés Florez número 1.110.459.371 de Ibagué. 

Documento que acredite la situación militar definida

Forma de unión
Objeto
Vigencia
Participación

N/A

N/A

REQUISITO

Documento de proponente plural N.A.

COLMEX INVERSIONES S.A.S NIT 901.924.352-1

N/A

N/A

NOMBRE DEL FORMATO
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. [NRO. DE PROCESO] DE [2023]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PÚBLICA CLASIFICADA PÚBLICA RESERVADA

V.04

Código: GCCON-F-038
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA
2026.

N.A.

X



NOTA

11 SÍ
11.1. N.A.
11.2 N.A.
11.3 N.A.
11.4 N.A.

NOTA

12 N.A.
12.1 N.A.
12.2 N.A.
12.3 N.A.
12.4 N.A.
12.5 N.A.
12.6 N.A.
12.7 N.A.
12.8 N.A.

NOTA

13 SÍ

NOTA

14 SÍ

NOTA

15 SÍ

NOTA

16 SÍ

NOTA

17 SÍ

NOTA

18 SÍ

NOTA

19 N.A.

NOTA

20 N.A.

NOTA

21 N.A.

NOTA

22 N.A.

NOTA

23 N.A.

NOTA

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el 
cronograma del proceso o la ley, según el caso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

No allega documento.  EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO, documento del 6 de septiembre.

Certificado REDAM

Debe actualizar el aportado.  EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO.  Documento del 11 de septiembre. 

Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN

El certificado allegado corresponde a una persona distinta al representante legal y la empresa.  EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL 
TÉRMINO. 

Antecedentes Judiciales Policía Nacional

Certificado allegado de consulta del 2 de septiembre donde consta que el representante legal "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES"

Consulta en el RNMC

El certificado del 3 de septiembre señala que la representante legal: "NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR."

Vigencia
Incluidos los integrantes de la forma asociativa
Validación de autenticidad

Certificado de antecedentes fiscales - CGR

Certificado del 2 de septiembre expresa que el representante legal: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Falta el 
certificado de la empresa. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

Garantía de seriedad de la oferta
Expedición
Tomador
Asegurado
Objeto del proceso
Valor amparado

Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)
Revisor fiscal (RF)
Documento de identificación del RF
Tarjeta profesional del RF
Antecedentes Junta Central de Contadores del RF

No allega certificado de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

No allega certificado de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales. EL PROPONENTE SUBSANÓ. 



Proponente nro. 2 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente:

Integrante 1: %Participación N/A

Integrante 2: %Participación N/A

Integrante 3: %Participación N/A

Integrante 4: %Participación N/A

CUMPLE

1
1.1 N.A.
1.2 N.A.
1.3 N.A.
1.4 N.A.
1.5 Otros N.A.

NOTA

2 SÍ
2.1 N.A.

NOTA

3 SÍ

NOTA

4 N.A.

NOTA

5 SÍ

NOTA

6
6.1 N.A.

6.2 N.A.

6.3 N.A.

6.4 N.A.

6.5 N.A.

6.6 N.A.

6.7 Otros N.A.

NOTA

7 N.A.

NOTA

8

8.1 N.A.

8.2 N.A.

8.3 N.A.

8.4 N.A.

NOTA

9 SÍ

NOTA

Multas y declaratorias de incumplimiento

Registro Único Tributario - RUT

Documento del 21 de abril de 2026: CIIU 7111 en Colombia corresponde a las Actividades de arquitectura, CIIU 7112 corresponde a Actividades de 
ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, CIIU 4111 corresponde a la construcción de edificios residenciales. El documento debe 
tener fecha de expedición máxima de 1 mes. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. ADJUNTA DOCUMENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE.

Registro Único de Proponentes – RUP

Validación de la información del RUP

Expedición

Renovación

Firmeza

Facultades

Constitución y vigencia

Tamaño

Domicilio

El proponente persona natural debe adjuntar conforme a la invitación y los estudios previos lo siguiente: "Si la propuesta es presentada por persona 
natural. Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deberá allegar el certificado de 
inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la 
determinación de su actividad.EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)

El proponente persona natural debe adjuntar conforme a la invitación y los estudios previos lo siguiente: "Si la propuesta es presentada por persona 
natural. Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deberá allegar el certificado de 
inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la 
determinación de su actividad. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

Validación de la información del CERL o del RM
Expedición

Objeto social relacionado

Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad
Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)

La carta se encuentra debidamente firmada por el proponente Fabio Garzón Daza, C.C 19.336.660 de Bogotá. 

Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)

Cédula de ciudadanía de Fabio Garzón Daza número 19.336.660.

Documento que acredite la situación militar definida

Forma de unión
Objeto
Vigencia
Participación

El oferente es persona jurídica individual.

N/A

N/A

REQUISITO

Documento de proponente plural N.A.

FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660

N/A

N/A

NOMBRE DEL FORMATO
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. [NRO. DE PROCESO] DE [2023]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PÚBLICA CLASIFICADA PÚBLICA RESERVADA

V.04

Código: GCCON-F-038
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 
2026.

N.A.

X



10 SÍ

NOTA

11 SÍ

11.1. N.A.

11.2 N.A.

11.3 N.A.

11.4 N.A.

NOTA

12 N.A.

12.1 N.A.

12.2 N.A.

12.3 N.A.

12.4 N.A.

12.5 N.A.

12.6 N.A.

12.7 N.A.

12.8 N.A.

NOTA

13 SÍ

NOTA

14 SÍ

NOTA

15 SÍ

NOTA

16 SÍ

NOTA

17 SÍ

NOTA

18 SÍ

NOTA

19

NOTA

20

NOTA

21

NOTA

22

NOTA

23

NOTA

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el 
cronograma del proceso o la ley, según el caso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO

Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 
AÑOS del 11 de septiembre señala que NO REGISTRA INHABILIDAD. 

Certificado REDAM

Consulta del 11 de septiembre indica que la representante legal "NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS"

Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN

Certificado del 8 de septiembre señala que la representante legal "NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES"

Antecedentes Judiciales Policía Nacional

Certificado allegado de consulta del 7 de septiembre donde consta que la persona natural "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES"

Consulta en el RNMC

El certificado del 7 de septiembre señala que la representante legal: "NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR."

Vigencia

Incluidos los integrantes de la forma asociativa

Validación de autenticidad

Certificado de antecedentes fiscales - CGR

Certificado del 7 de septiembre expresa que la persona natural: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Falta el certificado de 
la representante legal. 

Garantía de seriedad de la oferta

Expedición

Tomador

Asegurado

Objeto del proceso

Valor amparado

Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)

Revisor fiscal (RF)

Documento de identificación del RF

Tarjeta profesional del RF

Antecedentes Junta Central de Contadores del RF

NO APLICA. 

Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales

De conformidad con la invitación y los estudios previos del presente proceso señalan: "El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al 
Sistema de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben presentar 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 
dicha fecha, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo.
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla de pago del mes anterior al cierre del 
proceso.
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el 
certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con 
domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado."  EL PROPONENTE APORTA CONSTANCIA DE PAGO 
DE AFILIACIÓN A LA ARL SURA Y A LA EPS SALUD TOTAL, EN CUANTO A PENSIONES ALLEGA DOCUMENTO DE LA ENTIDAD que acredita la devolución 
de saldos.  



Proponente nro. 3 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente:

Integrante 1: %Participación 50%

Integrante 2: %Participación 50%

Integrante 3: %Participación N/A

Integrante 4: %Participación N/A

CUMPLE

1
1.1 SÍ
1.2 SÍ
1.3 SÍ
1.4 SÍ
1.5 Otros N.A.

NOTA

2 SÍ
2.1 N.A.

NOTA

3 SÍ

NOTA

4 N.A.

NOTA

5 SÍ

NOTA

6
6.1 SÍ

6.2 SÍ

6.3 SÍ

6.4 SÍ

6.5 SÍ

6.6 SÍ

6.7 Otros N.A.

NOTA

7 N.A.

NOTA

8

8.1 N.A.

8.2 N.A.

V.04

Código: GCCON-F-038
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 
2026.

N.A.

CONSORCIO REDES HC 2026 

JC INGENIERÍA BIM S.A.S representada por Carlos Andrés Correa Reyes C.C 14.399.378

HERNANDO SANDOVAL GUZMAN C.C 79.268.184

NOMBRE DEL FORMATO
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. [NRO. DE PROCESO] DE [2023]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PÚBLICA CLASIFICADA PÚBLICA RESERVADA

Forma de unión
Objeto
Vigencia
Participación

Allega documento de conformación de consorcio de fecha 9 de septiembre de 2026 entre JC Ingeniería BIM S.A.S con una participación del 50% y 
por otro lado Hernando Sandoval Guzmán con el restante 50%.

N/A

N/A

REQUISITO

Documento de proponente plural Consorcio

Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)

Cámara de Comercio del 8 de septiembre de 2026, de la persona jurídica JC INGENIERÍA BIM S.A.S NIT 901.557.972-3, objeto social: 
Construcción, consultoría y/o interventoría de obras civiles. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia 
como en el extranjero.  Facultades: el representante legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social. 
Constitución y vigencia: enero de 2022. Tamaño: Microempresas. Domicilio: Ibagué - Tolima. Actividades económicas: El Código CIIU 4290 
corresponde a la construcción de otras obras de ingeniería civil, El código CIIU 7112 corresponde a la actividad económica de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica., El código CIIU 7111 en Colombia corresponde a las Actividades de arquitectura. Representante legal: 
Carlos Andrés Correa Reyes, C.C 14399378. 

Validación de la información del CERL o del RM
Expedición

Objeto social relacionado

Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad
Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)

El documento allegado se encuentre debidamente formado por el representante del consorcio Carlos Andrés Correa Reyes. 

Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)

Adjunta dos cédulas de ciudadanía: Carlos Andrés Correa Reyes C.C 14.399.378 y Hernando Sandoval Guzmán C.C 79.268.184. 

Documento que acredite la situación militar definida

Registro Único de Proponentes – RUP

Validación de la información del RUP

Expedición

Renovación

Facultades

Constitución y vigencia

Tamaño

Domicilio

Cámara de Comercio del 8 de septiembre de 2026, de la persona jurídica JC INGENIERÍA BIM S.A.S NIT 901.557.972-3, objeto social: Construcción, 
consultoría y/o interventoría de obras civiles. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 
extranjero.  Facultades: el representante legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social. 
Constitución y vigencia: enero de 2022. Tamaño: Microempresas. Domicilio: Ibagué - Tolima. Actividades económicas: El Código CIIU 4290 
corresponde a la construcción de otras obras de ingeniería civil, El código CIIU 7112 corresponde a la actividad económica de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica., El código CIIU 7111 en Colombia corresponde a las Actividades de arquitectura. Representante legal: 
Carlos Andrés Correa Reyes, C.C 14399378. 

X



8.3 N.A.

8.4 N.A.

NOTA

9 SÍ

NOTA

10 SÍ

NOTA

11 SÍ

11.1. N.A.

11.2 N.A.

11.3 N.A.

11.4 N.A.

NOTA

12 N.A.

12.1 N.A.

12.2 N.A.

12.3 N.A.

12.4 N.A.

12.5 N.A.

12.6 N.A.

12.7 N.A.

12.8 N.A.

NOTA

13 SÍ

NOTA

14 SÍ

NOTA

15 SÍ

NOTA

16 SÍ

NOTA

17 SÍ

NOTA

18 SÍ

NOTA

19 N.A.

NOTA

20 N.A.

NOTA

21 N.A.

NOTA

22 N.A.

NOTA

23 N.A.

NOTA

Firmeza

Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)

Revisor fiscal (RF)

Documento de identificación del RF

Tarjeta profesional del RF

Antecedentes Junta Central de Contadores del RF

Aporta certificado suscrito por el representante legal, también certificado de la persona natural y los comprobantes de pago del Sistema de 
Seguridad Social. 

Multas y declaratorias de incumplimiento

Registro Único Tributario - RUT

Actividades económicas: El Código CIIU 4290 corresponde a la construcción de otras obras de ingeniería civil, El código CIIU 7112 corresponde a 
la actividad económica de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica., El código CIIU 7111 en Colombia corresponde a las 
Actividades de arquitectura. Representante legal: Carlos Andrés Correa Reyes, C.C 14399378. 

Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales

Aporta certificado suscrito por el representante legal, también certificado de la persona natural y los comprobantes de pago del Sistema de 
Seguridad Social. 

Vigencia

Incluidos los integrantes de la forma asociativa

Validación de autenticidad

Certificado de antecedentes fiscales - CGR

Adjuntan certificados de la persona jurídica, y de las personas naturales, de fecha 5 y 8 de septiembre donde expresa que: NO SE ENCUENTRA 
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Falta el certificado de la representante legal. 

Garantía de seriedad de la oferta

Expedición

Tomador

Asegurado

Objeto del proceso

Valor amparado

Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

Adjuntan certificados de la persona jurídica, y de las personas naturales, de fecha 5 y 8 de septiembre donde expresa que: CONSULTA EN LÍNEA 
DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS del 28 de 

Certificado REDAM

Adjuntan certificados de la persona jurídica, y de las personas naturales, de fecha 5 y 8 de septiembre donde expresa que: "NO SE ENCUENTRA 
INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS"

Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN

Adjuntan certificados de la persona jurídica, y de las personas naturales, de fecha 5 y 8 de septiembre donde expresa que: "NO REGISTRA 
SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES"

Antecedentes Judiciales Policía Nacional

Adjuntan certificados de la persona jurídica, y de las personas naturales, de fecha 5 y 8 de septiembre donde expresa que "NO TIENE ASUNTOS 
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES"

Consulta en el RNMC

Adjuntan certificados de la persona jurídica, y de las personas naturales, de fecha 5 y 8 de septiembre donde expresa que "NO TIENE MEDIDAS 
CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR"

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en 
el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO



Proponente nro. 4 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente:

Integrante 1: %Participación 50%

Integrante 2: %Participación 50%

Integrante 3: %Participación N/A

Integrante 4: %Participación N/A

CUMPLE

1
1.1 N.A.
1.2 N.A.
1.3 N.A.
1.4 N.A.
1.5 Otros N.A.

NOTA

2 SÍ
2.1 N.A.

NOTA

3 SÍ

NOTA

4 N.A.

NOTA

5 SÍ

NOTA

6
6.1 SÍ

6.2 SÍ

6.3 SÍ

6.4 SÍ

6.5 SÍ

6.6 SÍ

6.7 Otros N.A.

NOTA

7 N.A.

NOTA

8

V.04

Código: GCCON-F-038
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 
2026.

N.A.

CYCO INGENIERÍA S.A.S NIT 901.346.178

NOMBRE DEL FORMATO
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. [NRO. DE PROCESO] DE [2023]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PÚBLICA CLASIFICADA PÚBLICA RESERVADA

Forma de unión
Objeto
Vigencia
Participación

N/A

N/A

REQUISITO

Documento de proponente plural N.A.

Proceso de mínima cuantía diferente a prestación de servicios. 

Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)

Certificado de Cámara de Comercio de fecha 27 de gosto de 2026, Tamaño: Microempresa, Constitución: Diciembre de 2019, Objeto: A. 
Contratación con entidades pÚblicas y privadas la construcción, adecuación, remodelación, reparación, ampliación de edificaciones y 
demásobras civiles, interventorías, consultorías, suministro de materiales deconstrucción, suministro e instalación de equipos para las obras, 
dotación (...) Facultades: Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Tamaño: Microempresa. 
Representante legal: Luis Carlos Orozco Castro. Actividades económicas: CIIU 4330 corresponde a la actividad económica de terminación y 
acabado de edificios y obras de ingeniería civil; 8130 en Colombia corresponde a las actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 
conexos; El Código CIIU 4112 corresponde a la actividad económica de construcción de edificios no residenciales; CIIU 7111 en Colombia 
corresponde a las Actividades de arquitectura. 

Validación de la información del CERL o del RM
Expedición

Objeto social relacionado

Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad
Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)

La carta s encuentra debidamente firmada por el representante legal Luis Carlos Orozco Castro C.C 1.110.549.948

Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)

Luis Carlos Orozco Castro C.C 1.110.549.948

Documento que acredite la situación militar definida

Registro Único de Proponentes – RUP

Validación de la información del RUP

Facultades

Constitución y vigencia

Tamaño

Domicilio

Certificado de Cámara de Comercio de fecha 27 de gosto de 2026, Tamaño: Microempresa, Constitución: Diciembre de 2019, Objeto: A. 
Contratación con entidades pÚblicas y privadas la construcción, adecuación, remodelación, reparación, ampliación de edificaciones y 
demásobras civiles, interventorías, consultorías, suministro de materiales deconstrucción, suministro e instalación de equipos para las obras, 
dotación (...) Facultades: Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Tamaño: Microempresa. 
Representante legal: Luis Carlos Orozco Castro. Actividades económicas: CIIU 4330 corresponde a la actividad económica de terminación y 
acabado de edificios y obras de ingeniería civil; 8130 en Colombia corresponde a las actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 
conexos; El Código CIIU 4112 corresponde a la actividad económica de construcción de edificios no residenciales; CIIU 7111 en Colombia 
corresponde a las Actividades de arquitectura. 

X



8.1 N.A.

8.2 N.A.

8.3 N.A.

8.4 N.A.

NOTA

9 SÍ

NOTA

10 SÍ

NOTA

11 SÍ

11.1. N.A.

11.2 N.A.

11.3 N.A.

11.4 N.A.

NOTA

12 N.A.

12.1 N.A.

12.2 N.A.

12.3 N.A.

12.4 N.A.

12.5 N.A.

12.6 N.A.

12.7 N.A.

12.8 N.A.

NOTA

13 SÍ

NOTA

14 SÍ

NOTA

15 SÍ

NOTA

16 SÍ

NOTA

17 SÍ

NOTA

18 SÍ

NOTA

19 N.A.

NOTA

20 N.A.

NOTA

21 N.A.

NOTA

22 N.A.

NOTA

23 N.A.

NOTA

Expedición

Renovación

Firmeza

Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)

Revisor fiscal (RF)

Documento de identificación del RF

Tarjeta profesional del RF

Antecedentes Junta Central de Contadores del RF

Multas y declaratorias de incumplimiento

Registro Único Tributario - RUT

 Actividades económicas: CIIU 4330 corresponde a la actividad económica de terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil; 8130 
en Colombia corresponde a las actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; El Código CIIU 4112 corresponde a la actividad 
económica de construcción de edificios no residenciales; CIIU 7111 en Colombia corresponde a las Actividades de arquitectura. 

Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales

Certificado del 11 de septiembre de 2026 susrito por el representante legal.

Vigencia

Incluidos los integrantes de la forma asociativa

Validación de autenticidad

Certificado de antecedentes fiscales - CGR

Certificado del 27 de agosto expresa que el representante legal y la empresa: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Falta 
el certificado de la representante legal. 

Garantía de seriedad de la oferta

Expedición

Tomador

Asegurado

Objeto del proceso

Valor amparado

Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 
AÑOS del 27 de agosto señala que NO REGISTRA INHABILIDAD. 

Certificado REDAM

Consulta del 27 de agosto indica que la representante legal "NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS"

Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN

Certificado del 27 de agosto señala que la representante legal y la empresa "NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES"

Antecedentes Judiciales Policía Nacional

Certificado allegado de consulta del 27 de agosto donde consta que el representante legal "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES"

Consulta en el RNMC

Certificado allegado de consulta del 27 de agosto donde consta que el representante legal "NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR 
CUMPLIR"

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en 
el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO



Proponente nro. 3 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente:

Integrante 1: %Participación 50%

Integrante 2: %Participación 50%

Integrante 3: %Participación N/A

Integrante 4: %Participación N/A

CUMPLE

1
1.1 N.A.
1.2 N.A.
1.3 N.A.
1.4 N.A.
1.5 Otros N.A.

NOTA

2 NO
2.1 N.A.

NOTA

3 SÍ

NOTA

4 N.A.

NOTA

5 NO

NOTA

6
6.1 SÍ
6.2 SÍ
6.3 SÍ
6.4 SÍ
6.5 SÍ
6.6 SÍ
6.7 Otros N.A.

NOTA

7 N.A.

NOTA

8
8.1 N.A.
8.2 N.A.
8.3 N.A.
8.4 N.A.

V.04

Código: GCCON-F-038
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 
2026.

N.A.

JUAN CARLOS CICEROS RIVERA C.C 93.388.090

NOMBRE DEL FORMATO
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. [NRO. DE PROCESO] DE [2023]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PÚBLICA CLASIFICADA PÚBLICA RESERVADA

Forma de unión
Objeto
Vigencia
Participación

N/A

N/A

REQUISITO

Documento de proponente plural N.A.

No aplica. 

Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)

El proponente persona natural debe adjuntar conforme a la invitación y los estudios previos lo siguiente: "Si la propuesta es presentada por 
persona natural. Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deberá allegar el 
certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en 
donde conste la determinación de su actividad.

Validación de la información del CERL o del RM
Expedición
Objeto social relacionado

Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad
Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)

No allega carta de presentación de la propuesta. 

Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)

Allega documento cédula de ciudadanía 93.388.090.

Documento que acredite la situación militar definida

Registro Único de Proponentes – RUP

Validación de la información del RUP
Expedición
Renovación
Firmeza

Facultades
Constitución y vigencia
Tamaño
Domicilio

El proponente persona natural debe adjuntar conforme a la invitación y los estudios previos lo siguiente: "Si la propuesta es presentada por 
persona natural. Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deberá allegar el 
certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en 
donde conste la determinación de su actividad.

Multas y declaratorias de incumplimiento

X



NOTA

9 SÍ

NOTA

10 NO

NOTA

11 SÍ
11.1. N.A.
11.2 N.A.
11.3 N.A.
11.4 N.A.

NOTA

12 N.A.
12.1 N.A.
12.2 N.A.
12.3 N.A.
12.4 N.A.
12.5 N.A.
12.6 N.A.
12.7 N.A.
12.8 N.A.

NOTA

13 SÍ

NOTA

14 SÍ

NOTA
15 SÍ

NOTA

16 SÍ

NOTA

17 SÍ

NOTA

18 SÍ

NOTA

19 N.A.

NOTA

20 N.A.

NOTA

21 N.A.

NOTA

22 N.A.

NOTA

23 N.A.

NOTA

Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)
Revisor fiscal (RF)
Documento de identificación del RF
Tarjeta profesional del RF
Antecedentes Junta Central de Contadores del RF

No allega certificados de afiliación al sistema de seguridad social como tampoco los pagos efectuados al sistema de seguridad social. 

Registro Único Tributario - RUT

Documento del 24 de agosto: El Código CIIU 4290 corresponde a la construcción de otras obras de ingeniería civil, El código CIIU 7112 corresponde 
a actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, código CIIU 4220 corresponde a la actividad económica de 
Construcción de proyectos de servicio público. 

Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales

No allega certificados de afiliación al sistema de seguridad social como tampoco los pagos efectuados al sistema de seguridad social. 

Vigencia
Incluidos los integrantes de la forma asociativa
Validación de autenticidad

Certificado de antecedentes fiscales - CGR

Certificado del 22 de agosto expresa que: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

Garantía de seriedad de la oferta
Expedición
Tomador
Asegurado
Objeto del proceso
Valor amparado

Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 
AÑOS del 9 de septiembre señala que NO REGISTRA INHABILIDAD. 

Certificado REDAM

Consulta del 17 de agosto indica que  "NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS"

Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN

Certificado del 22 de agosto señala que "NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES"
Antecedentes Judiciales Policía Nacional

Certificado allegado de consulta del 5 de septiembre donde consta que "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES"

Consulta en el RNMC

Certificado allegado de consulta del 22 de agosto donde consta que "NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR"

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el 
cronograma del proceso o la ley, según el caso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

NO CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO



Proponente nro. 4 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente:

Integrante 1: %Participación 50%

Integrante 2: %Participación 50%

Integrante 3: %Participación N/A

Integrante 4: %Participación N/A

CUMPLE

1
1.1 N.A.
1.2 N.A.
1.3 N.A.
1.4 N.A.
1.5 Otros N.A.

NOTA

2 SÍ
2.1 N.A.

NOTA

3 SÍ

NOTA

4 N.A.

NOTA

5 SÍ

NOTA

6
6.1 SÍ

6.2 SÍ

6.3 SÍ

6.4 SÍ

6.5 SÍ

6.6 SÍ

6.7 Otros N.A.

NOTA

7 N.A.

NOTA

8

8.1 N.A.

8.2 N.A.

V.04

Código: GCCON-F-038
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 
2026.

N.A.

R&D INGENIERÍA MULTISERVICIOS S.A.S NIT 901.798.587-4

NOMBRE DEL FORMATO
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. [NRO. DE PROCESO] DE [2023]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PÚBLICA CLASIFICADA PÚBLICA RESERVADA

Forma de unión
Objeto
Vigencia
Participación

N/A

N/A

REQUISITO

Documento de proponente plural N.A.

Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)

Certificado de Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima  Expedición: del 19 de agosto de 2026,  Objeto social: g). participar en 
licitaciones de todo tipo de obras civiles, eléctricas, arquitectónicas públicas y privadas. q). adecuaciones en obra civiles, mampostería y demás. 
Facultades: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá 
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Constitución y vigencia: enero de 
2024.Tamaño: Domicilio: Mariquita - Tolima. Actividades económicas: código CIIU 7112 corresponde a actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica, código CIIU 3312 corresponde al mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 
industrial y comercial, CIIU 4520 en Colombia corresponde al mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

Validación de la información del CERL o del RM
Expedición

Objeto social relacionado

Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad
Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)

Carta presentada por la representante legal Diana Yisela Gonzalez Vejarano, C.C 1.110.444.413 de Ibagué. 

Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)

Documento de identidad de Diana Yisela Gonzalez Vejarano, C.C 1.110.444.413 de Ibagué. 

Documento que acredite la situación militar definida

Registro Único de Proponentes – RUP

Validación de la información del RUP

Expedición

Renovación

Facultades

Constitución y vigencia

Tamaño

Domicilio

Certificado de Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima  Expedición: del 19 de agosto de 2026,  Objeto social: g). participar en 
licitaciones de todo tipo de obras civiles, eléctricas, arquitectónicas públicas y privadas. q). adecuaciones en obra civiles, mampostería y demás. 
Facultades: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá 
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Constitución y vigencia: enero de 2024.Tamaño: 
Domicilio: Mariquita - Tolima. Actividades económicas: código CIIU 7112 corresponde a actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica, código CIIU 3312 corresponde al mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo industrial y comercial, 
CIIU 4520 en Colombia corresponde al mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

X



8.3 N.A.

8.4 N.A.

NOTA

9 SÍ

NOTA

10 SÍ

NOTA

11 SÍ

11.1. N.A.

11.2 N.A.

11.3 N.A.

11.4 N.A.

NOTA

12 N.A.

12.1 N.A.

12.2 N.A.

12.3 N.A.

12.4 N.A.

12.5 N.A.

12.6 N.A.

12.7 N.A.

12.8 N.A.

NOTA

13 SÍ

NOTA

14 SÍ

NOTA

15 SÍ

NOTA

16 SÍ

NOTA

17 SÍ

NOTA

18 SÍ

NOTA

19 N.A.

NOTA

20 N.A.

NOTA

21 N.A.

NOTA

22 N.A.

NOTA

23 N.A.

NOTA

Firmeza

Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)

Revisor fiscal (RF)

Documento de identificación del RF

Tarjeta profesional del RF

Antecedentes Junta Central de Contadores del RF

Multas y declaratorias de incumplimiento

Registro Único Tributario - RUT

Documento del 20 de agosto de 2026, Actividades económicas: código CIIU 7112 corresponde a actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica, código CIIU 3312 corresponde al mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo industrial y 
comercial, CIIU 4520 en Colombia corresponde al mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 

Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales

No allega certificado de pago de aportes al sietema de seguridad social. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

Vigencia

Incluidos los integrantes de la forma asociativa

Validación de autenticidad

Certificado de antecedentes fiscales - CGR

Certificado del 8 de septiembre expresa que el representante legal: NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Falta el 
certificado de la empresa. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

Garantía de seriedad de la oferta

Expedición

Tomador

Asegurado

Objeto del proceso

Valor amparado

Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 
AÑOS del 11 de septiembre señala que NO REGISTRA INHABILIDAD. 

Certificado REDAM

Consulta del 18 de agosto indica que la representante legal "NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS"

Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN

Certificado del 9 de septiembre señala que la representante legal "NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES" Falta el certificado de 
la empresa. 

Antecedentes Judiciales Policía Nacional

Certificado allegado de consulta del 9 de septiembre donde consta que la representante legal "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES"

Consulta en el RNMC

Certificado allegado de consulta del 9 de septiembre donde consta que la representante legal "NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES 
POR CUMPLIR"

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en 
el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO



Proponente nro. 4 Lotes N.A. Número(s)

Nombre del proponente:

Integrante 1: %Participación 50%

Integrante 2: %Participación 50%

Integrante 3: %Participación N/A

Integrante 4: %Participación N/A

CUMPLE

1
1.1 N.A.
1.2 N.A.
1.3 N.A.
1.4 N.A.
1.5 Otros N.A.

NOTA

2 SÍ
2.1 N.A.

NOTA

3 SÍ

NOTA

4 N.A.

NOTA

5 SÍ

NOTA

6
6.1 SÍ

6.2 SÍ

6.3 SÍ

6.4 SÍ

6.5 SÍ

6.6 SÍ

6.7 Otros N.A.

NOTA

7 N.A.

NOTA

V.04

Código: GCCON-F-038
PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 
2026.

N.A.

SOLUCIONES PRÁCTICAS CIVILES S.A.S NIT 901.400.169-0

NOMBRE DEL FORMATO
CONSOLIDADOEVALUACIÓN JURÍDICA - PROCESO NRO. [NRO. DE PROCESO] DE [2023]

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PÚBLICA CLASIFICADA PÚBLICA RESERVADA

Forma de unión
Objeto
Vigencia
Participación

N/A

N/A

REQUISITO

Documento de proponente plural N.A.

Proceso de mínima cuantía diferente a prestación de servicios. 

Certificado de existencia y representación legal (CERL) o Registro mercantil (RM)

Expedición: 11 de septiembre, de la Cámara de Comercio de Ibagué.   Objeto relacionado:   LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL 
OBRAS DE INGENERIA CIVIL. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL 
EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, 
RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE 
PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.    facultades: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, 
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE 
CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. Constitución y vigencia:  Julio de 2020. 
Matrícula renovada.   Tamaño:  Pequeña empresa.     Domicilio: Ibagué. Actividad económica: El Código CIIU 4290 corresponde a la construcción 
de otras obras de ingeniería civil, CIIU 4330 corresponde a la actividad económica de terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería 
civil, el Código CIIU 4112 corresponde a la actividad económica de construcción de edificios no residenciales.

Validación de la información del CERL o del RM
Expedición

Objeto social relacionado

Carta de presentación de la propuesta en el formato de la entidad
Aval de la propuesta y consulta de antecedentes del profesional (COPNIA o similares)

Carta de presentación de la propuesta firmada. 

Documento de identificación del Representante legal o Persona natural (PN)

Allega documento cédula de ciudadanía de María del pilar Ozuna Mora, C.C 38.262.232. 

Documento que acredite la situación militar definida

Registro Único de Proponentes – RUP

Facultades

Constitución y vigencia

Tamaño

Domicilio

Expedición: 11 de septiembre, de la Cámara de Comercio de Ibagué.   Objeto relacionado:   LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL 
OBRAS DE INGENERIA CIVIL. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL 
EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, 
RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE 
PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.    facultades: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, 
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE 
CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. Constitución y vigencia:  Julio de 2020. 
Matrícula renovada.   Tamaño:  Pequeña empresa.     Domicilio: Ibagué.  Actividad económica: El Código CIIU 4290 corresponde a la construcción 
de otras obras de ingeniería civil, CIIU 4330 corresponde a la actividad económica de terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería 
civil, el Código CIIU 4112 corresponde a la actividad económica de construcción de edificios no residenciales.

X



8

8.1 N.A.

8.2 N.A.

8.3 N.A.

8.4 N.A.

NOTA

9 SÍ

NOTA

10 SÍ

NOTA

11 SÍ

11.1. N.A.

11.2 N.A.

11.3 N.A.

11.4 N.A.

NOTA

12 N.A.

12.1 N.A.

12.2 N.A.

12.3 N.A.

12.4 N.A.

12.5 N.A.

12.6 N.A.

12.7 N.A.

12.8 N.A.

NOTA

13 SÍ

NOTA

14 SÍ

NOTA

15 SÍ

NOTA

16 SÍ

NOTA

17 SÍ

NOTA

18 SÍ

NOTA

19 N.A.

NOTA

20 N.A.

NOTA

21 N.A.

NOTA

22 N.A.

NOTA

23 N.A.

NOTA

Validación de la información del RUP

Expedición

Renovación

Firmeza

Validación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales (Aplica para Persona jurídica)

Revisor fiscal (RF)

Documento de identificación del RF

Tarjeta profesional del RF

Antecedentes Junta Central de Contadores del RF

Multas y declaratorias de incumplimiento

Registro Único Tributario - RUT

Documento del 5 de agosto de 2026, Actividad económica: El Código CIIU 4290 corresponde a la construcción de otras obras de ingeniería civil, 
CIIU 4330 corresponde a la actividad económica de terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, el Código CIIU 4112 
corresponde a la actividad económica de construcción de edificios no residenciales.

Certificación de aportes al Sistema de seguridad social y parafiscales

Certificado de fecha 11 de septiembre de 2026. 

Vigencia

Incluidos los integrantes de la forma asociativa

Validación de autenticidad

Certificado de antecedentes fiscales - CGR

No adjunta certificado. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

Garantía de seriedad de la oferta

Expedición

Tomador

Asegurado

Objeto del proceso

Valor amparado

Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

No adjunta certificado. 

Certificado REDAM

Consulta del 11 de agosto indica que la representante legal "NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS"

Certificado de antecedentes disciplinarios - PGN

No adjunta certificado. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

Antecedentes Judiciales Policía Nacional

Certificado allegado de consulta del 1 de septiembre donde consta que la representante legal "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES"

Consulta en el RNMC

No adjunta certificado. EL PROPONENTE SUBSANÓ DENTRO DEL TÉRMINO. 

NOTA. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en 
el cronograma del proceso o la ley, según el caso.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

CUMPLE

CAUSALES DE RECHAZO



Outlook

Re: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES

Desde Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>
Fecha Jue 17/09/2026 16:56
Para Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>; LIZETH

JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz
Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>

Cordial saludo, de manera atenta me permito recomendar la adjudicación del PROCESO: MC-DRT-
1010-413-2026

 OBJETO:   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660

Según el resultado de las evaluaciones técnicas.

Atentamente,

Obtener Outlook para iOS

De: Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>
Enviado: Thursday, 17 September 2026 16:39:37
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>;
Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres
Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Asunto: RV: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
Respetado Comité evaluador,

Solicito de su aprobación y recomendación al Ordenador del gasto –del Servicio Nacional de
Aprendizaje– SENA, para la adjudicación del proceso de mínima cuantía de la referencia, tal como a
continuación se relaciona:

PROCESO: MC-DRT-1010-413-2026

 OBJETO:   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660
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 Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos
habilitantes el referido oferente dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en
la invitación pública.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de
escogencia de los contratistas de las entidades estatales. Agradezco de antemano su gestión en el
proceso.

Cordial saludo,

De: Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2026 17:47
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>;
Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres
Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>
Asunto: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
buenas tardes integrantes del comité evaluador

Me permito informar que se recibieron las subsanaciones correspondientes a la evaluación del proceso cuyo
objeto es: 

 “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE

AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA

VIGENCIA 2026”.."

En atención a lo anterior, solicito su apoyo en la evaluación de subsanación  desde el área que aplique según
relación y posterior  emisión del informe de evaluación de subsanación  respectivo, el cual se requiere  el día  de
mañana jueves 17 de septiembre  a las  02:00 de la Tarde
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Se adjuntan en drive subsanaciones allegadas por cuatro (4) oferentes 

Agradezco su colaboración y quedo atenta ante cualquier requerimiento adicional.

Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo
Centro De Industria Y La Construcción - Contratista
leeramirezm@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo A La
Casa De La Moneda

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del

SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue

enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al

remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la

Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Lorena Salas Garcia
Regional Tolima - Contratista
lsalasg@sena.edu.co
Transversal 1�  No. 42-44
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Hansyl Yalmar Conde
Regional Tolima - Contratista
hyalmarc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Transversal 1�  No. 42-44

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del

SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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RE: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES

Desde LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>
Fecha Jue 17/09/2026 16:57
Para Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola

Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>; Carlos Andres Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz Erika
Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>

Buenas tardes respetado comite evaluador, cordial saludo

De conformidad con el resultado de las evaluaciones publicadas se recomienda al Dr. ALEXANDER
MONTEALEGRE RAMIREZ Director Regional (E) adjudicar el proceso de mínima cuantía No. MC-DRT-
1010-413-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE
ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026, al
proponente FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660, debido a que  cumple con todos los criterios
establecidos en el proceso 

Cordialmente

De: Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 17 de septiembre de 2026 16:39
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>;
Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres
Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Asunto: RV: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
Respetado Comité evaluador,

Solicito de su aprobación y recomendación al Ordenador del gasto –del Servicio Nacional de
Aprendizaje– SENA, para la adjudicación del proceso de mínima cuantía de la referencia, tal como a
continuación se relaciona:

PROCESO: MC-DRT-1010-413-2026

 OBJETO:   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660
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 Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos
habilitantes el referido oferente dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en
la invitación pública.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de
escogencia de los contratistas de las entidades estatales. Agradezco de antemano su gestión en el
proceso.

Cordial saludo,

De: Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2026 17:47
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>;
Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres
Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>
Asunto: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
buenas tardes integrantes del comité evaluador

Me permito informar que se recibieron las subsanaciones correspondientes a la evaluación del proceso cuyo
objeto es: 

 “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE

AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA

VIGENCIA 2026”.."

En atención a lo anterior, solicito su apoyo en la evaluación de subsanación  desde el área que aplique según
relación y posterior  emisión del informe de evaluación de subsanación  respectivo, el cual se requiere  el día  de
mañana jueves 17 de septiembre  a las  02:00 de la Tarde
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Se adjuntan en drive subsanaciones allegadas por cuatro (4) oferentes 

Agradezco su colaboración y quedo atenta ante cualquier requerimiento adicional.

Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo
Centro De Industria Y La Construcción - Contratista
leeramirezm@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo A La
Casa De La Moneda

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del

SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue

enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al

remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la

Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Lorena Salas Garcia
Regional Tolima - Contratista
lsalasg@sena.edu.co
Transversal 1�  No. 42-44

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS
Regional Tolima - Contratista
ljmejiar@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Transversal 1�  No. 42-44

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

17/9/26, 17:04 RE: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES : Lorena Salas Garcia - O…
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Outlook

RE: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES

Desde Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>
Fecha Jue 17/09/2026 17:03
Para Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>

Cordial saludo, 

Desde el componente jurídico el proponente FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660 cumplió a cabalidad
con los requisitos por lo tanto apruebo y recomiendo la adjudicación del proceso de mínima cuantía de
la referencia. 

Atentamente, 

De: Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>
Enviado: Jueves, 17 de Septiembre de 2026 16:39
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz
<smoralesr@sena.edu.co>; Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS
<ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz Erika Ensueño
Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Asunto: RV: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS
TANQUES

Respetado Comité evaluador,

Solicito de su aprobación y recomendación al Ordenador del gasto –del Servicio Nacional de
Aprendizaje– SENA, para la adjudicación del proceso de mínima cuantía de la referencia, tal como a
continuación se relaciona:

PROCESO: MC-DRT-1010-413-2026

 OBJETO:   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660

 Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos
habilitantes el referido oferente dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en
la invitación pública.
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La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de
escogencia de los contratistas de las entidades estatales. Agradezco de antemano su gestión en el
proceso.

Cordial saludo,

De: Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2026 17:47
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>;
Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres
Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>
Asunto: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
buenas tardes integrantes del comité evaluador

Me permito informar que se recibieron las subsanaciones correspondientes a la evaluación del proceso cuyo
objeto es: 

 “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE

AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA

VIGENCIA 2026”.."

En atención a lo anterior, solicito su apoyo en la evaluación de subsanación  desde el área que aplique según
relación y posterior  emisión del informe de evaluación de subsanación  respectivo, el cual se requiere  el día  de
mañana jueves 17 de septiembre  a las  02:00 de la Tarde

Se adjuntan en drive subsanaciones allegadas por cuatro (4) oferentes 

Agradezco su colaboración y quedo atenta ante cualquier requerimiento adicional.
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Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo
Centro De Industria Y La Construcción - Contratista
leeramirezm@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo A La
Casa De La Moneda

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del

SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue

enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al

remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la

Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Lorena Salas Garcia
Regional Tolima - Contratista
lsalasg@sena.edu.co
Transversal 1�  No. 42-44

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del

SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue

enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al

remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la

Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.
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Lorena Salas Garcia
Regional Tolima - Contratista
lsalasg@sena.edu.co
Transversal 1�  No. 42-44

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.
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Outlook

RE: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES

Desde Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>
Fecha Jue 17/09/2026 16:57
Para Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA

MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz Erika
Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>

Cordial saludo, de manera atenta me permito recomendar  al ordenador del gasto la
adjudicación del PROCESO: MC-DRT-1010-413-2026

 OBJETO:   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660

Según el resultado de las evaluaciones técnicas.

De: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 17 de septiembre de 2026 4:56 p. m.
Para: Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>; LIZETH
JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz Erika
Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Asunto: Re: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
Cordial saludo, de manera atenta me permito recomendar la adjudicación del PROCESO: MC-DRT-
1010-413-2026

 OBJETO:   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660

Según el resultado de las evaluaciones técnicas.

Atentamente,

Obtener Outlook para iOS
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De: Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>
Enviado: Thursday, 17 September 2026 16:39:37
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>;
Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres
Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>; Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Asunto: RV: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
Respetado Comité evaluador,

Solicito de su aprobación y recomendación al Ordenador del gasto –del Servicio Nacional de
Aprendizaje– SENA, para la adjudicación del proceso de mínima cuantía de la referencia, tal como a
continuación se relaciona:

PROCESO: MC-DRT-1010-413-2026

 OBJETO:   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE
LA REGIONAL TOLIMA PARA LA VIGENCIA 2026.

NOMBRE DEL PROPONENTE:  FABIO GARZÓN DAZA C.C 19.336.660

 Lo anterior, toda vez que en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos
habilitantes el referido oferente dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en
la invitación pública.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de
escogencia de los contratistas de las entidades estatales. Agradezco de antemano su gestión en el
proceso.

Cordial saludo,

De: Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo <leeramirezm@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2026 17:47
Para: Hansyl Yalmar Conde <hyalmarc@sena.edu.co>; Shirly Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>;
Lorena Salas Garcia <lsalasg@sena.edu.co>; LIZETH JHOANA MEJIA ROJAS <ljmejiar@sena.edu.co>; Carlos Andres
Rubiano Rojas <carubiano@sena.edu.co>
Asunto: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES
 
buenas tardes integrantes del comité evaluador

Me permito informar que se recibieron las subsanaciones correspondientes a la evaluación del proceso cuyo
objeto es: 
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 “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE

AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA REGIONAL TOLIMA PARA LA

VIGENCIA 2026”.."

En atención a lo anterior, solicito su apoyo en la evaluación de subsanación  desde el área que aplique según
relación y posterior  emisión del informe de evaluación de subsanación  respectivo, el cual se requiere  el día  de
mañana jueves 17 de septiembre  a las  02:00 de la Tarde

Se adjuntan en drive subsanaciones allegadas por cuatro (4) oferentes 

Agradezco su colaboración y quedo atenta ante cualquier requerimiento adicional.

Luz Erika Ensueño Ramirez Murillo
Centro De Industria Y La Construcción - Contratista
leeramirezm@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 45 Sur No. 141-05 Sector Picaleña, Contiguo A La
Casa De La Moneda

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del

SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue

enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al

remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la

Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.
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Lorena Salas Garcia
Regional Tolima - Contratista
lsalasg@sena.edu.co
Transversal 1�  No. 42-44

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Hansyl Yalmar Conde
Regional Tolima - Contratista
hyalmarc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Transversal 1�  No. 42-44

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del
SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Shirly Paola Morales Ruiz
Regional Tolima - Contratista
smoralesr@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Transversal 1�  No. 42-44
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del

SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue
enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

17/9/26, 17:04 RE: SUBSANACION EVALUACIÓN PROCESO MC-DRT-1010-413-2026 - MANTENIMIENTOS TANQUES : Lorena Salas Garcia - O…
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