ANEXO – PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
I	PALACIO MUNICIPAL				
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO	M2	161.50	$ 11,186.00	$ 1,806,539.00
1,2	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	161.50	$ 19,297.00	$ 3,116,466.00
				Sub Total	**$ 4,923,005.00**
2	CUBIERTA				
2,1	ACERO CONFORMADO A572 50KSI	KG	540.380	$ 22,886.00	$ 12,367,137.00
2,2	CUBIERTA TEJA MASTER 1000 CALIBRE 28 PINTADA	M2	161.500	$ 79,121.00	$ 12,778,042.00
				Sub Total	**$ 25,145,179.00**
3	MAMPOSTERÍA - ACABADOS				
3,1	MUROS EN LADRILLO FAROL PARA CULATAS	M2	1.000	$ 165,207.00	$ 165,207.00
3,2	CIELO RASO EN PVC	M2	72.000	$ 96,405.00	$ 6,941,160.00
				Sub Total	**$ 7,106,367.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 37,174,551.00**
				ADMINISTRACIÓN (28,5%):	**$ 10,594,747.00**
				IMPREVISTOS (1%):	**$ 371,746.00**
				UTILIDAD (5%):	**$ 1,858,728.00**
				TOTAL PRESUPUESTO:	**$ 49,999,772.00**

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025

ANEXO – FORMULARIO PROPUESTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
I	**PALACIO MUNICIPAL**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO	M2	161.50		
1,2	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	161.50		
2	**CUBIERTA**				
2,1	ACERO CONFORMADO A572 50KSI	KG	540.380		
2,2	CUBIERTA TEJA MASTER 1000 CALIBRE 28 PINTADA	M2	161.500		
3	**MAMPOSTERÍA - ACABADOS**				
3,1	MUROS EN LADRILLO FAROL PARA CULATAS	M2	1.000		
3,2	CIELO RASO EN PVC	M2	72.000		
				Sub Total	
				TOTAL COSTO DIRECTO:	
				ADMINISTRACIÓN (28,5%):	
				IMPREVISTOS (1%):	
				UTILIDAD (5%):	
				TOTAL PRESUPUESTO:	

FIRMA DEL PROPONENTE

Versión: 1 de 21 de agosto del 2025