GCS CONSTRUCCIONES S A S
Nit : 900653937-2
Domicilio: Calle 24 A 59 42 Oficina 306
Bogotá D.C.
gcs.construcciones01@gmail.com

GCS
Construcciones S.A.S

ORDEN DE SERVICIOS-COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRUDENCIO PADILLA NIT: 890270382-5	**NÚMERO DE PEDIDO**	ST0208-2026
TELÉFONO DEL CLIENTE	3332986060	**ID DE CLIENTE**	
CORREO ELECTRÓNICO DEL CLIENTE	contactenos@casd.edu.co	**PEDIDO RECIBIDO POR**	

FECHA DEL PEDIDO	08/24/26	**FECHA PREVISTA DE INICIO**		**FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA**	

TRABAJO DESCRIPCIÓN	MANTENIMIENTO Y OBRAS PARA ADECUACION DE LOS BAÑOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y EL BAÑO MODULO NUEVO DE LA SEDE A Y MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.
COMENTARIOS ADICIONALES	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SEDE PRINCIPAL - ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL LABORATORIO CIENCIAS				
1.1.	DESMONTE, SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 285,002.00	$ 1,710,012.00
1.2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENCHAPE (Incluye reposición de cerámica	UND	1	$ 2,059,863.00	$ 2,059,863.00
1.3	INSTALACIÓN DE MARCO PARA PUERTAS (Incluye suministro de pintura y desmonte de marcos existentes)	UND	4	$ 505,898.00	$ 2,023,592.00
1.4	SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 226,393.00	$ 1,358,358.00
1.5	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LAVAMANO Y MESÓN EXISTENTE (Incluye cargue y disposición de material final)	UND	1	$ 442,265.00	$ 442,265.00
1.6	INSTALACIÓN DE LAVAMANO CON PEDESTAL (Incluye suministro)	UND	4	$ 563,232.00	$ 2,252,928.00
1.7	ADECUACION DE TAPA DE INSPECCION (Incluye demolicion de piso, viga cinta, cenefa, marco metalico, angulo, tapa movible en concreto, enchape)	UND	1	$ 1,478,306.00	$ 1,478,306.00
2	SEDE PRINCIPAL - ADECUACIÓN BAÑO MODULO NUEVO				
2.1	INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS (Incluye suministro)	UND	13	$ 181,648.00	$ 2,361,424.00
2.2	REINSTALACIÓN DE ORINALES CON SUMINISTRO DE GRIFERIA	UND	4	$ 417,668.00	$ 1,670,672.00
2.3	INSTALACIÓN DE BIZCOCHO SANITARIO (Incluye suministro)	UND	20	$ 165,967.00	$ 3,319,340.00
2.4	INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE TANQUE DE INODORO (Incluye suministro)	UND	9	$ 174,408.00	$ 1,569,672.00
2.5	DESMONTE, SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 187,290.00	$ 1,123,740.00
2.6	INSTALACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN DEL DIÁMETRO REQUERIDO (Incluye retiro de la tubería existente cuando sea necesario, excavaciones localizadas, accesorios, soportes, rellenos, limpieza, desinfección y puesta en funcionamiento de la red de alimentación desde el tanque elevado hasta la batería sanitaria)	UND	1	$ 7,320,609.13	$ 7,320,609.13
3	SEDE B - MEJORAMIENTO DE CUBIERTA				
3.1	REEMPLAZO DE TEJA CON ESTRUCTURA EXISTENTE (Incluye desmonte, cambio de ganchos y amarres, y reemplazo de tejas deterioradas; No incluye suministro de tejas)	M2	85	$ 530,800.00	$ 44,958,760.00

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 73,649,541.13**
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTO Y UTILIDAD	
A (28%)	$ 20,621,871.52
I (2%)	$ 1,472,990.82
U (5%)	$ 3,682,477.06
IVA (19%)	$ 699,670.64
TOTAL	$ 100,126,551.17

NOMBRE Y TÍTULO DE APROBACIÓN DEL CLIENTE	
FIRMA DEL CLIENTE	
FECHA DE APROBACIÓN	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD JOSÉ PRUDENCIO PADILLA Decreto. 191 de 19.09.03 NIT. 890270382 – 5 DANE: 168081001951	COMUNÍQUESE 3332986060 Calle 55 No 31 80 Barrio Ciudad Bolívar contactenos@casd.edu.co www.casd.edu.co

DATOS DEL PROVEEDOR

Razon	MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
CC	900484805-3
Dirección	CALLE 6 N 10 - 10
Ciudad	SAN VICENTE DE CHUCURI
Telefono	3205389072
Contacto	LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ
Correo	mejiaalvarezconstrucciones22@gmail.com

SOLICITUD DE COTIZACION

OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS PARA ADECUACION DE LOS BAÑOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y EL BAÑO MODULO NUEVO DE LA SEDE A Y MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	V. TOTAL
1	**SEDE PRINCIPAL - ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL LABORATORIO CIENCIAS**				
1.1.	DESMONTE, SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 277,400.00	$ 1,664,400.00
1.2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENCHAPE (Incluye reposición de cerámica	UND	1	$ 2,052,400.00	$ 2,052,400.00
1.3	INSTALACIÓN DE MARCO PARA PUERTAS (Incluye suministro de pintura y desmonte de marcos existentes)	UND	4	$ 484,900.00	$ 1,939,600.00
1.4	SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 220,800.00	$ 1,324,800.00
1.5	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LAVAMANO Y MESÓN EXISTENTE (Incluye cargue y disposición de material final)	UND	1	$ 432,700.00	$ 432,700.00
1.6	INSTALACIÓN DE LAVAMANO CON PEDESTAL (Incluye suministro)	UND	4	$ 565,100.00	$ 2,260,400.00
1.7	ADECUACION DE TAPA DE INSPECCION (Incluye demolicion de piso, viga cinta, cenefa, marco metalico, angulo, tapa movible en concreto, enchape)	UND	1	$ 1,521,600.00	$ 1,521,600.00
2	**SEDE PRINCIPAL - ADECUACIÓN BAÑO MODULO NUEVO**				
2.1	INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS (Incluye suministro)	UND	13	$ 186,800.00	$ 2,428,400.00
2.2	REINSTALACIÓN DE ORINALES CON SUMINISTRO DE GRIFERIA	UND	4	$ 427,800.00	$ 1,711,200.00
2.3	INSTALACIÓN DE BIZCOCHO SANITARIO (Incluye suministro)	UND	20	$ 168,000.00	$ 3,360,000.00
2.4	INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE TANQUE DE INODORO (Incluye suministro)	UND	9	$ 174,500.00	$ 1,570,500.00
2.5	DESMONTE, SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 191,900.00	$ 1,151,400.00
2.6	INSTALACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN DEL DIÁMETRO REQUERIDO (Incluye retiro de la tubería existente cuando sea necesario, excavaciones localizadas, accesorios, soportes, rellenos, limpieza, desinfección y puesta en funcionamiento de la red de alimentación desde el tanque elevado hasta la batería sanitaria)	UND	1	$ 7,502,747.78	$ 7,502,747.78
3	**SEDE B - MEJORAMIENTO DE CUBIERTA**				
3.1	REEMPLAZO DE TEJA CON ESTRUCTURA EXISTENTE (Incluye desmonte, cambio de ganchos y amarres, y reemplazo de tejas deterioradas; No incluye suministro de tejas)	M2	84.7	$ 530,300.00	$ 44,916,410.00
	Valor total costo Directo				**$ 73,836,557.78**
		ADMINISTRACION		28%	$ 20,674,236.18
		IMPREVISTOS		2%	$ 1,476,731.16
		UTILIDAD		5%	$ 3,691,827.89
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 701,447.30
	VALOR COSTO TOTAL OBRA				**$ 100,380,800.30**

PROBCI S.A.S.
Proyectos de Obras Civiles
NIT. 900.571.397-2

Cr 22 N° 65-15 Brr Parnaso
Barrancabermeja - Colombia
Tel: 317 871 4391 - 320 209 4082
email: Probci.sas@hotmail.com

ORDEN DE SERVICIO N.º CO-20260825

DATOS DEL PROVEEDOR / EMPRESA

Nombre o razón social: **PROBCI SAS**
NIT: **900571397-2**
Dirección: **CR 22 65 15 BRR PARNASO**
Ciudad: **BARRANCABERMEJA, SANTANDER – Cód. postal 687031**
Teléfono: **3178714391**
Correo electrónico: **gerencia.probci@gmail.com**
Persona de contacto: **Richard Yaser Heredia Montes**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social: **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRUDENCIO PADILLA**
NIT: **890270382-5**
Dirección: **Calle 55 No 31 80 Barrio Ciudad Bolívar**
Ciudad: **BARRANCABERMEJA, SANTANDER – Cód. postal 687031**
Teléfono: **3332986060**
Correo electrónico: **contactenos@casd.edu.co**

Fecha de emisión: **Agosto 25 de 2026**
Fecha prevista de inicio del servicio:
Fecha estimada de finalización:
Lugar de prestación del servicio: **BARRANCABERMEJA, SANTANDER**

PROBCI S.A.S.
Proyectos de Obras Civiles
NIT. 900.571.397-2

Cr 22 N° 65-15 Brr Parnaso
Barrancabermeja - Colombia
Tel: 317 871 4391 - 320 209 4082
email: Probci.sas@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	V. TOTAL
1	**SEDE PRINCIPAL - ADECUACIÓN DE BAÑOS DEL LABORATORIO CIENCIAS**				
1.1.	DESMONTE, SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 291,200.00	$ 1,747,200.00
1.2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENCHAPE (Incluye reposición de cerámica	UND	1	$ 2,073,200.00	$ 2,073,200.00
1.3	INSTALACIÓN DE MARCO PARA PUERTAS (Incluye suministro de pintura y desmonte de marcos existentes)	UND	4	$ 496,800.00	$ 1,987,200.00
1.4	SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 217,400.00	$ 1,304,400.00
1.5	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LAVAMANO Y MESÓN EXISTENTE (Incluye cargue y disposición de material final)	UND	1	$ 426,600.00	$ 426,600.00
1.6	INSTALACIÓN DE LAVAMANO CON PEDESTAL (Incluye suministro)	UND	4	$ 574,900.00	$ 2,299,600.00
1.7	ADECUACION DE TAPA DE INSPECCION (Incluye demolicion de piso, viga cinta, cenefa, marco metalico, angulo, tapa movible en concreto, enchape)	UND	1	$ 1,501,600.00	$ 1,501,600.00
2	**SEDE PRINCIPAL - ADECUACIÓN BAÑO MODULO NUEVO**				
2.1	INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS (Incluye suministro)	UND	13	$ 189,000.00	$ 2,457,000.00
2.2	REINSTALACIÓN DE ORINALES CON SUMINISTRO DE GRIFERIA	UND	4	$ 428,800.00	$ 1,715,200.00
2.3	INSTALACIÓN DE BIZCOCHO SANITARIO (Incluye suministro)	UND	20	$ 174,200.00	$ 3,484,000.00
2.4	INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE TANQUE DE INODORO (Incluye suministro)	UND	9	$ 178,600.00	$ 1,607,400.00
2.5	DESMONTE, SONDEO Y REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	6	$ 190,900.00	$ 1,145,400.00
2.6	INSTALACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN DEL DIÁMETRO REQUERIDO (Incluye retiro de la tubería existente cuando sea necesario, excavaciones localizadas, accesorios, soportes, rellenos, limpieza, desinfección y puesta en funcionamiento de la red de alimentación desde el tanque elevado hasta la batería sanitaria)	UND	1	$ 7,394,392.89	$ 7,394,392.89
3	**SEDE B - MEJORAMIENTO DE CUBIERTA**				
3.1	REEMPLAZO DE TEJA CON ESTRUCTURA EXISTENTE (Incluye desmonte, cambio de ganchos y amarres, y reemplazo de tejas deterioradas; No incluye suministro de tejas)	M2	84.7	$ 534,900.00	$ 45,306,030.00
	Valor total costo Directo				**$ 74,449,222.89**
		ADMINISTRACION		28%	$ 20,845,782.41
		IMPREVISTOS		2%	$ 1,488,984.46
		UTILIDAD		5%	$ 3,722,461.14
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 707,267.62
	VALOR COSTO TOTAL OBRA				**$ 101,213,718.52**

CONDICIONES DEL SERVICIO

1. Alcance del servicio:
   Ejecución de la obra que tiene como objeto: MANTENIMIENTO Y OBRAS PARA ADECUACION DE LOS BAÑOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y EL BAÑO

Cr 22 N° 65-15 Brr Parnaso
Barrancabermeja - Colombia
Tel: 317 871 4391 - 320 209 4082
email: Probci.sas@hotmail.com

MODULO NUEVO DE LA SEDE A Y MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE ANEXA B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE PRUDENCIO PADILLA CASD.

2. Plazos de ejecución:
   El proveedor se compromete a ejecutar el servicio en el plazo de ejecución pactado en el contrato y acta de inicio del proyecto, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
3. Condiciones de pago:
   - Cuentas Bancarias: DAVIVIENDA: Constructora y Consultora PROBCI SAS NIT: 900.571.397-2 / CUENTA CTE # 1462 6999 3391 BBVA: Richard Yaser Heredia Montes CC. 1.096.200.607 / CTA AHORRO # 084 640 374
   - Forma de pago: Anticipo 30%; Actas parciales hasta el 95%; Contraentrega 5%
4. Experiencia general de la empresa:
   - Empresa con diez (10) años de experiencia en diseño de edificaciones en entidades publicas y privadas
   - Con experiencia en elaboración de diseño estructurales de más de 30.000m2
   - Con experiencia en consultorías de más de 350 millones
   - Ingresos operacionales anuales de aprox. 5'000 millones de pesos mcte
5. Modificaciones a la orden:
   Cualquier cambio en el alcance, plazos o costos del servicio deberá ser **acordado por escrito** entre las partes y generar, en su caso, una orden de servicio adicional o modificatoria.
6. Aceptación de la orden de servicio:
   La firma de la presente orden implica la aceptación de las condiciones aquí detalladas por parte del proveedor y del cliente.

ACEPTACIÓN

Cliente:
Declaro haber revisado y aceptado las condiciones de la presente orden de servicio.

Nombre y Firma Representante del Cliente: _____
Fecha:

PROBCI S.A.S.
Proyectos de Obras Civiles
NIT. 900.571.397-2

Cr 22 N° 65-15 Brr Parnaso
Barrancabermeja - Colombia
Tel: 317 871 4391 - 320 209 4082
email: Probci.sas@hotmail.com

Declaro aceptar la presente orden de servicio y me comprometo a ejecutar los trabajos en las condiciones indicadas.



Nombre y Firma Representante del Proveedor: **Gerente – Richard Yaser Heredia Montes**
Fecha: **25/08/2026**