Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9829443
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido *(19/08/2026 2:25:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1875 DE 2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO DEPARTAMENTAL Y VIVEROS SATÉLITES DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(11/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(10/10/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(19/09/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT SumiAgroambientales

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 902099252

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Union Temporal SumiAgroambientales			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BERNARDO OBREGON HURTADO* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2026 4:56:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MANUEL JOSE SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2026 5:06:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9829443_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	AMBIENTE
Proceso de Contratación	GCSJ-SA-013-2026
Título de la oferta	UT SumiAgroambientales
Cuantía del contrato	140.779.580,33 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento ☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías:	27 días de tiempo transcurrido *(21/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	13 días de tiempo transcurrido *(4/09/2026 12:05:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20621797	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	28.155.916,06 COP	Seguros del Estado	10/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.20501219	Seriedad de la oferta	-	14.208.930,00 COP	-	31/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.9829443
Proveedor	Union Temporal SumiAgroambientales
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 6
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 6
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Villavicencio	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9829443

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							142.089.300,00	140.779.580,33
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		10151500	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO DEPARTAMENTAL Y VIVEROS SATÉLITES DEL DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	142.089.300,00	140.779.580,33	142.089.300,00	140.779.580,33

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
RUT UT	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
RUT UT	141271991044.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 días de tiempo transcurrido *(28/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 4:56:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVIS RUSLAN CELIS C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121870655	Guardar y notificar
Supervisor	NOEL ALBERTO OTALV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86044225	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DAVIS RUSLAN CELIS C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121842175	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DAVIS RUSLAN CELIS CAÑAVERAL	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2026 3:58:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVIS RUSLAN CELIS CAÑAVERAL
Supervisor	NOEL ALBERTO OTALVARO SUAREZ	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2026 3:58:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVIS RUSLAN CELIS CAÑAVERAL
Ordenador del Gasto	DAVIS RUSLAN CELIS CAÑAVERAL	1 día de tiempo transcurrido *(16/09/2026 3:58:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVIS RUSLAN CELIS CAÑAVERAL
Ordenador del pago	MANUEL JOSE SANCHEZ	16 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 5:06:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MANUEL JOSE SANCHEZ
Supervisor	MANUEL JOSE SANCHEZ	16 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 5:06:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MANUEL JOSE SANCHEZ
Ordenador del Gasto	MANUEL JOSE SANCHEZ	16 días de tiempo transcurrido *(1/09/2026 5:06:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MANUEL JOSE SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	140.779.580,33
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	140.779.580,33

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024005500167	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1737	CDP	No se ha iniciado		6.456.350 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1738	CDP	No se ha iniciado		40.372.055,84 COP	00-00-00	-	Editar

1739	CDP	No se ha iniciado	1.642.200 COP	00-00-00	-	Editar
1740	CDP	No se ha iniciado	16.631.334,09 COP	00-00-00	-	Editar
1741	CDP	No se ha iniciado	75.677.640,4 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
9462	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.456.350 COP	6.456.350 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
9463	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	40.372.055,84 COP	40.372.055,84 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
9465	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.642.200 COP	1.642.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
9467	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.631.334,09 COP	16.631.334,09 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
9469	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.080.000 COP	19.080.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 84.181.939,93 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 84.181.939,93 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -