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ANALISIS DEL SECTOR

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARIA PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR AL QUE PERTENECE MINAS Y ENERGIA
E 3

“EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS
Sh i : DOMICILIARIO EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA

ZONA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE
AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS ($199.386.495,00) M/CTE.

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA QUE LIDERA EL
PROCESO

FECHA ’ 20 DE AGOSTO DE 2026

El Municipio de Sabanalarga, Casanare, en atencion alas disposiciones legales vigentes y para
efectos de satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere para el cumplimiento
de sus funciones, debe someter sus procesos de contrataciéon a lo establecido en el Estatuto
General de la Contratacién Estatal. En atencién a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y decreto 399 del 13 abril de 2021, en la etapa de planeacidn se debe
realizar un andlisis que permita conocer el sector relativo al objeto del proceso contractual a
adelantar desde una perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
andlisis de riesgo; dicho estudio del sector se refiere a continuacion.

El presente estudio de sector se aplica para el proceso de Seleccidn Abreviada de Menor
Cuantia mediante el cual se pretende seleccionar el contratista que ejecute la “EJECUTAR LAS
OBRAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS DOMICILIARIO
EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA ZONA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA,
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", El servicio que la entidad
pretende adquirir se encuentra debidamente identificado a traveés del Clasificador de Bienes
y Servicios al cual pertenecen, con los siguientes codigos:

EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS ES:
cODIGO SEGMENTOS FAMILIAS : CLASES
Servicios de Edificacién, Servicios de construccion y
Construccidén de Servicios de revestimiento y
72141100 : > . L
Instalaciones y construccién pesada pavimentacion de
Mantenimiento infraestructura
Servicios de Edificacién, Servicios de Servicios de preparacion de
72141500 5 o :
Construccion de construccion pesada tierras
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3

Instalaciones y
Mantenimiento

. ” ., rvici
Servicios de Edificacion, S€ c; o_s de
Construcciéon de mgmenl oy Servicios de instalacion
72152700 Instalaciones consfruccion de reparacion de concretg/
Y comercio 2

Mantenimiento -
especializado

Componentes y Equipos
para Distribuciéon y Distribucién de fluidos

40141600 ; Valvulas
Sistemas de y 9as
Acondicionamiento
Componentes y Equipos
para Distribucién y Distribucién de fluidos Material de ferreteria y
40141700 . .
Sistemas de y gas accesorios
Acondicionamiento
Componentes y EQuipos
40175300 para Distribucién y Instalaciones de tubos Accesorios y bridas
Sistemas de y entubamientos especializados para tubos

Acondicionamiento

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. JUSTIFICACION

El articulo 2 de la Constituciéon Politica, consagra como fines esenciales del Estado:

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion; facilitar la participacidon de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidén; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. (...)

Ademds, el articulo 290 y 311 ibidem dispone: “La funcidn administrativa estd al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaciéon, la delegacion y la desconcentracion de funciones; al municipio
como entidad fundamental de la division politico administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
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participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir
las demds funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

El numeral 9 del articulo 315 ibidem senala dentro de las funciones de los alcaldes, entre
otras, la siguiente "Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversidon
y el presupuesto”.

El crecimiento urbanistico y demogrdfico del municipio de Sabanalarga ha
incrementado la demanda de energia de gas, superando la capacidad instalada de
la red existente. Esto ha generado la necesidad de realizar ampliaciones en la
infraestructura de gas, que permitan atender la demanda actual y futura, de acuerdo
con las proyecciones de expansidon urbana establecidas en el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Sabanalarga. La ausencia de una red
limita la posibilidad de conectar nuevas viviendas, establecimientos comerciales y
equipamientos inmunitarios, afectando el desarrollo integral del sector.

En materia de gas domiciliario, la red principal del municipio de Sabanalarga necesita
aumentar la cobertura existente, especialmente en zonas de reciente consolidaciéon
urbana corno en los sectores Villa Paula y Villa Sonia; de igual manera como sucede
con dos (2) sectores del centro poblado Aguaclara; en donde no existe una red de
gas que preste el servicio publico. Esto ha llevado a que muchas familias continden
utilizando fuentes energéticas alternativas mds costosas y menos seguras, como
cilindros de gas licuado o lena, con los riesgos ambientales y de salud que ello implica.
La ampliacién y modernizacién de esta red resulta fundamental para garantizar un
suministro continuo, seguro y eficiente del servicio de gas a todos los hogares del drea
urbana del municipio de Sabanalarga y del centro poblado Aguaciara.

Desde la perspectiva social, esta intervenciéon permitird mejorar la calidad de vida de
los habitantes de los sectores Villa Paula, Villa Sonia del municipio de Sabanalarga y de
dos (2) sectores del drea urbana del centro poblado Aguaclara; fortalecerd el tejido
comunitario, y promoverd un entorno urbano ordenado y funcional. Desde el punto de
vista econdmico, contribuird a dinamizar la economia local, favorecer la instalacién de
nuevos negocios, incrementar el valor del suelo y las edificaciones, y generar empleo
directo e indirecto durante la fase de ejecucién del proyecto.

Durante la visita efectuada se observd que en los sectores urbanizados “Villa Paula” y
en urbanizacién “Villa Sonia”, se cuenta con la disposicidon cercana de la red de
distribucion en un didmetro de 1", lo que facilita realizar el disefo de la red distribucion
interna para cada uno de estos dos (2) sectores; ademds de ello en el centro poblado
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Aguaclara se localizaron los dos (2) tramos urbanos en donde hace falta la terminacion
de la red de distribucion para dar garantia de la prestacién del servicio al 100% de la
poblacién actual.

Esta necesidad del proyecto radica en la ampliaciéon de las redes de gas domiciliario
en los sectores Villa Paula, Villa Sonia del municipio de Sabanalarga y de dos (2)
sectores del drea urbana del centro poblado Aguaclara, como requisito indispensable
para garantizar la prestacion de este servicio publico de manera segura, confiable y
eficiente, promoviendo el desarrollo urbano sostenible del municipio de Sabanalarga y
del centro poblado Agua Clara, fortaleciendo la competitividad local y mejorar las
condiciones de bienestar de la poblacién.

La Ley 142 de 1994 que describe las competencias de los municipios en materia de
servicios publicos en el especial en el Articulo 5: “5.1. Asegurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y telefonia publica bdsica conmutada, por
empresas de servicios publicos de cardcter oficial, privado o mixto, o directamente por
la administraciéon central del respectivo municipio en los casos previstos en el articulo
siguiente. 5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participacién de los usuarios en
la gestidon y fiscalizacién de las entidades que prestan los servicios publicos en el
municipio. 5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos,
con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93
y la presente Ley. 5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las
metodologias trazadas por el Gobierno Nacional. 5.5. Establecer en el municipio una
nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que
hayan de darse |os servicios publicos. 5.6. Apoyar con inversiones y demds instrumentos
descritos en esta Ley a las empresas de servicios publicos promovidas por los
departamentos y la Nacién para realizar las actividades de su competencia. 5.7. Las
demds que les asigne la ley.

De acuerdo con las necesidades analizadas respecto a realizar la ampliacién de las
redes de gas domiciliario en los sectores Villa Paula, Villa Sonia del municipio de
Sabanalarga y de dos (2) sectores del drea urbana del centro poblado Aguaclarag,
como requisito indispensable para garantizar la prestacién de este servicio puUblico de
manera segura, confiable y eficiente, promoviendo el desarrollo urbano sostenible del
municipio de Sabanalarga y del centro poblado Aguaclara, fortaleciendo la
competitividad local y mejorar las condiciones de bienestar de la poblacién, se
sugieren la programacion de las siguientes actividades:

Calle 4 N° 6-15 Teléfono: 313 8850270. Cédigo Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co
www.sabanalarga-casanare.gov.co

Sabanalarga — Casanare



CcODIGO: F-CT-029
ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
S DEPARTAMENTO CASANARE VERSION: 1
Sabanaiarga ANEXO DE ANALISIS DEL SECTOR FECHA DE ACTUALIZACION: 07/ 06/
Casanare (LICITACION PUBLICA, CONCURSO MERITOS, | 2016
Secretaria de Planeacién SELECCION ABREVIADA) RESPONS{\BLES: Todos las
y Obras PUblicas dependencias

- Conexiéon domiciliaria residencial (acometida + medidor)
- Replanteo y Localizacién de Tuberias de Gas
- Excavacién a mano en material conglomerado Linea de gas
- Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instalacion
- Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instalacién
- Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instalacion
- Solado y encamado tuberia de gas con arena apisonada (arena sucia de rio).
- Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado para linea de
gas.
- Polivdlvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal.
- Polivalvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal
- Cruce de via con misil neumdtico percutor de 2", anticorrosivo y pintura e
instalada.
- Mojon de senalizacién linea de gas o cruce de gas. Suministro e Instal
- Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto.
- Silleta PE 80 2 X 1" IPS socket. Suministro e Instal.
- Tee reducida polietileno 1 x 3/4" PE 80 IPS socket. Suministro e Instal.
- Tee polietileno 3/4" PE 80 IPS socket. Suministro e Instal.
- Tapdn de polietileno 1" PE8D. Suministro e Instalacion.
- Tapdn de polietileno 3/4" PE8OD. Suministro e Instalacion.
- Corte en concreto.
- Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro).
- Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en concreto 3000 psi.

De acuerdo con las necesidades y recomendaciones expuestas anteriormente, y en
virtud de las obligaciones que la alcaldia municipal tiene, se realizard el proceso de
contratacién que permita EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACION DE
LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS DOMICILIARIO EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA
IONA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE
SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE teniendo como intencién fortalecer y
garantizar la prestacion de este servicio publico de manera segura, confiable vy
eficiente, promoviendo el desarrollo urbano sostenible del municipio de Sabanalarga y
del centro poblado Aguaclara, fortaleciendo la competitividad local y mejorar las
condiciones de bienestar de la poblacién.

2. ANALISIS DEL MERCADO DEL SECTOR ECONOMICO

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.
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La construccidn de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el
crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son
instrumentos claves en el disefio de politicas macroecondmicas y la elaboraciéon de planes y
programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversidon en el sector
resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del
publico en general. Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) inicié el cdlculo del Indicador de Inversién en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A
través de este, se ha determinado la evolucion trimestral de la inversién real en obras de
ingenieria civil a tfravés de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el cdiculo
del PIB trimestral del subsector.

El cdiculo del IIOC se realiza, para cada uno de los grupos de obra segun la Clasificacién
Central de Productos (CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre
elevadas, tUneles y construcciones de subterrdneos. 4002 vias férreas, pistas de aterrizaje y
sistemas de transporte masivo. 4003 vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado
y otras obras portuarias. 4004 construcciones para la mineria y centrales generadoras eléctricas
y tuberias para el transporte a larga y corta distancia, lineas de comunicaciones y energia
(cables) y 4008 Otras obras de ingenieria.

2.1.1 ENTORNO ECONOMICO.

El IPC es una investigacién estadistica que permite medir la variacién porcentual promedio de
los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es
representativa del gasto de los hogares del paisl. El indicador es utilizado para la toma de
decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo que permite analizar
situaciones de cardcter econémico. se toma como fuente de informacién el Boletin Técnico
indice de Precios al Consumidor (IPC) junio de 2026

En junio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,39% en comparacion con mayo de 2025, la
variacién ano corrido fue 4,77% y la anual 6,14%.

En junio de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales menor
que la reportada en el mismo periodo del afo anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicé principalmente por
la variacidon mensual de las divisiones. Los mayores aportes a la variaciéon mensual del IPC
(0,39%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y oftros

'https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/jun2026/bol-IPC-jun2026.pdf
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combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron

0,33 puntos porcentuales a la variaciéon total.

En junio de 2026 en comparacion con junio de 2025, la variacion anual de las subclases que
mds aportaron al indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y
autoservicio (9,75%), arriendo imputado (4,89%), transporte urbano (10,64%), arriendo efectivo
(4,97%), carne de res y derivados (14,27%), frutas frescas (23,27%), comidas preparadas fuera
del hogar para consumo inmediato (9,35%), servicios relacionados con la copropiedad
(14,50%), servicios de comunicacién fija y mdvil y provision a internet (5,99%) y servicio
domeéstico (13,70%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: arroz (-6,82%),
carne de cerdo y derivados (-6,74%), tomate (-9,40%), vehiculo particular nuevo o usado (-

1,04%) y legumbres secas (-8,24%).

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual

Por principales subclases

Junio 2026
Subclase Variacion (%) Con;rol:s:z:at:tos

Arriendo imputado 0,36 0,05
Papas 9,85 0,04
Cebolla 13,18 0,03
Arriendo efectivo 0,36 0,03
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 0,40 0,03
Bectricidad 0,91 0,03
Carne de res y derivados 1,14 0,03
Servicios relacionados con la copropiedad 1,77 0,02
Frutas frescas 1,31 0,02
Gas 1,19 0,01

Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Producto Interno Bruto:

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mds

contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de dfiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencidon de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variaciéon anual).
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¢ Comercio al por mayor y al por menor; reparaciéon de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9%
(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variaciéon
anual).

Respecto al frimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.
* Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

* Actividaodes artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad economica calendario

Anual Trimestral

2026™-1/ 20261/

20251 2025 v
Agricultura, ganaderia, caza silvicultura y pesca -1.4 -0.5
Explotacion de minas y canteras -0.1 08
industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 26 03
Construccion -S54 -46
Comercio al por mayor y al por menor’ 29 02
informacion y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de seguros 28 22
Actividades inmobilianas 2,0 o5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 2,2 05
Administracién publica, defensa. educacién y salud® 5.7 1.3

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios® 3.2 e
Valor agregado bruto 22 0.6
impuestos mencos subvenciones sobre los productos 2.9 09
Producto Interno Bruto 22 0.6

Fuente: DANE PIB_T
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Construccion

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

* Construccidén de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

» Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otfras
obras de ingenieria civil crece 0,6%.

* Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alguiler de maqguinaria y equipo de construccidn con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al frimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccidn decrece en 4,6%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

* Construccidén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 3,0%.

* Actividades especializadas para la construccidon de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alguiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajus(at'ia por
original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 20261/
20251 2025™-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarit® 06 -30
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 56 56
obras de ingenieria civil® "
Construcciéon -5,4 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T
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INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con
relacidon al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de
5,4% en su variacidn anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor
agregado de las edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se
incrementd en 0,6% vy las actividades especializadas decrecid en 5,6%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2020 - 2026° (I trimestre)

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacion Anual (%)

2020 - | 2026 - 1 min max
s u 03 / = — 22 167 184
25 |
Valor agregado construccion s« R
18, 54 43, 237
<6 [N
Valor agregado edificaciones* 82 - -
-22.0 -82 -40,8 252
73 R o
Valor agregado obras civiles™ 0 N
bt - P4 ! a9 06 465 189
20 B
Valor agregado actividades -56 -
" wae -20.9 a i -56 -451 273
especializadas 56 - :

2026 () Trim) -
2025 (1 Trim)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales

Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)?

En mayo de 2026, la produccién de concreto premezclado fue de 653,6 miles de metros
cUbicos, lo que significd una disminucion de 0,9% frente al mismo mes de 2025, en el que se
produjeron 659,3 miles de metros cubicos (Anexo 1).

Grafico 1. Produccién de concreto premezclado segun destinos (miles de metros cubicos)
Total nacional
Mayo (2025-2026%)

5

Miles de metros ciblcos
2

g5 )

| wr
ms

o i e

a ay 2025 s May 2026

Fuente: DANE, EC.

2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-Itrim2026.pdf
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Grafico 2. Produccion de concreto premezclado (miles de metros cubicos y variacion anual)
Total nacional

Enero 2023 - mayo 20267
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Fuente: DANE, EC.

EMPLEOS:

Para mayo de 2024, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, lo que representd
una disminuciéon de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa
global de participacion se ubicd en 64,9%, lo que significé un aumento de 1,0 puntos
porcentuales frente a mayo de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupacién fue 59,7%, lo
que representd un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%).

Grafico 1. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional

Mayo (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ GEIH/bol-GETH-may2026.pdf
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2.1.2 ENTORNO ECONOMICO REGIONAL.

El Departamento de Casanare* es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con
Bogotd, Distrito Capital, componen el territorio de la Republica de Colombia. Se localiza en el
centro nororiental del pais, en la regidn de la Orinoquia. Cuenta con una superficie 44.640 Km?,
lo que representa el 3.91% del territorio nacional. Su capital es la Ciudad de Yopaly est&
dividido politica y administrativamente en 19 municipios.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANES el
Departamento de Casanare cuenta con una poblacidon de 481.938 habitantes. La densidad
de poblacion en Casanare es de 10,80 hab/Km?2.

% |
i
Comercio,
industria y Tunsmo

Aspectos generales del departamento de Casanare

0 e 0 &xmtgnsicnterritorial:44.640

Poblacion (2025(p)): 481.938
habitantes

Participacion en la poblaciéon
total (2025(p)): 0,9 %

Participacién en el PIB PIB per capita 2024(p)*
nacional (2024(p)): 1,38 % US$12.183
Exportaciones* per capita Importaciones™* per capita
(2025): US$1.345,7 (2025): US$80,7

3 https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/perfiles-economicos-por-departamentos/perfiles-
economicos-por-departamentos/casanare/2026/junio/oee-dc-perfil-departamental-casanare-24jun26.pdf.aspx
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El Departamento de Casanare estd situado en el centro nororiental de la repUblica de
Colombia, en la Regién de la Orinoquia Colombiana. El territorio del departamento se extiende
en el piedemonte oriental de la cordillera Oriental de los Andes colombianos. Pertenece a la
region de los Lianos Orientales con todas las caracteristicas que la identifican.

PIB Departamento de Casanare

La figura muestra la vanacion del crecimiento real e! PIB del
departamento frente al total de Colombia

Figura 3: Variacion anual del PIB

Casarare -~ Colombia

“hiotn P & precens. comtaetie e 2018

A diciermbre de 202 4{pr).

La figura muestra la participacion porcantual de los sectores
en el PIB del departamento frente a la composician nacikonal

Figura 4: Composicion sectorial RPIB
2024

|
O e
el *

=R R

rockatad ges y acos Semd § 5
Duection » mmpuesios (Emmde o o
Consracton gue's 3
Caman s Somirs, y rogre e

m— 1%

AGUIIOL. QUM Y SN
Atrrwdner 00 pi e ¥ elecs mm—
Famaseoe croblienss e 7 §
Moo Sranceess v O Mt el ¢
At ot as ¢ Mo L“ 65
At ey m T

- g

"t

He =

Thcha W & peetars Coerwe i PO Eiecsn got e

Fuente: Cuentas departamentales- DANE. Fecha de Publicacion: 30 de mayo de 2025,

COMERCIO EXTERIOR DEPARTAMENTAL

Exportaciones Totales de Casanare
La grafica muestra que las exportaciones de Casanare
rzeopzrgsen taron el 1,29 % de ias exportaciones nacionales en

Figura 12: Participacion en
exportaciones totales
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Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicacidn: 3 de iunio de 2026.

La grafica muestra la evolucion de las exportaciones totales
e Casanare.
Figura 13: Exportaciones totales
1060 1058
1000
800 751
633 649
800 -
400
247
202
- . .
9- et w2 xey et s N R 2005 b
Ene-Abr
Nk Vavorens en GHL meionas

Calle 4 N° 6-15 Teléfono: 313 8850270. Cédigo Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co
www.sabanalarga-casanare.gov.co

Sabanalarga — Casanare



CcODIGO: F-CT-029
ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE VERSION: 1
ANEXO DE ANALISIS DEL SECTQR FECHA DE ACTUALIZACION: 07/ 06/
(LICITACION PUBLICA, CONCURSO MERITOS, | 2016
Secretaria de Planeacién SELECCION ABREVIADA) RESPONSABLES: Todos las
~y Obras Publicas dependencias i

Exportaciones por grupo de producto Casanare

Cuadro 2: Exportaciones por grupo de producto

Afio compieto Aho acumuiado*
V1 2024 2025 | Var.% 25 Part. % 2025 2025 2026 | Var.% 26 Part.% 2026
Total 751039 64BS524 -136 100,0 202099 247327 224 100,0
Minero - energaetico 726827 21001 143 8958 200336 244836 227 14X}
No Minero - energético 26217 27522 50 4,2 1764 2.491 41,2 1,0
Agropecuano 25376 25514 05 29 839 2004 1388 08B
Industria Liviana 576 1464 1541 02 661 369 443 01
Agroindustrial 73 169 1306 0,0 78 51 -345 00
Maquinaria y equipo 182 193 59 0,0 167 g5 -67,1 0,0
Industria automotriz 0 142 Inf 0.0 0 ¢] 0.0
Industria basica 10 34 2409 0,0 11 12 S5 0,0
Demas productos 4] 7 Inf 0,0 6 0| -1000 0,0

Cilras expresadas en miles de dolares FUB.
Nota: Segin clasificacion MinCIT.

e El cuadro muestra que las exportaciones del departamento disminuyeron 13,6 %

entre 2024 y 2025.
e A abril de 2026, las exportaciones aumentaron 22,4 % respecto al mismo periodo

del ano anterior.
e Elmayor porcentaje de exportacion se concentrd en productos del sector minero

energético.

Importaciones Totales de Casanare

La grafica muestra que las importaciones de Casanare La grafica muestra la evolucion de las importaciones totales
representaron el 0,06 % de las importaciones nacionales en de Casanare
2028,

Figura 18: Participacién en
importaciones totales

Figura 19: Importaciones totales
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Fuente: importaciones DANE - DIAN Fecha de Publicacion: 22 de junio de 2026. ] ~F
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Importaciones por grupo de producto: Casanare

Cuadro 3: Importaciones por grupo de producto

Aho compieto Abo acumulado®
vl 2024 2025 | Var.% 25 Part.% 2025 20258 2026 | Var %26 Part% 2026
Jotal 52438 3IBEU]I -258 1000 23871 11530 -50,2 1000
Minero - energetico 134 105 -215 03 [ 80| 13677 07
No Minero - energético | 52304 38786 -258 997 23966 11850 506 993
Maquinaria y equipo 41711 29724 -287 764 20274 8254 -583 ©92
industria basica 58380 4741 -209 122 2673 2138 -20,0 179
Industria automotriz 3344 2832 -153 73 759 959 265 80
industria Liviana 1216 1444 187 37 242 409 688 34
Agropecuario 20 45 1259 g1 18 0} -1000 00
Agroindustrial 23 0| -1000 0,0 0 72 inf 06
Demas productos 0 0 0.0 0 18 inf 0l

Ciiras expresadas en miles e dolares CIF.
Nota: Segiin clasificacion MinCIT.

e Las importaciones del departamento registraron una disminucién de 25,8 % en
2025 con respecto a 2024.

o A abrilde 2026, se redujeron un 50,2 % respecto al mismo periodo del aio anterior.

e El mayor porcentaje de importacién se concentrd en productos de maquinaria y
equipo.

Boletin econémico regional (BER) para el Trimestre | de 2026¢

Para la region suroriente "AMAZONAS, CASANARE, GUAINIA, GUAVIARE, META, VAUPES,
VICHADA". es una publicacién trimestral elaborada por los Centros Regionales de Estudios
Econdmicos del Banco de la Republica, cuyo propdsito es ofrecer a los agentes de la
economia y publico en general informacién periddica, confiable y oportuna sobre la evolucidn
de las principales variables de la actividad econdmica de las regiones del pais y los
departamentos que las componen.

La economia de Suroriente presentd resultados mixtos. La produccidén de petrdleo cayd por
menor actividad en los principales campos e interrupciones operativas, en un contexto de los
precios internacionales al alza por menor oferta y tensiones geopoliticas. La produccién
agricola se contrajo y la actividad pecuaria crecid. El comercio de vehiculos y motos aumentd
dada la disposicion de los hogares a adquirir bienes durables y mayor ingreso disponible. En
construccién, los metros cuadrados construidos crecieron, aunque el drea licenciada vy las
ventas de vivienda nueva disminuyeron. El desempleo en Villavicencio se mantuvo bajo, con

S https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/suroriente-1-
trimestre-2026#boletin-interactivo,
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mejoras en formalidad y participacion laboral. La inflacién subidé por alimentos, mientras la
inflacién del grupo de regulados se redujo.

La actividad agropecuaria mostrd resultados mixtos. El subsector agricola registré menor
produccién, afectado por el exceso de lluvias de periodos previos que impactaron la
formacion del fruto de palma de aceite, y por reduccidn en dreas sembradas de otros
productos. En contraste, el componente pecuario crecid, impulsado por mayor demanda y
disponibilidad de ganado bovino y porcino.

La produccion de petrdleo en Suroriente cayd por el agotamiento de los campos en Casanare
e interrupciones operativas. El campo Castilla en el Meta compensd parcialmente este
resultado, con un aumento de la produccidén asociado a nuevas inversiones, mejoras técnicas
y la apertura de nuevos pozos. A nivel internacional, la menor oferta global y las tensiones
geopoliticas presionaron al alza los precios.

Construccién

El sector de la construcciéon se enfrentd a un entorno desfavorable en la regidon durante el
primer trimestre de 2026. El drea aprobada para edificacidn se redujo y presentd un
comportamiento heterogéneo entre departamentos. En contraste, el drea causada mostrd
una leve recuperacion, lo que sugirid una mayor ejecucién de obras en curso. De acuerdo con
las estadisticas de licencias construccién, el potencial de edificacion se amplié en el Meta,
especialmente en el destino de vivienda. En Casanare el drea aprobada se contrajo de forma
pronunciada, lo que explicé el comportamiento agregado de la regidén. Por su parte, en
Guaviare, Guainia, Vaupés y Vichada el comportamiento fue voldtil y de baja incidencia,
asociado a la reducida base de proyectos. En cuanto al avance efectivo de obra, el drea
causada crecid en las zonas urbanas de Villavicencio y Yopal.

Suroriente. Licencias de construccion

Nivel timestral y vanacion anual
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Comercio y turismo

Las percepciones sobre el crecimiento de las ventas se mantuvieron negativas en un entorno
de altos costos de endeudamiento y aumento de la inflacién. De acuerdo con los resultados
de la Encuesta Mensual de Expectativas Econdmicas (EMEE), el balance de percepcién de los
empresarios de Villavicencio sobre el crecimiento en las ventas continué con un promedio
negativo durante el primer tfrimestre de 2026. Este resultado estuvo enmarcado en un contexto
de mayores tasas de interés, el incremento de la inflacién, especialmente de alimentos, vy el

menor dinamismo de la actividad petrolera, que por su importancia regional afectd el flujo de
ingresos a esta zona.

Llanos Orientales. Encuesta Mensual de Expectativas Economicas (EMEE)
Balance trimestral
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2023 2024 2025 2026

@ Balance de ventas @ Balance de expectativas (12 meses)
Fuente: Banco de la Republica. Calculos Banco de la Republica
Transporte

El transporte terrestre de carga registrd un crecimiento durante el periodo analizado,
favorecido por la normalizaciéon progresiva de los principales corredores viales de la regidn. Este
comportamiento se presentd tras la superacidén de cierres y restricciones observados en el
trimestre anterior, lo que permitié restablecer el trdnsito de carga de alto volumen en
corredores  estratégicos como la via Bogotd-Villavicencio, fundamental para el
abastecimiento del interior del pais. La variacién anual positiva se explicd por las mejoras en la
infraestructura vial, una mayor utilizacién de rutas alternas para vehiculos de carga pesada y
la reactivacion de la produccidén en algunas plantas de la regién, lo que incrementd la
necesidad de movilizar mercancias.

Calle 4 N° 6-15 Teléfono: 313 8850270. Codigo Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co
www.sabanalarga-casanare.gov.co

Sabanalarga — Casanare



CODIGO: F-CT-029
ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
sl DEPARTAMENTO CASANARE _VERSION: 1
Sabanaiarga ANEXO DE ANALISIS DEL SECTOR "FECHA DE ACTUALIZACION: 07/ 06/
Casanare (LICITACION PUBLICA, CONCURSO MERITOS, | 2016
Secretaria de Planeacién SELECCION ABREVIADA) RESPONSABLES: Todos las
y Obras Publicas dependencias

En contraste, el transporte aéreo presentd una contraccion tanto en la carga movilizada como
en el nimero de pasajeros. La reducciéon en la carga estuvo asociada a una menor demanda
de insumos por parte de los sectores agropecuario e industrial, en linea con el descenso
observado en los despachos agricolas. Por su parte, el trédfico de pasajeros continud
disminuyendo, influido por niveles tarifarios més elevados que favorecieron la sustitucién hacia
el transporte terrestre, especialmente tras la recuperacion de la conectividad vial. No obstante,
en departamentos como Casanare, Guaviare y Vichada se mantuvo un flujo significativo de
vigjeros por via aéreq, vinculado tanto a actividades turisticas como a las limitaciones
estructurales de acceso terrestre en estas zonas.

Suroriente. Transporte terrestre de carga
Nivel trimestral y variacion anual
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Fuente: Ministerio de Transporte. Calculos Banco de la Republica.

Suroriente. Transporte de carga aérea nacional

Nivel trimestral y variacion anual

Porcentaje

Miles de toneladas

0 -40

® Miles de toneladas = = = Variacion 2nual (eje derecho)
3

Fuente: Aeronautica Civil. Calculos Banco de la Republica.
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2.2 ASPECTOS TECNICOS.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista debe cumplir con la entrega a la alcaldia de
Sabanalarga, debidamente aprobada por la supervisidon, en las condiciones y plazos
establecidos, las cuales serdn condiciones para que la alcaldia apruebe el frdmite del pago

correspondiente.

* ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El Municipio de Sabanalarga (Casanare), estd interesado en contratar el objeto “EJECUTAR LAS
OBRAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS DOMICILIARIO
EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA ZONA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA,
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual propuesto

son:

1 UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS

Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor)

2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS

Replanteo y Localizacién de Tuberias de Gas
Excavacion a mano en material conglomerado linea de gas

Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instalacion

Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instalacién

Tuberia de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instalacion

Solado y encamado tuberia de gas con arena apisonada (arena sucia de rio).
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado para linea de gas.
Polivalvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal.

Polivalvula 1" PE-80 RDET 1. Suministro e instal

Cruce de via con misil neumdtico percutor de 2", anticorrosivo y pintura e instalada.
Mojén de sefalizacion linea de gas o cruce de gas. Suministro e Instal

Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto.

Silleta PE 80 2 X 1" IPS socket. Suministro e Instal.

Tee reducida polietileno 1 x 3/4" PE 80 IPS socket. Suministro e Instal.

Tee polietileno 3/4" PE 80 IPS socket. Suministro e Instal.

Tapdn de polietileno 1" PE8D. Suministro e Instalacion.

Tapdn de polietileno 3/4" PE80. Suministro e Instalacion.

Corte en concreto.

Demolicién andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro).
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Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en concreto 3000 psi.

2.3 ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIACION DEL SERVICIO.

Actualmente el municipio de Sabanalarga - Casanare, cuenta con los recursos suficientes que
amparan el compromiso confractual que se adelante con el presente proceso de seleccidon y
que dan la seguridad financiera para el desarrollo de las actividades requeridas, para lo cual
se afectardn el presupuesto de la vigencia fiscal 2026, asi:

NUMERO Y csmmgggo DE

FE%H;:, DE | DESCRIPCION Y FTE FINANCIACION DE CDP DI ORGILIBAD
; PRESUPUESTAL

000935 TCRV $ 199.386.495,00

TOTAL $ 199.386.495,00

Para la definicidén del presupuesto oficial de las actividades a contratar, el Ing. OSCAR
OSNEYDER SANABRIA PARRA , MP 25202111094 CND, como profesional de apoyo de la
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS y con el fin de dar cumplimiento a los principios
de contratacion estatal contemplados en el articulo 23 de la ley 80 de 1993, especialmente de
transparencia y responsabilidad, tomd como referencia los unitarios de la base de datos de la
Gobernacién del Departamento de Casanare, segun Resolucién No. 082 y 084 del 01 de junio
de 2026, la cual es una herramienta Util como referencia para la determinacién de precios
unitarios, en lo relacionado con el mercado de obras civiles. Este presupuesto fue revisado y
aprobado por la Ing. MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES, en calidad de SECRETARIA DE
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS del Municipio de Sabanalarga.

2.3.1 Gastos tributarios:

En cuanto alos impuestos, tasas y contribuciones del orden nacionaly local, del futuro contrato
a celebrarse se encuentran:

CONCEPTO TARIFA

Conforme a lo previsto en la ley1607 de 2012 y sus decretos
reglamentarios Nos. 099 y 1070 de 2023. Tarifa contratos obra 2%.

Industria y comercio 10 x 1000 del valor total del contrato

Retencién en la fuente

15% del valor liguidado del impuesto de industria y comercio

Avixos yiidbieios (Régimen de rentas del Municipio de Sabanalarga)
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3% de la sumatoria de lo liquidado del impuesto de industria y

Sepieiata bambeil comercio (Régimen de rentas del Municipio de Sabanalarga)

Contribucion sobre contratos de

Obra PUblica. 5% sobre el valor total del contrato

Estampilla pro Cultura 1% del valor total del contrato
Estampilla pro Anciano 4.2% del valor total del contrato
Estampilla pro Deporte 1.5% del valor total del contrato
Estampilla justicia familiar 2% del valor bruto del contrato

2.3.2 INTERNACIONAL

A continuacién, se procede a realizar un andlisis de los distintos tratados internacionales
suscritos por Colombia con el fin de identificar si son aplicables o no al presente PROCESO DE
SELECCION, de conformidad al articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015 y en
virtud de lo establecido en el Manual explicativo de los capitulos de contrataciéon puUblica de
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacién, se
procede a determinar si la contfratacion se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o
tratado de libre comercio. Actualmente el estado colombiano tiene vigente los siguientes
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio con compromisos en materia de
contratacion publica, asi:

Ley 1746 de 2014
Capitulo XIV y Anexo XIV del texto final del Acuverdo Ley 1363 de 2009
Capituio Xill y Anexo Xiil del Acuerdo de Libre Comercio entrel.ey 1189 de 2008

Colombia - Chile

Corea apku)o XV y Anexo XIV del Acuerdo de Libre Comercio entref.ey 1747 de 2014
ica de Colombia y la Repablica de Corea

Costa Rica apitulo X y Anexo XA del Acuerdo de Libre Comercio entre IslLey Y763 de 2015

Repdblica de Colombia y la Repuablica de Costa Rica

Capitulo 1X. Anexo 91, Carta adjunta 9.1, Cana adjunts|

Estados Unidos ficitaciones electudnicas y Decision No. 2 del Acuerdo defey 1143 ?2007
=+ Promocion Comercial entre 1a Republica de Colombia y Estados an

Linidos de America .
Estados AELC Capitulo VIl Anexo XX, Anexo XX del Acuerdo de Libreley 1372 de 2010
IComercio entre ia Republica de Colombia y los Estados AELC

Mexico Capitulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Esiados.ey I72de1994 g
Linidos Mexicanos y 1a Rgg;bﬁcade(:olombna Agiient MG dig

Tridngulo NorteB[Capitulo 11 y Anexo Nl Tratado de Libre Comercio entre laley 1241 de 2008
Replblica de Colombia y Ias Republicas de el Salvador,
Guatemala y Honduras
Unidn Europea? [Tituio Viy Anexo Xii del texto final del Acuerdo Comercial entref ey 1669 de 2013
Ja Union Europea y Colombia Y Pen) Decision 01 de 2017, v ,
Decision 01 de 2021 ! #
Israel Capitulo 9 y Anexos 9-Ay 9-B del T«axado de Libre Comerciotey kadl de 20\7
: entre fa Republica de Colombia v el Estado de Israel
Reino  Unido ovisionalmente se siguen aplicando las mismas condiciones) s :
Idanda del Norte| acceso descritas por el Acuerdo Muhipantes de los Paisesfey 2067 de 2020
\ndinos con la Union Europea, es decir, las disposiciones del .
Titulo Vi y Anexo Xl del texto final del Acuerdo Comercial entre
Ja Union Europea y Colombia v Pert, Decision 01 de 2017 $ g
Decision 01 de 2021, hasta)aentradaenvigotdedlcho)\cuevdo i
Comercial.

Fuente: Colombia Compra Eﬂv:.iemc <oOn base en ios Acuerdos Comerciales
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5. Los textos finales de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia con compromisos en
Compras PUblicas pueden ser consultados en: https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente

6. Los Estados de la Alianza Pacifico son Chile, Colombia, México y PerU.

7. Los Estados de la Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) son:
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

8. Los Estados del Tringulo Norte son El Salvador, Guatemala y Honduras.

9. Los Estados de la Unidn Europea con los cuales las Entidades Estatales deben aplicar el
Acuerdo Comercial son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Espana, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania y
Suecia

Adicional a los anteriores acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisidn
439 de 1998 de la Comision de la Comunidad AndinalO -CAN-, la cual incluye algunas
obligaciones en materia de trato nacional.

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03, el
Municipio de Sabanalarga Casanare se encuentra incluido dentro de las entidades cubiertas
por los Acuerdos comerciales con la Alianza del Pacifico (Unicamente con Chile y Pery(), Chile,
Costa Rica, Los Estados AELC, el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Unidn
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria
de la CAN.

El objeto del presente proceso de contratacion para la construccién y mantenimeinto, cuyo
valor es la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($199.386.495,00) M/CTE., valor que no supera el
establecido por los Acuerdos Comerciales de Alianza del Pacifico (Unicamente con Chile y
Pery), que corresponde desde 5.000.000 DEG; Costa Rica, que corresponde desde US$
7.008.000; Estados AELC (EFTA), que corresponde desde 5.000.000 DEG; Unidén Europea
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), que corresponde desde 5.000.000 DEG; excepto
el Tridngulo del Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) que es aplicable a los
Procesos de Contratacion a partir del limite inferor de la menor cuantia; y La Decisidon 439 de
1998 de la Comisidn de la CAN que es aplicable a todos los Procesos de Contratacidn de las
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso
de Contratacion.

Segun los anexos del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03, el
presente proceso de contfratacion, le son aplicables las excepciones establecidas en el
numeral 38 del anexo 4; el cual se encuentra incluida para el Tridngulo Norte (Unicamente con
el Salvador). No obstante lo anterior, el Acuerdo Comercial con la Decisidén 439 de 1998 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones - CAN, no establece plazos minimos para la
presentacion de las ofertas.
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VALOR DEL PROCESO | EXCEPCION | PROCESO DE
ENTIDAD | DE CONTRATACION | APLICABLE AL | CONTRATACION
ESTATAL | SUPERIOR AL UMBRAL | PROCESO DE | CUBIERTO POR EL
'CUBIERTA | DEL ACUERDO | CONTRATACI | ACUERDO
COMERCIAL ON COMERCIAL
ALIANZA CHILE N NO NO NO
DEL MEXICO NO NO NO NO
PACIFICO PERU S NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE Sl NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTA RICA Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
EL
, NO Sl Sl NO
TRIANGULO | SALVADOR
NORTE GUATEMALA N S| NO S
HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO Sl

Por lo anterior se concluye que al presente proceso de contratacidon estd cubierto por el
Acuerdo Comercial con el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala) y la Decisidon 439 de
1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones -CAN , por lo que se dard el mismo
trato que Colombia da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito dicho
Acuerdo y los plazos minimos para la presentacion de las ofertas que se establezca para el
proceso de seleccidn estardn ajustados de acuerdo a la normatividad vigente.

(CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME)
DECRETO 1860 DE 2021

Que el ARTICULO 5. Modiificacién de la Subseccidn 2 de la Seccidn 4 del Capitulo 2 del Titulo 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,
2.2.1.2.42.3.y 2.2.1.2.4.2.4, de la Subseccion 2 de la Seccidén 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedardn asi:

“ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la
convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme
colombianas con minimo un (1) afo de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Con’rro‘ro,cién sea MENOR A CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$125.000), liguidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo.

2. Se hayan recibido SOLICITUDES DE POR LO MENOS DOS (2) MIPYME COLOMBIANAS PARA
LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYME COLOMBIANAS. Las Entfidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos puUblicos,
deben recibir estas solicitudes por lo menos UN (1) DIA HABIL ANTES DE LA EXPEDICION
DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA, o el que haga sus veces de acuerdo con |a
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

TratGdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrdn realizar Mipyme, cuyo objeto

social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demds entidades de economia solidaria, siempre que tengan
la calidad de Mipyme, podrdn solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas

condiciones dispuestas en el presente articulo.

2.4 ASPECTOS REGULATORIOS O LEGALES

2.5. INDICACION DE LA MODALIDAD:

MODALIDAD
1. LICITACION PUBLICA

T ——

APLICA

2. SELECCION ABREVIADA

| 3. CONCURSO DE MERITO
4. CONTRATACION DIRECTA

2.6 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

El Municipio de Sabanalarga, en atencién a la cuantia y las calidades del servicio, bien u obra
que se pretende contratar, considera como justificada la modalidad de seleccidon de
contratista, de seleccidén abreviada de menor cuantia, conforme los siguientes soportes de

indole juridico:

— CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
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El proceso de seleccidn que informa el presente estudio, se soporta constitucionalmente en los
articulos 209 y 311 de la Constitucidn Politica que establecen:

“La funcién administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad 'y publicidad, mediante Ia descentralizacién, Ila delegacion vy la
desconcentracion de funciones.”

"Al Municipio como entidad fundamental de la divisién Politica-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones
que le asignen la constitucion y las leyes."

— Ley 80 de Octubre (28) de 1993,

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacidon de la Administracién PUblica, sefiala
en su artficulo 2° define y sefala a los municipios como una de las entidades puUblicas, las cuales
estardn sujetas a las disposiciones de dicho estatuto.

— Ley 1150 de Julio (16) de 2007,

Por medio de la cual se infroducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacidén con recursos pUblicos,
establece en su articulo 1° que dicha norma tiene por objeto intfroducir modificaciones en la
Ley 80 de 1993, asi como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratacién
con recursos publicos.

Literal b) numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, La contrataciéon de menor cuantia. Se
entenderd por menor cuantia los valores que a continuacién se relacionan, determinados en
funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en salarios minimos
legales mensuales.

— Decreto Reglamentario N° 1082 de 2015

Articulo 2.2.1.2.1.2.20.
3. ANALISIS DE LA DEMANDA

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra, se procede a realizar el andlisis
de la demanda teniendo en cuenta las condiciones en las cuales serd adquirido los servicios
objeto del proceso de seleccion y como lo han hecho otras entidades estatales.

Es recomendable realizar un andlisis a nivel Departamental o Nacional, con el fin de tener
diversidad de proponentes.

3.1 IDENTIFICACION DE LAS ENTIDADES QUE DEMANDAN ESTOS SERVICIOS
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ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL

Revisando en el Sistema Electronico de Contratacién Publica SECOP se puede constatar que
se han desarrollado procesos de contratacion en la misma modalidad de seleccidn, se
relaciona a continuaciéon algunos de ellos:

MUESTRA No. 1 £
TIPO DE PROCESO SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (LEY 1150 DE 2007)
PROCESO No. SAMC-001-2025
ENTIDAD NORTE DE SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE CHITAGA

AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE GAS DOMICILIARIO
OBJETO DEL CONTRATO PARA LAS VEREDAS CARRILLO Y LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE
CHITAGA, NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO $ 43,998,664.00

EL VALOR DEL CONTRATO SERA CANCELADO AL CONTRATISTA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

A) EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO
MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE
OBRA EJECUTADAS, PREVIA PRESENTACION DEL INFORME DE
ACTIVIDADES AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y MEMORIAS DE
CANTIDADES DE OBRA, LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE
AVANCE DEL CONTRATISTA, LA PRESENTACION DE LOS
DOCUMENTOS IDONEOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DEL
PAGO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSION
Y DE LOS DEMAS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

B) UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL DIEZ POR CIENTO
(10%) DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIO SUSCRIPCION DEL ACTA DE
RECIBO Y ENTREGA FINAL HA SATISFACCION SUSCRITA CON VISTO
BUENO POR PARTE DEL SUPERVISOR, ASi COMO, PREVIA
FORMA DE PAGO SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION,

EL MUNICIPIO DE CHITAGA EFECTUARE LAS DEDUCCIONES A QUE
HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE LA MATERIA.

DESPUES DE RADICADA LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO POR
PARTE DEL CONTRATISTA CON LOS SOPORTES REQUERIDOS, EL
MUNICIPIO DE CHITAGA EFECTUARA SU PAGO DENTRO DE LOS 30
DIAS CALENDARIO, SIGUIENTES A LA FECHA DE RADICACION DE LA
RESPECTIVA FACTURA O CUENTA DE COBRO, SEGUN CORRESPONDA,
DEBIDAMENTE SOPORTADA CON EL RECIBIDO A SATISFACCION DEL
OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR, JUNTO CON LA
CERTIFICACION ORIGINAL EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
O REVISOR FISCAL DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES.
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PLAZO DEL CONTRATO 2 MESES

CONTRATISTA NORT-PROYECTOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
REPRESENTANTE

DESIGNADO EDWAR JOSE ACEVEDO CASTILLON

MUESTRA No. 2

TIPO DE PROCESO

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (LEY 1150 DE 2007)

PROCESO No.

MM-SA-MC-012-2023

ENTIDAD

CASANARE - ALCALDIA MUNICIPIO DE MANI

OBJETO DEL CONTRATO

AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LA
VEREDA SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE MANI.

VALOR DEL CONTRATO

$ 148,605,375,00

FORMA DE PAGO

CON SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES, DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA- PAC- DE LA
VIGENCIA 2023, LA SITUACION DE FONDOS POR PARTE DE LA
SECRETARIA. DE HACIENDA Y EL CORRESPONDIENTE TRAMITE
ADMINISTRATIVO, EL MUNICIPIO PAGARA EL 100% DEL VALOR, DE
CONTRATO AL CONTRATISTA DE LA SIGUIENTE MANERA: HASTA EL
NOVENTA POR CIENTO (90%) MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE ACUERDO
CON EL AVANCE DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS, PREVIA PRESENTACION DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA
DONDE SE INDIQUE EN FORMA CLARA LA CLASE, CANTIDAD, VALOR
UNITARIO Y VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA,
PRESENTACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES,
SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE .RECIBO A SATISFACCION DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS Y CUMPLIENDO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR E INFORME Y REGISTRO
FOTOGRAFICO Y EL SALDO FINAL DEL DIEZ POR CIENTO (10%) MEDIANTE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO, UNA VEZ
EJECUTADAS EN TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL
CONTRATISTA, PRESENTACION DE INFORME FINAL (EN MEDIO FiSICO Y
MAGNETICO) CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES; CONFORME LO
EXIGIDO POR EL RESPECTIVO CONTRATO.

PLAZO DEL CONTRATO

60 DIAS

CONTRATISTA CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE
DESIGNADO CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ
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MUESTRA No. 3 ,
TIPO DE PROCESO SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (LEY 1150 DE 2007)
PROCESO No. MYCA-SOP-SAM-025-2019
ENTIDAD CASANARE: YOPAL
AMPLIACION DE REDES GAS NATURAL PARA LA VEREDA LA UNION
OBJETO DEL CONTRATO | ) '\ )NICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO $ 49,973,760.00

EL MUNICIPIO PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE ESTE
CONTRATO MEDIANTE LA PRESENTACION DE ACTAS MENSUALES DE
OBRA, REFRENDADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR,
ANEXANDO EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL
CORRESPONDIENTE MES Y LA VERIFICACION DEL PAGO DEL PERIODO
CORRESPONDIENTE DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCAL DEL PERSONAL VINCULADO LABORALMENTE CON EL
CONTRATISTA. LA ACREDITACION DE ESTOS APORTES SE REQUERIRA
PARA LA REALIZACION DE CADA PAGO DERIVADO DEL PRESENTE
CONTRATO, AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 23 DE LA
LEY 1150 DE 2007. LAS CANTIDADES DE OBRA Y VALORES
CONSIGNADOS EN LAS RESPECTIVAS ACTAS DE OBRA, SON DE
FORMA DE PAGO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL SUPERVISOR Y DEL CONTRATISTA.
COMO REQUISITO PARA LA PRESENTACION DE LA ULTIMA ACTA DE
OBRA, SE DEBE ANEXAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO
DE OBRA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES.
PARAGRAFO 1. EL MUNICIPIO DE YOPAL ENTREGARA EN CALIDAD DE
ANTICIPO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL
CONTRATO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
CONTRATO, ASI COMO LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y LA
PRESENTACION DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DEBIDAMENTE
APROBADO POR EL INTERVENTOR/SUPERVISOR DEL CONTRATO.
PARAGRAFO 2 MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO. EL
ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE EN CADA UNA
DE LAS ACTAS PARCIALES QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA.

PLAZO DEL CONTRATO 60 DIAS

CONTRATISTA GRUPO THEOS

REPRESENTANTE

DESIGNADO DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

4. ANALISIS DE LA OFERTA

Los proveedores de los bienes y servicios inherentes al proceso de contratacién al que se aplica
el presente estudio de sector estan conformados por empresas privadas y particulares que se
dedican a la actividad de la construccidn de obras civiles y/o mantenimiento de edificios. En
el caso del presente estudio del sector, se han observado diferentes procesos de contratacion
mediante los que diferentes entidades publicas han adquirido o proyectado adquirir bienes y
servicios similares alos que se contempla contratar con el proceso al que se aplica el presente
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documento. Como fuente de informacién se tiene el portal de informacién sobre la
contratacion publica SECOP y dichos datos son tomados como referencia para la

estructuracién de los documentos precontractuales.

A continuacién, se detalla la muestra aleatoria de algunos de los posibles oferentes tanto
plurales como singulares:

A nivel departamental en el sector de obras civiles las empresas registradas son las siguientes,
de acuerdo a la informacién consignada en el SIREM (El sistema de Informacién y Reporte
Empresarial).

http://sirem.supersociedades.gov.c0:2080/Sirem2/index.isp

Se realizé una base de datos de empresas que dentro de su actividad ecpnémico este el
codigo de clasificacion industrial internacional Uniforme 4290 CONSTRUCCION DE OBRAS DE

INGENIERIA CIVIL arrojando la siguiente informacion:

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO | CIIU | SECTOR
CONSTRUCCION DE
800071993 | MANSER INGENIERASAS | YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
9010278033 | ESVA INGENIERIA S.A.S SABANALARGA CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
i CONSTRUCCION DE
830136346 81§E[‘E?%ES§ESSTRUCC'ONES YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
832000231 | HS INGENIERIA LTDA YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
844000023 | MOPEN S A S YOPAL CASANARE F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
844001510 | ADECC LTDA AGUAZUL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
844001593 EERREAGUAS ASOCIADOS S A | ypa| CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
9005572414 | INGENIARK S.A.S SABANALARGA CASANARE F4112 | EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES
CONSTRUCCION DE
844002568 ?EAR'Q/’%OS LT'SSEN'ER'A Y| yopAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
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CONSTRUCCION DE
844002657 E%RNSUCL:T%“SI\EUSCACS'ONES Y IyopaL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
844002854 QSS?TIETE?ORES |C|cc§:lsV/|xL§S YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
s INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
844002898 'CNSEST'ETJ'QCIONTE%TA(ELS\?A YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
844004840 éYlngEi'fE‘RICA(;'XSgRUCC'ONES YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
A. INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
844004924 | UTEMPO SAS. AGUAZUL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900139029 L’ﬁfg‘g; CONSTRUCCIONES | ympa ¢ CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900209042 | CESMA INGENIERIA LTDA TAURAMENA CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900268077 | UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA | YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
: CONSTRUCCION DE
900339471 ?SSSTRUCC'ONES FLGRENA v opa CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
: INGENIERIA CIVIL
INVERSIONES CUMARE CONSTRUCCION DE
900415980 | SOCIEDAD POR ACCIONES | YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
SIMPLIFICADA INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900446194 ﬁeg‘g%ﬁ?ggfjmg . ASE YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
$AS: INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900476463 | ALIANZA AGREGADOS SAS | PAZ DE ARIPORO | CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900492952 ISIEFEV(';UR"/‘\'LDE?SLTDASOLUC'ONES YOPAL CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900568276 ?/?ff?&lgils/\AsngﬁiggsmsEi sY PAZ DE ARIPORO | CASANARE F4290 | OTRAS OBRAS DE
e INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800196467 | INGENIERIA JOULES MEC LTDA | NEIVA HUILA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
UALLE - CONSTRUCCION DE
805008499 | CIMENTEC SAS YUMBO N F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
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CONSTRUCCION DE
800164423 | PAMER INGENIERIA SAS MALAMBO ATLANTICO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
813006542 :Eggggiosis CONTRATISTAS | \iEvA HUILA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800019654 ESSQS“T"&CTORES 'S':%EN'EROS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. | F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
802000969 | CONSTRUTEL S.A. BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800092242 | CABALLERO ACEVEDO S.A S, E'ET;’QGENA DBl soLivAR F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
806014108 | CONSTRUCTORA EMMA LTDA %AD'T;’;GENA DBl soLivar F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800075746 ﬁf?i%so ROBLEDO © &| ) ANIZALES CALDAS F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800219705 | ROCA + SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
, onTE - CONSTRUCCION DE
800177012 | JASA LTDA CUCUTA SR F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCOL- , omTE o CONSTRUCCION DE
800252740 | CONSTRUCTORA COLOMBIA | CUCUTA R OER F4290 | OTRAS OBRAS DE
SAS. INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
807003576 \L/T'\E;';AR CONSTRUCCIONES | ~(- 74 SNSNRTT/ENDER DBl r4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800204028 | LOVALL RE BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800085861 | SILVA ARIZA SA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800044735 | SERVI METAL LTDA BARRANCABERMEJA | SANTANDER F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800207622 | ICAGEL LIMITADA IBAGUE TOLIMA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
811006779 'SNEET'ERRAS DE COLOMBIA | o loNEGRO ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
: INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800202400 m’gg&gm{%&sﬁw'aos DE | MEDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
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CONSTRUCCION DE
805016535 :NSSSNT'EEYEES st SERVICIOS | vy iises \éﬁbLéA DEL 1 £4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
UALLE e CONSTRUCCION DE
800235946 | SA CONSTRUCTORA SAS CALI vl F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
— - CONSTRUCCION DE
800137478 | METALORIENTE SAS CANDELARIA Lo F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
VAL e CONSTRUCCION DE
800228872 | CONCALI COLOMBIA SAS. | CAL L F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
GARCIA RIOS VALLE DEL
800093266 CALI F4290 | OTRAS OBRAS DE
CONSTRUCTORES SA CAUCA e
UALLE - CONSTRUCCION DE
805003019 | RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS | CALI i F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800171669 82%?&:?22&&'0”55 DBl caLl éﬁ\bLéA DEL| 4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800112169 | CONSTRUOBRAS S.A.S ARMENIA QUINDIO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800176128 | CINCEL SAS ENVIGADO ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800193071 féé{i%é%é‘iﬁ?m'“o” BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
AS. INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800078011 fgC?ONESSgﬁ'PEL[fFf(:DAD N POR| socoTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800050699 | ALEMAN BELLO S.A S. BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
e - CONSTRUCCION DE
800205166 | ROCALES Y CONCRETOS S A S | CAL M F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
812002343 SAOV"I',?AT;NU%??ANSES Y | MONTERIA CORDOBA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
805016367 SREACONSTRUCTORES Y ClAfea)) éﬁbL(E:A DEL 1 £4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800226833 SCS';STRUCC'ONES RAMPINT | 6 A RRANCABERMEJA | SANTANDER F4290 | OTRAS OBRAS DE
A, INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
811047181 SSNSTRUCTORA SERRANIA | \EDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
: INGENIERIA CIVIL
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, CONSTRUCCION DE
811023055 | CODICO LTDA. MEDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
811046638 ngLUC'ONES CONSTRUCTIVAS Y\ empi ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
811037915 SHZEROTECH OBRAS CIVILES |y pANETA ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
802012179 | DOLMEN SA ESP BARRANQUILLA ATLANTICO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
' CONSTRUCCION DE
800129071 |SOTARCO S.AS. MEDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800024151 é%”ﬁ'SLTRUCCKONESSi’;BBAGH BARRANQUILLA ATLANTICO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
802005147 SSENRS;RSTORA TACAMANI &4 o R A NGUILLA ATLANTICO F4290 | OTRAS OBRAS DE
o INGENIERIA CIVIL
JAIME _FALS _ MARTINEZ , CONSTRUCCION DE
802023626 | ARQUITECTURA E INGENIERIA | BARRANQUILLA ATLANTICO F4290 | OTRAS OBRAS DE
SAS INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
806013308 |M.V.CSA. ﬁgﬂ’;GENA DE| BoLivAR F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
802018747 | ALUNAS S.A. BARRANQUILLA ATLANTICO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
813010363 | INCIVIL SAS NEIVA HUILA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
VAL = CONSTRUCCION DE
805030454 | CONINGENIERIA SAS CAL M F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
SOCIEDAD CONSTRUCTORES
807005132 |CIVLES Y DE  SSIEMAS| ~qeijra PR DB £4290 g%\/l\SSTRLgB%%N BE
ASOCIADOS S.A.S "CONCISA SANTANDER
g INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800054837 | CIMEC LTDA BARRANCABERMEJA | SANTANDER F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800127156 IC'\ICC);I\EJ,T\JF&RT%;SSAS CIVILES | 5 UCARAMANGA | SANTANDER F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
804004100 | MR INGENIEROS SAS %’*DT/I’;GENA DBl soLivAR F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
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CONSTRUCCION DE
800050326 | IOV & CIA S.ALS. SINCELEJO SUCRE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
800016281 ESV’TSS,:}%CS'?QES CIVILES Y| \iemELi i ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
e INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
801002878 | INVERSIONES TERRA SA ARMENIA QUINDIO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830005457 | PANIVISAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
825001691 | ESECO LTDA RIOHACHA LA GUAJIRA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
I C M INGENERA CONSTRUCCION DE
826001185 | CONSTRUCCIONES Y | DUTAMA BOYACA F4290 | OTRAS OBRAS DE
MONTAJES S A S INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830104160 | CONSTRUCCIONES BARSA SAS | BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
890110582 | VINAS RUSSI SAS BARRANQUILLA ATLANTICO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
SERVICIO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION DE
819005874 | COSTA CARIBE E INGENIERIA | SANTA MARTA MAGDALENA | F4290 | OTRAS OBRAS DE
SA.S INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
890112708 | UCO S.A. BARRANQUILLA ATLANTICO F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830073703 | PAVIOBRAS SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
890210612 | CAG SAS FLORIDABLANCA | SANTANDER F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
UALLE oL CONSTRUCCION DE
890308362 | PURITEC DE COLOMBIA SAS | CALI L F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830073933 | OBRAS LTDA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830117896 SS/TSTRUCC'ONES AR & SlgoGoTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
826000872 S??é'é“f&%@é . A'SNDUSTR'AL SOGAMOSO BOYACA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
860534900 | MG INGENIERIA SA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
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CONSTRUCCION DE
830147225 | PROILTEC SA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830037203 | FM INGENIERIA SA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
860091066 |INVERSIONESELPINOSAS  |BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
891100670 E:ngchTE%cos MECANICOS | u yemri, BiC., BOGOTA, D.C. | F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
, — o CONSTRUCCION DE
890504445 | COSAN SA cUCUTA Sy . F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830117761 |TECCIVIL SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
890930545 | MINCIVIL SA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. | F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
~ CONSTRUCCION DE
890924825 é%ri?r%cszaoﬁelss?gs ¥ | MEDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
860533414 | PROENZA S.A BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830063087 | INCOPAV SA VILLAVICENCIO META F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
890903035 I:Egm%ﬂé%ﬁ’*s s BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
AS. INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
890401053 FNUCZ;%I:‘IERMS?;UC'ONES BE EgT/I‘S\GENA DBl goLivar F4290 | OTRAS OBRAS DE
A INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
824000254 'S“igEN'ER'A MULTISECTORIAL | v/ a1 LEDUPAR CESAR F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
834000377 |RG INGENIERIA SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
834000202 ﬁﬁ:}'j@mom INSUR | s rauica ARAUCA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
T e CONSTRUCCION DE
890300012 | NETAFIM COLOMBIA SAS CALI i F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
st 1eamn |E o A cru| o CONSTRUCCION DE
C ONSTRUCTORES 4 TA CUNDINAMARCA | F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
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y Obras Publicas dependencias
CONSTRUCCION DE
830114440 | PROYECTOS CIVILES SYM LTDA | BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
860028988 | BYR CONSTRUCCIONES SAS | BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830139109 |PELICANO LTDA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830128700 | INTERPROYECTOS SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
860509583 'g‘&’ﬁg;:g?gis EARATE e e oTh, DIC, BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
860008495 ?Eimﬁgglfﬁccww CIASAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830009451 @gﬁ?@bcéfgﬁjg%w“ Y|BoGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
: INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA CONSTRUCCION DE
860037232 | CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS | BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
CONEQUIPOS ING SAS INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830104160 | CONSTRUCCIONES BARSA SAS | BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830038515 ::(D:RAUULCT% CNI'LNGEN'ER'A BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830513476 | CONSTRUCCIONES DIM SAS | PALERMO HUILA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
830007073 | OBCIPOLS A S BARRANCABERMEJA | SANTANDER F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
822000138 | INGECON S.A. BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
822007497 fggﬁ#ég@agimmmg Y VILLAVICENCIO META F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
860510315 | INVERSIONES ALIS SAS VILLAVICENCIO META F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900512882 EQBE':?SE :?\IEGEEJFE?JE%E'SA " |80GOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900348206 E}?&?TOS RE INGENIERIA pomatd, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

Calle 4 N° 6-15 Teléfono: 313 8850270. Cédigo Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co

www.sabanalarga-casanare.gov.co
Sabanalarga — Casanare



Sabanalarga

Casanare

Secretaria de Planeacion

ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA
DEPARTAMENTO CASANARE
ANEXO DE ANALISIS DEL SECTOR
(LICITACION PUBLICA, CONCURSO MERITOS, |20
SELECCION ABREVIADA)

T
cODIGO: F-CT-029

VERSION: 1

FECHA DE ACTUALIZACION: 07/ 06/

16

RESPONSABLES: Todos las

__y Obras Pdblicas___| dependencias

CONSTRUCCION DE

900258284 ?S’;STRUCTORA CALCAMAR | 4 RMENIA QUINDIO F4290 | OTRAS OBRAS DE
AS. INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900219918 | DANES INGENIEROS LTDA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900572026 | CONSTRUCTORA J.O SAS CAUCASIA ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900195813 | CONSTRUCTORA CEAS S.AS. | SABANETA ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900347042 | CONSTRUCTORA D-CA SAS | SINCELEJO SUCRE F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900468877 | G3E SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900411080 |TRITURADOS MPS SAS MANIZALES CALDAS F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900561688 é:VONSTRU(l:NC(I;gI\\l”Es?AS ¥ | MONTERIA CORDOBA F4290 | OTRAS OBRAS DE
A INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900047904 | THEKCA INGENEIRIA SA BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900130852 ACONSTRUCTORA SOJIMECA S | o NTA MARTA MAGDALENA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900557929 | GMI CONSTRUCCIONES SAS | PASTO NARINO F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900713159 | WAMCOL S.A.S. SAN MARTIN CESAR F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900551647 IsR/?'; EQUIPMENT  RENTAL | oi;~ARAMANGA | SANTANDER F4290 | OTRAS OBRAS DE
A5, INGENIERIA CIVIL

UALLE - CONSTRUCCION DE

900590459 | INGENIERIA ISAN SA CAL N F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900402153 | VERDE AJENJO SAS BELLO ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900106817 ggmsErgcu&TchngA?E CENTROS| ~xi é’;bL(E:A DL £4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

CONSTRUCCION DE

900241305 | PSPORT SYSTEMS S.A.S. MEDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
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CONSTRUCCION DE
900040825 | CJS INGENIERIA SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900342026 ﬁ%ﬁ?gggaiﬁéossm ElBoGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
PROYECTOS DE UALLE oL CONSTRUCCION DE
900154080 | INFRAESTRUCTURA Y| cau g F4290 | OTRAS OBRAS DE
URBANISMO INGENIEROS SAS INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900421539 | GILGAL INTERNACIONAL SAS | TUNJA BOYACA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
UALLE - CONSTRUCCION DE
900064086 | PROIECTUS INGENIERIA S.A.S. | CALI L F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
ORGANIZACION DE CONSTRUCCION DE
900574028 | INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA | VILLAVICENCIO META F4290 | OTRAS OBRAS DE
SAS INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900198755 | INGECIV C&C LTDA VILLAVICENCIO META F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900442143 | GINEBRA HOUSES SAS MEDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900540197 | SELECT BUSINESS TOWER SAS | MEDELLIN ANTIOQUIA F4290 | OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900439170 | CDAN SAS BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCION DE
900045747 | BEXING S.A.S BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.  |F4290| OTRAS OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

5. ANALISIS FINANCIERO

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES.

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme, La fecha de corte de los documentos
sefalados en el literal A serd consignada en el registro Unico de proponente vigente y en firme
del mejor ano fiscal de los Ultimos tres anos, fecha de corte 31 de diciembre de 2025 de
acuerdo con lo establecido en la Subseccién 5, de la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de
la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
por lo que se tomard la informacioén financiera del mejor ano fiscal que se refleje en el registro
del proponente y que esté vigente y en firme.
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Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estdn obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacién procederd en los términos definidos en el
siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

Los Proponentes extranjeros deberdn presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y
(i) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacidén de hacerlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompaiados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacion de origen) con traducciéon simple al castellano de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador PUblico o Revisor Fiscal y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores de quien redliza la conversion.

C. El Formato 4 -- Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacién
consignada en el Formato Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefalados en el Literal A, prevalecerd la informacidén
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A serd consignada en el registro
Unico de proponente vigente y en firme del mejor aio fiscal de los Ultimos tres aios, fecha de
corte 31 de diciembre de 2025 de acuerdo con lo establecido en la Subseccidn 5, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan, acompanado del Informe de Auditoria salvo que se
acredite en debida forma que la legislacidon propia del pais de origen establece una fecha de
corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero,
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bagjo la
gravedad de juramento en el Formato Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros. El Proponente podrd acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifigue emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estdn expresados originalmente en una moneda
diferente a US$, estos deberdn convertirse a pesos, en los términos definidos en la seccién 1.13.
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indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probard los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1.03
indice de endeudamiento < 74%
Razdn de cobertura de intereses >0
Capital de trabajo CTd = 10% x (PO)
Rentabilidad del patrimonio > 0.04
Rentabilidad del activo =02

TratGndose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno
de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para ocr@difor la calidad de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demds
Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicidn de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, acreditardn los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >2 00
indice de endeudamiento <70%
Razdn de cobertura de intereses >1
Capital de trabagjo CTd =10% x (PO)
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Indicador Valor concertado
Rentabilidad del patrimonio > 0,06
Rentabilidad del activo > 0,04

1.3.5 CAPACIDAD RESIDUAL.

El Proponente serd hdbil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la
capacidad residual de Proceso de Contratacidon (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los Proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contratacidén conforme se describe
a continuacidn. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacién
del Proceso cualquier Proponente, interesado o la Enfidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna
informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contfra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cdliculo de
la capacidad residual.

1.3.5.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC).

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cdiculo de la CRPC deberd
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cdiculo de la CRPC deberd tener en
cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
*
Plazo estimado (meses)

CRPC =

1.3.5.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP).

La capacidad residual del Proponente se calculard de la siguiente manera:
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CRP =CO [(E +CT+ CF)] SCE
= * | —]
100

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacidn de Obra
PUblica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno
de los miembros, este valor se restard de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna mdximo el siguiente puntaije:

Puntagje
Factor dine
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

NOTA: Se recomienda el uso de la Aplicacién para establecer la Capacidad Residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la pdgina web:

hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demds
factores.

El cdiculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta
lo siguiente:
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Aios de informacién financiera | Capacidad de organizacién (CO)

Cinco (5) afilos 0 mds Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 afos

Entre uno (1) y cinco (5) afios | Mayor Ingreso Operacional de los anos de existencia del
Proponente.

Menos de un (1) ano (*) USD 125.000 (Ligquidados a la tasa de cambio

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afos para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Silos Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mds anos de informacidn financiera
es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afos,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bgjo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no
estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su
dictamen u opinidén de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de
los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos),
quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida
o0 ganancias) del aflo en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos
cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de
acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual
fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en
los términos descritos en la seccién del presente pliego de condiciones; ii) presentados de

acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador PUblico Colombiano
que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
elrepresentante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento. Asi mismo se podr& acreditar este requisito por la firma auditora externa.
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B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio
de la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad
de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacidon, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de
Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes
a la cuantia del Proceso de Confratacion objeto de la acreditacién de la capacidad residual.
Para Proponentes individuales se expresa asi:

__Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

B Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El cdiculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contrataciéon objeto
del cdlculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a Puntoje%*
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos
liguidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el
SMMLV para el ano de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de
Contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
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publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccidon de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La
informacién del Formato 5- Capacidad residual deberd ser presentada en pesos colombianos,
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberd convertirse a pesos
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice
de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

¢ . . ' Activo C ient
Indice de liquidez = A
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a ;V\enor 2 Puntaje
gual a
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1.5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiedad
suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del aio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de aperturq,
suscritos por el Representante Legal y el Auditor o revisor fiscal segun el caso.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacidn requerida para el factor (CF) exigido para el cdiculo de la capacidad residual del
Proponente estd contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del
Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice

de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
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El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nUmero
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una
relaciéon laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta Puntaje
| 5 20
b 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 Capacidad residual suscrito por su Representante
Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente estd obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional
como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (i) el plazo del contrato en meses; (iii)
la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) sila obra la ejecuta un Consorcio
o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacidon del integrante que presenta el
certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensiéon. En
el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucién.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrd en cuenta lo siguiente:

l.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcién lineal de 12
meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con
Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
contratos de concesidn y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderdn como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

. Se tendrdn en cuenta los confratos de obras civiles en ejecucidn suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

IV. Siun contrato se encuentra suspendido, el cdlculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
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presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato estd
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El cdlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecuciéon
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado
en dias. Este resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir
el plazo del contfrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes exiranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 Capacidad residual firmado por la persona
natural o el Representante Legal de la persona juridica y el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la
seccion 1.13 del pliego de condiciones.

6. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION

La informacidn referente a este proceso como estudios previos, anexos, proyecto de pliego de
condiciones, pliego de condiciones y demds documentos adicionales puede ser consultada
por los proponentes la pdgina web del SECOP www.contratos.gov.co o en la pdgina web de
la Alcaldia www.sabanalarga-casanare.gov.co

RESPONSABLES DEL ANALISIS DEL SECTOR
PROYECTO COMPONENTE TECNICO ~
Nombre: OSCAR OSNEYDER SANABRIA PARRA
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AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE
CASANARE"
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