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AREA SOLICITANTE SUBDIRECCION TECNICA OPERATIVA
COMPONENTE DEL | Inversion 7992 - Consolidacién de las coberturas vegetales
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FECHA 04 de septiembre de 2026

1. DESCRIPCION Y JUST]FICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis es un establecimiento publico del orden distrital adscrito a la
Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al articulo 2
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que lo reglamenten,
adicionen o modifiquen.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis de conformidad con el Decreto 646 de 2025 Articulo 32, es
un centro cientifico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentacién y
estudio, con fines cientificos, culturales, didacticos y practicos, de toda clase de plantas; al apoyo de
la ornamentacién de Bogota D.C.; vy, a la proteccion de la flora y la fauna nativas en sus predios o en
los refugios que se establezcan en areas cubiertas por bosques naturales.

Mediante Acuerdo Distrital 927 de 2024, se adopt6 el Plan Distrital de Desarrollo Econdmico, Social,
Ambiental y de Obras Publicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogota D.C., para el periodo
2024-2027: “Bogota Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida
de las personas garantizandoles el ejercicio pleno de sus derechos, una mayor seguridad, inclusion,
libertad, igualdad de oportunidades y un acceso mas justo a bienes y servicios publicos; fortaleciendo
el tejido social en un marco de construccion de confianza y colaboracién, aprovechando el potencial
de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la accion climatica
y la integracion regional.

Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogota avanza en
seguridad; ii) Bogota confia en su bien—estar; iii) Bogota confia en su potencial; (iv) Bogota ordena su
territorio y avanza en su accion climatica, justicia ambiental e integracion regional; y v) Bogota confia
en su gobierno. Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados dentro de
los objetivos estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible,
equilibrado y participativo.; ii) Revitalizacion y renovacién urbana y rural con inclusién; iii) Aumento de
la resiliencia climatica y reduccion de la vulnerabilidad; iv) Gestidon del riesgo de desastres para un
territorio seguro; v) Reduccion de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros; todos ellos
consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen politicas generales y sectoriales, los cuales
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son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardin Botanico José Celestino
Mutis.

Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de
Desarrollo, el Jardin Botanico José Celestino Mutis - JBJCM, ha identificado y establecido
necesidades que se enmarcan en los proyectos de inversion y la programacion de los gastos de
funcionamiento, como se describe a continuacion:

Dentro de la concepcidn del Plan de Desarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras Publicas, y
el Plan Plurianual de Inversiones para Bogota D.C., para el periodo 2024-2027: “Bogota Camina
Segura” la Subdireccion Técnica Operativa consolido los proyectos de inversion: «7992 -
Consolidacién de las coberturas vegetales como estrategia de adaptacion y mitigacion al cambio
climatico en el Distrito Capital. Bogota D.C.» y «8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en el
Distrito Capital como estrategia de adaptacion al cambio climatico y dinamizacién econémica Bogota
D.C.». El primero describe las acciones concretas para enfrentar los efectos del cambio climatico, a
través de la plantacion de individuos vegetales y jardineria en la zona rural y urbana e intervencién
del espacio publico, propendiendo por el mantenimiento de lo generado y lo existente usando como
instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluacién, seguimiento, control y prevencion,
mediante el uso de Sistemas de Informacién confiables y accesibles. Frente al segundo, es importante
sefialar que la agricultura urbana, también se consolida como una alternativa para la inclusion de
poblacién vulnerable y tiene un enfoque agroecolégico, generando impactos positivos en la lucha
contra el cambio climatico y el hambre, ofreciendo una vision holistica sostenible para implementar
iniciativas que ademas de promover la seguridad y soberania alimentaria contribuyan a la adaptacion
y mitigacion al cambio climatico.

A su vez la Subdireccion Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro del
Jardin Botanico José Celestino Mutis. * Intervenciones en el paisaje * Produccion de material vegetal
* Colecciones vivas * Planificacion, informacién y sistematizaciéon * Tecnologia sostenible -
Aprovechamiento de residuos.

Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdireccion
Técnica Operativa, responsable de la ejecucion de los recursos arriba mencionados, se ha identificado
la siguiente necesidad:

Dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdireccion Técnica Operativa, conforme
con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001, se encuentra la de elaborar, ejecutar, hacer
seguimiento y evaluar el Plan Anual de Accién de la subdireccion.

De igual forma, con el Acuerdo 02 de 2007 se crea la Oficina de Arborizacion la cual esta adscrita a
la Subdireccion Técnica Operativa del Jardin Botanico José Celestino Mutis - JBJCM y que le
corresponde cumplir con las siguientes funciones:

“(...) 3. Implementar y actualizar el sistema de informacioén para la gestién del arbolado urbano.

4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantacion y mantenimiento del arbolado
urbano.
5. Programar, dirigir y ejecutar la actividad de sustitucion del arbolado Urbano.
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6. Disefiar y poner en marcha mecanismos de coordinacion con las demas entidades del
Distrito, para la adecuada ejecucion de planes, programas y proyectos relacionados con la
arborizacioén urbana’.

La ley 299 de 1996, “Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos
y se dictan ofras disposiciones”, establece en su articulo 13:

“Programas especiales. Los jardines botanicos estableceran programas especiales de
arborizacion urbana, forestacion y reforestacion de cuencas hidrogréficas, para lo cual, previa
contratacion, prestaran a las entidades estatales asesoria como consultores en estas materias
o proveeran, cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario para estos efectos”.

A su vez, la Resolucion 0475 de 2.007 de la Secretaria Distrital de Ambiente, "Por la cual se delegan
funciones al establecimiento publico Jardin Botanico José Celestino Mutis" establece en el Articulo 3,
que corresponde al establecimiento publico Jardin Botanico José Celestino Mutis - JBJCM, el
desarrollo del programa de arborizacién y ornamentacion de la ciudad de Bogota, teniendo en cuenta,
en particular las especies nativas.

Por su parte, el Decreto Distrital 646 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital
del Sector Ambiente”, en el capitulo 4 del titulo 9, articulo 273, se definen las responsabilidades de
las entidades distritales y los particulares en materia silvicultural y particularmente para el Jardin
Botanico José Celestino Mutis, se establecen las siguientes funciones:

Articulo 273°. - Manejo silvicultural del arbolado urbano. El presente articulo define las competencias
de las Entidades Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los particulares, para la intervencion
silvicultural como arborizacion, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio publico de uso
publico de la ciudad:

4. Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino
Mutis, tendra las siguientes funciones:

“...) 4.3. Ejecutar las actividades de plantacién, establecimiento, mantenimiento y
conservacion del arbolado y la jardineria convencional de Bogota, D.C. sefialando claramente
objetivos, especies y cantidades especificas, disefios y programa de mantenimiento y
reportando anualmente a la Secretaria Distrital de Ambiente, los proyectos ejecutados para
Su seguimiento.

4.4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio publico de uso publico,
cuando el mismo no sea responsabilidad de otra Entidad.

4.5. Realizar las podas del arbolado joven que presente altura inferior a los dos (2) metros,
ubicados en espacio publico de uso publico, resultado de la siembra efectuada directamente
por el Jardin Botanico José Celestino Mutis cuyo mantenimiento le corresponda por
competencia.

4.7. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del manejo
integrado de plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado en espacio
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publico ya sea de uso publico o administrado por ofras entidades, y podra aplicar el MIPE en
arboles ubicados en areas privadas cuando se detecte la posibilidad de propagacion y
contaminacion masiva de una plaga o enfermedad, y en general cuando se establezca una
emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate de arbolado ubicado en espacio publico o
institucional cuya administracion corresponda a ofras entidades publicas estas seran
responsables de los costos que genere la aplicacion del MIPE.

4.8. Realizar las actividades de excavacion o calicatas, de acuerdo con el concepto que emita
la Secretaria Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las evaluaciones
silviculturales que la Autoridad Ambiental requiera...

(...) 4.11. Realizar las actividades correspondientes a la asesoria técnica en la seleccion de
especies tanto para el arbolado como para la jardineria.

4.12. Prestar asesoria y coordinar las iniciativas de particulares que intervengan con
arborizacion, zonas verdes y jardineria en espacio publico.

4.13. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, es el competente de la
configuracion o reconfiguracion paisajistica de las areas verdes o duras arborizadas en los
parques vecinales o de bolsillo definidos por el articulo 243 del Decreto 190 de de 2004 (POT)
o las normas que lo modifiquen, buscando generar un equilibrio verde y participativo en las
localidades, asi como el manejo silvicultural, siempre y cuando no se encuentre bajo
administracion de terceros.

4.14. 14. El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, en coordinacioén con la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial, son los responsables
presupuestales del manejo silvicultural de individuos vegetales que causen afectacion en la
malla vial local de la ciudad, incluidos los andenes que integran , para lo cual , se encargaran
de las actividades operativas que garanticen la adecuacion y recuperacion de obra civil y
aumento del area de infiltracion al arbol, segun los lineamientos técnicos establecidos.

(...) Paragrafo 3°: El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, realizara el manejo
silvicultural en los Parques Metropolitanos y Zonales, asi como en los escenarios distritales,
para lo cual, podré suscribir los convenios interadministrativos requeridos con el Instituto
Distrital de Recreacién y Deporte

-IDRD.. .»

Paragrafo 4°: Para el caso de actividades de plantacion, mantenimiento de arbolado urbano
y jardineria, si la intervencion se realiza dentro del sistema de areas protegidas, se deberan
cumplir los lineamientos y disposiciones que establezca para las mismas, la Secretaria
Distrital de Ambiente”.

Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdireccion

Técnica Operativa, responsable de la ejecucion de los recursos arriba mencionados, se ha identificado
la siguiente necesidad:
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Las actividades de manejo silvicultural del arbolado urbano ubicado en el espacio publico de la ciudad
de Bogota, D.C., constituye un servicio publico en los términos de definicion que sobre los mismos ha
establecido la Corte Constitucional, sentencia C-378 de 2010, en la que se sefiala: que la nocién de
servicio publico se encuentra en el articulo 430 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, modificado por el
Decreto 753 de 1956, de tal manera que, el servicio publico de manejo silvicultural constituye una
actividad necesaria y continua al interés general, en razén al riesgo que para la vida e integridad
personal de los habitantes puede generar su omision, actividad que por lo mismo no hace parte
integral como actividad de la funcién publica misional del Jardin Botanico, sino que constituye una
actividad de utilidad comun y que se requiere de manera permanente por parte de las Entidades
competentes en el tema.

De esta manera y en cumplimiento de las competencias y funciones antes sefaladas, se ha
identificado la necesidad de adelantar todas aquellas practicas requeridas para el establecimiento,
atencion integral y manejo del arbolado urbano, entre las cuales se resaltan las siguientes:

o Arboles comunicados para manejo integral.

e Arboles adultos con diagnéstico fitosanitario y pertenecientes a las especies de Caucho
Sabanero (Ficus soatensis), Cedro (Cedrela montana), Chicala (Tecoma stans), Falso
pimiento (Schinus molle), Guayacan de Manizales (Lafoensia acuminata), Magnolio (Magnolia
grandiflora), Roble (Quercus humboldtii), Sangregado (Croton spp.), Urapan (Fraxinus
chinensis) y Yarumo (Cecropia peltata), los cuales requieren de atencion prioritaria de manejo
integral que involucra tratamientos especializados como son podas sanitarias, endoterapias,
fertilizacion, aspersion foliar, remocion, cirugias, entre otros.

e Arboles que se ubican en las areas priorizadas por el Jardin Botanico José Celestino Mutis -
JBJCM para su intervencion de manejo silvicultural y que tengan los tratamientos autorizados
por la autoridad ambiental.

¢ Demas actividades de manejo silvicultural que determine el Jardin Botanico José Celestino
Mutis - JBJCM para el cumplimiento de su misionalidad y que esté enmarcada en el objeto
contractual.

En virtud de lo anterior, el Jardin Botanico tiene la necesidad de iniciar el proceso contractual que
tiene por objeto “46-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA?”, del cual se desprenderia un contrato de obra.

La Ley 80 de 1993 estipula en el articulo 32, numeral 1, inciso 2°, que "En los contratos de obra que
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion publica, la interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante del contratista quien respondera
por los hechos omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del
presente estatuto".

De igual forma, la Ley 1474 de 2011, articulo 83 establece lo siguiente:
"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas

vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado través de un supervisor un
interventor, segun corresponda.
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(...

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
interventoria (...)". (negrilla fuera de texto).

Todas las actividades derivadas de la ejecucién del contrato celebrado en cumplimiento del objeto de
obra previamente mencionado estaran supeditadas a la revision por parte de la interventoria quien
estara dispuesta para tal efecto por el Jardin Botanico José Celestino Mutis, para la verificacion del
desarrollo del contrato de acuerdo con las especificaciones y clausulas de este, sin que la interventoria
releve al contratista del cumplimiento de sus responsabilidades. La interventoria debe dar
cumplimiento a lo establecido en los articulos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y el contratista debe
respetar, facilitar y acatar los requerimientos, observaciones y exigencias de acuerdo con las
actividades sefialadas por la interventoria.

De acuerdo con lo anterior, y dado que el Jardin Botanico José Celestino Mutis, no cuenta con el
suficiente personal profesional, técnico y operativo requerido y demas recursos necesarios para
realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera del contrato de obra que se celebre y que
consiste en “46-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
EN LA CIUDAD DE BOGOTA”, la Entidad adelantara la contratacién de una o varias personas
naturales o juridicas con la capacidad operativa, técnica, administrativa y la especializacion requerida
para realizar la Interventoria que hace parte del contrato mencionado.

Con este proceso de seleccion se pretende contar con vigilancia permanente, para lograr la eficaz y/o
eficiente ejecucion de la obra que se va a intervenir, cumpliendo con todos los estandares de
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, controlando durante toda la vigencia del contrato
de obra la administracién de los recursos econdémicos del mismo, cumpliendo con los tiempos de
ejecucion pactados, verificando la calidad de los materiales y obras de acuerdo con las
especificaciones técnicas contratadas, cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su
ejecucion y a la normativa aplicable a la materia y en general, realizando la vigilancia y control técnico,
administrativo, contable, financiero y juridico del contrato de obra, por parte de personal idéneo y
experimentado en la supervision integral de este tipo de contratos.

La necesidad aqui descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente
vigencia fiscal, segun consta en la siguiente imagen:
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Conforme con el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 y la Resolucion No. 017 de 2020 de
delegacion del gasto, para todos los efectos, el ordenador del gasto del presente proceso sera la
Directora del Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis.

Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el
proceso de seleccion para 41-11-7992-REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO
CONSISTE EN EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.

2. OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto 41-11-7992-REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO
OBJETO CONSISTE EN EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

2.1. ALCANCE DEL OBJETO

En desarrollo de la interventoria, el interventor debera controlar y verificar la ejecucion y cumplimiento
del objeto del contrato de obra, las condiciones y términos del mismo, dentro de los parametros de
costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente.

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion de las actividades contratadas y, a su vez, una
mayor eficiencia en la administracion de las mismas, la interventoria comprendera, ademas de la
gestion técnica, el control administrativo, econémico y juridico del contrato de obra, por lo cual, debera
apoyar, asistir y asesorar a la Entidad en todos los asuntos de orden técnico, administrativo,
econdémico Y juridico que se susciten durante la ejecucion de las obras, suministrando oportuna
informacion sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo
los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.
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El desarrollo del objeto comprende realizar la interventoria del manejo integrado de plagas - MIPE, el
cual se rige bajo los lineamientos del Manual de Silvicultura Urbana para Bogota expedido por el
JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS y de acuerdo con el reglamento
establecido en el Decreto Distrital 646 de 2025, cuyas actividades estan descritas en los documentos
precontractuales del proceso de licitacion publica cuyo objeto es “46-11-7992-EJECUTAR EL
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA’.

De esta manera, las actividades a desarrollar por parte del contrato de interventoria se describen en
términos general a continuacion:

Revision del cumplimiento de las especificaciones técnicas en las actividades de manejo
integrado de plagas y enfermedades - MIPE, con el fin de que la interventoria apruebe o
modifique las mismas y avale los insumos, materiales y todos los demas elementos y actividades
necesarias, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO A CONTRATAR PARA
EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, del contrato de obra y las obligaciones generales y especificas para el cumplimiento
del objeto contractual del mismo.

Asi mismo, el interventor podra efectuar los requerimientos al contratista que estime convenientes
para la adecuada ejecucién de las actividades de manejo integrado de plagas - MIPE, con el fin
de velar por la correcta ejecucion técnica, administrativa, contable y financiera del contrato, para
lo cual debe desplegar las siguientes acciones:

e Control y vigilancia sobre la ejecucién del contrato de obra

o Verificacion del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato de obra, para lo
cual debe solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual.

e Impartir instrucciones al contratista y hacer las recomendaciones pertinentes que
propendan a la correcta ejecucion del contrato de obra

e Impartir las directrices y requerimientos por escrito al contratista de obra

e Advertir oportunamente de los riesgos que puedan afectar la eficacia de ejecucion del
contrato de obra y tomar las medidas necesarias para mitigarlos

e Hacer el seguimiento de los plazos de ejecucién y verificar que el avance técnico,
administrativo y financiero, concuerden con la planificacion del contrato.

1. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE
70 - Servicios de Contratacion
Agricola, Pesquera, Forestal y de | 7011 - Horticultura ?0111500 - Plantas 'y
arboles ornamentales

Fauna

70 - Servicios de Contratacion
Agricola, Pesquera, Forestal y de | 7015 - Silvicultura
Fauna

70151600 - Industria
Forestal
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SEGMENTO FAMILIA CLASE

70 - Servicios de Contratacion

Agricola, Pesquera, Forestal y de | 7015 - Silvicultura 70151700 - Cosecha
Forestal

Fauna

70 - Servicios de Contratacion -

Agricola, Pesquera, Forestal y de | 7015 - Silvicultura 70151800.,' Servicios de
conservacion forestal

Fauna

80 - Servicios de

Gestion, Servicios 8010 - Servicios de 80101600 - Gerencia de

Profesionales de Empresa y Asesoria de Gestion Proyectos

Servicios Administrativos

77 — Servicios de contratacion .,

agricola, pesquera, forestal y de | 7015 - Silvicultura 701.51500 — Gestion de
cultivos forestales

fauna

70 - Servicios de Contratacion

Agricola, Pesquera, Forestal y de | 7015 - Silvicultura 201519?0 - Recursos

Fauna orestales

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a un contrato de interventoria.
4. REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccion del contratista es el previsto en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de
2018) y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1082 de 2015 y demas, normas que
adicionen, complementen o regulen la materia; asi como la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el Decreto
19 de 2012.

5. MODALIDAD DE SELECCION

Conforme con el objeto y la cuantia del proceso, la Entidad acudira a la modalidad de Concurso de
Meérito en virtud de lo consagrado por la Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 3 “(...) Corresponde a
la modalidad prevista para la seleccidon de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este ultimo caso, la conformacion de la lista de
precalificados se hard mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de
oferentes mediante resolucién motivada, que se entendera notificada en estrados a los interesados,
en la audiencia publica de conformacion de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de
experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de los proponentes, segun sea el caso (...)”y
articulo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

6. DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025

El Decreto Distrital 643 de 2025 “Pormedio del cual se expide el Decreto Unico del Sector
Mujeres”refiere:
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“ARTICULO 29°. Vinculacién de mujeres en la ejecucién del contrato o convenio. Sin perjuicio de la
autonomia presupuestal y contractual de la que estan investidas las entidades y organismos distritales,
el area técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratacion, segun corresponda, incluira
en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las clausulas contractuales de los
procesos de seleccion publica y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligacion del
futuro contratista u asociado de vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del
convenio o contrato, segun los porcentajes que se establecen a continuacion, y garantizando que la
vinculacion se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.

La vinculacion de mujeres sera diferenciada por rama, asi:

Porcentaje minimo de mujeres que deben estar vinculadas
. . a la ejecucion de los contratos
Ramas de activida A opartir _del 1de
econdémica A partir del 1deA partir del1de. p
A A junio de 2023 en
junio de 2021 junio de 2022
adelante
Construccion 6,8% 9,3% 13,8%
Transporte Y9,6% 12,1% 16,6%
almacenamiento
Suministro de electricidad, 22.29% 24.2% 28,2%
gas y agua
Actividades inmobiliarias  131,2% 33,2% 37,2%
Informacion o o o
telecomunicaciones 43,5% 45,5% 49,5%
Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9%
Comercio y reparacion de o o o
vehiculos 47,4% 45,4% 50%
Otras ramas 50% 50% 50%

Se encuentran exceptuados de la aplicacion de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los
procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y
las tipologias contractuales para la adquisicion de bienes y servicios que por su naturaleza no
requieran de personal para la ejecucion del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes
inmuebles, compraventa, adquisicion de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través
de matrtillo, suministros, enajenacién de bienes, comodatos, prestacion de servicios profesionales y
de apoyo a la gestion”.

En este sentido, el presente proceso no da aplicacion al articulo 29 del Decreto Distrital 643 de 2025,
teniendo en cuenta que su objeto y naturaleza esta relacionado de manera directa con el seguimiento
de actividades de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE, desarrollado por personas
juridicas con experiencia en auditorias o interventorias, que cuentan con una estructura organizacional
propia, autbnoma y ya configurada.

De esta manera, no se considera viable establecer criterios para la participacion de mujeres, dado al
desconocimiento de las estructuras organizacionales que son de completa autonomia de cada una de
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las empresas, aunado a que no se cuenta con informacién actualizada con base en estudios
poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes necesarios de la participacion de
las mujeres en las empresas.

7. DECRETO 1860 DE 2021 Y DECRETO 0287 DE 2026

Luego de efectuar el analisis de oportunidad y conveniencia, se determina que el presente proceso
de seleccion no da aplicacion al articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto Distrital 1082 de 2015, adicionado
por el articulo 3 del decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de
poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional’, y al articulo 1 del Decreto 0287 de
2026 “Por el cual se modifican las articulos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién”, teniendo en cuenta
que, el objeto, la naturaleza del proceso y el alcance de las obligaciones, estan relacionados con el
seguimiento fisico, técnico y financiero del contrato de obra que se adjudique para desarrollar las
labores de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE, el cual debe ser ejecutado por
personas juridicas o naturales que cuenten con personal profesional y técnico idoneo y con
experiencia certificada en este tipo de actividad econémica.

En virtud de lo anterior y dado a que no existe una vinculacion directa de personal con la Entidad, en
el entendido que la necesidad a satisfacer sera a través de la contratacion de una persona juridica o
persona natural que cuente con la infraestructura técnica y el personal calificado con la suficiente
experiencia y conocimiento para la ejecucion de las actividades aqui requeridas, el Jardin Botanico
José Celestino Mutis considera no procedente incluir en el presente proceso contractual la referida
disposicién, con base en las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas.

Ahora bien, con relacion a lo establecido en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.4.2.7.5, referente a la
incorporacion de condiciones especiales de ejecucion en favor de las personas con discapacidad,
contenido en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 287 de 2026, y
atendiendo a la naturaleza del objeto del presente proceso, se advierte que el personal que integre el
equipo de trabajo requerido debe contar con condiciones fisicas que le permitan desarrollar
actividades en campo (Medicién de arboles y corredores MIPE, Seguimiento y verificacion a las
actividades MIPE del contrato de obra, etc.) y garantizar adecuadamente las labores de seguimiento
requeridas.

En tal sentido, y considerando las caracteristicas operativas del contrato, no resulta procedente la
incorporacién de las condiciones especiales de ejecucion previamente mencionadas.

8. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado sera hasta por la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 166.705.874) M/CTE,
incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la
celebracion y ejecucion del contrato, distribuidos de la siguiente manera:

El valor del contrato sera por el valor de la propuesta favorecida.
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Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podran sobrepasar el
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.

8.1.JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.

EL JARDIN estableci6 el presupuesto del proceso, con base en los costos por concepto de sueldos,
jornales, horas extras, primas, prestaciones sociales, gastos directos, costos directos no
reembolsables y honorarios a partir de la aplicacion del factor multiplicador.

El factor multiplicador es una metodologia la cual permite determinar los costos directos asociados a
prestaciones laborales y sociales del personal vinculado al contrato de interventoria con caracter
exclusivo al proyecto y los costos de administracién asociados al personal, asi como otros costos
directos (viaticos, alquiler de equipos, oficinas, etc.), afectando el valor parcial de la oferta por un factor
multiplicador. De esta manera se obtiene un subtotal de costos directos a partir de la sumatoria de los
valores correspondientes a los salarios del personal, incrementado a partir de su multiplicacion por un
factor.

Asi las cosas, la base para estimar el factor multiplicador del presente proceso de seleccion es:

e Costos de Personal - Sueldo Basico: se realiza un analisis salarial partiendo de la asignacion
de honorarios del personal vinculado al Jardin Botanico durante la presente vigencia
(Resolucion 307 de 2025) y sobre este valor se realizan las deducciones de prestaciones
sociales definidas por ley y aportes a seguridad social para definir el salario base de cada uno
de los perfiles requeridos como equipo minimo de trabajo.

e Prestaciones Sociales: Definidas por ley dentro de los siguientes componentes:
- Prima anual
- Cesantia anual
- Intereses a las cesantias
- Vacaciones anuales
- Seguridad social: Salud y Pensién
- Riesgos profesionales
- Caja de compensacion
- SENA
- ICBF
- Seguros de ley
- Indemnizacion de ley
- Ausencias Justificadas

e Costos Indirectos de la Compariia: Estos gastos no se originan, ni son efectuados en virtud
del proyecto especifico y se clasificaron en:
- Papeleria y otros de oficina: Alquiler de oficinas, muebles y equipo de oficina, Servicios
publicos, Papeleria y utiles de oficina, Fotocopias
- Dotacion
- Transporte
- Oftros
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e Costos directos no reembolsables: Compuesto por:
- Pdlizas
- Impuestos
- Estampillas

e Honorarios: 10% - tomando como referencia porcentaje utilizado por el IDU en contratos de
consultoria.

De conformidad con el articulo 1 del Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los articulos
2.2.1.1.2.1.1.,, 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos paragrafos transitorios a los
articulos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2.del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacién Nacional", cuando el valor del contrato esté determinado por
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd y soportar sus calculos
presupuestales en la estimacion de aquellos, razon por la cual, el calculo del presupuesto podra ser
consultado en el documento denominado “Factor multiplicador”

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratacién que resulte de este proceso de seleccion la Entidad cuenta con los
certificados de disponibilidad presupuestal relacionados a continuacion.

N No. Valor del
Rubro-Proyecto Descripcion CDP Fecha CDP Valor a afectar

Consolidacion de las
coberturas vegetales como
estrategia de
0230117320220240004 adaptacion y mitigacion al 1219 27/05/2026 $76.022.000 $ 76.022.000

cambio climatico en el

Distrito Capital. Bogota

D.C.
Consolidacion de las
coberturas vegetales como
estrategia de
0230117320220240004 adaptacion y mitigacion al 1220 | 27/05/2026 | 90.778.000 $90.683.874
cambio climatico en el
Distrito Capital. Bogota
D.C.

TOTAL $166.705.874

10. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de este contrato es de hasta el 30 de diciembre de 2026, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

El contrato queda perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su ejecucion la expedicion

del registro presupuestal correspondiente, la aprobacion de la Garantia Unica de cumplimiento y la
suscripcion del acta de inicio.
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Nota 1. En ningun caso el proceso de interventoria sera adjudicado sin la respectiva adjudicacion del
contrato de obra que tiene por objeto “46-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.”

Nota 2. En ninglin caso podra suscribirse el acta de inicio del contrato de interventoria antes de la
suscripcion del contrato de obra. Deberan firmarse simultaneamente.

11. FORMA DE PAGO
El valor del contrato se pagara por EL JARDIN al CONTRATISTA asi:

a) PRIMER PAGO — FASE AVANZADA: El diecisiete punto sesenta y ocho por ciento (17,69%)
del valor total del contrato de interventoria correspondiente al mes de avanzada o medicién del
contratista de obra, el cual se pagara una vez sea entregado y aprobado el informe preliminar
conforme con lo establecido en el ANEXO 1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
SERVICIO A CONTRATAR PARA LA INTERVENTORIA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

b) PAGOS - FASE DE EJECUCION: El setenta y cuatro punto sesenta y nueve por ciento
(74,69%) se pagara en una proporcion del 21,65% respecto a la ejecucion del contratista de obra, una
vez se garantice la correcta verificacion y aprobacion de todas las actividades MIPE ejecutadas por el
contratista de obra y recibidas a satisfaccion. Estos pagos se realizaran contra la aprobacién por parte
del Jardin del Informe mensual en el cual se demuestre que se ejercio interventoria al contrato de
obra.

c) PAGO FINAL — FASE DE LIQUIDACION: El siete punto sesenta y dos por ciento (7,62%)
restante del valor total del contrato de interventoria se pagara cuando se cumpla el plan de liquidacion
del contrato de obra.

11.1. REQUISITOS PARA EL PAGO

Cada uno de los pagos se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la correcta
radicacion de la factura, previa programacion del PAC respectivo y previa entrega de los siguientes
documentos:

a) Informe de Pago de acuerdo con el procedimiento establecido por la Entidad para la
radicacion.

b) Informe de actividades de la interventoria (segun los lineamientos establecidos por el
supervisor) con los respectivos soportes, debidamente avalado por el Jardin Botanico.

c) Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del
contrato.

d) Factura con las formalidades de ley.

e) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
o Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, del periodo a cobrar, de
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conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
sustituya cuando se trate de personas juridicas.

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario y deberan indicar el nimero del contrato objeto de pago.

NOTA 2: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que se
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el
pago previa presentacion por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se
compromete a efectuar quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste
y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, modificado por
el articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las
personas que en el afio anterior o en el afio en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebracion de contratos de venta de
bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas
personas deberan inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA,
formalidad que debera exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo
anterior también sera aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la
suma de 3.500 UVT". Por lo anterior los contratistas que para el afio anterior o por el presente afo,
superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberan presentar factura de
venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), para cada pago.

El Paragrafo 5 del articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los limites de que
trata el paragrafo 3 de este articulo seran 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas
naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino Mutis,
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital segun las normas vigentes, de acuerdo
con la informacion tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del
contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del
valor bruto del contrato y de la respectiva adicion, si la hubiere, por concepto de gravamen de
Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del
Concejo de Bogota y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Ademas,
retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA'y de la respectiva adicion, si la hubiere, y
“PRO-PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo
645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva
adicion, si la hubiere. Si en la ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se
ajustaran a la normatividad vigente, adicionalmente se realizaran las demas retenciones tributarias
que sean aplicables a la relacion contractual.

12. LUGAR DE EJECUCION
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La ejecucion de las obligaciones de la interventoria se desarrollara en las en las zonas geograficas o
localidades definidas para el contrato de obra dentro de la jurisdiccidon de Bogota, D.C y en el parque
Vivero la Florida del municipio de cota, y corresponden a:

01 - Localidad Usaquén 11 - Localidad Suba

02 - Localidad Chapinero 12 - Localidad Barrios Unidos
03 - Localidad Santafé 13 - Localidad Teusaquillo

04 - Localidad San Cristébal 14 — Localidad Martires

05 - Localidad Usme 15 — Localidad Antonio Narifio
06 - Localidad Tunjuelito 16 - Localidad Puente Aranda
07 - Localidad Bosa 17 — Localidad Candelaria

08 - Localidad Kennedy 18 - Localidad Rafael Uribe
09 - Localidad Fontibén 19 - Localidad Ciudad Bolivar
10 - Localidad Engativa 00 — Parque La Florida

13. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Presupuesto del Proceso de
Entidad Proceso de Excepcion Contratacion
Acuerdo Comercial Estatal Contratacion Aplicable al cubierto por
incluida superior al Proceso de el Acuerdo
umbral del Contratacion Comercial
Acuerdo
Comercial
ALIANZA CHILE Sl NO NO NO
PACIFICO MEXICO NO NO NO NO
PERU Sl NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE SI NO NO NO
COREA NO NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
COSTARICA Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
TRIANGULO Ebi?llg\l\/f/&ligR SI Sl NO Sl
NORTE HONDURAS Sl Sl NO Sl
NO NO NO NO
UNION EUROPEA (Incluye
Reino Unido e Irlanda del Sl NO NO NO
Norte)
COMUNIDAD ANDINA Sl N/A NO Sl
ISRAEL Sl N/A N/A NO

Una vez desarrollado el proceso de verificacion anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado
para la presente contratacion, se concluye que la misma esta cobijada por dos acuerdos
internacionales o tratados de libre comercio vigente para Colombia con EL Triangulo Norte (Honduras,
Guatemala y Salvador) y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN y podra ser aplicado
manejo de trato nacional a los paises que integran la CAN, al no existir restricciones en relacion al
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objeto contractual. Este ultimo Acuerdo aplicara siempre y cuando la convocatoria no se limite a
Mipyme, de conformidad con la excepcion No. 14.

14. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL

Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes:

DEFINICIONES GENERALES

JBJCM

JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

ADJUDICACION

Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Publico Jardin Botanico
de Bogota, por medio del cual se determina que proponente presenta la mejor
propuesta dentro del presente proceso de seleccion.

CERTIFICACION

Documento por medio del cual se da fe sobre una situacién juridica.

CONSORCIO

Conglomerado de dos o mas personas que en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato,
afectaran a todos los miembros que lo conforman.

CONTRATISTA

Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicacion resulta como
ganador del proceso de seleccion, el cual posteriormente debera suscribir el
contrato objeto del presente proceso de contratacion.

INCOMPATIBILIDAD PARA
CONTRATAR

Hace relacion a un estado, donde coexiste la imposibilidad legal de concurrencia
de funciones publicas o con privadas o actividades contractuales en dos o mas
elementos, circunstancias, cosas e incluso personas, es asi como la
inconveniencia de la coexistencia de situaciones familiares o negociables con la
entidad, que puedan llegar a incidir en la objetividad en el manejo de las
relaciones contractuales. Es relativa, toda vez que sdélo se aplica a la persona o
entidad en quien recaigan las situaciones previstas en la ley de manera expresa
y taxativa, con interpretacion restrictiva.

INHABILIDAD PARA
CONTRATAR

Constituye una limitacién de la capacidad para contratar de las personas naturales
y juridicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de aptitud o a la
carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para
poder ser parte en una relacion contractual con dichas entidades. Lo anterior se
fundamenta en el cumplimiento del interés publico, razén por la cual las
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de
imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. (Corte
Constitucional C-489/96)

OFERTA

Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente proceso de
seleccién.

PLIEGO DE CONDICIONES

Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de seleccién, por medio
de las cuales se sefalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
necesarios para la adjudicacion del contrato.

PROPONENTE

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante algun tipo de figura
(consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura) que presentan una
propuesta para participar en el Proceso de Contratacién.

UNION TEMPORAL

Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicacion, celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.
No obstante, en cuanto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
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DEFINICIONES GENERALES

derivadas de la propuesta, asi como del contrato, se impondran de acuerdo con
su porcentaje de participacion dentro del grupo.

14.1. DEFINICIONES TECNICAS

Las definiciones técnicas del manejo silvicultural y tratamientos especializados seran las
establecidas en el Decreto Distrital 531 de 2010, Decreto Distrital 383 de 2018 y en el Manual de
Silvicultura Urbana para Bogota, correspondiendo las principales a ser aplicadas para efectos de
cualquier interpretacién en el desarrollo técnico del objeto contractual, las siguientes:

DEFINICIONES TECNICAS
Actividad que involucra la creacion y/o eliminacién del arbolado urbano
ubicado en espacio publico de uso publico en el Sistema de Informacién para
la Gestion del Arbolado Urbano, siguiendo lametodologia y lineamientos
establecidos por la entidad para tal fin.
De forma complementaria al Decreto 1791 de 1996 y los conceptos de
aprovechamiento forestal y sostenible, el presente documento define el
aprovechamiento del arbolado aislado como el manejoracional del recurso
forestal de la ciudad, maximizando los servicios ambientales que presta al
garantizar la persistencia de este y mitigando los factores de amenaza o
riesgo a sus habitantes.
Conjunto de plantas de las especies correspondientes a los biotipos arbol,
arbusto, palma o helecho arborescente, ubicados en suelourbano.
Esta atencion obedece a un cronograma y a una organizacion
espacial, conforme a los conceptos técnicos comunicados por laSecretaria
Distrital de Ambiente y su intervencion se realizara siempre
CONCEPTO TECNICO DE | Permiso y autorizacién emitido por la autoridad ambiental (SDA)posterior a la
ATENCION DE EMERGENCIAS | evaluacién técnica autorizando la intervencién inmediatacuando sea que el
SILVICULTURALES arbolado urbano esté a punto de caer, generando amenaza para la vida de las
personas o sus bienes. (Articulo 10 literal a) Decreto Distrital 531 de 2010).
Eliminacion de tocones y raices hasta 10 cm por debajo del nivel del piso,

ACTUALIZACION SIGAU

APROVECHAMIENTO

ARBOLADO URBANO

ATENCION PROGRAMADA

DESTOCONADO rellenando nuevamente con tierra y compactando hasta quedar al nivel normal
del terreno. Sobre este espacio no se debe plantar otro arbol, a no ser que se
realice la extracciéon completa de raices.

DESENRAIZADO Extraccion de la raiz de un arbol, mediante las practicas y técnicas

adecuadas de acuerdo a su lugar de emplazamiento.

EMERGENCIA POR
RIESGO DE
VOLCAMIENTO DE
ARBOL O CAIDA DE
RAMAS

Cuando la ciudadania reporta sintomas en los arboles que puedan generar
riesgo para la vida o bienes y el Ingeniero Forestal de la SDArealiza la visita de
forma inmediata autorizando en campo mediante acta el tratamiento
silvicultural que sea necesario (Tala, poda).

GEORREFERENCIACION

Posicionamiento en el que se define la localizacién de un objetoespacial
(representado mediante punto, vector, area, volumen) en un sistema de
coordenadas y datum determinado, siguiendo lametodologia y lineamientos
establecidos por la entidad.

MANEJO SILVICULTURAL

Son todas aquellas practicas técnicas requeridas para el
establecimiento, atencién integral y tala de arboles.

RIESGO ELECTRICO

El Riesgo Eléctrico es aquel con "potencial de dafio suficiente para producir
fendmenos de electrocucion y quemaduras". (Universitat Politécnica de
Valencia- Servicio Integrado de Prevencion y Salud Laboral
http://www.sprl.upv.es).
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Este tipo de riesgo estéa relacionado con las distancias minimas de seguridad
establecidas para cada nivel de tension determinados en el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), articulo 13: Distancias de

Seguridad.

Especies exéticas de porte alto como pinos, eucaliptos y acacias quetienen
SINTOMAS DE ARBOLES susceptibilidad al volcamiento debido a su gran porte (tamafio)y deficiencia en
QUE PUEDENGENERAR las raices; Arboles que tengan afectaciones en su tronco como huecos o
RIESGO pudriciones; inclinacion paulatina del arboladodebido a afectaciones o dafios

mecanicos especialmente en sus raices; ramas de gran porte que generan
peso y peligro de desgarrarse.

TOCON Parte del tronco de un arbol que queda unido a la raiz cuando lo talanen la
base.

15. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas del proceso de seleccién estan contenidas en el ANEXO
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO A CONTRATAR PARA
REALIZAR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA DE MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, que hace parte integral del presente
ESTUDIO DE JUSTIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA - ETEF- PARA
CONCURSO DE MERITOS.

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

16.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea del objeto del contrato bajo las condiciones y
caracteristicas técnicas previstas.

2. Aprobar la garantia unica que en debida forma constituya el CONTRATISTA.

3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.

4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada.

5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto contractual, si a
ello hubiere lugar.

6. Brindar las capacitaciones requeridas sobre los procedimientos determinados por el Jardin

Botanico para los tramites de pagos

7. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.

8. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Juridica.

16.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad
y conforme a las obligaciones, actividades y productos.

2. Constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las garantias
establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y radicarla en SECOP
Il para su aprobacién y suscribir el acta de inicio.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones
o entrabamientos que pudieran presentarse.
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4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo
a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo
y ejecucion del objeto contractual.

6. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien
ejerce el control y vigilancia del contrato.

7. Participar activamente en la implementacion, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion, con el propdsito de asegurar el cumplimiento de la misién
institucional.

8. Entregar los informes especificos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien
ejerce el control y vigilancia del contrato.

9. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que
en su condicién de contratista le sean imponibles. Paragrafo I. El contratista sera responsable del
uso de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por
el cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso
inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean
suministrados.

10. Administrar correcta y oportunamente la documentacion, archivo y correspondencia de todos los
procesos del area que le sean asignados

11. Radicar en el SECORP Il los anexos modificatorios de las garantias, cuando se suscriba cualquier
tipo de modificacion al contrato.

12. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que
en su condicion de contratista le sean imponibles. Cumplir con los lineamientos establecidos en el
Plan de Gestion Integral de Residuos-PGIR de la Entidad, asi como con la normatividad tanto
interna como externa frente al manejo de los residuos generados por las actividades que desarrolle
en la ejecucion del presente contrato.

13. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas
con el uso eficiente y ahorro del agua y la energia.

Obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo

Todas las contrataciones adelantadas por el Jardin Botanico atenderan los lineamientos relacionados
con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento de los aspectos
establecidos en los articulos Articulo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo...” y la Resolucién 0312 de 2019
del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estandares minimos del Sistema de Gestién de
Sequridad y Salud en el Trabajo SG-SST".

El Subsistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardin Botanico José
Celestino Mutis determina los requisitos y criterios minimos en la contratacién de servicios y obra que
el Jardin Botanico realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud de los
trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuacion:

Requisitos del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos

1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendran en cada etapa de los proyectos o trabajos.
Entregar copia de la Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores (ARL,
EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar aportes con clase de riesgo
4 0 5 ala ARL segun la legislacion que le aplique.

Copia de la certificacion de competencias de los ejecutores para las tareas de alto riesgo que se
van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, Soldadura, Trabajos eléctricos,
Espacios confinados, otros) vigente para quienes aplique.

Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para trabajos que impliquen
tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de izaje de cargas, Soldadura,
Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros).

Constancia de entrega de dotacion del uniforme de trabajo, equipos de proteccién individual y
carnetizacion o de los elementos y equipos de proteccidn personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada

Presentar certificacion por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento de la
implementacion de los estandares minimos del SG-SST de acuerdo con lo establecido en el marco
legal, con tiempo no menor a un afo de su realizacion.

Requisitos del contratista durante la ejecucién de obras y/o proyectos

1.

2.

10.

11.

Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Induccidén en
Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten.

Conocer, entender y cumplir con la Politica Integral del Sistema Integrado de Gestién y demas
politicas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecucion del Contrato.
Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algun funcionario,
informar y enviar listado actualizado).

Portar su carné de identificacion en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema de
seguridad que correspondan, mientras permanezca en las instalaciones del Jardin Botanico.
Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, aplicando
para ello las inspecciones necesarias y la sustitucion de los equipos.

No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal.

Establecer el plan de atencion de emergencias que comprenda como minimo: equipos y medios
para la atencion en primeros auxilios, control de incendios, sefalizacion, en caso de accidentes u
otros eventos, debera mantener disponibles en el area las Hojas de seguridad de las sustancias
utilizadas para ser consultadas de ser requerido.

Reportar al Jardin Botanico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar
conjuntamente la investigacion e implementar las medidas correctivas.

Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicaciéon de los procedimientos y permisos de
trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se presenten,
capacitar al personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigacion de los accidentes de
trabajo e informar al area de Seguridad y Salud en el Trabajo de Jardin Botanico.

Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en su
lugar de trabajo e implementar los planes de accién para subsanar la condicion.

Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del
fabricante y los elementos de proteccién personal para el manejo de las mismas segun aplique; asi
como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias combustibles e
inflamables en caso de ser utilizadas.
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16.3.1.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONCERNIENTES A LA ETAPA PRELIMINAR

Verificar, validar y/o ajustar toda la informacidon que se le entregue por parte del Jardin
Botanico de Bogota José Celestino Mutis, con respecto a los arboles a intervenir y reportar al
supervisor los ajustes que considere necesarios para la implementaciéon e inicio de las
actividades a ejecutarse por parte del contratista de obra.

Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato el personal necesario y suficiente por la
interventoria para ejecutar las actividades encomendadas, asi como los contratos de trabajo
suscritos por la Interventoria con todo el equipo profesional requerido, acorde con las
condiciones presentadas en la propuesta. En todo caso el numero, formacién profesional,
tecnoldgica o técnica, la experiencia y dedicacion de dicho personal debera corresponder
como minimo al establecido en los pliegos de condiciones. Si durante la ejecucién del contrato
se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera reemplazarse por otro de igual
0 mayor calidad, previamente aprobado por el JBJCM.

Solicitar oportunamente al contratista encargado de la ejecucién de obra para aprobacion, el
informe preliminar conforme a lo establecido en el anexo técnico - CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO A CONTRATAR PARA EL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA del contrato de
obra.

Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas del proceso de
seleccion de licitacion publica cuyo objeto es 146-11-7992-EJECUTAR EL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA, asi como el
contrato sobre el cual se va a ejercer la interventoria.

Verificar y aprobar los soportes de afiliacion al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
Salud y Riesgos Profesionales de todo el personal vinculado y presentado por el contratista
de obra al Jardin Botanico José Celestino Mutis.

Verificar la adquisicion de los equipos, insumos, elementos de dotacion y EPP requeridos para
la implementacién y ejecucion de las actividades a las que refiere los estudios previos.

Verificar y aprobar las cartas de compromiso que precisen el salario mensual pactado para
cada una de las personas requeridas en ejecucion del objeto contractual, lo anterior de
conformidad con lo sefialado en el estudio de justificacion técnica econémica y financiera para
Licitacion Publica y pliego de condiciones del contrato de obra.

Verificar y aprobar los contratos de trabajo o la figura de vinculo laboral que aplique, suscritos
con todo el equipo profesional requerido, acorde con las condiciones presentadas en las
propuestas presentados por el contratista de obra al Jardin Botanico José Celestino Mutis.
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9.

10.

1.

16.4.2

3.

CONCURSO DE MERITOS

Asistir de forma activa a las capacitaciones realizadas por la Entidad para el manejo de la
plataforma SIGAU, asi como las plataformas para la gestion de los informes de pago
implementada por el Jardin Botanico

Requerir copia de la solicitud por medio de oficio del cédigo de usuario y clave requerido para
el ingreso al aplicativo del SIGAU.

Presentar el informe preliminar que contenga los soportes solicitados al contratista de obra
para la correcta ejecucién de las actividades como lo es: Toda la documentacién del sistema
de gestidon de Seguridad y salud en el trabajo, Plan de Informacion Ciudadana, Soportes de
afiliacion al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales,
Contratos de trabajo suscritos con el equipo profesional requerido y soporte de asignacion del
usuario requerido para el ingreso al aplicativo del SIGAU y los demas soportes que se deriven
de la ejecucion contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONCERNIENTES A LA ETAPA OPERATIVA

Realizar el seguimiento y controlar el cabal y oportuno cumplimiento de cada una de las
actividades del contrato de obra, en las condiciones de calidad y economia necesarias para el
adecuado desarrollo del objeto contractual, participando de manera activa en la revision y
coordinacion de las diferentes actividades del contrato objeto de la interventoria. Asi mismo
debera realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato

Revisar y aprobar el sistema de seguridad y salud en el trabajo presentado por el contratista,
teniendo en cuenta las diferentes actividades SST que se realizan en campo, el cual debe
contener como minimo.

- Analisis de riesgo en visitas de medicion, especificar los pasos basicos de la tarea,
riesgos existentes, accién correctiva, responsables, fecha de cumplimiento para la
minimizacion o control del riesgo y equipo de proteccidn personal requerido.

- Inspeccion de Seguridad Social con su respectivo instructivo.

- Inspeccion de elementos para trabajo en alturas y proteccion contra caidas,

- Inspeccion de Herramientas y equipos de trabajo (pre operacionales)

- Permiso de trabajo en Alturas, con su respectivo instructivo el cual debe especificar :
Nombre a quien se le concedié el permiso, fecha y hora de expedicion, hora de
finalizacion, ubicacién especifica del sitio donde se realizara el trabajo, tiempo
estimado para la realizacion del trabajo, descripcion del trabajo y riesgos potenciales,
descripcién del trabajo y riesgos potenciales, descripcion de equipo especializado
requerido, determinacion de rutas de escape, lista de chequeo de los elementos de
proteccién personal, si se llegara a realizar cierre de la actividad detallar porque y
especificar que procedimiento seguir en caso de no cumplir con la norma
reglamentaria.

Verificar la implementacion del Plan de Informacion Ciudadana presentado por el contratista
de obra al Jardin Botanico José Celestino Mutis.
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10.

1.

12.

CONCURSO DE MERITOS

Verificar y aprobar los soportes de afiliacion al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
Salud y Riesgos Profesionales de todo el personal vinculado al contrato de obra y presentados
por el contratista de obra al Jardin Botanico José Celestino Mutis. Asi como verificar las
condiciones de vinculacion del personal profesional y operativo de acuerdo con los requisitos
exigidos en los pliegos de condiciones del contrato de obra.

Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas adicionales de acuerdo con lo ofertado
en la ponderacion de los criterios de evaluacion dentro del proceso de Licitacion Publica.

Solicitar oportunamente a los contratistas encargados de la ejecucién de obra los documentos
y soportes necesarios para la correcta ejecucion de las actividades contratadas; programacion
de trabajo de acuerdo con los conceptos entregados, corredores MIPE y documentos soporte
de entregas, organigrama de personal.

Presentar los soportes de afiliacion al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, Salud y
Riesgos Profesionales, de todo el personal vinculado al contrato de Interventoria.

Abrir y llevar su propia memoria diaria de la obra en un tomo denominado bitacora o libro de
obra; en donde se consignaran todos los eventos ocurridos y de relevancia durante su visita a
la cuadrilla (Fecha y hora de llegada, Concepto Técnico verificado y/o corredores MIPE ,
puntuacion de las listas de chequeo que se implementen, baja en la calificacién para cada
item junto con las razones que los sustenten en las listas de chequeo y registro fotografico en
el formato establecido por el JBJCM, observaciones de personal o de cualquier situacion
anomala que se presente y las demas situaciones propias de su funcion) Libro NTCC-100.
Estas anotaciones deberan quedar firmadas por el Ingeniero residente del contratista de obra
y a su vez la Interventoria debe dejar firmada la bitacora del contratista de obra en donde
reposara la misma informacion.

Organizar y asistir de manera obligatoria al comité técnico y/o administrativo semanal con el
contratista de obra (Director de Interventoria y Director de Obra) y llevar el registro y archivo
de las actas debidamente constituidas de cada uno de los comités técnicos y/o reuniones que
se celebren con el contratista de obra y el JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS las
cuales como minimo se realizaran una vez a la semana, dichas actas deberan estar a
disposicion de la supervision cuando asi se requiera de manera audible y escrita.

Asistir a los comités extraordinarios que se ameriten, organizados por el JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS.

Verificar previo al inicio de las actividades de obra en las instalaciones del contratista las
condiciones de calidad, estado, mantenimiento, cantidad etc., de los materiales, herramientas,
insumos y equipos que seran usados durante las intervenciones de manejo silvicultural.

Exigir y verificar durante las inspecciones que se realicen a las cuadrillas, que los materiales,
herramientas, insumos y equipos correspondan a los presentados, previo al inicio de la
ejecucion del contrato de obra. Asi mismo se debe exigir que dichos elementos cumplan con
la normatividad vigente y lo establecido en el estudio previo del contrato de obra. En ningun
caso la Interventoria puede autorizar el inicio o continuidad de las actividades del contratista
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

CONCURSO DE MERITOS

de obra hasta que se dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en el contrato
de obra.

Solicitar al contratista informes semanales de las actividades desarrolladas durante la
ejecucion de las actividades MIPE, los cuales como minimo deberan contener: Relacion de
las cantidades de obra ejecutadas, avance fisico del contrato expresado en costos y en tiempo,
registro fotografico de los arboles intervenidos, actividades criticas del contrato y cronograma
de actividades. Estos informes deben ser entregados semanalmente en los comités técnicos
junto con el consolidado de la informacion reportada por los ingenieros supervisores con
relacion al cumplimiento de los actos administrativos, asi como la relacion de arboles que
requieren manejo especial.

Implementar y diligenciar las listas de chequeo y demas formatos establecidos por la Entidad
para tal fin, en cada una de las visitas de inspeccion e incluirlas dentro del plan de trabajo.

Verificar, aprobar y certificar que lo realizado por el contratista se ajusta fielmente a lo
establecido en los pliegos de condiciones del contrato de obra, cumpliendo a cabalidad con
cada una de las obligaciones y requisitos establecidos, por medio de la presentacion de un
informe técnico mensual que contenga los soportes de las verificacidn hechas por parte de la
Interventoria a las actividades diarias realizadas por el contratistas (equipo profesional, equipo
operativo, informacion ciudadana, capacitacion de personal, seguridad industrial y salud
ocupacional, listas de chequeo, registros fotograficos, actas de visita, cantidad de obra
ejecutada y los demas relacionados en el contrato de obra)

Proponer las modificaciones o cambios en la ejecucién del contrato de obra cuando la
necesidad lo exija, asi como impartir las instrucciones necesarias para que se cumplan las
modificaciones o cambios adoptados, estos deberan ser previamente avalados por el
encargado del seguimiento y control del Jardin Botanico, modificaciones que deberan ser
tratadas dentro de los comités técnicos realizados y deberan quedar consignadas mediante
acta de reunion. En ningun caso el Interventor podra autorizar cambios de manera unilateral
en la ejecucion del contrato de obra.

Verificar que se dé cumplimiento a los ajustes, reformas o cambios ordenados por el
encargado de la supervision y control del Jardin Botanico, cuando asi se requiera.

Comunicar, advertir y recomendar oportunamente por escrito al encargado del seguimiento y
control del Jardin Botanico, las alarmas, irregularidades o incumplimientos que incidan en el
normal desarrollo del contrato de conformidad con el Art 86 ley 1474 de 2011.

Revisar todos los actos administrativos y documentos soporte de entrega de los individuos
arboreos a intervenir junto con sus respectivos anexos para evitar errores en la atencion de
los arboles y verificar la autorizacion de tratamientos MIPE. Cualquier inconsistencia
identificada sobre los actos administrativos y/o corredores MIPE asignados, se debe informar
a la Entidad previa intervencion de los individuos arbéreos. La ejecucion de tratamientos MIPE
diferentes a los autorizados por la autoridad ambiental seran responsabilidad del contratista
de obray su interventoria.
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20.

21,

22,

23.

24,

25,

26.

CONCURSO DE MERITOS

Verificar, la identificacion y medicion del 100% de los arboles a intervenir por parte del
contratista de obra, de acuerdo con los actos administrativos y documentos soporte de entrega
suministrados por el encargado de la supervision y control del Jardin Botanico. La interventoria
es responsable del acompafiamiento en esta actividad en su totalidad.

Realizar el analisis de datos de los rendimientos de cada actividad presentados por el
contratista de obra para cada uno de los arboles intervenidos. Los rendimientos tomados por
el contratista deben ser revisados y validados por la interventoria con el fin de validar que
corresponden a la realidad de ejecucién en campo

Controlar y verificar el cumplimiento de la totalidad de los tratamientos establecidos en los
actos administrativos y documentos soporte de entrega suministrados por el Jardin Botanico
y de las demas obligaciones contractuales. En caso de no poder atender algun acto
administrativo y/o corredor MIPE asignado, la situaciéon debe ser informada de manera
oportuna al encargado de la supervision y control del Jardin Botanico, mediante oficio radicado
y motivado con soportes de la situacion que afecta el cumplimiento del objeto contractual.

Verificar y avalar el cumplimiento a toda actividad de intervencién de los arboles de manejo
especial (uso de maquinaria especializada), que se presenten en el desarrollo del objeto del
contrato, en donde la Interventoria debera realizar visitas técnicas diarias. Como evidencia de
estas actividades dentro del informe mensual se detallaran en un informe de seguimiento,
anexando su respectivo soporte fotografico.

Nota: El arbol especial es un individuo que requiere uso de maquinaria especializada o que
por su duracion de ejecucion supera los tres (3) dias de trabajo, por lo cual la interventoria
debe verificar con una periodicidad diaria el uso de la maquinaria autorizada, el numero de
horas efectivas del dia trabajadas y la cantidad de personal en campo, con el fin de validar el
valor del Analisis de precios unitarios presentado para tal fin.

Verificar el cumplimento de cada una de las medidas preventivas y correctivas establecidas a
través de los comités técnicos, que se surtan en desarrollo del objeto contractual y las medidas
que sean solicitadas por el encargado de la supervisién y control del Jardin Botanico, de
acuerdo con lo estipulado en el estudio previo del contrato de obra, el seguimiento de la
implementacion de dichas medidas debera realizarse en el siguiente comité lo cual quedara
consignado en el acta de reunion.

Practicar minimo dos inspecciones semanales por cuadrilla de acuerdo con lo establecido en
el contrato de obra durante la etapa de intervencion silvicultural de los individuos arboéreos.
Dichas visitas deberan quedar consignadas en las bitdcoras y/o libros de obra (Interventoria y
contratista de obra) en el respectivo formato de lista de chequeo entregado el JBB.

Verificar diariamente que los residuos producto del Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades — MIPE y podas sanitarias sean recolectados y dispuestos debidamente,
acorde con el procedimiento descrito en el anexo técnico y demas documentos que se deriven
del contrato de obra. En caso que no se pueda realizar la recoleccion el mismo dia de la
intervencion la interventoria debera hacer seguimiento para que se cumpla la recoleccion
durante las siguientes 24 horas.
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27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

CONCURSO DE MERITOS

Hacer el seguimiento y la verificacion de la correcta actualizacion de la informacién del 100%
de los arboles intervenidos durante el periodo del informe de acuerdo con lo aprobado por
parte del administrador del SIGAU, conforme a lo establecido en los estudios previos y Pliego
de Condiciones. En el caso de los individuos arboreos que no cuentan con el codigo SIGAU,
la interventoria debe hacer el debido tramite y seguimiento para que el contratista haga
respectiva creacion de los codigos faltantes, posteriormente se debe hacer el seguimiento de
la debida actualizacién del nuevo codigo segun la actividad ejecutada, durante el mes
siguiente debe quedar subsanada la actualizacion del 100% de los codigos SIGAU del mes
anterior, esta situacion debe quedar documentada en los informes mensuales tanto del
contratista como de la interventoria.

Verificar la base de datos del contratista la cual contiene los tiempos y rendimientos para cada
arbol intervenido y sobre dicha informacioén realizar y presentar el analisis de datos de los
rendimientos de cada actividad registrados por el contratista de obra para cada uno de los
arboles intervenidos, para estimar el rendimiento diario por cuadrilla de manejo silvicultural.
Los rendimientos tomados por el contratista deben ser revisados y validados por la
interventoria con el fin de validar que corresponden a la realidad de ejecucion en campo.

Mantener informada a la Entidad del desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, cada
que asi lo requiera el encargado de la supervision y control de la entidad y de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando el incumplimiento se
presente, conforme al articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

Presentar al encargado de la supervision y control, informes semanales de las actividades
desarrolladas durante la ejecucion de las obras, que contendra de acuerdo con el manual de
Interventoria y Supervision del JBB lo relacionado en el Anexo 1 - CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVICIO A CONTRATAR PARA REALIZAR LA
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA DE EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA. Cabe anotar que lo mas importante de
este informe es el analisis técnico, financiero y estadistico que realicé la Interventoria.

Entregar los informes especificos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de
quien ejerce el control y vigilancia del contrato, en un tiempo maximo de tres (3) dias habiles
posteriores a la solicitud.

Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas para el manejo de nidos establecidas en
los pliegos de condiciones del proceso de obra.

Realizar el seguimiento y verificacion de los informes mensuales y los respectivos soportes de
las actividades e intervenciones realizadas por los contratistas a cargo del manejo silvicultural.

Emitir recomendaciones técnicas que se requieran para la debida ejecucidén del objeto
contractual.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

CONCURSO DE MERITOS

Atender el mecanismo establecido por el JBJCM de recibido a satisfaccion de las cantidades
ejecutadas (formato LISTA DE CHEQUEO RECIBIDO A SATISFACCION DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS (INTERVENTORIA)), de manera que se verifiquen en campo todos y cada uno
de los arboles intervenidos por el contratista de obra. Este recibido a satisfaccioén incluira los
arreglos a que haya lugar en el evento de causarse dafios a terceros por parte del contratista
de obra. Este es un requisito necesario para el pago de los contratos de obra.

Revisar y aprobar los informes técnicos presentados por los contratistas de obra para el caso
de los arboles especiales que en su intervencién requiera apoyo de herramientas o maquinaria
especializada (grua telescopica y/o carro canasta, plataformas, brazo articulado, entre otros),
previa verificacion en campo de las condiciones de cada individuo arboreo. Asi mismo, en
caso de que alguno de los arboles especiales sea aprobado, se debera solicitar al contratista
el respectivo Analisis de Precios Unitarios — APU con su respectivo informe, el cual se debe
ajustar a los precios del mercado para su respectiva aprobacion por la interventoria y el
encargado de la supervisidon y seguimiento en el Jardin Botanico.

Garantizar en campo la verificacion diaria del uso de maquinaria especializada implementada
para la atencién de arboles o intervenciones especiales, asi como en el evento en que la
supervision del Jardin Botanico lo requiera. Esta actividad debera quedar consignada en las
bitacoras de Interventoria y contratista de Obra.

Realizar la consolidacion, el analisis de la informacién y la proyeccion de respuestas para
resolver consultas, requerimientos, quejas, derechos de peticion que se radiquen en el Jardin
Botanico en relacién con las actividades del contrato de obra, respetando los términos
legalmente establecidos para ello. En los tiempos que sean indicados por parte de la
supervision del contrato.

Comunicar mediante oficio los requerimientos y solicitudes a los que haya lugar con relacién
a la ejecucion del contrato de obra, siguiendo un consecutivo para su verificacion en los
informes mensuales, los cuales deberan ser remitidos y firmados por parte del Representante
legal de la Interventoria y/o Director de la Interventoria.

Atender las solicitudes realizadas por el supervisor en el sentido de permanencia y rotacion
del residente de interventoria para las cuadrillas del contratista de obra. Si por solicitud del
supervisor del contrato o por razones previamente aprobadas por este, es necesario el cambio
de alguno de los profesionales de interventoria, este cambio debera realizarse por un
profesional de igual o superiores caracteristicas a las presentadas en la oferta para el
profesional a cambiar y su vinculacion al trabajo operativo de interventoria se realizara
unicamente con el lleno de los requisitos establecidos para la vinculacién del personal
(afiliacion a ARL, afiliaciéon a salud, afiliacion a fondo de pensiones, copia de contrato de
vinculacion a la interventoria)

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de la Entidad, por
causa o con ocasion del contrato.
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42. Las demas que por ley o contrato le correspondan de acuerdo con lo solicitado por el
supervisor.

16.4.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONCERNIENTES A LA ETAPA DE LIQUIDACION

1. Revisar el informe final del contratista de obra y dar tramite a los procesos y documentos
relacionados con la liquidacion de este.

2. Presentar informe final de actividades de interventoria, que incluird como minimo informacion
consolidada del cumplimiento de las obligaciones especificas y dar tramite a los procesos y
documentos relacionados con la liquidacion.

Proyectar el acta de liquidacion en el formato vigente en el sistema de gestion de la Entidad.
17. CONTROL Y VIGILANCIA

La supervision del contrato sera ejercida por el Jefe de la Oficina de Arborizacion Urbana, o quien el
Ordenador de Gasto designe mediante comunicacion escrita, la cual remitira a la Oficina Juridica.

El supervisor podra designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervision.

El supervisor del contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que,
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplira las siguientes actividades:

1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato.

2. Suministrar al Contratista toda la informacion normativa y técnica disponible para la ejecucion del
contrato y brindar el apoyo administrativo y logistico necesario para el normal desarrollo de las
actividades objeto del contrato.

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relacion con la ejecucion del objeto del
contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecucion del contrato
se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este debera
consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y decision

4. Exigir al contratista la informacion que considere necesaria para verificar la correcta ejecucion de
las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre
el mismo.

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, asi como las especificidades
pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parametros de calidad, eficiencia e
idoneidad requeridos.

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecucion del contrato segun
los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendra la facultad de requerirlo por
escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin
de prevenirlo.

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos que
el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecucion del contrato.

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el
Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la
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Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos
reglamentarios. En caso contrario no podra autorizar el respectivo pago.

9. Verificar y aprobar los informes periddicos que den cuenta de la ejecucion del contrato, siendo de
responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfaccion corresponda al objeto contratado, las
actividades objeto de ejecucion y los productos en las calidades y especificidades requeridas. El
recibo a satisfaccion o las observaciones al mismo debera efectuarse por el supervisor en un
término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del recibo informe.

10. Informar por escrito a la ordenadora del gasto sobre cualquier demora e incumplimiento en las
obligaciones del CONTRATISTA.

11. Solicitar la suspension temporal de la ejecucion del contrato por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito, desde el dia de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensién, ante el ordenador del gasto y
la Oficina Juridica, mediante documento escrito, para que se proceda a efectuar el tramite
contractual a que haya lugar. La suspension del contrato no prorrogara en ningun caso el plazo
de ejecucion del contrato, sélo lo interrumpira. Es responsabilidad del supervisor efectuar el
seguimiento al tramite contractual de la suspension.

12. Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes
y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Juridica sobre los
inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo al inicio de la
ejecucion del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el articulo 40 de la
Ley 80 de 1993, para la ejecucion del contrato, esto es la expedicion del registro presupuestal y
la aprobacion de la garantia.

13. Verificar que el Contratista aporte la ampliacion de las garantias cuando se celebren
modificaciones, adiciones, prorrogas o suspensiones de contratos, dentro de los tres (3) dias
siguientes a su suscripcion.

14. Presentar los informes que sobre la ejecucion del contrato supervisado le sean requeridos.

15. Verificar que sean publicados en SECOP Il los informes periddicos del contratista que den cuenta
de la ejecucion del contrato.

16. Adoptar las medidas necesarias que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o definitiva en la
ejecucidn del contrato, circunstancias que debera comunicar al ordenador del gasto.

17. Remitir toda la documentacion que se produzca con ocasion de la ejecucidon del contrato a la
Oficina Juridica para que repose en el Expediente Contractual.

18. Proyectar en el tiempo pactado, el Acta de Terminacion, Acta de Entrega de Bienes / Servicios a
Satisfaccion y Acta de Liquidacion y enviar con el respectivo Estado de Cuenta emitido por
financiera, a la Oficina Juridica.

19. Las demas inherentes a la funcién de supervision de conformidad con las normas vigentes y la
naturaleza de la funcion.

18. LIQUIDACION

Terminada la ejecucioén del contrato el supervisor o interventor, segun el caso, procederan a proyectar
su liquidacion de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato, y la remitiran a la Oficina Juridica, vencido el plazo anterior se
procedera conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las
demas normas que las regulan, complementan y modifican.
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19. GARANTIAS

En atencion a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran garantia
Unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de conformidad con
el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podra otorgar, como mecanismo de
cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: a. Contrato de seguro contenido en una
poliza. b. Patrimonio auténomo. c. Garantia bancaria

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual, cuando apligue, con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se
discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

La garantia constituida debera amparar:

CUMPLIMIENTO

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO

20% del valor del

Cumplimiento del Contrato
contrato.

Plazo del contrato y un (1) afio mas.

20% del valor del

Calidad del servicio Plazo del contrato y un (1) afio mas.

contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales | 10% del valor del Plazo del contrato y tres (3) afios
e indemnizaciones laborales contrato. mas.

NOTA 1: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias, en el evento que
se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia de conformidad con lo
establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

NOTA 2: De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se
vera obligado a ampliar la vigencia de la pdliza de cumplimento hasta la liquidacion del contrato.

NOTA 3: Para efectos del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, la vigencia
de las garantias debera extenderse por 15 dias mas.

20. MULTAS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades
propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondra multas sucesivas
diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecucién de actividades o
por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno por
ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin exceder el veinte (20%) del valor del
contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar.
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PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor o supervisor, segun corresponda,
verificara semanalmente el cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y especificas, de
acuerdo con los sefialados en los documentos precontractuales, contractuales, manual de
interventoria y supervision vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicion de multas sera el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social
integral, previa certificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora,
se aplicaran las multas previstas en la presente clausula.

21. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS podra declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, la cual se pacta a titulo de tasacion anticipada de perjuicios por un monto equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones presupuestales si hubiere, y
de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto en el articulo 1596 del
Cadigo Civil. El pago del valor aqui pactado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento. En
consecuencia, el JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra reclamar el pago de los
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal.

PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva
la clausula penal pecuniaria sera el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podra
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar a la entidad el
20% de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena es compatible con la
indemnizacion de perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

22. ANALISIS DE RIESGOS
De acuerdo con lo expuesto, en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en

concordancia con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
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contratacion: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso es decir, el riesgo es la
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, asi
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

La Entidad realiza la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar
el equilibrio econdmico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracion adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el
Marco de la Politica de Contratacién Publica expedido por el Consejo Nacional de Politica Econdmica
y Social del Departamento Nacional de Planeacion y los lineamientos establecidos por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente -.

ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION - Formato GCT.F-07
23. REQUISITOS TECNICOS Y FINANCIEROS HABILITANTES

23.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO

24.1.1 AVAL DE LA PROPUESTA

Con fundamento en el articulo 20 de la ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada cuando
menos por un ingeniero forestal inscrito y con tarjeta de matricula profesional. Asi mismo, debera
aportar copia de su matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la autoridad
competente.

NOTA: El profesional que avala la oferta debe estar claramente identificado y firmar el documento.
24.1.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

24.1.2.1 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de certificaciones
de minimo un (1) contrato y maximo cuatro (4) contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre

del proceso e inscritas en el Registro unico de Proponentes, las cuales deberan ser suscritas por
el contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos.

N° MAXIMO DE | cuatro (4)
CERTIFICACIONES:

Se entendera como experiencia especifica del proponente aquellos
contratos que tengan relacién con:

Interventoria administrativa y/o interventoria técnica y/o interventoria
financiera y/o interventoria contable y/o interventoria siso ambiental y/o
interventoria juridica de contratos de manejo silvicultural de arboles adultos
en grandes centros urbanos donde se haya realizado Manejo de plagas y
enfermades.

OBJETO U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

NOTA 2: Entiéndase como grande centro urbano la ciudad a o area urbana
con no menos de un (1) millén de habitantes).
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La sumatoria de las certificaciones debera corresponder minimo al 100%
VALOR: del valor total del presupuesto oficial estimado del presente proceso de
contratacién expresado en SMML, el cual corresponde a 95,211.

En cualquiera de los siguientes codigos del Clasificador de Bienes vy
Coédigos UNSPSC Servicios:
70111500;70151600;70151700,;70151800;80101600,70151500;70151900

24.1.2.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.14y 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres,
se debera acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de certificaciones de minimo
un (1) contrato y maximo cinco (5) contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso
e inscritas en el Registro Unico de Proponentes, las cuales deberan estar suscritas por el
contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos:

N° MAXIMO DE | Cinco (5)
CERTIFICACIONES:

Se entendera como experiencia especifica del proponente aquellos
contratos que tengan relacién con:

Interventoria administrativa y/o interventoria técnica y/o interventoria
financiera y/o interventoria contable y/o interventoria siso ambiental y/o
interventoria juridica de contratos de manejo silvicultural de arboles adultos
en grandes centros urbanos donde se haya realizado Manejo de plagas y
enfermades.

OBJETO U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

NOTA 2: Entiéndase como grande centro urbano la ciudad a o area urbana
con no menos de un (1) millén de habitantes).

La sumatoria de las certificaciones debera corresponder minimo al 100%
VALOR: del valor total del presupuesto oficial estimado del presente proceso de
contratacién expresado en SMML, el cual corresponde a 95,211.

En cualquiera de los siguientes cédigos del Clasificador de Bienes y
Coédigos UNSPSC Servicios:
70111500;70151600;70151700;70151800;80101600;70151500;70151900

Nota 1: Se entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con
alguna de las siguientes condiciones:

- Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de
participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso
de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley,
o el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en el
que las mujeres han mantenido su participacion.

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la
persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a
la empresa durante al menos el Ultimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de
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Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nUmero de mujeres y
el tiempo de vinculacion.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de
un establecimiento de comercio durante al menos el Ultimo afo anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de
ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.
Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los
asociados sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el
ultimo afo anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se
acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de seleccion.

24.1.2.3 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE
MIPYMES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, para los
proponentes que certifiquen la calidad de MiPymes, se debera acreditar experiencia especifica a
través de la presentacion de certificaciones de minimo un (1) contrato y maximo cinco (5) contratos
EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso e inscritas en el Registro Unico de
Proponentes, las cuales deberan estar suscritas por el contratante, asi mismo deberan cumplir los
siguientes requisitos:

NO

CERTIFICACIONES:

MAXIMO DE | Cinco (5)

OBJETO U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

Se entendera como experiencia especifica del proponente aquellos
contratos que tengan relacién con:

Interventoria administrativa y/o interventoria técnica y/o interventoria
financiera y/o interventoria contable y/o interventoria siso ambiental y/o
interventoria juridica de contratos de manejo silvicultural de arboles adultos
en grandes centros urbanos donde se haya realizado Manejo de plagas y
enfermades.

NOTA 2: Entiéndase como grande centro urbano la ciudad a o area urbana
con no menos de un (1) millén de habitantes).

VALOR: del valor total del presupuesto oficial estimado del presente proceso de

La sumatoria de las certificaciones debera corresponder minimo al 100%

contratacion expresado en SMML, el cual corresponde a 95,211.

Coédigos UNSPSC Servicios:

En cualquiera de los siguientes cédigos del Clasificador de Bienes y

70111500,;70151600;70151700;70151800;80101600,70151500;70151900

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o
sustituya, las micros, medianas o pequefas empresas se definen como:
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- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).

- Pequeia Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores
a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores
o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario

(204.995 UVT).

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores
a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995
UVT) e inferiores o iguales a un millon setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco
Unidades de Valor Tributario (1736.565 UVT).

Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicara la experiencia para emprendimiento y empresas de
mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los
criterios dispuestos anteriormente y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10%) en el consorcio o la unién temporal.

24.1.2.4 EXPERIENCIA HABILITANTE PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto 0287 de 2026)

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.7.3. del decreto 0287 de 2026, para los
proponentes que certifiquen emprendimiento y empresas de personas con discapacidad, se debera
acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de certificaciones de minimo un (1)
contrato y maximo cinco (5) contratos EJECUTADQOS antes de la fecha de cierre del proceso e
inscritos en el Registro Unico de Proponentes, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos:

N° MAXIMO DE
CERTIFICACIONES:

Cinco (5)

OBJETO U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

Se entendera como experiencia especifica del proponente aquellos
contratos que tengan relacién con:

Interventoria administrativa y/o interventoria técnica y/o interventoria
financiera y/o interventoria contable y/o interventoria siso ambiental y/o
interventoria juridica de contratos de manejo silvicultural de arboles adultos
en grandes centros urbanos donde se haya realizado Manejo de plagas y
enfermades.

NOTA 2: Entiéndase como grande centro urbano la ciudad a o area urbana
con no menos de un (1) millén de habitantes).

VALOR:

La sumatoria de las certificaciones debera corresponder minimo al 100%
del valor total del presupuesto oficial estimado del presente proceso de
contratacion expresado en SMML, el cual corresponde a 95,211.

Cédigos UNSPSC

En cualquiera de los siguientes cédigos del Clasificador de Bienes y
Servicios:
70111500;70151600;70151700;70151800;80101600;70151500;70151900

Nota 1: De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 0287 de 2026, se
entenderan como emprendimientos y empresas de personas con discapacidad aquellas que cumplan
con alguna de las siguientes condiciones:
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- Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesion liberal. Esta circunstancia se
acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte,
el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y
Proteccién Social, asi como el titulo profesional correspondiente.

- Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio, durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccidn. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de
ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido
de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Proteccién Social, asi como la copia del
registro mercantil.

- Personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de
interés o cuotas de participacidon pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de
cierre del Proceso de Seleccion.

- La circunstancia de la propiedad de la persona juridica se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los
requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribucion de los derechos en la
sociedad y el tiempo en el que las personas con discapacidad han mantenido su participacion.
Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o
el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del
Ministerio de Salud y Proteccidon Social, asi como la copia del certificado de existencia y
representacion legal.

- Personas juridicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con
discapacidad en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el ultimo afo
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo
nivel.

Por otra parte, se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a
nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la
organizacion de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su
jerarquia desempefan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde
se sefale de manera detallada las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel
directivo del proponente y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el niumero de documento de identidad
de las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como
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soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos
de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a
seguridad social del ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador, y el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del
Ministerio de Salud y Proteccion Social

Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo
treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de seleccion

Nota 3: Tratandose de proponentes plurales, estas condiciones solo se aplicaran cuando al menos
uno de los integrantes cumpla con los criterios previstos en la nota 1 y acredite una participacién no
inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal, aportando la experiencia
requerida, como minimo, en una proporcion equivalente a su participacion en la conformacién del
proponente plural.

LAS NOTAS A CONTINUACION APLICAN PARA LOS SUBNUMERALES 24.1.2.1 24.1.2.2,
24.1.2.3y 24.1.2.4 DEL PRESENTE NUMERAL

Nota 1: Los contratos presentados para acreditar la experiencia deben estar inscritos en el Registro
Unico de Proponentes — RUP, los cuales deberan estar terminados o ejecutados y clasificados en
cualquiera de los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios: 70111500 - Plantas y
arboles ornamentales, 70151600 - Industria Forestal, 70151700 - Cosecha Forestal, 70151800 -
Servicios de conservacion forestal, 80101600 - Gerencia de Proyectos, 70151500 — Gestion de
cultivos forestales, 70151900 - Recursos Forestales.

Nota 2: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios —
UNSPSC.

Nota 3: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actué bajo
las figuras de Consorcio o Unién Temporal, la Entidad tendra en cuenta uUnicamente el valor
correspondiente al porcentaje de participacion del proponente.

Nota 4: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o union temporal), cada
uno de sus integrantes debera acreditar experiencia mediante la presentacién de al menos un (1)
certificado que cumpla con los requisitos solicitados.

Nota 5: Los proponentes deberan diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL
PROPONENTE del Pliego de Condiciones.

Nota 6: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE
EN EL RUP: Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente
extranjero que no esta obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACION
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones.

Nota 7: CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES
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Para que las certificaciones puedan ser consideradas validas, deberan reunir los siguientes requisitos
minimos:

o Nombre o razén social del contratante o empleador.

Nombre del Contratista.

Objeto claramente definido o actividades especificas.

Fecha de inicio y fecha terminacién (dd/mm/aa) o plazo de ejecucion

Valor del contrato

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Direccion o Teléfono o Correo Electronico de la Empresa, donde sea verificable la informacion.

En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra aportar copia
del contrato, acta de liquidacion, acta de recibo a satisfaccion o demas documentos que permitan
constatar toda la informacion requerida por la Entidad.

Nota 8: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.

Nota 9: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es
obligatorio aportar copia de contratos objeto de la certificacién, acta de liquidacién (si aplica)
o factura, con ocasion de la relacion comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el
contratante en cuanto al objeto o actividades, valor y plazo.

Nota 10: No se aceptan auto-certificaciones.

Nota 11: No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.

Nota 12: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los periodos de
experiencia no seran tenidas en cuenta.

Nota 13: En el evento de identificar informacién que de cualquier manera no corresponda a la realidad,
estos documentos no seran tenidos en cuenta por la Entidad

Nota 14: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, si la constitucion del proponente es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de sus
accionistas, socios o constituyentes.

Nota 15: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos.

Nota 16: En caso de existir proponentes plurales conformados por accionistas, socios o contituyentes,
no se acumularan las experiencias transferidas entre ellos.

Nota 17: Prevalece la informacién consignada en el Registro Unico de Proponentes — RUP, sobre la
registrada en las certificaciones.

24.1.3 PROPUESTA TECNICA
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El proponente debe realizar el diligenciamiento de: a) Carta de compromiso o cumplimiento de las
condiciones — especificaciones técnicas minimas establecidas en el ANEXO 1 y condiciones técnico
- sociales y demas procedimientos o tramites establecidos en el FORMATO - PROPUESTA TECNICA
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL LA INTERVENTORIA DE MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA CON EL
RESPECTIVO ANEXO ; de conformidad con lo sefialado en los FORMATOS a publicar por la entidad,
por lo tanto debera cumplir con los requerimientos que satisfagan la actual necesidad de la Entidad,
de conformidad con lo establecido en el presente proceso de seleccion y, en este sentido, el efectivo
cumplimiento de lo preceptuado en este numeral. No se aceptan respuestas de enterado y aceptamos,
debe responder y describir su ofrecimiento.

24.1.4 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTE

El proponente debera aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de los
siguientes perfiles, a efectos de la habilitacién de su propuesta.

ROL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Experiencia relacionada de veinticuatro (24) meses en
Profesional en ingenieria forestal actividades de gerencia o direccion o coordinacion en:
con especializacion en areas como A. Manejc_> silvicultural _de. arbolado urbano y/o
gestion de proyectos o gerencia de tratamientos especializados de arbolado
DIRECTOR DE | recursos naturales o gestion urbano.
INTERVENTORIA integral ambiental o interventoria Equivalenci
(uno) de proyectos y obras o gerencia quivalenclas
ambiental o gestién ambiental o a. Tltglo p.rofeS|ona'I y cuarenta y ocho (48).mes.e’s de
gestién ambiental del territorio o experiencia profesional en gerencia o direccién o
auditoria ambiental coordinacion relacionada en manejo silvicultural de
’ arbolado urbano y/o tratamientos especializados de
arbolado urbano.
RESIDENTE DE
INTERVENTORIA -
MANEJO Profesionales en ingenieria Experiencia relacionada de treinta y seis (36) meses
INTEGRADO DE forestal en ejecucion de actividades de manejo silvicultural y/o
PLAGAS Y ‘ tratamientos especializados en arbolado urbano.
ENFERMEDADES
(dos)

Nota 1. PARA ACREDITAR LAS CALIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE

TRABAJO, DEBERAN APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a. Diligenciar el FORMATO- ACREI?ITACION CALIDADES INTEGRANTES EQUIPO DE
TRABAJO y FORMATO — AUTORIZACION PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA del pliego de

condiciones.

b. Fotocopia de la cedula de ciudadania

C. Fotocopia del titulo o acta de grado

d. Fotocopia de la matricula profesional o tarjeta profesional vigente

e. Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante del
equipo.
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Nota 2: REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA ACREDITAR
CALIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO, las certificaciones de experiencia deben ser expedidas
por el empleador o contratante y deberan contener como minimo:

Nombre o razén social del contratante

Nombre del contratista

Objeto claramente definido o actividades o funciones.

Fecha de inicio y fecha terminacion del contrato (dd/mm/aa) o plazo del contrato o a vinculacion.
Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Direcciéon o Teléfono o Correo Electréonico del Contratante donde puede sea verificada la
informacion.

Nota 3: En el evento en que la certificacion aportada no contenga toda la informacion requerida, el
proponente debera allegar copia del contrato, o documento que contenga las funciones o actividades
desarrolladas, para acreditar lo requerido por la Entidad.

Nota 4: Se aceptaran auto certificaciones Unicamente para las personas naturales, en el ejercicio de
una profesional liberal

Nota 5: De conformidad con el articulo 229 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 12 de la Ley 842 de
2003, asi como la Sentencia C-296-2012, la experiencia profesional se computara a partir de la
terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior. Se exceptian de esta
condicion las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud y los servicios
profesionales de ingenieria en el ejercicio de actividad que implique riesgo social, en las cuales la
experiencia profesional se computara a partir de la inscripcion o registro profesional.

Nota 6: En el evento en que las certificaciones de experiencia sean expedidas por el Proponente,
como contratante, se debera adjuntar copia contrato en el cual se evidencien las funciones o
actividades desarrolladas y el tiempo de vinculacion.

Nota 7: Para la verificacion de la experiencia del personal propuesto no se tendra en cuenta la
experiencia profesional simultanea, es decir, que no se contara el tiempo traslapado de experiencias
que se presenten y que hayan sido obtenidas de manera simultanea en un mismo periodo de tiempo.

Nota 8: Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidas por terceros ajenos
a la relacion contractual o laboral o legal y reglamentaria, no seran tenidas en cuenta.

Nota 9: En el evento en que algun integrante del equipo de trabajo presente titulo obtenido en el
exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad de este, dicho titulo debera presentarse
convalidado o radicado en tramite de convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional

Nota 10. La experiencia profesional y/o relacionada serd contada a partir de la terminacion y
aprobacién del pensum académico de educacién superior.

Nota 11. La experiencia profesional y/o relacionada debera ser acreditada, mediante contratos o
certificaciones laborales las cuales deberan contener las condiciones establecidas en la nota 1 del
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presente numeral, no se admitiran traslapos y serviran las certificaciones que se utilicen para acreditar
la experiencia especifica.

Nota 12. En ningun caso el contratista podra presentar personal del equipo de trabajo que se
encuentre comprometido de manera exclusiva con dedicacion que supere el 100% en contratos que
se encuentren en ejecucion y que estén suscritos con entidades publicas o privada.

Nota 13. Se debe diligenciar el formato RELACION DE EXPERIENCIA PERSONAL
PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

24.1.4 CARTA DE COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO

El proponente junto con la presentacion de la oferta debera comprometerse mediante un oficio firmado
por el Representante Legal a conformar su equipo profesional para cada una de las fases de ejecucion
del contrato. En el mencionado documento debera comprometerse a aportar dentro tres (03) dias
habiles siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de vida que acrediten los siguientes perfiles y
estara sujeta su aprobacion por parte de la supervision del contrato. Ademas, debe garantizarse
mantenerlos durante la ejecucion de contrato con la dedicacion requerida por la Entidad.

FASE DE AVANZADA DEL CONTRATO DE OBRA

FORMACION DEDICACION

PERFIL EXPERIENCIA TOTAL DEL | CARGAS DE TRABAJO
ACADEMICA PROYECTO

Experiencia relacionada de
veinticuatro (24) meses en
actividades de gerencia o
direccion o coordinacion en:
Manejo  silvicultural de
arbolado urbano ylo
tratamientos especializados Controlar, exigir,
de arbolado urbano y/o colaborar, prevenir y
aprovechamiento forestal verificar la ejecucion y el
cumplimiento de la obra
publica contratada,

Profesional en
Ingenieria  forestal
especializacién en

1 mes con

Un (1) Director de dedicacion del

interventoria Equivalencias:

areas ambientales o Ti . 100%
afines. itulo profesional y dura.ntlg el mes de
cuarenta y ocho (48) meses medicién del contrato de
de experiencia profesional obra.
relacionada en manejo
silvicultural de arbolado
urbano y/o tratamientos
especializados de arbolado
urbano ylo
aprovechamiento forestal.
Experiencia profesional
relacionada de treinta y seis Realizar el
U . . (36) meses en actividades |1 mes con | acompafiamiento y
n (1) Ingeniero | Profesional en o L . .
medidor. ingenieria forestal de medlc!on de_arbolad_o dedicaciéon del segu_lmlento al ingeniero
(dasometria) y/o inventario | 100% medidor del contrato de
forestal y/o Diagnostico de obra.

arbolado urbano.
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% DEDICACION
PERFIL igi'gé‘“cnlgx EXPERIENCIA TOTAL DEL | CARGAS DE TRABAJO
PROYECTO
Experiencia profesional
Profesional relacionada de treinta y Realizar el
Un (1) Profesional universitario confcinco (35) meses en|1 mes con|acompafiamiento y
SST licencia de salud |actividades de seguridad |dedicacion del|revision del componente
ocupacional vigente. | industrial y salud | 50% de salud y seguridad en el
ocupacional y/o Seguridad y trabajo
Salud en el trabajo.
Profesional en | I fesional Reali |
sociologia,  trabajo Xperiencia profesiona ealizar e
Un (1) profesional | social, comunicacion relgc]or)ada minima  de 1 mes con acompgnamlento y
. . . .~ | veintitrés (23) meses en L seguimiento al proceso de
social. social, ingenieria . N dedicacion del .
forestal o trabajo' . comunlftgrlo, 50% avanzada mudadgna por
licenciatura en pedagdgico, concertacion y parte del contratista de
biologia. construccion participativa. obra.
Titulo de técnico,
técnico laboral o en
Zzﬁr&w‘isnistrativas o Realizar las actividades
haber cursado ocho Experiencia relacionada de 1 mes con administrativas propias de
Un (1) Apoyo treinta y seis (36) meses en N la ejecucion del contrato
- . (8) semestres de S dedicacion L
administrativos educacioén superior o gestion documental y/o 80% en el mes de seguimiento
certificado de aptitud actividades administrativas de avanzada del contrato
ocupacional de obra
(formacién laboral o
académica).
FASE DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA
R DEDICACION
PERFIL igi“gé“cn:gx EXPERIENCIA TOTAL DEL | CARGAS DE TRABAJO
PROYECTO
Experiencia relacionada de Controlar, exigrr,
veinticuatro (24) meses en colaborar,  prevenir y
actividades de gerencia o verificar la ejecucion y el
direccion o coordinacion en: cumplimiento de la obra
Manejo  silvicultural ~ de publica contratada,
arbolado urbano ylo tenlen_do_c_omo referencia
_ tratamientos especializados los principios rectores de
Profegopal en|de arbolado urbano ylo Dos (_2) meses [la Ley de contratacion
Un (1) Director de Ingem_erl_a _forestal aprovechamiento forestal y quince (15)|estatal vy _Ios decretos
interventoria especializacion  en dias meses | reglamentarios, las
areas ambientales o ) ) con dedicacion | clausulas de los contratos,
afines. Equivalencias: del 100% los estudios  previos,
Titulo profesional y pliego de condiciones,
cuarenta.y oqho (48) meses planes de trabajo, la
de experiencia profes_lonal normatividad  vigente y
rglaqonada en manejo demas obligaciones
silvicultural de arb_olado estipuladas en el Manual
urbanc_) y_/o tratamientos de Interventoria y
especializados de arbolado Supervision de Jardin
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aprovechamiento forestal.

- DEDICACION

PERFIL igi'gé‘“cn:gx EXPERIENCIA TOTAL DEL | CARGAS DE TRABAJO
PROYECTO

urbano y/o Boténico, que garanticen

la correcta ejecucion del
contrato de obra.

Dos (2) Ingenieros
residentes

Profesionales
ingenieria forestal

en

Experiencia relacionada de
treinta y seis (36) meses en
actividades de manejo
silvicultural y/o tratamientos
especializados en arbolado
urbano.

Dos (2) meses
y quince (15)
dias con
dedicacion del
100%

Realizar el seguimiento en
campo y controlar el cabal
y oportuno cumplimiento
de cada una de las
actividades del contrato de
obra, en las condiciones
de calidad y economia
necesarias para el
adecuado desarrollo del
objeto contractual.

Un (1) Ingeniero
medidor - SIGAU.

Profesional
ingenieria forestal

en

Experiencia profesional
relacionada de treinta y seis
(36) meses en actividades
de medicion de arbolado
(dasometria) y/o inventario
forestal y/o Diagnostico de
arbolado urbano.

Dos (2) meses
y quince (15)
dias con
dedicacion del
100%

Realizar el
acompanamiento y
seguimiento al ingeniero
medidor del contrato de
obra.

Profesional en

ocupacional y/o Seguridad y
Salud en el trabajo.

60%

. . . | Experiencia profesional | Dos (2) meses | Realizar el
sociologia,  trabajo relacionada minima de uince (15)| acompafamiento
. social, comunicacion N y 4 1Pg y
Un (1) profesional . - .~ | veintitrés (23) meses en |dias con | seguimiento al proceso de
. social, ingenieria . s . ; o
social. 5 trabajo comunitario, | dedicacion del | informacién ciudadana por
orestal o . y o )
. - pedagogico, concertacion y | 60% parte del contratista de
licenciatura en ; S
biologia construccion participativa. obra.
Experiencia profesional
Profesional relacionada de treinta y SOZU(iiz:(;ne(ﬁ%S) Realizar el
Un (1) Profesional gnlver_snarlo con | cinco (35) meses en | ias con acqmpanamlento y
licencia de salud|actividades de seguridad L revision del componente
SST . . . . dedicacion del .
ocupacional vigente. | industrial y salud de salud y seguridad en el

trabajo.

Un (1) Apoyo
administrativo

Titulo de técnico,
técnico laboral o en
areas

administrativas o
haber cursado ocho
(8) semestres de
educacién superior o
certificado de aptitud
ocupacional

(formacion laboral o
académica).

Experiencia relacionada de
treinta y seis (36) meses en
gestion documental y/o
actividades administrativas

Dos (2) meses
y quince (15)
dias con
dedicacion del
100%

Realizar las actividades
administrativas propias de
la ejecucion del contrato
como son: Apoyo en la
elaboracion de informes y
respuesta a
correspondencia,
consolidacion de
informacién, apoyo en el
tramite de pagos de
parafiscales y honorarios,
entre otras

FASE DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
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afines.

Titulo profesional y
cuarenta y ocho (48)
meses de experiencia
profesional relacionada en
manejo silvicultural de
arbolado urbano y/o
tratamientos
especializados de
arbolado urbano y/o
aprovechamiento forestal.

100%

- DEDICACION
PERFIL igi'gé‘“cnlgx EXPERIENCIA TOTAL DEL | CARGAS DE TRABAJO
PROYECTO
Experiencia  relacionada
de veinticuatro (24) meses
en actividades de gerencia
o direccién o coordinacién
en: Manejo silvicultural de L
arbolado urbano ylo Contro!gr, exigir, colaborar
tratamientos y verificar la correcta
especializados de liquidacion del contrato de
, arbolado  urbano  ylo obra  teniendo  como
Profeglopal en aprovechamiento forestal | Quince (15) referencia las clausulas.de
Un (1) Director de Ingenlgr!a ”forestal dias con los cpntratos, Ips estudios
interventoria espeC|aI|za_C|on en i ias: dedicacion del | PTV'0s: pliego de
areas ambientales o | Equivalencias: condiciones y demas

obligaciones estipuladas

en el Manual de
Interventoria y
Supervision de Jardin

Botanico.

Un (1) Ingeniero
residente

Profesional
ingenieria forestal.

en

Experiencia relacionada de
treinta y seis (36) meses en
actividades de manejo
silvicultural y/o tratamientos
especializados en arbolado
urbano.

Quince  (15)
dias con
dedicacion del
100%

Realizar el seguimiento y
controlar la cabal vy
oportuna liquidacion del
contrato de obra, en las
condiciones de calidad y
economia necesarias para
el adecuado cumplimiento
del objeto contractual.

certificado de aptitud
ocupacional
(formacion laboral o
académica).

. Realizar el
Profesional en I . I
: . . | Experiencia profesional acompafnamiento y
sociologia, trabajo : o . S
. .~ |relacionada minima de| Quince (15) |seguimiento al proceso de
. social, comunicacion s . ) o
Un (1) profesional . . .~ | veintitrés (23) meses en dias con informacion ciudadana por
. social, ingenieria . o L -
social. trabajo comunitario, | dedicacién del | parte del contratista de
forestal o . y o .
. - pedagdgico, concertacion y 50% obra, concerniente a la
licenciatura en - S T
- . construccion participativa. etapa de liquidacion.
biologia.
Titulo de técnico,
técnico laboral o en . .
Areas Realizar el seguimiento y
administrativas o controlar la cabal vy
Experiencia relacionada de | Quince (15) |oportuna liquidacion del
haber cursado ocho ; . .
Un (1) Apoyo treinta y seis (36) meses en dias con contrato en Su
- . (8) semestres de y o
administrativo " . gestion  documental y/o | dedicacién del | componente de
educacioén superior o - L . o . . .
actividades administrativas 50% informacion ciudadana y

seguridad y salud en el
trabajo

23.2,
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El JARDIN BOTANICO realizara la verificacion de la capacidad financiera y organizacional de los
proponentes personas naturales y juridicas colombianas, personas juridicas extranjeras con sucursal
en Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la
informacion financiera contenida en el Registro Unico de Proponentes, tomando como indicadores
que miden la fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en el numeral
3y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad realizara la verificacion de la capacidad financiera y organizacional con fundamento en la
informacion del RUP que se encuentre vigente y en firme al momento del cierre del proceso. Si a la
fecha de cierre la renovacioén de la vigencia 2025 ya se encuentra en firme, la evaluacion se hara con
estos indicadores. No obstante, si el proponente renovo dentro del término legal pero la vigencia 2025
carece de firmeza al cierre, la Entidad verificara los indicadores con base en la informacion del ano
fiscal 2024. Los documentos necesarios para acreditar cualquiera de estas situaciones podran ser
subsanados al término del traslado del informe de evaluacion.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE DE LIQUIDEZ

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 1.2

Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 1.2

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

_(AC1 + AC2 + AC3+...+ACn)
"~ (PC1 + PC2 + AC3+...+ACn)

AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, PC= Pasivo Corriente de
cada integrante del Consorcio o Union Temporal, informacion financiera contenida en el Registro
Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

IL

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 65%
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al 65%.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

_ (PT1+ PT2+ PT3+--+ PTn)
~ (AT1+AT2 + AT3 + -+ ATn)
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PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Uniéon Temporal, AT= Activo Total qe cada
integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro Unico de
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

RAZON DE COBERTURA DE INTERES
Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 2 o Indeterminado

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser mayor
a 2 o Indeterminado.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

(U01+ U024+ UO3+ -+ UOn)

(GF1+ GF2+GF3+ -+ GFn)
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, GF= Gastos
Financieros de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, informacién financiera contenida en

el Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015.

RCI =

Nota: Si el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus gastos en
intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y sera declarado habil para este
indicador.

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerara NO HABIL.
INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de trabajo = Activo corriente — Pasivo corriente > 30%

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor al 30% del
presupuesto oficial estimado.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

(T=(AC1+ AC2+ AC3+-~+ ACn) — (PC1 + PC2 + AC3 +...+A(Cn)

AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, PC= Pasivo Corriente de
cada integrante del Consorcio o Union Temporal, informacion financiera contenida en el Registro
Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.04

Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor
a 0.04.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

_ (UO1+ UO02+ U03+ -+ UOn)
B (P1+P2+P3+--+Pn)

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, P= Patrimonio de cada
integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro Unico de
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.02.
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor a 0.02.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base en la
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

y_ W01+ U02+ UO3 + -+ UOn)
A= T(ATI + AT2+ AT3 + - +ATn)

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, AT= Activo Total de
cada integrante del Consorcio o Union Temporal, informacion financiera contenida en el Registro
Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerara NO HABIL.
24. CRITERIOS DE EVALUACION CALIFICACION Y PONDERACION DE LAS PROPUESTAS
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que
se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes juridicos que estan contenidos en
el proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP I, EL JARDIN

evaluara las ofertas que se encuentren HABILITADAS.

En la evaluacién de las Ofertas EL JARDIN realizara la ponderacion de los factores de acuerdo con
los puntajes indicados en la siguiente Tabla.
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico, juridico y
financiero, EL JARDIN evaluara las ofertas que se encuentren HABILITADAS.

En la evaluacién de las Ofertas EL JARDIN realizara la ponderacion de los factores de acuerdo con
los puntajes indicados en la siguiente Tabla.

PUNTAJE PUNTAJE
FACTOR CRITERIOS MAXIMO TOTAL
EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE 34,5 34,5
EXPERIENCIA ADICIONAL E)ng\;;r:glr?a adicional del Director de 15
DEL EQUIPO MINIMO DE — — - 30
TRABAJO HABILITANTE Experiencia adicional del residente de 15
interventoria

FORMACION = ACADEMICA | Formacion Adicional del Director de Interventoria 11,5
ADICIONAL DEL EQUIPO 23
MINIMO DE TRABAJO | Formacion Adicional de los residentes de 15
HABILITANTE interventoria ’
PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (Decreto 0287 del 5 5
2026)
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 025 025
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES ’ ’
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME 0,25 0,25

PUNTAJE TOTAL 100

Nota 1: Los documentos aportados para la asignacion de puntaje no podran ser subsanados por los
oferentes, por lo cual es responsabilidad exclusiva del proponente allegar la informacién de manera
completa y conforme a los requisitos establecidos por la Entidad.

25.1EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE

La Entidad otorgara hasta treinta y cuatro punto cinco (34,5) puntos al proponente que acredite
experiencia ADICIONAL A LA MINIMA HABILITANTE a través de la presentacion de certificaciones
de contratos_EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, conforme a los siguientes
criterios:

a) Interventoria y/o ejecucion de tratamientos silviculturales de arboles adultos
donde se hayan realizado actividades de Manejo integrado de plagas y

Enfermedades.
OBJETO U
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS NOTA 2: En caso de acreditar experiencia especifica adicional en ejecucion de

actividades, el Proponente tendra que certificar UNICAMENTE la cantidad ejecutada
y el valor correspondiente por concepto de Manejo integrado de plagas y
Enfermedades.

PUNTAJE MAXIMO A
ASIGNAR

Igual al 50% del presupuesto oficial asignado para el contrato de interventoria 17

expresado en SMMLV, es decir 47,6056 en maximo dos (2) contratos

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MiNIMA HABILITANTE
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igual al presupuesto oficial asignado para el contrato de interventoria expresado 34,5
en SMMLV es decir 95,211 en maximo cuatro (4) contratos

Nota 1: La experiencia adicional a la habilitante sera verificada mediante certificaciones diferentes a
las usadas para ser habilitados en el proceso en el acapite Experiencia del Proponente.

Nota 2: Para que las certificaciones sean consideradas validas deberan cumplir los mismos requisitos
establecidos para la acreditacion de experiencia habilitante.

Nota 3: En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra aportar
copia del contrato, acta de liquidacion, acta de recibo a satisfaccion o demas documentos que
permitan constatar toda la informacion requerida por la Entidad.

Nota 4: Los contratos acreditados como experiencia adicional deben estar inscritos en el Registro
Unico de Proponentes.

Nota 5: Cuando la experiencia adicional a la habilitante se acredite en contratos en los cuales el
proponente hizo parte de Consorcios o Uniones Temporales, EL JARDIN tendra en cuenta Unicamente
el porcentaje de participacion del integrante, por lo cual se debera especificar la participacion de cada
uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participacion.

Nota 5: La experiencia adicional a la habilitante no puede ser compartida por dos 0 mas oferentes, de
tal manera que no pueden aportar una misma informacion.

Nota 6: Se aceptara la experiencia adquirida en calidad de subcontratista, siempre y cuando los
contratos se encuentren debidamente inscritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP, lo cual
sera verificado por la Entidad, y las certificaciones que avalan dichos contratos contengan de forma
clara el objeto u obligaciones especificas solicitadas para otorgar el puntaje dentro de la Experiencia
Adicional a la Habilitante del Proponente.

25.2 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO MIiNIMO DE TRABAJO HABILITANTE

El JARDIN asignara hasta treinta (30) puntos por el componente de experiencia adicional para los
siguientes integrantes del equipo de trabajo:

PERFIL PUNTAJE MAXIMO A ASIGNAR
Un (1) Director de Interventoria 15
Dos (2) Ingenieros Residentes 15
TOTAL 30

El puntaje, se ponderara y distribuird con base en los siguientes criterios:

PERFIL: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PUNTAJE MAXIMO
A ASIGNAR

Mayor o igual a 24 8

meses de experiencia

EXPERIENCIA RELACIONADA ADICIONAL A LA HABILITANTE
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PUNTAJE MAXIMO

EXPERIENCIA RELACIONADA ADICIONAL A LA HABILITANTE A ASIGNAR

relacionada adicional a
L . - e la habilitante

Experiencia profesional en seguimiento y/o verificacion de Mavor o iqual a 48

actividades relacionadas con manejo silvicultural de arboles meges de g: eriencia

adultos y/o manejo integrado de plagas. ; per 15
relacionada adicional a
la habilitante

PERFIL: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PUNTAJE MAXIMO
EXPERIENCIA RELACIONADA ADICIONAL A LA HABILITANTE A ASIGNAR
Mayor o igual a 24
meses de experiencia 8
DOS (2) RESIDENTES DE INTERVENTORIA con Experiencia | relacionada adicional a
profesional en seguimiento y/o verificacion de actividades | la habilitante
relacionadas con manejo silvicultural de arboles adultos y/o manejo | Mayor o igual a 48
integrado de plagas. meses de experiencia 15
relacionada adicional a
la habilitante

Nota 1: Para aplicar al puntaje ponderable correspondiente al perfii de RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, ambos perfiles deberan cumplir con el mismo rango de experiencia relacionada
adicional. En caso de no ser asi, la Entidad no asignara los puntos.

Nota 2: La experiencia adicional del equipo minimo de trabajo habilitante sera verificada mediante
certificaciones diferentes a las usadas para ser habilitados en el proceso en acapite equipo minimo
de trabajo habilitante.

Nota 3: Para que las certificaciones de experiencia sean consideradas validas deberan cumplir los
mismos requisitos establecidos para la acreditacion de experiencia habilitante del equipo de trabajo.

Nota 4: En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra aportar
copia del contrato, acta de liquidacion, acta de recibo a satisfaccion o demas documentos que
permitan constatar toda la informacion requerida por la Entidad.

Nota 5: Puede aplicar para el item 1y 2.

25.3 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

El JARDIN asignara hasta veinticuatro (23) puntos por el componente de formaciéon académica para
los siguientes integrantes del equipo de trabajo:

PERFIL PUNTAJE MAXIMO A OBTENER
Un (1) Director de Interventoria 11,5
Dos (2) Residente de Interventoria 11,5
TOTAL 23

El puntaje, se ponderara y distribuird con base en los siguientes criterios:
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PERFIL: director de Interventoria

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL A LA
HABILITANTE

Postgrado en la modalidad de doctorado o maestria en 11,5
area de gerencia de proyectos o ambientales

PUNTAJE MAXIMO A OBTENER

Postgrado en la modalidad de especializacién en areas 6
de gerencia de proyectos o ambientales

PERFIL: Residente de interventoria

i . PUNTAJE MAXIMO
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL A LA HABILITANTE A OBTENER
DOS (2) RESIDENTES DE INTERVENTORIA con Postgrado en la modalidad de
especializacion en areas como gestién de proyectos o gerencia de recursos naturales o 11,5
gestién integral ambiental o gerencia ambiental o gestiéon ambiental o gestién ambiental

del territorio o areas afines ambientales.

Nota 1: Para aplicar al puntaje ponderable correspondiente al perfii de RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, el proponente debera acreditar la formacion para DOS (2) INGENIEROS
RESIDENTES.

Nota 2: Se debe presentar el titulo de postgrado para la acreditacion del criterio de evaluacion,
calificacion y ponderacion.

Nota 3. Puede aplicar para el item 1y 2.
25.4FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS)

De acuerdo a lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el paragrafo
del articulo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en
concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder
trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia
tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los
bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y comparacion de la normativa en materia
de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes
miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién andina aplicable a
la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacion mencionada en el literal (b) del parrafo anterior, en relacion con un Estado en particular, lo
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores.
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de
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compras y contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus
competencias legales.

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados
y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.

El minimo exigido de componente nacional sera el 10% del valor del bien en fabrica ofertado y para
los servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de
2003, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccidon a la industria nacional sera
efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico econémico de la siguiente forma:

Bienes y servicios 100% nacionales

Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales

Bienes y servicios con trato nacional 10% (sobre el puntaje total)

Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad Andina de
Naciones

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicacion del principio

o .
de reciprocidad 5% (sobre el puntaje total)

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0%

NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacion de los bienes tiene el caracter
de comparacion de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y
suscrito se presentara con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.

NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
éstos ultimos debidamente acreditados.

NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendra la
obligacion cumplir con el mismo durante la ejecucion del contrato, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones de Ley.

25.5 PORCENTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD (2 PUNTOS) (Articulo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de 2015 modificado por
el articulo 1 del Decreto 0287 del 2026 de 19 marzo del 2026)

El oferente que acredite la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal se
le otorgara el 2% del puntaje, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6.
del referido Decreto.
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2. Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculacién de personas con
discapacidad, con sujecion a todas las exigencias y garantias legalmente establecidas,
mediante contrato laboral con dedicacién exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla:

Numero total de trabajadores de la planta de Numero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 2
Entre 31y 100 3
Entre 101y 150 4
Entre 151 y 200 5
Entre 201 y 300 7
Entre 301 y 400 10
Entre 401 y 500 12
Entre 501 y 600 14
Entre 601 y 700 16

En adelante, por cada 100 trabajadores debera

Mas de 700 contarse dos (2) con discapacidad adicionales.

Nota 1: El proponente podra acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el
puntaje adicional total y unico a otorgar por este criterio sera del dos por ciento (2%), sin que sean
acumulables a efecto de la evaluacién de la oferta.

Nota 2: La verificacion de estas condiciones se realizara por parte de las Entidades Estatales con
base en los siguientes documentos que el proponente debera aportar junto con su oferta, de manera
fisica o digital: Certificacion expedida con una antelacién no mayor a treinta (30) dias calendario
respecto a la fecha de presentacion de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y
el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, en la que
conste el nUmero de personas con discapacidad que conforman su planta de personal. La certificacion
debera relacionar el nombre completo y el numero de documento de identidad de cada una de las
personas con discapacidad. Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, sin que se puedan
relacionar contratos de prestacion de servicios, asi como el certificado de aportes a seguridad social
de los ultimas tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el
certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

Nota 3: También, esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad
con la normativa aplicable.

Nota 4: Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unién temporal), se tomara en cuenta
unicamente la planta de personal del integrante con mayor participacion porcentual.

La aplicacion de este puntaje adicional se hara sin perjuicio de los compromisos y limitaciones
derivadas de los Acuerdos Comerciales internacionales vigentes para Colombia.
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PARAGRAFO 1. La aplicacion de los puntales establecidos en el presente articulo no excluye la
incorporacién de criterios sociales adicionales en beneficio de las personas con discapacidad en la
modalidad de licitacion Publica y seleccion abreviada de menor cuantia, de conformidad con lo
reglamentado en el paragrafo del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del presente Decreto.

PARAGRAFO 2. El puntaje adicional previsto en este articulo no excluye la aplicacién de incentivos
contractuales ni de criterios diferenciales en favor de las MiPymes y lo los emprendimientos y
empresas de mujeres.

PARAGRAFO 3. Las Entidades Estatales, a través del supervisor o interventor del contrato, deberan
verificar durante la ejecucion contractual que las condiciones de inclusion laborales con base en las
cuales se otorgd el puntaje adicional se mantengan. Para estos efectos, el contratista debera
presentar, con cada solicitud de pago, la documentacion con la que acredite la permanencia de las
condiciones mediante las cuales se obtuvo el incentivo o, en caso contrario, informar y sustentar las
razones de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido su cumplimiento. La inobservancia de
estas medidas y el incumplimiento injustificado en la reduccidon del nimero de trabajadores con
discapacidad de la planta de personal acreditado para obtener el puntaje adicional podra constituir
causal de incumplimiento contractual y se tramitara conforme a la normatividad vigente.

PARAGRAFO 4. Las medidas contempladas en este articulo deberan observar las garantias
constitucionales que reconocen la proteccion del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las
personas naturales con discapacidad, asi coma la igualdad y dignidad en las condiciones laborales.

25.6 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES (HASTA 0,25 PUNTOS)

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgara
un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten
alguno de los supuestos de la nota 1 del literal 24.1.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE
CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES del presente
documento.

25.7 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME (HASTA 0,25 PUNTOS)

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, se le otorgara
un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco (0.25) puntos, a los proponentes que acrediten
alguno de los supuestos de la nota 3 del numeral 24.1.2.3 EXPERIENCIA ESPECIFICA
PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES, del presente documento.

25, REI?UCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y
CLAUSULA PENAL.

La Entidad debe dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso
del presente proceso, respecto de la reduccién “durante la evaluacion de las ofertas en la etapa
precontractual del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los
proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio,
contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia.
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Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reduccion de puntaje por
incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 6 de la Ley 2020 de
2020”. (Para contrato obra publica)
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