CONTRATO DNP-1000-2024

EVENTO

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

NOMBRE DEL EVENTO

REUNIONES DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA VERIFICAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS AVANCES DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

DEPENDENCIA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

LUGAR DEL EVENTO
Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander - San Andrés

FECHA DEL EVENTO
26 de mayo al 01 de junio de 2026

NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO
60 personas

PERSONA SOLICITANTE
EDGAR HENRY PACHECO VARGAS

OBJETO DEL EVENTO
Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías.
Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 50 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $223 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 9 rutas en 8 departamentos Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Quindío, Bolívar y Santander.
No obstante, en 6 (Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Santander(x2)) de las 9 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de difícil acceso o en zonas donde no

existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vías que afectan en algunos de los trayectos.

SOLICITUD INICIAL

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

Departamento
Nacional de Planeación

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FECHA DE SOLICITUD:	19 de mayo de 2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el área que financia y la subdirección o dirección Técnica que solicita)	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
TELÉFONO FIJO Y CELULAR:	312 2208299

	SELECCIONAR
ALIMENTOS Y BEBIDAS	NO
HOSPEDAJE	NO
SALÓN - AUDITORIO - MOBILIARIO	NO
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICA	NO
PRODUCCIÓN DE SONIDO	NO
ELEMENTOS COMUNICATIVOS	NO
TRANSPORTE	NO
OTROS SERVICIOS	SI

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: reunión, socialización, foro, evento, taller, capacitación, seminario etc	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO:	26 al 29 de mayo de 2026
LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio, Corregimiento etc)	Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO (Breve)	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 50 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $223 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 9 rutas en 8 departamentos Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Quindio, Bolívar y Santander. No obstante, en 6 (Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Santander(x2)) de las 9 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.
ASISTENTES DEL EVENTO	Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales
CONTACTO DEL EVENTO:	EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
TELÉFONO/CELULAR:	312 2208299
¿EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE GOBIERNO?	NO

OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **PACIFICO** **NARIÑO** **(Ipiales, Cumbal, Guachucal)**	**LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE CC 34.315.80 Tel: 3016123448** **JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98135443 TEL: 3156602055** **Día 1: Miercoles 27 de mayo de 2026. Hora 11:15 am. Aeropuerto ciudad de Ipiales, Nariño** Inicia el traslado terrestre desde Aeropuerto Ipiales hasta el Corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, Nariño. Inicio: 11:00am Se realiza visita en el corregimiento La Victoria del municipio de Ipiales (N), al proyecto: - 2025523560005_CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO PARAISO VICTORIANO EN EL CORREGIMIENTO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO Traslado terrestre desde el Corregimiento de La Victoria hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 17:00pm Se realiza visita al proyecto: - 2022523560078 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE IPIALES **Fin del recorrido 19:00 – se pernocta en el casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño)** **Día 2: Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio del recorrido 6:00 am Lugar: Cabecera municipal de Ipiales.** Traslado terrestre desde Ipiales hasta el municipio de Guachucal (N), Se realiza visita al proyecto: - 2012523170001_CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL (VISR) GUACHUCAL 2012 Traslado terrestre desde el municipio de Guachucal hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 13:00pm para visitar el proyecto: - 2025003520004_CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO **Fin del recorrido 18:30 – Se pernocta en casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño)** **Día 3: viernes 29 de mayo de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, en el casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño** Desplazamiento hacia municipio de Cumbal, para visitar los proyectos: - 2025522270001 DESARROLLO DEL ECOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - 2024003520151 MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA SECTOR CUMBAL - EL VOLCÁN MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Desplazamiento desde el municipio de Cumbal, hasta el aeropuerto de Ipiales **Fin del recorrido terrestre, 14:00pm aeropuerto de Ipiales.**

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado)** **RUTA** **EJE CAFETERO** **ANTIOQUIA** **(EL BAGRE, VEGACHI, CAUCASIA, CARACOLI, NECHI)**	**CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115** **LAURA CARDONA ARBOLEDA CC. 1.152.464.244; Tel: 3206268487** **Día 1 - martes 26/05/2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Municipio de Medellín, Antioquia.** - Desplazamiento al municipio de Caracoli. Tiempo de recorrdio: 3 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025051420006 "Desarrollo del programa de Alimentación Escolar-PAE (2026) en el municipio de Caracolí Antioquia" en instituciones educativas y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de Vegachi (Antioquia). Tiempo de recorrido: 2 horas. **Fin del recorrido 4:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Vegachi, Antioquia.** **Día 2 - miercoles 27/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio de Vegachi, Antioquia.** - Realizar visita al proyecto BPIN 2025058580009 - "Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Vegachí Antioquia" en instituciones educativas rurales y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de El Bagre (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025052500009 "Construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en los barrios la Floresta sector Bosques de Mineros y el Progreso zona urbana del municipio de El Bagre Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. **Fin del recorrido 5:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de El Bagre, Antioquia.** **Día 3 - jueves 28/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio El Bagre, Antioquia.** - Desplazamiento al municipio de Nechi (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025054950002 - "Construcción de placa polideportiva cubierta en la Escuela Urbana implementando energías alternativas en la cabecera municipal de Nechí departamento Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025054950005 "Implementación de acciones que contribuyan al empoderamiento social y económico de las mujeres en el municipio de Nechí". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de Caucasia (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 1 hora. **Fin del recorrido 5:00 Pm – Municipio de Caucasia, Antioquia.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **RUTA** **ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL** **CUNDINAMARCA** **(El Rosal, Viani, Anolaima, Cachpay, Tocaima, Fusagasuga, Granada)**	**Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; CC: 3134808516** **Natalia Pinzon Boyaca; CC: 1.000.695.963 Cel. 3014336894** **DIA 1:Martes 26/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd Service - Bogotá D.C.** - Desplazamiento municipio El Rosal dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2014252600001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPIO EL ROSAL, CUNDINAMARCA. - Desplazamiento dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2024252600063 OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 12C Y 17 EN EL SECTOR ALEJANDRÍA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL - Desplazamiento hasta el municipio de Viani a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 52 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Anolaima **Fin del recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Anolaima.** **DIA 2:Miercoles 27/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Anolaima Cundinamarca** - Desplazamiento dentro del municipio de Anolaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 53 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento hasta el municipio de Cachipay a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 29 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio de Tocaima. **Fin de recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Tocaima** **DIA 3:Jueves 28/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Tocaima Cundinamarca** -Desplazamiento dentro del municipio de Tocaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 43 Unidades en Zona Rural -Desplazamiento hasta del municipio de Fusagasuga a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 28 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Granada. **Fin del recorrido 7:00 pm casco urbano municipio de Granada.**

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado)** **RUTA** **LLANOS** **META** **(Puerto Gaitan, Cumaral, Restrepo)**	**JAIRO ELÍAS JABIB ORTEGA CC. 78713165 TEL: 3145011362** **FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330** **Día 1: martes 26/05/2026 inicio del servicio 05:00 a. m. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan.** Se realiza desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta hacia la zona rural específicamente al resguardo El Tigre localizado a 6 horas de recorrido (un solo trayecto), con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, Puerto Gavilan, Corozal y San Antonio. **Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan - Meta.** **Día 2: miércoles 27/05/2026 inicio del recorrido 6:00pm zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan, Meta.** Se realiza desplazamiento en zonal rural específicamente en el resguardo El Tigre, con el objetivo de continuar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, El Retiro, San Juanito y Carrancero. **Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en casco urbano Puerto Gaitan (Meta).** **Día 3: jueves 28/05/2026 Inicio de recorrido 6: 00 am. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta.** Se hace necesario contar con servicio de transporte terrestre especial sobre las 6:00 a. m, para realizar desplazamiento al municipio de Cumaral con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2022005500097 Construcción de vivienda de interés social urbanización La Morena en el municipio de Cumaral, cuya entidad ejecutora es la Gobernación del Meta. Se realiza desplazamiento sobre las 5:30 pm desde el municipio de Cumaral al municipio de Restrepo para finalizar recorrido. **Fin del servicio de transporte especial 6:00 pm casco urbano municipio de Restrepo (Meta).**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado, no vehiculos bajos)** **RUTA** **CENTRO ORIENTE** **SANTANDER** **(RIONEGRO, EL PLAYÓN, SABANA DE TORRES, PUERTO WILCHES Y PUERTO PARRA)**	**GERARDO JOSÉ RESTREPO ZAFRA CC: 1.098.729.780. Celular: 304 6514429** **JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA CC: 88.225.951. Celular: 313 2090759** **Día 1: MARTES 26 DE MAYO DE 2026. Inicio 06:00 am. Lugar de salida casco urbano de Bucaramanga** Se realiza desplazamiento desde Bucaramanga al municipio de Rionegro. Tiempo de recorrido: 01 hora. - Visita al proyecto 2017686150003 CONSTRUCCIÓN MASIFICACIÓN DE GLP POR RED PARA EL CASCO URBANO, LOS CORREGIMIENTOS DE LLANO DE PALMAS, LA CEIBA Y CUESTA RICA Y LAS VEREDAS DE LA CHAPA, EL BAMBÚ, LAS FLORES Y PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER. La localización del proyecto es en la zona rural en la vía que comunica el municipio con el municipio del Playón, en los sectores que corresponden a la Vereda Las Flores, Llano de Palma, Cuesta Rica, Portachuelo, Bambú, La Ceiba y el casco urbano del municipio. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. - Desplazamiento desde el municipio de Rionegro al municipio de El Playón. Tiempo de recorrido: 01 hora. Visita al proyecto 2025682550001 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO Y REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural, específicamente en la vereda Vereda San Pedro. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Desplazamiento desde el municipio de El Playón al municipio de Sabana de Torres, donde se localizan los 2 siguientes proyectos. Tiempo de recorrido: 02 horas y 30 minutos. **Fin del recorrido 6:30 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres, Santander.** **Día 2: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026. Inicio 07:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres, Santander.** - Se realiza desplazamiento en el casco urbano del municipio para la visita al proyecto 2024686550042 OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL - ETAPA 2 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER, el cual se desarrolla en las siguientes ubicaciones: calle 19 entre carrera 22ª y 25, calle 19ª entre carrera 22ª y 25, calle 20 entre carrera 22ª y 25, calle 21 entre carrera 22ª y 24, calle 21ª entre carrera 22ª y 23, carrera 23 entre calle 19 y 21ª y carrera 24 entre calle 19 y 21. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Posteriormente se realiza el transporte a la zona rural dispersa del municipio para visitar el proyecto 2025686550006 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO NEGRO EN LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 142 DE 2025 DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. **Fin del recorrido día 02: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres.** **Día 3: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres.** Se realiza desplazamiento desde el municipio Sabana de Torres al municipio de Puerto Wilches. Tiempo de recorrido: 02 horas. - Visita al proyecto 2025685750009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO SEDE A DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES SANTANDER, el cual se localiza en la zona urbana específicamente en la carrera 9 entre calle 5ª y calle 6. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. Desplazamiento desde el municipio de Puerto Wilches al municipio de Puerto Parra donde se localiza el siguiente proyecto. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos. **Fin del recorrido día 03: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Puerto Parra.** **Día 4: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Puerto Parra a la zona rural.** - Visita al proyecto 2025685730002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO PUERTO PARRA SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural específicamente en el Centro Poblado El Cruce (vía que conecta el sector del Peaje Aguas Negras con Puerto Parra) y corregimiento Las Montoyas. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Tiempo de recorrido: 03 horas y 45 minutos.

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL (por favor vehículo 4X4, en excelente estado, no vehiculos bajos)** **RUTA CENTRO ORIENTE** **SANTANDER (Charta, Los Santos, Cepitá, Santa Barbara, Molagavita)**	**Luis Edgar Cajigas Rojas C.C. 7.171.670 Celular3144765973** **Sergio Andrés Franco Mateus C.C. 1.098.681.471 Celular 3168276128** **Día 1 - Martes 26 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Bucaramanga, Santander.** - Desplazamiento desde la ciudad de Bucaramanga al Municipio de Charta. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento hacia las veredas de Agua Negra, Perico, El Puerto y Vereda La Aguada, con el fin de realizar la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680074, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRINCIPALES DE LAS VEREDAS: VEREDA AGUA NEGRA PERICO EL PUERTO Y VEREDA LA AGUADA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARTA - SANTANDER". Tiempo Recorrido: seis (06) horas. - Desplazamiento al municipio de Los Santos, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. **Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Los Santos, Santander para pernoctar.** **Día 2 - Miércoles 27 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Los Santos, Santander.** - Desplazamiento desde el Municipio de Los Santos a la Vereda Majadal. Tiempo de desplazamiento: una (01) hora. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Los Santos, Santander, Vereda Majadal, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680089, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MAJADAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Cepitá, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Cepitá, Santander, sobre la Ruta Nacional 45, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680078, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 45A CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. **Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Cepitá, Santander para pernoctar.** **Día 3 - Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Cepitá, Santander.** - Desplazamiento desde el Municipio de Cepitá al Municipio de Santa Barabara. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento al Municipio de Santa Bárbara, Santander, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680091, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Molagavita, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. - Se realizará desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Pantano Grande, La Jupa, El Rincón, El Carrizal, Naranjo para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680087, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. **Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Molagavita, Santander para pernoctar.** **Día 4 - Viernes 29 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Molagavita, Santander.** - Se realizará Desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Purnio, Toma de Agua, Naranjo, Higuerones, Vega de Infantes, Caney y Llano para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2025684680001, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DEL SECTOR RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA DEL PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: ocho (08) horas. - Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: cinco (05) horas.

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FIRMA DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDGAR HENRY PACHECO VARGAS

CARGO DEL SOLICITANTE: Director de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)

1. El solicitante del evento tiene **un plazo máximo de 48 horas** antes del evento para cancelarlo.

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

COTIZACIÓN INICIAL

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**		Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**121-26-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/05/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	21/05/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	29/05/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	21/05/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO** **LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE CC 34.315.80 Tel: 3016123448** **JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98135443 TEL: 3156602055** Día 1: Miercoles 27 de mayo de 2026. Hora 11:15 am. Aeropuerto ciudad de Ipiales, Nariño Inicia el traslado terrestre desde Aeropuerto Ipiales hasta el Corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, Nariño. Inicio: 11: 00am Se realiza visita en el corregimiento La Victoria del municipio de Ipiales (N), al proyecto: - 2025523560005_CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO PARAISO VICTORIANO EN EL CORREGIMIENTO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO raslado terrestre desde el Corregimiento de La Victoria hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 17:00pm Se realiza visita al proyecto: 2022523560078 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE IPIALES Fin del recorrido 19:00 – se pernocta en el casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño) Día 2: Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio del recorrido 6:00 am Lugar: Cabecera municipal de Ipiales. Traslado terrestre desde Ipiales hasta el municipio de Guachucal (N), Se realiza visita al proyecto: - 2012523170001_CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL (VISR) GUACHUCAL 2012 Traslado terrestre desde el municipio de Guachucal hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 13:00pm para visitar el proyecto: - 2025003520004_CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO Fin del recorrido 18:30 – Se pernocta en casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño) Día 3: viernes 29 de mayo de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, en el casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño Desplazamiento hacia municipio de Cumbal, para visitar los proyectos: - 2025522270001 DESARROLLO DEL ECOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - 2024003520151 MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA SECTOR CUMBAL - EL VOLCÁN MUNICIPIO DE UMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Desplazamiento desde el municipio de Cumbal, hasta el aeropuerto de Ipiales Fin del recorrido terrestre, 14: 00pm aeropuerto de Ipiales.	1	29	420.034	250.000	7.250.000	8.627.500
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA** **CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115** **LAURA CARDONA ARBOLEDA CC. 1.152.464.244; Tel: 3206268487** Día 1 - martes 26/05/2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Municipio de Medellín, Antioquia. Desplazamiento al municipio de Caracolí. Tiempo de recorrdio: 3 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025051420006 "Desarrollo del programa de Alimentación Escolar-PAE (2026) en el municipio de Caracolí Antioquia" en instituciones educativas y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de Vegachi (Antioquia). Tiempo de recorrido: 2 horas. Fin del recorrido 4:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Vegachi, Antioquia. Día 2 - miercoles 27/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio de Vegachi, Antioquia. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025058580009 - "Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Vegachí Antioquia" en instituciones educativas rurales y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de El Bagre (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025052500009 "Construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en los barrios la Floresta sector Bosques de Mineros y el Progreso zona urbana del municipio de El Bagre Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. Fin del recorrido 5:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de El Bagre, Antioquia. Día 3 - jueves 28/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio El Bagre, Antioquia. - Desplazamiento al municipio de Nechi (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025054950002 - "Construcción de placa polideportiva cubierta en la Escuela Urbana implementando energías alternativas en la cabecera municipal de Nechí departamento Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025054950005 "Implementación de acciones que contribuyan al empoderamiento social y económico de las mujeres en el municipio de Nechí". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de Caucasia (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 1 hora. Fin del recorrido 5:00 Pm – Municipio de Caucasia, Antioquia.	1	27	420.034	250.000	6.750.000	8.032.500

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA** **Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; CC: 3134808516** **Natalia Pinzon Boyaca; CC: 1.000.695.963 Cel. 3014336894** DIA 1:Martes 26/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd Service - Bogotá D.C. - Desplazamiento municipio El Rosal dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2014252600001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPIO EL ROSAL, CUNDINAMARCA. - Desplazamiento dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2024252600063 OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 12C Y 17 EN EL SECTOR ALEJANDRÍA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL - Desplazamiento hasta el municipio de Viani a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 52 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Anolaima Fin del recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Anolaima. DIA 2:Miercoles 27/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Anolaima Cundinamarca - Desplazamiento dentro del municipio de Anolaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 53 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento hasta el municipio de Cachipay a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 29 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio de Tocaima. Fin de recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Tocaima DIA 3:Jueves 28/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Tocaima Cundinamarca - Desplazamiento dentro del municipio de Tocaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 43 Unidades en Zona Rural -Desplazamiento hasta del municipio de Fusagasuga a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 28 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Granada. Fin del recorrido 7:00 pm casco urbano municipio de Granada.. -	1	42	420.034	250.000,00	10.500.000	12.495.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 META** **JAIRO ELÍAS JABIB ORTEGA CC. 78713165 TEL: 3145011362** **FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330** Día 1: martes 26/05/2026 inicio del servicio 05:00 a. m. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan. Se realiza desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta hacia la zona rural específicamente al resguardo El Tigre localizado a 6 horas de recorrido (un solo trayecto), con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, Puerto Gavilan, Corozal y San Antonio. Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan - Meta. Día 2: miércoles 27/05/2026 inicio del recorrido 6:00pm zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan, Meta. Se realiza desplazamiento en zonal rural especificamente en el resguardo El Tigre, con el objetivo de continuar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, El Retiro, San Juanito y Carrancero. Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en casco urbano Puerto Gaitan (Meta). Día 3: jueves 28/05/2026 Inicio de recorrido 6: 00 am. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta. Se hace necesario contar con servicio de transporte terrestre especial sobre las 6:00 a. m, para realizar desplazamiento al municipio de Cumaral con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2022005500097 Construcción de vivienda de interés social urbanización La Morena en el municipio de Cumaral, cuya entidad ejecutora es la Gobernación del Meta. Se realiza desplazamiento sobre las 5:30 pm desde el municipio de Cumaral al municipio de Restrepo para finalizar recorrido. Fin del servicio de transporte especial 6:00 pm casco urbano municipio de Restrepo (Meta).	1	37	420.034	250.000,00	9.250.000	11.007.500

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER** **GERARDO JOSÉ RESTREPO ZAFRA CC: 1.098.729.780. Celular: 304 6514429** **JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA CC: 88.225.951. Celular: 313 2090759** Día 1: MARTES 26 DE MAYO DE 2026. Inicio 06:00 am. Lugar de salida casco urbano de Bucaramanga Se realiza desplazamiento desde Bucaramanga al municipio de Rionegro. Tiempo de recorrido: 01 hora. - Visita al proyecto 2017686150003 CONSTRUCCIÓN MASIFICACIÓN DE GLP POR RED PARA EL CASCO URBANO, LOS CORREGIMIENTOS DE LLANO DE PALMAS, LA CEIBA Y CUESTA RICA Y LAS VEREDAS DE LA CHAPA, EL BAMBÚ, LAS FLORES Y PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER. La localización del proyecto es en la zona rural en la vía que comunica el municipio con el municipio del Playón, en los sectores que corresponden a la Vereda Las Flores, Llano de Palma, Cuesta Rica, Portachuelo, Bambú, La Ceiba y el casco urbano del municipio. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. - Desplazamiento desde el municipio de Rionegro al municipio de El Playón. Tiempo de recorrido: 01 hora. Visita al proyecto 2025682550001 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO Y REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural, específicamente en la vereda San Pedro. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Desplazamiento desde el municipio de El Playón al municipio de Sabana de Torres, donde se localizan los 2 siguientes proyectos. Tiempo de recorrido: 02 horas y 30 minutos. Fin del recorrido 6:30 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres, Santander. Día 2: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026. Inicio 07:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres, Santander. - Se realiza desplazamiento en el casco urbano del municipio para la visita al proyecto 2024686550042 OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL - ETAPA 2 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER, el cual se desarrolla en las siguientes ubicaciones: calle 19 entre carrera 22a y 25, calle 19a entre carrera 22a y 25, calle 20 entre carrera 22a y 25, calle 21 entre carrera 22a y 24, calle 21a entre carrera 22a y 23, carrera 23 entre calle 19 y 21a y carrera 24 entre calle 19 y 21. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Posteriormente se realiza el transporte a la zona rural dispersa del municipio para visitar el proyecto 2025686550006 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO NEGRO EN LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 142 DE 2025 DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Fin del recorrido día 02: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres. Día 3: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres. Se realiza desplazamiento desde el municipio Sabana de Torres al municipio de Puerto Wilches. Tiempo de recorrido: 02 horas. - Visita al proyecto 2025685750009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO SEDE A DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES SANTANDER, el cual se localiza en la zona urbana específicamente en la carrera 9 entre calle 5a y calle 6. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. Desplazamiento desde el municipio de Puerto Wilches al municipio de Puerto Parra donde se localiza el siguiente proyecto. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos. Fin del recorrido día 03: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Puerto Parra. Día 4: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Puerto Parra a la zona rural. Visita al proyecto 2025685730002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO PUERTO PARRA SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural específicamente en el Centro Poblado El Cruce (vía que conecta el sector del Peaje Aguas Negras con Puerto Parra) y corregimiento Las Montoyas. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Tiempo de recorrido: 03 horas y 45 minutos.o	1	44	420.034	250000	11.000.000	13.090.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER** **Luis Edgar Cajigas Rojas C.C. 7.171.670 Celular3144765973** **Sergio Andrés Franco Mateus C.C. 1.098.681.471 Celular 3168276128** Día 1 - Martes 26 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Bucaramanga, Santander. - Desplazamiento desde la ciudad de Bucaramanga al Municipio de Charta. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento hacia las veredas de Agua Negra, Perico, El Puerto y Vereda La Aguada, con el fin de realizar la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680074, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRINCIPALES DE LAS VEREDAS: VEREDA AGUA NEGRA PERICO EL PUERTO Y VEREDA LA AGUADA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARTA - SANTANDER". Tiempo Recorrido: seis (06) horas. - Desplazamiento al municipio de Los Santos, Santander, saliendo a las 15: 00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Los Santos, Santander para pernoctar. Día 2 - Miércoles 27 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Los Santos, Santander. - Desplazamiento desde el Municipio de Los Santos a la Vereda Majadal. Tiempo de desplazamiento: una (01) hora. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Los Santos, Santander, Vereda Majadal, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680089, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MAJADAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Cepitá, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Cepitá, Santander, sobre la Ruta Nacional 45, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680078, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 45A CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Cepitá, Santander para pernoctar. Día 3 - Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Cepitá, Santander. - Desplazamiento desde el Municipio de Cepitá al Municipio de Santa Barabara. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento al Municipio de Santa Bárbara, Santander, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680091, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Molagavita, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. Se realizará desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Pantano Grande, La Jupa, El Rincón, El Carrizal, Naranjo para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680087, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Molagavita, Santander para pernoctar. Día 4 - Viernes 29 de mayo de 2026. Inicio 07: 00 a.m. Lugar de salida: Molagavita, Santander. - Se realizará Desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Purnio, Toma de Agua, Naranjo, Higuerones, Vega de Infantes, Caney y Llano para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión dentificado con BPIN 2025684680001, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DEL SECTOR RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA DEL PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: ocho (08) horas. - Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: cinco (05) horas.	1	46	420.034	250000	11.500.000	13.685.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
		VALOR TOTAL TERCEROS	0

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	56.250.000
ADMINISTRACION	3.898.125
IMPUESTOS (IVA) 19%	11.428.144
VALOR TOTAL	71.576.269

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	56.250.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	3.898.125
IMPUESTOS (IVA) 19%	11.428.144
VALOR TOTAL	**71.576.269**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

COMPARATIVO

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

COMPARATIVO

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
DESCRIPCION DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 50 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $223 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 9 rutas en 8 departamentos Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Quindio, Bolívar y Santander. No obstante, en 6 (Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Santander(x2)) de las 9 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, asi como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/5/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	21/5/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	29/5/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	21/05/2026

DESCRIPCION			**COTIZACIÓN 1**				**COTIZACIÓN 2**				**COTIZACIÓN 3**			
Detalle	**Días**	**Horas**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS TARIFADOS														
*Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO	1	29	$ 250.000	$ 7.250.000	$ 1.377.500	$ 8.627.500	$ 300.000	$ 8.700.000	$ 1.653.000	$ 10.353.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA	1	27	$ 250.000	$ 6.750.000	$ 1.282.500	$ 8.032.500	$ 300.000	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 9.639.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA	1	42	$ 250.000	$ 10.500.000	$ 1.995.000	$ 12.495.000	$ 300.000	$ 12.600.000	$ 2.394.000	$ 14.994.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 META	1	37	$ 250.000	$ 9.250.000	$ 1.757.500	$ 11.007.500	$ 300.000	$ 11.100.000	$ 2.109.000	$ 13.209.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER	1	44	$ 250.000	$ 11.000.000	$ 2.090.000	$ 13.090.000	$ 300.000	$ 13.200.000	$ 2.508.000	$ 15.708.000				
*Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER	1	46	$ 250.000	$ 11.500.000	$ 2.185.000	$ 13.685.000	$ 300.000	$ 13.800.000	$ 2.622.000	$ 16.422.000				
Detalle	**Cantidad**	**Días/frecuencia**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
ELEMENTOS NO TARIFADOS														
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
PAGOS A TERCEROS														
Detalle	**Cantidad**		**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**	**Valor unitario**	**Sub Total**	**IVA**	**Total**
REEMBOLSOS														
GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
			Ingresos de terceros		**Sub Total**	**$ 56.250.000**	**Ingresos de terceros**		**Sub Total**	**$ 67.500.000**	**Ingresos de terceros**		**sub total 1**	**$ 0**
					IVA	**$ 10.687.500**			**IVA**	**$ 12.825.000**			**IVA**	**$ 0**
					Total	**$ 66.937.500**			**Total**	**$ 80.325.000**			**Total**	**$ 0**
			Admón. 6,93%		**Admón.**	**$ 3.898.125**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 4.677.750**	**Admón. 6,93%**		**Admón.**	**$ 0**
					Iva	**$ 740.644**			**Iva**	**$ 888.773**			**Iva**	**$ 0**
					Total	**$ 4.638.769**			**Total**	**$ 5.566.523**			**Total**	**$ 0**
			GRAN TOTAL			**$ 71.576.269**	**GRAN TOTAL**			**$ 85.891.523**	**GRAN TOTAL**			**$ 0**
Observaciones:			**COTIZACIÓN 1 - UNION TEMPORAL LOGISTICA Y PLANEACION NIT: 901849060 - 5**				**COTIZACION 2 - TRAVEL & MARKETING STORE SAS - NIT 901290979 - 6**							



MILTON ABEL PATERNINA MERCADO

CORREO DE APROBACIÓN

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Aprobación Cotización de evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 25 de mayo de 2026 a las 14:42
Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto **aprobación de la cotización No.1 del evento 121-26-DSECSGR**-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19, **por valor de $71.576.269**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Teléfono: 601 3815000
Edificio World Service
Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 12:45 p. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Cc: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Cotización de evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Cordial saludo

Por medio del presente APROBAR la cotización No. 1 presentada por la **UT Logística y Planeación**, por un valor de **$ 71.576.269,** para el evento **121-26-DSECSGR "Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los**

avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías., a realizarse en los Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander, los días 26 al 29 de mayo de 2026. Atendiendo el memorando 20264400147503 del 19 de mayo de 2026

Sin otro particular,

Departamento Nacional de Planeación

Cristina Sánchez Herrera
Directora Corporativa SGSGR
crsanchez@dnp.gov.co
Teléfono: 601 3815000
Carrera 12 # 24–54 Piso 10
Edificio **World Service**
Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Fecha: viernes, 22 de mayo de 2026, 7:08 p.m.
Para: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
CC: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>, Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: Rv: Cotización de evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Cordial saludo Dra. Cristina,

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000 2024, y en atención a la solicitud realizada por el Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control DSEC, mediante memorando 20264400147503 del 19 de mayo de 2026, me permito informar que, una vez revisada la cotización presentada por el operador logístico para el evento del asunto **121-26-DSECSGR "Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.**, en los Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander, los días 26 al 29 de mayo de 2026:

De acuerdo con el análisis comparativo, se sugiere aprobar la cotización No. 1, presentada por la UT Logística y Planeación, por un valor de **$71.576.269** al ser la opción de menor valor frente a la cotización No. 2 que asciende a $85.891.523.

Se adjunta cuadro de verificación de las cotizaciones.

atentamente,

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 15:10
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Cotización de evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con la solicitud, adjunto cotización del evento 121-26-DSECSGR, pará su revisión y aprobación por parte de la supervisión

Quedo atenta a cualquier novedad

Alexandra Celis

Enviado desde Outlook para Android

From: Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
Sent: Friday, May 22, 2026 2:42:06 PM
To: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>; Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Subject: Re: Solicitud de evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Buenas tardes Alexa

Según solicitud, remito cotización para el evento 121-26-DSECSGR con objeto " Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. " con el siguiente valor:

Cotización 1 UT Logística y Planeación: $71.576.269
Cotización 2 T & M SAS: $85.891.523

Las dos cotizaciones incluyen los ítem requeridos. Quedo atento a la aprobación.

Cordialmente,

Milton Paternina

El mié, 20 may 2026 a las 12:10, Maira Alexandra Celis Jimenez (<maicelis@dnp.gov.co>) escribió:

> Reciban un cordial saludo
>
> De acuerdo con la solicitud, adjunto documentación del **evento 121-26-DSECSGR**-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19, para proceder a cotizar.
>
> Quedo atenta a cualquier novedad

SOLICITUD FINAL

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

Departamento Nacional de Planeación

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS

FECHA DE SOLICITUD:	19 de mayo de 2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE: (Incluir el área que financia y la subdirección o dirección Técnica que solicita)	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGSGR)
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
TELÉFONO FIJO Y CELULAR:	3.122.208.299

	SELECCIONAR		
ALIMENTOS Y BEBIDAS	NO		
HOSPEDAJE	NO		
SALÓN - AUDITORIO - MOBILIARIO	NO		
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICA	NO		
PRODUCCIÓN DE SONIDO	NO		
ELEMENTOS COMUNICATIVOS	NO		
TRANSPORTE	NO		
OTROS SERVICIOS	SI		

INFORMACIÓN DEL EVENTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Concreto) Ejemplo: reunión, socialización, foro, evento, taller, capacitación, seminario etc	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA DEL EVENTO:	26 de mayo al 01 de junio de 2026
LUGAR DEL EVENTO (Ciudad, Municipio, Corregimiento etc)	Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander, San Andres Islas y Santander
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO (Breve)	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 50 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $223 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 9 rutas en 8 departamentos Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Quindio, Bolivar y Santander. No obstante, en 6 (Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Santander(x2)) de las 9 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de dificil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, así como, los factores de seguridad y estado de vias que afectan en algunos de los trayectos.
ASISTENTES DEL EVENTO	Directores, subdirectores y técnicos del SGR, Mandatarios Regionales
CONTACTO DEL EVENTO:	EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
TELÉFONO/CELULAR:	3.122.208.299
¿EL EVENTO REQUIERE PERMISO DE GOBIERNO?	NO

OTROS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **PACIFICO NARIÑO** **(Ipiales, Cumbal, Guachucal)**	**LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE CC 34.315.80 Tel: 3016123448 JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98135443 TEL: 3156602055** **Día 1: Miercoles 27 de mayo de 2026. Hora 11:15 am. Aeropuerto ciudad de Ipiales, Nariño** Inicia el traslado terrestre desde Aeropuerto Ipiales hasta el Corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, Nariño. Inicio: 11:00am Se realiza visita en el corregimiento La Victoria del municipio de Ipiales (N), al proyecto: - 2025523560005_CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO PARAISO VICTORIANO EN EL CORREGIMIENTO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO Traslado terrestre desde el Corregimiento de La Victoria hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 17:00pm Se realiza visita al proyecto: - 2022523560078 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE IPIALES **Fin del recorrido 19:00 – se pernocta en el casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño)** **Día 2: Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio del recorrido 6:00 am Lugar: Cabecera municipal de Ipiales.** Traslado terrestre desde Ipiales hasta el municipio de Guachucal (N), Se realiza visita al proyecto: - 2012523170001_CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL (VISR) GUACHUCAL 2012 Traslado terrestre desde el municipio de Guachucal hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 13:00pm para visitar el proyecto: - 2025003520004_CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO **Fin del recorrido 18:30 – Se pernocta en casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño)** **Día 3: viernes 29 de mayo de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, en el casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño** Desplazamiento hacia municipio de Cumbal, para visitar los proyectos: - 2025522270001 DESARROLLO DEL ECOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - 2024003520151 MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA SECTOR CUMBAL - EL VOLCÁN MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Desplazamiento desde el municipio de Cumbal, hasta el aeropuerto de Ipiales **Fin del recorrido terrestre, 14:00pm aeropuerto de Ipiales.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado)** **RUTA** **EJE CAFETERO** **ANTIOQUIA** **(EL BAGRE, VEGACHI, CAUCASIA, CARACOLI, NECHI)**	**CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115 LAURA CARDONA ARBOLEDA CC. 1.152.464.244; Tel: 3206268487** **Día 1 - martes 26/05/2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Municipio de Medellín, Antioquia.** - Desplazamiento al municipio de Caracoli. Tiempo de recorrdio: 3 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025051420006 "Desarrollo del programa de Alimentación Escolar-PAE (2026) en el municipio de Caracolí Antioquia" en instituciones educativas y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de Vegachi (Antioquia). Tiempo de recorrido: 2 horas. **Fin del recorrido 4:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Vegachi, Antioquia.** **Día 2 - miercoles 27/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio de Vegachi, Antioquia.** - Realizar visita al proyecto BPIN 2025058580009 - "Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Vegachí Antioquia" en instituciones educativas rurales y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de El Bagre (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025052500009 "Construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en los barrios la Floresta sector Bosques de Mineros y el Progreso zona urbana del municipio de El Bagre Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. **Fin del recorrido 5:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de El Bagre, Antioquia.** **Día 3 - jueves 28/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio El Bagre, Antioquia.** - Desplazamiento al municipio de Nechí (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025054950002 - "Construcción de placa polideportiva cubierta en la Escuela Urbana implementando energías alternativas en la cabecera municipal de Nechí departamento Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025054950005 "Implementación de acciones que contribuyan al empoderamiento social y económico de las mujeres en el municipio de Nechí". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de Caucasia (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 1 hora. **Fin del recorrido 5:00 Pm – Municipio de Caucasia, Antioquia.**

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **RUTA** **ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL** **CUNDINAMARCA** **(El Rosal, Viani, Anolaima, Cachpay, Tocaima, Fusagasuga, Granada)**	**Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; CC: 3134808516 Natalia Pinzon Boyaca; CC: 1.000.695.963 Cel. 3014336894** **DIA 1:Martes 26/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd Service - Bogotá D.C.** - Desplazamiento municipio El Rosal dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2014252600001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPIO EL ROSAL, CUNDINAMARCA. - Desplazamiento dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2024252600063 OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 12C Y 17 EN EL SECTOR ALEJANDRÍA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL - Desplazamiento hasta el municipio de Viani a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 52 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Anolaima **Fin del recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Anolaima.** **DIA 2:Miercoles 27/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Anolaima Cundinamarca** - Desplazamiento dentro del municipio de Anolaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 53 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento hasta el municipio de Cachipay a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 29 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio de Tocaima. **Fin de recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Tocaima** **DIA 3:Jueves 28/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Tocaima Cundinamarca** -Desplazamiento dentro del municipio de Tocaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 43 Unidades en Zona Rural -Desplazamiento hasta del municipio de Fusagasuga a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 28 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Granada. **Fin del recorrido 7:00 pm casco urbano municipio de Granada.**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado)** **RUTA LLANOS** **META** **(Puerto Gaitan, Cumaral, Restrepo)**	**JAIRO ELÍAS JABIB ORTEGA CC. 78713165 TEL: 3145011362 FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330** **Día 1: martes 26/05/2026 inicio del servicio 05:00 a. m. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan.** Se realiza desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta hacia la zona rural específicamente al resguardo El Tigre localizado a 6 horas de recorrido (un solo trayecto), con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, Puerto Gavilan, Corozal y San Antonio. **Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan - Meta.** **Día 2: miércoles 27/05/2026 inicio del recorrido 6:00pm zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan, Meta.** Se realiza desplazamiento en zonal rural específicamente en el resguardo El Tigre, con el objetivo de continuar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, El Retiro, San Juanito y Carrancero. **Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en casco urbano Puerto Gaitan (Meta).** **Día 3: jueves 28/05/2026 Inicio de recorrido 6: 00 am. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta.** Se hace necesario contar con servicio de transporte terrestre especial sobre las 6:00 a. m, para realizar desplazamiento al municipio de Cumaral con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2022005500097 Construcción de vivienda de interés social urbanización La Morena en el municipio de Cumaral, cuya entidad ejecutora es la Gobernación del Meta. Se realiza desplazamiento sobre las 5:30 pm desde el municipio de Cumaral al municipio de Restrepo para finalizar recorrido. **Fin del servicio de transporte especial 6:00 pm casco urbano municipio de Restrepo (Meta).**
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado, no vehículos bajos)** **RUTA CENTRO ORIENTE** **SANTANDER** **(RIONEGRO, EL PLAYÓN, SABANA DE TORRES, PUERTO WILCHES Y PUERTO PARRA)**	**GERARDO JOSÉ RESTREPO ZAFRA CC: 1.098.729.780. Celular: 304 6514429** **JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA CC: 88.225.951. Celular: 313 2090759** **Día 1: MARTES 26 DE MAYO DE 2026. Inicio 06:00 am. Lugar de salida casco urbano de Bucaramanga** Se realiza desplazamiento desde Bucaramanga al municipio de Rionegro. Tiempo de recorrido: 01 hora. - Visita al proyecto 2017686150003 CONSTRUCCIÓN MASIFICACIÓN DE GLP POR RED PARA EL CASCO URBANO, LOS CORREGIMIENTOS DE LLANO DE PALMAS, LA CEIBA Y CUESTA RICA Y LAS VEREDAS DE LA CHAPA, EL BAMBÚ, LAS FLORES Y PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER. La localización del proyecto es en la zona rural en la vía que comunica el municipio con el municipio del Playón, en los sectores que corresponden a la Vereda Las Flores, Llano de Palma, Cuesta Rica, Portachuelo, Bambú, La Ceiba y el casco urbano del municipio. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. - Desplazamiento desde el municipio de Rionegro al municipio de El Playón. Tiempo de recorrido: 01 hora. Visita al proyecto 2025682550001 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO Y REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural, específicamente en la vereda Vereda San Pedro. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Desplazamiento desde el municipio de El Playón al municipio de Sabana de Torres, donde se localizan los 2 siguientes proyectos. Tiempo de recorrido: 02 horas y 30 minutos. **Fin del recorrido 6:30 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres, Santander.** **Día 2: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026. Inicio 07:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres, Santander.** - Se realiza desplazamiento en el casco urbano del municipio para la visita al proyecto 2024686550042 OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL - ETAPA 2 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER, el cual se desarrolla en las siguientes ubicaciones: calle 19 entre carrera 22ª y 25, calle 19ª entre carrera 22ª y 25, calle 20 entre carrera 22ª y 25, calle 21 entre carrera 22ª y 24, calle 21ª entre carrera 22ª y 23, carrera 23 entre calle 19 y 21ª y carrera 24 entre calle 19 y 21. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Posteriormente se realiza el transporte a la zona rural dispersa del municipio para visitar el proyecto 2025686550006 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO NEGRO EN LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 142 DE 2025 DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. **Fin del recorrido día 02: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres.** **Día 3: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres.** Se realiza desplazamiento desde el municipio Sabana de Torres al municipio de Puerto Wilches. Tiempo de recorrido: 02 horas. - Visita al proyecto 2025685750009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO SEDE A DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES SANTANDER, el cual se localiza en la zona urbana específicamente en la carrera 9 entre calle 5ª y calle 6. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. Desplazamiento desde el municipio de Puerto Wilches al municipio de Puerto Parra donde se localiza el siguiente proyecto. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos. **Fin del recorrido día 03: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Puerto Parra.** **Día 4: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Puerto Parra a la zona rural.** - Visita al proyecto 2025685730002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO PUERTO PARRA SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural específicamente en el Centro Poblado El Cruce (vía que conecta el sector del Peaje Aguas Negras con Puerto Parra) y corregimiento Las Montoyas. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Tiempo de recorrido: 03 horas y 45 minutos.

1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado, no vehiculos bajos)** **RUTA CENTRO ORIENTE** **SANTANDER** **(Charta, Los Santos, Cepitá, Santa Barbara, Molagavita)**	**Luis Edgar Cajigas Rojas C.C. 7.171.670 Celular3144765973** **Sergio Andrés Franco Mateus C.C. 1.098.681.471 Celular 3168276128** **Día 1 - Martes 26 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Bucaramanga, Santander.** - Desplazamiento desde la ciudad de Bucaramanga al Municipio de Charta. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento hacia las veredas de Agua Negra, Perico, El Puerto y Vereda La Aguada, con el fin de realizar la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680074, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRINCIPALES DE LAS VEREDAS: VEREDA AGUA NEGRA PERICO EL PUERTO Y VEREDA LA AGUADA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARTA - SANTANDER". Tiempo Recorrido: seis (06) horas. - Desplazamiento al municipio de Los Santos, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. **Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Los Santos, Santander para pernoctar.** **Día 2 - Miércoles 27 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Los Santos, Santander.** - Desplazamiento desde el Municipio de Los Santos a la Vereda Majadal. Tiempo de desplazamiento: una (01) hora. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Los Santos, Santander, Vereda Majadal, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680089, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MAJADAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Cepitá, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Cepitá, Santander, sobre la Ruta Nacional 45, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680078, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 45A CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. **Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Cepitá, Santander para pernoctar.** **Día 3 - Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Cepitá, Santander.** - Desplazamiento desde el Municipio de Cepitá al Municipio de Santa Barabara. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento al Municipio de Santa Bárbara, Santander, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680091, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Molagavita, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. - Se realizará desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Pantano Grande, La Jupa, El Rincón, El Carrizal, Naranjo para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680087, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. **Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Molagavita, Santander para pernoctar.** **Día 4 - Viernes 29 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Molagavita, Santander.** - Se realizará Desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Purnio, Toma de Agua, Naranjo, Higuerones, Vega de Infantes, Caney y Llano para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2025684680001, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DEL SECTOR RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA DEL PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: ocho (08) horas. - Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: cinco (05) horas.
1	**TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL** **(por favor vehículo 4X4, en excelente estado)** **RUTA SAN ANDRÉS ISLAS**	**Rubin Ariel Huffington Rodríguez** 30, 31 de mayo y 1 de junio. Llegada sábado 30 de mayo a las 10:00 a.m. Disponibilidad para vistar proyectos del Sisetma General de Regalías . Regreso el lunes 1 de junio a las 2:00 p.m.

SOLICITUD DE EVENTOS SERVICIOS LOGÍSTICOS



FIRMA DEL SOLICITANTE:
NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDGAR HENRY PACHECO VARGAS
CARGO DEL SOLICITANTE: Director de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)

1. El solicitante del evento tiene **un plazo máximo de 48 horas** antes del evento para cancelarlo.

COTIZACIÓN FINAL

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**		Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**121-26-DSECSGR SGSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGSGR)
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/05/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	21/05/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	San Andrés, Islas
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	1/06/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	21/05/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0
GASTOS DE TRANSFERENCIA INCLUIDO IVA	COSTOS DE LAS TRANSACCIONES ASOCIADAS AL GIRO DE LOS RECURSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial SAN ANDRÉS ISLAS** **Rubin Ariel Huffington Rodriguez** 30, 31 de mayo y 1 de junio. Llegada sábado 30 de mayo a las 10:00 a.m. Disponibilidad para vistar proyectos del Sisetma General de Regalías . Regreso el lunes 1 de junio a las 2:00 p.m.	1	30	420.034	250.000,00	7.500.000	8.925.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	7.500.000
ADMINISTRACION	519.750
IMPUESTOS (IVA) 19%	1.523.753
VALOR TOTAL	9.543.503



MILTON ABEL PATERNINA MERCADO

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	7.500.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	519.750
IMPUESTOS (IVA) 19%	1.523.753
VALOR TOTAL	**9.543.503**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

CORREO APROBACIÓN

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>

Aprobación Cotización ALcance #1 evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

1 mensaje

Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co> 29 de mayo de 2026 a las 17:49
Para: Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>, Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con el mail que antecede, adjunto **aprobación de la cotización del Alcance #1 del evento 121-26-DSECSGR**-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19, **por valor de $81.119.771**

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Teléfono: 601 3815000
Edificio World Service
Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 05:14 p. m.
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Cc: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Cotización ALcance #1 evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Cordial saludo

Por medio del presente APROBAR la cotización Alcance No. 1 presentada por la **UT Logística y Planeación**, por un valor de **$ 81.119.771,** para el evento **121-26-DSECSGR "Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías,** en los Departamentos de Nariño,

Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander, Santander, y San Andres Islas, los días 26 al 1 de junio de 2026. Atendiendo el memorando 20264400147503 del 19 de mayo de 2026

Sin otro particular,

Departamento Nacional de Planeación

Cristina Sánchez Herrera
Directora Corporativa SGSGR
crsanchez@dnp.gov.co
Teléfono: 601 3815000
Carrera 12 # 24–54 Piso 10
Edificio **World Service**
Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Fecha: viernes, 29 de mayo de 2026, 4:18 p.m.
Para: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
CC: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>, Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: RV: Cotización ALcance #1 evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Cordial saludo Dra. Cristina,

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato DNP-1000-2024, y en atención a la solicitud realizada por la SGSGR me permito informar que, una vez revisado el alcance No.1 de la cotización presentada por el operador logístico para el evento del asunto **121-26-DSECSGR "Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías,** en los Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander, Santander, y San Andres Islas, los días 26 al 1 de junio de 2026, se sugiere aprobar la cotización No. 1 presentada por la UT logística y planeación por valor de **$81.119.771.**

Atentamente,

Departamento Nacional de Planeación

Profesional Especializado
Diego Felipe Romero Castañeda
Dieromero@dnp.gov.co
Dirección Corporativa SGSGR
Teléfono: 601 3815000
Cra. 12 # 24-54 - Piso 10 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 13:03
Para: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>; Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>
Cc: Fredy Arturo Ramos Rincon <framos@dnp.gov.co>
Asunto: Cotización ALcance #1 evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con la solicitud, adjunto cotización del Alcance #1 del evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Quedo atenta a cualquier novedad.

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Teléfono: 601 3815000
Edificio World Service
Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Milton Abel Paternina Mercado <milton.paternina@ceinte.com.co>
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 12:58 p. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>; Carlos Alberto Vasquez Pinzon <carlos.vasquez@ceinte.com.co>
Asunto: Re: Solicitud de evento 121-26-DSECSGR-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19

Buenas tardes Alexa

Según solicitud, remito cotización ajustada para el evento 121-26-DSECSGR con objeto " Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. " con el siguiente valor:

Cotización 1 UT Logística y Planeación: $ 81.119.771

Quedo atento a la aprobación

Cordialmente,

Milton Paternina

El vie, 22 may 2026 a las 14:42, Milton Abel Paternina Mercado (<milton.paternina@ceinte.com.co>) escribió:

Buenas tardes Alexa

Según solicitud, remito cotización para el evento 121-26-DSECSGR con objeto " Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. " con el siguiente valor:

Cotización 1 UT Logística y Planeación: $71.576.269
Cotización 2 T & M SAS: $85.891.523

Las dos cotizaciones incluyen los ítem requeridos. Quedo atento a la aprobación.

Cordialmente,

Milton Paternina

El mié, 20 may 2026 a las 12:10, Maira Alexandra Celis Jimenez (<maicelis@dnp.gov.co>) escribió:

Reciban un cordial saludo

De acuerdo con la solicitud, adjunto documentación del **evento 121-26-DSECSGR**-Reuniones de Visitas de Seguimiento #19, para proceder a cotizar.

Quedo atenta a cualquier novedad

Departamento Nacional de Planeación

Alexandra Celis Jiménez
maicelis@dnp.gov.co
Subdirección Administrativa y
Relacionamiento con la Ciudadanía
Teléfono: 601 3815000
Edificio World Service
Carrera 12 # 24 - 54 – Piso 5, Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

Síganos y esté siempre informado a través de nuestras redes sociales:

De: Diego Felipe Romero Castaneda <dieromero@dnp.gov.co>
Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2026 10:55 a. m.
Para: Maira Alexandra Celis Jimenez <maicelis@dnp.gov.co>
Cc: Cristina Sanchez Herrera <crsanchez@dnp.gov.co>; Maria Jose Lozano Prada <mlozada@dnp.gov.co>
Asunto: Solicitud de evento: "Reuniones de Visitas de Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías" 26 al 29 de mayo de 202

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

INFORME OPERATIVO DEL EVENTO

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

Departamento Nacional de Planeación / LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS DE EVENTO No. 121-26-DSECSGR - SGSGR**

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA SOLICITANTE	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS						
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.						
FECHA DE INICIO EVENTO	26/5/2026	**HORA DE INICIO EVENTO**	5:00 AM	**FECHA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	1/6/2026	**HORA DE FINALIZACIÓN EVENTO**	2:00 PM
ENLANCE DEL EVENTO EN SITIO	EDGAR HENRY PACHECO VARGAS			**CARGO**	Director de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSEC)		
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 50 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $223 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 9 rutas en 8 departamentos Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Quindío, Bolívar y Santander. No obstante, en 6 (Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Santander(x2)) de las 9 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de difícil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, así como, los factores de seguridad y estado de vías que afectan en algunos de los trayectos.						
JUSTIFICACIÓN DEL EVENTO	Seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, en cumplimiento de las funciones de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control y la Subdirección de Seguimiento al desempeño de la Subdirección General del sistema general de regalías. Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta labor, durante la presente semana se llevarán a cabo visitas a 50 proyectos de inversión, cuyo valor asciende a $223 mil millones de pesos. Estas visitas se realizarán distribuidas en 9 rutas en 8 departamentos Sucre, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Quindío, Bolívar y Santander. No obstante, en 6 (Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta y Santander(x2)) de las 9 rutas se presentan proyectos en ejecución en zonas rurales dispersas de difícil acceso o en zonas donde no existe un servicio de transporte público o las frecuencias disponibles no permiten realizar las visitas dentro de los tiempos establecidos, así como, los factores de seguridad y estado de vías que afectan en algunos de los trayectos.						
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO DEL EVENTO	Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander - San Andrés			**LOCACIÓN DEL EVENTO**	Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander - San Andrés		
PRODUCTOR ENCARGADO	**MILTON PATERNINA**						

DESARROLLO Y LOGÍSTICA

OBSERVACIONES	- No aplica listado de asistencia.

SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO			TOTAL EJECUTADO y/o IMPREVISTOS		
		CANT.	HORAS	VALOR TOTAL PPTO	CANT.	HORAS	VALOR TOTAL
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO	1	29		1	29	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA	1	27		1	27	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA	1	42		1	42	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 META	1	37	$ 81.119.771	1	37	$ 81.119.771
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER	1	44		1	44	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER CHARTA	1	46		1	46	
SERVICIOS	*Transporte Terrestre Especial 4X4 SAN ANDRES	1	30		1	30	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

	OBLIGACIONES	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Suministrar los servicios de apoyo logístico que sean necesarios para la realización de eventos requeridos por el DNP, incluyendo el suministro de espacios físicos. Para esto se deben tener en cuenta factores como el número de personas que asistirán a los eventos, horario, equipos audiovisuales necesarios para el óptimo desarrollo del evento y atención integral de conformidad con lo requerido en la solicitud del evento.	Se prestan servicio de apoyo según lo solicitado para el evento	COTIZACIÓN 1 - 121-26-DSECSGR INFORME OPERATIVO Y FOTOGRÁFICO 121-26-DSECSGR
2	Utilizar las metodologías necesarias para la integración y desarrollo de las videoconferencias que se requieran para llegar a los distintos grupos y comunidades en todo el territorio nacional.	N/A	N/A
3	Ejecutar los planes de medios requeridos para la divulgación de mensajes, estrategias planteadas y mediciones de comunicación, con alcance nacional y regional, que definan los escenarios de conveniencia y oportunidad a través de los cuales se deben implementar y emitir los diferentes mensajes según los objetivos de las estrategias de socialización diseñadas.	N/A	N/A
4	Apoyar y acompañar al DNP en la planeación, organización, diseño, montaje y ejecución de los eventos, ferias y/o actividades asociadas con las competencias del DNP, de conformidad con el formato de solicitud de eventos (Anexo No 3).	N/A	N/A
5	Informar e identificar los imprevistos y presentar las alternativas dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la realización de cada evento.	Para este evento se recibe la solicitud inicial, para la cual se presentan al supervisor dos cotizaciones junto con su respectivo comparativo. Posteriormente, se genera el Alcance N.° 1 debido a que se incrementa un servicio adicional de transporte dentro de la solicitud. Finalmente, el supervisor aprueba la cotización N.° 1.	SE ADJUNTA: SOLICITUD, COTIZACIÓN INICIAL, COMPARATIVO, APROBACIÓN, ALCANCE 1, FINAL Y APROBACIÓN 121-26-DSECSGR
6	Entregar al supervisor del contrato para aprobación los elementos logísticos necesarios para la realización del evento requerido y en la cantidad solicitada, como mínimo doce (12) horas antes de cada evento, reunión y/o actividad.	Para este evento se presentó al supervisor dos cotizaciones. Teniendo en cuenta los tiempos de recepción de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	SE ADJUNTA: SOLICITUD, COTIZACIÓN INICIAL, COMPARATIVO, APROBACIÓN, ALCANCE 1, FINAL Y APROBACIÓN 121-26-DSECSGR
7	Realizar el respectivo montaje e instalación de elementos audiovisuales, pruebas de funcionamiento de los equipos, y demás insumos que se utilizarán durante el evento, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 del presente contrato y efectuar el desmonte de todos los elementos logísticos una vez haya finalizado el evento, reunión y/o actividad.	N/A	N/A

8	Presentar a la supervisión para la ejecución de la totalidad de los eventos solicitados mínimo dos (2) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	Para este evento se presentó al supervisor dos cotizaciones. Teniendo en cuenta los tiempos de recepción de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	SE ADJUNTA: SOLICITUD, COTIZACIÓN INICIAL, COMPARATIVO, APROBACIÓN, ALCANCE 1, FINAL Y APROBACIÓN 121-26-DSECSGR
9	Presentar a la supervisión para aquellos ítems, bienes y/o servicios que no se encuentren en el ANEXO 2 TARIFARIO PRECIOS tres (3) cotizaciones junto con el cuadro comparativo en donde se evidencie el nombre del proveedor, precio unitario, cantidad cotizada, especificación del servicio y validez de la oferta; las cuales deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas y demás condiciones fijadas en el requerimiento, con el fin de determinar cuáles son los valores y servicios más favorables para la entidad en razón a su calidad y precio.	N/A	N/A
10	Asistir a las reuniones citadas por el supervisor del contrato, previas a los eventos, actividades y/o ferias, para preparar y planificar la logística.	Para esta jornada no se realizó reunión de tráfico.	N/A
11	Velar por la seguridad y la adecuada utilización de los bienes que el DNP entregue al CONTRATISTA y responder por cualquier daño que se ocasione.	Durante la ejecución del CTO DNP-1000-2024 no se presentó ninguna alteración de los bienes o elementos entregados por el DNP para la ejecución.	N/A
12	Respetar o ejecutar los planes de emergencia, incluidos aquellos impartidos por las alcaldías de las diferentes ciudades y municipios. Esta es una obligación que implica suministrar todos los elementos logísticos necesarios para el buen funcionamiento del plan de emergencia, de acuerdo con el requerimiento y aprobación del supervisor del contrato.	N/A	N/A
13	Realizar los pagos de honorarios y gastos de desplazamiento a conferencistas, talleristas, expositores, expertos, speakers y/o invitados especiales, nacionales e internacionales, previa justificación de la Dirección Técnica solicitante, para aprobación del supervisor del DNP, cuando a ello hubiere lugar.	N/A	N/A
14	Efectuar los pagos o reembolsos que se requieran con ocasión a la ejecución de actividades, eventos, reuniones y mesas de negociación o concertación que el DNP, en cumplimiento de su misionalidad, requiera efectuar y en la que intervengan invitados nacionales pertenecientes a las diferentes etnias del país, minorías, o población vulnerable, por concepto de transporte multimodal, gastos de desplazamiento, reconocimiento de conectividad y reconocimiento de su participación diaria a cada evento programado. Estos valores de reembolsos serán justificados por la Dirección Técnica solicitante para ser aprobados por el supervisor e informados al CONTRATISTA, previo al pago o reembolso.	N/A	N/A
15	Prestar todos los servicios solicitados, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 1 y los topes establecidos en el ANEXO – TARIFARIO DE PRECIOS, de conformidad con el porcentaje de administración presentado.	La cotización aprobada cumple con todos los servicios solicitados dentro de los términos del tarifario, junto con el porcentaje de administración. Lo anterior, con la aprobación del supervisor del área solicitante.	COTIZACIÓN 1- 121-26-DSECSGR APROBADA
16	Solicitar la autorización del supervisor del contrato cuando sea necesario realizar alguna modificación en los eventos.	N/A	N/A
17	Presentar al supervisor del DNP, dependiendo del sitio donde se realice el evento, las cotizaciones para el evento o actividad a realizar, de acuerdo con las características técnicas señaladas en el presente contrato.	Para este evento se presentó al supervisor dos cotizaciones. Teniendo en cuenta los tiempos de recepción de la solicitud y de acuerdo a los servicios requeridos. El supervisor aprobó la cotización 1.	SE ADJUNTA: SOLICITUD, COTIZACIÓN INICIAL, COMPARATIVO, APROBACIÓN, ALCANCE 1, FINAL Y APROBACIÓN 121-26-DSECSGR
18	Cumplir con las medidas necesarias para el suministro y manejo de los alimentos que sean requeridos en la realización de los eventos, de conformidad a la normatividad que lo regula y estándares de higiene y presentación.	N/A	N/A
19	Presentar los informes detallados una vez finalizado el evento, con base en las características técnicas descritas en el contrato, y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Se presenta este informe como evidencia del evento finalizado	INFORME OPERATIVO Y EVIDENCIAS -121-26-DSECSGR
20	Garantizar un canal de comunicación permanente con el DNP ya sea vía telefónica, y correo electrónico mediante el cual se brinde acompañamiento y el soporte técnico-administrativo necesario, en un horario 7x24, durante la ejecución contractual.	Para el evento se garantizó el equipo y la correcta comunicación vía correo electrónico whatsapp y llamadas telefónicas con el enlace asignado, en pro de la ejecución del evento solicitado.	N/A
21	Brindar el acompañamiento presencial permanente por parte del personal idóneo durante la realización de las actividades y/o eventos programados de inicio a fin, en aras de garantizar solución efectiva y oportuna ante cualquier imprevisto o eventualidad presentada durante su desarrollo.	Para este evento se delegó permanentemente al productor MILTON PATERNINA y al enlace en sitio EDGAR HENRY PACHECO VARGAS	N/A
22	Garantizar durante la ejecución del contrato como mínimo el personal descrito a continuación, dejando claridad que el contratista podrá complementar este equipo con el personal que considere necesario para el adecuado desarrollo de los eventos y del contrato en general.	Para este contrato se delegó permanentemente a los ejecutivos de cuenta LILIANA ABELLO SÁNCHEZ, MARÍA ELENA JAIME LÓPEZ, NEYFEE PIEDAD RODRÍGUEZ MORENO, a los productores logísticos, MILTON PATERNINA, DIANA JARAMILLO, DIEGO RAMIREZ, GINETH PERILLA, FABIO CAÑON, JACKELINE PAEZ, ingeniero de sonido JHONATAN FIQUITIBA y gerente de cuenta CARLOS VASQUÉZ.	N/A
23	Disponer del recurso humano, durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos que se presenten en desarrollo del contrato. Sin embargo, el DNP podrá exigir, al contratista, el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del personal que ejecuta el contrato, por motivos de seguridad del contratante, idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones encomendadas, para lo cual el Contratista tendrá que reemplazar en la fecha estipulada por el Supervisor, al integrante del equipo por un profesional que cumpla mínimo con el mismo perfil del profesional requerido o superior sin costo adicional al DNP.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
24	Entregar las hojas de vida y certificaciones requeridas del equipo de trabajo que realizará las actividades objeto del presente contrato, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles a partir de la firma del contrato, previo al inicio de ejecución de este. Teniendo en cuenta la importancia de contar con el equipo de trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato, se aplicará a título de ANS una sanción equivalente a Un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (1 SMLMV), por cada día de mora en la entrega de las hojas de vida junto con los soportes del equipo mínimo de trabajo, el cual se descontará de la primera cuenta entregada y aprobada.	Se pone a disposición del DNP un equipo de trabajo completo, con la experiencia y capacitación adecuada para el manejo y ejecución de los eventos del CONTRATO DNP-1000-2024. Al inicio el desarrollo del contrato, se adjunta la documentación de las personas contratadas.	N/A
25	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean solicitadas por el supervisor del DNP."	Se cumplen con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato solicitadas por el supervisor del DNP	N/A
ELABORÓ	**MILTON PATERNINA**		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NARIÑO



Transporte Terrestre Especial 4X4 **NARIÑO - Días: del 27 al 29 de mayo de 2026**

ANTIOQUIA



*Transporte Terrestre Especial 4X4 **ANTIOQUIA - Días: del 26 al 28 de mayo de 2026**

CUNDINAMARCA


















*Transporte Terrestre Especial 4X4 **CUNDINAMARCA - Días: del 26 al 28 de mayo de 2026**

META












*Transporte Terrestre Especial 4X4 **META - Días: del 26 al 28 de mayo de 2026**

SANTANDER





























*Transporte Terrestre Especial 4X4 **SANTANDER - Días: del 26 al 29 de mayo de 2026**

SANTANDER CHARTA





















*Transporte Terrestre Especial 4X4 **SANTANDER - Días: del 26 al 29 de mayo de 2026**

SAN ANDRES


















*Transporte Terrestre Especial 4X4 **SAN ANDRES - Días: del 30 de mayo al 01 de junio de 2026**

Elaboró.	**MILTON PATERNINA**

DOCUMENTOS TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL 4x4

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

SBN-912 NARIÑO

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2026 / 2 / 18	2026 / 2 / 19	2027 / 2 / 18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
95445488 - 615297687	SBN912	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2776	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FOTON	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHICULO: BJ2037Y3MDV

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
76079329	9G4B2MBV1KPC00950	9G4B2MBV1KPC00950	1,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JUAN BAUTISTA VANEGAS	3127023646	CC	1010193895	IMUES

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	95445488	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
91	$ 436.300	$ 226.800	$ 2.400

TOTAL A PAGAR: $ 665.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.433387

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	SBN912	**AÑO MODELO:**	2019
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	FOTON
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	BJ2037Y3MDV		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTES ESPECIALES JC SAS
NIT:	900940323
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	TERMINAL DE TRANSPORTES PASTO LOCAL 207
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO
FECHA DE EXPEDICIÓN:	29-05-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 29-05-2024 **HASTA:** 29-05-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184843334

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA 19

NIT: 901011594

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-029-001

Fecha de expedición: 2025/10/24

Fecha de vencimiento: 2026/10/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SBN912	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2776	**NRO. MOTOR:**	76079329
NRO. CHASIS:	9G4B2MBV1KPC00950	**VIN:**	9G4B2MBV1KPC00950
LÍNEA:	BJ2037Y3MDV		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: JUAN C. BAUTISTA V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CRISTIAN ERNESTO GUEVARA BURBANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031237079

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SBN912	FOTON	BJ2037Y3MDV	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.776	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76079329	N	9G4B2MBV1KPC00950

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9G4B2MBV1KPC00950	N	9G4B2MBV1KPC00950	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

BAUTISTA VANEGAS JUAN CARLOS — C.C. 1010193895

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
PV0001201800074	I	08/11/2018	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/02/2019	29/02/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SUB STARIA TTOYTTE DPTAL NARIÑO/IMUES



T02007596547



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSP

LICENCIA DE CON CIÓN

Libertad y Orden

No. 14999797

NOMBRE

FRANCISCO EMILIO BOLAÑOS IZQUIE O

FECHA DE NACIMIENTO

15-12-1953

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

26-01-2026

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	10-01-2024	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	26-01-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	26-01-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000381340

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14999797

BOLAÑOS IZQUIERDO
APELLIDOS

FRANCISCO EMILIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1953
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

01-ABR-1975 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2300100-53083853-M-0014999797-20010404 01612 00312A 01 095663842

QOL-081 ANTIOQUIA

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2026-01-13	2026-01-14	2027-01-13

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KILOS TON	MODELO
10675700176910	QOL081	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1999	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	JAC	DOBLE CABINA

LINEA VEHICUL	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
T8 (HFC1037D3KSV)	P4125474	LJ11PABD1RC099456	LJ11PABD1RC099456	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPOR	3182852583	NIT	9013113101	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	11	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYAT	TASA RUNT
910	$ 436300	$ 226800	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 665500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 701,68	1 2 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8.77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS		



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Está atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dadas, a través de la dirección de correo electrónico

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.542345

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	QOL081	**AÑO MODELO:**	2024
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	JAC
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	T8 (HFC1037D3KSV)		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE SAS
NIT:	901311310
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Carrera 17 Nero 18 32 Barrio Daniel Lemaitre
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16-01-2026
VIGENCIA:	**DESDE:** 16-01-2026 **HASTA:** 16-01-2028
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037568575

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
QOL081	JAC	T8 (HFC1037D3KSV)	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.999	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
P4125474	N	LJ11PABD1RC099456

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11PABD1RC099456	N	LJ11PABD1RC099456	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
AMAYA LEON WILLIAM FERNANDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79519459



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
145

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882024000001279	I	03/01/2024	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO DE BOGOTA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/01/2026	20/01/2026	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID

LT07004708964

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 71700483

Libertad y Orden



NOMBRE

FABER RODRIGUEZ OSORIO

FECHA DE NACIMIENTO
26-08-1968

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
24-11-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEyTTO MCPAL CALDAS/ANTIOQUIA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	24-11-2033	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	24-11-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	24-11-2028	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC10000561096

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71700483
RODRIGUEZ OSORIO
APELLIDOS
FABER
NOMBRES
FIRMA
Powered by CamScanner


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1968
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
14-NOV-1986 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
A-0100100-14091264-M-0071700483-20010901
00894 01242A 02 100384196
Powered by CamScanner

WPR-599 CUNDINAMARCA

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICION AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2025-12-18	2025-12-29	2026-12-28

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408005041351000	WPR599	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2488	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO: ALASKAN

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25708272P	3BRCD33B4LK590305	3BRCD33B4LK590305	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PEÑA HERNANDEZ, ROSANA	*******247	CC	41770108	YAGUARA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 414900	$ 215700	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 633000

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera sea diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.490469

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	WPR599	**AÑO MODELO:**	2020
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	ALASKAN		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS
NIT:	901146634
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	calle 2 6 13 LAS MERCEDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	YAGUARA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	28-04-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 22-05-2025 **HASTA:** 22-05-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL HUILA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186300695

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE NEIVA S.A.S

NIT: 900294011

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-012-001

Fecha de expedición: 2025/12/22

Fecha de vencimiento: 2026/12/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WPR599	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2488	**NRO. MOTOR:**	YD25708272P
NRO. CHASIS:	3BRCD33B4LK590305	**VIN:**	3BRCD33B4LK590305
LÍNEA:	ALASKAN		
COLOR:	BLANCO HIELO		

NOMBRE PROPIETARIO: ROSANA PEÑA H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ANDRES FELIPE GARCIA AROCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035040591

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WPR599	RENAULT	ALASKAN	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO HIELO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG.	VIN
YD25708272P	N	3BRCD33B4LK590305

NÚMERO DE SERIE	REG.	NÚMERO DE CHASIS	REG.
******	N	3BRCD33B4LK590305	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PEÑA HERNANDEZ ROSANA	C.C. 41770108

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	163

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	PE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482019000703140	I	12/09/2019	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
30/12/2019	01/03/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA





LT03008664564

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 86084088

NOMBRE

ARNULFO FLOREZ LEON

FECHA DE NACIMIENTO
22-09-1984

FECHA DE EXPEDICIÓN
04-07-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

GRUPO SANGRE-RH
O+



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
UND MCPAL TTOyTTE PALERMO

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	04-07-2035	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	04-07-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	04-07-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008803479

Servicios Integrales 95929.1.0-1 01/25

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86084088**

FLOREZ LEON
APELLIDOS

ARNULFO
NOMBRES

FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1984**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

17-DIC-2002 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69113522-M-0086084088-20030527 **02214** 03146P 01 144607820

Powered by CamScanner

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

KSR-123 META

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2026-01-24	2026-01-25	2027-01-24

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2508004391881000	KSR123	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2488	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA CON PLATON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
ALASKAN	YD25744452P	3BRCD33B1NK591074	3BRCD33B1NK591074	0.70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
FRANCO RENGIFO, AULY	*******370	CC	18235917	PUERTO GAITAN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	25	9871	0	VILLAVICENCIO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 436300	$ 226800	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 665500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera sea diaria.** Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Habeas Data:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186856189

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNORIENTE S.A.S

NIT: 901238286

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-005-001

Fecha de expedición: 2026/01/12

Fecha de vencimiento: 2027/01/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	KSR123	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2488	**NRO. MOTOR:**	YD25744452P
NRO. CHASIS:	3BRCD33B1NK591074	**VIN:**	3BRCD33B1NK591074
LÍNEA:	ALASKAN		
COLOR:	BLANCO HIELO		

NOMBRE PROPIETARIO: AULY FRANCO R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOHAN SEBASTIAN ACOSTA ACEVEDO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.559353

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	KSR123	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	ALASKAN		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL SKY TRANS S.A.S
NIT:	901378386
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CALLE DE LA PALMA # 44 - 110
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARJONA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10-04-2026
VIGENCIA:	**DESDE:** 10-04-2026 **HASTA:** 10-04-2028
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025594865

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KSR123	RENAULT	ALASKAN	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO HIELO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON DIESEL	700 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25744452P	N	3BRCD33B1NK591074

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3BRCD33B1NK591074	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
FRANCO RENGIFO AULY	C.C. 18235817

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	163

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	IE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482021000791232	I	17/12/2021	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
22/01/2022	17/03/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT07001449667


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
80.470.459
MORENO ALVAREZ
JOSE FERNANDO


03-JUN-1971
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
1.64
A+
M



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 80470459

NOMBRE

JOSE FERNANDO MORENO ALVAREZ

FECHA DE NACIMIENTO

02-06-1971

GS.RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

13-07-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	13-07-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	13-07-2028	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001738855

LJV-150 SANTANDER

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
30800419463000010/11/2025	11/11/2025	10/11/2026	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	910	VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000680825	03/12/2025	10/12/2025	10/12/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
2000680824	03/12/2025	10/12/2025	10/12/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTE LOGISTICO GALVIS S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION:	**458300**
FECHA DE EXPEDICIÓN:	**08/11/2024**	FECHA INICIO DE VIGENCIA:	**08/11/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA:	**08/11/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185025282

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTICENTROS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900947586

No. de Certificado de Acreditación: 17-DIN-010

Fecha de expedición: 2025/11/02

Fecha de vencimiento: 2026/11/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LIV150

CLASE: CAMIONETA

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 1968

NRO. MOTOR: CNF128340

NRO. CHASIS: WV1ZZZ2HZNA016045

VIN: WV1ZZZ2HZNA016045

LÍNEA: AMAROK TRENDLINE

COLOR: BLANCO CANDY

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTE LOGISTICO GALVIS S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

PEDRO JULIAN DAVILA VILLAMIZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027566655

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LJV150	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	BLANCO CANDY	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	700 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CNF128340	N	WV1ZZZ2HZNA016045

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
WV1ZZZ2HZNA016045	N	WV1ZZZ2HZNA016045	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

TRANSPORTE LOGISTICO GALVIS S.A.S. — NIT 900671784

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
48202000457093	I	19/07/2022	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
04/08/2022	27/10/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR







REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 91499076

NOMBRE

ALEXANDER GALVIS SIZA

FECHA DE NACIMIENTO

10-07-1975

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

01-11-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

República de Colombia

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL TTOyTTE GIRON



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	01-11-2034	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	01-11-2034	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	01-11-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008070327

Scanned with CamScanner

LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

Departamento Nacional de Planeación

LPZ-484 SANTANDER CHARTA

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a ti !

FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA	
2025 | 12 | 15	2025 | 12 | 27	2026 | 12 | 26

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4000080396	LPZ484	VEH. DE SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1968	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
5	VOLKSWAGEN	DOBLE CABINA CON PLATON
	LINEA VEHICULO: AMAROK TRENDLINE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
CNF131037	WV1ZZZ2HZNA031619	WV1ZZZ2HZNA031619	0,70

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GUERRA VELEZ NURIS	6544709	CC	28295485	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDIDORA
1520	400	9999	AT1502 4000080396	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 414.900,00	$ 215.700,00	$ 2.400,00

TOTAL A PAGAR: $ 633.000,00

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o IOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que desee renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se constate la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 029 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorgue en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que soliciten del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos:
[1] Para las siguientes tarifas: 109, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.468287

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	LPZ484	**AÑO MODELO:**	2022
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	VOLKSWAGEN
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	AMAROK TRENDLINE		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	CONECTA TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S
NIT:	901358067
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CALLE 32 8 A 50 EF CONCASA OF 601
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30-12-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 30-12-2024 **HASTA:** 30-12-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186321585

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A.

NIT: 804017188

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-064-003

Fecha de expedición: 2025/12/22

Fecha de vencimiento: 2026/12/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LPZ484	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	VOLKSWAGEN	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	1968	**NRO. MOTOR:**	CNF131037
NRO. CHASIS:	WV1ZZZ2HZNA031619	**VIN:**	WV1ZZZ2HZNA031619
LÍNEA:	AMAROK TRENDLINE		
COLOR:	BLANCO CANDY		

NOMBRE PROPIETARIO: NURIS GUERRA V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028270366

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LPZ484	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.968	BLANCO CANDY	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA CON	DIESEL	700 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CNF131037	N	WV1ZZZ2HZNA031619

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
WV1ZZZ2HZNA031619	N	WV1ZZZ2HZNA031619	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GUERRA VELEZ NURIS	C.C. 28295485

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
140

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48202200057435 2

I/E
I

FECHA IMPORT.
03/09/2022

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO FINANDINA S.A. BIC


FECHA MATRÍCULA
22/12/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.
26/01/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



COSMOCOLOR-LT-22

LT07002249496

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.206.054
GARAVITO PARRA
AVELINO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCION
No. 91206054
AVELINO GARAVITO PARRA
27-03-1960
18-04-2025
O+
CONDUCIR CON LENTES
DIR TTOyTTE BUCARAMANGA


27-MAR-1960
GUAMAL
(META)
1.68
O+
M
09-SEP-1978 BUCARAMANGA
CATEGORIAS AUTORIZADAS
A2
B1
C1
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03009525679

KZN-706 SAN ANDRES

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

SOAT

seguros mundial

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL			HASTA LAS 23:59 HORAS DEL		
2026	3	3	2026	3	4	2027	3	3

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO		
87276326 - 600091859	KZN706	AUTOS DE NEGOCIO ALQUILER ENSEÑANZA	PUBLICO	3600	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
7	KIA	VAN
	LÍNEA VEHÍCULO: SEDONA	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
G6DMKS861983	KNDMB5C17K6548168	KNDMB5C17K6548168	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NARSADO STEPHENS PUSEY	322365535	CC	15241201	SAN ANDRES (I)

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
1317	71	13158	87276326	13001

TARIFA	PRIMA SOAT	FONDO DE PREVENCIÓN VIAL FONSYGA	TASA RUNT
73	$ 295.400	$ 153.600	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 451.400

FIRMA AUTORIZADA

	AMPARO POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]		UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]		
C. INCAPACIDAD PERMANENTE		180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS		750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que provoques un accidente de tránsito y causes daños materiales a otros.

Consulta más información con el asesor con quien adquiriste este SOAT o ingresa en www.seguroterceros.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas elevadas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 193 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el robo ante la autoridad y el fotago la debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

La vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencias a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y la manera que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

* El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicas se debe hacer preferentemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicio, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
1 Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920, Decreto 2497 de 2022.
2 Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
3 Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
4 Según numeral 1 del Art. 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por el

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

SECRETARIA DE MOVILIDAD

CERTIFICACION PARA TRANSITAR SIN PLACA NI LICENCIA DE TRANSITO

POR 90 DIAS

		PLACA	KZN706
CLASE VEHICULO	CAMPERO CAMIONETA	MARCA	KIA
LINEA VEHICULO	SEDONA	PASAJEROS	7
MODELO	2019	COLOR	NEGRO
MOTOR	G6DMKS861983		
No. DE CHASIS	KNDMBC17K6548168		
TIPO DE SERVICIO	PUBLICO		
PROPIETARIO	STEPHENS PUSEY NARSADO		
CEDULA DE CIUDADANIA	15241201		
FECHA EXPEDICION	04/05/2026		
FECHA VENCIMIENTO	02/08/2026		

CODICO DE OFICINA DE EXPEDICION 88001

MOTIVO SE EXPIDE PROVISIONAL POR ESTAR EN PROCESO

MATRICULA INICIAL

CONSECUTIVO

20260504160

Vo Bo KARDEX

FUNCIONARIO DE TRANSITO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 18003955



NOMBRE

OVERDO MYLES PUSEY

SANGRE-RH

A+

FECHA DE NACIMIENTO

18-06-1975

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-02-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	14-02-2035	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	14-02-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC10000304516

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 18.003.955



Apellidos
MYLES PUSEY

Nombres
OVERDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.82

Sexo
M

Fecha de nacimiento
18 JUN 1975

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
SAN ANDRES (SAN ANDRES)

Fecha y lugar de expedición
07 FEB 1994, SAN ANDRES

Firma

Fecha de expiración
07 OCT 2035

.CO

0818008807





REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



ICCOL0818008074560O1<<<<<<<<<<<
7506187M3510074COL18003955<<<1
MYLES<PUSEY<<OVERDO<<<<<<<<<<<

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 26- DSECSGR SGSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/5/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	29/5/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Nariño
FECHA DE TERMINACIÓN	29/5/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO** **LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE CC 34.315.80 Tel: 3016123448** **JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98135443 TEL: 3156602055** Día 1: Miercoles 27 de mayo de 2026. Hora 11:15 am. Aeropuerto ciudad de Ipiales, Nariño Inicia el traslado terrestre desde Aeropuerto Ipiales hasta el Corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, Nariño. Inicio: 11:00am Se realiza visita en el corregimiento La Victoria del municipio de Ipiales (N), al proyecto: - 2025523560005_CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO PARAISO VICTORIANO EN EL CORREGIMIENTO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO raslado terrestre desde el Corregimiento de La Victoria hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 17:00pm Se realiza visita al proyecto: 2022523560078 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE IPIALES Fin del recorrido 19:00 – se pernocta en el casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño) Día 2: Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio del recorrido 6:00 am Lugar: Cabecera municipal de Ipiales. Traslado terrestre desde Ipiales hasta el municipio de Guachucal (N), Se realiza visita al proyecto: - 2012523170001_CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL (VISR) GUACHUCAL 2012 Traslado terrestre desde el municipio de Guachucal hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 13:00pm para visitar el proyecto: - 2025003520004_CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO Fin del recorrido 18:30 – Se pernocta en casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño) Día 3: viernes 29 de mayo de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, en el casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño Desplazamiento hacia municipio de Cumbal, para visitar los proyectos: - 2025522270001 DESARROLLO DEL ECOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - 2024003520151 MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA SECTOR CUMBAL - EL VOLCÁN MUNICIPIO DE UMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Desplazamiento desde el municipio de Cumbal, hasta el aeropuerto de Ipiales Fin del recorrido terrestre, 14:00pm aeropuerto de Ipiales.a	1	29	29

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**EDGAR PACHECO VARGAS**	**NOMBRE:**	**JUAN FERNANDO LÓPEZ**
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSECSGR)**	**CARGO:**	**Consultor PNUD - DNP Profesional Técnico**
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3214692293**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3156602055**
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 26- DSECSGR SGSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/5/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	28/5/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Antioquia
FECHA DE TERMINACIÓN	28/5/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA** **CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115** **LAURA CARDONA ARBOLEDA CC. 1.152.464.244; Tel: 3206268487** Día 1 - martes 26/05/2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Municipio de Medellín, Antioquia. Desplazamiento al municipio de Caracolí. Tiempo de recorrdio: 3 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025051420006 "Desarrollo del programa de Alimentación Escolar-PAE (2026) en el municipio de Caracolí Antioquia" en instituciones educativas y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de Vegachi (Antioquia). Tiempo de recorrido: 2 horas. Fin del recorrido 4:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Vegachi, Antioquia. Día 2 - miercoles 27/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio de Vegachi, Antioquia. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025058580009 - "Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Vegachí Antioquia" en instituciones educativas rurales y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de El Bagre (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025052500009 "Construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en los barrios la Floresta sector Bosques de Mineros y el Progreso zona urbana del municipio de El Bagre Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. Fin del recorrido 5:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de El Bagre, Antioquia. Día 3 - jueves 28/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio El Bagre, Antioquia. - Desplazamiento al municipio de Nechi (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025054950002 - "Construcción de placa polideportiva cubierta en la Escuela Urbana implementando energías alternativas en la cabecera municipal de Nechí departamento Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025054950005 "Implementación de acciones que contribuyan al empodera.miento social y económico de las mujeres en el municipio de Nechí". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de Caucasia (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 1 hora. Fin del recorrido 5:00 Pm – Municipio de Caucasia, Antioquia	1	27	27

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**EDGAR PACHECO VARGAS**	**NOMBRE:**	CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSECSGR)**	**CARGO:**	Profesional Técnico SSD
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3214692293**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3012414115
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 26- DSECSGR SGSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/5/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	28/5/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Cundinamarca
FECHA DE TERMINACIÓN	28/5/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA** **Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; CC: 3134808516** **Natalia Pinzon Boyaca; CC: 1.000.695.963 Cel. 3014336894** DIA 1:Martes 26/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd Service - Bogotá D.C. - Desplazamiento municipio El Rosal dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2014252600001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPIO EL ROSAL, CUNDINAMARCA. - Desplazamiento dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2024252600063 OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 12C Y 17 EN EL SECTOR ALEJANDRÍA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL - Desplazamiento hasta el municipio de Viani a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 52 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Anolaima Fin del recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Anolaima. DIA 2:Miercoles 27/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Anolaima Cundinamarca - Desplazamiento dentro del municipio de Anolaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 53 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento hasta el municipio de Cachipay a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 29 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio de Tocaima. Fin de recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Tocaima DIA 3:Jueves 28/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Tocaima Cundinamarca -Desplazamiento dentro del municipio de Tocaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 43 Unidades en Zona Rural -Desplazamiento hasta del municipio de Fusagasuga a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 28 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Granada. Fin del recorrido 7:00 pm casco urbano municipio de Granada.. -	1	42	42

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**EDGAR PACHECO VARGAS**	**NOMBRE:**	Joel Mateo Angarita V
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSECSGR)**	**CARGO:**	Contratista SGR
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3214692293**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3134808516
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121 - 26- DSECSGR SGSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/5/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	28/5/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Meta
FECHA DE TERMINACIÓN	28/5/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 META** **JAIRO ELÍAS JABIB ORTEGA CC. 78713165 TEL: 3145011362** **FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330** Día 1: martes 26/05/2026 inicio del servicio 05:00 a. m. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan. Se realiza desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta hacia la zona rural específicamente al resguardo El Tigre localizado a 6 horas de recorrido (un solo trayecto), con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, Puerto Gavilan, Corozal y San Antonio. Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan - Meta. Día 2: miércoles 27/05/2026 inicio del recorrido 6:00pm zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan, Meta. Se realiza desplazamiento en zonal rural específicamente en el resguardo El Tigre, con el objetivo de continuar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, El Retiro, San Juanito y Carrancero. Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en casco urbano Puerto Gaitan (Meta). Día 3: jueves 28/05/2026 Inicio de recorrido 6: 00 am. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan Meta. Se hace necesario contar con servicio de transporte terrestre especial sobre las 6:00 a. m, para realizar desplazamiento al municipio de Cumaral con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2022005500097 Construcción de vivienda de interés social urbanización La Morena en el municipio de Cumaral, cuya entidad ejecutora es la Gobernación del Meta. Se realiza desplazamiento sobre las 5:30 pm desde el municipio de Cumaral al municipio de Restrepo para finalizar recorrido. Fin del servicio de transporte especial 6:00 pm casco urbano municipio de Restrepo (Meta).	1	37	37

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**EDGAR PACHECO VARGAS**	**NOMBRE:**	Jairo Elías Jabib Ortega
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSECSGR)**	**CARGO:**	Profesional Gestor Regional Llanos
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3214692293**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3145011362
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud # 121 - 26- DSECSGR SGSGR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/5/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	29/5/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Santander
FECHA DE TERMINACIÓN	29/5/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER** **GERARDO JOSÉ RESTREPO ZAFRA CC: 1.098.729.780. Celular: 304 6514429** **JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA CC: 88.225.951. Celular: 313 2090759** Día 1: MARTES 26 DE MAYO DE 2026. Inicio 06:00 am. Lugar de salida casco urbano de Bucaramanga Se realiza desplazamiento desde Bucaramanga al municipio de Rionegro. Tiempo de recorrido: 01 hora. - Visita al proyecto 2017686150003 CONSTRUCCIÓN MASIFICACIÓN DE GLP POR RED PARA EL CASCO URBANO, LOS CORREGIMIENTOS DE LLANO DE PALMAS, LA CEIBA Y CUESTA RICA Y LAS VEREDAS DE LA CHAPA, EL BAMBÚ, LAS FLORES Y PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER. La localización del proyecto es en la zona rural en la vía que comunica el municipio con el municipio del Playón, en los sectores que corresponden a la Vereda Las Flores, Llano de Palma,Cuesta Rica, Portachuelo, Bambú, La Ceiba y el casco urbano del municipio. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. - Desplazamiento desde el municipio de Rionegro al municipio de El Playón. Tiempo de recorrido: 01 hora. Visita al proyecto 2025682550001 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO Y REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural, específicamente en la vereda Vereda San Pedro. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Desplazamiento desde el municipio de El Playón al municipio de Sabana de Torres, donde se localizan los 2 siguientes proyectos. Tiempo de recorrido: 02 horas y 30 minutos. Fin del recorrido 6:30 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres, Santander. Día 2: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026. Inicio 07:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres, Santander. - Se realiza desplazamiento en el casco urbano del municipio para la visita al proyecto 2024686550042 OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL - ETAPA 2 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER, el cual se desarrolla en las siguientes ubicaciones: calle 19 entre carrera 22a y 25, calle 19a entre carrera 22a y 25, calle 20 entre carrera 22a y 25, calle 21 entre carrera 22a y 24, calle 21a entre carrera 22a y 23, carrera 23 entre calle 19 y 21a y carrera 24 entre calle 19 y 21. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Posteriormente se realiza el transporte a la zona rural dispersa del municipio para visitar el proyecto 2025686550006 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO NEGRO EN LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 142 DE 2025 DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Fin del recorrido día 02: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres. Día 3: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres. Se realiza desplazamiento desde el municipio Sabana de Torres al municipio de Puerto Wilches. Tiempo de recorrido: 02 horas. - Visita al proyecto 2025685750009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO SEDE A DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES SANTANDER, el cual se localiza en la zona urbana específicamente en la carrera 9 entre calle 5a y calle 6. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. Desplazamiento desde el municipio de Puerto Wilches al municipio de Puerto Parra donde se localiza el siguiente proyecto. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos. Fin del recorrido día 03: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Puerto Parra. Día 4: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Puerto Parra a la zona rural. Visita al proyecto 2025685730002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO PUERTO PARRA SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural específicamente en el Centro Poblado El Cruce (vía que conecta el sector del Peaje Aguas Negras con Puerto Parra) y corregimiento Las Montoyas. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Tiempo de recorrido: 03 horas y 45 minutos.	1	44	44

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**EDGAR PACHECO VARGAS**	**NOMBRE:**	Gerardo José Restrepo Zafra
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSECSGR)**	**CARGO:**	Profesional Especializado Ambiental SSD
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3214692293**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	3046514429
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	[redacted]

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud # **121 - 26- DSECSGR SGSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/5/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	29/5/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Santander -Charta
FECHA DE TERMINACIÓN	29/5/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER -CHARTA** **Luis Edgar Cajigas Rojas C.C. 7.171.670 Celular3144765973** **Sergio Andrés Franco Mateus C.C. 1.098.681.471 Celular 3168276128** Día 1 - Martes 26 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Bucaramanga, Santander. - Desplazamiento desde la ciudad de Bucaramanga al Municipio de Charta. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento hacia las veredas de Agua Negra, Perico, El Puerto y Vereda La Aguada, con el fin de realizar la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680074, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRINCIPALES DE LAS VEREDAS: VEREDA AGUA NEGRA PERICO EL PUERTO Y VEREDA LA AGUADA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARTA - SANTANDER". Tiempo Recorrido: seis (06) horas. - Desplazamiento al municipio de Los Santos, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Los Santos, Santander para pernoctar. Día 2 - Miércoles 27 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Los Santos, Santander. - Desplazamiento desde el Municipio de Los Santos a la Vereda Majadal. Tiempo de desplazamiento: una (01) hora. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Los Santos, Santander, Vereda Majadal, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680089, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MAJADAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Cepitá, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Cepitá, Santander, sobre la Ruta Nacional 45, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680078, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 45A CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Cepitá, Santander para pernoctar. Día 3 - Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Cepitá, Santander. - Desplazamiento desde el Municipio de Cepitá al Municipio de Santa Barabara. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento al Municipio de Santa Bárbara, Santander, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680091, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Molagavita, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. Se realizará desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Pantano Grande, La Jupa, El Rincón, El Carrizal, Naranjo para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680087, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Molagavita, Santander para pernoctar. Día 4 - Viernes 29 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Molagavita, Santander. - Se realizará Desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Purnio, Toma de Agua, Naranjo, Higuerones, Vega de Infantes, Caney y Llano para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión dentificado con BPIN 2025684680001, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DEL SECTOR RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA DEL PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: ocho (08) horas. - Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: cinco (05) horas.	1	46	46

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

texto

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**EDGAR PACHECO VARGAS**	**NOMBRE:**	**SERGIO ANDRÉS FRANCO MATEUS**
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Director de Seguimiento de Evaluación y Control del Sistema General de Regalías (DSECSGR)**	**CARGO:**	**Profesional Técnico Regional DNP/DSEC/SSD/ORCO**
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3214692293**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3168276128**
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

Departamento Nacional de Planeación	**ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	**Solicitud #** **121-26- DSECSGR SGSGR**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
FECHA INICIO DEL EVENTO	30/5/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN	1/6/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	San Andrés Islas
FECHA DE TERMINACIÓN	1/6/2026

SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	TOTAL
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 SAN ANDRÉS ISLAS** **Rubin Ariel Huffington Rodríguez** **30, 31 de mayo y 1 de junio. Llegada sábado 30 de mayo a las 10:00 a.m. Disponibilidad para vistar proyectos del Sisetma General de Regalías . Regreso el lunes 1 de junio a las 2:00 p.m."**	1	30	30

SERVICIOS NO RECIBIDOS O SOBRANTES (SI APLICA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANT.

OBSERVACIÓN

Con base a la dinámica y directrices del área, no se aplica listado de asistencia.

NOTA:

Las partes firman en constancia de haber recibido a satisfacción los servicios y/o elementos detallados anteriormente y en concordancia con las caracteristicas técnicas. No se presentó novedades en la prestación del servicio.

QUIEN ENTREGA		QUIEN SOLICITA		QUIEN RECIBE	
NOMBRE:	**MILTON PATERNINA**	**NOMBRE:**	**RUBIN ARIEL HUFFINGTON RODRÍGUEZ**	**NOMBRE:**	**RUBIN ARIEL HUFFINGTON RODRÍGUEZ**
CARGO:	**PRODUCTOR LOGÍSTICO**	**CARGO DEL SOLICITANTE:**	**Subdirector General del Sistema General de Regalías**	**CARGO:**	**Subdirector General del Sistema General de Regalías**
NÚMERO DE CONTACTO	**3102837262**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3153193587**	**NÚMERO DE CONTACTO:**	**3153193587**
MILTON ABEL PATERNINA MERCADO				**FIRMA:**	

DNP-121-26-DSECSGR-SGSGR

ELABORÓ

MILTON ABEL PATERNINA MERCADO
PRODUCTOR
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN

REVISÓ

Carlos Vásquez

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ
GERENTE DE CUENTA
UT LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN