

PRESUPUESTO OFICIAL

SINFRA 044 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES PARA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPÍTULO 1: VIVIENDA JESUS BARRERO CASA 4 BARRIO EL PESEBRE								
	1	VIAS 2.13 (600.4 P)		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12	\$ 97 662,00	\$ 1.171.944,00
	2	CONS 16.8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MACÁNICAMENTE	M3	24	\$ 170 435,00	\$ 4.090.440,00
	3		APU 1	SOBRE-ACARREO MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y OTROS)	M3	75,80	\$ 140 982,00	\$ 10.686.436,00
	4		APU 2	GAVION REVESTIDO CON MATERIAL PVC Y/O SIMILAR	M3	29	\$ 664 350,00	\$ 19.266.150,00
SUBTOTAL								\$ 35.214.970,00
CAPÍTULO 2: VIVIENDA ARTURO LEAL BARRIO EL PESEBRE								
	1	VIAS 2.13 (600.4 P)		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	40	\$ 97 662,00	\$ 3.906.480,00
	2	CONS 16.8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MACÁNICAMENTE	M3	12	\$ 170 435,00	\$ 2.045.220,00
	3		APU 1	SOBRE-ACARREO MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y OTROS)	M3	88,6	\$ 140 982,00	\$ 12.209.041,00
	4		APU 2	GAVION REVESTIDO CON MATERIAL PVC Y/O SIMILAR	M3	19	\$ 664 350,00	\$ 12.622.650,00
SUBTOTAL								\$ 30.783.391,00
CAPÍTULO 3: VIVIENDA ADELA GOMEZ BARRIO EL PESEBRE								
	1	VIAS 2.13 (600.4 P)		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	40	\$ 97 662,00	\$ 3.906.480,00
	2	CONS 16.8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MACÁNICAMENTE	M3	12	\$ 170 435,00	\$ 2.045.220,00
	3		APU 1	SOBRE-ACARREO MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y OTROS)	M3	91,6	\$ 140 982,00	\$ 12.913.951,00
	4		APU 2	GAVION REVESTIDO CON MATERIAL PVC Y/O SIMILAR	M3	24	\$ 664 350,00	\$ 15.944.400,00
SUBTOTAL								\$ 34.810.051,00
CAPÍTULO 4: VIVIENDA FAMILIA GUAPACHO BARRIO EL PESEBRE								
	1	VIAS 2.13 (600.4 P)		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	40	\$ 97 662,00	\$ 3.906.480,00
	2	CONS 16.8		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MACÁNICAMENTE	M3	6	\$ 170 435,00	\$ 1.022.610,00
	3		APU 1	SOBRE-ACARREO MANUAL DE MATERIALES (PIEDRA, RECEBO Y OTROS)	M3	133,8	\$ 140 982,00	\$ 18.863.392,00
	4		APU 2	GAVION REVESTIDO CON MATERIAL PVC Y/O SIMILAR	M3	74	\$ 664 350,00	\$ 49.161.900,00
	5		APU 3	DEMOLICIÓN GAVIONES EXISTENTES	M3	33	\$ 106 586,00	\$ 3.517.338,00
SUBTOTAL								\$ 76.471.720,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 177.280.132,00
VALOR TOTAL								\$ 177.280.132,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	30%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	36%

Fuente: Lista de precios ICCU 2026
APU


Aprobó:

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PUBLICAS (C)


Proyectó:

ING. FERNANDO ANTONIO ARANGO SALAZAR
CONTRATISTA DE APOYO SIOP

REPUBLICA DE COLOMBIA					
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO DE RICAURTE					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL					
PROYECTO					
SINFRA 044 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES PARA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN EL BARRIO EL PESEBRE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					
DESGLOCE A.I.U.					
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$	130.353.036,00
TOTAL COSTO INDIRECTOS (AIU 36%)				\$	48.927.094,00
TOTAL COSTOS				\$	177.280.132,00
DESGLOCE ADMINISTRACIÓN					
ITEM	DETALLE	INCIDENCIA COSTOS DIRECTOS %	INCIDENCIA COSTO TOTAL%	VR. TOTAL	
A IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS					
1	RETENCION DE ICA	1,22%	0,90%	\$	1.595.521,19
2	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	5,44%	4,00%	\$	7.091.205,28
3	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,72%	2,00%	\$	3.545.602,64
4	TASA PRO DEPORTE	1,36%	1,00%	\$	1.772.801,32
5	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,72%	2,00%	\$	3.545.602,64
6	FONDO DE SEGURIDAD	6,80%	5,00%	\$	8.864.006,60
7	RETEFUENTE	2,72%	2,00%	\$	3.545.602,64
8	SENA-FIC	0,14%	0,10%	\$	177.280,13
		23,12%	17,0%	\$	30.137.622,44
B POLIZAS Y GARANTIAS				0,60%	\$ 782.118,23
C PERSONAL					
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DEDICACIÓN
1	DIRECTOR DE OBRA	MES	2	\$ 3.300.000,00	10,00%
2	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	MES	2	\$ 2.300.000,00	100,00%
3	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	MES	2	\$ 2.250.000,00	50,00%
					5,76%
					\$ 7.510.000,00
D OTROS					
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				0,32%
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION				0,08%
3	EDICION Y ELABORACION DE INFORMES Y PLANOS RECORD				
					0,40%
					\$ 676.171,33
ADMINISTRACION				30%	\$ 39.105.912,00
IMPREVISTOS				1,0%	\$ 1.303.530,00
UTILIDADES				5,0%	\$ 6.517.652,00
VALOR A.I.U.				36%	\$ 48.927.094,00

Proyectó: 

ING. FERNANDO ANTONIO ARANGO SALAZAR
CONTRATISTA PROFESIONAL DE APOYO SIOP

Revisó: 

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (c)