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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

1.1. 
Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuáles son los resultados 
esperados. 

La Fiscalía General de la Nación debe velar por el buen estado de sus sedes, así como por el bienestar y la 
seguridad tanto de sus funcionarios como de sus visitantes. Es así que esta, debe garantizar el buen estado 
y correcto funcionamiento de los diferentes sistemas instalados en las sedes del Nivel Central.  

Así las cosas y en virtud  de lo señalado en la Resolución 0-
cual se expide el reglamento interno para el uso, conservación, salvaguarda y control de los bienes 
patrimoniales y transitorios de la Fiscalía General de la Nación, se deroga la Resolución 0-0532 de 2014, y 

1 frente a los 
desarrollar proyectos de mejora, mantenimiento y adecuaciones en 

bienes inmuebles y equipos de edificaciones2.  

Por consiguiente, y en razón a que la operación y/o mantenimiento inadecuado de los sistemas de bombeo 
puede representar riesgos sanitarios graves, pérdida completa del suministro de agua, como también riesgos 
en la seguridad, suficiencia y confiabilidad de los sistemas, el Departamento de Construcciones y 
Administración de Sedes, debe establecer y seguir un programa de mantenimiento para cada uno de los 
equipos que conforman los sistemas de bombeo. Este programa debe estar consistente en las tareas de 
mantenimiento recomendadas por el fabricante dado el constante uso al que se encuentran sometidos los 
aludidos sistemas en las diferentes sedes del Nivel Central.  

Dentro de estos sistemas, se encuentran los equipos de bombeo para agua potable, aguas lluvias, aguas 
negras, redes de suministro de agua potable y contra incendios que cumplen con la función de suministrar 
agua potable, agua para la red contraincendios, eyección de aguas lluvias y negras, incluidos sus 
componentes y tableros eléctricos, los cuales permiten garantizar a servidores, visitantes e infraestructura 
física de las sedes del nivel central, el suministro permanente y continuo de agua y extracción de aguas 
residuales. Los sistemas de bombeo y sus componentes incluyen las bombas, motores, válvulas, tuberías, 
manómetros, calibradores, tableros y controles eléctricos y sistemas de alarma. 

En consecuencia de lo expuesto y con la finalidad de reducir los costos por averías y operación, así como 
garantizar una disponibilidad de los equipos y los sistemas en un 100%, maximizar su vida útil, así como el 
correcto funcionamiento de los mencionados sistemas, el Departamento de Construcciones y Administración 
de Sedes, requiere contar con el servicio continuo de  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOS SISTEMAS HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES 
ASOCIADAS INSTALADAS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA SU 
ADECUADA EJECUCION., bajo las condiciones que se determinan por la norma técnica (normas NFPA 13 
Rociadores, NFPA 20 Instalación de bombas estacionarias, NFPA 21 Operación mantenimiento de bombas 

1 artículo 16 
2 numeral 2 
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contra incendio, NFPA 25 Inspección, comprobación y mantenimiento de sistemas hidráulicos contra 
incendio), la cual es de obligatorio cumplimiento.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentra en ejecución el Contrato de Prestación de 
Servicios No. FGN-NC-0332-2024, para el cual se le solicito adición y prórroga hasta el día 30 de noviembre 
de 2026, se hace necesario adelantar la presente contratación con el fin de continuar con la prestación del 
servicio requerido para el cuidado permanente de cada uno de los equipos objeto del contrato hasta el 30 de 
noviembre de 2028. 
 
Es preciso indicar que el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, realizó la consulta en 
la página web de Colombia Compra Eficiente a efectos de verificar si a la fecha se encuentra vigente un 
Acuerdo Marco que permita satisfacer la presente necesidad, concluyendo que no existe ningún instrumento 
contractual que supla la necesidad prevista por la entidad. Esta consulta se realizó el 1 de septiembre de 
2026. 
 
 

1.2. Antecedentes Contractuales 
Como antecedentes contractuales que se relacionan con el objeto del presente proceso corresponden los 
siguientes contratos: 

 
1 INGENIERÍA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestación de 

servicios No. FGN-NC-0031-2024. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.5708886&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true 

2 INGENIERÍA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. contrato de prestación de 
servicios No. FGN-NC-0332-2024. 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.7067898&isFromPublicArea=True&isModal=true&
asPopupView=true 

 

1.3. 
Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se puede adquirir 
de acuerdo con el estudio de mercado 

Tabla 1. Cantidades 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
CANTIDAD 

DE 
EQUIPOS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

NECESIDAD 
REAL 

1 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS - 
CONTRA INCENDIO MARCA FAIRBANKS 
MORSE POTENCIA: 60 HP MOTOR 

2 MENSUAL 48 
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ELECTRICO TRIFASICO MODELO 6219 A 
RPM 3560. 

2 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA - CONTRA 
INCENDIO MARCA PPATERSSON 
POTENCIA 125 HP MOTOR ELECTRICO 
TRIFASICO MODELO 
MD404TSTDS1400BABAN RPM560. 

1 MENSUAL 24 

3 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBA JOCKEY CONTRA 
INCENDIO MULTIETAPAS VERTICAL 
MARCA BALDOR POTENCIA: 5 HP 
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO   RPM 
3450. 

1 MENSUAL 24 

4 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBA JOCKEY CONTRA 
INCENDIO MULTIETAPAS VERTICAL 
MARCA AURORA PUMP POTENCIA: 3 HP 
MOTOR ELECTRICO TRIFASICO   RPM 
3461. 

1 MENSUAL 24 

5 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 
AGUA PPOTABLE MARCA IHM 
POTENCIA: 9 HP MOTOR ELECTRICO 
TRIFASICO RPM 3520. 

2 MENSUAL 48 

6 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 
AGUA POTABLE MARCA BARNES 
POTENCIA: 10 HP MOTOR ELECTRICO 
TRIFASICO RPM 3480. 

1 MENSUAL 24 

7 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE TANQUES 
PRESURIZADOS HIDRONEUMATICOS 
MARCA IHM (500 LT) PRESION DE 
TRABAJO :125 PSI (8.8 BAR). 

2 MENSUAL 48 

8 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 
AGUA POTABLE MARCA IHM POTENCIA: 
12,5 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 
RPM 3580. 

3 MENSUAL 72 

9 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
TANQUES PRESURIZADOS 
HIDROACUMULADOR CON MEMBRANA 

1 MENSUAL 24 
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MARCA IHM LA100H VOLUMEN  100 LT  
PRESION DE TRABAJO :150 PSI  

10 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 
AGUA POTABLE MARCA BARNES 
POTENCIA: 10 HP MOTOR ELECTRICO 
TRIFASICO RPM 3500. 

2 MENSUAL 48 

11 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE 
AGUA POTABLE MARCA BARNES 
POTENCIA: 1.0 HP MOTOR ELECTRICO 
BIFASICO RPM 3450. 

2 MENSUAL 48 

12 
SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE 
POZOS DE EYECCION 

20 MENSUAL 480 

13 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 
AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS   
MARCA IHM   POTENCIA: 2 HP  

46 MENSUAL 1104 

14 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
MOTOBOMBA CENTRIFUGA     MARCA 
BARNES   POTENCIA: 6.6 HP MOTOR 
ELECTRICO 220 V  

2 MENSUAL 48 

15 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
TANQUE PRESURIZADO 
HIDROACUMULADOR CON 
MMEMBRANA MARCAIHM CAPACIDAD 
300 L 

1 MENSUAL 24 

16 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
MOTOBOMBA TIPO PEDROLLO 
POTENCIA 1/2 HP  120 V 

1 MENSUAL 24 

17 

SERVICIO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
MOTOBOMBA TIPO HIDRO FLOW 
POTENCIA 1 HP 

1  
MENSUAL 

24 

 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

Tabla de Repuestos Recurrentes 
 

DESCRIPCIÓN UNID. 

ABRAZADERA EN U DE 6"  UN 
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ADAPTADOR BRIDA 4" UN 
ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" UN 

ADAPTADOR MACHO DE 2" UN 

BORNERA PARA MOTOR DE 10 HP UN 
BUSHING DE 1" X 1/2" UN 
CABLE ENCAUCHETADO 4x12 ML 
CHEQUE CORTINA HELBERT DE 1 1/2" UN 
CHEQUE HIDRO HELBERT DE 2" UN 
CODO PVC 1" UN 
CODO PVC DE 1 1/2" UN 
COPA RANURADA DE 4" X 2" UN 
COPA RANURADA DE 4" x 3" UN 
COUPLIN DE 2" UN 
COUPLIN DE 6" UN 
FLOTADOR ELECTRICO UN 

MANÓMETRO GLICERINA 0-150L UN 

NIPLE INOX 1/2" X 11 CM SCH 40 ML 

REGISTRO DE 1 1/2" UN 

TEE DE 4" RANURADA UN 
TUBERIA EN ACERO INOX DE 6" SHC 40 ML 
UNION DRESER DE 3" UN 
UNION RANURADA DE 6" UN 
VÁLVULA AIREADORA (VENTOSA) CERTIFICADA Y 
APROBADA UL/FM DE 1" PARA RED 
CONTRAINCENDIOS  

UN 

VALVULA EN BRONCE DE 3" UN 
 
Nota 1: El proponente deberá presentar la oferta económica tanto para el mantenimiento de los equipos, 
como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos. 
 
Los eventuales ahorros que se obtengan durante el proceso de selección serán destinados a incrementar la 
bolsa de repuestos, con el fin de fortalecer la capacidad de atención de mantenimientos correctivos y 
garantizar la continuidad operativa de equipos objeto del contrato. Esta medida busca maximizar el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, permitiendo atender oportunamente fallas o requerimientos de 
reposición de componentes que se presenten durante la ejecución contractual, sin afectar la disponibilidad 
de los equipos ni generar necesidades adicionales de contratación.  

 
Nota 2: Cuando se requieran elementos no señalados en el listado de repuestos a suministrar para los 
equipos, se solicitarán tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del 
supervisor y se escogerá la de menor valor.    
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Nota 3:   Es de notar que la cantidad de repuestos está determinada por las necesidades de los equipos y 
se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecución del 
contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la 
cantidad de repuestos a suministrar. 
 
La estimación de la bolsa de repuestos obedece a la naturaleza técnica del servicio requerido y al 
comportamiento histórico evidenciado en los contratos ejecutados para el mantenimiento de estos sistemas. 
Si bien las actividades de mantenimiento preventivo comprenden labores de inspección, diagnóstico, ajuste, 
calibración, limpieza y verificación de funcionamiento, el mayor impacto económico se concentra en la 
eventual reposición de componentes electromecánicos, electrónicos, hidráulicos y estructurales necesarios 
para garantizar la operación de los equipos. En este sentido, la necesidad de reemplazo de dichos 
componentes depende de variables asociadas al desgaste por uso, condiciones de operación, fallas 
eléctricas, deterioro de elementos mecánicos, obsolescencia tecnológica y eventos imprevistos que se 
presentan durante la ejecución contractual, razón por la cual se requiere una bolsa de repuestos robusta que 
permita atender oportunamente los mantenimientos correctivos y garantizar la continuidad operativa de los 
equipos objeto del contrato. 

1.4. 
 

del Bien o Servicio Solicitado 
La NO contratación de este servicio generaría riesgos significativos para las condiciones de salubridad, 
higiene, seguridad industrial y salud ocupacional en las sedes de la Fiscalía General de la Nación, afectando 
tanto al personal que desarrolla sus actividades en dichas instalaciones como a los usuarios que acuden a 
ellas. Asimismo, la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos incrementaría la 
probabilidad de fallas, averías y paradas no programadas, comprometiendo la continuidad de la operación 
institucional. Esta situación podría derivar en el deterioro progresivo de la infraestructura y los equipos, la 
imposición de restricciones de uso sobre áreas afectadas e incluso el cierre temporal de instalaciones, con 
la consecuente suspensión o afectación en la prestación de los servicios a cargo de la Entidad, así como 
mayores costos asociados a reparaciones de emergencia y reposición de equipos. 
 

1.5. Definición de Dónde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir 

Los servicios se prestarán en las siguientes sedes del Nivel Central en la Ciudad de Bogotá D.C., de la 
Fiscalía General de la Nación así: 
 

 Aquimindia  Km 4 vía suba - cota 
 Paloquemao  Carrera 28 No. 18 -63 
 Bunker  Av. calle 24 No. 52  01 
 Carrera 13 No. 73  50 Edificio Villegas. 

1.6. Análisis de la aplicación del Decreto 142 de 2023 

Con relación a la aplicación de lo establecido en el Decreto 0142 de 2023, la Fiscalía General de la Nación 
no da aplicabilidad al mismo en atención al artículo 6, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Conforme a las condiciones técnicas del presente proceso contractual, se evidencia que existe pluralidad de 
oferentes MIPYMES como proponentes potenciales, lo que permite concluir que no se estaría restringiendo 
la libre competencia y se fomentaría la participación de las empresas Mipymes. 
 
Por último, teniendo en cuenta que, por conveniencia técnica, costos y responsabilidad en la garantía del 
servicio, entre otros, y que la ubicación geográfica es en la misma ciudad, no es beneficioso estructurar por 
lotes o segmentos el presente proceso. 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1. Objeto 
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE LOS SISTEMAS HIDRAHULICOS, EQUIPOS DE BOMBEO Y REDES ASOCIADAS 
INSTALADAS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA 
EJECUCION. 

2.2. Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa prestación del servicio) 
N/A 

2.3. Tipo de Contrato por Celebrar 

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrará es el 
siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda 

Prestación de servicios X Compraventa  Suministro  

Obra  Otro, Cual  

2.4. Especificaciones Técnicas 

2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con la ficha técnica 
publicada en el SECOP. 
 

2.4.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
 
El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos 
ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral 
de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión. 
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Toda vez que el CONTRATISTA es el responsable ambiental de los residuos generados durante los 
mantenimientos, se recalca lo siguiente: 
 

 Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos  RAEES, será obligación del CONTRATISTA 
adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la 
Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su 
aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. 

 Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes), ordinarios (no aprovechables) y 
aprovechables (no peligrosos) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede 
de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral 
de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal 
fin. 

 
En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del 
objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, en 
un plazo máximo de noventa (90) días, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente 
con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos 
generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse 
al supervisor del contrato. 
 

2.5. Obligaciones Específicas del Contratista 
Entre las obligaciones del contratista se encuentran las que se describen a continuación y que son de 
obligatorio cumplimiento por parte del contratista: 
 

1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos objeto del contrato, de conformidad 
con lo señalado en las especificaciones técnicas, a la propuesta económica y la autorización por 
parte del supervisor del contrato para el suministro e instalación de los repuestos. 

2. Suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato. 
3. Informar a la supervisión del contrato al momento de la suscripción del acta de inicio, la ubicación, 

nombre, horario de atención, email y teléfono de contacto para la atención en caso de urgencia, con 
el objeto de mantener comunicación directa en razón a los reportes de los daños que se presenten 
en el marco de ejecución del contrato. 

4. Realizar un cronograma de visitas a los equipos objeto del contrato y presentarlo dentro de los cinco 
(5) días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio, para llevar a cabo los 
mantenimientos preventivos que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos, 
teniendo en cuenta lo señalado en las especificaciones técnicas y los tiempos exigidos por la entidad, 
aprobado por el supervisor del contrato. 

5. Elaborar y entregar a la supervisión del contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, un informe técnico en forma escrita con registro fotográfico donde 
se evidencie el diagnóstico y la evaluación del estado inicial de los equipos objeto del contrato, de 
conformidad con lo señalado en las especificaciones técnicas, con el fin de determinar su estado, los 
repuestos a cambiar y estimar la vida útil de las partes en uso. 

6. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio las hojas 
de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, junto con los soportes de 
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formación académica, experiencia, certificaciones de capacitación en mantenimiento de sistemas de 
aire acondicionado, certificaciones de trabajo seguro en alturas y de espacios confinados, cuando 
aplique, para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato. 

7. Disponer de todos los recursos necesarios para la prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo requerido para los equipos objeto del contrato, tales como: personal idóneo 
a nivel profesional, técnico y administrativo, herramientas y equipos especializados, sistemas de 
comunicación y transporte, sin costo adicional para la entidad. 

8. Realizar visita MENSUAL de mantenimiento técnico especializado preventivo para los equipos objeto 
del contrato, y entregar a la supervisión los respectivos soportes del trabajo dentro de los tres (3) 
días calendario siguientes a la visita. 

9. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo objeto del contrato de lunes a viernes 
en horario de oficina preferiblemente, de no ser así podrá realizarse en horario distinto previa 
autorización de la supervisión del contrato y de la dependencia a la cual pertenece el equipo. 

10. Presentar un sistema de registro de trabajos realizados por cada equipo objeto del contrato dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización del mantenimiento respectivo. Para lo cual se 
deberá indicar placa de inventario, marca, unidad o dependencia en la cual el equipo se encuentra 
instalado, dirección, fecha de mantenimiento y repuestos suministrados, así como el nombre del 
técnico que prestó el servicio.  

11. Llevar a cabo los mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas y garantizar que 
los repuestos suministrados sean nuevos y originales. Cuando el fabricante haya descontinuado el 
componente o éste no se encuentre disponible en el mercado, podrán emplearse repuestos 
técnicamente equivalentes, compatibles y certificados por el fabricante o proveedor especializado, 
previa aprobación de la supervisión del contrato. 

12. Mantener durante la ejecución del contrato, el equipo técnico conforme la ficha técnica y en caso de 
cambio de uno de sus integrantes, éste deberá ser aprobado por la supervisión siempre y cuando se 
presenten perfiles con idénticas o superiores características a los inicialmente ofrecidos. 

13. Atender cualquier llamado de emergencia en un término no mayor de cinco (5) horas y dependiendo 
de la falla corregir la misma en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir 
del requerimiento efectuado por la supervisión del contrato. 

14. Realizar el mantenimiento correctivo a los equipos objeto del contrato cuando se requiera después 
de realizado el mantenimiento preventivo correspondiente, previa autorización por parte del 
supervisor del contrato. 

15. Entregar un informe estadístico cuando lo solicite la supervisión del contrato, sobre la demanda de 
repuestos suministrados, de lo cual quedará constancia en el informe de supervisión. 

16. Presentar al supervisor del contrato quien fungirá como gestor de la bolsa de repuestos, en máximo 
tres (3) días hábiles a la aprobación del mantenimiento correctivo la cotización del repuesto que no 
sea de aquellos que se encuentren en el listado previamente establecido por la Entidad. El valor final 
del repuesto a reemplazar será el valor más bajo, que resulte entre las tres cotizaciones presentadas 
(dos por parte del contratista y una por parte del supervisor). La Supervisión del contrato, verificará 
los valores cotizados respecto al mercado actual, dejando constancia en el informe de supervisión. 

17. Atender el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto del contrato en las 
instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá D.C., en las siguientes 
direcciones: 

 Av. Calle 24 No. 52  01 Bunker  
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 Carrera 28 No. 18  64. Paloquemao  
 Carrera 13 No. 73  50 Edificio Villegas. 
 Km. 4 Vía Suba Cota Aquimindia. 

 
En caso de que sea necesario retirar los equipos de las instalaciones de la entidad para realizar el 
mantenimiento, dicho desplazamiento será por cuenta, riesgo y responsabilidad del contratista, y 
deberá realizarse sin costo alguno para la entidad, previa coordinación y autorización con el 
supervisor del contrato. 

 
18. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en el marco de la ejecución 

del contrato. 
19. Devolver los repuestos y partes que tengan carácter devolutivo al supervisor del contrato, cada vez 

que se efectúen cambios de dichos elementos. 
20. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en el momento de ejecución del contrato. 
21. Realizar la separación de los residuos peligrosos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas o 

acumuladores (baterías), de los residuos aprovechables tales como plástico, elementos metálicos, 
chatarra y demás elementos susceptibles de ser aprovechados, los cuales deben entregarse 
debidamente separados, embalados y rotulados, según lo indica el Plan de Gestión Integral de 
Residuos de la Fiscalía General de la Nación, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, 
para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. 

22. Entregar al supervisor del contrato los certificados de disposición final o aprovechamiento de los 
residuos peligrosos generados durante la ejecución contractual, diferentes a RAEEs, tales como 
grasas, filtros, aceites y demás residuos que se deriven de las actividades desarrolladas, cuando 
aplique. La gestión de estos residuos deberá realizarse a través de empresas debidamente 
autorizadas, que cuenten con los permisos o licencias ambientales vigentes para su 
aprovechamiento o disposición final y expidan las respectivas certificaciones. Así mismo, el 
contratista deberá presentar mensualmente al supervisor la relación de los residuos entregados al 
gestor ambiental, indicando como mínimo el tipo de residuo y la cantidad gestionada en kilogramos 
(kg). 

23. Presentar a la supervisión del contrato un informe final del contrato en el cual se establezca el 
diagnóstico de los equipos objeto del contrato estableciendo su estado y las necesidades de 
mantenimiento acompañado del registro fotográfico. 

24. Garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los repuestos suministrados e instalados y de 
las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato, por un término de un (1) año contado a partir 
del vencimiento del plazo de ejecución contractual. En desarrollo de esta garantía, el contratista 
deberá corregir, reparar o reemplazar, a su costo, los repuestos o elementos que presenten defectos 
de fabricación, instalación o funcionamiento atribuibles a su gestión, sin que ello implique la 
prestación de actividades de mantenimiento preventivo o correctivo adicionales a las contratadas. 

25. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de 
ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto 
técnico referente al mismo. 

26. Garantizar que el personal encargado del mantenimiento de los equipos objeto del contrato cumplan 
con las protecciones y elementos de seguridad industrial requeridas, así mismo deben estar 
identificados visiblemente, además con el nombre de la empresa. 
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27. Las demás que señale la ley y normas complementarias. 
 

2.6. Plazo y Lugar de Ejecución del Contrato  

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio  

El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 30 de noviembre de 2028, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir 
del registro presupuestal y aprobación de la garantía de cumplimiento. 

El contrato se ejecutará en la(s) ciudad(es) de Bogotá D.C. 

Y se entregará en la(s) ciudad(es) Bogotá D.C. 

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Artículo 829 del Código de Comercio. 

2.7. Forma de Pago 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:  
 

a) Por concepto de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo: 
 
i) Un pago mensual durante el mes de diciembre de 2026 por el valor correspondiente al servicio 

de mantenimiento preventivo. 
ii) Pagos mensuales durante la vigencia de 2027, por el valor correspondiente al servicio de 

mantenimiento preventivo. 
iii) Pagos mensuales durante los meses de enero a noviembre de 2028 por el valor correspondiente 

al servicio de mantenimiento preventivo. 

Los pagos se realizarán previo recibo a satisfacción del supervisor, la radicación de la factura 
correspondiente a los servicios prestados durante el período de tiempo señalado en la misma, así como 
la entrega del reporte de actividades ejecutadas y de las respectivas órdenes de servicio de 
mantenimiento de los equipos objeto del contrato. 

NOTA: El valor de los pagos del servicio de mantenimiento tendrá como referencia la oferta presentada 
por el CONTRATISTA, el cual incluye la mano de obra de la instalación de repuestos y puesta a punto, 
cuando haya lugar a ello. 

b) Por concepto de repuestos:  
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i) Para efectos del pago de los repuestos recurrentes, se hará con base en los valores unitarios 
establecidos en la oferta económica. 

ii) Para el pago de los repuestos que no están contemplados en la oferta económica, porque son de 
origen imprevisible y aleatorio, lo que hace imposible determinar de manera exacta el tipo de 
repuesto y la cantidad de repuestos a suministrar, por tratarse de repuestos que como consecuencia 
del mantenimiento correctivo se deban reemplazar, el CONTRATISTA deberá presentar dos 
cotizaciones y el supervisor del contrato una tercera, y se pagará la de menor valor. Para el efecto, 
el supervisor dejará constancia en el informe de supervisión del respectivo mes. Así mismo, el 
contratista deberá presentar el informe técnico correspondiente con registros fotográficos, el reporte 
de actividades ejecutadas y el listado de repuestos suministrados y debidamente instalados, como 
soporte de la intervención realizada y para efectos de la verificación y aprobación por parte de la 
supervisión.  

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se 
celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja  PAC, por parte 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, una vez el contratista radique la factura, acompañada de la certificación que 
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) 
bajo los términos señalados  en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.  
 
Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos 
para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente 
corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados, las demoras que se 
presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista.  
 
Nota 3: La cancelación del valor del contrato, por parte de la   FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al 
CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta 
que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el 
mismo, en el momento de suscripción del presente documento. 
Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el 
trámite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en cuenta las siguientes 
instrucciones:  
 1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demás soportes que 
sean solicitados, al correo electrónico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes 
y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfacción.  
EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrónico al supervisor 
sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, así mismo, 
cada archivo individual debe tener un tamaño de no más de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo 
anterior para garantizar que quienes descarguen los documentos lo vean correctamente. 
2. EL SUPERVISOR, responderá el correo electrónico enviado, adjuntando la factura con asignación de 
radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfacción. 
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3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrónico con el aval por parte del supervisor de los 
 

contrato electrónico del SECOP II, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales 
para trámite de pago.  Lo anterior, para que la Subdirección Financiera proceda a la revisión y verificación 
de los documentos y pagos.  
Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales deben 
corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor. 
4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrónico al supervisor el cargue en la sección 

  
5. La Subdirección Financiera de la Fiscalía General de la Nación procederá a revisar la factura radicada 

 subsección 
 

 *Cuando la Subdirección Financiera apruebe en el SECOP II la factura y soportes de pago el estado de esta 
   

 
Nota 5 - EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: El contratista será responsable de verificar si de 
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar 
electrónicamente.  En caso de que el contratista SI se encuentre obligado a facturar electrónicamente, deberá 
cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el trámite de emisión de la factura 
electrónica, adicionalmente, deberá seguir las instrucciones contempladas en el Modelo de emisión y 
recepción de facturación electrónica de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la correcta 
emisión y recepción de la factura electrónica. 

2.8. Supervisión 

La supervisión de la ejecución del 
contrato será ejercida por 

La supervisión del contrato de la ejecución del contrato será ejecutada 
por el Jefe del Departamento de Construcciones y Administración de 
Sedes y quien este designe 

Quien cumplirá con lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás normas 
vigentes dispuestas para ello. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de:  

Valor en letras 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
M/CTE 

Valor en número $317.412.283,45 
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La Entidad considera procedente adelantar el presente proceso mediante la modalidad de Selección 
Abreviada por Subasta Inversa, toda vez que los servicios requeridos corresponden a actividades de 
características técnicas uniformes y de común utilización, susceptibles de ser descritas mediante 
especificaciones objetivas y comparables. 
 
En efecto, la Fiscalía General de la Nación ha definido previamente la totalidad de los equipos objeto de 
intervención, su ubicación, cantidades, frecuencias de mantenimiento, actividades mínimas de inspección, 
ajuste, calibración, limpieza, lubricación, verificación funcional, atención de emergencias, tiempos máximos 
de respuesta, entregables, reportes técnicos y demás condiciones de ejecución, las cuales serán aplicables 
de manera uniforme a todos los proponentes. 
 
Así mismo, los servicios requeridos son ofrecidos por múltiples empresas especializadas en el mercado 
nacional bajo condiciones equivalentes de calidad y desempeño, utilizando procedimientos técnicos 
estandarizados para el mantenimiento de motores, motobombas, sistemas hidráulicos, redes de suministro 
de agua potable, redes contra incendio, pozos de eyección y equipos asociados , lo que permite establecer 
requisitos homogéneos de ejecución y supervisión.  
 
De igual manera, los repuestos recurrentes y las actividades de mantenimiento han sido previamente 
identificados y descritos por la Entidad, mientras que para los repuestos de ocurrencia imprevisible se 
establecieron mecanismos objetivos de validación y comparación de precios mediante cotizaciones 
concurrentes, garantizando transparencia y selección objetiva durante la ejecución contractual. 
  
En consecuencia, la competencia entre los oferentes puede desarrollarse sobre condiciones técnicas 
uniformes previamente definidas por la Entidad, permitiendo que el precio constituya el principal factor 
diferenciador de las ofertas, sin afectar la calidad mínima requerida para la adecuada prestación del servicio. 
Por tal razón, el objeto contractual se ajusta a los presupuestos previstos en el literal a) del numeral 2 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 
 
La Entidad definió previamente la totalidad de los equipos objeto de intervención, frecuencias de 
mantenimiento, actividades técnicas mínimas, ANS, obligaciones, entregables y condiciones de ejecución, 
permitiendo que los oferentes concurran bajo especificaciones homogéneas y comparables, siendo el precio 
el principal factor diferenciador de la oferta. 
 
Los ANS definidos constituyen parámetros uniformes y objetivos de ejecución aplicables a todos los 
oferentes, permitiendo comparar las ofertas bajo condiciones homogéneas de prestación del servicio y 
garantizando niveles mínimos de calidad y oportunidad en la atención de las necesidades de la Entidad. 
 
El estudio del sector permitió identificar la existencia de múltiples proveedores especializados en 
mantenimiento de sistemas de los equipos objeto del contrato, circunstancia que evidencia condiciones de 
competencia suficientes para la aplicación de la Subasta Inversa y permite garantizar la pluralidad de 
oferentes en el proceso de selección. 
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Las actividades de mantenimiento, frecuencias, procedimientos técnicos, ANS y características funcionales 
de los equipos son susceptibles de comparación objetiva, razón por la cual el precio constituye el principal 
factor diferenciador de las ofertas. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 

 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1. Estudio del Sector  

Para la elaboración del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector  

Número 437 De fecha 5 08 2026 

El cual estableció el presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección. 

4.2. Conclusiones del Estudio del Sector 

En cumplimiento de la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de La Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, el análisis desarrollado permite a la Entidad obtener una caracterización precisa 
del mercado, de la oferta disponible y de los factores que inciden en la formación de precios del bien o servicio 
requerido. 
 
La información consolidada se constituye en un insumo técnico fundamental para la adecuada estimación presupuestal 
y la identificación de los posibles proveedores con capacidad de atender la necesidad de la Entidad, asegurando que 
las decisiones adoptadas se encuentren alineadas con las condiciones reales del mercado y con el uso responsable 
de los recursos públicos, bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. 
 
Con base en lo anterior, se presenta a continuación el resultado del análisis del Estudio del Sector elaborado a partir 
de lo siguiente: Como lo establece la guía para la elaboración de estudios del sector, la función de compras debe estar 
orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público.  
 
En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede 
satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual 
los posibles proveedores desarrollan su actividad. Podrán participar todas las personas naturales y/o jurídicas, que 
cumplan con las calidades exigidas, reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia 
económica, lo cual asegurará la escogencia de la propuesta más favorable para la entidad.  
 
Resultado del análisis: 
 

 Se ha identificado un mercado reducido con la capacidad de ofrecer los servicios requeridos, toda vez que no 
presentaron cotización ni por SECOP ni por correo electrónico 

 Podrán participar todas las personas naturales y/o jurídicas, que cumplan con las calidades exigidas, 
reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia económica, lo cual asegurará la 
escogencia de la propuesta más favorable para la entidad. 
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 Para analizar la modalidad de contratación utilizada para bienes y/o servicios relacionados en la presente 
vigencia, se realizó la consulta en las bases de datos abiertos de SECOP II, evidenciando que las modalidades 
de contratación que han sido utilizadas por las Entidades Públicas, así: 

 
Entidad Descripción del 

Procedimiento 
Precio 
Base 

Modalidad 
de 
Contratacio
n 

Adju
dica
do 

Fecha 
Adjudicac
ion 

Valor Total 
Adjudicacion 

Nombr
e del 
Provee
dor 
Adjudic
ado 

URLProceso Codigo 
Entidad 

Estado 
Resumen 

Rama Judicial   
Dirección 
Seccional de 
Administración 
Judicial de 
Cúcuta 

Prestación del servicio 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
las motobombas y 
sistema hidráulico, 
ubicadas en los 
despachos judiciales del 
departamento de 
Arauca, incluido el 
suministro de repuestos 
mano de obra y puesta 
en funcionamiento. 

$17,600,
000 

Mínima 
cuantía 

Si 06/04/20
25 

$17,600,000 COLO
MVEN 

https://comm
unity.secop.g
ov.co/Public/
Tendering/Op
portunityDeta
il/Index?notic
eUID=CO1.N
TC.8125307 

705,600,85
6 

Adjudicad
o 

DEPARTAMENTO 
DE POLICIA 
QUINDIO 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A TODO 
COSTO DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO, SISTEMA 
ELÉCTRICO, 
MOTOBOMBAS Y 
MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE DEL 
DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA QUINDÍO Y 
COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA 

$33,500,
000 

Mínima 
cuantía 

Si 05/08/20
25 

$33,500,000 SERVIG
ENERA
LES 
ARMEN
IA 

https://comm
unity.secop.g
ov.co/Public/
Tendering/Op
portunityDeta
il/Index?notic
eUID=CO1.N
TC.7968144 

701,703,76
1 

Adjudicad
o 

CVC REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 
MOTOBOMBAS DEL 
EDIFICIO PRINCIPAL, 
INSTALACIONES 
AUXILIARES E 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y 
CULTURALES DE LA CVC 

$260,00
0,000 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía 

Si 08/12/20
25 

$260,000,000 Consm
acol 
S.A.S 

https://comm
unity.secop.g
ov.co/Public/
Tendering/Op
portunityDeta
il/Index?notic
eUID=CO1.N
TC.8455729 

702,217,27
4 

Adjudicad
o 

DILOF MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE AGUA 
POTABLE Y AGUAS 
LLUVIAS, 
MOTOBOMBAS, 
LIMPIEZA DE TANQUES, 
SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS, EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS Y 
ELECTROHIDRÁULICOS 
DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA 
Y DEMÁS UNIDADES 
ADSCRITAS, CON 
EJECUCIÓN POR 
TRACTO SUCESIVO, A 
PRECIOS UNITARIOS 

$100,00
0,000 

Mínima 
cuantía 

Si 07/01/20
25 

$100,000,000 GPS 
ELECT
RONIC
S LTDA 

https://comm
unity.secop.g
ov.co/Public/
Tendering/Op
portunityDeta
il/Index?notic
eUID=CO1.N
TC.8219363 

700,569,07
2 

Adjudicad
o 
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FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE 

SENA REGIONAL 
QUINDIO Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

Contratar el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de motobombas de 3hp y 
tanque hidroneumático 
de 200 Litros del Centro 
para el Desarrollo 
Tecnológico de la 
Construcción y la 
Industria, vigencia 2025. 

$5,563,2
50 

Mínima 
cuantía 

Si 09/09/20
25 

$5,176,500 MARZA
EM 
INGENI
ERIA 

https://comm
unity.secop.g
ov.co/Public/
Tendering/Op
portunityDeta
il/Index?notic
eUID=CO1.N
TC.8665498 

704,156,03
3 

Adjudicad
o 

 
SENA-GRUPO 
DE APOYO 
ADMINITRATIV
O 
INTERCENTRO
S CGA Y CFAFC 

11_9508_254 
Contratar la prestación 
de los servicios de 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los tanques de 
almacenamiento de 
agua potable, 
motobombas del 
sistema de agua 
potable, y los servicios 
periódicos de 
desinfección, 
fumigación, control de 
vectores, en 
cumplimiento de los 
estándares sanitarios y 
de prevención de 
riesgos biológicos, en 
las sedes Kennedy, 
Onassis y Distrito 
Creativo Bronx del 
Centro de Formación 
en Actividad Física y 
Cultura, Regional 
Distrito Capital para la 
vigencia 2 

$58,128,7
25 

Mínima 
cuantía 

Si 06/10/20
26 

$29,863,0
50 

FUMISEX  
SAS 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1033
7248 

724,589,0
23 

Adjudica
do 
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DEPARTAMENT
O DE POLICIA 
CESAR 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE AGUA 
POTABLE, 
MOTOBOMBAS, 
LIMPIEZA DE 
TANQUES, SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS, 
EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS 
Y 
ELECTROHIDRÁULICO
S DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA DE 
VALLEDUPAR, CON 
EJECUCIÓN POR 
TRACTO SUCESIVO, A 
PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE 

$24,000,0
00 

Mínima 
cuantía 

Si 05/04/20
26 

$24,000,0
00 

ORLAND
O JOSE 
VILLALBA 
FERREIRA 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1019
7157 

701,695,7
02 

Adjudica
do 

Rama Judicial   
Dirección 
Seccional de 
Administración 
Judicial de 
Cúcuta 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a las motobombas y 
sistema hidráulico, 
ubicados en el 
Palacios de Justicia 
calle 21 y Palacio de 
Justicia Sistema Penal 
Acusatorio del 
Municipio de Arauca, 
incluido el suministro 
de repuestos, mano de 
obra y puesta en 
funcionamiento. 

$17,600,0
00 

Mínima 
cuantía 

Si 06/10/20
26 

$17,600,0
00 

COLOMV
EN 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1032
3068 

705,600,8
56 

Adjudica
do 

POLICIA 
METROPOLITA
NA DE BOGOTA 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS Y MANO 
DE OBRA INCLUIDA A 
TODO COSTO PARA 
LAS ELECTROBOMBAS, 
MOTOBOMBAS, 
HIDROACUMULADORE
S, TABLEROS DE 
CONTROL Y DEMÁS 
COMPONENTES QUE 
HACEN PARTE DE LOS 
SISTEMAS DE PRESIÓN 
Y BOMBEO 
INSTALADAS EN LA 
POLICÍA 
METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ Y SUS 
UNIDADES ADSCRITAS 

$40,000,0
00 

Mínima 
cuantía 

Si 05/07/20
26 

$40,000,0
00 

solucione
s samavi 
sas 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1014
0657 

701,679,6
07 

Adjudica
do 
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UNIDAD 
PRESTADORA 
DE SALUD 
BOGOTÁ 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
MOTOBOMBAS Y 
EQUIPOS DE SUCCIÓN 
DE LA UNIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD BOGOTA 

$25,000,0
00 

Mínima 
cuantía 

Si 04/04/20
25 

$25,000,0
00 

Expertos 
Ingeniero
s S.A.S 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.7705
583 

709,033,7
65 

Adjudica
do 

Dirección 
Ejecutiva 
Seccional de 
Administración 
Judicial de 
Quibdó 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
MOTOBOMBAS EN EL 
PALACIO DE JUSTICIA 
ADÁN ARRIAGA 
ANDRADE DE QUIBDÓ 
Y/O DESPACHOS 
JUDICIALES A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE QUIBDÓ, 
EN EL DEPARTAMENTO 
DEL CHOCÓ 

$14,000,0
01 

Mínima 
cuantía 

Si 04/10/20
26 

$13,286,3
50 

SERVIFRI
C CIA 
LTDA 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1014
3793 

724,889,0
27 

Adjudica
do 

 
CVC REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 
MOTOBOMBAS DEL 
EDIFICIO 
PRINCIPAL, 
INSTALACIONES 
AUXILIARES E 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y 
CULTURALES DE LA 
CVC 

$260,000,000 Selec
ción 
Abrevi
ada 
de 
Menor 
Cuantí
a 

Si 08/12/20
25 

$260,000,000 Consma
col S.A.S 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.8455
729 

702,217,2
74 

Adjudica
do 
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FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 
REGIONAL 
CARIBE 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, 
INCLUIDO EL 
CAMBIO DE 
REPUESTOS, DE LAS 
PLANTAS 
ELÉCTRICAS, 
SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS, 
TRANSFORMADORE
S, MOTOBOMBAS, 
ELECTROBOMBAS Y 
EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICO
S, QUE SE 
ENCUENTRAN EN 
LAS DISTINTAS 
SEDES DE LAS 
SECCIONALES QUE 
CONFORMAN LA 
REGIONAL CARIBE 
(ATLÁNTICO, 
BOLÍVAR, CESAR, LA 
GUAJIRA, 
MAGDALENA,  SAN 
ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA) DE 
LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 

$200,000,000 Selec
ción 
abrevi
ada 
subas
ta 
invers
a 

Si 09/03/20
25 

$200,000,000 MICROS 
COMPAT
IBILIDAD 
REDES Y 
ELEMEN
TOS SAS 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.8541
584 

704,748,1
44 

Adjudica
do 

FUERZA 
AEROESPACIAL 
COLOMBIANA 

OBRA PÚBLICA PARA 
EL MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES 
A CARGO Y USO DE 
LA EPFAC Y 
MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE 
LAS MOTOBOMBAS Y 
ELECTROBOMBAS 
UBICADAS EN EL 
EDIFICIO JES 

$1,245,198,5
04 

Selec
ción 
Abrevi
ada 
de 
Menor 
Cuantí
a 

Si 07/01/20
26 

$1,244,715,6
30 

MARA 
LTDA 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1031
6552 

700,409,0
22 

Adjudica
do 

Rama Judicial   
Dirección 
Seccional de 
Administración 
Judicial de Cali 

Prestación del 
servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para las 
plantas eléctricas de 
emergencia, 
motobombas, 
sistemas hidro 
acumuladores de 
agua, subestaciones 
eléctricas y 
blindobarras, así 
como también los 
sistemas de red 
contra incendios 
ubicados en los 
diferentes inmuebles 

$641,115,802 Selec
ción 
Abrevi
ada 
de 
Menor 
Cuantí
a 

Si 07/04/20
25 

$641,115,802 ENGELE
C S.A.S 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.8239
952 

706,011,1
03 

Adjudica
do 
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donde funcionan las 
Corporaciones y 
Despachos 
Judiciales del Valle 
del Cauca. 

FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN 
REGIONAL 
CARIBE 

El servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, incluido 
el cambio de 
repuestos, de las 
plantas eléctricas, 
subestaciones 
eléctricas, 
transformadores, 
motobombas, 
electrobombas y 
equipos 
electromecánicos, 
que se encuentran 
en las distintas 
sedes de las 
seccionales que 
conforman la 
Regional Caribe 
(Atlántico, Bolívar, 
Cesar, La Guajira, 
Magdalena, San 
Andrés y 
Providencia) de la 
Fiscalía General de 
la Nación 

$175,757,365 Selec
ción 
abrevi
ada 
subas
ta 
invers
a 

Si 06/11/20
26 

$175,757,365 BUSINES
S 
CENTER 
WAL SAS 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1029
7707 

704,748,1
44 

Adjudica
do 

Rama Judicial- 
Dirección 
Seccional de 
Administración 
Judicial de 
Bogotá 

Prestar el servicio 
mantenimiento 
integral, incluido 
repuestos, de 
motobombas y 
tanques de aguas 
(potable, lluvias y 
negras), ubicados en 
las sedes de la 
Dirección Seccional 
de Administración 
Judicial de Bogotá. 

$270,321,304 Selec
ción 
abrevi
ada 
subas
ta 
invers
a 

Si 06/12/20
25 

$263,723,000 M&P 
INGENIE
RIA Y 
CONSUL
TORIA 
S.A.S. 

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.8145
586 

700,583,1
72 

Adjudica
do 
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CUNDINAMARC
A-ALCALDIA 
MUNICIPIO 
MOSQUERA

DIAGNOSTICO Y 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
LOS SISTEMAS DE 
BOMBEO, 
MOTORES, BOMBAS, 
MOTOBOMBAS, 
SISTEMAS 
HIDRONEUMATICOS
, ASCENSORES, 
SISTEMA RED 
CONTRA 
INCENDIOS, 
CALENTADOR 
INDUSTRIAL, ENTRE 
OTROS PARA LOS 
EDIFICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

$568,419,635 Selec
ción 
Abrevi
ada 
de 
Menor 
Cuantí
a

Si 05/08/20
26

$568,419,635 AYG 
SERVICI
OS E 
INGENIE
RIA SAS

https://co
mmunity.s
ecop.gov.c
o/Public/T
endering/
Opportunit
yDetail/Ind
ex?notice
UID=CO1.
NTC.1021
3160

702,380,0
31

Adjudica
do

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN COTIZACIONES ANEXO 1 (CUADRO ANÁLISIS DE 
COTIZACIONES)

De conformidad con lo establecido en el literal c3 del artículo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 2024, por medio del cual 
se establecen las acciones para la prevención de corrupción en la contratación pública, se creó evento de cotización a 

Solicitud de Información a Proveedores del futuro proceso de selección, así como las especificaciones 
técnicas requeridas, tal como se evidencia en la siguiente imagen:

Por lo tanto, para adelantar el proceso, no se cuenta con cotizaciones toda vez que no cotizaron ni por SECOP ni por 
correo electrónico y se adelantó el análisis con valores históricos.

VARIABLES ECONÓMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR.

3 c. Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, 
deberán realizarse estudios públicos y abiertos, que permitan un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de 
mercado favorables y mayor eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a 
partir de cotizaciones no se podrán realizar consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia 
de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia 
del proceso que permitió la determinación del precio, el mecanismo seleccionado para fijarlo y la justificación de esa elección.
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De acuerdo con el análisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables económicas o circunstancias 
que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la estructuración del presente 
estudio del sector, para efectos de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato: ·  
 
VARIABLES ECONÓMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR 
 
De acuerdo con el análisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables económicas o 
circunstancias que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la 
estructuración del presente estudio del sector, para efectos de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato: 
 

 Cambios regulatorios, que hagan más onerosa la prestación del servicio. 
 Cambios de tarifas de transporte, con ocasión de los cambios regulatorios 
 Aumento del costo del combustible 

Es importante que el futuro contratista tenga claro la responsabilidad en la ejecución de todas las actividades 
necesarias para la total y cabal ejecución y cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, debe tener en cuenta los 
aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado, así se puede evitar que se presenten situaciones y riesgos 
que afecten la cabal ejecución del contrato. 
 
El costo de esta contratación está directamente influenciado por variables macroeconómicas como la inflación, el IPC 
y el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), los cuales impactan la estructura de costos operativos del contratista; por 
el contrario, la TRM solo afecta el presupuesto si los equipos de disposición dependen de tecnología importada 
 
Variables clave a considerar: 
 
Para contratar el presente servicio), las variables clave definen los costos operativos, la indexación de tarifas y el riesgo 
cambiario.  
. Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV)  

 Impacto en el servicio: Determina el costo de la mano de obra, vigilancia, transporte y personal operativo (ej. 
operadores de trituradoras, personal de custodia). 

 Cifra clave: El SMLV mensual base se ubica en($1.750.905) (o un ingreso total obligatorio cercano a los 
\(\$2.000.000\) si se incluye el auxilio de transporte). 

 Aplicación: Utilice el valor diario ($58.333\) o por hora ($9.615) para calcular el costo del personal 
especializado por el tiempo exacto que tome.  

 
2. Índice de Precios al Consumidor (IPC) e Inflación Impacto en el servicio: Refleja el aumento en los costos 
operativos de la empresa proveedora (energía eléctrica, combustibles, mantenimiento de maquinaria, insumos de 
papelería/digitalización y bodegaje). 

 Cifra clave: La inflación anualizada se sitúa en el (5,68%\). 
 Aplicación: Es obligatorio para indexar el contrato. Si requiere un contrato a largo plazo o anual, estipule que 

la tarifa del servicio se ajustará conforme a la variación anual del IPC reportada por el DANE para mantener 
el equilibrio financiero.  

 
 

Cada una de estas variables impacta un componente específico del negocio: 
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1. El Dólar y la TRM (Tasa de Cambio) 

 Impacto en la Bolsa de Repuestos: Las marcas líderes de motobombas (Pedrollo, Barnes, Goulds) y 
componentes eléctricos (Schneider, Siemens, ABB) cotizan sus equipos e insumos con base en el dólar [IPM 
Group S.A.S., Hisercol]. Una TRM al alza encarece inmediatamente los rodamientos, sellos mecánicos, 
variadores de velocidad y motores diésel certificados para redes contra incendio. 

 Estrategia: La lista de precios de la bolsa de repuestos debe tener una cláusula de revisión si la TRM fluctúa 
más de un 5% o 10% en un periodo corto. 
 
2. El Salario Mínimo (SMMLV) 

 Impacto en la Tarifa Fija Mensual: El mantenimiento preventivo es intensivo en mano de obra calificada 
(ingenieros, electromecánicos, técnicos certificados en espacios confinados). El incremento anual del salario 
mínimo y sus prestaciones de ley eleva directamente el costo de la nómina y los recargos por disponibilidad 
y atención de emergencias 24/7. 

 Estrategia: El costo de las horas hombre nocturnas o dominicales para atender contingencias en pozos de 
eyección o redes de agua debe calcularse proyectando el aumento del SMMLV. 
3. La Inflación y el IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

 Impacto en la Indexación del Contrato: El IPC mide la inflación local. En contratos plurianuales o de largo 
plazo, la tarifa mensual fija del servicio técnico preventivo se actualiza de forma obligatoria cada primero de 
enero utilizando el IPC acumulado del año anterior para que el contratista no pierda margen de ganancia.  

 Impacto en Insumos Locales: El transporte, la disposición ambiental de lodos, el lavado de tanques, los 
consumibles de ferretería nacional y los seguros del contrato suben de precio al ritmo que marque la inflación 
general. 

 
De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y la verificación realizada en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano, se constata que a la fecha NO existe Acuerdo Marco de Precios vigente para la contratación del 
presente proceso. En consecuencia, y conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad adelantará el 
Proceso de Contratación mediante la modalidad de selección Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, 
garantizando los principios de transparencia, economía y selección objetiva 
 
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN HISTÓRICOS. ANEXO 1 (CUADRO ANÁLISIS 
PROYECCIÓN COSTOS HISTÓRICOS). 
 
Se tiene en cuenta los históricos  del proceso FGN-NC-IPSE-0052- 2024 , teniendo en cuenta que las características 
y especificaciones técnicas son similares a las solicitadas en el presente proceso. 
 
Para traer a valor presente los precios unitarios, se toma el índice de serie de empalme del mes vigente dividido por el 
índice de serie de empalme del mes y año en que fue efectuada la compra. Este resultado se multiplica por el precio 
de esta. Igualmente se realizó la proyección con el incremento del salario mínimo (incremento 23%). 
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RESULTADO DEFINITIVO COSTOS HISTÓRICOS (ANEXO 2 DE EXCEL) 

En esta hoja de Excel se realiza la proyección de los costos del proceso, integrando los resultados del  Análisis Costos 
Históricos (Anexo 2) con el propósito de obtener una estimación presupuestal técnicamente soportada. Y su proyección 
respectiva para cada vigencia según circular, así:  Para la vigencia 2027  se aplicó  una proyección de aumento del 
IPC equivalente al 4,4 % respecto a los valores correspondientes a la vigencia  2026 según lo informado en la Circular 
No. 023 de 2026, de la Dirección Ejecutiva y Subdirección Financiera.. En todo caso, esta proyección  debe ser 
actualizada en cada vigencia en la misma proporción de su aumento real

En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas 
denominado redondeo a dos decimales, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; 
si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno. 

El proponente, en la estructuración de su oferta económica, deberá presentar máximo dos decimales, con el fin de no 
afectar el cálculo de variables de la propuesta económica. 

Vigencia 2027: 

A partir de los valores unitarios 2026 de los mantenimientos y de la lista de repuestos, se realizó el incremento de 
acuerdo a la Circular No. 023 de 2026, de la Dirección Ejecutiva y Subdirección Financiera porcentaje autorizado, para 
la vigencia 2027, el cual es del 

Vigencia 2028: 

A partir de los valores unitarios ajustados para la vigencia 2027 de los mantenimientos y de la lista de repuestos 
recurrentes, se aplicó el porcentaje, el cual es del 

Se adjunta circular
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RESULTADO DEFINITIVO DE COSTOS LOS CUALES PROYECTAN EL PRESUPUESTO FINAL - ANEXO  
(CUADRO RESUMEN VIGENCIAS ESTUDIO DE MERCADO DEFINITIVO -).

De acuerdo con el análisis realizado en el estudio del sector, el presupuesto oficial estimado por valores unitarios  
para el presente proceso, cuyo objeto es la PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO TÉCNICO INTEGRAL ESPECIALIZADO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y BOLSA DE 
REPUESTOS PARA MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES 
CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN INSTALADOS EN LAS 
SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.. por la suma VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS 
MCTE  ($ 25.742.961,90) IVA incluido y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

Nota 1: El proponente deberá presentar la oferta económica tanto para el mantenimiento de los equipos, 
como el valor unitario de cada uno de los elementos que integran la bolsa de repuestos.

Tener en cuenta que, en caso de obtener un ahorro de los valores respecto de los mantenimientos, este valor 
se sumará a la bolsa de repuestos, hasta agotar el presupuesto oficial asignado para presente proceso. 

Nota 2: Cuando se requieran elementos no señalados en el listado de repuestos a suministrar para los 
equipos, se solicitarán tres (3) cotizaciones, dos (2) por parte del CONTRATISTA y una (1) por parte del 
supervisor y se escogerá la de menor valor.   

Nota 3:   Es de notar que la cantidad de repuestos está determinada por las necesidades de los equipos y 
se debe suministrar cualquier repuesto que requieran los mismos durante el transcurso de ejecución del 
contrato y cuya necesidad es imprevisible y aleatoria, lo que hace imposible determinar de manera exacta la 
cantidad de repuestos a suministrar.

En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas 
denominado redondeo a dos decimales, esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; 
si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno.
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Notas 
 
1. El proponente, en la estructuración de su oferta económica, deberá presentar máximo dos decimales, con el fin de 
no afectar el cálculo de variables como IVA, AYS o AIU. 
 

4.3. Presupuesto 

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial estimado para 
el presente proceso de selección la suma de 

Valor en letras 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE 

Valor en números $317.412.283,45 

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar. 
La presente contratación será atendida con cargo al rubro de 
 

Descripción 
detallada 

Nombre del 
Rubro  Recurso  

VIGENCIAS 

2024 2025 2026 
Total vigencia 

desde 2024 
hasta 2026 

(Un (1) mes, 
desde el 01/12 al 

31/12/2026) 

(Doce (12) 
meses, desde el 

01/01 al 
31/12/2027) 

(Once (11) meses, 
desde el 01/01 al 

30/11/2028) 

(Veinticuatro 
(24) meses, 

desde el 
01/12/2026 hasta 

el 30/11/2028) 

Mantenimiento, 
Reparación e 
Instalación 
(Excepto 
servicios de 
construcción) 

Servicios de 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación 
(exceptos 
servicios de 
construcción) A-
02-02-02-008-007 

10 $ 808.241,93 $ 10.125.643,92  $     9.560.307,02  $ 20.494.192,87 

Bolsa de 
Repuestos (Los 
recurrentes y los 
aleatorios) 

Servicios de 
mantenimiento, 
reparación e 
instalación 
(exceptos 
servicios de 
construcción) A-
02-02-02-008-007 

10 $ 11.709.733,07 $ 146.699.546,88 $ 138.508.810,63 $ 296.918.090,58 

TOTALES $ 12.517.975,00 $ 156.825.190,80  $ 148.069.117,65  $ 317.412.283,45 
 

El cual afecta recursos de: Funcionamiento X Inversión  
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Se precisa que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección asciende a la suma de 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE, valor que incluye los costos asociados al 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la bolsa de repuestos requerida para garantizar la 
continuidad operativa de los equipos durante toda la vigencia contractual. 
  
Para efectos de la Subasta Inversa, la entidad estructuró un anexo económico compuesto por los servicios 
de mantenimiento y los valores unitarios de los repuestos recurrentes definidos en la ficha técnica. La 
sumatoria de dichos valores unitarios corresponde a la base económica sobre la cual se realizará la puja y 
comparación de ofertas. 
 
Nota: La sumatoria de los ítems que integran el anexo económico constituye exclusivamente el mecanismo 
de comparación y puja entre oferentes dentro del procedimiento de Subasta Inversa. No obstante, el contrato 
se adjudicará y ejecutará hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado por la Entidad, 
correspondiente a TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE, sujeto a la ejecución efectiva 
de las actividades de mantenimiento y al consumo de la bolsa de repuestos 
 
Los valores indicados se determinaron a partir del análisis de información histórica derivada de contratos de 
anteriores, teniendo en cuenta especialmente el contrato ejecutado durante la vigencia actual, sus valores 
contratados y el comportamiento evidenciado durante su ejecución. 
 
El valor del incremento se estima a partir del 4,4% para el año 2027 y del 3% para el año 2028, según lo 
informado en la Circular No. 023 de 2026, de la Dirección Ejecutiva y Subdirección Financiera.  
 
De igual manera, para la determinación del presupuesto oficial se tuvieron en cuenta las condiciones técnicas 
del servicio requerido, la cantidad y tipología de los motores, motobombas, sistemas hidráulicos, redes de 
agua potable, sistemas hidroneumáticos, pozos de eyección y sistemas contra incendio objeto de 
mantenimiento, así como la frecuencia de las actividades preventivas, las necesidades recurrentes de 
mantenimiento correctivo y el comportamiento histórico en el consumo de repuestos. Con base en dicho 
análisis se proyectaron los costos requeridos para garantizar la adecuada ejecución del contrato durante el 
plazo previsto. 
 
El ahorro que se obtenga en el presente proceso se sumará a la bolsa de repuestos, hasta agotar el 
presupuesto oficial asignado para la presente contratación. 
 
Justificación técnica y financiera de la bolsa de repuestos:  

El valor estimado para la bolsa de repuestos se fundamenta en el análisis de los antecedentes contractuales 
de la Entidad y en el comportamiento operativo de los equipos objeto del mantenimiento. Si bien la Entidad 
identifica algunos componentes de reposición recurrente, no es posible determinar de manera anticipada el 
tipo, cantidad y oportunidad de los repuestos que deberán suministrarse durante la ejecución contractual, 
debido a que las fallas dependen de variables asociadas al desgaste por uso, estado de conservación, 
condiciones ambientales, fluctuaciones eléctricas, obsolescencia de componentes y eventos imprevistos 
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propios de la operación de los equipos. En consecuencia, la bolsa de repuestos constituye un mecanismo 
necesario para garantizar la atención oportuna de los mantenimientos correctivos, la continuidad operativa 
de los sistemas de acceso y control y la adecuada prestación del servicio en las sedes del Nivel Central de 
la Entidad. 
 
Así mismo, la estimación presupuestal se realizó tomando como referencia la información histórica derivada 
de contratos de similar objeto ejecutados por la Entidad, incluyendo los contratos No. FGN-NC-0031-2024 y 
FGN-NC-0332-2024, considerando la frecuencia de las intervenciones correctivas, la reposición de 
componentes de alto impacto económico y la necesidad de mantener la disponibilidad y seguridad de los 
equipos durante la totalidad del plazo contractual. 

4.4. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA 

2% 
 

5. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion 

Tabla 2. Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
72101500 Servicio de apoyo para la construcción 

 

(Agregar las filas que sean necesarias) 

 
6. REQUISITOS HABILITANTES 

6.1. Requisitos Mínimos Habilitantes 

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros que 
conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera:  
 
La Fiscalía debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y 
el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedidos por 
Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales 
a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

6.1.1. Capacidad Jurídica 
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En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 
 
La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
La Fiscalía también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.  
 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el 
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente, en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 
nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano directo que lo faculta. 

6.1.2. Legalización de Documentos Otorgados en el Exterior  

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos señalados en el pliego de 
condiciones, deberán cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia, con el propósito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el 
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, artículos 74 y 251, según corresponda), artículo 480 del 
Código de Comercio y en la Resolución vigente proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

vigentes relacionadas con apostilla, consularización y traducción oficial. 
 

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de la Haya sobre 

consularización, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla. 
 
La FGN dará aplicación a lo señalado en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente vigente: 

Apostilla o la legalización de documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es 
 

 

6.1.3. Experiencia 

 

El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución de hasta tres (03) contratos 
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los códigos del Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas re  presente 
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documento, una experiencia igual o mayor a 181,28 SMLMV, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE 
MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA 
INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN 
 

Tabla 3 - Experiencia requerida 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicio de apoyo para la construcción 
 
REQUISITO DIFERENCIAL PARA INCENTIVAR LAS MIPYMES CON DOMICILIO EN EL TERRITORIO 
NACIONAL 
 
En cumplimento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes 
acreditan su condición de Mipymes dando cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
se dará aplicación al siguiente criterio diferencial: 
 
El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución de hasta cuatro (04) contratos 
ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla  del presente 
documento, una experiencia igual o mayor a 181,28 SMLMV, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE 
MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA 
INCENDIOS, ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.2 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
Decreto 0287 de 2026, la Entidad adopta medidas orientadas a promover la participación de emprendimientos 
y empresas de personas con discapacidad en el presente proceso de contratación. Para tal efecto, los 
documentos del proceso incorporarán las condiciones y mecanismos de acreditación aplicables, de 
conformidad con la normativa vigente, garantizando los principios de igualdad, inclusión, pluralidad de 
oferentes y selección objetiva 
 
La incorporación de estas medidas busca fomentar la inclusión laboral y empresarial de las personas con 
discapacidad, promover su participación efectiva en el Sistema de Compra Pública y dar cumplimiento a las 
disposiciones normativas que establecen herramientas de planeación para procesos de contratación 
inclusivos 
 

pliego de condiciones, cuál de los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben 
ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado. 
 
Nota 1: Para la verificación de este requisito, la Fiscalía General de la Nación, verificará del Registro Único 
de Proponentes, lo relacionado con Código del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su 
cuantía expresada en SMLMV. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, no certifica el Código del Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la 
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experiencia tenga relación con el MANTENIMIENTO DE MOTORES, MOTOBOMBAS, REDES DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS 
SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN, para lo cual adicionalmente deberá presentar una(s) 
certificación(es), y/o actas de liquidación que contenga como mínimo lo siguiente: 
 

 Objeto del contrato 
 Valor del Contrato 
 Tiempo de ejecución del contrato 
 Fecha del contrato 

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podrá 
ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural, o la sumatoria de la experiencia acreditada 
por cada uno de los integrantes. 
 
Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje 
de participación. 
 
Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios, 
se deberá especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con el 
objeto del presente proceso de selección, esto es el MANTENIMIENTO DE MOTORES, MOTOBOMBAS, 
REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, REDES CONTRA INCENDIOS, ELECTROBOMBAS 
SUMERGIBLES Y POZOS DE EYECCIÓN. 
 
Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con 
menos de tres años de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 
Si la persona jurídica con menos de tres años de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, 
y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen 
los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres años, Lo anterior, de acuerdo con lo establecido 
por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019. 
 

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional 

El proponente deberá aportar con su oferta una certificación suscrita por su representante legal, en la que 
manifieste que cuenta con el personal requerido para la ejecución del contrato, conforme a los perfiles, 
formación académica, experiencia y demás condiciones establecidas en la ficha técnica. La Entidad podrá 
verificar la información suministrada y, en caso de evidenciarse inconsistencia o incumplimiento frente a lo 
certificado, la propuesta será considerada no habilitada técnicamente. 

6.1.5. Capacidad Financiera 

. 
REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. numerales 3 y 4 del Decreto 1082 de 2015, la Capacidad 
Financiera y Organizacional de los proponentes se acredita mediante el Registro Único de Proponentes  RUP, vigente 
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y en firme al finalizar el traslado del informe de evaluación. Dicho certificado constituye la evidencia documental validada 
por la Cámara de Comercio. 
 
De igual forma, el presente análisis toma como referencia el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos 
Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente (versión vigente),4 la Superintendencia de Sociedades5 y las 
disposiciones aplicables al proceso de contratación. 
 

1. CAPACIDAD FINANCIERA 

La Entidad evaluará la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la información 
financiera contenida en el RUP, correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.  

La información financiera permitirá determinar si la propuesta cumple las condiciones mínimas de solvencia y 
estabilidad requeridas. Un oferente se considerará habilitado financieramente cuando cumpla cada uno de los 
indicadores descritos a continuación. 
 
El ÍNDICE DE LIQUIDEZ determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 

 
Dado el comportamiento normal de las empresas y los promedios de recaudo, la Entidad exige un índice de liquidez 
mayor o igual 1.00, por considerarse un nivel de solvencia adecuado. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del activo corriente de cada 
integrante, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, según su porcentaje de participación. 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

  

El ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO permite verificar la solidez del oferente, medida desde su pasivo respecto de su 
activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100% 

 
4 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-eicp-ma-04._manual_requisitos_habilitantes_v.02.pdf  
5 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports  
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En Colombia, los niveles de endeudamiento empresarial suelen superar el 60%. No obstante, para permitir amplia 
concurrencia y garantizar viabilidad financiera, la Entidad establece un índice de endeudamiento menor o igual al 70%. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del pasivo total de cada 
integrante, sobre la sumatoria del activo total ponderado, según su porcentaje de participación. 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 

El ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES 
 
Para la Entidad es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras, por lo tanto, 
definió una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1.00. 

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 
de intereses. Si el resultado de los gastos de intereses son cero (0) o indeterminado, el oferente cumple el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa y en este caso, no cumple con el indicador de razón de cobertura de 
intereses.  
 
Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 
cada integrante, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, según su porcentaje de participación.  
 
De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 
 

 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
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Para evaluar la capacidad financiera del sector, se realizó una proyección de indicadores utilizando la matriz de la 
Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio del sector. Con esta información se tomó una 
muestra de 41 empresas, a partir de la cual se calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento financiero típico del sector, así como los rangos de referencia 
que sirven para medir la liquidez, el nivel de endeudamiento y la cobertura de intereses. 

La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra 
analizada. 

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.00 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.00 

  

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que está habilitado para 
continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, será 
calificada como NO CUMPLE. 

  

2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato 
en función de su organización interna. 
 
Los siguientes indicadores permiten acreditar los requisitos de capacidad organizacional: 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Utilidad Operacional / Patrimonio)  

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 
el patrimonio, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.04 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 
cada integrante, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, según su porcentaje de participación.  
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De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Utilidad Operacional / Activo Total)  

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre 
el activo, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.02. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de 
cada integrante, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, según su porcentaje de participación.  

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá en cuenta será la siguiente: 

 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   

Para evaluar la capacidad organizacional del sector, se realizó una proyección de indicadores utilizando la matriz de la 
Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio del sector. Con esta información se tomó una 
muestra de empresas, a partir de la cual se calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento organizacional típico del sector, así como los rangos de 
referencia que sirven para medir la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos. 

La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores obtenidos en la muestra 
analizada. 
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Tabla 2  Indicadores Capacidad Organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.04 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.02 

  

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Entidad y que está habilitado 
para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, será 
calificada como NO CUMPLE. 

 

3. ASPECTOS COMUNES A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

 
3.1. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA   

La capacidad financiera de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, con domicilio o sucursal en 
Colombia, se verificará de forma general de la información en firme contenida en el Certificado de Inscripción y 
Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025. 
 
Para tal efecto, el proponente o cada uno de sus integrantes (en caso de que éste sea un proponente plural) debe(n) 
presentar el registro único de proponentes RUP, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días calendario 
a la fecha del cierre.  
 

 
3.2. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS, SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país deberán diligenciar el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO 
DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS HABILITANTES,  el cual deberá estar soportado en los estados financieros del periodo fiscal más 
reciente, auditado de acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura si son sociedades 
nuevas, por el representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente no está obligado 
a tener revisor fiscal, será por su contador. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN 
DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
HABILITANTES, deberá presentarse firmado por el Representante Legal y contador público, acompañado de 
traducción simple al castellano, con los valores expresados en la moneda funcional colombiana pesos colombianos 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 07 
 
Página: 38 de 41 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 
INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

(COP), a la tasa de cambio representativa del mercado emitida por el Banco de La República de Colombia de la 
siguiente manera: 
 

de los estados financieros. 

del periodo que se está informando 

estados financieros, a excepción de la ganancia o pérdida del periodo que proviene del Estado de Resultados 
integral que se expresó de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio del periodo que se 
está informando. 
 
El balance del mejor periodo fiscal informado por el proponente deberá allegarlo como parte integral de la oferta, 
cuando este documento sea emitido por autoridad extranjera este deberá aportarse apostillado o legalizado según 
el país de origen. 
Cuando los documentos obren en idioma extranjero, el proponente podrá presentarlos en la lengua original con 
traducción simple al castellano y, dentro del traslado del informe de evaluación, deberá presentar la traducción 
oficial al castellano, aportando la apostilla o legalización, según corresponda. La traducción oficial debe 
corresponder al mismo texto de la traducción simple presentada con la propuesta y, si se tratare de documentos 
expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente de la 
apostilla. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra 
Eficiente.  
 
En consecuencia, resulta procedente establecer los indicadores financieros con fundamento en la justificación 
expuesta. 

 
 

  
 

7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
La adjudicación del presente proceso de selección se hará por el valor total de la oferta más económica. En 
consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta dando cabal cumplimiento de los requisitos 
mínimos exigidos y cotizar la totalidad de los ítems que lo componen. Para la presentación de la propuesta 
económica se deberá diligenciar el presente anexo económico: 

 
El formato oferta económica se encuentra anexo al presente documento.  

 
 
El margen mínimo de mejora será del 2% del valor total de la oferta. 
 
NOTA 1: Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos discriminando el IVA. 
 
NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta todos los 
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que 
considere pertinentes para la fijación de la propuesta económica.  
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NOTA 3: El proponente deberá tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el pliego de 
condiciones. 

 

8. RIESGOS 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso 
de Contratación desde su planeación hasta su terminación o liquidación si aplica (ver anexo N° 1). 

 
9. GARANTÍAS 

9.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalía 
General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial estimado y con vigencia de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de Presentación de 
Ofertas establecida en el Cronograma. 
 

9.2. Garantía de Cumplimiento 

El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del contrato, cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015 a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la 
Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a la Gestión 
Contractual y deberá amparar los siguientes riesgos: 

Tabla 04. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato Por el 30% del valor total 
del contrato.  

Por el término de ejecución 
y un (1) año más. 

Pago de salarios 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 5% del valor total 
del contrato. 

Por el Término de ejecución 
y, tres (3) años más. 

Calidad de servicio  Por el 30% del valor total 
del contrato. 

Por el término de un (1) año 
contando a partir del 
vencimiento del plazo de 
ejecución. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes. 

Por el 30% del valor del 
contrato. 

Por el término de un (1) año 
contando a partir del 
vencimiento del plazo de 
ejecución. 

 
 

9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual 
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El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalía 
General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subsección 1 Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a Gestión Contractual: 

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

 
200 SMMLV 

Por el término de ejecución 
del contrato 

 
En aplicación al artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: 
 
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que 
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí 
requeridos. 
3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 
3.5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo deberá ser de 200 SMMLV es decir sin sublímites. 

10. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES  

De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso de 
Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios 
de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de 
Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalía elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en 
dichos Acuerdos Comerciales. 

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales 
 

TRATADOS COMERCIALES 

LA FISCALÍA SE 
ENCUENTRA INCLUIDA 
EN LA COBERTURA DE 

CAPÍTULO DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL* 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Alianza Pacifico  
Chile  SI SI NO SI 
México  NO NO NO NO 
Perú SÍ NO NO NO 

Canadá SÍ NO NO NO 
Chile SÍ SI NO NO 
Corea NO NO NO NO 
Costa Rica SÍ NO NO NO 
Estados AELC SÍ NO NO NO 
Estados Unidos SÍ NO NO NO 
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México NO NO NO NO

Triángulo Norte 
El Salvador NO SI NO NO
Guatemala SÍ SI NO SI
Honduras NO SI NO N/A

Unión Europea SÍ NO NO NO
Servicios prestados por oferentes de la 
Comunidad Andina de Naciones 

SÍ SI NO SI

11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

La Fiscalía General de la Nación, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción en la 
contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en especial, 
con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad administrativa.

12. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACIÓN EN LOS PROCESOS
Ítem Documento si no

1 Estudio previo X

2
Matriz de riesgo trabajada con la Dirección de Planeación y 
Desarrollo

X

3 Cotizaciones que soportan el estudio del sector X
4 Análisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo) X

5
Formato Ficha Técnica de Característica Técnicas 
Uniformes y de Común Utilización. X

6
Relación de las autorizaciones y permisos con las que se 
cuenta, cuando así se requiera

Se firma a los 9 días del mes de Septiembre del año 2026

RICARDO ANDRES RINCON ALMANZA
Jefe Departamento de Construcciones y Administración de Sedes

Vo. Bo. SONIA ALEXANDRA PULIDO MUÑOZ
Subdirectora Nacional de Bienes (E)

Elaboró: Camilo Andres Silva Bustos Asistente II
Reviso: Manuel Enrique Vega Rojas Profesional de Gestión III


