

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR		
Evento de Cotización- Dirección Administrativa y Servicio al Ciudadano		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO MENSUAL (Ver Anexo de Especificaciones Técnicas)
1	Camioneta Doble Cabina Platón 4x2	\$ 24.752.000,00
2	Camioneta DobleCabina Platón 4x4	\$ 27.300.000,00
3	Camperos y/o Camioneta Wagon 4x4	\$ 22.880.000,00
4	Camionetas Wagon 4x2	\$ 20.400.000,00
5	Vehículo 100% Eléctrico	\$ 20.400.000,00

SERVICIOS OCASIONALES (VER ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS)						
ITEM	TIPO DE VEHICULO	No DE PASAJEROS	LUGAR DE ORIGEN	LUGAR DESTINO	VALOR UNITARIO	HORA ADICIONAL
6	MICROBUS	MICROBUS DE 12 A 16	BOGOTA	CHOCONTA	\$ 1.633.656	\$ 146.640
				GIRARDOT	\$ 1.889.910	\$ 146.640
				GUADUAS	\$ 1.899.040	\$ 146.640
				CHIQUNQUIRA	\$ 1.786.392	\$ 146.640
				LA CALERA	\$ 1.293.096	\$ 146.640
				VILLETA	\$ 1.805.440	\$ 146.640
				VIANI	\$ 1.786.392	\$ 146.640
				PACHO	\$ 2.201.680	\$ 146.640
				ZIPAQUIRA	\$ 1.598.480	\$ 146.640
				FACATATIVA	\$ 1.590.312	\$ 146.640
				SOACHA	\$ 1.146.080	\$ 146.640
				FUSAGASUGA	\$ 1.598.480	\$ 146.640
				LA MESA	\$ 1.586.184	\$ 146.640
				UBATE	\$ 1.598.480	\$ 146.640
				MOSQUERA	\$ 1.508.000	\$ 146.640
7	BUSETA	BUSETA DE 19 A 29	BOGOTA	BOGOTA	\$ 1.032.000	\$ 146.640
				CHOCONTA	\$ 2.039.985	\$ 157.320
				GIRARDOT	\$ 2.359.760	\$ 157.320
				GUADUAS	\$ 2.359.760	\$ 157.320
				CHIQUNQUIRA	\$ 2.190.936	\$ 157.320
				LA CALERA	\$ 1.602.640	\$ 157.320
				VILLETA	\$ 2.250.090	\$ 157.320
				VIANI	\$ 2.201.680	\$ 157.320
				PACHO	\$ 2.722.416	\$ 157.320
				ZIPAQUIRA	\$ 2.049.840	\$ 157.320
				FACATATIVA	\$ 1.884.432	\$ 157.320
				SOACHA	\$ 1.572.480	\$ 157.320
				FUSAGASUGA	\$ 2.156.960	\$ 157.320
				LA MESA	\$ 2.029.040	\$ 157.320
				UBATE	\$ 2.335.416	\$ 157.320
				MOSQUERA	\$ 1.811.250	\$ 157.320
8	BUS	BUS DE 30 A 40	BOGOTA	BOGOTA	\$ 1.352.000	\$ 157.320
				CHOCONTA	\$ 2.353.520	\$ 223.128
				GIRARDOT	\$ 2.641.320	\$ 223.128
				GUADUAS	\$ 2.633.664	\$ 223.128
				CHIQUNQUIRA	\$ 2.502.240	\$ 223.128
				LA CALERA	\$ 1.899.040	\$ 223.128
				VILLETA	\$ 2.563.600	\$ 223.128
				VIANI	\$ 2.509.520	\$ 223.128
				PACHO	\$ 3.040.272	\$ 223.128
				ZIPAQUIRA	\$ 2.439.840	\$ 223.128
				FACATATIVA	\$ 2.423.136	\$ 223.128
				SOACHA	\$ 2.038.950	\$ 223.128
				FUSAGASUGA	\$ 2.460.640	\$ 223.128
				LA MESA	\$ 2.417.760	\$ 223.128
				UBATE	\$ 2.680.080	\$ 223.128
				MOSQUERA	\$ 2.018.250	\$ 223.128
9	CAMION	INCLUYE DOS AYUDANTES	BOGOTA	BOGOTA	\$ 1.548.000	\$ 223.128
				CHOCONTA	\$ 4.358.640	\$ 622.960
				GIRARDOT	\$ 8.461.440	\$ 1.209.520
				GUADUAS	\$ 7.055.784	\$ 1.008.264
				CHIQUNQUIRA	\$ 8.162.960	\$ 1.166.880
				LA CALERA	\$ 4.021.680	\$ 575.120
				VILLETA	\$ 5.411.120	\$ 773.760
				VIANI	\$ 5.189.928	\$ 742.008
				PACHO	\$ 4.828.720	\$ 690.560
				ZIPAQUIRA	\$ 4.554.000	\$ 651.015
				FACATATIVA	\$ 4.608.240	\$ 658.320
				SOACHA	\$ 4.021.680	\$ 575.120
				FUSAGASUGA	\$ 4.167.216	\$ 595.464
				LA MESA	\$ 4.205.760	\$ 601.120
				UBATE	\$ 4.608.240	\$ 658.320
				MOSQUERA	\$ 3.990.744	\$ 570.696
			BOGOTA	BOGOTA	\$ 4.021.680	\$ 575.120
				CHOCONTA	\$ 5.200.000	\$ 743.600
				GIRARDOT	\$ 9.043.830	\$ 1.292.715
				GUADUAS	\$ 9.087.520	\$ 1.298.960
				CHIQUNQUIRA	\$ 9.017.616	\$ 1.288.968
				LA CALERA	\$ 4.680.000	\$ 668.720

10	TRACTOCAMIÓN Y/O TRACTOMULA CON CAMABAJA		VILLETA	\$ 7.250.175	\$ 1.036.035
			VIANI	\$ 7.285.200	\$ 1.041.040
			PACHO	\$ 5.464.160	\$ 781.040
			ZIPAQUIRA	\$ 4.644.000	\$ 663.576
			FACATATIVA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			SOACHA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			FUSAGASUGA	\$ 5.422.128	\$ 775.032
			LA MESA	\$ 5.437.890	\$ 777.285
			UBATE	\$ 5.464.160	\$ 781.040
			MOSQUERA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
11	CAMIÓN AUTOCARGABLE		BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720
			BOGOTA	\$ 4.680.000	\$ 668.720

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	DocuSigned by:  B3617C8BED61427...
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA TORRADO MANTILLA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	60288423
NOMBRE DE LA EMPRESA	TRANSTECOL SAS
NIT	804004470-3


Certificado de finalización

Identificador del sobre: EAF01CAC-EF07-877E-80A2-11D9DF765C67
 Asunto: Complete con Docusign: Evento de Cotizacion (1).pdf
 Sobre de origen:
 Páginas del documento: 2
 Páginas del certificado: 1
 Firma guiada: Activado
 Sello del identificador del sobre: Activado
 Zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (Estados Unidos y Canadá)

Estado: Completado
 Autor del sobre:
 CAROLINA TORRADO TORRADO MANTILLA
 gerencia@transtecol.com.co
 Dirección IP: 161.18.251.40

Seguimiento de registro

Estado: Original
 12/06/2026 10:31:10
 Titular: CAROLINA TORRADO TORRADO
 MANTILLA
 gerencia@transtecol.com.co
 Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante	Firma	Fecha y hora
CAROLINA TORRADO TORRADO MANTILLA gerencia@transtecol.com.co REP. LEGAL TRANSTECOL S.A.S TRANSTECOL S.A.S Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)	 Adopción de firma: Imagen de firma cargada Utilizando dirección IP: 161.18.251.40	Enviado: 12/06/2026 10:31:27 Visto: 12/06/2026 10:31:34 Firmado: 12/06/2026 10:31:47 Firma en formato libre

Divulgación de firma y Registro electrónicos:
 No se ofreció a través de Docusign

Eventos de firmante en persona	Firma	Fecha y hora
Eventos de entrega al editor	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al agente	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega al intermediario	Estado	Fecha y hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Fecha y hora
Eventos de copia de carbón	Estado	Fecha y hora
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Resumen de eventos del sobre	Estado	Marcas de tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	12/06/2026 10:31:27
Certificado entregado	Seguridad comprobada	12/06/2026 10:31:34
Firma completada	Seguridad comprobada	12/06/2026 10:31:47
Completado	Seguridad comprobada	12/06/2026 10:31:47
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo