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1. NORMOGRAMA

MATRIZ LEGAL PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS DISTRITALES POR EL IDRD

COMPONENTE NUMERACION OBJETO DE LA NORMA

Constitucion politica de

Colombia 1991 Constitucidn politica de Colombia 1991

Por el cual se dicta el Cédigo Nacional de Recursos Naturales

Decreto Ley 2811 de 1974 Renovables y de Proteccién al Medio Ambiente

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Publico encargado de la gestion y conservacion del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Ley 99 de 1993

Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Cadigo Penal

GENERALES
Acuerdo distrital 248 de | Por el cual se maodifica el Estatuto General de Proteccion Ambiental
2006 del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y

Ley 1333 de 2009 se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se modifica el procedimiento sancionatorio
ambiental, Ley 1333 de 2009, con el propésito de otorgar
herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los infractores y
se dictan otras disposiciones

Ley 2387 de 2024

Decreto Unico Reglamentario del sector ambiente y Desarrollo

Decreto 1076 de 2015 Sostenible.

PLAN DE DESARROLLO "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026

Ley 2294 de 2023

NACIONAL “Colombia potencia mundial de la vida "
“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo econémico,
PLAN DE DESARROLLO Acuerdo 927 de 2024 social, ambiental y de obras publicas del distrito capital 2024-2027
DISTRITAL “ . - »
Bogota camina segura”.
PLAN DE ORDENAMIENTO Por el cual se adopta la revisién general del Plan de Ordenamiento
TERRITORIAL Decreto 0555 de 2021 | ¢ itorial de Bogota D.C. (O la normatividad vigente).
Acuerdo 79 de 2003 Por la cual se expide el Cadigo de Policia de Bogota, D.C.
Resolucién 01138 de | Por la cual se adopta la Guia de Manejo Ambiental para el Sector
2013 de La Construccion y se toman otras determinaciones.
Decreto 670 de 2025 Libro 3. Parte 1. Titulo 2. Manual de Espacio Publico de Bogota D.C.
LINEAMIENTOS DISTRITALES Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital de

Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.
Libro 2. Titulo 1. “Disposiciones de ecourbanismo y construccién
sostenible del plan de ordenamiento territorial de Bogota D.C.”

Decreto 670 de 2025

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital del Sector
Ambiente.

Libro 3. Titulo 6. Capitulo 1. “Plan de Gestién Ambiental - PGA 2023-
2038.”

Decreto 646 de 2025

Por la cual se modifica el programa de reconocimiento Bogota

Resolucion 754 de 2025 Construccién Sostenible y se deroga la Resolucion 3654 de 2014.
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MATRIZ LEGAL PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS DISTRITALES POR EL IDRD

COMPONENTE

NUMERACION

OBJETO DE LA NORMA

COMPETENCIAS IDRD

Resolucién 006 de 2017

Por la cual se modifica la estructura organizacional y las funciones
de las dependencias del IDRD, y se dictas otras disposiciones.

Resolucién 1650 de 2023

Por la cual se adopta los Lineamientos de disefios de Parques —
Ciudad Encuentro — IDRD.

RECURSOS

AGUA

Decreto 2858 de 1981

Por el cual se reglamenta parcialmente el Articulo 56 del Decreto-
Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978: "De las
aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Ley 373 de 1997

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua. Articulo 9.

Decreto 4742 de 2005

Por el cual se modifica el articulo 12 del Decreto 155 de 2004
mediante el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993
sobre tasas por utilizacién de aguas.

Decreto 1323 de 2007

Por el cual se crea el Sistema de Informacion del Recurso Hidrico,
SIRH.

Resolucién 0493 de 2010

Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente y
ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo.

Decreto 3930 de 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 92 de
1979, asi como el Capitulo Il del Titulo VI - Parte Ill- Libro Il del
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
liquidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4728 de 2010

Decreto 4728 de 2010, por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 3930 de 2010.

Resolucién 0955 de 2012

Por la cual se adopta el Formato con su respectivo instructivo para
el Registro de Usuarios del Recurso Hidrico.

Resolucién 0631 de 2015

Por la cual se establecen los parametros y los valores limites
méaximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se
dictan otras disposiciones.

Resolucién 1256 de 2021

Por la cual se reglamenta el uso de las aguas residuales y se
adoptan otras disposiciones (Desliga los conceptos de recirculacion
y redso y elimina un permiso).

NATURALES
ABIOTICOS

AIRE

Resolucién 619 de 1997

Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los
cuales se requiere permiso de emisién atmosférica para fuentes
fijas.

Ley 769 de 2002

Por la cual se expide el Cadigo Nacional de Transito Terrestre y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 506 de 2003

Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000,
compilados en el Decreto 959 de 2000.

Resolucién 0601 de 2006

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmision, para todo el territorio nacional en condiciones de
referencia.

Resolucién 0627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y
ruido ambiental disposiciones.

Resolucién 931 de 2008

Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el
desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el
procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital.

Resolucién 909 de 2008

Por la cual se establecen las normas y estandares de emision
admisibles de contaminantes a la atmésfera por fuentes fijas y se
dictan otras disposiciones.
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MATRIZ LEGAL PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS DISTRITALES POR EL IDRD

COMPONENTE

NUMERACION

OBJETO DE LA NORMA

RECURSOS
NATURALES

AIRE

Resolucién 1541 de 2013

Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire
o de inmisién, el procedimiento para la evaluacion de actividades
gue generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 2087 de 2014

Por el cual se adopta el protocolo de monitoreo, control y vigilancia
de olores ofensivos.

Ley 1844 de 2017

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Paris”, adoptado el
12 de diciembre de 2015, en Paris, Francia.

Decreto 926 de 2017

Por el cual se modifica el epigrafe de la Parte 5 y se adiciona el
Titulo 5 a la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico
Reglamentario en Materia Tributaria y el Titulo 11 de la Parte 2 de
Libro 2 al Decreto 1076 de 2015 Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para reglamentar el paragrafo 3°
del articulo 221 y el paragrafo 2° del articulo 222 de la Ley 1819 de
2016. (Impuesto nacional al carbono.)

Ley 1931 de 2018

Por la cual se establecen directrices para la gestion del cambio
climéatico.

Resolucién 0762 de 2022

Por la cual se reglamentan los limites méaximos permisibles de
emisién de contaminantes que deberan cumplir las fuentes méviles
terrestres.

ABIOTICOS

SUELO

Ley 388 de 1997

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 2372 de 2010

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relacion
con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categorias de
manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Ley 1454 de 2011

Por la cual se dictan normas organicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones.

Ley 1625 de 2013

Por la cual se deroga la Ley Organica 128 de 1994 y se expide el
Régimen para las Areas Metropolitanas.

Decreto 670 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital de
Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.

Libro 5. Parte 1. Titulo 3. Capitulo 3 “Plan de manejo del area de
canteras, vegetacion natural, pastos, plantaciones de bosques y
agricultura, que corresponde al area de ocupacion publica prioritaria
de la franja de adecuacion de los cerros orientales de Bogota D.C”.

RECURSOS
NATURALES
BIOTICOS

BIO

DIVERSIDAD

Decreto 1715 de 1978

Por el cual se reglamenta parcialmente Decreto — Ley 2811 de
1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto — Ley 154 de 1976, en cuanto
a proteccion del paisaje.

Decreto 1608 de 1978

Por el cual se reglamenta el Cédigo Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente y la Ley
23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Ley 84 de 1989

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Proteccién de los
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente
a su procedimiento y competencia.

Ley 165 de 1994

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad
Bioldgica", hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Ley 299 de 1996

Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los
jardines botanicos y se dictan otras disposiciones.
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MATRIZ LEGAL PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS DISTRITALES POR EL IDRD

COMPONENTE

NUMERACION

OBJETO DE LA NORMA

RECURSOS
NATURALES
BIOTICOS

BIO

DIVERSIDAD

Acuerdo 19 de 1996

Por el cual se adopta el Estatuto General de Proteccién Ambiental
del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotd y se dictan normas
bésicas necesarias para garantizar la preservacion y defensa del
patrimonio ecolégico, los recursos naturales y el medio ambiente.

Decreto 4688 de 2005

Por el cual se reglamenta el Cadigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993
y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.

Acuerdo 248 de 2006

Por el cual se modifica el Estatuto General de Proteccién Ambiental
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 0415 de 2010

Por la cual se reglamenta el Registro Unico de Infractores
Ambientales (RUIA) y se toman otras determinaciones.

Decreto 646 de 2025

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital del Sector
Ambiente.

Libro 2. Parte 1. Titulo 1. “Politica publica para la gestién de la
conservacion de la biodiversidad en el distrito capital.”

Ley 1774 de 2016

Por medio de la cual se modifican el Cadigo Civil, la Ley 84 de 1989,
el Cédigo Penal, el Cédigo de Procedimiento Penal y se dictan otras
disposiciones. (Proteccién animal).

Resolucién 1909 de 2017

Por la cual se establece el Salvoconducto Unico Nacional en Linea
para la movilizacion de especimenes de la diversidad bioldgica.

Resolucién 126 de 2024

Por la cual se establece el listado oficial de las especies silvestres
amenazadas de la diversidad biolégica colombiana continental y
marino costera, se actualiza el Comité Coordinador de
Categorizacion de las Especies Silvestres Amenazadas en el
territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 256 de 2018

Por la cual se adopta la actualizacion del Manual de
Compensaciones Ambientales del Componente Bidtico y se toman
otras determinaciones.

Resolucién 1428 de 2018

Por medio del cual se madifica los articulos 9°, 10° y 12° de la
Resolucién No. 256 de 2018 por medio de ésta se adopta la
actualizacion del Manual de Compensaciones Ambientales del
Componente Bidtico y se toman otras determinaciones.

Informe Técnico SDA No.
00910 de 2019

Guia para la elaboracion e implementacion del protocolo de manejo
de fauna silvestre en proyectos del sector de la construccion en
Bogota.

FORESTAL

Decreto 1791 de 1996

Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento
forestal.

Resolucién 4090 de 2007

Por la cual se adopta el manual de arborizacion para Bogota D.C.

Acuerdo 327 de 2008

Por medio del cual se dictan normas para la planeacion, generacion
y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes"
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 848 de 2008

Por la cual se declaran unas especies exdticas como invasoras y se
sefialan las especies introducidas irregularmente al pais que
pueden ser objeto de cria en ciclo cerrado y se adoptan otras
determinaciones.

Acuerdo 418 de 2009

Por el cual se promueve la implementacion de tecnologias
arquitecténicas sustentables, como techos o terrazas verdes, entre
otras en el D. C. y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 207 de 2010

Por la cual se adiciona al listado de especies exdticas invasoras
declaradas por el articulo primero de la Resolucién 848 de 2008 y
se toman otras determinaciones.

Acuerdo distrital 435 de
2010

Por medio del cual se dictan lineamientos para ampliar la cobertura
arbérea en parques y zonas verdes de equipamientos urbanos
publicos.

Resolucién 6971 de 2011

Por el cual se declaran arboles patrimoniales y de interés puablico en
Bogota D.C.
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MATRIZ LEGAL PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS DISTRITALES POR EL IDRD

Resolucién 684 de 2018

COMPONENTE NUMERACION OBJETO DE LA NORMA
Resolucion 5983 de 2011 Por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren
permiso para tratamientos silviculturales.
Por la cual se establecen las tarifas y el procedimiento de cobro de
Resolucién 431 de 2025 | los servicios de evaluacién y seguimiento ambiental y se dictan otras
disposiciones.
Resolucién 6423 de 2014 | Por medio de la cual se adopta la Guia Técnica de techos verdes.
Resolucién 1570 de 2014 | "Por la cual se modifica parcialmente la Resolucién 6423 de 2011”.
Resolucion 6563 de 2011 Por la cual se dictan disposiciones para la racionalizacién y el
mejoramiento de tramites de arbolado urbano.
L Por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren
Resolucion 5983 de 2011 permiso para tratamientos silviculturales
Resolucion 1909 de 2017 Por la cual se establece el Salvoconducto Unico Nacional en Linea
para la movilizacion de especimenes de la diversidad biolégica.
Resolucién coniunta 001 Por la cual se modifica el articulo 4 de la Resolucion 5983 de 2011
de 2017 | por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren
RECURSOS FORESTAL permiso para tratamientos silviculturales.
NATURALES Por la cual se establecen lineamientos tanto para la prevencion y
BIOTICOS manejo integral de las especies de Retamo espinoso (Ulex

europaeus L) y retamo liso (Genista monspessulana L.A.S Johnson)
como para la restauracion ecoldgica, rehabilitacién y recuperacion
de las areas afectadas por estas especies en el territorio nacional y
se adoptan otras determinaciones

Decreto 646 de 2025

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital del Sector
Ambiente.

Libro 3. Titulo 9. “Silvicultura urbana, zonas verdes y jardineria y
responsabilidades de las entidades distritales.”

Resoluciébn 03965 de

2019

Por el cual se adopta el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas
Verdes y Jardineria de Bogota D.C y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 757 de 2019

Por el cual se crea la “Estrategia Bogota + Verde 2030” y se dictan
otras disposiciones.

Resolucién Conjunta 001
de 2019

Por medio de la cual se establecen los lineamientos y
procedimientos para la Compensacion por endurecimiento de zonas
verdes por desarrollo de obras de infraestructura, en cumplimiento
del Acuerdo Distrital 327 de 2008.

Resoluciéon 0361 de 2020

Por la cual se establecen disposiciones en materia de
reglamentacion de la actividad de agricultura urbana y periurbana
agroecoldgica en el espacio publico del Distrito Capital de Bogota,
regulado por el Decreto 552 de 2018.

Resoluciéon 03158 de

2021

Por la cual se actualizan e incluyen nuevos factores para el célculo
de la compensacién por aprovechamiento forestal de arboles
aislados en el perimetro urbano de la ciudad de Bogota D.C. y se
adoptan otras determinaciones.

Resoluciéon 5531 de 2022

Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la
implementacion de los Bosques Urbanos en el Distrito Capital.

Resolucién 0205 de 2023

Por la cual se exaltan arboles patrimoniales o de interés publico en
Bogota D.C, y se dictan otras disposiciones.

Resolucién 02635 de

2023

Por la cual se adopta por compilacion el Manual de Coberturas
Vegetales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

FACTORES DE
AFECTACION

ENERGIA

Ley 697 de 2001

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energia, se promueve la utilizacién de energias alternativas y se
dictan otras disposiciones.

Ley 685 de 2002

Por la cual se expide el Cédigo de Minas y se dictan otras
disposiciones.

Resolucién 194 de 2025

Por medio de la cual se definen los parametros y Lineamientos de
construccion sostenible, se adopta la guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones, se sustituye la Resolucion 0549 del 2015
y se dictan otras disposiciones.
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Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo
Decreto 4741 de 2005 de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de
la gestion integral.

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicion

Decreto 838 de 2005 final de residuos sélidos y se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos
Solidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopcion de las normas
Decreto 620 de 2007 urbanisticas y arquitecténicas para la regularizacién y construccion
de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de
Residuos Sdlidos, en Bogotéa Distrito Capital.

Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa
distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital del Sector

Acuerdo 540 de 2013

Ambiente.
Decreto 646 de 2025 Libro 3. Titulo 7. “Programa de aprovechamiento y/o valorizaciéon de
EACTORES DE RESIDUOS llantas usadas en el Distrito Capital”.
AFECTACION Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccion Selectiva y

Resolucién 1326 de 2017 | Gestibn Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras
disposiciones.

Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos
Resolucién 472 de 2017 | generados en las actividades de Construccién y Demolicién (RCD)
y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se adoptan los métodos de muestreo y ensayo para
determinar las caracteristicas de peligrosidad en los residuos, se
establecen otras disposiciones, y se deroga la Resolucién nimero
0062 del 2007 del 30 de marzo de 2007.

Por la cual se modifica la Resolucién 668 de 2016 sobre uso racional
de bolsas plasticas y se adoptan otras disposiciones.

Por medio del cual se expide el Decreto Unico del Sector Habitat.
Decreto 653 de 2025 Libro 3. Parte 2. Titulo 12. “Plan de gestién integral de residuos
sélidos - PGIRS — del distrito.”

Por la cual se modifica la Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestion
Resolucién 1257 de 2021 | integral de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD) y se
adoptan otras disposiciones.

Resolucién 0063 de 2024

Resolucién 2184 de 2019

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital del Sector
Ambiente.

Libro 3. Titulo 8. “Gestion integral de los residuos de construccion y
demolicion - RCD en Bogota D.C.”

Decreto 646 de 2025

Decreto 523 de 2010 Por el cual se adopta la Microzonificacion sismica de Bogota D.C.

Por el cual se reglamenta el articulo 189 del Decreto-ley 019 de
Decreto 1807 de 2014 2012 en lo relativo a la incorporacién de la gestion del riesgo en los
planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de

ATENCION, PREVENCION Y Ley 1523 de 2012 desastres y se estab_lece el Siste_ma N_af:ional de Gestion del Riesgo
GESTION DEL RIESGO DE de Desastres y se dictan otras disposiciones.
DESASTRES

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboracion del plan de gestion del riesgo de desastres de las
entidades publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la ley
1523 de 2012.

Decreto 2157 de 2017

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Distrital del Sector
Ambiente.

Libro 3. Titulo 20. “Gestién de riesgo de desastres y del cambio
climatico en el distrito capital”

Decreto 646 de 2025

Nota 1: Las normas citadas son enunciativas, en todo caso el contratista debera tener en cuenta las
derogatorias, modificaciones, adiciones o sustituciones a las mismas.


https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359
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2. UBICACION

Tal como se refiere en la ficha técnica y en el anexo técnico del contrato de estudios, disefio y construccion
del parque de proximidad San Cayetano identificado con el codigo IDRD 05-503, el area del proyecto
presenta condiciones ambientales y territoriales particulares que deben ser consideradas en las etapas
de disefio y ejecucion. Se evidencia la presencia de retamo espinoso en gran parte del area del lote,
especie vegetal invasora que requiere la definicion e implementacién de tratamientos especificos para su
manejo, control y erradicacion, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos
de las autoridades competentes. Asi mismo, mediante radicado 20242100221392, el IDIGER informé que
el Parque ID 05-503 presenta amenaza media por remocién en masa, por lo cual el proyecto debera
incorporar medidas técnicas de prevencion, manejo y estabilizacion del terreno, acordes con las
condiciones geotécnicas del sitio y en cumplimiento del marco normativo que regula la gestion del riesgo
de desastres.

El parque de proximidad San Cayetano se ubica en la localidad de Usme de la ciudad de Bogot4 D.C., en
la Calle 74A Sur No. 16-80 Este, y hace parte del sistema de espacio publico peatonal y para el encuentro
de la ciudad, destinado al uso, goce Yy disfrute colectivo para actividades de recreacién, esparcimiento,
contemplacién y encuentro comunitario.

El pargue se encuentra localizado dentro del ambito territorial de la Franja de Adecuacion de los Cerros
Orientales, razon por la cual su ordenamiento, uso e intervencion, se rigen ademas de la normativa
urbanistica general, por las disposiciones especiales establecidas en el Decreto Unico Distrital de
Ordenamiento Territorial 670 de 2025 en el Libro 5. Parte 1. Titulo 3. Capitulo 3 “Plan de manejo del area
de canteras, vegetacion natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, que corresponde al area
de ocupacion publica prioritaria de la franja de adecuacion de los cerros orientales de Bogota D.C”.

El area total certificada del parque es de 8.063,57m2, correspondiente al predio identificado con matricula
inmobiliaria No. 50S-40247 y cédigo RUPI No. 3596, el cual se encuentra bajo dominio publico y con
destinacion al uso publico.
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3. OBJETIVO

Garantizar la proteccién ambiental en el marco de la supervisién del contrato cuyo objeto es: “Contratar
los estudios, disefios técnicos y construccion del parque de proximidad San Cayetano de la localidad de
Usme de la ciudad de Bogota D.C”, asegurando el cumplimiento de las medidas de prevencion, mitigacion,
correccion y compensacion de los posibles impactos que puedan ser generados al ambiente por las
actividades constructivas propuestas en los disefios, propendiendo por cumplir la normativa legal
ambiental vigente que rige para el desarrollo de proyectos constructivos en la ciudad de Bogota D.C.

4. ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

Las actividades del componente ambiental deberan ser desarrolladas en cumplimiento de los
requerimientos establecidos contractualmente, asi como de los lineamientos legales vigentes o los
promulgados durante la ejecucion del presente contrato.

La Interventoria debera revisar, validar y aprobar a mas tardar el cuarto (4°) dia calendario posterior a la
firma del acta de inicio, las consultas a las entidades Distritales y Territoriales que hayan sido generadas
por el contratista de disefios y obra, y que apliquen al desarrollo del proyecto: Secretaria Distrital de
Ambiente - SDA, Corporacion Auténoma Regional - CAR, Instituto Distrital de Gestiéon del Riesgo y
Cambio Climatico — IDIGER, Jardin Botanico de Bogota — JBB, y demas entidades que considere el
contratista de disefios y obra, para la correcta ejecucién del proyecto con el fin de integrar
satisfactoriamente los lineamientos técnicos y normativos, asi como las condicionantes y determinantes
ambientales de superior jerarquia aplicables a los disefios definitivos.

La Interventoria debera garantizar que el contratista de disefios y obra articule integralmente al disefio,
las determinantes ambientales y los lineamientos técnicos y normativos que establecen las politicas
publicas distritales en relacion con construcciones sostenibles energéticamente eficientes y sustentables,
gue impacten positivamente a nivel econdmico y social a través de su ciclo de vida.

Nota: Se debera hacer el seguimiento y reporte de las consultas requeridas en los términos del titulo
referente a Seguimiento a las Consultas a Entidades y tramites de Servicios Publicos consignado
en el Anexo Técnico de Interventoria.

Criterio Ambiental asociado al Formato 12A (Colombia compra eficiente)

En caso de que el CONTRATISTA haya presentado con su oferta el Formato 12A — Criterio Ambiental, y
en virtud de ello haya adquirido el correspondiente puntaje, se entendera que los compromisos asumidos
constituyen obligaciones contractuales a su cargo. No obstante; para efectos de su verificacion y
cumplimiento, dichos compromisos se exigiran conforme a la naturaleza y etapa del contrato, asi:

Aquellos criterios cuya implementacion dependa de la existencia del Plan de Manejo Ambiental
y/o de definiciones propias de los estudios y disefios, tales como el establecimiento, medicién y
seguimiento de indicadores de impacto ambiental adicionales a los definidos en dichos
instrumentos, deberan ser estructurados en la Etapa de Estudios y Disefios, y su implementacion
y seguimiento se realizara durante la Etapa de Construccién, una vez dichos instrumentos hayan
sido aprobados por la Interventoria.

Los criterios asociados directamente a la ejecucion de obra, tales como los relacionados con la
gestion de residuos, reciclaje, manejo de materiales o similares, seran verificados durante la Etapa
de Construccion, conforme a la normatividad vigente y a los instrumentos ambientales aprobados.

Aquellos criterios que puedan ser implementados desde etapas tempranas, como programas o
estrategias de gestion (por ejemplo, programas de transporte sostenible u otros de caracter
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organizacional), deberan ser formulados desde la Etapa de Estudios y Disefios e implementados
durante la ejecucion contractual, conforme a lo ofrecido.

En todo caso, la Interventoria deberd verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
contratista, garantizando su coherencia con los estudios y disefios aprobados y con los instrumentos de
gestion ambiental aplicables al proyecto. Asi mismo, la supervisién del IDRD verificara el cumplimiento
de los compromisos y obligaciones adquiridas por la Interventoria.

A continuacion, se relacionan los productos y entregables ambientales y de gestion del riesgo de
desastres que deberan ser revisados, avalados y aprobados por la Interventoria, asi como aquellos de
elaboracion y entrega propia de la Interventoria durante la etapa contractual.

4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La Interventoria deberd revisar, validar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) elaborado y
presentado por el contratista de disefios y obra, garantizando que el documento incorpore lo consignado
en la Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccién (Resolucion No. 1138 de 2013), de
este modo describir el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacion
ambiental, estan orientadas a prevenir o corregir o mitigar o compensar los impactos y efectos
ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono segun la naturaleza del proyecto,
obra o actividad.

Este plan debe contener una caracterizacion inicial de la zona de influencia directa e indirecta del area
objeto de intervencién, para identificar los factores que puedan verse afectados como lo son recurso
hidrico, suelo, fauna, flora, atmésfera, comunidad etc. A partir de este diagnéstico o caracterizacion, se
debe realizar la evaluacion y valoracién de impactos ambientales, en donde se pueda identificar la
ponderacion de cada aspecto considerado antes y después del proyecto.

Con base en lo anterior, la Interventoria debera garantizar que el PMA incorpore el desarrollo de los
programas encaminados a prevenir, corregir, mitigar o compensar la generacion de los impactos
ambientales identificados. Estos programas deberan ir acompafiados por unas fichas de manejo en donde
se pueda evidenciar el objetivo, desarrollo de actividades en obra, indicadores y responsables. Asi mismo,
se deberan identificar los permisos, tramites, autorizaciones, registros y/o viabilidades entre otros, que se
requieren desde el componente ambiental y de gestién del riesgo de desastres, para el inicio de la etapa
constructiva.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debera ser previamente revisado y aprobado por la interventoria
antes de remitir a la supervision del IDRD.

4.2 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(PMA de RCD)

La Interventoria deber& revisar, validar y aprobar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de
Construccion y Demolicion (PMA de RCD) formulado y presentado por el contratista de disefios y obra
garantizando que esté elaborado de acuerdo con los términos de referencia del Decreto 646 de 2025,
Libro 3, Parte 2, Titulo 8. “Gestion integral de los residuos de construccion y demolicién - RCD en Bogota
D.C.”, siguiendo los lineamientos del Articulo 218, Anexo | de la norma ibidem. Una vez aprobado
oficialmente por parte de la Interventoria, el PMA de RCD sera remitido a la supervision del IDRD con el
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fin de adelantar el registro del proyecto ante la SDA para la asignacion del PIN Ambiental en su fase de
obra, después de haber sido recibido a satisfaccion por el IDRD. El PMA de RCD debera ser entregado
a la Interventoria al menos cuarenta (40) dias calendario antes del inicio de la etapa constructiva, con el
fin de que sean surtidas las revisiones, ajustes y aprobaciones al documento definitivo antes de registrar
el proyecto ante la SDA para la apertura del PIN Ambiental.

En ningln caso se podran iniciar actividades constructivas sin contar con PIN de obra.

La Interventoria deberd garantizar que el PMA de RCD formulado y presentado por el contratista de
disefios y obra, incorpore técnica y presupuestalmente el cumplimiento de las metas distritales de
Aprovechamiento de RCD y de circularidad de los materiales establecidas en el Decreto 646 de 2025,
Libro 3, Parte 2, Titulo 8, Capitulos 6 y 7. Las metas de aprovechamiento y circularidad son obligatorias,
y en todo caso se debera dar cumplimiento a la meta establecida para el afio proyectado de terminacion
de la obra.

La Interventoria debera garantizar que el PMA de RCD incluya el presupuesto estimado para la gestion
de los Residuos de Construccién y Demolicion (RCD), y debera entregar el reporte de gastos en los
informes periddicos de gestion ambiental que sean remitidos a la supervision del IDRD.

Cumplimiento de meta de aprovechamiento Decreto 646 de 2025
Fuente: Decreto 646 de 2025. - Articulo 258. Metas de aprovechamiento de RCD.

Meta (%) Fecha de cumplimiento de meta
25% 1° de enero de 2023
30% 1° de enero de 2024
40% 1° de enero de 2025
50% 17 de enero de 2026
55% 1° de enero de 2027
60% 17 de enero de 2028
70% 1° de enero de 2029
75% 17 de enero de 2030

Cumplimiento de meta de Circularidad Decreto 646 de 2025

Articulo 260. Metas para la circularidad en la construccién: Los grandes generadores de RCD y los
pequenos generadores que requieran alguna de las licencias que se relacionan en los numerales 3.12 y

3.18 del articulo 217° del presente acto administrativo, deberan incluir desde la etapa de estudios y
disefios los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr las siguientes metas:

1. En edificaciones o construcciones publicas o privadas de uso residencial, comercial, industrial, servicios
o dotacional, se debera incorporar el 5% en peso de materiales de construccién provenientes de la
valorizacion de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificacion del articulo 19 de la presente
norma, respecto del peso total de los materiales de construccién usados en la obra. Esta meta del 5%
debera ser cumplida a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y se incrementara un punto
porcentual anualmente hasta lograr la incorporacion del 20%.

2. En obras publicas o privadas de infraestructura vial, urbanismo, espacio publico, transporte o servicios
publicos, se debera incorporar el 20% en peso de materiales de construccion provenientes de la
valorizacion de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificacion del articulo 19 de la presente
norma, respecto del peso total de los materiales de construccién usados en la obra. Esta meta del 20%
debera ser cumplida a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y se incrementara un punto
porcentual anualmente hasta lograr la incorporacién del 35%.

Fuente: Decreto 646 de 2025. - Articulo 260. Metas de circularidad en la construccién

El PMA de RCD deberd contener los formatos indicados normativamente para reportes mensuales
establecidos en el Decreto 646 de 2025, Articulo 218, Anexo |, 11, IV, V, VI y X (segun aplique). Lo anterior
con el fin de inscribir el proyecto ante la Secretaria Distrital de Ambiente, para generar el nimero PIN
asignado al proyecto en su fase constructiva, asi como para el seguimiento de las metas a lo largo de la
fase constructiva.



K
BOGOT/\

Instituto Distrital
de Recreaci6n y Deporte

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL,
AMBIENTAL, SST Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS, DISENOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DEL PARQUE DE
PROXIMIDAD SAN CAYETANO DE LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

APENDICE AMBIENTAL Y DE GESTION DEL RIESGO - LINEAMIENTOS TECNICOS DISENO Y OBRA

Pagina 11 de 17

4.3 PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - PGRDEPP

La Interventoria debera revisar, validar, aprobar y realizar el seguimiento documentado sobre el Plan de
Gestion de Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) formulado y
presentado por el contratista de disefios y obra, garantizando que el documento haya sido elaborado bajo
los términos de referencia contemplados en el Decreto 2157 de 2017 “Por medio del cual se adoptan
directrices generales para la elaboracion del plan de gestién del riesgo de desastres de las entidades
publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la ley 1523 de 2012".

La interventoria debera garantizar que el Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de las Entidades
Publicas y Privadas (PGRDEPP) incluya entre otros aspectos, el analisis especifico de riesgo que
considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnolégico, biosanitario o
humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los dafios de la
misma en su area de influencia de posible afectacion por la entidad, asi como de su operacion que puedan
generar una alteracion intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad. Asi mismo, debera garantizar la interventoria el cumplimiento a lo establecido en el articulo 27
del decreto 555 de 2021 Obligatoriedad de analisis de riesgo para la construccion de infraestructuras,
“Para el desarrollo de infraestructuras en cualquier zona con nivel de amenaza por movimientos en masa
e inundacion, el responsable de esta debera elaborar los planes de gestion de riesgos de que trata el
Decreto Nacional 2157 de 2017 que adiciona el Decreto Unico Reglamentario 1081 de 2015 la norma que
lo adicione, modifique o sustituya, y establecer las medidas de mitigacion necesarias”. Igualmente, debera
incorporar la gestion del riesgo de desastres y el cambio climéatico, en los términos del Capitulo 2. Articulo
15 y subsiguientes del Decreto 555 de 2021.

Con base en ello se debera garantizar por parte de la interventoria que el contratista de disefios y obra
realice el disefio e implementacion de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro,
ademas de la formulacién del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la poblacion,
mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades.

El Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) debera
ser revisado, validado y aprobado por la Interventoria, antes de su entrega oficial al IDRD. EIl PGRDEPP
deberd ser cargado por el contratista de disefios y obra en el portal web del IDIGER
https://idiger.qov.co/web/pgrdepp previa validacion y autorizacién de la entidad.

4.4 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE ECOURBANISMO

La Interventoria debera garantizar que el contratista de disefios y obra incorpore en los disefios definitivos,
los lineamientos técnicos y normativos de ecourbanismo y construccion sostenible establecidos en el
formato denominado “Requerimientos Ambientales” que se encuentra publicado en la plataforma de
gestion de calidad de la entidad, este formato debera ser entregado mensualmente por la interventoria
como anexo del informe de gestibn ambiental, con los respectivos soportes y memorias que le apliquen
para verificacion, aprobacion y seguimiento.

La Interventoria deberé garantizar que sean consideradas por parte del contratista de disefios y obra, las
determinantes ambientales como uso eficiente del agua (Articulo 9 de la Ley 373 de 1997),
aprovechamiento de luz y ventilacién natural, uso racional y eficiente de energia eléctrica (Resolucion 194
de 2025), uso de fuentes no convencionales de energia renovable, la implementacion de fachadas, techos
o terrazas verdes (Acuerdo Distrital 418 de 2009), disposiciones de ecourbanismo y construccion
sostenible del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotd D.C. (Decreto 670 de 2025, Libro 2. Titulo 1),
el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogota Camina Segura”, y las demas determinantes que
considere la autoridad ambiental.
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4.5 CERTIFICACION BOGOTA CONSTRUCCION SOSTENIBLE

La Interventoria debera revisar, validar y aprobar el Documento Técnico de Soporte (DTS) "Por la cual se
establece el Programa de Reconocimiento — BOGOTA CONSTRUCCION SOSTENIBLE-", elaborado y
presentado técnicamente por parte del contratista de disefio y obra, con el fin de presentar la solicitud de
evaluacion de los disefios urbanisticos, arquitectonicos y paisajisticos ante la Secretaria Distrital de
Ambiente, a través del Formulario Unico de Inscripcion al Programa Bogota Construccion Sostenible
(Resolucion 754 de 2025 o la horma que se encuentre vigente); asi mismo, debera atender y subsanar
todo requerimiento de informacién que solicite la autoridad ambiental hasta obtener el certificado de
reconocimiento en el programa.

En caso de que el proyecto no aplique al mencionado programa de reconocimiento, el Contratista debera
presentar a la interventoria, para revision, validacion y aprobacion, un informe de no cumplimiento a la
certificacion del programa, justificando con suficiencia técnica y normativa las razones por las cuales no
es posible inscribir el proyecto al programa “BOGOTA CONSTRUCCION SOSTENIBLE”.

4.6 SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE - SUDS

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son sistemas alternativos de drenaje que hacen
parte de la infraestructura urbana para el manejo de aguas pluviales. Su principio basico es el de mitigar
los cambios en la hidrologia, producto del desarrollo y las intervenciones antropogénicas mediante la
emulacion del ciclo hidrologico y las condiciones previas a la intervencién, con el objetivo de evolucionar
hacia un régimen méas natural de flujo. Esto se aplica a través de estructuras y/o tipologias disefiadas
para reducir los efectos de inundaciones por medio de la retencién y/o detencion del agua de escorrentia,
promover la infiltracion, mejorar la calidad del agua que le llega a los cuerpos receptores, incentivar el
redso de agua, generar amenidad al usuario y sostenibilidad del paisajismo implementado.

De acuerdo con la Norma Técnica NS-166 de la EAAB ESP: “Criterios para disefio y construccion de
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)” las tipologias que mas se adaptan a las condiciones
particulares de la ciudad de Bogota D.C. son: alcorques inundables, tanques de almacenamiento, zonas
de bio-retencion, cunetas verdes, cuencas secas de drenaje extendido, zanjas de infiltraciéon y pavimentos
permeables. Otras tipologias de SUDS como techos verdes, filtros de arena, cuencas de infiltracion,
soakaways, pondajes humedos, humedales artificiales, embalses de amortiguacion, y presas secas,
también pueden ser usadas en la ciudad de Bogota D.C.

La Interventoria debera revisar, validar y aprobar el informe técnico elaborado y presentado por el
contratista de disefios y obra, sobre la(s) tipologia(s) o tren(es) de SUDS incorporados al disefio definitivo,
asi como aquellas estructuras de SUDS que sean efectivamente construidas en la etapa de obra conforme
a las caracteristicas propias del area de intervencion del proyecto. Garantizando que los lineamientos y
criterios de disefio y construccién de las tipologias de SUDS, sean concordantes con lo establecido en la
version vigente de la NS-166 de la EAAB ESP o la norma que le aplique.

Asi mismo, la Interventoria debera garantizar que la(s) tipologia(s) o tren(es) de SUDS construidos
incorporen las estructuras necesarias para su adecuado mantenimiento y operacion. El desarrollo de las
tipologias definidas para los SUDS, deberén ser revisadas, validadas y aprobadas por la interventoria y
posteriormente serén validados desde el componente hidraulico de la supervision. El contenido de la
informacion técnica deberd dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el radicado SDA No.
2021EE180152 del 26 de agosto de 2021 expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente, posteriormente
se presentara ante la mesa distrital de paisajismo SDA-JBB, a través de la cual se validara la
incorporacion a la base de datos de las tipologias SUDS del Distrito, y se asignara la numeracién
correspondiente para su identificacién y georreferenciacion a través de la placa respectiva, antes de la
finalizacion de la etapa constructiva.
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4.7 PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE - POC (cuando aplique)

La Interventoria debera garantizar que el contratista de disefios y obra, gestione hasta su obtencién y
cierre segun aplique, el trdmite del Permiso de Ocupacion de Cauce para el proyecto, revisando, validando
y aprobando previamente que todas las medidas de manejo ambiental requeridas por la Autoridad
Ambiental Competente, hayan sido consideradas e incorporadas en la estructuracion y gestion del
permiso por parte del contratista de disefios y obra, garantizando con ello prevenir o corregir o mitigar o
compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, y que se causen por el
desarrollo del proyecto hacia el cuerpo de agua y su Ronda Hidrica.

En caso de aplicabilidad de POC, la Interventoria debera revisar, validar y aprobar el cronograma de
entregables presentado por el contratista de disefios y obra, documentando su seguimiento desde el inicio
del tramite, la obtencién del permiso requerido, y la implementacion de los programas propuestos y
estructurados hasta el cierre del permiso ante la Autoridad Ambiental Competente.

Los costos por Evaluacion, Compensacion y Seguimiento aplicables y relacionados con el POC, deberan
ser asumidos por el contratista de disefios y obra como un valor reembolsable en lo que respecta a sus
obligaciones y alcance contractual o, se asumiran directamente por cuenta del IDRD previa indicacion de
la supervision.

NOTA: En caso de que el trdmite después de radicado ante la autoridad ambiental competente sea
desistido, invalidado o revocado por razones técnicas, administrativas o normativas imputables al
contratista de disefios y obra, y se deba presentar nuevamente dicho tramite ante la entidad respectiva
para su evaluacion y concepto, los costos que se generen nuevamente por evaluacion, compensacion y
seguimiento seran asumidos exclusivamente por el contratista de disefios y obra, sin que sea objeto de
reconocimiento econdmico parcial o total por parte del IDRD, para lo cual, la Interventoria debera generar
un concepto técnico en el que se describan puntualmente las razones que dieron lugar a esta condicién.

4.8 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV

La Interventoria debera garantizar que el contratista de disefios y obra, de cumplimiento a lo descrito en
los Decretos 959 de 2000, Decreto 506 de 2003 y Resoluciéon 931 de 2008, revisando, validando y
aprobando la documentacioén correspondiente para el registro de Publicidad Exterior Visual que sera
presentada por el contratista de disefios y obra, para su posterior radicacién ante la Secretaria Distrital
de Ambiente, siempre que las dimensiones del elemento de publicidad exterior visual (Valla de Obra) a
instalar, estén dentro del rango definido por la autoridad ambiental como sujeto de registro y pago. — Ver
Circular Distrital Conjunta No. 007 del 21/08/2025 expedida por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor
de Bogotéa y la Secretaria Distrital de Ambiente.

La Interventoria debera garantizar que el contratista de disefios y obra, instale la (s) valla (s) informativa
de obra dando cumplimiento a los parametros de dimension y cantidad para los proyectos constructivos
distritales permitidos por la autoridad ambiental competente. Adicionalmente, debera garantizar que el
contratista de disefios y obra tenga en cuenta el manual de imagen institucional y demas informacion
grafica.

El IDRD entregaré al proyecto los disefios aprobados por la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC,
para su elaboracion e instalacion.

Nota 1: La instalaciéon de la valla de obra se debera llevar a cabo durante los primeros quince (15) dias
de ejecucién contractual de la fase de obra, y debera retirarse dentro de los quince (15) dias siguientes a
la finalizacion de la obra.

Nota 2: El costo generado por la Secretaria Distrital de Ambiente para el registro de la valla de obra
debera ser asumido por parte del contratista de disefios y obra como un costo reembolsable del proyecto.
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4.9 INFORMES DE GESTION AMBIENTAL PERIODICOS Y FINAL

La Interventoria debera revisar, validar y aprobar los informes mensuales y final de gestion ambiental
presentados por el contratista de disefios y obra, los cuales constituyen el insumo fundamental para que
la Interventoria elabore sus informes mensuales y final de gestion en los periodos establecidos por la
supervision del contrato. Los informes mensuales y final de gestion ambiental de Interventoria, deberan
ser elaborados adoptando los lineamientos establecidos por el IDRD para validar su cumplimiento a través
de las listas de chequeo de revision y aprobacién que se encuentran publicadas en el sistema de gestion
de calidad de la entidad.

En cualquier caso, los informes mensuales y finales del componente ambiental deberan cumplir como
minimo con el contenido definido en los titulos referentes a Informes Mensuales e Informes Finales de
cada Etapa que se consighan en el Anexo Técnico de Interventoria.

5. PRODUCTOS Y ENTREGABLES

La Interventoria deberd entregar los siguientes productos revisados, validados y aprobados en
cumplimiento de las actividades y entregables antes mencionados, asi como aquellos de elaboracion
propia que le apliguen de acuerdo con el cronograma de entregas que se presenta en el numeral 6, el
cual debera estar armonizado con el cronograma general del proyecto que debe presentar el contratista
de disefios y obra para la revision y aprobacion de Interventoria.

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

> Plan de Manejo Ambiental — PMA.

> Programa de Manejo Ambiental de Residuos Construccion y Demoliciéon - PMA de RCD, version
1, el cual debera contener los anexos establecidos en el Articulo 218 del Decreto 646 de 2025, o
la normativa que aplique. Se debera anexar el presupuesto estimado de gestion de RCD.

> Acta de disefio de arbolado y jardineria (Paisajismo) suscrita por las entidades Distritales: Se

debera entregar plano del disefio, memorias de cuantificacién, balance de areas, de acuerdo con

el instrumento de planeacién que le aplique. Ademas de la ingenieria de detalle y memorias de la

(s) tipologia (s) de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible - SUDS, de conformidad con lo

establecido en el Decreto 0555 de 2021.

Plan de Gestion del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas.

Lista de verificacion “Requerimientos ambientales”, donde se valide la incorporacién de los

criterios ambientales de Ecourbanismo y construccion sostenible.

> |nforme técnico sobre las tipologias de SUDS incorporadas al disefio definitivo del proyecto,
incluyendo las memorias técnicas requeridas y aplicables.

> Informes mensuales ambientales: La Interventoria debera elaborar y entregar sus informes
mensuales a la supervision del IDRD para su revision y concepto, adoptando los lineamientos
establecidos por el IDRD para validar su cumplimiento.

> Certificado o constancia de Pre-Reconocimiento del programa Bogota construccién sostenible.
(Cuando aplique)

> Resolucién de autorizacion de Permiso de Ocupacion de Cauce (POC) (Cuando aplique).

vy
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ETAPA DE OBRA

>

>

>

vy

Documentacion para el registro de Publicidad Exterior Visual que sera radicado ante la Secretaria
Distrital de Ambiente. (Incluye pago del registro)

Anexos mensuales del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construccion y Demolicién
— PMA de RCD establecidos en el Decreto 646 de 2025, Titulo 8, o la normativa que aplique.
Programa de Manejo Ambiental de Residuos Construccién y Demolicion - PMA de RCD, version
final, el cual deber& contener los anexos establecidos en el Decreto 646 de 2025, Articulo 218 o
la normativa que aplique. El cual debera incluir el anexo de solicitud del cierre del PIN ambiental
ante la SDA y el presupuesto final de gestién de RCD.

Seguimiento mensual al Plan de Manejo Ambiental (Soportes y Evidencias)

Seguimiento mensual al Plan de Gestiéon del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y
Privadas. (Soportes y evidencias).

Lista de verificacion “Requerimientos ambientales” donde se evidencie la implementacion de los
criterios ambientales de Ecourbanismo y construccién sostenible en las obras ejecutadas,
anexando los soportes y memorias técnicas que den cuenta de las actividades registradas.
Informe de verificaciébn de cumplimiento de compromisos del Acta (s) de disefio de arbolado y
jardineria (Paisajismo) suscrita por las entidades Distritales: Se deberan entregar planos récord
de la etapa constructiva con sus respectivas memorias técnicas de cada aspecto y componente
vinculado al acta. (Forestal, Paisajismo, Ambiental, Hidraulico).

Infformes mensuales ambientales: La Interventoria deberd elaborar y entregar sus informes
mensuales a la supervision del IDRD para su revision y concepto, adoptando los lineamientos
establecidos por el IDRD para validar su cumplimiento.

Documentos soporte de la ejecucion del Permiso de Ocupacion de Cauce (POC) y radicado de
cierre del tramite ante la Autoridad Ambiental Competente (Memorias, informe técnico, planos,
actas, registros y demas documentos de soporte). (Cuando aplique).

Certificado o constancia de reconocimiento del programa Bogota construccién sostenible. (Cuando
aplique).

Informe final ambiental: La Interventoria debera entregar un informe final ambiental al IDRD para
Su revision y concepto una vez terminada la ejecucién contractual. Este informe debera contener
la trazabilidad completa de la supervisién ambiental realizada sobre el contrato de disefios y obra.

Nota: En los informes mensuales de gestibn ambiental presentados por la Interventoria, y durante el
desarrollo de los comités ambientales e integrales de seguimiento, La Interventoria debera relacionar el
estado de avance de todos y cada uno de los productos y entregables relacionados anteriormente,
entregando soportes y evidencias del avance reportado hasta su entrega definitiva.
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ACTIVIDAD / ENTREGABLE

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Producto aprobado o elaborado Actividad
por la Interventoria SDA Entregable SDA 2|3 2|3 2|3 2(3|4
Plan de Manejo Ambiental PMA No aplica. No aplica.

Programa de Manejo Ambiental de
Residuos de Construccion y

Aprobacion para fase de

PIN ambiental.

Demolicién PMA de RCD V_1 obra

Plan de Gestion del Riesgo de No aplica No aplica
Desastres piica. piica.

Lista de verificacion “Requerimientos . .
; » No aplica. No aplica.

ambientales

Informe técnico sobre las tipologias No aplica No aplica
de SUDS incorporadas al disefio piica. piica.

Suscripcion de Acta de disefio de
arbolado y jardineria
(Paisajismo)

Aprobacion de disefio de
arbolado y jardineria

Acta de disefio de
arbolado y
jardineria

Resolucién de autorizacion de
Permiso de Ocupacion de Cauce

Resolucion de

(POC) Aprobacion autorizacion
(Cuando aplique).
Informe mensual No aplica. No aplica.

Certificado o constancia de Pre-
Reconocimiento del programa
Bogota Construccion Sostenible.

Reconocimiento en el
programa Bogota
Construccion Sostenible

Acta de disefio de
arbolado y
jardineria
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Ocupacion de Cauce (POC)
(Cuando aplique).

de cierre del POC

ACTIVIDAD / ENTREGABLE Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Producto aprobado o .
elaborado por la Acg‘ggad Entregable SDA 2|3 2|3 2|3 2|3]4al1]2|3|4
Interventoria
Documentacion para registro
de Publicidad Exterior Visual No aplica. No aplica.
— PEV (Valla de Obra)
Seguimiento PMA No aplica. No aplica.
Seguimiento PMA de RCD . .
Anexos Decreto 646 de 2025 No aplica. No aplica.
Seguimiento PGRDEPP No aplica. No aplica.
Implementacion de la lista de
verificaciéon “Requerimientos No aplica. No aplica.
ambientales”
Informe técnico sobre las
tipologias de SUDS No aplica. No aplica.
incorporadas al disefio
Informe mensual No aplica. No aplica.
Programa de Manejo
Ambiental de Residuos de Seguimiento para fase Cierre del PIN
Construccién y Demolicién de obra ambiental.
PMA de RCD V_final
Informe de verificacién de
cumphmlento de Informe de
compromisos del Acta de Sequimi L
o eguimiento seguimiento y
disefio de arbolado y cumplimiento
jardineria P
(Paisajismo)
Documentos soporte de la
ejecucion del Permiso de Seguimiento Notificacién oficial

Reconocimiento en el
programa Bogota
Construccion

Certificado o constancia de
Reconocimiento del
programa Bogota

Resolucién de
reconocimiento

Construccién Sostenible. Sostenible
Informe final No aplica. No aplica.
Elabora:
~ /
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