


ANEXO No. 1 PRECIOS TECHO												
"INTERVENTORIA A LA FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE Y ESPACIO PÚBLICO EN EL BARRIO VILLA MARIA III EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA".												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		INVERSIONES FYC SAS		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M&M SAS		PRECIO TECHO		
				VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)	VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)	VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)	VALOR UNITARIO OFICIAL (SIN IVA)	VALOR TOTAL (SIN IVA)	
1	Levantamiento topográfico	UND	1	\$ 2,520,400.00	\$ 2,520,400.00	\$ 2,563,700.00	\$ 2,563,700.00	\$ 2,539,620.00	\$ 2,539,620.00	\$ 2,541,240.00	\$ 2,541,240.00	
2	Estudio de Suelos y estructura parque y espacio público	UND	1	\$ 5,280,600.00	\$ 5,280,600.00	\$ 5,612,700.00	\$ 5,612,700.00	\$ 5,376,765.00	\$ 5,376,765.00	\$ 5,423,355.00	\$ 5,423,355.00	
3	Diseño arquitectónico (incluye superficies, parque infantil y pisos de seguridad)	UND	1	\$ 10,125,300.00	\$ 10,125,300.00	\$ 9,685,700.00	\$ 9,685,700.00	\$ 9,962,575.00	\$ 9,962,575.00	\$ 9,924,525.00	\$ 9,924,525.00	
4	Diseño de iluminación y eléctrico (incluye paneles solares)	UND	1	\$ 5,943,600.00	\$ 5,943,600.00	\$ 5,612,400.00	\$ 5,612,400.00	\$ 5,799,870.00	\$ 5,799,870.00	\$ 5,785,290.00	\$ 5,785,290.00	
5	Presupuesto de Obra y Análisis de Precios Unitarios (APU) (incluye, Especificaciones técnicas generales, cronograma de obra, memoria de cantidades)	UND	1	\$ 3,735,600.00	\$ 3,735,600.00	\$ 3,420,700.00	\$ 3,420,700.00	\$ 3,639,380.00	\$ 3,639,380.00	\$ 3,598,560.00	\$ 3,598,560.00	
				\$ 27,605,500	\$ 27,605,500	\$ 26,895,200	\$ 26,895,200	\$ 27,318,210	\$ 27,318,210	\$ 27,272,970	\$ 27,272,970	
				\$ 5,245,045	\$ 5,245,045	\$ 5,110,088	\$ 5,110,088	\$ 5,190,460	\$ 5,190,460	\$ 5,181,864	\$ 5,181,864	
				\$ 32,850,545	\$ 32,850,545	\$ 32,005,288	\$ 32,005,288	\$ 32,508,670	\$ 32,508,670	\$ 32,454,834	\$ 32,454,834	

Elaboró



Daniel Lombana Cifuentes
Contratista DSPEIV

Revisó y Aprobó



Jhonny Alfredo Muñoz Soto
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas