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El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber que tienen las 
Entidades Estatales de realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. 
 
Así mismo, la “Guía para Elaboración de Estudios del Sector – Código G-EES-02”, expedida 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, establece 
que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, debe 
elaborar el ESTUDIO DEL SECTOR para el proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía No. 010 de 2026, cuyo objeto es: “RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA 
CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL CAÑO 
BUGRE-CARACAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA”. 
 
En este contexto, la presente guía ayuda a la Entidad Estatal a cumplir el mandato legal 
establecido por el Decreto 1082 de 2015, al ofrecer herramientas que permiten identificar 
el contexto del sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios que 
pretende adquirir, así como entender el comportamiento de la contratación desde el punto 
de vista de la oferta.  
 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS con lo 
establecido en la guía para la elaboración de estudios del sector de Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente – Versión: V2 Fecha: 15/08/2025, 
estructura el análisis del sector del siguiente proceso en las siguientes áreas. 
 

1. Aspectos Generales del Mercado  
 

2. Modelo de Abastecimiento Estratégico  
 

3. Comportamiento del Gasto Histórico – Estudio De Demanda  
 

4. Estudio de la Oferta  
 

5. Estudio de Mercado  
 

6. Conclusiones del Estudio del Sector 
 
1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
Es conocido que la dinámica hídrica de muchos cuerpos de agua en el Departamento de 
Córdoba, se encuentra considerablemente alterada debido al inadecuado uso del recurso 
hídrico, la ocupación de las riberas de ríos, caños y otros cuerpos de agua, y la colmatación 
excesiva de los cauces, lo que trae grandes afectaciones a las comunidades, no solamente 
a familias vulnerables, sino también a la infraestructura educativa, vial y de servicios. 

 
Las poblaciones asentadas en el valle aluvial y la planicie de inundación del río Sinú, se 
encuentran vulnerables a afectaciones debido a inundaciones recurrentes que año tras año 
se presentan en gran parte de la cuenca del río Sinú, esto debido principalmente a las 
fuertes lluvias que se presentan en la zona, al cambio climático y a otros fenómenos 
naturales exacerbados por las actividades antrópicas, por lo que el nivel del agua en los 
cauces naturales y redes de drenaje conectadas a estos cuerpos de agua y corrientes, 
aumentan hasta causar el desbordamiento y las consecuentes inundaciones.  
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Así mismo, se destaca que las zonas que por naturaleza están destinadas para el 
amortiguamiento natural de crecientes, han sido utilizadas por comunidades de bajos 
recursos y propietarios de predios para sus actividades económicas, perdiéndose esta 
función vital, ocasionándose una problemática compleja a causa de las inundaciones. 

 
Es por esto que después de realizado un diagnóstico y análisis del estado actual de los 
cuerpos de agua del Departamento de Córdoba, se pudo evidenciar que la mayor 
problemática de alteración de la dinámica hídrica y degradación ambiental de dichos 
cuerpos de agua, son la inadecuada utilización y el alto grado de sedimentación y 
obstrucción de los mismos, lo cual origina desbordes e inundaciones y en consecuencia 
pérdidas económicas, alteración social y mayores gastos en atención de emergencias. 
 
Se considera entonces que, el precario estado de los cauces naturales del departamento, 
es un tema relevante que requiere intervención inmediata para la adecuada gestión de las 
cuencas y el recurso hídrico, problemática igualmente evidenciada en el Caño Bugre. 
 
El Caño Bugre, es un cuerpo de agua tributario del Rio Sinú. Desde su nacimiento en Boca 
de la Ceiba en el corregimiento de Garzones en Montería, realiza un recorrido de sur a 
norte atravesando al municipio de Cereté con una longitud aproximada de 40 km. 
 
Recorre importantes centros poblados y corregimientos de Cereté como Mateo Gómez, el 
Retiro de los Indios, Rabolargo y buena parte de la cabecera urbana. Luego recorre el 
extremo oriental del municipio de San Pelayo a la altura de los corregimientos de   El Chiqui 
y Las Guamas; después pasa por el municipio de Cotorra y finalmente desemboca en los 
humedales del Bajo Sinú en el municipio de Lorica. 
 
Durante la historia, el Caño Bugre junto con el río Sinú y los sistemas cenagosos del Bajo 
Sinú, configuraron un entorno ambientalmente estratégico potencial para el desarrollo de 
la fauna acuática, las aves y los reptiles.  
 
Según los registros analizados en el POMCA 2004, aproximadamente el 90% del 
sedimento que entra al complejo lagunar a través del caño Bugre, se queda             
almacenado en el complejo cenagoso del bajo Sinú - CCBS (CVS-UNAL, 2005), lo que 
facilita la desecación de las ciénagas y la intervención antrópica sobre el complejo lagunar. 
También se reporta la afectación de otras fuentes hídricas como el rio Sinú y sus drenajes 
asociados. 
 
Realizado el diagnóstico del estado actual del caño Bugre, se pudo concluir que: 
 
● El cauce no cuenta con capacidad hidráulica suficiente para transportar el caudal 

generado en su microcuenca aguas arriba del sitio a intervenir. 
● Existe acumulación de residuos sólidos que reducen la capacidad hidráulica del caño. 
● La topografía de la zona corresponde a una planicie de inundación con cuerpos 

cenagosos. 
● El tramo está limitado por el comportamiento aguas abajo. 
● Se evidencian procesos de sedimentación y falta de mantenimiento del caño. 
● El nivel de aguas en las secciones estudiadas, supera los bordes del cauce para 

periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años,  
 



  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA No. 010 - 2026 

Código: GJ-FO-53 
 

Versión: 1 
 

Fecha: 14-10-2025 
 

   

 
Esta problemática se evidencia a lo largo del caño Bugre donde se encuentran acumulados 
una gran cantidad de sedimentos, residuos y vegetación que impide el flujo del agua. 
 
En el trayecto analizado se evidencian zonas inundables debido en parte a la forma del 
terreno ya que la zona hace parte de la planicie de inundación del río Sinú. Así mismo se 
evidencia la acumulación de residuos que afecta la capacidad hidráulica del tramo de 
estudio, generando encharcamientos y desbordamientos.  
 
La CVS intervendrá un tramo de unos 400 metros de longitud para que los caños funcionen 
adecuadamente y se reduzca el riesgo de desbordamientos e inundaciones. 
 
El tramo una vez intervenido tendrá la capacidad hidráulica suficiente para que se reduzca 
el riego de desbordamientos, conforme las modelaciones hidráulicas realizadas para un 
periodo de diseño de 100 años. 

 
Es por esto que la CVS, propone ejecutar el proyecto “RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y 
DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL CAÑO 
BUGRE-CARACAS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA”, que beneficiaría a diferentes poblaciones rurales del municipio de Cereté, con 
el fin de mitigar la problemática de inundaciones que viven las comunidades rurales en 
temporadas de lluvia. 
 
El proyecto mejoraría las condiciones ambientales y la calidad de vida de los habitantes del 
sector, además mitigará eventos de inundación en el municipio de Cereté, como estrategia 
de adaptación al cambio climático y dar continuidad al apoyo gradual que viene dando la 
entidad a los municipios del departamento en materia de reconexión de los cuerpos de agua 
de la región y de gestión del riesgo en su jurisdicción. 
 
 Estas acciones, implican el desarrollo de actividades de ingeniera, tales como: 
 
● Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en 

material común y rectificación de taludes. 
 

● Retiro de material proveniente de la excavación. Distancia mayor de 1.000 metros. 
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy 
diversas y las realizan las empresas o el sector público. 
 
Dada la gran variedad de estas tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o 
sectores económicos. Según otros criterios, se clasifican en cuatro los sectores de la 
producción también llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse 
en sectores parciales por actividad.  
 
Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente: 
 
1. Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con 
los recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de 
estos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 
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2. Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 
físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo.  
Estas actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 
electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 
construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, 
con frecuencia se la considera de manera independiente.  
 
3. Sector terciario o de servicios, que engloba las actividades no incluidas en categorías 
anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no produce 
bienes, sino servicios comerciales, sociales, culturales, de enseñanza, sanitarios, de 
transporte, información, comunicación, turismo, banca, gobierno, etc. 
  
4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 
desarrollo, innovación e información.  
 
El objeto del proceso de contratación se ubica en el Sector secundario o industrial, toda 
vez que la clasificación tradicional incluye la construcción. No obstante, debido a la gran 
importancia de la industria de la construcción en la economía y a sus particularidades, 
frecuentemente se le considera de manera independiente y la catalogan en el Sector 
terciario o de servicios. 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (UNSPSC) 
 

Nivel mínimo de clasificación Código UNSPSC Denominación del código 
Tercer nivel- CLASE 70171800 Servicios de drenaje 
Tercer nivel- CLASE 80101600 Gerencia de proyectos 
Tercer nivel- CLASE 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 
I- Agentes que Componen el Sector.  
 

El sector Nacional está compuesto por los profesionales en arquitectura e ingeniería y las 
sociedades constructoras, inscritas en el Registro único de Proponentes RUP de las 
Cámaras de Comercio del País. 
 
El órgano de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es 
el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA-COPNIA, entidad que tiene 
como función inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus 
profesiones auxiliares, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003. 
 
II- Subsectores 
 

El sector de la construcción es uno de los pilares de la economía, al contribuir en el 
mejoramiento de los principales indicadores de competitividad ya que agrupa indicadores 
de empleo, infraestructura, tecnología y productividad que permite alcanzar los objetivos 
trazados por los diversos gobiernos; no en vano dentro del Plan de Desarrollo Nacional la 
Construcción es factor clave dentro de dos de las locomotoras de desarrollo como son: la 
vivienda y la infraestructura. 
 
De acuerdo con CAMACOL, el sector de la construcción se divide en dos subsectores:                 
 
(i) Construcción de obras residenciales, y (ii) construcción de obras no residenciales.  
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El subsector de construcción de obras residenciales comprende las empresas que se 
dedican a la construcción de vivienda de interés social (VIS) y vivienda diferente de interés 
social (NO VIS); y el subsector de construcción de obras no residenciales, comprende las 
empresas enfocadas a la edificación de centros comerciales, hospitales, oficinas, bodegas, 
entre otros. 
 
1.1 ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

Productos Incluidos dentro del Sector 
 
La construcción de pozos de abastecimiento de agua pertenece al sector económico 
secundario, específicamente dentro de la industria de la construcción de infraestructura 
civil. Este sector transforma materias primas en bienes tangibles mediante procesos 
industriales o de construcción. Más específicamente, la construcción de pozos profundos 
se clasifica dentro de las obras de ingeniería civil que incluyen proyectos de infraestructura 
destinados a servicios públicos esenciales como agua potable, saneamiento, energía y 
transporte. 
 
El objeto a contratar por La Corporación se encuentra comprendido dentro del MACRO 
SECTOR - CONTRUCCION -, al cual pertenecen los siguientes SECTORES: 
 

● ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION 
● CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

 
Dentro del sector CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, se encuentran incluidas las 
siguientes ACTIVIDADES: 
 

● CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
● TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES 

 
Para el caso particular del objeto a contratar tenemos que éste se encuentra comprendido 
en la actividad relacionada con la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENERIA CIVIL, 
puesto que algunas de sus actividades constituyen obras de ingeniería civil, tales como la 
reparación de pisos y cielo raso, entre otras. 
 
1.2 ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Perspectivas de Crecimiento e Inversión. 
 
El sector de la construcción en Colombia ha atravesado durante 2025 una fase de ajuste 
prolongado, manteniendo una dinámica moderada y aún distante de los niveles de 
crecimiento observados en años anteriores, pese a su papel estratégico como motor del 
desarrollo económico y social del país. De acuerdo con información del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el valor agregado del sector continuó 
reflejando un desempeño débil, asociado principalmente a la persistente contracción de la 
edificación residencial, la reducción en los lanzamientos de nuevos proyectos y el bajo ritmo 
de iniciaciones de obra, particularmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS). 
 
Durante 2025, este comportamiento ha estado acompañado por restricciones financieras 
que han afectado la liquidez y sostenibilidad de las empresas constructoras, incrementando 
los riesgos de insolvencia, la pérdida de empleo y la desaceleración del mercado 
inmobiliario.  
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No obstante, el sector también ha mostrado señales graduales de recomposición, con un 
mejor desempeño relativo de la vivienda no VIS, el avance de proyectos con criterios de 
sostenibilidad y una mayor resiliencia en algunos mercados regionales como Medellín, 
Bucaramanga, Montería y el Eje Cafetero, impulsados por inversiones en infraestructura, 
procesos de renovación urbana y la expansión de actividades productivas. 
 
En este contexto, si bien el cierre de 2025 continúa siendo retador, las proyecciones para 
2026 apuntan a una recuperación gradual del sector, sujeta a la consolidación de la 
estabilidad macroeconómica, la reducción progresiva de las tasas de interés, la reactivación 
de la demanda de vivienda y la implementación de políticas públicas orientadas a dinamizar 
la construcción, fortalecer el acceso a vivienda y mejorar la confianza de los agentes del 
mercado. 
 

� DESARROLLO DEL SECTOR Y PERSPECTIVAS. 
 
De acuerdo con las proyecciones más recientes del Banco Mundial, la economía 
colombiana, luego de registrar un crecimiento excepcional en 2022 cercano al 7,3%, entró 
en una fase de desaceleración marcada durante 2023, con una expansión aproximada del 
0,6%, como resultado del endurecimiento de las condiciones financieras, los elevados 
niveles de inflación y la contracción de la inversión privada.  
 
Durante 2024, el crecimiento del PIB se mantuvo moderado, en torno al 1,2%, reflejando 
un proceso de ajuste macroeconómico aún en curso. En 2025, la economía continuó 
mostrando un desempeño contenido, aunque con señales graduales de estabilización, 
apoyadas en la desaceleración de la inflación — con un IPC cercano al 5,1% — y el inicio 
de un ciclo de reducción de tasas de interés. 
 
Para 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación gradual del crecimiento 
económico, con tasas estimadas entre el 2,7% y el 2,8%, sustentadas en una mayor 
estabilidad macroeconómica, la flexibilización progresiva de la política monetaria, la mejora 
de la demanda interna y una recuperación paulatina de la inversión, particularmente en 
infraestructura y sectores estratégicos. 
 
Este escenario se enmarca en un contexto internacional que, si bien continúa expuesto a 
riesgos externos asociados a la volatilidad geopolítica, las tensiones comerciales y la 
incertidumbre financiera global, muestra señales de normalización frente a los choques 
registrados en los años posteriores a la pandemia.  
 
En línea con ello, el Fondo Monetario Internacional estima que América Latina y el Caribe 
crecerán alrededor del 2,0 % en 2025 y del 2,3 % en 2026, en un entorno de crecimiento 
moderado, pero más estable.  
 
En este contexto regional, Colombia se perfila como una de las economías con mayor 
potencial de recuperación, apoyada en la solidez de su sistema financiero, su mercado 
interno y las expectativas de reactivación de la inversión pública y privada. 
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Los informes regionales del Banco Mundial indican que, aunque las perspectivas para 
América Latina y el Caribe han mejorado frente a los escenarios más adversos posteriores 
a la pandemia, el crecimiento continúa siendo inferior al de otras regiones del mundo. Esta 
dinámica responde a una recuperación gradual de la demanda interna, la moderación de la 
inflación y la normalización de las condiciones macroeconómicas, en un entorno aún 
condicionado por restricciones fiscales, volatilidad financiera y vulnerabilidades externas.  
 
En este marco, algunas economías del Caribe mantienen tasas de crecimiento 
relativamente altas, destacándose países como Guyana, impulsada por el sector petrolero, 
mientras otras economías insulares sostienen desempeños positivos asociados al turismo 
y la inversión extranjera. 
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En materia laboral, América Latina ha logrado, en términos agregados, recuperar los niveles 
de empleo previos a la pandemia; sin embargo, persisten brechas estructurales entre 
países. En el caso de Colombia, aunque el mercado laboral ha mostrado cierta resiliencia 
durante 2024 y 2025, continúan los desafíos asociados a la elevada informalidad, que se 
mantiene en niveles cercanos al 58% – 60%, una de las más altas de la región, lo que limita 
la calidad del empleo y la productividad. 
 
En este contexto macroeconómico, el sector de la construcción sigue siendo un pilar 
fundamental del crecimiento económico y del desarrollo social del país, dada su capacidad 
de encadenamiento productivo y su alta generación de empleo. No obstante, durante 2024 
y 2025 el sector enfrentó una desaceleración significativa, asociada a la caída en la 
edificación residencial, la reducción de los lanzamientos de nuevos proyectos y el 
encarecimiento del crédito.  
 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la 
construcción continúa representando cerca del 6% del empleo nacional, aunque con una 
reducción en el número de ocupados frente a los niveles observados en 2022. Asimismo, 
el valor agregado del sector registró variaciones negativas o de bajo crecimiento en 2023 y 
2024, con una estabilización incipiente en 2025. 
 
Las perspectivas para 2026 son moderadamente favorables, con una expectativa de 
recuperación gradual del sector, impulsada principalmente por la ejecución de proyectos de 
infraestructura, obras civiles, la reactivación progresiva del mercado inmobiliario y la mejora 
en las condiciones de financiamiento, siempre que se consolide el entorno macroeconómico 
y se implementen medidas efectivas de estímulo a la inversión y al acceso a la vivienda. 
 
VARIACIÓN ACUMULADA DOCE MESES  
 

La economía colombiana y el sector de la construcción han evidenciado una capacidad de 
resiliencia sostenida frente a los desafíos del entorno macroeconómico nacional e 
internacional. El análisis de la evolución histórica del valor agregado total de la economía 
y de la actividad constructiva durante los últimos diecisiete años permite identificar que los 
efectos más severos sobre el crecimiento económico, asociados a la pandemia del            
Covid-19, comenzaron a disiparse a partir del segundo semestre de 2020, con la 
flexibilización progresiva de las medidas de distanciamiento social.  
 

Este proceso dio paso a una fase de reactivación que se consolidó en 2021, con un 
crecimiento anual significativo, y que posteriormente dio lugar a un período de ajuste y 
moderación durante 2022–2024, en un contexto de mayores restricciones financieras y 
desaceleración de la demanda. 
 

Durante 2025, la economía y, en particular, el sector de la construcción ha transitado una 
etapa de estabilización gradual, caracterizada por un desempeño aún moderado, pero con 
señales incipientes de recomposición, asociadas a la desaceleración de la inflación, el 
inicio de la reducción de las tasas de interés y una recuperación parcial de la inversión. En 
este marco, aunque persisten retos estructurales, el sector de la construcción continúa 
desempeñando un papel relevante como articulador de la actividad económica y del 
empleo. 
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Para 2026, las proyecciones apuntan a una recuperación progresiva tanto de la economía 
como del sector de la construcción, que se perfila como un componente estratégico para 
la estabilidad y el crecimiento económico del país. Esta recuperación estaría apoyada en 
la ejecución de proyectos de infraestructura, vivienda y obras civiles, la mejora en las 
condiciones de financiamiento y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, 
contribuyendo de manera significativa al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y a 
la generación de empleo. 
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MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VARIACIÓN DE SUS PRECIOS 
 
“Por otro lado, no podemos olvidar los efectos indirectos de la actividad de la construcción 
sobre otros sectores que forman parte de su cadena de valor, dado que se estima que 
alrededor del 54% de la inversión se destina a la compra de insumos (bienes y servicios). 
 
De aprovecharse toda esta inversión vía encadenamiento, habrá un efecto multiplicador 
indirecto en la economía, vía el empleo y consumo intermedio que generan las cadenas 
proveedores de insumos a la construcción en sectores como minerales no metálicos, 
metalurgia y metalmecánica, caucho y plástico, maquinaría y suministro eléctrico, 
sustancias y productos químicos y textiles manufacturados, entre otros”. 
 
SERVICIOS O BIENES NACIONALES (APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL) 
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal aplicará los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En cumplimiento de los referidos criterios, la CVS aplicó la siguiente metodología para 
identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 
1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes 
o insumos requeridos en el proyecto. 

 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor 
parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para 
esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 
5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes 
de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los 
bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, 
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra 
para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje 
acumulado.  

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en 
el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como 
porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma 
de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo 
antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será 
la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el 
anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta 
completar todos los porcentajes acumulados.  
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Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde: 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛	(%)! son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado. 
 
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta 
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
 
7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación 
con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se 
calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado 
que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.  
 
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o 
superior al promedio calculado en el paso anterior.  
 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el “Registro de Productores de Bienes Nacionales”, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento 
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente 
hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha 
del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro 
de los bienes, estos serán los que se incluyan en el pliego de condiciones. 
 
BIENES RELEVANTES 
 
De la aplicación de la metodología anteriormente indicada y de la consulta realizada en el 
link “CONSULTA DEL REGISTRO DE PRODUCTORES Y BIENES NACIONALES” de la 
plataforma VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) del Ministerio de Comercio, 
Industria y Comercio, realizada el día 16 de septiembre de 2026, se determinó que las 
actividades “Localización, trazado y replanteo; Optimización de la sección hidráulica del 
cauce en tierra; y Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral”, 
NO PRESENTAN BIENES NACIONALES RELEVANTES para el proceso de selección. 
 
Por lo tanto, NO SE CONSIDERAN BIENES RELEVANTES PARA EL PROCESO,                
dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y después de realizarse el paso a paso establecido en la 
metodología para el análisis de bienes nacionales relevantes, se concluye que el proceso 
NO TIENE BIENES NACIONALES RELEVANTES EN EL PRESUPUESTO DE OBRA. 
 
Por lo anterior, no se realiza consulta en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
y se determina que para el desarrollo de las obras no existen bienes relevantes incluidos 
en el registro, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
Decreto 1082 de 2015. 
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Cabe resaltar que la CVS, quien producto del análisis de las condiciones económicas del 
sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales y de las reglas previamente definidas, define cuales pueden ser los bienes 
nacionales relevantes para el proceso de contratación, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 680 de 2021). 
 
Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Corporación tuvo en cuenta tanto los 
insumos como los materiales producidos por empresas nacionales. 
 
De acuerdo con el objeto contractual y el análisis realizado anteriormente, en el que no 
existen bienes colombianos relevantes en el “Registro de Productores de Bienes 
Nacionales”, la entidad otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la 
Ley 816 de 2003, al proponente que vincule el porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos mínimo establecido por la CVS, el cual no podrá ser 
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
I- Cambios Tecnológicos. El proceso de contratación que nos ocupa NO comprende la 

adquisición de bienes o servicios tecnológicos, por lo que no se estima necesarios 
presentar disertación alguna sobre este aspecto.  

 

II- Amplitud de la oferta de características de los productos. Las características y 
especificaciones básicas de la obra a contratar serán presentadas por la Corporación, 
por lo que la oferta y el alcance de esta ha de estar circunscritas a los requerimientos 
técnicos de la entidad. 

 

III- Especificaciones de calidad. Las especificaciones de calidad varían para cada obra 
a contratar. 

 

En el caso particular y para el desarrollo del objeto a contratar, se deberán tener en cuenta 
los documentos que contienen la descripción del proyecto, las especificaciones técnicas 
de construcción, el presupuesto oficial y los APU, los cuales hacen parte integral del 
presente Análisis. 
 
ASPECTOS REGULATORIOS. 
 

El contrato de obra se encuentra definido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, de la siguiente manera: 
 
● LEY 80 DE 1993 – NUMERAL 1 DEL ARTICULO 32. 
 
“1. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales           
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de 
un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos 
y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”. 
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La modalidad aplicable para la selección del contratista, dada la cuantía, se encuentra 
establecida en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.2.1.1.1.del Decreto 1082 de 2015 (artículo 38 del Decreto 1510 de 2013), así: 
 
● LEY 1150 DE 2007 – NUMERAL 1 DEL ARTICULO 2. 
 
“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección de Licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través 
de la licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo de determine, la oferta en un proceso de 
licitación pública  podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante 
subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento”. 
● LEY 80 DE 1993 – ARTICULO 30. 

“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. <Aparte tachado 
derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La licitación o concurso se efectuará 
conforme a las siguientes reglas: 

1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto 
administrativo motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de 
esta ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la 
entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de 
apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 

2o. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> La entidad 
interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de 
referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en 
los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su 
regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y 
ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras 
y completas. (…)” 

Conforme lo anterior, para que en la CVS se contrate bajo la modalidad de licitación pública, 
el valor del presupuesto debe ser superior a 280 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y dado que el proceso que se pretende adelantar tiene un presupuesto estimado 
de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE 
($488.000.000), equivalentes a 278,71 S.M.M.L.V, incluidos los costos directos e 
indirectos, el proceso de contratación que se adelantará corresponde a una SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
 
 
 
OTROS ASPECTOS 
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Tratados Internacionales aplicables al presente proceso de contratación. 
 

Las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas 
como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular 
la industria nacional.  
 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: 
 

Tratado 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor 

del Acuerdo Comercial 
Excepción Aplicable al 

Proceso de Contratación 
Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacifico 
México No - - No 
Chile No - - No 
Perú No - - No 

Canadá  No - - No 
Chile No - - No 

Corea No - - No 
Estados AELC No - - No 
Estados Unidos No - - No 

México Si No - No 

Costa Rica No - - No 

Triángulo Norte 

El Salvador Si Si Si aplica excepción 38 No 

Guatemala Si Si No aplica excepción 38 No 

Honduras No - - No 

Unión Europea No - - No 

Comunidad Andina de Naciones Si Si No aplica excepción 38 Si 
 

Revisados los tratados comerciales aplicables al presente proceso y su consecuente 
contrato, se encontró que los mismos están cubiertos por algunos acuerdos comerciales, 
en atención a la Entidad Publica Contratante (en este caso una Corporación Autónoma 
Regional), a la cuantía y a la actividad que se pretende contratar a contratar,                                
(38) – “Servicios de Construcción”. Estos países son GUATEMALA Y LA COMUNIDAD 
ANDINA DE NACIONES, a las cuales no les aplica ningún plazo para el proceso.  
 

2. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO – MAE 
 
La Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y San Jorge - CVS implementa 
el Análisis de Datos de Compra Pública y el Modelo de Abastecimiento Estratégico V.3, 
desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
buscando mejorar las prácticas en la planeación y gestión de los procesos contractuales 
para que los participantes del Sistema de Compra Pública lo adopten y se destaquen por 
sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de mayor valor por dinero. 
 
HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de 
las entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de demanda, la 
cual permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la 
entidad. Esta herramienta consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), 
presenta de manera organizada y estructurada datos históricos relacionados con las 
compras de la entidad. Es una herramienta dinámica que permite realizar filtros y 
búsquedas para hacer más robustos los análisis 
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Herramienta de Visualización para el Análisis de la Oferta  
 
La Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente pone a disposición de 
las entidades estatales, la herramienta de visualización para el Análisis de oferta, la cual 
permite de manera integral visualizar el comportamiento de compras histórico de la entidad. 
Esta herramienta consolida la información que reposa en el SECOP (I, II y TVEC), presenta 
de manera organizada y estructurada datos históricos relacionados con las compras de la 
entidad. Es una herramienta dinámica que permite realizar filtros y búsquedas para hacer 
más robustos los análisis correspondientes. 
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3. CORPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 

 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Para el análisis de la demanda, la CVS revisó el histórico de adquisiciones, observando 
que se han realizado obras similares del mismo tipo de bien o servicio a contratar por parte 
de la entidad, en los últimos años, encontrándose la siguiente información: 
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CONTRATO DE OBRA Nº 060 DE 2024 

 
ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 

RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN 
CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS 
PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL 
CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL 
CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $8.031.375.289 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS 
(SANCIONES) 

No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 047 DE 2024 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON ENFÁSIS EN CONECTIVIDAD 
HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS                 
EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $7.809.921.102,oo 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 053 DE 2023 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE 
UN TRAMO DEL CAÑO DE AGUAS PRIETAS - FASE 1 EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y CIÉNAGA DE ORO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $19.183.555.671 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº 053 DE 2022 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica 

OBJETO DEL CONTRATO 
OPTIMIZACION HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL 
ARROYO TREMENTINO LOCALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE 
MONTERIA Y SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 
VALOR $18.513.763.444 
COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 
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Fuente: archivo de la Corporación 
 

CONTRATO DE OBRA Nº LP-001-2018 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CVS 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Licitación Publica  

OBJETO DEL CONTRATO 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, PARA LA 
MITIGACION DE INUNDACIONES EN LA CUENCA DEL RIO SINÚ 
DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

PERMISOS Y LICENCIAS N.A. 

VALOR $24.927.462.472,oo 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS (SANCIONES) No se reportan multas ni sanciones 

Fuente: archivo de la Corporación 
 
HISTÓRICO DE ADQUISICIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR POR 
OTRAS ENTIDADES 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 
($) 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA       

CAR 

CAR-LP-13-2022 
EJECUCION DE OBRAS PARA LA 

RECUPERACION DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE 

CUCUNUBA (FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
MAGDALENA 

CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES 
HIDRÁULICAS DEL CAÑO LOS MICOS,                  
EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA 
ORINOQUÍA 

CORPORINOQUÍA 

LP-005-2019 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA DE MONITOREO DE 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN LOS 
COMPONENTES DEL RECURSO HÍDRICO 

SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA 
CORPORINOQUIA 

1,274,314,003 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 
CESAR 

CORPOCESAR 

LP-006-2019 

RECUPERACIÓN HIDRODINÁMICA Y 
AMBIENTAL DEL CAÑO PARALUZ COMO 
ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE LA 

CIÉNAGA MATA DE PALMA, EN EL 
MUNICIPIO DE EL PASO Y CHIRIGUANÁ 

427.204.799 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

 
Fuente: SECOP – www.contratos.gov.co - procesos de contratación 
 

4. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 

� QUIEN VENDE. 
 
Los proveedores del servicio a contratar corresponden a profesionales en ingeniería y a 
sociedades constructoras legalmente constituidas, inscritas y habilitadas en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) de las Cámaras de Comercio del país. El tamaño empresarial 
predominante en el sector de la construcción continúa correspondiendo a pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), con presencia y operación en todo el territorio nacional.  
A diferencia de otros sectores productivos, en el sector construcción no es posible 
establecer una cadena de producción estandarizada, dado que la materialización de las 
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obras civiles depende directamente de las condiciones particulares de cada proyecto, su 
presupuesto aprobado y el plan de trabajo definido para su ejecución. 
 
Para el análisis del comportamiento financiero del sector, se toma como referencia 
información consolidada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), basada en 
una muestra representativa de 515 empresas constructoras, afiliadas y no afiliadas a dicha 
entidad, que incluye empresas de todos los tamaños.  
 

La distribución empresarial de la muestra analizada corresponde a 1 empresa micro, 48 
pequeñas empresas, 236 medianas empresas y 230 grandes empresas. Con base en esta 
información, se elaboraron análisis estadísticos e histogramas que permiten identificar el 
grado de concentración de las empresas del sector en los distintos rangos de las variables 
financieras evaluadas. 
 
 
Es pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2649 de 
1993, los entes económicos deben preparar y difundir periódicamente estados financieros 
de propósito general, por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre.  
 
Estos estados financieros suelen ser elaborados y presentados dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del período contable.  
 
Si bien en el año 2020 se presentaron condiciones excepcionales derivadas de la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria, que motivaron disposiciones especiales sobre la 
información financiera reportada en el RUP, en la actualidad el sistema se encuentra 
normalizado, manteniéndose la evaluación de la información financiera correspondiente a 
los últimos tres años, seleccionando el período de mejor desempeño financiero. 
 
En lo relacionado con el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en condición de pobreza extrema, personas desplazadas por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial                      
protección constitucional, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021.  
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir, el cual corresponde a un contrato de 
obra, se identifica la posibilidad de vincular mano de obra proveniente de estas 
poblaciones, al tratarse de actividades susceptibles de ser desarrolladas por personal 
calificado y no calificado. 
 
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 5% del presupuesto del contrato se destinará 
a la prestación de servicios profesionales de personal, se considera pertinente promover la 
vinculación de al menos un 3% de mano de obra, tanto calificada como no calificada, 
perteneciente a población en condición de pobreza extrema, personas desplazadas por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, así como otros sujetos 
de especial protección constitucional, tales como adultos mayores, madres cabeza de 
hogar, personas en condición de discapacidad y miembros de comunidades indígenas o 
afrocolombianas. 
 

� INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 



  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA No. 010 - 2026 

Código: GJ-FO-53 
 

Versión: 1 
 

Fecha: 14-10-2025 
 

   

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: De acuerdo con el manual de requisitos habilitantes de Colombia 
Compra Eficiente, la liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la liquidez de las empresas del sector por parte de la Superintendencia 
de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a solicitar en este 
proceso, se realizó un promedio del indicador (Nivel de Liquidez) requerido en procesos 
similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la contratación objetos de la 
misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se estableció que el Índice de 
Liquidez para el presente proceso de selección sea igual o mayor a 2,37. 
 
 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA 

CAR 

CAR-LP-13-2022 
EJECUCION DE OBRAS PARA LA 

RECUPERACION DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE 

CUCUNUBA (FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O 
MAYOR  A 

2.0 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
MAGDALENA 

CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES 
HIDRÁULICAS DEL CAÑO LOS MICOS,      
EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O 
MAYOR  A 

2.5 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA 
ORINOQUÍA 

CORPORINOQUÍA 

LP-005-2019 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA DE MONITOREO DE 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN 
LOS COMPONENTES DEL RECURSO 

HÍDRICO SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEO EN LA JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA – 

CORPORINOQUIA 

1,274,314,003 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O 
MAYOR A 

2.0 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 
CESAR 

CORPOCESAR 

LP-006-2019 

RECUPERACIÓN HIDRODINÁMICA Y 
AMBIENTAL DEL CAÑO PARALUZ COMO 
ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE LA 

CIÉNAGA MATA DE PALMA, EN EL 
MUNICIPIO DE EL PASO Y CHIRIGUANÁ 

427.204.799 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O 
MAYOR A 

3.0 

PROMEDIO 2.37 

 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente, este indicador determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente no poder cumplir sus pasivos.  
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar el Nivel de Endeudamiento de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Nivel de endeudamiento) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la 
contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se 
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estableció que el Nivel de Endeudamiento para el presente proceso de selección sea igual 
o menor a 50%. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

CAR-LP-13-202 

EJECUCION DE OBRAS PARA 
LA RECUPERACION DE LA 

CAPACIDAD HIDRAULICA DE 
LAS LAGUNAS DE CUCUNUBA 

(FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MENOR       
A  60% 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA 
CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS 
DEL CAÑO LOS MICOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MENOR      
A  50% 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LA ORINOQUÍA 
CORPORINOQUÍA 

LP-005-2019 

ADQUISICIÓN DE 
INSTRUMENTOS TÉCNICOS 

PARA IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA DE MONITOREO DE 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

AMBIENTALMENTE 
DEGRADADAS EN LOS 

COMPONENTES DEL RECURSO 
HÍDRICO SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEO EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA – 

CORPORINOQUIA 

1,274,314,003 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MENOR          
A  50% 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL CESAR 
CORPOCESAR 

LP-006-2019 

RECUPERACIÓN 
HIDRODINÁMICA Y AMBIENTAL 

DEL CAÑO PARALUZ COMO 
ESTRATEGIA DE 

RECUPERACIÓN DE LA 
CIÉNAGA MATA DE PALMA, EN 
EL MUNICIPIO DE EL PASO Y 

CHIRIGUANÁ 

427.204.799 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MENOR            
A  40% 

PROMEDIO 50% 

 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: de acuerdo con el manual de requisitos 
habilitantes de Colombia Compra Eficiente, este indicador refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la Razón de Cobertura de Intereses de las empresas del sector por parte 
de la Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el 
indicador a solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Razón de 
Cobertura de Interés) requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de 
selección y la contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades 
Públicas, se establece que la razón de cobertura de intereses es igual o mayor a 3,8. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR MODALIDAD  
DE SELECCIÓN 

INDICE DE RAZÓN 
DE COBERTURA 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

CAR-LP-13-202 

EJECUCION DE OBRAS PARA LA 
RECUPERACION DE LA 

CAPACIDAD HIDRAULICA DE LAS 
LAGUNAS DE CUCUNUBA (FASE I) 

Y PALACIO 

133.074.967.041 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

MAYOR O IGUAL 
 A 5.0 
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CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
MAGDALENA 

CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS DEL 

CAÑO LOS MICOS, EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

MAYOR O IGUAL      
      A 2.5 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA 
ORINOQUÍA 

CORPORINOQUÍA 

LP-005-2019 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR 
EL SISTEMA DE MONITOREO DE 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE DEGRADADAS 

EN LOS COMPONENTES DEL 
RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL 

Y SUBTERRÁNEO EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA – 

CORPORINOQUIA 

1,274,314,003 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

MAYOR O IGUAL             
A 3.0 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 
CESAR 

CORPOCESAR 

LP-006-2019 

RECUPERACIÓN HIDRODINÁMICA 
Y AMBIENTAL DEL CAÑO 

PARALUZ COMO ESTRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN DE LA CIÉNAGA 

MATA DE PALMA, EN EL 
MUNICIPIO DE EL PASO Y 

CHIRIGUANÁ 

427.204.799 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

MAYOR O IGUAL            
A 5.0 

PROMEDIO 3.8 

 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: De acuerdo con el manual de requisitos habilitantes 
de Colombia Compra Eficiente, este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el patrimonio.  
 
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que pudiera 
determinar la Rentabilidad del Patrimonio de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Rentabilidad del Patrimonio) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la contratación 
objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se estableció que la 
rentabilidad del patrimonio es igual o mayor a 5,3%. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

INDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DE CUNDINAMARCA  
CAR 

CAR-LP-13-202 
EJECUCION DE OBRAS PARA LA 

RECUPERACION DE LA CAPACIDAD 
HIDRAULICA DE LAS LAGUNAS DE 

CUCUNUBA (FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR                                
A 7.0% 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA 
CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS DEL 

CAÑO LOS MICOS,      EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.0% 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LA ORINOQUÍA 
CORPORINOQUÍA 

LP-005-2019 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 
TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA DE MONITOREO DE 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN 
LOS COMPONENTES DEL RECURSO 

HÍDRICO SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEO EN LA JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA – 

CORPORINOQUIA 

1,274,314,003 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 9.0% 
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CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL CESAR 
CORPOCESAR 

LP-006-2019 

RECUPERACIÓN HIDRODINÁMICA Y 
AMBIENTAL DEL CAÑO PARALUZ 

COMO ESTRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN DE LA CIÉNAGA MATA 

DE PALMA, EN EL MUNICIPIO DE EL 
PASO Y CHIRIGUANÁ 

427.204.799 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR 
 A 5.0% 

PROMEDIO 5.3% 

 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: De acuerdo al manual de requisitos habilitantes de 
Colombia Compra Eficiente, este indicador determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
 
 
Teniendo en cuenta que no se encontraron reportes de la información financiera que 
pudiera determinar la Rentabilidad del Activo de las empresas del sector por parte de la 
Superintendencia de Sociedades - SIREM, como alternativa para establecer el indicador a 
solicitar en este proceso, se realizó un promedio del indicador (Rentabilidad del Activo) 
requerido en procesos similares, en cuanto a la misma modalidad de selección y la 
contratación objetos de la misma naturaleza adelantados por Entidades Públicas, se 
estableció que la rentabilidad del activo es igual o mayor a 4%. 
 

ENTIDAD No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO VALOR MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

INDICE DE 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

CORPORACION 
AUTONOMA 

REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA CAR 

CAR-LP-13-202 

EJECUCION DE OBRAS PARA 
LA RECUPERACION DE LA 

CAPACIDAD HIDRAULICA DE 
LAS LAGUNAS DE CUCUNUBA 

(FASE I) Y PALACIO 

133.074.967.041 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR                                
A 5.0% 

CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA 
CORMAGDALENA 

LP-002-2022 

RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES HIDRÁULICAS 
DEL CAÑO LOS MICOS, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLO 
VIEJO, DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

1.441.591.249 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 0.0% 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LA ORINOQUÍA 
CORPORINOQUÍA 

LP-005-2019 

ADQUISICIÓN DE 
INSTRUMENTOS TÉCNICOS 

PARA IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA DE MONITOREO DE 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

AMBIENTALMENTE 
DEGRADADAS EN LOS 
COMPONENTES DEL 
RECURSO HÍDRICO 

SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEO EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA ORINOQUIA 

CORPORINOQUIA 

1,274,314,003 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR  
A 6.0% 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL CESAR 
CORPOCESAR 

LP-006-2019 

RECUPERACIÓN 
HIDRODINÁMICA Y 

AMBIENTAL DEL CAÑO 
PARALUZ COMO ESTRATEGIA 

DE RECUPERACIÓN DE LA 
CIÉNAGA MATA DE PALMA, 

EN EL MUNICIPIO DE EL 
PASO Y CHIRIGUANÁ 

427.204.799 LICITACIÓN 
PÚBLICA 

IGUAL O MAYOR 
 A 5.0% 

PROMEDIO 4% 

 
En razón a lo anterior, los indicadores de las empresas que pretendan participar en este 
tipo de contratos, son los siguientes: 
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INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente / pasivo corriente Mayor o igual a 2,3 

Nivel de endeudamiento Pasivo total / Activo Total Menor o igual al 50,0% 

Razón de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / gastos de Intereses Mayor o igual a 3,8 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional / patrimonio Mayor o igual a 5,3% 

Rentabilidad del Activo Utilidad operacional / activo total Mayor o igual a 4,0% 

 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA. 
 
En cuanto a la dinámica de la construcción, vista como un servicio, se puede decir que 
consiste en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas 
modalidades de contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, 
equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción, 
o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un bien.  
 
En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato 
de obra pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, 
mano de obra, herramientas y equipo, necesarios para desarrollar los procedimientos 
constructivos y de transformación necesarios para ejecutar el servicio requerido. 
 

5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y 
condiciones del mercado y las necesidades propias en el desarrollo de las actividades 
requeridas. De igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso de 
selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. 
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación se elaboró tomando como referencia, 
entre otros, procesos similares realizados de forma reciente por la CVS, los cuales son 
presupuestos acordes a los históricos de la entidad. De dicho ejercicio, se tomaron como 
referencia conceptos tales como mano de obra, materiales, transporte, equipos; así mismo, 
conceptos como el factor prestacional, los costos indirectos de Administración (A), Utilidad 
(U) e Imprevistos (I) del proyecto, el pago de impuestos como el IVA y se conformaron los 
Análisis de Precios Unitarios – APU’s,  
 
Todos estos costos coinciden con los valores que históricamente ha utilizado la CVS en 
procesos similares. Del mismo modo, los ítems conservan proporción dentro de 
presupuestos adelantados anteriormente por la Entidad.  
 
Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, 
ítems, actividades y cantidades requeridas para la ejecución de las obras. El presupuesto 
oficial del proceso de contratación se elaboró o estableció promediando valores de 
cotizaciones de cada ítem (Se adjuntan cotizaciones). 
 
El presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación corresponde a la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($488.000.000), 
incluidos los costos directos e indirectos. Así las cosas, el presupuesto oficial del presente 
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proceso se resumen a continuación: 
 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES $488.000.000  
DESCRIPCION PORCENTAJE 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO no incluye el AIU. ADMINISTRACION (A) 24% 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o mayor a 5, se aproximará por exceso al número entero 
siguiente al peso; y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a 5, se aproximará por defecto al número 
entero del peso. 

IMPREVISTOS (I) 1% 

UTILIDAD (U) 5% 

TOTAL 30% 
 
 

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR 
 

De conformidad con la metodología establecida en la guía para la elaboración de estudios 
del sector G-EES-02 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, y en atención a las necesidades identificadas por la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, se concluye que el 
mercado relacionado con la adecuación de cauces, presenta condiciones favorables de 
oferta, capacidad técnica y experiencia para el desarrollo del objeto contractual propuesto.  
 
En este sentido, se considera procedente adelantar el proceso contractual para la 
“RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E 
HIDROLÓGICA EN UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE-CARACAS, EN EL MUNICIPIO DE 
CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, garantizando el cumplimiento de los 
requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos, y asegurando la adecuada 
ejecución del proyecto en beneficio de las comunidades y del medio ambiente. 
 
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, debe 
adjudicar el proceso de contratación al proponente que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del proceso y que ofrezca el mejor valor por el dinero de la 
oferta económica. Teniendo en cuenta lo anterior, se podrán incluir dentro en las 
especificaciones técnicas exigidas para estos procesos de selección, aspectos ambientales 
y sociales vinculados al objeto del contrato, garantizando no solo la selección de la oferta 
económica de menor valor. 
 

7. TIEMPO DE ENTREGA 
 

El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de Diciembre de 2026, los cuales deben 
ser contados una vez se suscriba el acta de inicio. 
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