
                

NOMBRE DEL PROVEEDOR UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1

Solicitud #

CONTACTO MILTON PATERNINA
100-26-DSECSGR

NUMERO DE CONTACTO 3102837262

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL 
Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las 
actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.

DEPENDENCIA DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

NOMBRE DEL EVENTO
Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General 
de Regalías.

CDP 32.925

RUBRO PRESUPUESTAL 32.925

FECHA INICIO DEL EVENTO 26/05/2026

FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO 21/05/2026

LUGAR DE EJECUCIÓN Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander

CATEGORÍA

TIPO DE  EVENTO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO 29/05/2026

FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO 21/05/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR A REEMBOLSAR

REEMBOLSO GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS 0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS
VALOR UNITARIO 

TARIFARIO ANTES DE 
IVA

VALOR UNITARIO 
VENTA ANTES DE IVA

SUBTOTAL VENTA 
ANTES DE IVA

TOTAL IVA INCLUIDO

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4  NARIÑO

LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE CC 34.315.80 Tel: 3016123448
JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98135443 TEL: 3156602055

Día 1: Miercoles 27 de mayo de 2026. Hora 11:15 am. Aeropuerto ciudad 
de Ipiales, Nariño Inicia el traslado terrestre desde Aeropuerto Ipiales 
hasta el Corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, Nariño. Inicio: 11:
00am Se realiza visita en el corregimiento La Victoria del municipio de 
Ipiales (N), al proyecto: - 2025523560005_CONSTRUCCIÓN PLAZA DE 
MERCADO PARAISO VICTORIANO EN EL CORREGIMIENTO LA VICTORIA EN 
EL MUNICIPIO DE IPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO raslado terrestre 
desde el Corregimiento de La Victoria hasta el casco Urbano del municipio 
de Ipiales, Nariño. 17:00pm Se realiza visita al proyecto: 2022523560078 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE IPIALES Fin del 
recorrido 19:00 – se pernocta en el casco urbano del municipio de Ipiales 
(Departamento de Nariño) Día 2: Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio del 
recorrido 6:00 am Lugar: Cabecera municipal de Ipiales. Traslado terrestre 
desde Ipiales hasta el municipio de Guachucal (N), Se realiza visita al 
proyecto: - 2012523170001_CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL RURAL (VISR) GUACHUCAL 2012 Traslado terrestre desde 
el municipio de Guachucal hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, 
Nariño. 13:00pm para visitar el proyecto: - 
2025003520004_CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA 
FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO Fin del recorrido 18:30 – Se 
pernocta en casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de 
Nariño) Día 3: viernes 29 de mayo de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, 
en el casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño Desplazamiento hacia 
municipio de Cumbal, para visitar los proyectos: - 2025522270001 
DESARROLLO DEL ECOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - 
2024003520151 MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA 
VÍA SECTOR CUMBAL - EL VOLCÁN MUNICIPIO DE UMBAL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Desplazamiento desde el municipio de 
Cumbal, hasta el aeropuerto de Ipiales Fin del recorrido terrestre, 14:
00pm aeropuerto de Ipiales.

1 29 420.034 250.000 7.250.000 8.627.500

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4  ANTIOQUIA

CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115
LAURA CARDONA ARBOLEDA CC. 1.152.464.244; Tel: 3206268487

Día 1 - martes 26/05/2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Municipio de 
Medellín, Antioquia.  Desplazamiento al municipio de Caracoli. Tiempo de 
recorrdio: 3 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025051420006 "Desarrollo 
del programa de Alimentación Escolar-PAE (2026) en el municipio de 
Caracolí Antioquia" en instituciones educativas y urbanas. Tiempo 
Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de Vegachi (Antioquia). 
Tiempo de recorrido: 2 horas. Fin del recorrido 4:00 Pm – Pernoctada en 
casco urbano del Municipio de Vegachi, Antioquia. Día 2 - miercoles 
27/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio de 
Vegachi, Antioquia. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025058580009 - 
“Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio 
de Vegachí Antioquia” en instituciones educativas rurales y urbanas. 
Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de El Bagre 
(Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Visita al Proyecto BPIN 
2025052500009 "Construcción de pavimento en concreto rígido y obras 
complementarias en los barrios la Floresta sector Bosques de Mineros y el 
Progreso zona urbana del municipio de El Bagre Antioquia". Tiempo 
Recorrido: 2 Horas. Fin del recorrido 5:00 Pm – Pernoctada en casco 
urbano del municipio de El Bagre, Antioquia. Día 3 - jueves 28/05/2026. 
Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio El Bagre, 
Antioquia. - Desplazamiento al municipio de Nechi (Antioquia). Tiempo de 
Recorrido: 2 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025054950002 - 
“Construcción de placa polideportiva cubierta en la Escuela Urbana 
implementando energías alternativas en la cabecera municipal de Nechí 
departamento Antioquia”. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Visita al Proyecto 
BPIN 2025054950005 “Implementación de acciones que contribuyan al 
empoderamiento social y económico de las mujeres en el municipio de 
Nechí”. Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de 
Caucasia (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 1 hora. Fin del recorrido 5:00 
Pm – Municipio de Caucasia, Antioquia.

1 27 420.034 250.000 6.750.000 8.032.500



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA 

Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; CC: 3134808516
Natalia Pinzon Boyaca; CC: 1.000.695.963 Cel. 3014336894

DIA 1:Martes 26/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida 
Edificio Wolrd Service - Bogotá D.C. - Desplazamiento municipio El Rosal 
dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 
2014252600001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 
SALUD MUNICIPIO EL ROSAL, CUNDINAMARCA. - Desplazamiento dentro 
del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2024252600063 
OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 12C Y 17 EN EL SECTOR 
ALEJANDRÍA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL - Desplazamiento hasta el 
municipio de Viani a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 
CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 
2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 52 
Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Anolaima Fin del 
recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Anolaima. DIA 2:Miercoles 
27/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de 
Anolaima Cundinamarca - Desplazamiento dentro del municipio de 
Anolaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN 
CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL 
DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 53 Unidades en Zona 
Rural - Desplazamiento hasta el municipio de Cachipay a visitar el 
proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, 
CUNDINAMARCA, donde hay 29 Unidades en Zona Rural - 
Desplazamiento al municipio de Tocaima. Fin de recorrido 7:00pm casco 
urbano municipio de Tocaima DIA 3:Jueves 28/05/2026 Inicio del Servicio 
5:00 am Lugar de recogida Municipio de Tocaima Cundinamarca -
Desplazamiento dentro del municipio de Tocaima a visitar el proyecto 
BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, 
CUNDINAMARCA, donde hay 43 Unidades en Zona Rural -Desplazamiento 
hasta del municipio de Fusagasuga a visitar el proyecto BPIN 
2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES 
SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde 
hay 28 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Granada. 
Fin del recorrido 7:00 pm casco urbano municipio de Granada.. - 

1 42 420.034 250.000,00 10.500.000 12.495.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4  META

JAIRO ELÍAS JABIB ORTEGA CC. 78713165 TEL: 3145011362
FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330

Día 1: martes 26/05/2026 inicio del servicio 05:00 a. m. Lugar de salida: 
hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan. Se 
realiza desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Puerto 
Gaitan Meta hacia la zona rural específicamente al resguardo El Tigre 
localizado a 6 horas de recorrido (un solo trayecto), con el objetivo de 
realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 
Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el 
tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del 
recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, Puerto Gavilan, 
Corozal y San Antonio. Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en zonal 
rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitan - Meta. Día 2: miércoles 
27/05/2026 inicio del recorrido 6:00pm zonal rural, resguardo el Tigre, 
Puerto Gaitan, Meta. Se realiza desplazamiento en zonal rural 
específicamente en el resguardo El Tigre, con el objetivo de continuar 
visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción 
de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia 
Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se 
pretende visitar tres (3) comunidades, El Retiro, San Juanito y Carrancero. 
Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en casco urbano Puerto Gaitan 
(Meta). Día 3: jueves 28/05/2026 Inicio de recorrido 6: 00 am. Lugar de 
salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitan 
Meta. Se hace necesario contar con servicio de transporte terrestre 
especial sobre las 6:00 a. m, para realizar desplazamiento al municipio de 
Cumaral con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con 
BPIN 2022005500097 Construcción de vivienda de interés social 
urbanización La Morena en el municipio de Cumaral, cuya entidad 
ejecutora es la Gobernación del Meta. Se realiza desplazamiento sobre las 
5:30 pm desde el municipio de Cumaral al municipio de Restrepo para 
finalizar recorrido. Fin del servicio de transporte especial 6:00 pm casco 
urbano municipio de Restrepo (Meta).

1 37 420.034 250.000,00 9.250.000 11.007.500



SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4  SANTANDER 

GERARDO JOSÉ RESTREPO ZAFRA CC: 1.098.729.780. Celular: 304 
6514429
JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA CC: 88.225.951. Celular: 313 2090759

Día 1: MARTES 26 DE MAYO DE 2026. Inicio 06:00 am. Lugar de salida 
casco urbano de Bucaramanga Se realiza desplazamiento desde 
Bucaramanga al municipio de Rionegro. Tiempo de recorrido: 01 hora. - 
Visita al proyecto 2017686150003 CONSTRUCCIÓN MASIFICACIÓN DE GLP 
POR RED PARA EL CASCO URBANO, LOS CORREGIMIENTOS DE LLANO DE 
PALMAS, LA CEIBA Y CUESTA RICA Y LAS VEREDAS DE LA CHAPA, EL 
BAMBÚ, LAS FLORES Y PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - 
SANTANDER. La localización del proyecto es en la zona rural en la vía que 
comunica el municipio con el municipio del Playón, en los sectores que 
corresponden a la Vereda Las Flores, Llano de Palma,
Cuesta Rica, Portachuelo, Bambú, La Ceiba y el casco urbano del 
municipio. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. - Desplazamiento 
desde el municipio de Rionegro al municipio de El Playón. Tiempo de 
recorrido: 01 hora. Visita al proyecto 2025682550001 DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO Y REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE 
PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, el cual se 
localiza en la zona rural, específicamente en la vereda Vereda San Pedro. 
Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Desplazamiento desde el 
municipio de El Playón al municipio de Sabana de Torres, donde se 
localizan los 2 siguientes proyectos. Tiempo de recorrido: 02 horas y 30 
minutos. Fin del recorrido 6:30 pm. Pernoctada en el casco urbano de 
Sabana de Torres, Santander. Día 2: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026. 
Inicio 07:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de 
Torres, Santander. - Se realiza desplazamiento en el casco urbano del 
municipio para la visita al proyecto 2024686550042 OPTIMIZACIÓN DE 
LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL - 
ETAPA 2 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES SANTANDER, el cual se desarrolla en las siguientes ubicaciones: 
calle 19 entre carrera 22a y 25, calle 19a entre carrera 22a y 25, calle 20 
entre carrera 22a y 25, calle 21 entre carrera 22a y 24, calle 21a entre 
carrera 22a y 23, carrera 23 entre calle 19 y 21a y carrera 24 entre calle 
19 y 21. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Posteriormente se 
realiza el transporte a la zona rural dispersa del municipio para visitar el 
proyecto 2025686550006 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
SOBRE EL CAÑO NEGRO EN LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA EN EL MARCO 
DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 142 DE 
2025 DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER Tiempo de 
desarrollo de la visita: 04 horas. Fin del recorrido día 02: 06:00 pm. 
Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres. Día 3: JUEVES 28 DE 
MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio 
Sabana de Torres. Se realiza desplazamiento desde el municipio Sabana 
de Torres al municipio de Puerto Wilches. Tiempo de recorrido: 02 horas. 
- Visita al proyecto 2025685750009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO SEDE A DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO WILCHES SANTANDER, el cual se localiza en la zona urbana 
específicamente en la carrera 9 entre calle 5a y calle 6. Tiempo de 
desarrollo de la visita: 03 horas. Desplazamiento desde el municipio de 
Puerto Wilches al municipio de Puerto Parra donde se localiza el siguiente 
proyecto. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos. Fin del recorrido 
día 03: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Puerto Parra. Día 4: 
VIERNES 29 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco 
urbano municipio Puerto Parra a la zona rural.  Visita al proyecto 
2025685730002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS 
CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO 
PUERTO PARRA SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural 
específicamente en el Centro Poblado El Cruce (vía que conecta el sector 
del Peaje Aguas Negras con Puerto Parra) y corregimiento Las Montoyas. 
Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Desplazamiento a la ciudad de 
Bucaramanga. Tiempo de recorrido: 03 horas y 45 minutos.o

1 44 420.034 250000 11.000.000 13.090.000

SERVICIOS

*Transporte Terrestre Especial 4X4  SANTANDER 

Luis Edgar Cajigas Rojas C.C. 7.171.670 Celular3144765973
Sergio Andrés Franco Mateus C.C. 1.098.681.471 Celular 3168276128

Día 1 - Martes 26 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: 
Bucaramanga, Santander. - Desplazamiento desde la ciudad de 
Bucaramanga al Municipio de Charta. Tiempo de desplazamiento: dos 
(02) horas. - Se realizará desplazamiento hacia las veredas de Agua Negra, 
Perico, El Puerto y Vereda La Aguada, con el fin de realizar la visita de 
seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 
2023004680074, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRINCIPALES 
DE LAS VEREDAS: VEREDA AGUA NEGRA PERICO EL PUERTO Y VEREDA LA 
AGUADA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHARTA - SANTANDER". Tiempo Recorrido: seis (06) horas. 
- Desplazamiento al municipio de Los Santos, Santander, saliendo a las 15:
00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 
horas en el casco urbano del Municipio de Los Santos, Santander para 
pernoctar. Día 2 - Miércoles 27 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar 
de salida: Los Santos, Santander. - Desplazamiento desde el Municipio de 
Los Santos a la Vereda Majadal. Tiempo de desplazamiento: una (01) 
hora. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Los 
Santos, Santander, Vereda Majadal, para el desarrollo de la visita de 
seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 
2023004680089, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA 
MAJADAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER". Tiempo 
Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Cepitá, 
Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) 
horas. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Cepitá, 
Santander, sobre la Ruta Nacional 45, para el desarrollo de la visita de 
seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 
2023004680078, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
SECUNDARIA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 45A CON EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres 
(03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio 
de Cepitá, Santander para pernoctar. Día 3 - Jueves 28 de mayo de 2026. 
Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Cepitá, Santander. - Desplazamiento 
desde el Municipio de Cepitá al Municipio de Santa Barabara. Tiempo de 
desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento al 
Municipio de Santa Bárbara, Santander, para el desarrollo de la visita de 
seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 
2023004680091, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VIA QUE 
COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL BARRIO SAN JORGE DEL 
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres 
(03) horas. - Desplazamiento al municipio de Molagavita, Santander, 
saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas.  Se 
realizará desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, 
Santander, veredas Pantano Grande, La Jupa, El Rincón, El Carrizal, 
Naranjo para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de 
inversión identificado con BPIN 2023004680087, cuyo objeto es: 
"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. Fin del 
recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Molagavita, 
Santander para pernoctar. Día 4 - Viernes 29 de mayo de 2026. Inicio 07:
00 a.m. Lugar de salida: Molagavita, Santander. - Se realizará 
Desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, 
Santander, veredas Purnio, Toma de Agua, Naranjo, Higuerones, Vega de 
Infantes, Caney y Llano para el desarrollo de la visita de seguimiento al 
proyecto de inversión dentificado con BPIN 2025684680001, cuyo objeto 
es: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DEL SECTOR RURAL EN 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA 
DEL PLAN DE DESARROLLO CONSTRUYAMOS CON LA FUERZA DE LA 
GENTE DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo 
Recorrido: ocho (08) horas. - Desplazamiento a la ciudad de 
Bucaramanga, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de 
recorrido: cinco (05) horas.

1 46 420.034 250000 11.500.000 13.685.000



REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. FRECUENCIA
VALOR VENTA 
ANTES DE IVA

SUBTOTAL ANTES DE IVA VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR A PAGAR

 

VALOR TOTAL TERCEROS 0

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO

SUBTOTAL 0 SUBTOTAL TARIFARIO 56.250.000

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0 ADMINISTRACIÓN - 6,93% 3.898.125

PRESUPUESTO DEL EVENTO IMPUESTOS (IVA) 19% 0 IMPUESTOS (IVA) 19% 11.428.144

SUBTOTAL 56.250.000 VALOR TOTAL 0 VALOR TOTAL 71.576.269

ADMINISTRACION 3.898.125

IMPUESTOS (IVA) 19% 11.428.144

VALOR TOTAL 71.576.269 PRESUPUESTO REEMBOLSOS PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS

SUBTOTAL REEMBOLSOS 0
SUBTOTAL PAGOS A 
TERCEROS

0

ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0 ADMINISTRACIÓN - 6,93% 0

IMPUESTOS (IVA) 19% 0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN 
(IVA) 19%

0

VALOR TOTAL 0 VALOR TOTAL 0


