

NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1		Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			100-26-DSECSGR
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			
CONTRATO DNP-1000-2024				
OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.			
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS			
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.			
CDP	32.925			
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925			
FECHA INICIO DEL EVENTO	26/05/2026			
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	21/05/2026			
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Santander y Santander			
CATEGORÍA				
TIPO DE EVENTO				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	29/05/2026			
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	21/05/2026			

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS							
ÍTEM		DESCRIPCIÓN				VALOR A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO		GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS				0	
REQUERIMIENTO - ÍTEMS TARIFARIO							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	<p>*Transporte Terrestre Especial 4X4 NARIÑO</p> <p>LADY KARINA LÓPEZ ZEMANATE CC 34.315.80 Tel: 3016123448 JUAN FERNANDO LOPEZ MENESES CC 98135443 TEL: 3156602055</p> <p>Día 1: Miércoles 27 de mayo de 2026. Hora 11:15 am. Aeropuerto ciudad de Ipiales, Nariño Inicia el traslado terrestre desde Aeropuerto Ipiales hasta el Corregimiento La Victoria, municipio de Ipiales, Nariño. Inicio: 11: 00am Se realiza visita en el corregimiento La Victoria del municipio de Ipiales (N), al proyecto: - 2025523560005_ CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO PARAISO VICTORIANO EN EL CORREGIMIENTO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO raslado terrestre desde el Corregimiento de La Victoria hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 17:00pm Se realiza visita al proyecto: 202523560078 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA POLA DEL MUNICIPIO DE IPIALES Fin del recorrido 19:00 – se pernocta en el casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño) Día 2: Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio del recorrido 6:00 am Lugar: Cabecera municipal de Ipiales. Traslado terrestre desde Ipiales hasta el municipio de Guachucal (N). Se realiza visita al proyecto: - 2012523170001_ CONSTRUCCIÓN DE 52 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL RURAL (VISR) GUACHUCAL 2012 Traslado terrestre desde el municipio de Guachucal hasta el casco Urbano del municipio de Ipiales, Nariño. 13:00pm para visitar el proyecto: - 2025003520004_ CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSIDAD DE NARIÑO MUNICIPIO DE IPIALES SEDE BARRIO LA FLORESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO Fin del recorrido 18:30 – Se pernocta en casco urbano del municipio de Ipiales (Departamento de Nariño) Día 3: viernes 29 de mayo de 2026. Inicio del Recorrido 06:00 am, en el casco urbano del municipio de Ipiales, Nariño Desplazamiento hacia municipio de Cumbal, para visitar los proyectos: - 202552270001 DESARROLLO DEL ECOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL - 2024003520151 MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA SECTOR CUMBAL - EL VOLCÁN MUNICIPIO DE UMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Desplazamiento desde el municipio de Cumbal, hasta el aeropuerto de Ipiales Fin del recorrido terrestre, 14: 00pm aeropuerto de Ipiales.</p>	1	29	420.034	250.000	7.250.000	8.627.500
SERVICIOS	<p>*Transporte Terrestre Especial 4X4 ANTIOQUIA</p> <p>CARLOS ANDRES HERNANDEZ ORTIZ CC. 1.067.918.178; Tel: 3012414115 LAURA CARDONA ARBOLEDA CC. 1.152.464.244; Tel: 3206268487</p> <p>Día 1 - martes 26/05/2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Municipio de Medellín, Antioquia. Desplazamiento al municipio de Caracolí. Tiempo de recorrido: 3 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025051420006 "Desarrollo del programa de Alimentación Escolar-PAE (2026) en el municipio de Caracolí Antioquia" en instituciones educativas y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de Vegachi (Antioquia). Tiempo de recorrido: 2 horas. Fin del recorrido 4:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del Municipio de Vegachi, Antioquia. Día 2 - miércoles 27/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio de Vegachi, Antioquia. - Realizar visita al proyecto BPIN 20250558580009 - "Implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Vegachi Antioquia" en instituciones educativas rurales y urbanas. Tiempo Recorrido: 3 Horas. - Desplazamiento al municipio de El Bagre (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025052500009 "Construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en los barrios la Floresta sector Bosques de Mineros y el Progreso zona urbana del municipio de El Bagre Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. Fin del recorrido 5:00 Pm – Pernoctada en casco urbano del municipio de El Bagre, Antioquia. Día 3 - jueves 28/05/2026. Inicio 8:00 Am Lugar de salida: Casco urbano municipio El Bagre, Antioquia. - Desplazamiento al municipio de Nechi (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 2 horas. - Realizar visita al proyecto BPIN 2025054950002 - "Construcción de placa polideportiva cubierta en la Escuela Urbana implementando energías alternativas en la cabecera municipal de Nechi departamento Antioquia". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Visita al Proyecto BPIN 2025054950005 "Implementación de acciones que contribuyan al empoderamiento social y económico de las mujeres en el municipio de Nechi". Tiempo Recorrido: 2 Horas. - Desplazamiento al municipio de Caucasia (Antioquia). Tiempo de Recorrido: 1 hora. Fin del recorrido 5:00 Pm – Municipio de Caucasia, Antioquia.</p>	1	27	420.034	250.000	6.750.000	8.032.500

SERVICIOS	<p>*Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA</p> <p>Joel Mateo Angarita Velasquez; CC.1022405022; CC: 3134808516 Natalia Pinzon Boyaca; CC: 1.000.695.963 Cel. 3014336894</p> <p>DIA 1:Martes 26/05/2026 inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Edificio World Service - Bogotá D.C. - Desplazamiento municipio El Rosal dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2014252600001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPIO EL ROSAL, CUNDINAMARCA. - Desplazamiento dentro del municipio de El Rosal a visitar el proyecto BPIN 2024252600063 OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 12C Y 17 EN EL SECTOR ALEJANDRÍA DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL - Desplazamiento hasta el municipio de Viani a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 52 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Anolaima Fin del recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Anolaima. DIA 2:Miercoles 27/05/2026 Inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Anolaima Cundinamarca - Desplazamiento dentro del municipio de Anolaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 53 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento hasta el municipio de Cachipay a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 29 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio de Tocaima. Fin de recorrido 7:00pm casco urbano municipio de Tocaima DIA 3:Jueves 28/05/2026 inicio del Servicio 5:00 am Lugar de recogida Municipio de Tocaima Cundinamarca - Desplazamiento dentro del municipio de Tocaima a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 43 Unidades en Zona Rural -Desplazamiento hasta del municipio de Fusagasuga a visitar el proyecto BPIN 2013000050044 CONSTRUCCIÓN CUNDINAMARCA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 2013 TODO EL DEPARTAMENTO, CUNDINAMARCA, donde hay 38 Unidades en Zona Rural - Desplazamiento al municipio Granada. Fin del recorrido 7:00 pm casco urbano municipio de Granada..</p>	1	42	420.034	250.000,00	10.500.000	12.495.000
SERVICIOS	<p>*Transporte Terrestre Especial 4X4 META</p> <p>JAIRO ELÍAS JABIB ORTEGA CC. 78713165 TEL: 3145011362 FLOOWER EMILIO PEÑA CC. 86082962 - TEL: 3168660330</p> <p>Día 1: martes 26/05/2026 inicio del servicio 05:00 a. m. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán. Se realiza desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán Meta hacia la zona rural específicamente al resguardo El Tigre localizado a 6 horas de recorrido (un solo trayecto), con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, Puerto Gavilan, Corozal y San Antonio. Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitán - Meta. Día 2: miércoles 27/05/2026 inicio del recorrido 6:00pm zonal rural, resguardo el Tigre, Puerto Gaitán, Meta. Se realiza desplazamiento en zonal rural específicamente en el resguardo El Tigre, con el objetivo de continuar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2015005500002 Construcción de vivienda de interés prioritario en el resguardo indígena el tigre, etnia Sikuani, puerto Gaitán - Meta – Orinoquia. Dentro del recorrido se pretende visitar tres (3) comunidades, El Retiro, San Juanito y Carrancero. Fin de recorrido 7:00 pm. Se pernocta en casco urbano Puerto Gaitán (Meta). Día 3: Jueves 28/05/2026 inicio de recorrido 6: 00 am. Lugar de salida: hotel ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán Meta. Se hace necesario contar con servicio de transporte terrestre especial sobre las 6:00 a. m., para realizar desplazamiento al municipio de Cumaral con el objetivo de realizar visita de seguimiento al proyecto con BPIN 2022005500097 Construcción de vivienda de interés social urbanización La Morena en el municipio de Cumaral, cuya entidad ejecutora es la Gobernación del Meta. Se realiza desplazamiento sobre las 5:30 pm desde el municipio de Cumaral al municipio de Restrepo para finalizar recorrido. Fin del servicio de transporte especial 6:00 pm casco urbano municipio de Restrepo (Meta).</p>	1	37	420.034	250.000,00	9.250.000	11.007.500

SERVICIOS	<p>*Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER</p> <p>GERARDO JOSÉ RESTREPO ZAFRA CC: 1.098.729.780. Celular: 304 6514429</p> <p>JOSE ALFREDO SUÁREZ OSPINA CC: 88.225.951. Celular: 313 2090759</p> <p>Día 1: MARTES 26 DE MAYO DE 2026. Inicio 06:00 am. Lugar de salida casco urbano de Bucaramanga Se realiza desplazamiento desde Bucaramanga al municipio de Rionegro. Tiempo de recorrido: 01 hora - Visita al proyecto 2017686150003 CONSTRUCCIÓN MASIFICACIÓN DE GLP POR RED PARA EL CASCO URBANO, LOS CORREGIMIENTOS DE LLANO DE PALMAS, LA CEIBA Y CUESTA RICA Y LAS VEREDAS DE LA CHAPA, EL BAMBÚ, LAS FLORES Y PORTACHUELO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - SANTANDER. La localización del proyecto es en la zona rural en la vía que comunica el municipio con el municipio del Playón, en los sectores que corresponden a la Vereda Las Flores, Llano de Palma, Cuesta Rica, Portachuelo, Bambú, La Ceiba y el casco urbano del municipio. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. - Desplazamiento desde el municipio de Rionegro al municipio de El Playón. Tiempo de recorrido: 01 hora. Visita al proyecto 2025682550001 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO Y REFORESTACIÓN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural, específicamente en la vereda Vereda San Pedro. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Desplazamiento desde el municipio de El Playón al municipio de Sabana de Torres, donde se localizan los 2 siguientes proyectos. Tiempo de recorrido: 02 horas y 30 minutos. Fin del recorrido 6:30 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres, Santander. Día 2: MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2026. Inicio 07:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres, Santander. - Se realiza desplazamiento en el casco urbano del municipio para la visita al proyecto 2024686550042 OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL - ETAPA 2 DEL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER, el cual se desarrolla en las siguientes ubicaciones: calle 19 entre carrera 22a y 25, calle 19a entre carrera 22a y 25, calle 20 entre carrera 22a y 25, calle 21 entre carrera 22a y 24, calle 21a entre carrera 22a y 23, carrera 23 entre calle 19 y 21a y carrera 24 entre calle 19 y 21. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. - Posteriormente se realiza el transporte a la zona rural dispersa del municipio para visitar el proyecto 2025686550006 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO NEGRO EN LA VEREDA BOCA DE LA TIGRA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 142 DE 2025 DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES SANTANDER Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Fin del recorrido día 02: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Sabana de Torres. Día 3: JUEVES 28 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Sabana de Torres. Se realiza desplazamiento desde el municipio Sabana de Torres al municipio de Puerto Wilches. Tiempo de recorrido: 02 horas. - Visita al proyecto 2025685750009 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO SEDE A DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES SANTANDER, el cual se localiza en la zona urbana específicamente en la carrera 9 entre calle 5a y calle 6. Tiempo de desarrollo de la visita: 03 horas. Desplazamiento desde el municipio de Puerto Wilches al municipio de Puerto Parra donde se localiza el siguiente proyecto. Tiempo de recorrido: 03 horas y 30 minutos. Fin del recorrido día 03: 06:00 pm. Pernoctada en el casco urbano de Puerto Parra. Día 4: VIERNES 29 DE MAYO DE 2026. Inicio 08:00 am. Lugar de salida: Casco urbano municipio Puerto Parra a la zona rural. Visita al proyecto 2025685730002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS CENTROS POBLADOS EL CRUCE Y LAS MONTOYAS DEL MUNICIPIO PUERTO PARRA SANTANDER, el cual se localiza en la zona rural específicamente en el Centro Poblado El Cruce (vía que conecta el sector del Peaje Aguas Negras con Puerto Parra) y corregimiento Las Montoyas. Tiempo de desarrollo de la visita: 04 horas. Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga. Tiempo de recorrido: 03 horas y 45 minutos.o</p>	1	44	420.034	250000	11.000.000	13.090.000
SERVICIOS	<p>*Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER</p> <p>Luis Edgar Cajigas Rojas C.C. 7.171.670 Celular3144765973</p> <p>Sergio Andrés Franco Mateus C.C. 1.098.681.471 Celular 3168276128</p> <p>Día 1 - Martes 26 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Bucaramanga, Santander. - Desplazamiento desde la ciudad de Bucaramanga al Municipio de Charta. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento hacia las veredas de Agua Negra, Perico, El Puerto y Vereda La Aguada, con el fin de realizar la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680074, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS PRINCIPALES DE LAS VEREDAS: VEREDA AGUA NEGRA PERICO EL PUERTO Y VEREDA LA AGUADA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHARTA - SANTANDER". Tiempo Recorrido: seis (06) horas. - Desplazamiento al municipio de Los Santos, Santander, saliendo a las 15: 00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Los Santos, Santander para pernoctar. Día 2 - Miércoles 27 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Los Santos, Santander. - Desplazamiento desde el Municipio de Los Santos a la Vereda Majadal. Tiempo de desplazamiento: una (01) hora. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Los Santos, Santander; Vereda Majadal, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680089, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA MAJADAL DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Cepitá, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. - Se realizará desplazamiento al área rural del municipio de Cepitá, Santander, sobre la Ruta Nacional 45, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680078, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LA RUTA NACIONAL 45A CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Cepitá, Santander para pernoctar. Día 3 - Jueves 28 de mayo de 2026. Inicio 07:00 a.m. Lugar de salida: Cepitá, Santander. - Desplazamiento desde el Municipio de Cepitá al Municipio de Santa Bárbara. Tiempo de desplazamiento: dos (02) horas. - Se realizará desplazamiento al Municipio de Santa Bárbara, Santander, para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680091, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL BARRIO SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. - Desplazamiento al municipio de Molagavita, Santander, saliendo a las 12:00 horas. Tiempo de recorrido: tres (03) horas. Se realizará desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander, veredas Pantano Grande, La Jupa, El Rincón, El Carrizal, Naranjo para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión identificado con BPIN 2023004680087, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: tres (03) horas. Fin del recorrido 18:00 horas en el casco urbano del Municipio de Molagavita, Santander para pernoctar. Día 4 - Viernes 29 de mayo de 2026. Inicio 07: 00 a.m. Lugar de salida: Molagavita, Santander. - Se realizará Desplazamiento hacia el área rural del municipio de Molagavita, Santander; veredas Purnio, Toma de Agua, Naranjo, Higuerones, Vega de Infantes, Caney y Llano para el desarrollo de la visita de seguimiento al proyecto de inversión dentificado con BPIN 2025684680001, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DEL SECTOR RURAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA DEL PLAN DE DESARROLLO CONSTRUAMOS CON LA FUERZA DE LA GENTE DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER". Tiempo Recorrido: ocho (08) horas. - Desplazamiento a la ciudad de Bucaramanga, Santander, saliendo a las 15:00 horas. Tiempo de recorrido: cinco (05) horas.</p>	1	46	420.034	250000	11.500.000	13.685.000

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	FRECUENCIA	VALOR VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL VENTA

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR A PAGAR
VALOR TOTAL TERCEROS			0

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	56.250.000
ADMINISTRACION	3.898.125
IMPUESTOS (IVA) 19%	11.428.144
VALOR TOTAL	71.576.269



MILTON ABEL PATERNINA MERCADO

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	0

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	56.250.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	3.898.125
IMPUESTOS (IVA) 19%	11.428.144
VALOR TOTAL	71.576.269

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	0

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	0