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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
MÍNIMA CUANTÍA 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se elabora el 
siguiente Estudios Previo, en el cual se ha desarrollado el siguiente diagnóstico de la 
necesidad:  
 

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD. 

 
Actualmente, el Municipio de Puerto Tejada no cuenta con la disponibilidad logística ni con 
un inventario suficiente de materiales de construcción que le permita responder de forma 
inmediata y eficiente a este tipo de emergencias, razón por la cual se hace indispensable 
contratar el suministro de materiales de ferretería destinados a la reconstrucción y 
reparación de viviendas afectadas por las fuertes lluvias y vendavales, garantizando una 
atención o afectaciones ocasionadas por estos fenómenos naturales y con el propósito de 
proteger la vida, la integridad y las condiciones dignas de habitabilidad de las familias 
afectadas. 
 
En este contexto, los recursos destinados para la presente contratación provienen del 
Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, creado en el marco de la Ley 1523 
de 2012, los cuales tienen como finalidad financiar las acciones de preparación, respuesta, 
rehabilitación y recuperación frente a situaciones de desastre o calamidad pública. 
 
Por lo anterior, se hace necesaria la contratación de una persona natural o jurídica que 
garantice el suministro oportuno de materiales de ferretería para la reconstrucción y 
reparación de viviendas afectadas por las fuertes lluvias y vendavales, permitiendo a la 
Administración Municipal brindar una respuesta inmediata, eficiente y eficaz a la comunidad 
damnificada, restableciendo las condiciones mínimas de habitabilidad y contribuyendo a la 
reducción del riesgo y la protección de la población del municipio de Puerto Tejada, Cauca. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR CON LA IDENTIFICACIÓN DEL CUARTO NIVEL DE 
BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS UNSPSC. 

 
2.1. TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIO  

 
OBJETO: El objeto del contrato a desarrollar por el proponente será el siguiente: 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCIÓN DE 
POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS, SITUACIONES CRITICAS DE RIESGO 
Y AMENAZAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA. 
 
2.3. CLASIFICACIÓN CÓDIGOS UNSPSC: 
 
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 
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CÓDIGO 
SEGMENTO 

CÓDIGO 
FAMILIA 

CÓDIGO 
CLASE 

NOMBRE CLASE 

30000000 30100000 30102012 Lámina de zinc 

30000000 30130000 30131607 Ladrillos de arcilla 

30000000 30110000 30111600 Cemento 

31000000 31160000 31161502 Tornillos de anclaje 

49000000 49150000 49151504 Amarres 

 
2.4. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 
En cumplimiento de la obligación que asiste al municipio de vigilar la correcta y cumplida 
ejecución de este contrato, designara como supervisor del presente Contrato al Secretario 
de Planeación e Infraestructura, para que ejerza la vigilancia y control de su ejecución en 
los términos pactados. 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  
 
El contratista deberá cumplir estrictamente con lo previsto en el objeto contractual: 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCIÓN DE 
POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS, SITUACIONES CRITICAS DE RIESGO 
Y AMENAZAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA. 
 
El contratista se obliga a suministrar los siguientes servicios y bienes, de acuerdo con las 
solicitudes realizadas por el supervisor del contrato: 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

ARENA: Material granular procedente de la 
desintegración natural o trituración de rocas. 

Bulto 4 

CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCIÓN: 
polvo fino y gris que funciona como pegamento 

en la construcción 

Unidad 25 

FAROL 6 LISO: 30x10x20cm 15u/m2 5k Unidad 650 

AMARRE PARA TAPA METALICA: 26cm 
cal18 20und 

Unidad 67 

TEJA BLANCA: 5.9x1.13mm cresta baja upvc 
klar 

Unidad 23 

TEJA ARQUITECTÓNICA AZUL: 1.01x6m 
cal31 0.25mm 

Unidad 70 

TORNILLO ESTRUCTURAL: metal 
autoperforante 12x21x 

Unidad 17 

mailto:gobierno@puertotejada.gov.co


 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA 

NIT 891500580-9 

 

CÓDIGO: SGC 02 

VERSIÓN: 01 

Página 3 de 10 

Código Postal 191501 

T.R.D. 140.750.01.008 

Estado: CONTROLADO ESTUDIOS PREVIOS Documento: ACTUALIZADO 

 
 

  CAM: Carrera 19 calle 17 esquina Teléfono 828 0151 
                                                                         Email: gobierno@puertotejada.gov.co Web.puertotejada.gov.co  
 Página 3 de 10 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

TUBO RECTANGULAR: 76x38x2.0mm6mhr5 Unidad 217 

VALOR INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Unidad 3 

 
3.2. EXIGENCIAS CONTRACTUALES GENERALES 
 

a) Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones técnicas 
establecidas. 

b) Iniciar y ejecutar el contrato, dentro del plazo estipulado. 
c) Atender los llamados por mala calidad o defecto en los bienes suministrados, los 

cuales deberán ser remplazado, dentro del término perentorio que determine el 
supervisor del contrato. 

d) Realizar el suministro en el lugar, fecha y hora que se acuerde con el supervisor 
del contrato, en el entendido que los bienes deben de ingresar Almacén y debe 
realizarse dentro del término de ejecución del contrato. 

e) Programar las actividades que sean necesarias para el desarrollo del objeto 
contractual. 

f) Utilizando el personal necesario e idóneo para la ejecución del contrato; personal 
el cual está bajo cuenta y riesgo del contratista, en cuyas obligaciones se 
encuentran obligaciones laborales, salarios, seguridad social, riesgos laborales 
y prestaciones sociales. 

g) Utilizar las herramienta y materiales necesarios para la ejecución del contrato, 
los cuales deben ser de calidad, deben contar con las especificaciones técnicas 
exigidas, licencias o permisos en caso de ser necesario y con la autorización del 
supervisor en caso de requerirse. 

 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
El valor del presente proceso se estima en la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
($39.993.581) MCTE, en virtud a: 
 
4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR (ESTUDIO DE MERCADO)  
 

A. Análisis del mercado: El sector ferretero y de materiales para construcción en 
Puerto Tejada y su área de influencia cuenta con una oferta estable que permite 
atender tanto las necesidades del sector de la construcción como los 
requerimientos derivados de situaciones de emergencia. 
 
La cercanía del municipio con importantes centros de distribución de materiales 
facilita el abastecimiento oportuno y continuo de los bienes requeridos. Asimismo, 
la competencia existente entre proveedores favorece la obtención de precios 
acordes con las condiciones del mercado y garantiza la disponibilidad de materiales 
para la reconstrucción de las viviendas afectadas. 
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En consecuencia, el mercado presenta las condiciones necesarias para satisfacer 
la necesidad del Municipio, permitiendo adelantar el proceso contractual con 
proveedores que cuentan con capacidad técnica, operativa y logística para ejecutar 
el objeto del contrato. 
 

B. Análisis de la demanda: El Municipio de Puerto Tejada presenta la necesidad 
de contratar el suministro de materiales de ferretería para la reconstrucción de 
viviendas afectadas por las fuertes lluvias y vendavales ocurridos durante el primer 
trimestre de 2026, los cuales ocasionaron daños en cubiertas, techos y otros 
elementos estructurales de las viviendas. 

 
Debido a que el municipio no cuenta con un inventario permanente de materiales 
para atender este tipo de emergencias, se requiere contratar un proveedor que 
garantice el suministro oportuno de los elementos necesarios para brindar 
una atención inmediata a la población afectada. 
 

C. Análisis de la oferta: El mercado de materiales de construcción y ferretería en el 
municipio de Puerto Tejada y en los municipios vecinos, como Santander de 
Quilichao, Villa Rica y Cali, cuenta con establecimientos comerciales, distribuidores 
y proveedores con capacidad para suministrar los materiales requeridos. 
 
La existencia de varios proveedores permite garantizar la libre concurrencia y la 
pluralidad de oferentes, así como la disponibilidad de materiales, capacidad 
logística y tiempos de entrega acordes con la necesidad de atención de la 
emergencia. 
 
Por lo anterior, se evidencia que existe una oferta suficiente para atender el 
requerimiento de la Administración Municipal en condiciones de calidad, 
oportunidad y eficiencia. 
 

4.2. ANÁLISIS DEL VALOR 
 
Los recursos disponibles para la presente contratación y que correspondiente al 
presupuesto oficial ascienden a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
($39.993.581) MCTE, igualmente se tuvo en cuenta los precios del mercado del Municipio 
de Puerto Tejada, Cauca, Ciudades Circunvecinas. 
 
4.3.  VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO:  
 
Para efectos de conocer y establecer dicho valor proyectado para la presente contratación 
y como punto de referencia tendremos en cuenta lo siguiente: 
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 Factor económico: para obtener el valor o presupuesto del objeto a contratar. 

 Las características específicas y técnicas del suministro que se pretende contratar. 
 

CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO 

CTO 142-
2022 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA 
PARA LA ATENCION DE POBLACION AFECTADA POR 
EMERGENCIAS, SITUACIONES CRITICAS DE RIESGO 
Y AMENAZAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, 
CAUCA 

$27.572.000 30 días 

C17-2018 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCION, PARA EL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MUNICIPAL, DE 
FAMILIAS DE LA ZONA URBANA Y EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA 

$192.171.425    90 días 

 
Además, se tiene en cuenta las contribuciones que deberán ser asumidas por el contratista 
y hacen referencia a los gastos de legalización en que debe incurrir con ocasión del proceso 
de contratación estatal, entre estos tenemos:  
 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4% 

TASA DEL DEPORTE 2.5% 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1% 

RETEICA 1% 

FONDO DE SEGURIDAD 5% (OBRA PUBLICA) 

ESTAMPILLA CASA DE JUSTICIA 2% 

 
Si factura IVA el 19% de lo facturado. 
 
OTROS GASTOS: Pago de aporte a la seguridad social en la proporción establecida 
legalmente frente al valor del contrato. 
 
4.3.1. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO:  
 
Para efectos de establecer el valor proyectado del contrato, se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
Cantidad de viviendas diagnosticadas: Corresponde al número de viviendas identificadas 
por la Administración Municipal y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres como afectadas por las fuertes lluvias y vendavales. Esta variable constituye la 
base para determinar la cobertura de la atención y estimar la cantidad total de materiales 
requeridos para la ejecución del contrato. 
 
Diagnóstico técnico de daños: Hace referencia a la evaluación realizada mediante visitas 
de inspección o informes técnicos, en la cual se identifican el tipo, la magnitud y el nivel de 
afectación de cada vivienda. Este diagnóstico permite establecer las necesidades reales de 
reparación, priorizar la atención y definir los materiales necesarios para restablecer las 
condiciones mínimas de habitabilidad. 
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Listado de materiales por tipo de reparación: Consiste en la relación detallada de los 
materiales de ferretería y construcción requeridos para atender las afectaciones 
identificadas, tales como tejas, láminas de zinc, madera, cemento, arena, grava, bloques, 
ladrillos, puntillas, tornillos, perfiles metálicos, alambre, tubería, entre otros. La selección de 
estos materiales responde a las especificaciones técnicas necesarias para la 
reconstrucción y reparación de las viviendas afectadas. 
 
Cantidades de obra por vivienda: Corresponde a la estimación de las cantidades de 
materiales necesarias para cada intervención, de acuerdo con el nivel de afectación de la 
vivienda y el tipo de reparación requerida. Estas cantidades son determinadas con base en 
criterios técnicos y permiten calcular de manera objetiva el volumen total de materiales que 
deberá suministrarse durante la ejecución contractual. 
 
Tres cotizaciones o análisis de precios del mercado. Para la determinación del presupuesto 
oficial se realiza un estudio de mercado mediante la consulta de cotizaciones a proveedores 
del sector o el análisis de precios de referencia vigentes. Esta información permite 
establecer valores unitarios acordes con las condiciones reales del mercado, garantizando 
que el presupuesto sea razonable, transparente y eficiente en el uso de los recursos 
públicos. 
 
Costos de transporte hasta el municipio de Puerto Tejada: Esta variable contempla los 
costos asociados al traslado de los materiales desde el lugar de suministro hasta el 
municipio de Puerto Tejada y, cuando corresponda, hasta los sitios definidos para su 
entrega. Su inclusión garantiza que el presupuesto refleje el costo integral del suministro y 
permita la atención oportuna de las emergencias. 
 
Plazo de entrega: Corresponde al tiempo requerido para el suministro de los materiales una 
vez sea realizada la solicitud por parte de la Administración Municipal.  
 
Disponibilidad inmediata de inventario: Hace referencia a la capacidad del proveedor para 
disponer de existencias suficientes de los materiales requeridos durante la ejecución del 
contrato, permitiendo atender de manera inmediata las solicitudes derivadas de las 
emergencias ocasionadas por las lluvias y vendavales. Esta condición reduce los tiempos 
de respuesta y garantiza la continuidad de las acciones de atención. 
 
Valor total antes de impuestos: Es el resultado de multiplicar las cantidades estimadas de 
cada material por su respectivo precio unitario, incluyendo los costos asociados al 
suministro y transporte, antes de la aplicación de impuestos, estampillas o cualquier otro 
gravamen legalmente exigible. 
 
Valor de impuestos, estampillas y retenciones aplicables: Comprende los tributos, 
contribuciones, estampillas departamentales o municipales y demás cargas fiscales que, 
de conformidad con la normatividad vigente, deban aplicarse al contrato. Estos valores 
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hacen parte del costo total de la contratación y deben ser considerados en la estructuración 
del presupuesto oficial. 
 
Valor total del presupuesto oficial. Corresponde al valor final estimado para la contratación, 
obtenido a partir del análisis de las cantidades requeridas, los precios unitarios del mercado, 
los costos logísticos, el transporte y los impuestos aplicables. Este valor constituye la base 
económica del proceso de selección y garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios 
para ejecutar el objeto contractual, asegurando una atención eficiente y oportuna a la 
población afectada por la emergencia. 
 

4. FORMA DE PAGO 

 
La Administración Municipal pagará el valor derivado del presente contrato mediante un 
anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato, una vez se 
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se expida el registro 
presupuestal, se apruebe la garantía única en lo relacionado con el amparo de buen manejo 
y correcta inversión del anticipo, y se suscriba el acta de inicio por parte del supervisor y el 
contratista. 
 
El cincuenta por ciento (50 %) restante se cancelará mediante uno o varios pagos parciales, 
o en un único pago final, según la ejecución del contrato, contra entrega efectiva de los 
materiales suministrados, previa certificación de recibido a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato, presentación del informe de ejecución, la factura o documento 
equivalente y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando haya lugar. 
 
El anticipo deberá destinarse exclusivamente a la ejecución del objeto contractual y su 
inversión estará sujeta al control y seguimiento del supervisor del contrato, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y 
las demás normas que regulan la materia. 
 

5. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo para la ejecución del contrato, se establece por el tiempo de ejecución del contrato 
que se derive del proceso de selección, será de UN (01) MES sin sobrepasar el 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2026, contados a partir del inicio de ejecución del contrato, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
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6. DISPONIBILIDAD QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 

 
CDP FECHA RUBRO VALOR 

692 04/09/2026 2.3.2.02.01.002       $39.998.732 

 

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la modalidad de selección 
a emplear es el de Mínima Cuantía establecida por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
el cual "reglamenta las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el 
diez por ciento (10%) de la menor cuantía en la entidad contratante, independientemente 
de su objeto..." y cuyo procedimiento está determinado por el Decreto 1082 de 2015 
 

8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  

 
7 
 

1 2 3 4 

Clase Especifico Especifico Especifico Especifico 

Fuente interno Interno Interno Externo 

Etapa Planeación Selección Contratación Ejecución 

Tipo Financiero Operacional Social Regulatorio 

Descripción (Qué puede 
pasar y, cómo puede 

ocurrir) 

Mala valoración 
del presupuesto 
calculado por la 

entidad. 

Falta de 
capacidad de la 
Entidad Estatal 

para promover y 
adelantar la 

selección del 
contratista, 

incluyendo el 
riesgo de 

seleccionar 
aquellos que no 
cumplan con la 
totalidad de los 

requisitos 
Habilitantes o se 

encuentren 
incursos en 

alguna 
inhabilidad o 

incompatibilidad
. 

Riesgos asociados 
a los reclamos de 
Terceros sobre la 

selección del 
oferente que 
retrasen el 

Perfeccionamiento 
del contrato. 

cambios en las 
tarifas, mercados 

regulados, cambios 
en los regímenes 

especiales , 
designación de 
zonas francas, 

planes de 
ordenamiento 

territorial, expedición 
de normas de 

carácter técnico o de 
calidad, 

¿Aplica? Si Si Si Si 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

Necesidad de 
adición 

presupuestal y/o 
impacto en la 
ejecución del 

contrato. 

No se cumplen 
los objetivos 

contractuales. 

Impacto en la 
ejecución del 

contrato. 

Impacto en la 
ejecución del 

contrato. 

Probabilidad 1 2 1 1 

Impacto 2 2 2 2 

Valoración del riesgo 3 4 3 1 

Categoría Bajo Bajo Bajo Alto  
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7 
 

1 2 3 4 

¿A quién se le asigna? Sec. despacho Supervisión Supervisión Contratista 

Tratamiento/Controles a ser 
implementados 

Diligenciar y 
modificar 

presupuesto 
requerido para el 
cumplimiento del 

objeto del contrato 

Liquidación del 
contrato por 
parte de la 

entidad y hacer 
modificaciones 
en los procesos 

internos que 
permita cumplir 
con los objetivos 

del contrato. 

Hacer 
modificaciones en 

los procesos 
internos que permita 

cumplir con los 
objetivos del 

contrato. 
 

Hacer 
modificaciones en 

los procesos 
internos que permita 

cumplir con los 
objetivos del 

contrato 

Impacto 
después del 
tratamiento 

Probabilida
d 

1 1 1 1 

Impacto 1 1 1 1 

Valoración 
del riesgo 

2 2 2 2 

Categoría Bajo Bajo Bajo Bajo 

¿Afecta la ejecución del 
contrato? 

SI SI SI SI 

Persona responsable por 
implementar el tratamiento 

Supervisor del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Contratista  

Monitoreo y 
Revisión 

¿Cómo 
se 

realiza el 
monitore

o? 

Revisión 
presupuestal 
previa a los 
procesos de 
contratación. 

Muestreos 
aleatorios de 
calidad en los 
procesos de 
selección. 

Reuniones 
periódicas con la 

población 
beneficiaria del 

proyecto. 

Verificación de las 
condiciones externas 

al contrato 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

Antes de iniciar 
los procesos de 

contratación 
A la entrega N/A  A la entrega 

 

9. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual, derivados del incumplimiento 
del contrato y de su liquidación que pueda surgir para la administración por las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista este debe presentar cualquiera de las garantías que de 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.2, sean aplicables dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, teniendo en cuenta la 
importancia del cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato, con la siguiente 
cobertura:  
 

AMPARO 
PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

Cumplimiento: 10% del valor del Contrato 
Durante la ejecución del 

contrato y un (1) mes más. 
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Calidad de los 
bienes  

10% del valor del Contrato 
Durante la ejecución del 
contrato y tres (3) meses 
más. 

Correcta 
ejecución del 

anticipo 

100% del valor entregado a título 
de anticipo 

Duración del Contrato 

 
La garantía debe contener las coberturas y vigencias, numero del proceso de selección, 
objeto y la siguiente información: 
 

BENEFICIARIO:  MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA -CAUCA 

NIT:  891500580-9 

DIRECCIÓN:  CARRERA 19 CALLE 17 ESQUINA 

MUNICIPIO:  PUERTO TEJADA 

TELÉFONO:  8280151 

 
En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a 
partir de la suscripción del acta de inicio, así ́como a ampliar el valor de la misma o su vigencia, en 
el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de 
lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.  

 

10. DATOS DEL ESTUDIO PREVIO 

 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes 
a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
FIRMA ELECTRÓNICA 
AMPARO LOZANO CAYAPU 
Secretaria de planeación e Infraestructura 
Rol Técnico  
 
FIRMA ELECTRÓNICA 
ROGER CARLOS MERCADO COSME 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Rol Jurídico 
 
FIRMA ELECTRÓNICA 
MARIA MIRIAM HURTADO 
Rol Financiero 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Proyectó: Melissa Escobar- Contratista  
Revisó y Aprobó Amparo Lozano Cayapu 
Documento Original: Carpeta Contrato 
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