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ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por le decreto 1860 del 2021,  

 es necesario hacer un análisis del sector en el cual se ajusta el servicio y las actividades objeto de la presente 

contratación, teniendo en cuenta aspectos importantes que ayudan a la toma de decisiones, como el comportamiento 

del mercado: la oferta y la demanda; para así mismo fijar los requerimientos de la contratación que requiere el Municipio 

de Socotá. 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Fecha de emisión del estudio: SEPTIEMBRE 2026 

Dependencia que elabora el estudio: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

Objeto: 

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 

ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS QUE BRINDEN 

EL APOYO PARA SU MANTENIMIENTO Y MEJOREN LA CALIDAD Y CONTINUIDAD 

DEL SERVICIO 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1. CLASIFICACIÓN EN EL UNSPC: 

La presente contratación se encuentra ubicada de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015 dentro del 

siguiente clasificador de bienes y servicios de la plataforma Colombia Compra Eficiente (hasta el cuarto nivel):  

 

Código Segmento Código  Familia Código Clases Código Productos 

72000000 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento  

72140000 
Servicios de 
construcción 

pesada  
72141100 

Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 

pavimentación de 
infraestructura 

72141119 
Servicio de 
construcción de 
acueductos 

20120000 
 

Equipo para 
perforación y 
exploración de 
petróleo y gas 

20110000 Equipo de 
perforación y 
explotación de 
pozos  

20111700 
Accesorios de 
perforación y 
explotación  

20111702 

Tapones o 
anclajes de 
tubos 
 

40000000 Componentes y 
equipos de 
distribución y 
sistemas de 
acondicionamiento  

40170000 Instalaciones 
de tubos y 
entubamientos  

40172600 Acoples de tubos  

40172609 
Acoples de tubos 
de plástico PVC 
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40000000 Componentes y 
equipos de 
distribución y 
sistemas de 
acondicionamiento  

40140000 

Distribución de 
fluidos y gas  

40142200 Mangueras  40142022 
Rollo de 
manguera 

 

3. ASPECTOS GENERALES 

3.1. ECONOMICO 

3.1.1. SECTOR AL CUAL PERTENECEN 

 

N° Sector 
Marca 

con X 

1 AGROPECURIO  

2 SERVICIOS X 

3 INDUSTRIAL   

4 FINANCIERO  

5 CONSTRUCCION   

6 MINERO  

7 COMUNICACIONES  

8 OTROS   
3.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR  

 

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 

1. Importancia y Tamaño del Sector 

• Contribución Económica: Cerca del 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. 

• Puntos de Venta: Más de 50,000 ferreterías operan a nivel nacional, incluyendo las de barrio, clave para la economía local.  

2. Rol de Colombia Compra Eficiente (CCE) 

• Comprador Público: CCE gestiona la compra pública de estos bienes para entidades estatales, usando Acuerdos Marco de 

Precios y la Tienda Virtual del Estado. 

• Estudios de Sector: Elabora análisis detallados para entender el mercado, optimizar la demanda y la oferta, y definir 

presupuestos (ej. $99.992.100 COP para necesidades de 2025). 
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• Abastecimiento Estratégico: Busca diversificar proveedores, incluir la economía popular y usar herramientas de análisis 

para mejorar la eficiencia.  

3. Dinámica del Mercado 

• Demanda: Crecimiento sostenido en la necesidad de materiales para construcción y mantenimiento, incluyendo 

importaciones. 

• Herramientas: CCE provee guías y visualizaciones de datos para que las entidades planifiquen sus compras, considerando 

factores como sostenibilidad, género e innovación.  

4. Desafíos y Oportunidades (Implícitas) 

• Optimización: Necesidad de racionalizar normativas y mejorar procesos para mayor eficiencia y competencia. 

• Inclusión: Incorporar más actores, como pequeños proveedores, en el sistema de compras públicas.  

En resumen, el sector ferretero en Colombia es un pilar económico, con CCE actuando como un facilitador clave para la 

profesionalización de sus compras públicas, utilizando análisis de mercado para ser más eficientes y abarcar más actores 

del mercado 
 

FUENTES • Órdenes de Compra DADEP •https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

•https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra 

•https://razonpublica.com/caida-recuperacion-la-economia-colombiana/ •https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/comercio-interno/encuesta-mensual-decomercio-emc 

 

 

 

SECTOR ECONÓMICO:  
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En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y la anual 6,03%. 

En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo 

periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%. 

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la variación mensual de las 

divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se 

presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%). 

 

 

 

 

 
 



 
NIT: 800.026.911-1 

 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ 

GESTION CONTRACTUAL-GESTION 
DOCUMENTAL- SISP 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

R-SISP-GC-GD-10 
Página 5 de 

21 

Versión 1 02-01-2025 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

 

 

 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis divisiones se 

ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud 

(0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por 

último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: 

Información y comunicación (0,04%), Educación (0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%). 
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3.3 ASPECTOS TECNICOS  

 

Requisitos Técnicos Mínimos 
 
En atención al objeto contractual, las condiciones técnicas mínimas serán las siguientes:   
 

 

 

3.3.1 LOCALIZACIÓN  

El lugar de ejecución del Contrato será en el Municipio de SOCOTA Y DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
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3.4. REGULATORIOS 

● Constitución política de Colombia  

● Ley 80 de 1993  

● Ley 1150 de 2007 

● Decreto 1082 de 2015. 

● Ley 1882 de 2018 

 

3.5.   ESTUDIO DE LA OFERTA  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿QUIÉN PRESTA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
ACUEDUCTOS? 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado, así 
como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, 
esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta identificación 
permite determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer el 
poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el 
número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de 
cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el 
poder de negociación de cada uno de ellos. 
Esto puede traducirse en precios más altos o condiciones menos 
favorables para la Entidad Estatal. 
Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de 
datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –
SIREM–4; las bases de datos de las Cámaras de Comercio y de los 
gremios; y cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial 
disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la 
información financiera del sector y de algunos de sus miembros en 
particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer los requisitos 
habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en 
cuenta las condiciones generales del sector. 

1. Cualquier persona natural o jurídica que 
demuestre la idoneidad y experiencia concordante 
con el objeto del contrato, y que acredite dentro del 
Registro Mercantil o cámara de comercio poseer el 
objeto social y actividad económica directamente 
relacionada con el objeto del contrato y acreditar 
los siguientes aspectos: 
2. Aspectos jurídicos, según pliego de Condiciones 
3. Aspectos de idoneidad acreditados a través de 
la   Registro Mercantil o cámara de comercio 
4. Aspectos de Experiencia acreditados en Registro 
Mercantil o cámara de comercio 
5. Aspectos y organizacionales acreditados en 
Registro Mercantil o cámara de comercio 
6. Aspectos técnicos Y de Capacidad de 
contratación que para el efecto se incluirán en la 
invitación pública. 

2. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DE OBRAS O SERVICIOS O PRODUCTOS EN ESTE CASO 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACUEDUCTOS? 
La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización 
y distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia y la economía de 
las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número de 
intermediarios. 
La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y 
entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales 
procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o 
suministro del servicio. 

Cualquier persona natural o jurídica local o nacional 
que cumpla con los requisitos habilitantes y de 
experiencia solicitada por la entidad puede ofrecer 
el suministro de MATERIAL DE FERRETERIA con 
destino a la unidad de servicios públicos, por ende, 
determinarlos para el caso en concreto es muy 
extenuante e ilimitado, por ello se ha diseñado un 
proceso abierto y con la búsqueda de pluralidad de 
oferentes. 
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Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en 
lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro 
del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del 
bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los 
potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o 
servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede 
ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, 
distribuidor mayorista distribuidor minorista, intermediario, transportador, 
etc. 
El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico y las 
perspectivas de cambios sobre estos. 

El suministro de   insumos y muestras de agua se 
realiza de acuerdo con al giro del comercio local y 
nacional y por ende no requiere un mayor análisis. 

 

3.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 

¿COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO? 

COMPORTAMIENTO DE 
ADQUISICIONES 

ANTERIORES DEL BIEN, OBRA 
O SERVICIO 

 
Verificación Vigencias Anteriores 

1. Modalidad de selección del 
contratista. 

No. de contrato y Objeto Modalidad de Selección utilizada 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

Subasta inversa 

2. Objeto del contrato. 

No. de contrato Objeto 

C-MS-SA-SI-003-2025 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 

APOYO PARA LOS ACUEDUCTOS 

RURALES A MONTO AGOTABLE 

DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

3. Cantidad del bien o servicio. 

No. de contrato y Objeto Cantidad 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

DE ACUERDO AL PRESUPUESTO 
DEL PROCESO  



 
NIT: 800.026.911-1 

 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ 

GESTION CONTRACTUAL-GESTION 
DOCUMENTAL- SISP 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

R-SISP-GC-GD-10 
Página 11 de 

21 

Versión 1 02-01-2025 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

 

ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

4. Las autorizaciones, permisos 
y licencias requeridas para su 

ejecución, y cuando el contrato 
incluye diseño y construcción, 
los documentos técnicos para 

el desarrollo del proyecto 

No. de contrato y Objeto 
Requirió Permisos y/o 

Autorizaciones 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

NO FUE NECESARIA LA 
EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y/O 

AUTORIZACIONES 

5. Valor de los contratos y 
forma de pago. 

No. de Contrato y Objeto 
Valor y Forma de pago según 

contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS ($ 395.000.000.,00) M/CTEg, valor 
que incluye IVA, impuestos y demás 
costos directos e indirectos a que haya 
lugar el cual es producto de 
cotizaciones y/o precios de referencia. 
 
Pagos parciales a la presentación de la 
cuenta de cobro y cumplimiento del 
pago de seguridad social. 

6. Número de contratos 
suscritos y vigencias de los 

mismos. 

No. de Contrato y Objeto 
 

Vigencia- Plazo de Ejecución según 
Contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA 
EL 15 DE DICIEMBRE contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

7. Presupuesto con cargo al 
cual han sido ejecutados los 

contratos (inversión o 
funcionamiento) 

Para la vigencia fiscal del año 2025 los contratos de suministro de   suscritos por la 
entidad fueron afectos presupuestalmente así: 

No. de contrato y Objeto Tipo de Recursos 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

PROPIOS 
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AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

 8. Si ha habido lugar a 
vigencias futuras. 

No. de contrato y Objeto Vigencia futura 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

N/A. 

9. Oferentes que han 
participado en los procesos de 

selección y contratistas 

Dentro de los procesos de selección del contratista se han presentado los siguientes 
oferentes 

No. de proceso Oferentes inscritos 

 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

 

 
  
FERRETERIA ESPAÑOLA ING SAS  

 
 

10. Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 

sanciones, Multas, caducidad o 
declaratoria de incumplimiento. 

No. de contrato y Objeto 

No se impuso Sanción, Multa, 
Caducidad o declaratoria 

de Incumplimiento 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

11. Condiciones de pago 
establecidas en los contratos 

anteriores. 

No. de contrato y Objeto 
 

Forma de pago según 
contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

El valor total del contrato se cancelará 
mediante pagos parciales de acuerdo al 
suministro realizado, Previa 
presentación de factura, certificación de 
cumplimiento del supervisor y firmas de 
las actas de cumplimiento y liquidación 
del contrato. 

12. Cronograma del Proceso de 
Contratación. 

No. de proceso 
No. de días que tardo el proceso de 

selección 
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C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ  

El proceso de selección tardo CINCO 
MESES Y SESENTA DÍAS 

13. Tiempos y lugares de 
entrega acordados 

No. de proceso Lugar de ejecución  

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

Municipio de Socotá. 

14. Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 

siniestros 

No. de proceso Garantías exigidas según contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

 No aplico garantías  

 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:    

Para calcular el presupuesto oficial la entidad ha tenido en cuenta cotizaciones del mercado, los gastos de legalización 
correspondientes a los gastos administrativos, expedición de garantías, impuestos aplicables al futuro contrato, estampillas, 
tasas y contribuciones del estatuto de rentas municipal, retención en la fuente y certificaciones de paz y salvo. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, y a lo desarrollado por Colombia Compra Eficiente en el 

documento denominado “Guía para la Elaboración de estudios del sector”, se realizará para el presente proceso de selección 

por mínima cuantía, el estudio del sector, de conformidad al tratamiento especial que la mencionada guía dispone para el 

caso. La mencionada guía indica, a folio 12 de aquella: “En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del 

estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 

contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación (…) es necesario revisar las condiciones particulares 

de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de 

entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de 

los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso. (…)”. 



 
NIT: 800.026.911-1 

 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ 

GESTION CONTRACTUAL-GESTION 
DOCUMENTAL- SISP 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

R-SISP-GC-GD-10 
Página 14 de 

21 

Versión 1 02-01-2025 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

 

No. 
Proceso 
Secop 

Objeto Entidad 
Contratante 

Contratista Valor Plazo De 
Ejecución 

PC-
MSLG-

MC-022-
2024 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE Y CONFORME 
A LA FICHA TECNICA, DE MATERIALES DE 
FERRETERIA Y PAPELERIA; SERVICIOS 
LOGÍSTICOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
REQUERIDAS, COMO ESTRATEGIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 
ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES, POR MEDIO 
DEL PROGRAMA CENTRO VIDA, EN BENEFICIO DE 
LA ATENCION A ADULTOS MAYORES, RESIDENTES 
EN EL MUNCIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ. 

BOYACÁ : 
SAN LUIS 

DE GACENO 

JAIME 
ANDRES 

ABRIL 
GARCIA 

$36,400,000 3 MESES  

 
HISTÓRICO DE COMPRAS CON OTRAS ENTIDADES QUE CONTENGAN ÍTEMS SIMILARES. 
 
verificó mediante la página de Colombia compra eficiente los distintos procesos realizados por otros municipios con relación 
al objeto contractual así: 
 
 

 
 
 
 

ANALISIS ECONOMICO 

 

3.6. CUADRO DE COSTOS  

 

El valor estimado del presente contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL 

TRECIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340,00) M/CTE, a monto agotable,  valor que incluye IVA, impuestos y 

demás costos directos e indirectos a que haya Para el cálculo se han tomado como referencia los precios del mercado 

según cotizaciones realizadas, realizando un promedio para el cálculo del valor del proceso, siendo la que se ajusta a la 

disponibilidad presupuestal de la entidad, de acuerdo al siguiente cuadro de cantidades y precios unitarios así: 
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item DESCRIPCION  UNIDAD  Cant Ccotizacion 1 Cotizacion 2  Promedio 

1.  
CEMENTO                  USO  

ESTRUCTURAL ART 42,5KG  
UN  

1 
$ 43.000 $ 45.000,00 $ 44.000,00 

2.  
CEMENTO USO GENERAL 
X50 KG  

UN  
1 

$ 46.310 $ 45.273,70 $ 45.791,85 

3.  ARENA LAVADA  M3  1 $ 217.560 $ 204.750,00 $ 211.155,00 

4.  ARENA DE PEÑA  M3  1 $ 191.050 $ 196.022,00 $ 193.536,00 

5.  GRAVILLA 1/2", 3/4"  M3  1 $ 210.210 $ 216.966,70 $ 213.588,35 

6.  
Varilla   Corrugada   #3   (3/8 
Pulg)  

X 6M  

 

1 

$ 21.965 $ 22.336,75 $ 22.150,88 

7.  
Varilla Corrugada #4 
(1/2pulg)  

X6M  
UN  

1 

$ 36.280 $ 34.805,60 $ 35.542,80 

8.  
Varilla   Corrugada   #5   (5/8 
Pulg)  

X 6M  
UN  

 

$ 56.300 $ 56.000,00 $ 56.150,00 

9.  
Varilla   Corrugada   #6   (3/4 
Pulg)  

X 6M  
UN  

1 

$ 62.215 $ 63.743,05 $ 62.979,03 

10.  
ALAMBRE               NEGRO 
RECOCIDO C.14 / C.17  

KG  
1 

$ 14.520 $ 14.780,00 $ 14.650,00 

11.  LADRILLO COMÚN  UN  1 $ 3.100 $ 3.033,80 $ 3.066,90 

12.  
MALLA  ELECTROSOLDADA  

0.15 x 0.15 4mm x 6m  
UN  

1 
$ 189.500 $ 191.500,00 $ 190.500,00 

13.  
LUBRICANTE             PARA 
TUBERÍA 1/4 GAL   1 

$ 32.250 $ 30.417,50 $ 31.333,75 

14.  
IMPERMEABILIZANTE 
SIKAPLUS 101 X 2KG  

UN  
1 

$ 17.850 $ 18.206,46 $ 18.028,23 

15.  
TANQUE DE RESERVA 500 
LT  

UN  
1 

$ 395.170 $ 395.515,90 $ 395.342,95 

16.  
TANQUE    DE    RESERVA 
1000LT  

UN  
1 

$ 599.200 $ 602.174,00 $ 600.687,00 

17.  
FLOTADOR       MECÁNICO  
PARA       TANQUE       DE  

RESERVA  
UN  

1 

$ 42.745 $ 42.016,15 $ 42.380,58 

18.  
VALVULA    DE    LLENADO  
PARA       TENQUE       DE  

RESERVA  
UN  

1 

$ 41.950 $ 41.968,40 $ 41.959,20 

19.  
CHEQUE  DE  CORTINA  DE 
1/2"  

UN  
1 

$ 23.000 $ 22.121,61 $ 22.560,81 

20.  CHEQUE DE CORTINA DE 1"  UN  1 $ 48.230 $ 49.200,65 $ 48.715,33 

21.  TAPON LISO PVC 1/2"  UN  1 $ 735 $ 933,45 $ 834,23 

22.  TAPON LISO PVC 3/4"  UN  1 $ 1.386 $ 1.760,22 $ 1.573,11 
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23.  TAPON LISO PVC  1"  UN  1 $ 1.985 $ 2.493,01 $ 2.239,01 

24.  TAPON DE ROSCA PVC 1/2"   1 $ 745 $ 933,45 $ 839,23 

25.  TAPON DE ROSCA PVC 3/4"  UN  1 $ 1.486 $ 1.660,22 $ 1.573,11 

26.  TAPON DE ROSCA PVC  1"  UN  1 $ 2.005 $ 2.293,01 $ 2.149,01 

27.  PEGANTE PVC 1/4  UN  1 $ 84.625 $ 90.200,72 $ 87.412,86 

28.  PEGANTE CPVC 1/4  UN  1 $ 89.020 $ 88.500,00 $ 88.760,00 

29.  LIMPIADOR PVC  1/4  UN  1 $ 42.050 $ 42.000,00 $ 42.025,00 

30.  
CINTA TEFLON INDUSTRIAL 
1/2"  

UN  
1 

$ 4.650 $ 4.720,08 $ 4.685,04 

31.  
TUBO PVC AGUA POTABLE 
1/2" X 6M  

UN  
1 

$ 23.250 $ 25.670,25 $ 24.460,13 

32.  
TUBO PVC AGUA POTABLE 
3/4" X 6M  

UN  
1 

$ 29.700 $ 30.671,25 $ 30.185,63 

33.  
TUBO PVC AGUA POTABLE 
1" X 6M  

UN  
1 

$ 46.010 $ 49.207,15 $ 47.608,58 

34.  
TUBO PVC AGUA POTABLE 
1  

1/2" X 6M  
UN  

1 

$ 68.200 $ 67.877,40 $ 68.038,70 

35.  
TUBO PVC AGUA POTABLE 
2"  

UN  
1 

$ 98.305 $ 102.050,70 $ 100.177,85 

36.  
TUBO PVC AGUA POTABLE 
3"  

 
1 

$ 170.030 $ 181.460,10 $ 175.745,05 

37.  UNION PVC LISA 1/2"  UN  1 $ 650 $ 732,79 $ 691,40 

38.  UNION PVC LISA 3/4"  UN  1 $ 720 $ 880,11 $ 800,06 

39.  UNION PVC LISA 1"  UN  1 $ 1.150 $ 1.319,53 $ 1.234,77 

40.  UNION PVC LISA 1 1/2"  UN  1 $ 3.960 $ 3.800,60 $ 3.880,30 

41.  UNION PVC LISA 2"  UN  1 $ 3.405 $ 3.813,81 $ 3.609,41 

42.  UNION PVC LISA 3"  UN  1 $ 19.400 $ 21.855,43 $ 20.627,72 

43.  UNION PVC HEMBRA 1/2"  UN  1 $ 650 $ 732,79 $ 691,40 

44.  UNION PVC HEMBRA 3/4"  UN  1 $ 1.075 $ 1.173,48 $ 1.124,24 

45.  UNION PVC HEMBRA 1"  UN  1 $ 2.105 $ 2.393,01 $ 2.249,01 

46.  UNION PVC HEMBRA 1 1/2"  UN  1 $ 8.965 $ 9.001,25 $ 8.983,13 

47.  UNION PVC HEMBRA 2"  UN  1 $ 11.395 $ 13.201,65 $ 12.298,33 

48.  UNION PVC HEMBRA 3"  UN  1 $ 32.950 $ 34.311,58 $ 33.630,79 

49.  UNION PVC MACHO 1/2"  UN  1 $ 650 $ 732,79 $ 691,40 

50.  UNION PVC MACHO 3/4"  UN  1 $ 975 $ 1.173,48 $ 1.074,24 

51.  UNION PVC MACHO 1"  UN  1 $ 1.651 $ 1.806,27 $ 1.728,64 

52.  UNION PVC MACHO 1 1/2"  UN  1 $ 7.230 $ 7.534,40 $ 7.382,20 

53.  UNION PVC MACHO 2"  UN  1 $ 6.375 $ 6.834,25 $ 6.604,63 

54.  UNION PVC MACHO 3"  UN  1 $ 32.000 $ 33.215,00 $ 32.607,50 
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55.  TEE LISA PVC 1/2"  UN  1 $ 1.050 $ 1.173,48 $ 1.111,74 

56.  TEE LISA PVC 3/4"  UN  1 $ 1.445 $ 1.760,22 $ 1.602,61 

57.  TEE LISA PVC 1"  UN  1 $ 2.360 $ 2.586,38 $ 2.473,19 

58.  TEE LISA PVC 1 1/2"  UN  1 $ 12.350 $ 14.268,45 $ 13.309,23 

59.  TEE LISA PVC 2"  UN  1 $ 17.845 $ 19.850,00 $ 18.847,50 

60.  TEE LISA PVC 3"  UN  1 $ 64.200 $ 67.540,00 $ 65.870,00 

61.  CODO PVC 1/2"  UN  1 $ 750 $ 880,11 $ 815,06 

62.  CODO PVC 3/4"  UN  1 $ 1.150 $ 1.245,87 $ 1.197,94 

63.  CODO PVC 1"  UN  1 $ 1.960 $ 2.050,00 $ 2.005,00 

64.  CODO PVC 1 1/2"  UN  1 $ 7.360 $ 7.050,00 $ 7.205,00 

65.  CODO PVC 2"  UN  1 $ 10.125 $ 11.174,22 $ 10.649,61 

66.  CODO PVC 3"  UN  1 $ 46.800 $ 47.674,00 $ 47.237,00 

67.  SEMICODO PVC 1/2"  UN  1 $ 1.550 $ 1.633,55 $ 1.591,78 

68.  SEMICODO PVC 3/4"  UN  1 $ 2.560 $ 2.400,55 $ 2.480,28 

69.  SEMICODO PVC 1"  UN  1 $ 4.260 $ 4.650,65 $ 4.455,33 

70.  SEMICODO PVC 1 1/2"  UN  1 $ 11.350 $ 13.068,30 $ 12.209,15 

71.  SEMICODO PVC 2"  UN  1 $ 13.350 $ 14.868,65 $ 14.109,33 

72.  SEMICODO PVC 3"  UN  1 $ 59.100 $ 59.975,95 $ 59.537,98 

73.  
TEE   ROSCADA   HEMBRA 
PVC  

1/2"  
UN  

1 

$ 5.240 $ 5.600,80 $ 5.420,40 

74.  
TEE   ROSCADA   HEMBRA 
PVC  

3/4"  

 

1 

$ 8.985 $ 9.068,05 $ 9.026,53 

75.  
TEE   ROSCADA   HEMBRA 
PVC  

1"  
UN  

1 

$ 17.500 $ 18.935,95 $ 18.217,98 

76.  
TEE    ROSCADA    MACHO 
PVC  

1/2"  
UN  

1 

$ 5.350 $ 6.034,15 $ 5.692,08 

77.  
TEE ROSCADA MACHO PVC 
3/4"  

UN  
1 

$ 8.912 $ 10.068,05 $ 9.490,03 

78.  
TEE ROSCADA MACHO PVC 
1"  

UN  
1 

$ 16.990 $ 17.069,30 $ 17.029,65 

79.  
REDUCCION   PARA   TUBO 
DE 3" A 2" PVC  

UN  
1 

$ 23.300 $ 22.136,09 $ 22.718,05 

80.  
REDUCCION   PARA   TUBO 
DE 2" A 1 1/2" PVC  

UN  
1 

$ 5.890 $ 6.186,93 $ 6.038,47 

81.  
REDUCCION   PARA   TUBO 
DE 1 1/2" A 1" PVC  

UN  
1 

$ 3.696 $ 3.693,92 $ 3.694,96 

82.  
REDUCCION   PARA   TUBO 
DE 1" A 3/4" PVC  

UN  
1 

$ 1.386 $ 1.760,22 $ 1.573,11 
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83.  
REDUCCION   PARA   TUBO 
DE 3/4" A 1/2" PVC  

UN  
1 

$ 755 $ 880,11 $ 817,56 

84.  

COLLARÍN     TUBO     PVC  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
1  

1/2"  

UN  

1 

$ 12.350 $ 14.935,20 $ 13.642,60 

85.  
COLLARÍN     TUBO     PVC  

CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
2"  

UN  
1 

$ 11.020 $ 12.008,28 $ 11.514,14 

86.  
COLLARÍN     TUBO     PVC  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN  

3"  
UN  

1 

$ 22.200 $ 24.670,00 $ 23.435,00 

87.  UNIÓN GALVANIZADA 1/2"  UN  1 $ 9.630 $ 10.734,80 $ 10.182,20 

88.  UNIÓN GALVANIZADA 3/4"  UN  1 $ 10.210 $ 11.467,59 $ 10.838,64 

89.  UNIÓN GALVANIZADA 1"  UN  1 $ 17.177 $ 17.975,32 $ 17.575,98 

90.  UNIÓN GALVANIZADA 1 1/2"  UN  1 $ 23.423 $ 25.602,94 $ 24.512,91 

91.  UNIÓN GALVANIZADA 2"  UN  1 $ 25.007 $ 24.537,15 $ 24.771,98 

92.  UNIÓN GALVANIZADA 3"  UN  1 $ 45.209 $ 45.206,90 $ 45.207,85 

93.  
ABRAZADERA PARA UNIÓN 
GALVANIZADA 1/2"  

UN  
1 

$ 1.888 $ 2.105,05 $ 1.996,33 

94.  
ABRAZADERA PARA UNIÓN 
GALVANIZADA 3/4"  

UN  
1 

$ 2.265 $ 2.566,06 $ 2.415,59 

95.  
ABRAZADERA PARA UNIÓN 
GALVANIZADA 1"  

UN  
1 

$ 2.517 $ 2.773,40 $ 2.645,10 

96.  
ABRAZADERA PARA UNIÓN 
GALVANIZADA 1 1/2"  

UN  
1 

$ 4.118 $ 4.329,20 $ 4.223,80 

97.  
ABRAZADERA PARA UNIÓN 
GALVANIZADA 2"  

UN  
1 

$ 3.524 $ 3.802,76 $ 3.663,14 

98.  
ABRAZADERA PARA UNIÓN 
GALVANIZADA 3"  

UN  
1 

$ 3.775 $ 3.910,10 $ 3.842,65 

99.  
UNIÓN     RÁPIDA     PARA  
MANGUERA   CALIBRE   80  

ALTA PRESIÓN  

 

1 

$ 1.258 $ 1.436,70 $ 1.347,55 

100.  
UNIÓN     RÁPIDA     PARA 
MANGUERA CALIBRE   80 
ALTA PRESIÓN  

UN  
1 

$ 2.517 $ 2.773,40 $ 2.645,10 

101.  
UNIÓN     RÁPIDA     PARA 
MANGUERA   CALIBRE   80  

ALTA PRESIÓN  
UN  

1 

$ 3.146 $ 3.341,75 $ 3.243,88 

102.  
UNIÓN     RÁPIDA     PARA 
MANGUERA   CALIBRE   80 
ALTA PRESIÓN  

UN  
1 

$ 10.639 $ 12.002,10 $ 11.320,65 

103.  
UNIÓN     RÁPIDA     PARA 
MANGUERA CALIBRE   80  

ALTA PRESIÓN  
UN  

1 

$ 10.067 $ 10.293,60 $ 10.180,40 
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104.  
UNIÓN     RÁPIDA     PARA 
MANGUERA   CALIBRE   80 
ALTA PRESIÓN  

UN  
1 

$ 11.326 $ 11.830,30 $ 11.577,95 

105.  
TEE    PARA    MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN  

1/2"  
UN  

1 

$ 1.209 $ 1.310,00 $ 1.259,50 

106.  
TEE    PARA    MANGUERA  

CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
3/4"  

UN  
1 

$ 1.592 $ 1.745,00 $ 1.668,50 

107.  
TEE    PARA    MANGUERA  

CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
1"  

UN  
1 

$ 2.096 $ 3.080,00 $ 2.588,00 

108.  
TEE    PARA    MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN  

1 1/2"  
UN  

1 

$ 9.980 $ 10.510,00 $ 10.245,00 

109.  
TEE    PARA    MANGUERA  

CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
2"  

UN  
1 

$ 11.560 $ 13.780,00 $ 12.670,00 

110.  
TEE    PARA  MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
3"  

UN  
1 

$ 13.290 $ 15.320,00 $ 14.305,00 

111.  
COLLARÍN     MANGUERA  

CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
1"  

UN  
1 

$ 5.663 $ 5.915,15 $ 5.788,98 

112.  

COLLARÍN     MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
1  

1/2"  

UN  

1 

$ 10.525 $ 11.852,40 $ 11.188,60 

113.  
COLLARÍN        MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN  

2"  
UN  

1 

$ 9.438 $ 10.525,25 $ 9.981,63 

114.  
COLLARÍN        MANGUERA  

CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
3"  

UN  
1 

$ 24.596 $ 25.035,50 $ 24.815,75 

115.  
REDUCCION              PARA  

MANGUERA DE 3" A 2"  
UN  

1 
$ 2.002 $ 2.144,75 $ 2.073,38 

116.  
REDUCCION              PARA 
MANGUERA DE 2" A 1 1/2"  

 
1 

$ 10.696 $ 11.061,95 $ 10.879,18 

117.  
REDUCCION              PARA 
MANGUERA DE 1 1/2" A 1"  

UN  
1 

$ 2.265 $ 2.466,06 $ 2.365,59 

118.  
REDUCCION              PARA 
MANGUERA DE 1" A 3/4"  

UN  
1 

$ 1.510 $ 1.744,04 $ 1.627,06 

119.  
REDUCCION              PARA 
MANGUERA DE 3/4" A 1/2"  

UN  
1 

$ 1.510 $ 1.744,04 $ 1.627,06 

120.  
UNION   UNIVERSAL   LISA 
1/2"  

UN  
1 

$ 3.775 $ 3.810,10 $ 3.792,65 
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121.  
UNION   UNIVERSAL   LISA 
3/4"  

UN  
1 

$ 6.670 $ 7.144,51 $ 6.907,02 

122.  UNION UNIVERSAL LISA 1"  UN  1 $ 8.431 $ 9.295,89 $ 8.863,59 

123.  
UNION  UNIVERSAL  LISA  1 
1/2"  

UN  
1 

$ 37.752 $ 39.101,00 $ 38.426,50 

124.  UNION UNIVERSAL LISA 2"  UN  1 $ 33.348 $ 35.722,55 $ 34.535,08 

125.  UNION RÁPIDA PVC 1/2"  UN  1 $ 6.418 $ 6.837,17 $ 6.627,51 

126.  UNION RÁPIDA PVC 3/4"  UN  1 $ 7.173 $ 7.759,19 $ 7.466,04 

127.  UNION RÁPIDA PVC 1"  UN  1 $ 14.849 $ 15.133,06 $ 14.991,09 

128.  UNION RÁPIDA PVC 1 1/2"  UN  1 $ 31.460 $ 33.417,50 $ 32.438,75 

129.  UNION RÁPIDA PVC 2"  UN  1 $ 37.752 $ 39.101,00 $ 38.426,50 

130.  UNION RÁPIDA PVC 3"  UN  1 $ 65.437 $ 69.908,40 $ 67.672,60 

131.  
ROLLO            MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN  

1/2"  
UN  

1 

$ 121.806 $ 125.273,20 $ 123.539,80 

132.  
ROLLO            MANGUERA  

CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
3/4"  

UN  
1 

$ 247.646 $ 252.943,20 $ 250.294,80 

133.  
ROLLO            MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN  
1"  

UN  
1 

$ 340.768 $ 346.659,00 $ 343.713,50 

134.  

ROLLO    MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
1  
1/2"  

UN  

1 

$ 848.361 $ 856.507,90 $ 852.434,35 

135.  
ROLLO   MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN 
2"  

UN  
1 

$ 985.069 $ 983.449,40 $ 984.259,10 

136.  
ROLLO   MANGUERA  
CALIBRE 80 ALTA PRESIÓN  
3"  

UN  
1 

$ 992.020 $ 983.449,40 $ 987.734,70 

137.  
UNIÓN    DE    ACOMETIDA 
HEMBRA  PVC 1/2"  

UN  
1 

$ 5.198 $ 5.050,00 $ 5.124,00 

138.  
UNIÓN    DE    ACOMETIDA 
HEMBRA PVC 3/4"  

UN  
1 

$ 25.999 $ 24.950,00 $ 25.474,50 

139.  
UNIÓN    DE    ACOMETIDA 
HEMBRA PVC 1"  

UN  
1 

$ 41.990 $ 46.360,00 $ 44.175,00 

140.  
UNIÓN    DE    ACOMETIDA 
MACHO PVC 1/2"  

UN  
1 

$ 5.198 $ 5.050,00 $ 5.124,00 

141.  
UNIÓN    DE    ACOMETIDA 
MACHO PVC 3/4"  

 
1 

$ 25.274 $ 24.750,00 $ 25.012,00 

142.  
UNIÓN    DE    ACOMETIDA 
MACHO PVC 1"  

UN  
1 

$ 42.045 $ 46.360,00 $ 44.202,50 

143.  
VALVULAS  PSP  TRABAJO 
PESADO DE 1/2"  

UN  
1 

$ 8.425 $ 8.780,00 $ 8.602,50 
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144.  
VALVULAS   PSP  TRABAJO 
PESADO DE 3/4"  

UN  
1 

$ 12.860 $ 14.130,00 $ 13.495,00 

145.  
VALVULAS   PSP  TRABAJO 
PESADO DE 1"  

UN  
1 

$ 18.868 $ 20.480,00 $ 19.674,00 

146.  
VALVULAS   PSP  TRABAJO 
PESADO DE 1 1/2"  

UN  
1 

$ 46.440 $ 47.470,00 $ 46.955,00 

147.  
VALBULAS  PSP  TRABAJO 
PESADO DE 2"C198:C199  

UN  
1 

$ 42.602 $ 44.570,00 $ 43.586,00 

148.  
VALBULAS  PSP  TRABAJO 
PESADO DE 3"  

UN  
1 

$ 210.500 $ 217.100,00 $ 213.800,00 

 

- Cotización 1: FERRETERIA DIMAKARS 
- Cotización 2. FERRETERIA TECNI LED  

Del presente estudio podemos establecer que una vez analizado el sector permite establecer criterios para escoger la mejor 

oferta económica, que presente la experiencia requerida y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades, 

reduciendo el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado. 
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