

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-038
	FORMATO	VERSIÓN	002
	RESOLUCIÓN DE APERTURA	FECHA	01/01/2026

RESOLUCIÓN No.100-02-02-206
21 de septiembre de 2026

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA APERTURA DEL PROCESO ADELANTADO POR LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° CM-IMDERTY-002-2026

El Gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo – IMDERTY, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la Resolución N.° 1211 del 21 de julio de 2026, expedida por el secretario de Gestión Humana y Recursos Físicos del Municipio de Yumbo, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo “IMDERTY”, atendiendo la responsabilidad que le corresponde asumir en lo concerniente a la etapa precontractual, y convocatoria del proceso de selección, requirió adelantar el proceso de concurso de méritos abierto N.° CM-IMDERTY-002-2026, cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COM OBJETO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CANCHA SINTETICA PANORAMA SECTOR EL PORTACHUELO CANCHA SINTETICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS CHAVEZ Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY PLAYA EN EL PARQUE DE LA FAMILIA ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA COLOMBIA”, con un presupuesto estimado en NOVENTA Y CINCO MILLONES 95.864.392 COP incluido IVA, deducciones y demás costos administrativos, el cual será cancelado de la siguiente forma

Mediante actas de pago parciales mediante la modalidad de precios unitarios, calculadas de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia, de la siguiente manera:

a) El noventa (90) por ciento del valor del contrato, mediante la presentación de actas parciales según el avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de estas a la interventoría y/o supervisión.

b) El diez (10) por ciento restantes a la liquidación del contrato, una vez se haya firmado el acta de recibo final a satisfacción.

previa presentación de los informes de interventoría (técnico, financiero, ambiental y jurídico), el recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el Instituto, y la acreditación del cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con la ley,

Para garantizar el pago del objeto del presente proceso de selección el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo “IMDERTY”, cuenta con el siguiente Compromiso de Disponibilidad Presupuestal:

código BPIN relacionado con los proyectos de adecuación y su interventoría e	26886 (registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal como 202500000026886).
Número:	CD-000434
Fecha de Expedición:	10 de septiembre de 2026
Fecha de vencimiento:	31 de diciembre del 2026 (Vigencia fiscal 2026)
Valor:	\$95,864,392.00

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-038
	FORMATO	VERSIÓN	002
	RESOLUCIÓN DE APERTURA	FECHA	01/01/2026

Tipo de Recurso:	Imputación presupuestal para el mantenimiento y administración de la infraestructura
------------------	--

Que, teniendo en cuenta el objeto a contratar, se debe adelantar la selección del oferente por el Proceso de de concurso de méritos abierto N.º CM-IMDERTY-002-2026, cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COM OBJETO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CANCHA SINTETICA PANORAMA SECTOR EL PORTACHUELO CANCHA SINTETICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS CHAVEZ Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY PLAYA EN EL PARQUE DE LA FAMILIA ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA COLOMBIA, conforme al numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015.

Que por motivos de conveniencia y legalidad del objeto que se pretende contratar, la elaboración de los Estudios Previos por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo “IMDERTY”; la existencia de disponibilidad presupuestal es procedente desarrollar el procedimiento que ordena el Estatuto General de Contratación, observando los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de deber de selección objetiva.

Qué, Publicados el Proyecto de Pliegos de Condiciones correspondiente al proceso de concurso de méritos abierto N.º CM-IMDERTY-002-2026; No se presentarán observaciones por parte de terceros interesados.

Que se publicaron los proyectos de pliegos de condiciones correspondientes al proceso de concurso de méritos abierto N.º CM-IMDERTY-002-2026.

Que, dentro del plazo establecido, terceros interesados presentaron dos solicitudes dirigidas a promover la participación de MiPymes del departamento del Valle del Cauca, formuladas por:

1. SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES B2C S.A.S., identificada con NIT 901056937-5, representada legalmente en calidad de suplente por el señor Yerson Andrés Romero Erazo, identificado con la C.C. N.º 1.113.658.865.
2. Eduardo Cárdenas Rodríguez, obrando en calidad de persona natural, identificado con la C.C. N.º 16.254.057.

Que la entidad procedió a dar trámite y a las solicitudes de limitación de MiPymes presentadas, publicando el respectivo aviso de limitación mediante mensaje público en la plataforma SECOP 2.

Que por medio de la presente Resolución se ordena la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.

Por lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO 1º. Ordenar la apertura al proceso concurso de méritos abierto N.º CM-IMDERTY-002-2026, cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COM OBJETO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE CANCHA SINTETICA PANORAMA SECTOR EL PORTACHUELO CANCHA SINTETICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO TOMAS CHAVEZ Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY PLAYA EN EL PARQUE DE LA FAMILIA ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA COLOMBIA con un presupuesto estimado en NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$95.864.392,00) iincluidos impuestos, deducciones, costos administrativos, directos o indirectos, tributos y descuentos de carácter nacional, departamental, municipal y demás costos a que haya lugar.

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE YUMBO		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-GC-038
	FORMATO	VERSIÓN	002
	RESOLUCIÓN DE APERTURA	FECHA	01/01/2026

Para garantizar el pago del objeto del presente proceso de selección el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo "IMDETY", cuenta con el siguiente Compromiso de Disponibilidad Presupuestal:

código BPIN relacionado con los proyectos de adecuación y su interventoría e	26886 (registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal como 202500000026886).
Número:	CD-000434
Fecha de Expedición:	10 de septiembre de 2026
Fecha de vencimiento:	31 de diciembre del 2026 (Vigencia fiscal 2026)
Valor:	\$95,864,392.00
Tipo de Recurso:	Imputación presupuestal para el mantenimiento y administración de la infraestructura


ARTÍCULO 2º. Los Pliegos Definitivos, el Estudio y documentos previos se podrán consultar en la plataforma del SECOP II, atendiendo el cronograma de actividades consignados en el Pliego de Condiciones Definitivos electrónico.

ARTÍCULO 3º. Se convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, Contractual y Post-contractual en el presente proceso CM-IMDETY-002-2026.

ARTÍCULO 4º. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

Dado en Yumbo - Valle, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026



INGRID ESPERANZA GÓMEZ MORENO
Gerente – Instituto Municipal de Deporte y Recreación de yumbo
IMDETY


Proyectó: Cleopatra Sanchez Charria – Abogada contratista
Revisó y aprobó: Ingrid Esperanza Gómez Moreno Gerente – IMDETY

