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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: "DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)".

De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2021, reglamentado por la Ley 2286 de 2023,
Medellín se convierte en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, dotándolo de
competencias y recursos para implementar acciones tendientes a la materialización de fines
esenciales y los postulados constitucionales al servicio del bien común, mediante la orientación de
toda la normatividad que le compete bajo los principios fundamentales del Estado.

El Decreto 883 de 2015 modificado parcialmente por el Acuerdo Municipal 01 de 2016, por el
Decreto Municipal 863 de 2020, por el Acuerdo Municipal 33 de 2021 y por el Decreto 781 de 2021,
determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito Especial de Medellín
para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y
Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I)
gerenciar la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II)
realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración y
mantenimiento de los bienes.

Adicionalmente el Decreto 361 de 2024 "Por medio del cual se expide Decreto Único compilatorio
de delegaciones en materia contractual del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, se derogan los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y se dictan otras disposiciones
complementarias" reitera que la Secretaría de Suministros y Servicios, mantiene la competencia
general en materia contractual para realizar las actividades y actuaciones en los procesos de
contratación inherentes a las etapas de planeación, selección y ejecución en sus componentes
logístico, jurídico, administrativo, financiero y contable, sin perjuicio de las delegaciones especiales
que realice el Alcalde. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Decreto 361 en el parágrafo 2 del
Artículo 4: Delegación Contractual en la Secretaría de Suministros y Servicios, es competencia del
secretario de Suministros y Servicios, los procesos adelantados bajo la modalidad de Concurso de
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Méritos.

De conformidad con el artículo 134 del Decreto 883 de 2015, modificado por el artículo 20 del
Decreto 863 de 2020, la Secretaría de Educación es una dependencia del nivel central, que tendrá
como responsabilidad garantizar el acceso y la permanencia de niñas, niños, jóvenes y adultos de
Medellín a un sistema educativo caracterizado por la calidad, la eficiencia, la efectividad y la
pertinencia, que forme ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su ciudad, su región y el país,
para la construcción de una sociedad democrática, incluyente, equitativa y productiva.

La Secretaría de Educación está conformada por tres subsecretarías y una unidad administrativa:

- Subsecretaría Administrativa y Financiera de Educación.
- Subsecretaría de Planeación Educativa.
- Subsecretaría de Prestación del servicio Educativo.
- Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica Buen Comienzo.

Así mismo, en el artículo 135 del Decreto 883 de 2015, modificado por el artículo 21 del Decreto 863
de 2020, se establecen las funciones de la Secretaría de Educación, entre los que se encuentra:

(...)

"3. planear, dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio educativo, de conformidad con la
constitución y la Ley, las directrices y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, siempre
en concordancia con lo definido en los planes de desarrollo de la ciudad, con el fin de ofrecer los
servicios educativos en sus diferentes modalidades y niveles y lograr una educación equitativa,
pertinente y de alta calidad."

"15. Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos
necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los
mismos."

"19. Planear, presupuestar y coordinar con la Secretaría de Infraestructura Física las necesidades
de dotación de equipamientos identificando los requerimientos de infraestructura física para los
diferentes programas y proyectos que deban ser priorizados, implementados y ejecutados en el
marco del Plan de Desarrollo y su articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial y sus
instrumentos complementarios."

(...)

La educación es un derecho fundamental y uno de los principales promotores del Desarrollo
Humano Integral, que permite el desarrollo de capacidades y habilidades que contribuyen a superar
la exclusión, la inequidad, la desigualdad y mejorar la calidad de vida y productividad individual y
social. La educación es un medio para el acceso al conocimiento, a la tecnología, a la ciencia y a los
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demás bienes y valores de la cultura y de manera prioritaria, para la formación de ciudadanos
respetuosos de la vida como valor supremo, de los otros y del entorno. El reconocimiento y la
garantía efectiva del derecho a la educación deben hacerse realidad mediante un sistema articulado
de niveles educativos de atención acordes con los ciclos vitales, los grupos poblacionales y los
territorios.

De acuerdo con el inciso 1º del artículo 67 de la Constitución Política #La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.

Conforme lo prescribe el inciso 5º del mencionado artículo, el cual señala: #Corresponde al Estado
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”.

El artículo 4° de la Ley 115 de 1994 dispone que: ##El Estado deberá atender en forma permanente
los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación...”.

En igual sentido, el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753
de 2015 establece que: #El servicio público educativo se prestará en los establecimientos
educativos en jornada única” y que #El Gobierno Nacional y las entidades territoriales certificadas
en educación, diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada única en
un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales”

Desde el Plan de desarrollo "Medellín te quiere 2024-2027" se establece como proyecto estratégico
la infraestructura de primer nivel, cómo un compromiso con la ciudad de resignificar las
infraestructuras educativas, como movilizadoras y potenciadoras del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que se conviertan en apoyos pedagógicos de los docentes, que promuevan
el desarrollo integral, la motivación, la inspiración, la creatividad, la innovación, la investigación y el
disfrute de experiencias formativas y a su vez, permitan la promoción del acceso y la inclusión
educativa en condiciones de igualdad. Este nuevo concepto implica la adaptación de los espacios
como aulas de clase, zonas deportivas y recreativas, restaurantes, laboratorios, bibliotecas, entre
otros.

La Secretaría de Educación como parte del proyecto estratégico "Instituciones educativas de primer
nivel", se encuentra enmarcada en el pilar "1-creemos en la educación y en las oportunidades para
el bienestar económico", a ser ejecutado en el marco del componente "1.2-educación para el
progreso social" y el programa " 1.2.5 escuela inteligente: ambientes inspiradores para el
aprendizaje" cuyo cumplimiento se enlaza al desarrollo de tres indicadores:

1.2.5.1. Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su infraestructura física.
1.2.5.2. Avance de obra de nuevos equipamientos educativos.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41405

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 3 de 59



1.2.5.5. Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones.

Según el plan de desarrollo, en el ámbito específico del Distrito de Medellín, la educación adquiere
un valor más significativo al convertirse en el principal instrumento para superar desafíos sociales,
culturales y económicos. En este sentido, las apuestas por el acceso, la cobertura, la permanencia,
la pertinencia y la calidad educativa, se convierten en propósitos del Distrito que deben ir más allá
de los gobiernos; para hacer sinergias colectivas a partir de un trabajo colaborativo entre el sector
público, el sector privado y la academia. En este ámbito, la infraestructura física adquiere un papel
preponderante como complemento en el logro de los objetivos planteados, generando las
condiciones físicas para una prestación del servicio con calidad y seguridad.

La implementación de la Jornada Única fue una respuesta estratégica a los desafíos en la esfera de
la seguridad social, la convivencia y las transformaciones en las estructuras familiares, demandando
de los establecimientos educativos un rol decisivo. Esta medida, fundamentada en la necesidad de
adaptar el papel tradicional de la escuela más allá de las convencionales seis horas diarias, buscó
proporcionar un marco educativo que respondiera de manera integral a las necesidades de
desarrollo, seguridad y bienestar de los estudiantes en un entorno cambiante, obteniendo como
logro a octubre del 2023 el 77,3% de establecimientos educativos oficiales del Distrito con jornada
única, de ahí la importancia de continuar implementando esta estrategia ya que incide directamente
sobre la salvaguarda de los niños y las niñas ante riesgos psicosociales. Los proyectos que se
contemplan para construcción, restitución y ampliación, consideran la jornada única como
parámetro de sus consideraciones de diseño y proyección de espacios.

En materia de permanencia escolar, Medellín presentó una tasa de deserción en 2024 del 3,180%,
lo que representa una reducción significativa frente a años anteriores. Este fenómeno fue mayor en
la básica secundaria con un 3,95%, seguido del grado de transición con 3,25% y básica primaria
con 2,81%. La tasa de deserción más baja se presentó en el nivel escolar media, en donde se ubicó
en un 2,39%. Aunque las cifras han mejorado, estos resultados demuestran que la deserción
escolar en Medellín sigue siendo un problema social que afecta a miles de niños, niñas y jóvenes
que abandonan sus estudios por múltiples causas, como son: el cambio de residencia, el cambio de
país, el poco gusto por el estudio y el bajo rendimiento escolar, entre otras. Aun con estas
dificultades, es alentadora la reducción de la deserción escolar al 3,18% en el 2024, lo que
evidencia un impacto positivo de las acciones orientadas a buscar puerta a puerta a los estudiantes
desescolarizados y a promover la permanencia escolar dentro de los establecimientos educativos.
Sin embargo, este escenario pone de manifiesto la necesidad de mantener y fortalecer estrategias
continuas, pertinentes y flexibles que permitan enfrentar eficazmente los factores que contribuyen al
abandono escolar.

La infraestructura educativa es un factor que puede apoyar en gran medida la disminución de las
tasas de deserción, generando espacios confortables, seguros y con condiciones diferenciadoras a
las que ofrecen los ambientes exteriores, que permitan que los estudiantes sientan la capacidad de
potenciar su creatividad y un mayor interés en las posibilidades de un mejor futuro.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41405

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 4 de 59



El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS], plantea la necesidad de garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje
para todos (Naciones Unidas, s. f Naciones Unidas (2015). Objetivos y metas de desarrollo
sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/.) En
consecuencia, su cumplimiento requiere generar condiciones que aseguren tanto el acceso como el
logro efectivo de aprendizajes a lo largo de la trayectoria educativa.

En Colombia, uno de los instrumentos centrales para analizar el avance hacia ese objetivo es el
examen Saber 11, que es una evaluación estandarizada realizada por el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación (ICFES), para, entre otras funciones, monitorear la calidad de la
educación a través del desarrollo de competencias de los estudiantes que están en su último año de
educación media, además de generar información que sirve de insumo para que los
establecimientos educativos realicen procesos de autoevaluación y creen mecanismos que
reorienten sus prácticas pedagógicas, con el fin de consolidar las competencias definidas como
criterios de calidad en la trayectoria educativa de los estudiantes (Presidencia de la República,
2010).

El examen está fundamentado en los Estándares Básicos de Competencia (EBC) y otros referentes
de calidad delimitados por el Ministerio de Educación Nacional, mediante los cuales se establecen
unas expectativas de aprendizaje que guían lo que los estudiantes deben aprender a lo largo de su
trayectoria educativa en los establecimientos que imparten educación básica y media en Colombia
(ICFES, 2025).

Estas expectativas se traducen al desarrollo de competencias, entendido como la capacidad
demostrada por los estudiantes para aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en
distintos contextos y situaciones (MEN, 2006), cuantificado en la prueba Saber 11 a través de seis
puntajes, que son puntaje global y por área de conocimiento evaluada (ICFES, 2020).

Con los resultados individuales se realiza la clasificación de planteles, que consiste en la asignación
de una categoría de rendimiento a cada establecimiento educativo, tomando como base los
puntajes de los estudiantes que hacen parte de una misma institución durante los últimos tres años
consecutivos, de conformidad con lo establecido en la Resolución 677 de 2021.

Esta categoría de rendimiento, que puede ser A+, A, B, C o D, es una expresión cualitativa del
desempeño institucional, que resulta de ubicar al establecimiento según el valor obtenido en el
índice global ponderado (ver Tabla 1), el cual resume, en un único valor, los puntajes por área
transformados en índices en una escala normalizada de 0 a 1 (ICFES, 2021).

Tabla 1. Puntos de corte de la clasificación de planteles.
Rangos del índice global ponderado Categoría de rendimiento
Mayor a 0,77 y menor o igual a 1 A+
Mayor a 0,72 y menor o igual a 0,77 A
Mayor a 0,67 y menor o igual a 0,72 B

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41405

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 5 de 59



Mayor a 0,62 y menor o igual a 0,67 C
Mayor o igual a 0 y menor o igual a 0,62 D
Fuente Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en la Resolución 677 de
2021.

En 2025, la mayoría de los establecimientos educativos oficiales de Medellín3. El 95,63% de los
establecimientos oficiales de Medellín registrados en el Directorio Único de Establecimientos
Educativos (DUE) (219 de 229) cumplen con las condiciones de elegibilidad para la clasificación de
planteles educativos, dado que, entre otros criterios, ofrecen el grado 11 en al menos una de sus
sedes y que, en la aplicación de la prueba, ha participado un mínimo de nueve (9) estudiantes
evaluados durante los últimos tres años (ICFES, 2021).

4. Para facilitar la lectura de la clasificación de los establecimientos educativos se agrupan las
categorías de rendimiento en tres grupos que emulan los niveles alto, medio y bajo. El nivel alto
incluye a establecimientos educativos clasificados en las categorías A+ y A, reflejando un valor del
índice global ponderado superior a 0,72. El nivel medio incluye a los establecimientos clasificados
en las categorías B y C, con valores del índice mayores a 0,62 y hasta 0,72. Por último, el nivel bajo
ubica a la categoría D, con un valor en el índice igual o inferior a 0,62. (73,97%) se ubican en las
categorías B y C (84 y 78 establecimientos, respectivamente, de un total de 219). Esta
concentración es consistente con un patrón de resultados variable entre los diferentes años de
aplicación del examen, lo que sugiere que el desempeño institucional asociado al desarrollo de
competencias no se consolida de manera estable y uniforme en el tiempo, incluso cuando se
observa el comportamiento agregado de un mismo establecimiento educativo.

Ahora bien3, la presencia de establecimientos educativos clasificados en los niveles alto y bajo, aun
cuando son proporciones menores frente a la del nivel medio (20,09% y el 5,94%, respectivamente),
muestra que en una misma delimitación territorial se presentan desempeños institucionales
consolidados junto con situaciones de rezago persistente.

De este modo, los resultados sugieren la posibilidad de que los desempeños de los estudiantes
estén vinculados tanto a factores de carácter estructural como a condiciones particulares de cada
establecimiento educativo. Esto es consistente con lo expuesto en la literatura sobre factores
asociados a los resultados académicos, en donde se ha documentado que aspectos como el clima
y la cultura escolar, así como la jornada educativa y las prácticas de enseñanza inciden en los
resultados académicos (Cabra Hernández, 2025; Javornik #. y Klemen#i# Mirazchiyski, 2023).

Como se observa, estos desafíos que se enfrentan son complejos y multidimensionales, reflejando
la urgencia de abordar problemas estructurales y emergentes para garantizar una educación
inteligente, digna y de alta calidad. Uno de los principales retos es la superación de las
desigualdades sociales, que se traducen en barreras al acceso y permanencia en la educación para
numerosas niñas, niños, adolescentes y jóvenes que necesitan conectarse con las oportunidades, la
movilidad social y el bienestar a lo largo de la vida. La necesidad de conectar el talento local con las
realidades globales exige una preparación integral y una transformación tecnológica, integrando el
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eje transversal de innovación, tecnología, sostenibilidad y humanismo, para fortalecer nuestra
capacidad de adaptación y el crecimiento de Medellín como un proceso optimista. La infraestructura
educativa es un canal que permite mejorar las condiciones tecnológicas en los establecimientos
educativos, siendo necesario que se realicen las intervenciones que permitan los cambios que se
requieran.

Las intervenciones buscan la resignificación de las infraestructuras educativas como movilizadoras y
potenciadoras de los aprendizajes, que se convierten en apoyos pedagógicos de los docentes para
la implementación de los modelos de enseñanza y aprendizaje, y que permiten la promoción del
acceso y la inclusión educativa en condiciones de igualdad. Este nuevo concepto implica la
adaptación de los espacios como aulas de clase, zonas deportivas y recreativas, comedores
escolares, laboratorios, bibliotecas, entre otros, no solo desde la infraestructura física, como nuevas
construcciones, ampliaciones y restituciones; sino también, desde la dotación y herramientas
tecnológicas e informáticas.

La Secretaría de Educación Distrital de Medellín requiere garantizar la prestación del servicio
educativo en los establecimientos educativos, contando con un proyecto que le permita responder a
las necesidades de mantenimiento y reparación de la infraestructura física y dar cumplimiento a los
proyectos misionales de la Entidad, al Plan de Desarrollo Distrital, así como responder a las
directrices y parámetros emanados por la Constitución y la Ley.

En este marco de ideas, mediante el proyecto propuesto por la Secretaría, estructurado mediante el
proyecto de inversión 240019 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO de la
infraestructura educativa de la ciudad Medellín”, se pretende intervenir en diferentes escalas los
establecimientos e infraestructura educativa del distrito a cargo de la Secretaría. Esta infraestructura
contaría con algún tipo de intervención y presupuesto asignados con la finalidad de mejorar las
condiciones y garantizar la prestación del servicio educativo en los establecimientos e
infraestructura a cargo de la Secretaría de Educación de Medellín.

En este sentido, la Secretaría de Educación Distrital de Medellín a través de la Subsecretaría
Administrativa y Financiera, su Unidad de Servicios Generales y Administrativos, realizó un
diagnóstico para definir las necesidades producto del paso del tiempo y del uso normal de este tipo
de espacios, los cuales son la base del proceso de selección que permita suplir de manera
satisfactoria tales necesidades, se han identificado en la totalidad de los 420 Establecimientos
Educativos, de los cuales mediante el presente proceso se priorizan todas las comunas de Medellín,
en las cuales se debe realizar intervenciones de mantenimiento, mejoramiento, urgencias y
contingencias de la infraestructura educativa.

En los casos en que la prestación del servicio educativo oficial se desarrolle en instalaciones o
edificaciones vinculadas mediante contratos de arriendo y comodato, las obras de mantenimiento
resultan necesarias como consecuencia del desgaste natural de los materiales derivado del uso
continuo de la infraestructura. En todo caso, dichas intervenciones responden a la obligación de
garantizar condiciones adecuadas para brindar la prestación del servicio educativo en
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infraestructura educativa existente a cargo de la Secretaría de Educación.

Dentro de los espacios a atender y actividades a realizar se encuentran las siguientes líneas de
acción a las cuales se le realizará interventoría: técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental:

- Mantenimiento preventivo: Incluye actividades encaminadas a mantener y preservar el estado
físico de la infraestructura educativa, a saber: mantenimiento de red eléctrica y, de voz y datos;
pintura de espacios; impermeabilización; resane; demoliciones; excavaciones; vaciados; acabados;
instalaciones hidrosanitarias; techos o cubiertas, entre otras.

- Mantenimiento correctivo: Comprende acciones enfocadas a restablecer las condiciones
funcionales de la infraestructura educativa, tales como: habilitación de aulas en general; habilitación
del servicio de alimentación - comedores o restaurantes escolares; habilitación de vaso de leche;
habilitación de baterías sanitarias; entre otras.

- Mejoramiento: Incluye intervenciones destinadas a optimizar la infraestructura educativa, en:
fachadas; laboratorios; instalaciones eléctricas, red de voz y datos, canchas múltiples y/o espacio
recreodeportivo, aulas en general, biblioteca, techos o cubiertas; pintura de espacios; entre otras.
Estas acciones tienen como objetivo atender las necesidades identificadas en el diagnóstico,
prolongar la vida útil de la infraestructura y contribuir a la presentación del servicio educativo. No
obstante, deberán contar con la aprobación de la entidad contratante, a través de la supervisión del
contrato. Asimismo, se contempla la atención de urgencias y contingencias que se presenten en las
comunas priorizadas.

- Urgencias y contingencias: La atención a urgencias y contingencias es un elemento crucial y
transversal que asegura la persistencia del servicio educativo frente a circunstancias inesperadas o
riesgos inminentes que puedan impactar la infraestructura física de los establecimientos educativos
en las comunas de Medellín. Se considera una urgencia cualquier situación que ponga en riesgo la
integridad física de los usuarios, la funcionalidad de los equipamientos educativos o la prestación
del servicio, y que necesite una intervención inmediata. Por otra parte, las contingencias son
situaciones de probable ocurrencia que surgen a partir de condiciones de deterioro progresivo,
eventos climáticos, fallos estructurales o circunstancias de fuerza mayor. Dichas situaciones
requieren atención a tiempo para prevenir su empeoramiento.

De manera transversal, tanto para las actividades de mantenimiento como en las de mejoramiento,
se atenderá la señalética de los espacios y la cédula del equipamiento educativo, esta última
ubicada en la fachada principal de acceso al establecimiento educativo.

Ahora bien, tomando en cuenta que la obra será contratada bajo la modalidad de Licitación Pública,
en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades públicas, se debe contratar una
interventoría externa bajo la modalidad de concurso de méritos, con una persona natural o jurídica
independiente de la Secretaria de Educación y del Contratista de obra, quien responderá por los
hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad al de conformidad a lo
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establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 ley 1474 de 2011.

Esta interventoría permitirá realizar un control más riguroso y permanente sobre los aspectos
técnico, administrativo, financiero, contables, jurídico, socio-ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo de las obras ejecutadas, a través de contratistas particulares, utilizando el personal idóneo y
la tecnología adecuada, lo que le permitirá al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, ampliar la cobertura logística, técnica y operativa con personal externo contratado, en
cumplimiento de las leyes de Contratación Estatal.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales del contrato
están relacionadas con una interventoría de obras públicas de infraestructura social, así las cosas,
tomando en cuenta la directriz legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace
referencia a una interventoría de obras públicas de infraestructura social del sector educación y en
ese sentido se da aplicación a lo señalado en los pliegos y documentos tipo adoptados por
Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, mediante la resolución 798 de
2023, #Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de
educación, salud, cultura, recreación y deporte”

Adicionalmente, a través de la interventoría, también se garantizará que, durante el tiempo de
vigencia del contrato de obra, se hagan los correctivos necesarios para que al momento del
vencimiento de este, el Distrito tenga la seguridad de que el contratista haya cumplido con el objeto
del contrato.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

Para satisfacer la necesidad el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
llevará a cabo una convocatoria pública mediante la modalidad de concurso de méritos de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 para contratar una persona
natural o jurídica, que de manera individual o mediante las figuras asociativas contempladas en los
artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993, cuente con la idoneidad y experiencia necesaria para realizar la
"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para Mantenimiento y
Mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje".

Al presente proceso le aplica el documento base o pliego tipo de infraestructura social.

BPIN: 2024050010010

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:
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Objeto:
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para mantenimiento y
mejoramiento de ambientes de aprendizaje.

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Clase 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto:

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídico, socioambiental y, de
seguridad y salud en el trabajo (SST) de los contratos de obra, de tal forma que se entregue al
Distrito productos de excelente calidad en el plazo establecido. (Art 83, Ley 1474 de 2011).

El contrato objeto de interventoría corresponde al Mantenimiento y Mejoramiento de Ambientes de
Aprendizaje, los contratos de obra producto del proceso de Licitación Pública 70007900 cuyo objeto
es: "PP -Mantenimiento y Mejoramiento de ambientes de aprendizaje”.

Mediante el contrato resultante del presente proceso de interventoría, se realizará la vigilancia y
control del proyecto de obra para el mantenimiento y mejoramiento de ambientes de aprendizaje, el
cual se realizará con un total de dos (2) lotes:

- Lote I: Comprende cuatro (04) lotes de la obra:

Lote 1: Comunas 1 - 2 y PP (Comuna 2)
Lote 2: Comunas 3 y 4.
Lote 3: Comunas 5 y 50.
Lote 4: Comunas 6 y 14.

- Lote II: Comprende seis (06) lotes de la obra:

Lote 5: Comuna 7.
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Lote 6: Comunas 8 y 16.
Lote 7: Comuna 9.
Lote 8: Comunas 12, 15 y 70.
Lote 9: Comunas 11, 13 y 80.
Lote 10: Comunas 10, 60 y 90.

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones
técnicas exigidas en el contrato.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro
de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de
su liquidación.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, de
acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica
tomar las decisiones que eviten los costos extras, actividades, bienes, servicios o actividades que
en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

Seguimiento Socioambiental, Comunicacional, SST y PMT: El interventor realizará los procesos y
actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control,
tendientes a propiciar que las actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de
impacto sociales y ambientales, planes de manejo socioambiental, programas de adaptación de las
guías de manejo socioambiental, requerimientos ambientales y programas de seguridad y salud en
el trabajo, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y de
seguridad negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales y sobre el Plan de Manejo de
Tránsito (normativa vigente de la Secretaría de Movilidad).

Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución de este, dentro de los cuales se incluyen los
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico.

Identificación del contrato a celebrar:
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CM-Interventorías

Especificaciones esenciales:

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se presentan en
los documentos Anexo 1 - Anexo Técnico Lote I y Anexo 1 - Anexo Técnico Lote II, adjuntos, así
mismo, la Interventoría deberá consultar y conocer las especificaciones del contrato de obra objeto
de interventoría establecidas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE
LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se busca
promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el contratista deberá
mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y 28 años, vinculados durante el
plazo de ejecución del contrato, como profesionales o tecnólogos, de acuerdo con los perfiles
definidos en el Anexo Técnico, los cuales garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y
experiencia para ejecutar el objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, el cual
establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los estudios del sector que
permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en la etapa contractual, de
conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus requisitos mininos de formación
profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado dentro de los estudios previos que harén
parte del respectivo proceso de selección.”, la Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia
ejecución contractual, los cuales fueron definidos de acuerdo a la caracterización del mercado
laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior, para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis presentado en el
Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral, el proponente adjudicatario deberá cumplir con las
condiciones establecidas en las obligaciones, respecto la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28
años.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.
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En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 d3 2021 mediante el cual se adiciona el
artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se pretende fomentar que los contratistas
destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de
2015 "los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su
particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas
del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas."

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso,
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

La Entidad, de acuerdo con el análisis de las condiciones y necesidades específicas de la
interventoría, para el presente proceso, no considera conveniente establecer como obligación
directa un porcentaje mínimo en provisión de bienes o servicios por parte de los sujetos
mencionados, toda vez que, por el número de personas que integran el equipo de trabajo, alcance y
obligaciones de la interventoría, esta disposición podría limitar y comprometer la consecución,
disponibilidad y participación del personal profesional y técnico requerido en la interventoría.

Lo anterior no desconoce la posibilidad del contratista de adoptar medidas y criterios e implementar
buenas prácticas que promuevan en la medida de lo posible la participación de los sujetos antes
mencionados.

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y LA
FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor en todos los aspectos,
técnicos, legales, financieros, contables, socioambientales y administrativos, quien exigirá el
cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como se deben presentar los informes
periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante, el supervisor del contrato podrá
solicitar informes de manera extraordinaria en cualquier momento.
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Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Educación
Distrital de Medellín, la interventoría y el contratista de obra.

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
representante del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Educación, denominado supervisor de la Interventoría, podrán realizarse semanalmente o según se
requiera.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin
limitarse a ellas:

· Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.
· Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Educación
Distrital.
· Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del
contrato.
· Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas,
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del
programa general de la ejecución del contrato.
· Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y del suministro de
material.
· Las demás funciones propias de este tipo de Comités.
Productos que se deben entregar
El Interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las gestiones realizadas en cada
uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo contengan la información que se
detalla en el Anexo Técnico en lo que respecta a la presentación de los informes. De igual forma
deberá presentar un informe final en el que se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las
normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de
Interventoría.

La recolección y suministro de información según los parámetros definidos por la Secretaría de
Educación Distrital, en lo relacionado a la real ejecución de los espacios intervenidos, segmentando
y discriminando los componentes según los requerimientos realizados (áreas, tipo de intervención,
denominación de espacios, costos, entre otros), en el momento en el que le sea requerido por la
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supervisión.

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO

Mediante la Actividad de Asesorías Especializadas, con el respectivo aval de la Secretaría de
Educación, se contratarán las asesorías y ensayos que se requieran para dar cumplimiento a las
necesidades directas del contrato que se vigila, y a las exigencias de las Autoridades Ambientales,
Empresa de Servicios Públicos, Entes de Control y otros.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería para el Proyecto y
Comunicaciones, serán utilizados bajo la inspección y previa aprobación de la Supervisión de
acuerdo con los requerimientos. El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa
verificación de precios de mercado, son gastos comprobables.

Los honorarios por esta actividad deben ser incluidos en el Factor Multiplicador de la propuesta.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la modalidad de
selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en el pliego y
documentos tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de
infraestructura social expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de
2020, los requisitos habilitantes y de evaluación de orden técnico serán los siguientes:

NOTA ACLARATORIA:

El presente proceso de contratación se encuentra estructurado por lotes, así:

- Lote I: Comprende cuatro (04) lotes de la obra:

Lote 1: Comunas 1 - 2 y PP (Comuna 2)
Lote 2: Comunas 3 y 4.
Lote 3: Comunas 5 y 50.
Lote 4: Comunas 6 y 14.

- Lote II: Comprende seis (06) lotes de la obra:

Lote 5: Comuna 7.
Lote 6: Comunas 8 y 16.
Lote 7: Comuna 9.
Lote 8: Comunas 12, 15 y 70.
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Lote 9: Comunas 11, 13 y 80.
Lote 10: Comunas 10, 60 y 90.

El proponente solo podrá presentar oferta para uno de los dos lotes.

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO:

I. La experiencia del proponente
II. La experiencia y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de experiencia del proponente y la experiencia
y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), la Entidad Estatal tomó en
consideración los siguientes aspectos:

1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo de concurso de méritos para
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social definidos en la "Matriz 1 -
Experiencia" y "Matriz 4 # Lineamientos de requisitos del personal".
2. La proporcionalidad y lo adecuado de la experiencia del proponente y experiencia y formación
académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), según el objeto y alcance del contrato
de interventoría, así como las principales actividades y especificaciones establecidas en el
presupuesto oficial de la obra objeto de interventoría.
3. La información del estudio del sector donde se realiza un análisis de los procesos similares
adelantados por la Entidad y las particularidades de la oferta y la demanda.

1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la
Matriz 1 - Experiencia, de los documentos tipo de interventoría de obra pública de Infraestructura de
Social.

Para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, el alcance del contrato y principales
actividades por ejecutar, que están relacionadas con la interventoría a proyectos de adecuación y/o
conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o
restauración y/o restitución y/o terminación de infraestructura educativa, de igual forma se identificó
la correspondencia de estas actividades con las actividades a contratar definidas en la Matriz 1 -
Experiencia para el tipo de interventoría requerida la cual corresponde a "1. INTERVENTORÍA A
OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN” y se analizó la cuantía del proceso de
contratación la cual es mayor o igual a 2.001 SMMLV por lote.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia requerida para el Lote I y Lote II corresponde a la
establecida en la "Matriz 1 - Experiencia" para la actividad principal a contratar, "1.2.
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN
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Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA."

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

1.1.1 Alcance

Que hayan contenido la ejecución de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Experiencia General:

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE
EDIFICACIONES

Experiencia Específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar
Interventoría a A UN PROYECTO CON un área intervenida y/o construida igual y/o superior al (F%)
del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 8.855,83 M2 para el
Lote I y 11.664,15 M2 para el Lote II.

Ver Anexo Matriz 1 - Experiencia.

1.1.2 Clasificación:

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:
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Clase - Descripción
81101500 - Ingeniería Civil y Arquitectura

1.1.3 Valor:

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor
total del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV del lote o segmento al cual presenta la oferta.
Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el #Formato 3 #
Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo
con los requisitos de experiencia previstos en el numeral #10.1 Acreditación de la experiencia del
Proponente” del Pliego de Condiciones.

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso
de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual
que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de
experiencia de la #Matriz 1 # Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional
cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de
infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de
Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos
párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia
se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la
asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos
válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente.

Asimismo, el Proponente demostrará para cada lote la experiencia solicitada frente a la actividad
principal; al igual que la experiencia respecto de las actividades secundarias, en caso de que se
exija combinación de experiencia de la #Matriz 1 # Experiencia”. Igualmente, deberá acreditarse la
experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría
de obra pública de infraestructura social.

Se considera que la evaluación del requisito de experiencia, en los casos en los que esta se
acredita con contratos que contienen pluralidad de actividades debe hacerse únicamente respecto
de las actividades que se ajustan al requisito de experiencia exigible según la matriz 1 y el literal A
del numeral 10.1.1 del documento base.

De otra parte, el mismo razonamiento aplica, según el cual, la evaluación de la experiencia
acreditada mediante un contrato con variadas actividades debe ser dividida en función de las
actividades que sí se ajustan a las características de la experiencia exigida, siendo aplicable en lo
relacionado a los requisitos de experiencia en términos de dimensionamiento.
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1.2. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave
evaluable)

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles en
cada lote así:

Lote I:
- Dos (2) directores de interventoría.
- Tres (3) residentes de interventoría.

Lote II:
- Tres (3) directores de interventoría.
- Cinco (5) residentes de interventoría.

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el "Anexo 1 - Anexo
Técnico Lote I y Anexo 1 - Anexo Técnico Lote II" del Proceso de Contratación, las cuales serán
verificadas al adjudicatario como requisito para iniciar el contrato, de acuerdo con las reglas
establecidas en el Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia y
formación académica del equipo de trabajo están definidas en el pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección.

1.3. OFERTA ECONÓMICA

Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones establecidas
en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad Estatal en el Formulario de
oferta económica.

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la
corrección aritmética.

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra
del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o
municipal.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
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Concepto Puntaje máximo
Experiencia del Proponente 67.50
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Vinculación de personas con discapacidad 1
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100.00

Reducción de puntaje:

Las entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los
criterios de evaluación.

Asimismo, las entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además,
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

2.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad Estatal evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.9.1.
del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el
cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los
contratos que hayan sido objeto de subsanación. para definir el promedio de los contratos válidos
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aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será
tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente,
por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de
cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes
(RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su
experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A
de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje,
según se detalla en esta sección.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el
segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es,
la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva
de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido
durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar
aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a
algún proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la
que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo concedido al proponente requerido
para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada. Lo aquí descrito también aplicará cuando la
observación a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del
informe de evaluación.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá
verificar que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación,
no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de
definición del método de ponderación de las propuestas.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en
función de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango (inclusive) Número Método
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta
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De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren
válidas.
En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por segmentos, la TRM definirá el
método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o segmento a adjudicar, según el
orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o segmento se tomará el
siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, de acuerdo con la
numeración definida para los rangos, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará
desde el primer método en caso de agotarse el último método.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron
objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.
Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:

1. Mediana con valor absoluto.
2. Media geométrica.
3. Media aritmética alta.
4. Media aritmética baja.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el "Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)" se
realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5

Formación académica adicional del Personal Clave 5

Total 10

2.2.1 Experiencia Específica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
"Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable" a acreditar
que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable, estos son:
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Lote I:
- Dos (2) directores de interventoría.
- Tres (3) residentes de interventoría.

Lote II:
- Tres (3) directores de interventoría.
- Cinco (5) residentes de interventoría.

Tienen un (1) año de experiencia específica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Lineamientos de
requisitos del Personal".

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá
cumplir con el año de experiencia específica adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la experiencia están
definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

2.2.2 Formación Académica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
"Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable" a acreditar
que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable, estos son:

Lote I:
- Dos (2) directores de interventoría.
- Tres (3) residentes de interventoría.

Lote II:
- Tres (3) directores de interventoría.
- Cinco (5) residentes de interventoría.

Tienen una formación académica adicional a la definida en la "Matriz 4 - Lineamientos de requisitos
del Personal", es decir, si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título
profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el
requisito mínimo de formación académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el
puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá
cumplir con la formación académica adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por EQUIPO DE TRABAJO están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
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proceso de selección.

2.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
"Formato 12 - Factor de sostenibilidad".

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Debido a la especialidad y alcance del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes por tratarse de servicios de
interventoría, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el
ochenta por ciento (80%).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto
392 de 2018.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
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selección.

2.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero con veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero con veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones Generales del Contratista

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.
4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente
para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de
construcción definan, y aprobar las debidas certificaciones a las que haya lugar.
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6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de
condiciones, Anexo Técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad Estatal contratante.
7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de
inicio al contratista de obra.
8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones, en el contrato de
obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.
9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios,
cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.
10. Participar a la Entidad Estatal contratante de cualquier reclamación que indirecta o
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus
obligaciones.
11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus
representantes legales, socios o accionistas.
13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos
de obra o interventoría.
14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a
presentar en el desarrollo del Contrato de obra.
15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios,
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas,
condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con
lo requerido.
17. Recolectar y suministrar información según los parámetros definidos por la Secretaría de
Educación Distrital, en lo relacionado a la real ejecución de los espacios intervenidos, segmentando
y discriminando los componentes según los requerimientos realizados (áreas, tipo de intervención,
denominación de espacios, costos, entre otros).
18. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.
19. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades definidas contractualmente.
20. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas actas de
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.
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21. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información
necesaria que soporte el contenido de esta, dentro del término pactado en el contrato o el que
defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad
de esta en el expediente contractual.
22. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.
23. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal,
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si
deben o no iniciarse trámites sancionatorios.
24. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.
25. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya
lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la
Secretaría de Educación y la Secretaría de Suministros y Servicios.
26. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución
del contrato
27. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el
avance de los contratos de obra e interventoría.
28. Presentar mensualmente la certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde
conste el cumplimiento de las obligaciones de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización
a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de
2003.
29. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.
30. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de
incumplimiento exigir los correctivos.
31. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para
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cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.
32. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
33. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.
34. Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
35. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de las actuaciones del contratista y/o de los
subcontratistas o dependientes.
36. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución
que corresponda.
37. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente
a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.
38. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.
39. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.
40. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro
hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de
sus bienes.
41. Informar oportunamente a la Entidad Estatal contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
42. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las
normas nacionales y distritales en materia de archivo.
43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano
44. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la
producida a lo largo de la ejecución del contrato.
45. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.
46. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
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verificación del supervisor de esta obligación.
47. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de Cumplimiento
por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007.
48. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 "Sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la
que se establece:
# Que el contratista cuenta con un responsable del SG-SST, con licencia para prestar servicios
de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o
magister en SST.
# Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes
que demuestren la implementación de estos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación.
artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo con la
actividad a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del
artículo 21 de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo
1 y 2 del artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del
Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia
Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del
Trabajo.
# Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41405

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 29 de 59



herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los
hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de la
Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales y
constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades
profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, artículo 2.2.4.2.2.20 del
Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la
realización de los exámenes médicos pre ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de
los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007,
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo
7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art
32 (en caso de que le aplique). Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los
parámetros y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría
de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de
ciencia tecnología e innovación de Medellín.
Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones
indicadas.
49. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.
50. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla.
51. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el
ordenador del gasto y el alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de
la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.
52. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.
53. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012 y verificar que el contratista
de obra lo cumpla.
54. Mantener durante la ejecución del contrato, un porcentaje mínimo del ocho por ciento (8%),
sin perjuicio de destinar un porcentaje superior dentro del personal requerido, jóvenes entre los 18 y
28 años, profesionales o tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de conformidad con los

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41405

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 30 de 59



perfiles y requisitos de experiencia establecidos.

El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente y que se mantenga durante la
ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite los perfiles requeridos y el documento de identificación donde adicionalmente se pueda
verificar las edades. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el supervisor dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y
aprobación.

Obligaciones Específicas del Contratista

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de
precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional,
garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor fiscal donde se
especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se
empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan
de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito
cuando aplique
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo con lo pactado contractualmente con el contratista de obra.
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista
de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para
aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el
contratista de obra.
4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos
establecidos en los documentos del proceso.
5. Recibir, revisar y aprobar los planos récord del proyecto, junto con el manual de
mantenimiento y operación, previa aprobación de la Secretaría de Educación como prerrequisito
para liquidar el contrato de obra.
6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.
7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros
cinco (5) días calendario después de dada la orden.
8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez fijada por
este en la plataforma transaccional SECPOP II la fecha de inicio de ejecución del contrato y cada
vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la
Supervisión.
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9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a
las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.
10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las
especificaciones técnicas del contrato de obra.
11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de
Inversión Ambiental del Proyecto.
13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la
obra.
14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de
acción socio ambiental de obra)
16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.
17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.
18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que
el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes
para la ejecución del contrato.
19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes
de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que
hubieren sido afectados con la construcción de las obras.
20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de
atenuación correspondientes.
21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.
22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida
deberá revisar previo a someterse a la aprobación.
23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la Supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su
mando, la cual será de su acatamiento.
24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico", en los plazos definidos en el
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pliego y Anexo Técnico.
25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local
durante la ejecución del contrato.
26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad Estatal tendrá en cualquier
momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad
y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas
correspondientes.
27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una sede en la ciudad de Medellín o en
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.
28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Estatal contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Supervisión.
29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecución del contrato.
30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos
que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de esta.
31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.
32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.
33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.
34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.
35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o
de otras actividades conexas.
36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.
37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género, y para ello el
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años
promoción del primer empleo).
38. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41405

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 33 de 59



identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con
enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad
social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género,
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único
de Víctimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

39. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 -
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de
estos.
40. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del
profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos
(2) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Información del personal clave
evaluable" y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual
se asignó puntaje.
41. Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del "Formato 7A - Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional" incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano
ofertado en el Formato 7A para el cumplimiento del contrato.
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42. Cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B - Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros" incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
43. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones, el contratista se compromete a
realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:
# Las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el "Formato
12 - Factor de Sostenibilidad" presentado con su oferta.
44. Priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y
empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el artículo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, modificado a su vez por el artículo 1 del Decreto 287 de
2026, cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios
dentro de la cadena de provisión, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de
2015, modificado por artículo 1 del Decreto 287 de 2026.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos
pactados en la cláusula 8 del contrato.
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad Estatal
contratante.
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad
Estatal.
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad Estatal.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la
Cláusula 8 del contrato.
3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto.
5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad
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contractual vigente.
6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Educación y que sea de importancia para el desarrollo del
contrato.
8. Asistir a los comités de coordinación, seguimiento o supervisión que se conformen con
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.
9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.
11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.
12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.
13. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.
14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.
15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización
por la Supervisión.
17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho
concepto.
18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que
vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.
19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de
2012, el Capítulo 6 "Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de
2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín.
20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el
cumplimiento de los lineamientos definidos en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo
y el Decreto 1072 de 2015.
21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares
mínimos del SG-SST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
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resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.
22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.
23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con
ocasión de este contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de
24. Verificar que el contratista priorice la contratación de personas naturales con discapacidad y/o
emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos en el
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 287 de 2026, cuando
para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la
cadena de provisión, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 1082 de 2015,
modificado por artículo 1 del Decreto 287 de 2026.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.

La actividad contractual del Estado se desarrolla en virtud de los principios de transparencia
(artículo 24), economía (artículo 25) y responsabilidad (artículo 26) consagrados en la Ley 80 de
1993, así como en los postulados que rigen la función pública (artículo 209 Constitución Política),
los cuales deben cumplirse conforme con los principios de planeación y selección objetiva previstos
en la Ley 1150 de 2007.

El artículo 209 de la Constitución Política establece que "La función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones".

De acuerdo con lo anterior, la actividad contractual que realice la Administración Pública, ya sea
jurídica, material o técnica, ha de sujetarse a los principios que la inspiran, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los fines del Estado, observando de paso las reglas previstas para adelantar la
actuación administrativa de carácter contractual mediante las modalidades señaladas en la ley.

Pues bien, conforme con lo previsto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y el
Decreto 835 de 2021, Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, se pueden adelantar los procesos de contratación a través de las
diferentes modalidades, tales como Licitación Pública, que es la regla general de los procesos de
contratación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa o contratación de
mínima cuantía.

Para efectos de determinar la modalidad de contratación, como bien lo señala el Manual de
Contratación, es preciso justificar su escogencia, teniendo en cuenta: la necesidad a satisfacer, el
objeto a contratar, alcance y tipo de contrato, el valor o cuantía del contrato y el plazo, entre otros
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aspectos, lo cual debe estar acompañado de los estudios previos, estudios del sector, apropiación
presupuestal y las condiciones de la contratación que se piensa adelantar.

De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad,
justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos
jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar, en concordancia con el
numeral 3 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

En razón de lo anterior, vale anotar que dado que la naturaleza jurídica del contrato es el de
INTERVENTORÍA, es viable establecer la escogencia del contratista mediante la modalidad de
CONCURSO DE MÉRITOS, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Nacional 019 de 2012, en
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado a su vez por
artículo 2 del Decreto 399 de 2021, los cuales señalan la forma en que las Entidades Estatales
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios
de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

#En el proceso de la referencia es aplicable la modalidad de contratación definida en la ley 1150 de
2007, como CONCURSO DE MÉRITOS. De tal manera, que de acuerdo con la descripción del
objeto a contratar, que es de consultoría, y atendiendo a su naturaleza y a la normatividad vigente,
este proceso se rige por el decreto 019 de 2012, que modificó el numeral 3 del artículo 2, de la ley
1150 de 2007, y por el Decreto 1082 de 2015, el cual en su capítulo tercero, reglamenta esta
modalidad de selección.

De conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 2 de la ley 80 de 1993, se trata de un
CONTRATO DE CONSULTORÍA, por corresponder a la previsto en el primer inciso del numeral
citado, el cual establece que #Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión”.

En este orden de ideas y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2, modificado por la ley 1474
de 2012, numeral 3 de la ley 1150 de 2007, el procedimiento que debe adelantarse para este tipo
de contratos es el concurso de méritos, que corresponde a la modalidad prevista para la selección
de interventorías, en la que se podrá utilizar el sistema de concurso abierto o de precalificación;
para este caso concreto se utilizará el sistema de concurso abierto, lo anterior dada la naturaleza
del objeto contractual y buscando privilegiar el principio de pluralidad de oferentes.

APLICACIÓN DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA COMERCIAL

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados, los
cuales incluyen obligaciones y derechos en materia de compras públicas, en los cuales existe como
mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes de bienes y servicios del Estado con
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el que se firma el Acuerdo Comercial, Los Acuerdos Comerciales son aprobados e incorporados en
la normativa colombiana por medio de una Ley de la República.

En Colombia, las Entidades Estatales deben cumplir en sus Procesos de Contratación con las
obligaciones incluidas en los Acuerdos Comerciales.

Cualquier proponente tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales cuando
estos son aplicables a los Procesos de Contratación. Este también es un derecho de los
proponentes frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los cuales
Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales.

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, como por ejemplo las modalidades
de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y avisos
de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipyme. Los Acuerdos
Comerciales establecen reglas adicionales relacionadas por ejemplo con el trato nacional y los
plazos mínimos para la presentación de las ofertas.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y acorde con lo
expresado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación # CCE-EICP-MA-03 V1.24-11-2021 publicado
en el Portal Único de Contratación Colombia Compra Eficiente, De conformidad con dicho Manual y
teniendo en cuenta el valor del presente contrato y en atención a los montos mínimos (umbrales)
previstos en ellos para su aplicación de acuerdo con el objeto contractual, para el presente proceso
se dará aplicación al Acuerdo comercial suscrito con Alianza del pacifico (Chile y Perú), Chile, Costa
rica, Estados AELC, Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), Unión
Europa, Israel, Reino Unido e Irlanda del Norte y la Decisión 439 de 1998 - Comunidad Andina

POSIBILIDAD DE LIMITACIÓN DEL PROCESO A MIPYMES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se
modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, #las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
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de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes
de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación (#)".

Una vez verificados los requisitos exigidos por este artículo, se concluye que el presente proceso de
contratación NO es posible de ser limitado a MIPYMES, toda vez que el valor del proceso, supera
el umbral establecido por la citada norma, el cual equivale a $ 511.708.497, según el valor
establecido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo # MINCIT, como el valor tope para
que un proceso de selección de contratación pueda ser limitados a MIPYMES, el cual tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

COMPETENCIA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

De acuerdo con el artículo 4º del Decreto Distrital 361 de 2024: La contratación del Distrito Especial
de Medellín y la realización de las actividades y actuaciones en los procesos de contratación
inherentes a los trámites de todas las etapas de contratación, de conformidad con lo
establecido en el Decreto con fuerza de Acuerdo 883 de 2015 y las demás normas que lo
modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, sin perjuicio de las delegaciones especiales
contenidas en el presente decreto, serán de competencia residual de la Secretaría de Suministros y
Servicios. Así mismo, tendrá la competencia para celebrar todos los contratos de comodato, cuando
el Distrito tenga la calidad de comodante y los contratos de arrendamiento cuando la entidad asuma
la calidad de arrendador.

Así las cosas, por corresponder a la modalidad de contratación de concurso de méritos, la cual no
se encuentra delegada a otra secretaría, corresponde al Secretario de Suministros y Servicios del
Distrito Especial de Medellín adelantar las actividades inherentes a los trámites de todas las etapas
de contratación, del presente concurso de méritos.

CEEC

Mediante acta del CIP Nº 52 del 11 de agosto de 2026, se designó el Comité de Estructuración y
Evaluación de la Contratación, de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.3. del Decreto 1082 de 2015, el
cual está conformado así:

Técnico: Victor Augusto Castilla
Logístico: Amparo García Paredes
Jurídico: Katherine Arias Velez

NOTA: Se aclara que el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual antes relacionado, no
posee inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de intereses con este proceso contractual

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
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precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

El presupuesto oficial equivale a la suma de NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L
($9.088.758.375) IVA (19%) incluido, respaldado en el Certificado de Disponibilidad - CDP
4100001081 por valor de $ 6.225.134.593,00 y la Viabilidad Presupuestal 015 con radicado
202530419271 de 2025 - Vigencias Futuras con fundamento del Acuerdo 013 del 2024 por valor de
$ 2.863.623.782,00.

Este presupuesto está distribuido para dos (2) lotes así:

Lote I: Comprende cuatro (04) lotes de la obra:

Lote 1: Comunas 1 - 2 y PP (Comuna 2)
Lote 2: Comunas 3 y 4.
Lote 3: Comunas 5 y 50.
Lote 4: Comunas 6 y 14.

Un presupuesto equivalente a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($3.635.503.350)
IVA (19%) incluido.

Lote II: Comprende seis (06) lotes de la obra:

Lote 5: Comuna 7.
Lote 6: Comunas 8 y 16.
Lote 7: Comuna 9.
Lote 8: Comunas 12, 15 y 70.
Lote 9: Comunas 11, 13 y 80.
Lote 10: Comunas 10, 60 y 90.

Un presupuesto equivalente a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/L
($5.453.255.025) IVA (19%) incluido.

Ver Presupuesto Oficial Lote I y Lote II.

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORÍA - INTERVENTORÍA, la
Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se
acoge a lo descrito en la " Guía metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador en el
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Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín", establecida mediante
Resolución No. SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma como
debe calcularse los costos directos e indirectos que permita determinar la remuneración del contrato
de consultoría, incluyendo los siguientes componentes y subcomponentes:

La metodología establece los conceptos de pago que pueden considerarse en el proceso,
diferenciando entre costos directos (incluyendo el personal) y costos indirectos, y sugiere tarifas de
referencia para algunos de estos conceptos, así:

1. Costos Directos

Incluyen los gastos directamente asociados a la ejecución del contrato, tales como: Personal del
Consultor o Interventor:

Otros costos directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a
los costos de personal, costos administrativos, operativos y financieros de la organización del
interventor, para poder ofrecer sus servicios, dentro de estos lo más representativos son los
relacionados con:

# Transporte
# Costos de oficina
# Papelería
# Asesorías Especializadas
# Ensayos, pruebas o inspecciones
# Entre otros

FACTOR MULTIPLICADOR:

Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los costos indirectos que se
mencionan a continuación, el cual es aplicado a los Costos Directos del contrato:

- Prestaciones sociales
- Costos indirectos (administrativos, operativos y financieros, que tiene la organización del consultor
para poder ofrecer sus servicios)
- Honorarios o Utilidad
- Impuestos y otras contribuciones.

La Metodología para determinar el presupuesto consiste en afectar los sueldos del equipo de
trabajo por el FACTOR MULTIPLICADOR.

El costo obtenido anteriormente se suma al total de " Otros Costos Directos" y se afecta por el
impuesto al valor Agregado IVA; finalmente, a este último se adiciona el costo estimado para las
pólizas, obteniendo así el valor total del contrato. La guía mencionada establecida por la entidad
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relaciona los conceptos de pago que se deben tener en cuenta en el Proceso de Consultoría y
sugiere las tarifas para algunos de ellos.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los costos
en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su formación y
experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del IPC.

Para el factor prestacional, además de las prestaciones legales correspondientes, se consideró la
exoneración a la que hace referencia el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1
Estatuto Tributario. Esto, de acuerdo con el histórico de participantes de procesos similares de la
Secretaría de Infraestructura, del cual se concluye que las empresas que participan regularmente se
encuentran exoneradas del aporte a la seguridad social en SALUD, SENA e ICBF.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

A manera enunciativa, se detallan a continuación algunos de los tributos que estarán a cargo del
proponente seleccionado:

# Impuesto a la Ventas IVA: correspondiente al 19%.

# Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

# Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del
contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto
Tributario.

# Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093
de 2023. Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos ya
que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 100% al igual que el
impuesto de Avisos y Tableros

# Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente
pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos
288 y 289 del Acuerdo Distrital 093 de 2023.

# Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de
conformidad con el artículo 206 del Acuerdo Distrital 093 de 2023.
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# Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al
contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente por lo cual, al formular la oferta, el proponente acepta
que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o Distritales, y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

PAGOS Y FACTURACIÓN:

El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la
respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada.

Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas f iscales establecidas en el artículo
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la
dependencia responsable y el nombre del supervisor.

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas,
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). El contratista deberá
informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán
consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato
Inscripción de Proveedores y Contratistas en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada
en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.

EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo
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de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.

Los valores y condiciones de Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico), Factor
Multiplicador y otros Costos directos, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en el
Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan.

Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad.

Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial.

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado,
sin superar lo definido en el presupuesto oficial.

En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado Los costos
de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva que
hubiere tenido en la ejecución de los trabajos.

El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento
equivalente.

Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente
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información:

Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el
periodo de cobro.
Informe de interventoría.
Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.
Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de Planilla
de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la entidad
bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista.
Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de
cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago.

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín:
Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado
por concepto de los servicios prestados.
Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría de
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor.
Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.
Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de pago,
reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.
Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.
El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital.
(cuando aplique)
El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las obras
en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello aplique
Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría
Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.

En todo caso, tener en cuenta lo mencionado en el capítulo 5 FORMA DE PAGO del Anexo 1 #
Anexo Técnico.

Fecha de recepción de facturación
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de
Contaduría de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de
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soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Recibo a Satisfacción
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá adjuntarse a
la factura o documento equivalente.

Requisitos Mínimos de las Facturas
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas
f iscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.
En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia
responsable, así como el nombre del supervisor o interventor.
Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando.
Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al
supervisor o interventor.
Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su respectivo
trámite, durante el mismo mes de su expedición.
Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento equivalente el
porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto.

Ajuste De Precios y Deducciones
Los precios unitarios establecidos en el contrato NO serán objeto de ajuste, el presupuesto se
calculó con base en la base de precios establecida por la Entidad en la presente vigencia.

Los valores establecidos en el presupuesto oficial como salarios son los valores que se mantendrán
para la ejecución del contrato durante la vigencia 2026, por lo tanto, no se reconocerán ajustes a las
tarifas del personal o demás costos directos.

Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la propuesta
económica.

El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de que trata
el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y pago, la Entidad
efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo con las disposiciones tributarias
vigentes que le apliquen al adjudicatario.

Durante la ejecución del contrato el Contratista-Interventor podría tener personal con distintos
regímenes prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV
o pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos factores
multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada
uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para el personal no podrá ser
superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. De igual
forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y
sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41405

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 47 de 59



:
Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha prestación
Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del
empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos dentro del
factor multiplicador.
Por ausencia de personal.
Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta
económica.
Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el contrato.
Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta económica
(el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como mínimo el valor
ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales).
Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría (paz y
salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantías,
intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando apliquen).
Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la
legislación Nacional.
Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia
establecidos en el pliego.
Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el
presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación.
Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional.
Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional.
Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.

Anticipo:

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC, comparada con el
índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente
proceso, la Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad
que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos.

ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará con base en el presupuesto oficial, conforme a lo indicado por el
proponente en la carta de presentación de la oferta respecto a la exoneración establecida en el
artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

LOTE I:

- En caso de que al adjudicatario le aplique la exoneración contemplada en el artículo 114-1, el
valor a adjudicar será de TRES MIL TRES CIENTOS OCHENTA MILLONES TRES CIENTOS
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TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L ($3.380.331.173) IVA incluido, con
un Factor Multiplicador ajustado (FM) de uno coma ochenta y ocho (1.88) para todo el personal.

- En caso de que al adjudicatario no le aplique dicha exoneración, el valor a adjudicar será de
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($3.635.503.350) IVA (19%) incluido, con un Factor
Multiplicador (FM) de dos coma cero cuatro (2.04) para todo el personal.

LOTE II:

- En caso de que al adjudicatario le aplique la exoneración contemplada en el artículo 114-1, el
valor a adjudicar será de CINCO MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y
TRES MIL TRES CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($5.064.143.374) IVA incluido,
con un Factor Multiplicador ajustado (FM) de uno coma ochenta y cinco (1.85) para todo el personal.

- En caso de que al adjudicatario no le aplique dicha exoneración, el valor a adjudicar será de
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL VEINTICINCO PESOS M/L ($5.453.255.025) IVA (19%) incluido, con un Factor
Multiplicador (FM) de dos coma cero UNO (2.01) para todo el personal.

El código C14 que aparece en los códigos UNSPSC con descripción CATEGORIZACIÓN
MUNICIPIO DE MEDELLÍN SERVICIOS DE CONSULTORÍA es una codificación de manejo interno,
por lo tanto, no estará incluido en los Pliegos de Condiciones ni será tenido en cuenta por los
proponentes para verificar el cumplimiento del requisito de estar inscrito en el RUP en dicho código.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

De conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, En los procesos para la
selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos
técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se
podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo
de que se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la
selección de consultores.

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente
para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en
el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015 y las disposiciones que al respecto indica la Agencia Nacional para la Contratación #Colombia
Compra Eficiente-, esto es, se verificará la capacidad jurídica, capacidad financiera y la capacidad
organizacional del proponente
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO 1

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO 2

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO 5
POR EL
REVISOR
FISCAL, O
REPRESENTAN
TE LEGAL,
SEGÚN
APLIQUE

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

CON FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO A
LA FECHA DE
CIERRE DEL
PROCESO O SU
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

EQUIVALENTE
SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta APORTAR DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta APORTAR EN
CASO DE
APLICAR DE
ACUERDO CON
LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

ADJUNTAR
DOCUMENTO
PARA
REPRESENTAN
TE LEGAL
PERSONA
NATURAL
COLOMBIANA,
CEDULA DE
EXTRANJERÍA
O PASAPORTE
PARA
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

EXTRANJERO.

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
COPIA LEGIBLE
Y VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO A
LA FECHA DE
CIERRE DEL
PROCESO

JURIDICA 0034 Tarjeta Profesional APORTAR EN
CASO DE
APLICAR
REFERENTE AL
PROFESIONAL
INGENIERO
QUE AVALA LA
PROPUESTA

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

DEL
REPRESENTAN
TE LEGAL.
SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

ADJUNTAR SI
SUSCRIBE EL
CERTIFICADO
DE PAGO DE
LOS APORTES
PARAFISCALES

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

ADJUNTAR SI
SUSCRIBE EL
CERTIFICADO
DE PAGO DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

APORTES
PARAFISCALES.
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A TRES MESES.

JURIDICA 0052 Cert. Revisor Fiscal para S.A. conste si
es abierta_cerrada

APORTAR EN
CASO DE SER
SOCIEDAD
ANÓNIMA

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
VIGENTE A LA
FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA
PROPUESTA

TECNICA 0007 Propuesta económica APORTAR
FORMULARIO 1
DE ACUERDO
CON LO
SOLICITADO EN
EL PLIEGO TIPO

TECNICA 0024 Certificados de experiencia APORTAR
FORMATO 3
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO DE
ACUERDO CON
LO SOLICITADO
EN EL PLIEGO
TIPO

TECNICA 0039 Compromiso de cumplimiento del perfil
requerido del equipo d

APORTAR
FORMATO 8 DE
ACUERDO CON
LO SOLICITADO
EN EL PLIEGO
TIPO.
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo igual o superior a SEGÚN LO
DEFINIDO EN
EL PLIEGO TIPO

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ALES

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

67.50

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

EQUIPO DE
TRABAJO
(PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE)

10

CALIDAD FACTOR DE
SOSTENIBILI
DAD

1

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes 0.25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

0099 Véase análisis de riesgos adjunto

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

AMPARO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DUR.ADIC. PERIODO

0005 CUMPLIMIENTO 10,00 6 MESES

0002 CALIDAD DEL SERVICIO 10,00 5 AÑOS
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0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

5,00 3 AÑOS

8. Elementos descriptivos del Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para mantenimiento y
mejoramiento de ambientes de aprendizaje.

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 9.088.758.375

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría:
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : E

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor TODOS 71590397 GARCIA ECHEVERRI MARIO

ALBERTO

mario.garcia@medellin.gov.co

Supervisor SUPLENTE 71694368 JURADO LONDOÑO EDGAR

DARIO

edgar.jurado@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

Duración o Plazo de ejecución del contrato:
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10.0 Meses

Multas:

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, podrá
imponer multas al CONTRATISTA, correspondientes al 0.5 % del valor total del contrato sin que la
sumatoria de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del mismo, a favor del DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por incumplimiento en las
obligaciones contractuales.

También, se podrán imponer multas de acuerdo a las reglas establecidas en el inciso anterior, si se
presentan algunas de las siguientes causales:

a. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes al perfeccionamiento del
contrato dentro del plazo establecido para ello, y/o mora o incumplimiento injustificado en la entrega
de los documentos necesarios para la ejecución del mismo.
b. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en
plazo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello
hubiere lugar.
c. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los
trabajos, según el caso, en la fecha determinada.
d. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de cumplir
con el objeto y alcance del objeto señalado en el contrato.
e. Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e
higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, por cada día de mora en el cumplimiento
de este requisito.
f. Por cada día de retraso en la entrega de los productos señalados en el contrato.
g. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto,
según las disposiciones vigentes. En este caso, el Distrito elaborará la liquidación de oficio.
h. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o de las órdenes de la supervisión, que
afecte el contrato.
i. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base
en los salarios presentados en la propuesta, se impondrán multas sucesivas hasta que cese el
incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el
Ministerio de Protección Social.
j. Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos enunciados en las Especificaciones Técnicas.
k. Por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se
verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.
l. Por incumplimiento de las demás obligaciones previstas en el contrato.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas, EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN dará aplicación al debido proceso. En todo caso,
para la aplicación de cualquier sanción contractual de las previstas en el contrato y en la ley, se
adelantará de manera previa, el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
y de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación adoptado por la Entidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a que el valor de las multas sea tomado
directamente por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN de cualquier suma que se le adeude. Si esto no fuere posible se procederá al cobro
coactivo, para lo cual se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento constituida, de conformidad con
lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO TERCERO: La imposición de multas NO exonera al CONTRATISTA del cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
ante nuevos hechos de presunto incumplimiento.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Se estipula una cláusula penal a favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN hasta del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se
hará efectiva en caso de declaratoria de incumplimiento del contrato. El valor de la cláusula penal se
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la
Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo, en caso de ser insuficiente, se
considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios ocasionados al DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, pudiendo éste reclamar,
por la vía judicial los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal.

Plan de Desarrollo:

Creemos en la educaci¢n y en las oportunidades para el biene
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_________________________________
Katherine Arias Velez
Profesional Universitario - Jurídico

_________________________________
Amparo García Paredes
Contratista - Logístico

_________________________________
VICTOR AUGUSTO CASTILLA
Contratista - Técnico
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