MUNICIPIO DE SABANALARGA

ESTUDIO DE MERCADO - ANALISIS DE COTIZACIONES

OBJETO	"REALIZAR LA FASE 2 DE LA ADECUACIÓN DEL MOBILIARIO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES, ALCANCE Y DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO"

				LUIS CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ			HAGGEN SAS			SERPROCAS SAS					
				PROVEEDOR 1			PROVEEDOR 2			PROVEEDOR 3			PRESUPUESTO OFICIAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
E.M.-1	Enchape Decko Stone color gris	m^2	1	$165.000,00	$165.000,00	$165.000,00	$172.000,00	$172.000,00	$172.000,00	$184.000,00	$184.000,00	$184.000,00	$165.000,00	$165.000,00	$165.000,00
E.M.-3	Planta Cayena variegada (Hibiscus Rosa Sinensis)	Und	1	$48.000,00	$48.000,00	$48.000,00	$52.000,00	$52.000,00	$52.000,00	$29.000,00	$29.000,00	$29.000,00	$29.000,00	$29.000,00	$29.000,00

Elaboró:

OSCAR OSNEYDER SANABRIA PARRA
Profesional de Apoyo SPOP

Revisó:

OSWALDO SANDOVAL PEDRAZA
Profesional Contratado Secretaría General y de Gobierno

Aprobó:

MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Secretario de Planeación y obras Publicas