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1 ESTUDIOS PRELIMINARES

1.1
Investigación histórica constructiva y tipológica.

Que contenga la evolución constructiva del inmueble debidamente graficada.
un 5.000.000,00$                   1 5.000.000,00$                                           

2 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO

2.1 Levantamiento topográfico del inmueble m2 1.000,00$                           12.829 12.829.000,00$                                         

2.2 Levantamiento arquitectónico general y detalles m2 3.000,00$                           12.829 38.487.000,00$                                         

2.3 Registro fotográfico total. gl 2.400.000,00$                   1 2.400.000,00$                                           

3 CALIFICACION Y DIAGNÓSTICO.

3.1

Estudio patológico y diagnóstico del inmueble. (Planos y Fichas de Calificación con fotografías  y 

descripción de los deterioros de acuerdo al sistema constructivo) Incluir información de exploraciones 

constructivas y de cimentación según se requiera. 

m2 2.000,00$                           12.829 25.658.000,00$                                         

3.2 Estudio de sanidad de maderas incluyendo recomendaciones gl 8.000.000,00$                   1 8.000.000,00$                                           

3.3
Inventario, estudio del estado de conservación y propuesta de intervención de bienes muebles (que no 

hagan parte de la colección del museo)
gl 1 -$                                                             

4 ESTUDIOS TÉCNICOS

4.1 Estudio técnico de Humedades, inundabilidad y estudio hidrológico (Diagnóstico y recomendaciones) gl 4.000.000,00$                   1 4.000.000,00$                                           

4.2 Concepto del estado de las redes eléctricas, capacidad de carga y cumplimiento de norma. gl 4.000.000,00$                   1 4.000.000,00$                                           

4.3 Concepto del estado de las redes hidrosanitarias y cumplimiento de norma, redes especiales. gl 3.000.000,00$                   1 3.000.000,00$                                           

4.4 Estudio y concepto geotécnico (Suelos) gl 6.400.000,00$                   1 6.400.000,00$                                           

4.5 Estudio de vulnerabilidad sísmica y evaluación estructural, incluye pruebas de laboratorio m2 1.400,00$                           12.667 17.733.800,00$                                         

4.6 Exploraciones arqueológicas, Estudio de Arqueologia Preventiva  y aval del ICANH und 500.000,00$                      20 10.000.000,00$                                         

5 PROYECTO DE INTERVENCIÓN

5.1 INSTALACIONES

5.1.1
Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de Iluminación interior, exterior y emergencia, integrado con el 

proyecto museográfico,  de Sonido,  Red de voz y datos y  detección incendios
m2 3.000,00$                           12.667 38.001.000,00$                                         

5.1.2  Proyecto de redes Especiales:, Aire acondicionado, manejo de condiciones ambientales. m2 2.000,00$                           12.667 25.334.000,00$                                         

5.1.3  Proyecto de seguridad (alarmas, cámaras, evacuación, seguridad física). m2 2.000,00$                           12.667 25.334.000,00$                                         

5.1.4 Proyecto de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Red Contra Incendios y Gas m2 2.600,00$                           12.667 32.934.200,00$                                         

5.2 ESTRUCTURAL

5,2,1 Proyecto estructural y de reforzamiento estructural. m2 3.000,00$                           12.667 38.001.000,00$                                         

5,3 ARQUITECTÓNICO

5,3,1 Proyecto de señalización y señalética emergencia. (seguridad humana) articulado con el museográfico m2 700,00$                              12.667 8.866.900,00$                                           
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5,3,2
Proyecto arquitectónico utilizando la metodología BIM , restauración,  bioclimático, Seguridad Humana, 

accesibilidad, mínimo tres propuestas que responda a mitigar las condiciones del  cambio climático
m2 8.000,00$                           12.667 101.336.000,00$                                       

5,3,3 Proyecto paisajístico y silvicultural m2 4.000,00$                           1.200 4.800.000,00$                                           

5,4 PROYECTO DE INTERVENCIÓN BIENES MUEBLES

5,4,1

Estudios Preliminares Bienes Muebles

a. Identificación del bien o conjunto de bienes muebles

b. Función socio cultural

c. Estudio de la técnica de elaboración

gl 4.000.000,00$                   1 4.000.000,00$                                           

5,4,2 Levantamiento de estado de conservación Bienes Muebles gl 4.000.000,00$                   1 4.000.000,00$                                           

5,4,3 Diagnóstico del estado de conservación Bienes Muebles gl 4.000.000,00$                   1 4.000.000,00$                                           

5,4,4

Propuesta de intervención

a. Criterios y niveles de intervención

b. Procesos de intervención

c. Presupuesto de intervención Bienes Muebles

d. Cronograma de intervención Bienes Muebles

gl 4.000.000,00$                   1 4.000.000,00$                                           

6 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

6,1 Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra. un 12.000.000,00$                 1 12.000.000,00$                                         

VALOR PARCIAL 440.114.900,00$                                       

ADMINISTRACIÓN  19% 83.621.831,00$                                         

UTILIDAD  5% 22.005.745,00$                                         

VALOR  COSTOS INDIRECTOS 105.627.576,00$                                       

VALOR PROYECTO 545.742.476,00$                                       

IVA 19% 19% 103.691.070,00$                                       

VALOR TOTAL 649.433.546,00$                                       


