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En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, segun el cual, las entidades
estatales en la etapa de planeacién deben realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto que se
pretende contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente
mediante instructivo publicado en su pagina oficial, el Municipio de Manizales — Secretaria del Interior, se
permite hacer el siguiente ANALISIS DEL SECTOR.

OBJETO DEL CONTRATO:

“SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
DE LOS MODULOS DE ACERO INOXIDABLE, DESTINADOS PARA VENTAS INFORMALES
UBICADOS SOBE EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES”

El Municipio de Manizales requiere estructurar un proceso contractual para los médulos de acero inoxidable,
los cuales han tenido en los tltimos tiempos, un deterioro fisico causado por la contaminacién en su condicion
de espacios a la intemperie, pero en especial por vandalismo y por deterioro o desgaste de sus acabados y
anclajes fijos. Este deterioro no es en la misma escala ni en los mismos aspectos en todos los médulos, algunos
presentan un deterioro avanzado y requieren un mantenimiento integral. El grado de deterioro en sus acabados
puede ocasionar peligro en primer lugar para el vendedor informal y en segundo lugar para los ciudadanos que
frecuentan su area de influencia.

De la misma manera, se debe indicar, que este suministro y mantenimiento curativo es diferente en cada uno
de los madulos a intervenir, lo que hace dificil la elaboracion de un presupuesto individual y existe la necesidad
pronta de la ejecucién de las obras, para colocarlos al PLENO servicio integral de los vendedores informales
con permiso y de los ciudadanos para el disfrute de dichos servicios ofertados.

Con base en esto, se hace necesaria la intervencion inmediata mediante labores en diferentes actividades tales
Suministro y aplicacion de soldadura, aplicacion de masilla, retiro de pintura, aplicacién de anticorrosivo,
tratamiento de puntos de oxidacion, instalacion de empaques, instalacion de laminas de acero, instalacion de
portacandados, montaje de chapas de pestillo.

Asi las cosas y en cumplimiento de las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde
indica que es deber de las Entidades Estatales "Conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de Riesgo", el Municipio
de Manizales procede a realizar el estudio de sector del presente proceso.

La elaboracion del presente Analisis de Sector sigue las recomendaciones de la Guia para la Elaboracion de
Estudios de Sector puesta a disposicion por Colombia Compra Eficiente en: www.colombiacompra.gov.co
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1. PERPECTIVA LEGAL:

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 corresponde adelantar un proceso de seleccion en la modalidad de
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia.

 Para la jecucion del-objeto que se pretende contratar, se debe celebrar un contrato con una persona natural o
juridica, consorcio o unién temporal, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes y seglin la Ley 80 de 1993; las personas juridicas deben estar legalmente constituidas, en cuyo
objeto social, se encuentre prevista la realizacion de actividades iguales, similares o afines a las previstas en
este proceso, necesarias para cumplir con el objeto de la presente contratacién, que no estén incursos en las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitucién Politica, en los Articulos 8° y
9° de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. :

De acuerdo a lo anterior, en el PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027, de acuerdo con Programa de
“Seguridad y convivencia” en LA LINEA ESTRATEGICA denominada “Desarrollo Humano Y Social”, se
enmarca en el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES", el cual tiene como proposito implementar un plan anual para mejorar la
seguridad y convivencia ciudadana.

Por lo anterior, esta contratacion se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 (numeral 5, del articulo 2),
ley 1882 de 2018, el Decreto Nacional 1082 de 2015, y en lo que no se encuentre particularmente regulado, se
aplicaran las normas vigentes aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en la invitacion
publica, adendas, resoluciones y documentos que se expidan con ocasién de presente proceso contractual.

Teniendo en cuenta la cuantia definida para el presente proceso, la modalidad a utilizar es Seleccién Abreviada
de Menor Cuantia, segun lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratacion plblica. ‘

De acuerdo con el presupuesto del Municipio de Manizales, la menor cuantia para contratar sera hasta de 650
SMLMV, es decir, desde $113°808.825,010 hasta $1.138°008.250. Para |a actual vigencia fiscal, de conformidad
con la Circular No. |-CIR-SJ-2026-1 del 01 de enero de 2026 de la Secretaria Juridica del Municipio,
encontrandose la presente contratacion dentro de dicha cuantia.

La construccion del territorio se da a partir de las coincidencias sociales de grupos de interés, que en ocasiones
vulneran las condiciones de otros cuando los procesos de inclusién e implicacion de los actores no son
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adecuados y suficientes. El gobierno que se pretende promover procura la vinculacion de los actores sociales
y sectoriales en los asuntos que les son propios basados en la confianza.

El Estudio mencionado, plante6 las soluciones técnicas viables, las cuales cuentan con todo el sustento técnico
- legal desde el ambito constructivo Nacional Colombiano para servicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura, basadas en la normatividad vigente, de la cual se exponen los referentes mas relevantes para
el caso a continuacion:

o MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los articulos 101y
102 del Codigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002).

e Manual de Senalizacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en
calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacion en calles y
carreteras afectadas por obras.

o Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura
del Municipio de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho.

e Decreto 1072 de 2015. Articulo 2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MODULOS EXISTENTES

Lo anterior incluye la aplicacion de soldadura, aplicacion de masilla, retiro de pintura, aplicacion de
anticorrosivo, tratamiento de puntos de oxidacion, instalacion de empaques, instalacion de laminas de
acero, instalacion de portacandados, montaje de chapas de pestillo etc.

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo sefalado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 en el articulo 2, numeral 2, literal b, el articulo 2.2.1.2.12.20 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular No. |-
CIR-SJ-2026-1 del 02 de enero de 2025 de la Secretaria Juridica del Municipio de Manizales, por medio de la
cual se fijan las cuantias de contratacion del Municipio de Manizales para la vigencia 2025 asi.
“CONTRATACION DE MENOR CUANTIA. Cuando el valor del contrato es superior al 10% de la menor
cuantia y hasta el 100% de la menor cuantia (650SMLMV), es decir, desde $113°808.825,010 hasta
$1.138°008.250. Siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de
2015”, y teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial del presente proceso, se debe adelantar un proceso
de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Teniendo en cuenta la cuantia definida para el presente proceso, la modalidad a utilizar es la Seleccion
Abreviada, Procedimiento de Menor Cuantia, de conformidad con lo estipulado en la ley 1150 de 2007 articulo
2 numeral 2 literal b), Seleccion abreviada. “La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de
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la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados
para garantizar a eficiencia de la gestion contractual. (...) b) Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales...” y en lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 por el
cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica.

2. DESCRIPCION DEL SECTOR

Las inversiones en proyectos estratégicos que garantizan un mecanismo para atender el desgaste y deterioro
causado por uso, de los bienes inmuebles destinados a servicios comunitarios, los cuales imposibilitan su
correcto funcionamiento, contribuyen al desarrollo constante de las dinamicas de una comunidad y apuntan a
los objetivos del desarrollo relacionados con las iniciativas para la participacion comunitaria.

Dichas inversiones son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, permiten mejorar la calidad de vida de
los habitantes del sector y por tal motivo se debe propender por mejorar y mantener en dptimas condiciones los
diferentes bienes inmuebles del municipio destinados a servicios comunitarios, ademas de tener impactos
positivos en el quehacer diario de la comunidad.

Las inversiones de las administraciones municipales en mantenimiento, construccion, ampliacién ylo
reforzamiento de edificaciones destinadas a programas y proyectos tendientes a incrementar la inclusion social
mediante el desarrollo del potencial humano, son fundamentales para mejorar la calidad de vida, asi como
fortalecer las organizaciones comunitarias debidamente conformadas. Por esta razén las administraciones
municipales reciben constantemente aplicaciones de presupuesto altamente requeridas y priorizadas para el
bienestar de sus ciudadanos.

Para este tipo de inversiones, las administraciones locales y departamentales incluiran todos los afios en su
presupuesto |as partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor nimero de espacios destinados
a servicios comunitarios en sus respectivas jurisdicciones.

Partiendo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se debe pensar en el mantenimiento de la
infraestructura destinada a servicios comunitarios, debido a esto es necesario realizar inversiones en el
mejoramiento continuo de los bienes inmuebles, a través de reparaciones locativas, con el fin de que la
comunidad acceda a los bienes y servicios que ofrece la administracion municipal.

Asi mismo, la Administracion Municipal en la ejecucion de los recursos publicos busca contar con todo el apoyo
de la comunidad, como pieza fundamental del quehacer administrativo, que acrecienten el orgullo y sentido de
pertenencia por cada una de las labores que dia a dia la administracién realiza en torno al mejoramiento de la
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Infraestructura municipal, en este caso las intervenciones a los espacios de infraestructura destinada a
servicios comunitarios.

Es por esto que se requiere entonces, |a utilizacion de sectores como el de la construccion para la atencion de
dichas necesidades de infraestructura. El sector de la construccion de obras civiles y de infraestructura se
constituye como uno de los més importantes en el desarrollo del pais ya que proporciona elementos de
bienestar basicos en una sociedad al construir vias, puentes, puertos, aeropuertos, vias férreas, plantas de
tratamientos de agua, hidroeléctricas, presas, obras de estabilidad, obras de embellecimiento, plantas
generadcras de energia eléctrica, industrias, asi como viviendas, escuelas, hospitales, centros deportivos,
instituciones estatales de seguridad y lugares para el esparcimiento y la diversion, generando asi empleos
directos e indirectos que contribuyen al desarrollo del pais.

El sector de la construccion juega un papel fundamental en el desarrollo econémico de una ciudad y por
supuesto, de un pais. Su impacto impulsa el crecimiento econémico, genera empleo y estimula la inversion en
otros sectores, siendo asi, uno de los sectores econémicos de mayor importancia.

Asi mismo, utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, ladrillo,
vidrio, madera, aluminio, pintura, porcelana sanitaria, etc., por este motivo es uno de los principales motores
de la economia del pais ya que beneficia a 66 ramas de la actividad comercial a nivel nacional.

Dicho sector esta compuesto por dos grandes grupos a saber:

- Construccion de obras civiles Publicas y Privadas.
- Construccion de vivienda.

Siendo estos dos grandes grupos los dinamizadores de las distintas ramas de la economia con las que tiene
relacion de forma directa e indirecta.

Participacion en el Producto Interno Bruto (PIB) y su relacion con el sector
SegUn el Boletin Técnico Producto Interno Bruto (PIB) Il trimestre 2025 elaborado por el DANE, el segundo

trimestre de 2025FR, el valor agregado de la construccion decrece 3.5% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024, Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):
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¢ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9.7%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 9.6%. '

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacicnal y calendario, el valor
agregado de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

c
Lv

» Construccion de edificaciones residenciaies y no residenciales decrece 2,2%.
o Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de
ingenieria civil crece 5.2%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,03%

ANIZALE

JADE M

1

Tabla 6. Construccién

"
P

Tasas de crecimiento en volumen’ <T
Segundo trimestre 20257 ag
o

Tasas de crecimiento (%) -

'

- |

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
202E5P11 20257 2025711/
202411 2024 20257"-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 97 -8,1 -2.2
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 96 58 52
Actividades especializadas parala construccién de edificaciones y 59 = o
obras de ingenieria civil® 2 B g
Construccion -3,5 -33 -0,1

Fuente: DANE, PIB_T

P ereliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

HConstruccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.
*Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y abras de ingenieria civil (Alquiler de maguinaria y equipo de

construccion con eperadores).

Empleo y su relacion con el sector
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Segun el Boletin Técnico Indicadores econdémicos alrededor de la construccion (IEAC) elaborado por el DANE,
en el primer trimestre de 2025pr, para el mes de abril el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.576
miles de personas. La Construccion como rama de actividad economica participé con el 6,6% de los ocupados.
En abril de 2025, la poblacion ocupada en el total nacional aument 3.1%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccién disminuyeron 2.2% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para abril de 202, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 47.0%
estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (728 miles de personas), que ademas presentaron
una disminucion del 8.4%, es decir, 67 mil personas menos con respecto a abril de 2024.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2023 - 2025 (abril)

VYariacién anual {%}

Varfacion anusl (%) ::'“Pld::‘ w3 2025
totsl min max
abr) fabr)
: L Fin —
Pablacitin ocupsa tots! i 3k R, ST e £ a7 5.1
o3 VA
o 1
22 65 o A = :
Fotiation capeds wn conmntrucudn a5 1 \ 22 85 153
02 &3 A
Paliacién brvpacla en comtroceid en 13 Bt 31 TR = 84 200 281
chidades y arass metropoltanas 1.0 35 vy L4 4

abr-25
abr-24

Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las vaniables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

" 13 dreas: Bogotd D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girdn, Piedecuesta
y Floridablance, Manizales y Villa Maria, Paste, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cucuta, Villa del Rosario, Los Patios
y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

indice de costos de la Construccion de edificaciones.

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones - (ICOCED), es un indicador que permite conocer la
variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la
construccion de edificaciones en el pais. El ICOCED incluye dentro de la medicidn, la representatividad de las
edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 54 subgrupos de costo, 6 capitulos constructivos, ademas
de la agregacion de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano
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de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construccion, equipos especiales para obra y
herramienta menor) que permite contar con resultados segln dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En junio de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presenté una variacion
mensual de 0.06%, en comparaciéon con mayo de 2025. Para edificaciones no residenciales se ubicd por
encima del promedio nacional (0.10%) y contribuyé negativamente con 0,04 puntos porcentuales, mientras que
edificaciones residenciales se ubicéd por debajo del promedio nacional (0.05%).

Cinco de los diez destinos reiacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del
promedio nacional (0,06%): Bodegas (0,24%); Educacion (0,16%), Comercio al igual que Hoteles (0,11% cada
uno) y Administracion publica (0,08%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (0,02%), Otros destinos {-0,01%) y Casas (-0,03%) se ubicaron por debajo
del promedio nacional. Por Ultimo, los destinos Apartamentos y Hospitales y centros asistenciales (0,06% cada
uno), presentaron la misma variacion que el total nacional. '
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Grafico 1. Variacion mensual del ICOCED total, segun clases CPC V 2.0 y destinos.
Total, ICOCED
Junio 2025

I n16
ol an
! o0
e 4 0,08
|06 413 006
| s et i iy
i | 5
ot 0.02 |
= i

8
.01

-3 03

Variacion (%)

w = - = & 5 " =
i 1 1 & £ 2 & £ £ 31 2 1 72
3 o Z s =4 £ .g & . - o 2 =
£ = e B .’2 = = E i 5 4
= 2 E = e, -] L 2
E = 2 - F 8 £
3 - = x
2 3 B B i 2
E 0 2
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"
E
=
Residenciais Mo s enciales

Fuente: DANE, ICOCED.

Por grupos de costos en junio de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a mayo de 2025 se
presentaron en: Herramienta menor (0,77%), Equipo (0,26%) y Servicios generales de la construccion (0,24%).
Por otra parte, el grupo de costo que presentd la menor variacion fue Transporte (-0,44%). Los mayores aportes
a la variacion mensual del ICOCED (0,06%), se ubicaron en los insumos: concreto comun, otros concretos y
arena, los cuales en conjunto sumaron 0,14 puntos porcentuales a la variacion total. Por otro lado, los mayores
aportes negativos a la variacion mensual se ubicaron en los insumos: acero corrugado y cemento, los cuales
restaron 0,17 puntos porcentuales a la variacion total.
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Grafico 4. ICOCED Variacién mensual total segiin grupos de costos

indice Total
Junio 2025
B
I 3]
f
£
: (73]
LLi
=
L8
; 3 i & N
‘ = =
o i A <
' . 3 i
N 74 (]
[
-
<
Grupos de cosias it:
=4
Fuente: DANE, ICOCED:. 2
Nota: La diferencia en |2 suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en <L
al indira Q
T
[®)
indice de costos de la construccion de obras civiles. =

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,07%, en comparacion con mayo de 2025. Una de las
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicd por encima
del promedio nacional (0,07%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,21%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,02%), Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y ofras obras hidraulicas (acueductos) (-0,05%), Construcciones deportivas al aire
libre y otras obras de ingenieria civil (-0,10%), y Tuberfas para la conduccion de gas a larga distancia, lineas
de comunicacién y cables de poder; tuberfas y cables locales, y obras conexas (-0,18%), se ubicaron por
debajo del promedio nacional.
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Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segun tipelogia de obra
Total nacional

Junio 2025

Chras ambentales — 0,36

Construccion ohras de produccion

petiolfera R ——E
Pucrtos marlimos — 0,45

Construccion de olecductos gasoductas y

poliductos — 0,20

N0 i n,an 30 0.4 n&n D60
Wtk e %

suabira

T gzt e

Fuente: DANE, ICOCH/.

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones positivas de precio con respecto a mayo de
2025 se presentaron en: maquinaria (0,56%), herramienta menor (0,12%) y materiales (0,09%).
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Grafica 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025

Wlas Inferstanas

Vigs fdneas g

AhF

Cewrstiin cadn che oderrndias iy, Quiachia fo

y pobducine

Uonstruceidn obean de procducoan - 4711
ootresifory 2

Ll LA 145 161 X Wi
Watursin 18

Fuente: DANE, ICOCH.

indice de precios del productor iPP.

En julio de 2025, el Indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presentd una
reduccion de 0,53%, respecto a junio de 2025. Segln la clasificacion CUODE, el IPP para consumo final
presentd una variacion positiva de 2.50%.
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Grafico 6. Variacion mensual CUODE - TOTALES

Julio 2025pr
3,00 -
X 2,50
2,50 -
2,00
1,50 4
100 ~ 0,54
0,00 T T T T ey
gy L] L [ ]
100 4 -0.49 -(.53 -0,54
Bienes de Total Oferia Bianes de Materiales de  Bienes de Capital
Consuma Final Interna Consumao Construccion
Intermedio

Fuente: DANE-IPP
Nota: La diferencia en el calculo de las vanables, cbedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados
en el indice,

Indicador de produccion de obras civiles

En el segundo trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de
9.60%, con relacion al segundo trimestre de 2024 y esté explicado principalmente por el comportamiento
positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales
registré un incremento en su produccion anual de 38,3% y aporté 7,4 puntos porcentuales (p.p) a la variacion
anual; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tiineles,
presentd un aumento de 6,7% y sumé 3,2 p.p a la variacion anual a precios constantes, el grupo de
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementd su
produccion en 6,1% vy aportd 0,5 p.p. a la variacion anual; el grupo de tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas, aumentd
su produccion en 3,0% y sumé 0,4 p.p a la variacion anual (9.6%).
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Grafico 3. indice y variacién trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Tetal nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) - 2025 (1| trimestre™)

anml

1009

D0

indice

4np

0,0

. irdice o Vg larian tehmestral

Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de ohras civiles a precios constantes segun
tipo de construccién

Total nacional

Il trimestre de 2025 / Il trimestre 2024

Contribucitn & 13 yadacibn total
(puntt porcetuakel

o . s B

530201 Carcleray el vias Hrtem y pistis ce flemage, pushtes, oireterss devadtt y Wrdes &Y 13

Tipo o contbroccitn

-~

530205 iatwaicee ol are ke par) deporie y exparimie y ore choz de ingervena gl & @5

530203 Tueries jrars Lo comducaion oe Gt 8 lergs distanis, lines de comunizxcicn y cables de poder: tuberies y W &
[ — - '

502 Fuerton cansles, Fres, sivtemas de nogoy i hres bk (acssdurtzs’

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el tatal para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

00

W

piefia)

0,0

-10.0

-20.0

-30.0

vanacdn porcentual
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El incremento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 9,6% con respecto al segundo
trimestre de 2024, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y
tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presenté una variacién en
su produccion de 10,8% y suma 4,5 p.p. a la variacion anual total y 9,6 p.p. a la variacion anual del grupo. Por
su parte, puentes y carreteras elevadas presentd un descenso en su produccion con respecto al Il trimestre de
2024 de 33,1% y rest6 1,6 p.p. a la variacion anual total y 3,3 p.p a la variacién anual del grupo.

Durante el primer semestre de 2025, el incremento de 6,8% de la produccion de obras civiles frente al primer
semestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo
construcciones en minas y plantas industriales presentd una variacion de 47,6% y sumo 7,9 p.p. a la variacion
afio corrido; el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tineles registrd un incremento de 1,8% y aporté 0,9 puntos porcentuales a la variacion total afio corrido (6,8%).

Cuadro 2. Variacién y contribucion afio corrido de la produccion de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de construccion

Total nacional

(I trimestre 2025 — |l trimestre 202577 / | trimestre 2024 - Il trimestre 2024)

Vartaclén afilo copide Contribuciin 3 ta varadn total
{poroentajes) ({putos portents ales)

TOTAL 68

| - B
430208 Comstrocsorat anminas y ant: indusmisles a0 A
530201 Larneteras, calfes, wing SO ¥ pitar ce Jterizage pUONSS, Camotras clevacas ¥ tndcs L (hT]
430205 Inst¥acicnes al arefibre para deporesy espardmioni y oirae obrax de ingervoria cvil i ]
B30 Pratraos, canaler, prisa, sismemas de Alego y otras obras hedrauicas (acuaduce; 44 4%
330003 Dunerias paea fa condonddn de gas alarga dismnaa, lineas de comuricacon v cables e pocier; uberias R
cpbes bocales, y abras coneeas = 4

Fuente: DANE, IPCC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a2 un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo,

=
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Del Il trimestre de 2024 al Il trimestre de 2025, el aumento de 9,6% de la produccion de obras civiles a precios
constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo
construcciones en minas y plantas industriales presenté una variacion de 52,1% y sumé 8,3 p.p. a la variacién
total; asi mismo, el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tuneles registro una variacion de 3,8% y aporto 1,9 p.p a la variacion total doce meses. El grupo de puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréulicas (acueductos) aumentd su produccion en 4,5% y
contribuyé con 0,4 p.p. a la variacién total doce meses, el grupo instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registrd un incremento en su produccion doce meses del 1,4%
y aportd 0,1 p.p a la variacién total.

Cuadro 3. Variacidn y contribucién doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes

segun tipo de construccién d

Total nacional

11l trimestre de - Il trimestre de 2025™ /11 trimestre de 2023 - |l trimestre de 2024 —
' : s Narlacbo docg meses. - Contbuén 8 La varkedda toul

. {porcentajes) - : _ - {puntos porcentuales)

Tipos de construccidn .- <
TOTAL 9.6

SIIM Cormtrxcores e Y PRt SOl e

23

S3201 Carveterss cale vie forrem y patan de flemine pumrdes, crrreterad covacs y trides bt ]

M2 Puerton caraies, presss, wsteus de fiogo y ot dteas b Secued st} 4%

53005 Imita aciones a’ ave e Dera Copones y experuiody y o cbre de toerieria ow

SMI293 Tuberiss pers g condocod ce Gas 8 large cistanca, boes Ot Comuriacdnr y cabies de poder, tubia y

caties oxale, y cbess Loneagy

Fuente: DANE, IPCC.

Pr. cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

INFRAESTRUCTURA

La inversion en infraestructura actia como un potente motor de la demanda agregada. Al aumentar la inversion
en obras publicas, se crean empleos directo se indirectos en diversos sectores, desde la construccion hasta la
produccion de materiales. Ademas, una infraestructura moderna y eficiente mejora la conectividad, reduce los
costos de transporte y logistica, y aumenta la productividad de las empresas.
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PERSPECTIVA NACIONAL

La relacién entre la disponibilidad de parques y el nivel de desarrollo de la poblacion ha sido objeto de un amplio
numero de estudios, para poder contar con un mayor acceso a mas y mejores parques y espacios pablicos
efectivos, que faciliten el disfrute, la interaccion y libre expresion cultural y deportiva de la poblacion la cual va
dirigida hacia otros territorios con el fin de mejorar el indice de espacio pUblico efectivo por habitante.

En Colombia, desde el punto de vista de las areas Urbanas, son los barrios rezagados y marginales los que
sufren la carencia de espacios PUblicos Efectivos necesarios para el sano esparcimiento de la poblacion, lo que
genera dificultad en vista que esos espacios existentes son utilizados para el expendio y consumo de sustancias
alucinogenos y delincuencia comun. Por esta razon en Colombia se llevan a cabo numerosos procesos de
construccion y mantenimiento de Parques y espacio publico, dando las condiciones necesarias que le permita
a la ciudadania un sano esparcimiento y recreacion.

En razon a lo anterior, desde hace unos afios. Se adelantan planes de desarrollo en espacios publicos del pais
con la construccién de nuevos parques y mejoramiento de los existentes, lo que no ha sido suficiente para
subsanar la problematica que se evidencia constantemente de consumo y trafico de sustancias alucinégenas y
delincuencia comun, es por ello que en la actualidad los mandatarios en compafiia de los expertos y entidades
encargadas de estos temas, han realizado planes para intervencion a las necesidades evidentes de la
infraestructura de espacio publico desarrollando mejoramientos en distintos sectores, con entidades como DNP-
Departamento Nacional de Planeacion y los entes Gubernamentales con los contratos de Mantenimiento,
Mejoramiento Y rehabilitacion de los parques, tanto en zona urbana como rural.

Para una mayor y suficiente ilustracion, asi como para brindar una ubicacion geografica, en el siguiente mapa
se indica la ubicacion georreferenciada de cada uno de los modulos de la ciudad:

. PERSPECTIVA LOCAL

El uso de espacio publico, dentro del cual se encuentran los modulos habilitados para el ejercicio de ventas
informales en el municipio de Manizales, es un derecho fundamental que involucra no solo a sus adjudicatarios
sino también los ciudadanos que hacen parte de su forma en el diario vivir, de su actividad cotidiana en cada
sector donde se localizan segun los lineamientos del acuerdo 443 de 1999. Los Mddulos deben ser lugares
atractivos, en buen estado y en funcion de ayudar a que las personas puedan conseguir su minimo vital.

Del mobiliario habilitado para el desarrollo de ventas informales en la ciudad de Manizales se tiene la existencia
de modulos metalicos ubicados en algunas zonas del espacio publico de la ciudad como barrio Centro (carrera
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23, calle del arte, calle 19, pasaje de la beneficencia), Chipre (Sobre la avenida 12 de octubre) y avenida
Santander hasta el sector de Milan, todos ellos instalados en el marco de la Resolucion 2611 del 11 de
noviembre de 2004 "Por medio de la cual se otorga una licencia de uso y ocupacion del Espacio Publico con
mobiliario urbano (Casetas de ventas) en la ciudad de Manizales",

La obligatoriedad del presente proceso contractual radica en la necesidad de dar continuidad a los procesos de
limpieza y mantenimiento del mobiliario referenciado, toda vez que a partir del fenecimiento de términos de la
Licencia emanada de la resolucion 2611 de 2014 antes mencionada, dichos modulos permanecen sin este
servicio. Ahora bien, vale |a pena precisar qué al ser materiales metalicos que se encuentran expuestos a las
condiciones climaticas, naturalmente sufren deterioro que en algunos casos impide su adecuado
funcionamiento. '

i-«
o

Los Mddulos del Municipio de Manizales han tenido en-los Ultimos- tiempos, un deterioro fisico debido a la
contaminacion por su condicion de espacios a la intemperie, perc en especial por vandalismo y por deterioro o
desgaste de sus acabados y mobiliario fijo. Este deterioro no es en la misma escala ni en los mismos aspectos
en todos los modulos, algunos presentan un deterioro avanzado y requieren un mantenimiento integral. El grado
de deterioro en sus acabados puede ocasionar peligro en primer lugar para el vendedor informal y en segundo
lugar para los ciudadanos que frecuentan su area de influencia.

En razén a lo anterior, la administracion Municipal con el fin de atender de manera oportuna, habilitar y optimizar
el espacio publico, ha ejecutado algunos contratos para el mantenimiento de muebles e inmuebles para
garantizar el uso y disfrute del espacio publico, en el area urbana y rural del Municipio de Manizales.

Al CAlI DIA DE MANIZAI ES
L - ALCALDIA DE MANIZALES

Se enuncian algunos de los procesos ejecutados en anualidades anteriores:

o
)
‘@)
v
b |

MIC-034-2021

MIC-089-2021

MIC-194-2021

MIC-191-2021

MIC-189-2021

MC-048-2023

e MC-045-2026 .

La Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, a través de su articulo
33, modificé el articulo 12 de la Ley 590 del 2000, y adopté medidas dirigidas a promover el acceso de las
MIPYMES al mercado de Compras Publicas. Estas suponen una serie de deberes para las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, quienes deberan cumplir lo dispuesto en los primeros seis (6)
numerales del sefialado articulo en los Procesos de Contratacion que adelanten.
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En aras del cumplimiento del articulo 33 de la Ley 2069 de 2020, el Municipio de Manizales, ha identificado las
MIPYMES que podrian ser potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que
promuevan y faciliten su participacion en el Proceso de Contratacién, teniendo en cuenta que las Mipymes se
dividen en micro, pequefia y mediana, segun los siguientes criterios de clasificacion establecidos del Decreto
957 de 05 junio de 2019.

SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA
P Superior a 32.988 UVT Superior a 131.951
P Inferior o igual i e
Servicios a32.988 UVT e inferior o igual a UVT e inferior o igual a
) ' 131.951 UVT. 483.034 UVT,

UVT: La unidad de valor tributario

Se tienen clasificadas de la siguiente manera:
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PROVEEDOR

MICRO

PEQUENA

MEDIANA

CARDENAS SANDOVAL LUIS
GUILLERMO

GARCIA GIRALDO JOHN
ALEXANDER

MH INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.S

HERRERA POSADA _ MILTON
RICARDO

L.R. AMBIENTAL S.A.S.

GIRALDO HENAO JOSE ALBER

GAITAN ~ NARANJO  JOHNNY
ANDRES

ESTRUCTECNIAS.A.S.

INCIVILPRO S.AS.

PROYECTOS CIVILES,
AMBIENTALES Y DE PETROLEQOS
S.AS.

AXXIOS S.AS.

LUIS GUILLERMO CARDENAS
SANDOVAL

HERNAN ROPERO ALZATE.,

ANALISIS DE CONTRATACIONES SIMILARES

Se tiene, igualmente, un buen nimero de contratos de condiciones técnicas similares desarrollados, de los
cuales son comparables tales condiciones y el valor unitario de sus actividades, que el Municipio de Manizales

ha llevado a cabo junto con sus proveedores de bienes y servicios:

NRO FECHA

CORIRATD APERTURA

VALOR

CONTRATISTA

OBJETO

MODALIDAD DE
CONTRATACION
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LOS MODULOS DE ACERO INOXIDABLE DESTINADOS

2312141447 141212023 § 178.134.740 gggigﬁ‘éfﬁ PARA VENTAS INFORMALES UBICADOS SOBRE EL Mem’i“?m‘oma
ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES A Holee
MONTO AGOTABLE
KURVASS CONSTRUCCION  Y/O  MANTENIMENTO  DE
DEMARCACION Y | PARADERQS Y ATENCION A LOS EVENTOS QUE SE |  Menor Cuantia - Obra
fedbelien ATl $180.000000 | oegalIZACION | PRESENTEN CON LOS MISMOS EN EL MUNICIPIO DE Publica
VIALSAS MANIZALES

Por su parte, haciendo uso de las herramientas de abastecimiento estratégico dispuestas por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente se encontré frente al anélisis de la demanda

que:

Periodo evaluado: Desde el 01 de enero de 2020 y hasta el 30 de diciembre de 2025.

Codigos UNSPSC analizados: 72102900; 72103300; 72121400.
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e

Gasto Mensual | 11791835020 855 | Gasto Anual
s B o LTI TR PP RN
=
Ao W10l @11 Il @Il ellis el Fuvate B3E00°, @IEIE

[ Cenwaion Yot |
Cantidad de contratos - Mensual | oot 1O | Cantidad de contratos - Anual
| ¥ oz ibey

10888 |
furte 54005, @icE

Por su parte se encuentra que de los $11.791.836.020.855 contratados, $9.210.445.459.070 han sido
contratados bajo la modalidad de licitacion de obra pblica y $1.168.136.947.638 han sido contratados bajo la
modalidad de Seleccion abreviada de Menor Cuantia.

Cantidad do contiates

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién
311,79 il
. i Meodalidad de Seleccion

@ Concurso de Mentos

@ Licitacion obra publica

Valor Total Estimado

Compatiuva
Modalidad general
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Respecto al andlisis de la oferta se encuentra que del 100% del origen de los proveedores, 138, es decir, el
3.04% se encuentran en el Departamento de Caldas

Origen de Proveedores T 8

Departamento estandar
-~

Caldas
® Cesar
® Sucre
Huila
@ Meta
® Chocé
@ Casanare
® Magdalena
@ Risaralda
® Lz Guajira
® Putumayo

® Cagqueta

Y que dada la naturaleza del contrato, la mayor parte de los proveedores es de origen nacional
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Origen de Proveedores - Nivel Internacional

@®Valor @Contratos

Valor
Contratos

Natwnal

Origen

3. PERSPECTIVA TECNICA:

“SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
LOS MODULOS DE ACERO INOXIDABLE, DESTINADOS PARA VENTAS INFORMALES UBICADOS SOBE
EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES".

Los proponentes deben estar inscritos en el registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio

Se requiere estructurar un proceso contractual para los modulos de acero inoxidable, los cuales han tenido en
los Ultimos tiempos, un deterioro fisico causado por la contaminacién en su condicién de espacios a la
intemperie, pero en especial por vandalismo y por deterioro o desgaste de sus acabados y anclajes fijos

Quienes estén interesados en el proceso de seleccion deberan ademas, cumplir con las especificaciones
técnicas del objeto descritas en el presupuesto anexo y tener en cuenta las “Especificaciones técnicas’ que
para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Manizales, las posteriores que
imparta el Supervisor/interventor y adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE
MITIGACION E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los articulos 101y 102 del Codigo Nacional
de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002), modificado por el articulo 19 de la ley 1383 de 2010 y del Manual de
Sefializacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en calles carreteras y ciclo
rutas de Colombia.
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o CONDICIONES ESPECIFICAS

Entre otras, las actividades a realizar seran las siguientes:

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MODULOS EXISTENTES

Lo anterior incluye la aplicacidn de soldadura, aplicacién de masilla, retiro de pintura, aplicacion de anticorrosivo,
tratamiento de puntos de oxidacidn, instalacion de empaques, instalacion de laminas de acero, instalacion de
portacandados, montaje de chapas de pestillo etc.

NOTA: Las actividades a desarrollar en los médulos pueden ser complementadas de acuerdo a la ejecucion
fisica y las condiciones de necesidades encontradas, debido a que se trata de un contrato de mantenimiento,
reparacion y suministro.

4. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

Para la realizacion del objeto planteado se requiere la contratacion de una persona natural o juridica, consorcio
0 union temporal, que posea experiencia general segun lo determinado en el pliego de condiciones del proceso,
que se encuentre debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la
capacidad de aportar para la ejecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada el Anexo
1 - Anexo Tecnico del presente proceso; asi como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas
por el Municipio de Manizales a través de la Secretaria de Infraestructura tal como se precisa en el Pliego de
Condiciones.

Asimismo, si el contratista es una persona natural debera acreditar una o varias de las siguientes profesiones:
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, lo cual manifestara en la carta de presentacion y se verificara en el
COPNIA, CPNAA o Certificado vigente segln corresponda.

Si es una persona juridica, esta debe tener una vigencia minima del plazo de duracion del contrato y cinco (5)
afios mas. Su objeto social debe contemplar la ejecucion de obras civiles.
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En caso de tratarse de un proponente plural cada integrante del mismo debera cumplir con lo exigido para la
persona natural o juridica, segun sea el caso, esto es, si es persona natural debe poseer la profesion sefialada
para las personas naturales y si es juridica lo consagrado para estas Ultimas.

5. PERSPECTIVA FINANCIERA

El valor estima del contrato por monto agotable sera la suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($817.710.284) AU
INCLUIDOS.

La disponibilidad presupuestal del contrato sera la indicada en el acto administrativo de aperiura de conformidad
con el numeral 6 del articulo 25 de la ley 80 de 1993:

“60. Las entidades estatales abriran licitaciones o concursos e iniciaran procesos de suscripcion de contratos,
cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de |a entidad.

De conformidad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de las
Secretaria de Hacienda y la Secretaria del Interior, se comprometen a hacer el Registro y la reserva
presupuestal con el cual debe cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal.

Analizando las empresas Y los profesionales del sector de la construccion en nuestro pais, podemos evidenciar
el gran auge que éste ha mantenido en el sector de la economia, gracias a las garantias y facilidades brindadas
por el Estado. Todo lo anterior, nos garantiza la existencia de empresas y profesionales de la construccion,
saludables financieramente, lo cual sumado a las exigéncéas de los procesos de seleccién son garantia de
éxito para el proyecto.

En el sector de la construccion la lucha por la competitividad y la busqueda de un desempefio eficaz y un
desarrollo 6ptimo han hecho que este sector empresarial haya obtenido una expansion bastante significativa,
manteniendo en estas empresas una disputa de costos e innovacion de infraestructura.

Segun el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE en Colombia existen empresas
relacionadas con el sector de |a construccion, las cuales se dividen asi: 42.163 de construccion de edificios
residenciales, 8.433 de construccion de carreteras y vias de ferrocarril, 6.225 de construccién de proyectos de
servicio publico, 45.193 de construccion de obras de ingenieria civiles, a esto se le suman el nimero
significativo de constructores independientes gue ofrecen sus servicios.

PRESUPUESTO OFICIAL
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Se tiene ademas que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y se
certifican que:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica", las Secretarias del interior e
Infraestructura, primero establecen las cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar
y el componente de administracion, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la comunidad, y
las que se determinan a partir de la PQR’s y visitas técnicas desarrolladas por la Secretaria para atender las
necesidades de la comunidad. Dentro del analisis de las cantidades se toma en cuenta el rendimiento de las
cuadrillas y desperdicios para precisar los valores que en todo caso estan sujetos a los imprevistos y reajustes
propios de la obra publica.

Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar fue elaborado por funcionarios de la
Secretaria de Infraestructura, basados en visitas técnicas de campo, estudios de mercado y la aplicacion de la
plataforma Crystal 2026 que administra la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, previa revision y
complementacion de los precios y las cantidades de obra.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar la Administracion (A) son los que se mencionan a
continuacion, y, los mismos, son analizados y tomados en cuenta dependiendo del alcance, plazo, valor y
condiciones de ejecucion del contrato de obra:

1, PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO.
2. TRANSPORTE DEL PERSONAL
3. INSTALACIONES PROVISIONALES

4. PAPELERIAY OTROS COSTOS
5. SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACION

6. VALLA CONTRACTUAL
7. GARANTIAS
8. IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

I Impuesto Industria y Comercio
i. Impuesto del 4 por mil
ii. Estampilla Adulto Mayor (2%) del valor de cada pago antes de IVA.

iv. Estampilla Procultura (2%) del valor de cada pago antes de IVA.

V. Estampilla Universidad de Caldas y Nacional Sede Manizales (2%) del valor de cada pago antes de
IVA.

Vi, Estampilla para la Justicia Familiar (2%) del valor bruto de cada pago antes de VA,
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vil. Tasa Pro-deportes y recreacion (0,5%) del valor de cada pago antes de IVA.
viii. Contribucion especial (5%)

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el analisis respectivo respecto
la exoneracion de que trata el articulo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con esta y segun el histérico de los
procesos de la Secretaria de Infraestructura, el nimero de integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto
de estudio y la condicion de las empresas que participan regularmente en estos procesos.

Asi mismo, dentro del presupuesto oficial se encuentran incluidos la totalidad de los impuestos, tasas y
contribuciones.

En lo referente al pago de las estampillas, éste debera cancelarse de acuerdo a lo establecido en el articulo
172 del acuerdo 1083 de 2021, y e! articulo 4 del Acuerdo 1156 de 2024

Articulo172: Recaudo y pago de las estampillas: para el caso de los actos, contratos o negocios juridicos,
incluidas sus adicciones y modificaciones, en los que genere un pago a cargo del municipio, el recaudo se
efectuara mediante retencion en la fuente del valor liquidado por concepto de estampillas por cada uno de los
pagos que se efectue.

Articulo 4: Adoptese en el municipio de Manizales de acuerdo con la Ley 2126 de 2021 la estampilla para la
Jjusticia familiar

Polizas:

Seriedad de |a oferta.

Cumplimiento del contrato.

Estabilidad y calidad de obra.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Responsabilidad civil extracontractual.

Buen manejo e inversion del anticipo o pago anticipado

Anexo, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado (POE), para el plante educativo donde se ejecutaran las
obras objeto del presente proceso contractual.

1. Componente: REPARACION Y MANTENIMIENTO MODULOS COMERCIALES

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
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[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién y sole pueden modificar o
ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente fermulario aplica para los procesos de contratacion que tengan como forma de pago
precies unitarios. Tratdndose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administracion
delegada, reembolso de gastos o cualquler otra forma de precio.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurade por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y
las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracidn, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de
precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
"REPARACION Y MANTENIMIENTO MODULOS COMERCIALES"
ITEM
DE DESCRIPCION ynp, | GANTIR | VALOR | vy opyorat
AD UNITARIO
PAGO
001 MANTENIMIENTO
Cargue, descargue de modulo y transporte en la ciudad de Manizales,
Mtto - 1 por trayecto Modulos pequefios UND 1,00 $161.532,00 $161.532,00
_ | Cargue, descargue de modulo y fransporte en la ciudad de Manizales,
Mtto - 2 por trayecto Modulos grandes UND 1,00 $403.830,00 $403.830,00
Mt - 3 Se(vit_:lo de aphcacpn de so_idadura Tig o Mig segun requiera y ML 1.00 $215.376,00 $215.376,00
pulimiento del area intervenida.
Mtto - 4 Semr_:ao de aphcacu_)n de un punto soldadura Tig o Mig segun requiera y UND 1,00 $ 67.305,00 $ 67.305,00
pulimiento del area intervenida,
Remocion de pintura deteriorada ,Aplicacion de masillas de
Mitoi~33 nivelacion,Aplicacién de anticorrosivo en areas equeridas y pintura. Mg iR % 7000 S 1007400
Remocion de grasa, suciedad y Contaminantes.Tratamiento de puntos
Mtto -6 | de oxidacion. Aplicacion de productos pasivadores para acero M2 1,00 $96.919,00 $96.919,00
inoxidable
Mtto -7 | Suministro e instalacion de empaques de sello ML 1,00 $53.844,00 $53.844,00
Suministros e instalacion de chapa: Desmonte chapa existente en mal
M= estado, montaje de contra puerta de seguridad UKD 1.00 $538.440,00 §538.440,00
o | Suministros e instalacion de chapa: Desmonte chapa existente en mal
Nt estado, montaje de chapa de pestillo lateral W e yA07200 S420.75200
Ssuministro y aplicacién de lubricantes y engrases para partes mobiles
Mtto - 10 déidulos: de veritas, UND 1,00 $20.192,00 $20.192,00
Mito - 14 :;ministro e instalacion de lamina de acero inoxidable AISI 304 de 15*8 UND 1,00 $80.766,00 $ 80.766,00
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suministro e instalacion de portacandado en acero inoxidable elaborado
Mtto - 12 en platina de 3/16 UND 1,00 $107.688,00 $ 107.688,00
SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos) $1.675.000,37
VALOR TOTAL CON AU $2.254.718,00
$
VALOR CONTRATO MONTO AGOTABLE 317.000.000,00
DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.
ADMINISTRACION A= 28,61%
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superiora 5 se aproximaré por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del peso.
NOTA 3: EI A.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD U= 6,00%
:I&Tr: 4: Todas las actividades incluyen transporte inteno y acarreo libre hasta TOTAL AU Al= 34 61%

2. Componente: SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS NUEVOS

-~a.xcang | CCE-EICP- |
CocaK02 | fu |

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién y solo
pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratacion
que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratindose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando
corresponde a: precio global, llave en mano, administracién delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacién es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del
presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracién, Utilidad y total A.U. resaltadas en color amarillo.
Traténdose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos,
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"SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS COMERCIALES"

100m

ITEM DE CANTI | VALOR
DESCRIPCION :
PAGO 5 S DAD | UNITARIO VALOR TOTAL
001 MANTENIMIENTO
SUMISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE
SUM-1 VENTAS ESPACIO PUBLICO Dimensiones: UND 1,00 $53.745,700,00 | §53.745.700,00
3.00*2.50*2,40 (largo, ancho y alto)
SUMIISTRO E INSTALACION DE MODULQS DE
SUM-2 VENTAS ESPACIO PUBLICO Dimensiones: 4.00*2.00* | UND 1,00 $63.119.950,00 | $63.119.950,00
2.40 m (largo, ancho y alto)
SUMIISTRO E INSTALACION DE MODULQS DE
SUM-3 VENTAS ESPACIO PUBLICO Dimensiones: ML 1,00 $42,184.125,00 | $42.184.125,00
1.5073.00*2.40 m (largo, ancho y alto)
SUMIISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE
SUM-4 VENTAS ESPACIO PUBLICO DOBLE Dimensiones: UND 1,00 $32.497.400,00 | §32.497.400,00
1,50"0,90"2,15 m
SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos) $ 153.250.000,00
VALOR TOTAL CON AU $191.547.175,00
VALOR CONTRATO MONTO AGOTABLE $ 500.000.000,00
DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de
AU.
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a5 se ADMINI:TRACIO A= 18,91%
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la
fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero
entero del peso.
NOTA 3: El A.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD U= 6,00%
NOTA 4: Todas las actividades incluyen transporte inteno y acarreo libre hasta TOTALA.U e 24,91%
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA: El contrato de obra publica es el contrato administrativo que tiene como
objeto la realizacién de una obra material para el Estado, a través de procedimientos publicos y con la finalidad
de satisfacer intereses colectivos.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar los sitios donde se ejecutaran las obras, para que
conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos y la intervencion de las mismas.

6. ANALISIS DE RIESGO:

Por el tipo de contrato a realizar, el cual presenta en si mismo algunos factores de riesgo que pueden llegar a
afectar el resultado esperado con la labor del contratista para el cumplimiento de las obligaciones que pueda
adquirir, asi como los resultados dptimos en la prestacion del servicio y la calidad de los resultados obtenidos,
se han definido los siguientes tipos de riesgos.

VER ANEXO MATRIZ 3 - MATRIZ DE RIESGOS.

Manizales, septiembre de 2026

ANDRES MAURI RICARDO TABARES SALDARRIAGA
Secretgro de Despacho Profesional Universitario

Segretaria del Interior Secretaria de Infraestructura

Elaboro presupuesto. Ing. Edwin Andrés Delgado - Contralista Secretaria de Infraestructur

Vbo. Claudia Mar¥ela Cardona Mejia - Secretaria infraestructura Secretaria infragstructura QQ
Proyecto: Juliana Maria Restrepo Cardona~ Tecndloga obras civiles -Contratista Secretaria S“‘e Infraestructura Mﬂ
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