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4000125962 604.787.071 0 57107

1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de
estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (#)”.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto 883 de
2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito para el
cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios
como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerencia
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el
seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración y
mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la Secretaría de Suministros y
Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y
ejercer la supervisión técnica de los mismos”, en atención a esta disposición y atendiendo la
delegación conferida a la Secretaría de Suministros y Servicios, los procesos contractuales por
licitación pública de la Secretaría de Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de
Suministros y Servicios. Esto se ratifica en el Decreto 0361 de 2024 del 15 de mayo de 2024,
Decreto Único Compilatorio de delegaciones en materia contractual del Distrito de Ciencia,
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Tecnología e Innovación de Medellín, que derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó
otras disposiciones complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones
públicas, los concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y
la menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del Secretario de
Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia general en materia de
contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en sus componentes logística,
jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que adicionó los
artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que "La ciudad de
Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación". De acuerdo con
lo anterior, a partir de la publicación de la Circular 202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las
dependencias del nivel central realizarán las actuaciones que, desde sus competencias,
contempladas en el Decreto 883 de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de
nombre de la entidad territorial.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y competencias
de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que; #tendrá como
responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura física de uso público, así
como realizar la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la
conservación de la infraestructura física de uso público que demande el progreso del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, propendiendo por la protección del
ambiente y el desarrollo sostenible”. De igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones
de la Subsecretaria de Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que
se destaca #Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas sectoriales” y
dentro de estos proyectos se encuentra la infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.

En atención al desarrollo de este tipo de proyectos, El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín- Secretaría de Infraestructura Física en el marco el Plan de Desarrollo
Distrital 2024-2027 #Medellín te quiere”, tiene como propósito establecer las bases de la transición
ecológica para direccionar a Medellín a un futuro de sostenibilidad, donde se garantice el pleno
disfrute del derecho a la ciudad, la habitabilidad digna de sus habitantes y la integración funcional y
armoniosa y permita la consolidación del espacio público como elemento estructurante del territorio
para el esparcimiento y encuentro ciudadano, efectivo, amable y seguro, fortaleciendo su calidad y
cobertura a través de actuaciones de mantenimiento y generación que permitan su integración a la
estructura ecológica principal.

Para el caso de un modelo de ocupación compacto como el de Medellín, el espacio público se
constituye en el escenario ideal para el cierre de brechas de desigualdad y pobreza, pues a través
de la generación de entornos amables e incluyentes se compensan las menores áreas privadas en
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la vivienda que han sido generalizadas con el proceso de urbanización y densificación de la ciudad.

El espacio público como atributo debe constituirse en el sistema estructurante y articulador del
territorio, es decir, servir como enlace entre todos los sistemas territoriales, y facilitar los vínculos
requeridos para los procesos de retroalimentación entre los mismos, y en atención a esto cobra
importancia los Espacios Públicos Inclusivos y accesibles en el Centro de la Ciudad.

Estos Espacios Públicos le han permitido al Distrito generar diversas estructuras públicas para el
uso, goce y disfrute de toda la ciudadanía, que por sus mismas condiciones de uso y deterioro en el
tiempo hace necesario el mantenimiento y mejoramiento de lo existente, de manera que sus
condiciones iniciales se mantengan e incluso se mejoren. Esta estructura, manifestada en parques
de diversa índole, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y permite que sobre el espacio
público se generen actividades que sean armónicas con sus condiciones públicas. Igualmente es
necesario que desde el Distrito se concreten estructuras públicas de carácter y escala menor, en los
barrios y veredas, como ámbitos de ciudad que es necesario intervenir y proteger.

En atención a lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Física del Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín tiene la misión de atender de manera integral y oportuna las necesidades
asociadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los espacios públicos, para con ello:

# Garantizar la accesibilidad universal: Asegurar que los entornos, especialmente en el Centro y
áreas periféricas, eliminen barreras físicas para que personas con movilidad reducida, adultos
mayores y niños puedan disfrutar de la ciudad sin restricciones.

# Fortalecer la cohesión social: Transformar parques, plazas y senderos en puntos de encuentro
que mitiguen la segregación y fomenten la convivencia ciudadana en barrios y veredas.

# Preservar el patrimonio público: Revertir el deterioro natural y el uso intensivo mediante
mantenimientos preventivos y correctivos, evitando que los activos de la ciudad pierdan su valor
social y funcional.

# Equilibrar el desarrollo territorial: Descentralizar la inversión técnica para que la calidad de la
infraestructura en las escalas menores (barrios y corregimientos) sea equivalente a la de los
grandes proyectos del centro urbano.

# Promover la seguridad y el bienestar: Crear entornos iluminados, limpios y bien diseñados que
reduzcan la percepción de inseguridad y mejoren la salud pública a través del aprovechamiento del
aire libre.

# Adelantar procesos integrales e integradores de la oferta social, física, cultural, económica y
ambiental de la ciudad, reconociendo las heterogeneidades y potencialidades de sus barrios,
espacios públicos, equipamientos, áreas ambientales, edificaciones y sectores patrimoniales;
mediante actuaciones transversales de la Administración Municipal, propiciando un territorio de
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convivencia y respeto que garantice la habitabilidad, la seguridad y accesibilidad de todas y todos
los ciudadanos.

MEDELLÍN, TACITA DE PLATA

Los parques de bolsillo son una pieza fundamental en la estrategia de la actual administración para
recuperar el espacio público en sectores densamente construidos del Centro y otras comunas de
Medellín. En el marco del plan "Tacita de Plata" y el Plan de Desarrollo 2024-2027, estos espacios
no se ven solo como áreas verdes, sino como herramientas de acupuntura urbana: pequeñas
intervenciones que sanan sectores degradados. Se promueve la estrategia "Mi Metro Cuadrado",
buscando que la comunidad se apropie y cuide estos pequeños parques para garantizar su
sostenibilidad.

1. Transformación de "Puntos Críticos"
Muchos de estos parques de bolsillo nacen de la recuperación de lugares que antes eran depósitos
ilegales de basuras o sitios de consumo de sustancias.

El objetivo: Convertir un "espacio residual" (una esquina olvidada, un retiro de vía) en un lugar de
estancia con bancas, iluminación LED y plantas polinizadoras.

Impacto: Al ocupar el espacio con mobiliario y luz, se desplaza la inseguridad y se mejora la
percepción estética del barrio.

2. Micro-ecosistemas en el Asfalto
Debido a que el Centro (Comuna 10) tiene pocos grandes parques naturales, los parques de bolsillo
funcionan como islas de enfriamiento: Sustitución de cemento por tierra: Se rompen losas de
concreto para sembrar especies nativas que ayuden a filtrar el agua de lluvia y bajar la temperatura
local.

Conectividad: Se busca que estos pequeños nodos se conecten con los Corredores Verdes (como
los de la Avenida Oriental o la Playa), permitiendo que aves y mariposas tengan refugios en medio
del tráfico.

Dentro de las líneas de intervención para el Centro de Medellín (Comuna 10), estos parques son la
solución principal para el déficit de espacio verde. Al ser una zona totalmente consolidada donde no
hay grandes lotes baldíos, el plan establece que la recuperación de "puntos críticos" de basuras o
zonas de parqueo irregular deben transformarse en estos micro-espacios.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de Infraestructura
Física, en cumplimiento de su objeto misional, tiene proyectado contratar la INTERVENTORIA A
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL
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CENTRO DE MEDELLIN, según prioridades, viabilidad y disponibilidad presupuestal, enmarcado en
el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 #Medellín te quiere” que organiza "los temas de ciudad
prioritarios en cinco pilares estratégicos que tienen como fin primordial el mejoramiento de la calidad
de vida de todos los habitantes de Medellín: niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, adultos
mayores, empresarios, migrantes, indígenas y toda la diversidad de grupos poblacionales de
Medellín que anhelan mejores condiciones de vida que las actuales." dentro de estos pilares, se
encuentra el pilar "CREEMOS en la infraestructura para el desarrollo", el cual tiene como objetivo "
Materializar los discursos de sostenibilidad, calidad de vida e inclusión a través de estrategias que
impulsen la generación y el mantenimiento de la infraestructura de soporte del espacio público, la
movilidad intermodal, la vivienda digna y los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios con
cobertura universal, calidad y continuidad, buscando el avance significativo en la superación de los
déficits y las carencias que se presentan actualmente en el Distrito."

En relación con la infraestructura de los espacios públicos de encuentro y esparcimiento, en el plan
de desarrollo se tiene que en el COMPONENTE: Infraestructura para un modelo de ciudad
sostenible, contempla el Programa: Espacios públicos inclusivos y accesibles, que busca generar
espacios públicos de calidad que atiendan las necesidades y particularidades de acuerdo con cada
grupo poblacional y sector de la ciudad. Se abordaría así el déficit cuantitativo y cualitativo de los
espacios públicos de esparcimiento y encuentro del distrito de Medellín, a través de la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de estos, con el objetivo de que todos los ciudadanos gocen de los
beneficios que aporta el disfrute al aire libre en espacios abiertos, seguros, limpios, iluminados y
accesibles. Entre los retos más importantes se encuentra la recuperación del centro de Medellín,
con espacios regulados, movilidad peatonal segura con accesibilidad universal, disminución de la
contaminación e instauración de superficies verdes que aumenten el confort y aporten a la
mitigación de los efectos del cambio climático.

Finalmente, El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tiene la firme
intención de fomentar el crecimiento de la inclusión social, prácticas sostenibles e innovadoras, por
medio de la estructuración de procesos de contratación desde la visión del sistema de compra
pública dentro de la perspectiva del conglomerado público del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con lo cual se ha planteado incluir la política como
instrumento normativo que pueda materializar un beneficio mutuo para la partes (sector privado y
público) y la ciudadanía en general, fomentando con ello el cumplimiento de la función del Estado
de fortalecer las organizaciones solidarias, la calidad de vida, y el desarrollo empresarial.
Es así que uno de los modelos que establece el Decreto 0310 de 2022, por el cual se reglamenta el
Acuerdo 016 de 2020, el modelo de compras públicas socialmente responsable no solo se presenta
como una herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino además como un modelo
innovador que promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos
establecidos por el gobierno nacional por medio del buen gobierno, teniendo como uno de sus
objetivos implantar prácticas de transparencia que evidencien una buena gestión y pulcritud en el
manejo de los recursos públicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la relación y confianza entre
el Estado y la ciudadanía.
Por consiguiente, dentro de marco del presente proceso y en el entendido de su objeto, alcance y
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actividades complementarias que permiten lograr su finalidad, se proponen y definen obligaciones y
condiciones particulares de ejecución que permitan la implementación modelo de compras públicas
socialmente responsable.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere contratar la #INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO DE
MEDELLIN”. Este proceso se realizará mediante la modalidad de concurso de méritos de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para lo cual el Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín adelantará las etapas precontractuales y
contractuales que permitan la selección objetiva del contratista interventor.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
Licitación Pública en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las Entidades pública, la
Interventoría deberá ser contratada bajo la modalidad de Concurso de Méritos, con una persona
independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra, quien responderá
por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad al de conformidad a
lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 ley 1474 de 2011.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales están
relacionadas con obras de construcción y mejoramiento de parques, actividades asociadas a la
infraestructura social, así las cosas, teniendo en cuenta la directriz legal contenida en el Ley 1882
de 2018, el presente proceso hace referencia a una obra pública de Infraestructura Social
relacionados con el Sector Cultura, Recreación y Deporte, en ese sentido se da aplicación a lo
señalado en los pliegos y documentos tipo adoptados mediante las Resoluciones 219 de 2021 y
454 de 2021, y modificados mediante la resolución 953 de 2025, expedidas por Colombia Compra
Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades social, ambiental y
económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han sido
revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el siguiente
Proyecto:

Código BPIN: 2024050010110 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
EN LA CIUDAD

Código BPIN: 2024050010200 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA
CIUDAD

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:
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Objeto:
Interventoría a las Obras de construcción y mejoramiento de espacios públicos en el centro de
Medellin.

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 80111614 SERVICIOS TEMPORALES DE INGENIERÍA

Producto 81101510 INGENIERÍA DE CARRETERAS

Producto 81101515 INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES
O FÁBRICAS

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto:

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral
de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios #materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, socio-ambiental, SST,
e implementación del Plan de Manejo de Tránsito del contrato de obra producto del proceso de
Licitación Pública cuyo objeto es: #OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO DE MEDELLIN”, de tal forma que se entregue al Distrito
productos de excelente calidad en el plazo establecido. (Art 83, Ley 1474 de 2011).

Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones
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técnicas exigidas en el contrato.

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro
de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones
sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de
su liquidación.

Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, de
acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica
tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el
desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y
retenciones aplicables con el objeto contractual.

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro
del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los
plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado.

Seguimiento Socio-Ambiental: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas en la
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las
actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales,
planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo
socio-ambiental, requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los
impactos ambientales, sociales y de seguridad negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. De
igual forma en el ámbito del seguimiento ambiental se deberá dar seguimiento al Acuerdo 016 de
2020, -Por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible
y socialmente responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado-, y velar por el
cumplimiento de los criterios ambientales definidos en las obligaciones relacionados con los
establecidos en la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles donde se
establecen medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y condiciones
técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la generación de residuos
peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas, para minimizar sus impactos y daño a la
calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

Seguimiento Seguridad y salud en el trabajo - SST: El interventor realizará la verificación,
seguimiento y control al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) por parte del contratista y sus subcontratistas, asegurando la implementación de
programas, procedimientos y medidas preventivas orientadas a la identificación, evaluación y control
de los riesgos laborales derivados de la ejecución contractual. Este seguimiento incluirá la revisión
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del cumplimiento normativo en materia de SST, la implementación de controles operativos, la
verificación de condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con el fin de prevenir accidentes de trabajo,
enfermedades laborales y minimizar los riesgos asociados a la ejecución del contrato.

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT): El interventor realizará las
actividades de vigilancia y control de la ejecución de las obras para asegurar que se cumpla con las
estrategias definidas en el PMT, monitoreando contantemente el tránsito vehicular y peatonal para
hacer ajustes necesarios que garanticen la seguridad vial. Este seguimiento incluye inspecciones
rutinarias, solicitud de acciones para corregir las fallas y mejorar las condiciones de seguridad vial,
verificación del uso de señalización, el manejo de peatones implementando pasos seguros y
manteniendo la accesibilidad para residentes y comercios, y la socialización con la comunidad
afectada sobre los cierres viales y las afectaciones.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 # Anexo Técnico

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la #Matriz 3 # Riesgos” y aceptados con la presentación
de la propuesta.

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Interventorías

Especificaciones esenciales:

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del proceso se presentan en
el ANEXO 1# ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA adjunto, así mismo, la Interventoría deberá
consultar y conocer las especificaciones del contrato de obra objeto de interventoría establecidas en
el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

FORMA COMO SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y LA
FORMA COMO SE DEBEN PRESENTAR LOS INFORMES PERIÓDICOS:

El desarrollo del contrato de interventoría será vigilado por el supervisor en todos los aspectos,
técnicos, legales, financieros, contables, socio-ambientales y administrativos, quien exigirá el
cumplimiento de las actividades del contrato y la forma como se deben presentar los informes
periódicos, conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones.

Periodicidad de los informes:

Se presentarán informes mensuales y un informe final, no obstante, el supervisor del contrato podrá
solicitar informes en cualquier momento.
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Comités o reuniones que se realizaran en la ejecución del contrato:

Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes de la Secretaría de Infraestructura
Física, la interventoría y el contratista de obra

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el
representante del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de
Infraestructura Física, denominado supervisor de la Interventoría, podrán realizarse semanalmente
o según se requiera.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin
limitarse a ellas:

· Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.
· Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física.
· Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución
del contrato.
· Analizar los avances y el control de la programación, determinando las proyecciones, causas,
efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del
programa general de la ejecución del contrato.
· Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y del suministro de
material.
· Las demás funciones propias de este tipo de Comités.

Productos a entregar

El interventor deberá presentar al supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes o cuando este lo requiera, un informe mensual para constatar las gestiones realizadas en cada
uno de sus componentes de la interventoría que como mínimo contengan la información que se
detalla en el Anexo Técnico en lo que respecta a la presentación de los informes. De igual forma
deberá presentar un informe final en el que se detallen los mismos aspectos.

Toda la información de los informes deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo con las
normas del Archivo General del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
las cuales serán suministradas oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de
Interventoría.

ASESORÍA ESPECIALIZADA Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO, PAPELERÍA PARA EL
PROYECTO Y COMUNICACIONES.
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Para la correcta ejecución del contrato y de acuerdo con el desarrollo de las actividades previstas,
se podrán realizar ensayos, pruebas de laboratorio y/o asesorías especializadas cuando en la
ejecución contractual, se presenten circunstancias que lo requieran, y siempre que estas resulten
necesarias para garantizar la calidad y la adecuada interventoría del contrato de obra.

Conforme con el objeto y alcance del contrato, así como con lo establecido en la propuesta
económica, se podrá hacer uso de la actividad denominada #Asesorías Especializadas o Ensayos
de Laboratorio”, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, sin que sea necesario
otrosí para dicha finalidad. Dichas contrataciones se efectuarán únicamente para atender
requerimientos directos del contrato supervisado o por exigencias de las Autoridades Ambientales,
Empresas de Servicios Públicos, Entes de Control u otras entidades competentes.

Las asesorías especializadas tendrán un carácter excepcional y solo se autorizarán para la atención
de situaciones sobrevinientes e imprevistas durante el desarrollo de la interventoría, que demanden
apoyo jurídico, contable o técnico especializado para la revisión, vigilancia y control de
modificaciones en los diseños, especificaciones técnicas o actividades constructivas necesarias
para la correcta ejecución del contrato de obra. Estas asesorías procederán únicamente cuando,
debido a su nivel de especialización, no puedan ser atendidas por el equipo profesional y técnico de
la interventoría, y siempre que mantengan relación directa con el objeto y alcance contractual de la
misma.

Los ítems de Asesoría Especializada, Ensayos de Laboratorio, Papelería y Comunicaciones serán
utilizados por la Interventoría, bajo la supervisión y previa aprobación de acuerdo con los
requerimientos.

El pago de estos ítems se realizará contra factura, previa verificación de precios de mercado y el
costo de los honorarios por esta actividad están incluidos en los honorarios del Factor Multiplicador
de la propuesta, no se pagarán honorarios adicionales por esta actividad.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE
LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se busca
promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el contratista deberá
mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y 28 años, vinculados durante el
plazo de ejecución del contrato, como profesionales o tecnólogos, de acuerdo con los perfiles
definidos en el Anexo Técnico, los cuales garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y
experiencia para ejecutar el objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, el cual
establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los estudios del sector que
permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en la etapa contractual, de
conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus requisitos mininos de formación
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profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado dentro de los estudios previos que hacen
parte del respectivo proceso de selección.”, la Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia
ejecución contractual, los cuales fueron definidos de acuerdo a la caracterización del mercado
laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis presentado en el
Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente adjudicatario deberá
cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto la vinculación de jóvenes
entre los 18 y 28 años.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se adiciona el
artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se pretende fomentar que los contratistas
destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de
2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su
particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas
del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.”

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso,
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

La Entidad, de acuerdo con el análisis de las condiciones y necesidades específicas de la
interventoría, para el presente proceso, NO considera conveniente establecer como obligación
directa un porcentaje mínimo en provisión de bienes o servicios por parte de los sujetos
mencionados, toda vez que, por el número de personas que integran el equipo de trabajo, alcance y
obligaciones de la interventoría, esta disposición podría limitar y comprometer la consecución,
disponibilidad y participación del personal profesional y técnico requerido en la interventoría.

Lo anterior no desconoce la posibilidad del contratista de adoptar medidas y criterios e implementar
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buenas prácticas que promuevan en la medida de lo posible la participación de los sujetos antes
mencionados.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato,
el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.

4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente
para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de
construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones,
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de
inicio al contratista de obra.

8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el
contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles
seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la
ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios,
cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.

10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.
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11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus
representantes legales, socios o accionistas.

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos
de obra o interventoría.

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a
presentar en el desarrollo del Contrato de obra.

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios,
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas,
condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con
lo requerido.

17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.

18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades definidas contractualmente.

19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de
pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.

20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información
necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que
defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad
de la misma en el expediente contractual.

21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la
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interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.

22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental,
presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si
deben o no iniciarse trámites sancionatorios.

23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las
solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya
lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la
Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.

25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución
del contrato.

26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el
avance de los contratos de obra e interventoría.

27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal
cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde
conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y
cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de
la Ley 828 de 2003.

28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales del
personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.

29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de
incumplimiento exigir los correctivos.

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
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personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la
solución que corresponda.

36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente
a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro
hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de
sus bienes.
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40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las
normas nacionales y distritales en materia de archivo.

42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.

43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la
producida a lo largo de la ejecución del contrato.

44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificación del supervisor de esta obligación.

46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150
de 2007.

47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular circular
número 202560000150 DE 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de
Medellín, en la que se establece:

# Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios
de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o
magister en SST.
# Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes
que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
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2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación.
artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad
a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del artículo 21
de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 1 y 2 del
artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto
1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia
Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del
Trabajo.
# Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y
herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los
hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de la
Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, artículo
2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de
los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007,
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015.
# Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo
7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art
32 (en caso de que le aplique).
# Constancia de autoevaluación de estándares mínimos emitida por la Administradora de
Riesgos Laborales, acorde con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.
# Certificado de aprobación del curso de #Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y el

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41484

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 18 de 58



módulo de comunicación de peligros y riesgos”, a través de la Escuela Virtual de Aprendizaje.
# certificación mediante formato FO-GECO-121 Certificado Cumplimiento del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST el cual se encuentra en Isolucion.

Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en la
circular circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de
Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron los Lineamientos de
Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo -SG-SST.

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes
Disposiciones

48. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del
SGSST expedida por El Ministerio de Trabajo.

49. Dotar a su personal y verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la
obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con
el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín,
previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.

50. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con
Seguridad y Salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal
(EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla.

51. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los
informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el
ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos
de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

52. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

53. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012; y verificar que el contratista de
obra de cumplimiento a tal obligación.
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Obligaciones Específicas del Contratista

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional,
garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando
aplique.

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra.

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar
las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista
de obra.

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización
del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial
(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los
documentos del proceso.

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física
como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros
cinco días calendario después de dada la orden.

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el
acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y
recomendaciones de la Supervisión.

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las
contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar
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relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las
especificaciones técnicas del contrato de obra.

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de
Inversión Ambiental del Proyecto.

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la
obra

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de
acción socio ambiental de obra)

16. Verificar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

17. Verificar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el
contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes
para la ejecución del contrato.

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de
trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren
sido afectados con la construcción de las obras.

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones
de atenuación correspondientes.

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
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Interventoría y antes del inicio de la obra.

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida
deberá revisar previo a someterse a la aprobación.

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su
mando, la cual será de su acatamiento.

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 # Anexo Técnico#, en los plazos definidos el
pliego y el Anexo Técnico.

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local
durante la ejecución del contrato.

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados. La Entidad tendrá la potestad de alertar o dar a
conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el avance del contrato, con el fin de
que se tomen por parte de la interventoría las medidas correspondientes.

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. Para la oficina del
interventor en la obra que se reconoce en los otros costos directos se deberá procurar por ubicarla
en sitios cercanos al área de influencia del proyecto que se vigila.

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante
la ejecución del contrato.

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.
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32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 (modificada por la Resolución 1257
de 2021) para la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y
demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan
dichos residuos de las obras civiles o de otras actividades conexas.

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro elemental.

37. Dar seguimiento al Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del cual se establecen los lineamientos de
compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Municipio de Medellín y su
conglomerado”, y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los criterios ambientales que en
atención a la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles del Acuerdo sean
definidos para el proceso como medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición
final y condiciones técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la generación
de residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar sus impactos y
daño a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

38. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la
interventoría sea femenino.

39. Cuando aplique según el análisis presentado en el #Análisis del Sector” , el contratista deberá
Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas prácticas, que
promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial
y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la
población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, población en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
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jurisprudencia de esta manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del
Decreto 1082 de 2015.

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único
de Víctimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

40. Mantener durante la ejecución del contrato de interventoría, dentro del personal (Profesional,
tecnólogo y técnico) requerido, al menos un (1) joven entre los 18 y 28 años, que cumpla con los
requisitos de experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En ningún caso, el porcentaje de
jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal (Profesional, tecnólogo y técnico)
que requiere el contratista para la ejecución del contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021).

41. Vigilar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato dentro del personal
(Profesional, tecnólogo y técnico) requerido, la cantidad de jóvenes entre los 18 y 28 años
establecido en sus obligaciones.

42. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 #
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de
estos.

43. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del
profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a
tres (3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del personal clave
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evaluable# y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el
cual se asignó puntaje.

44. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del #Formato 7A - Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el porcentaje de personal
colombiano ofertado en el #Formato 7A # Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional”, para el cumplimiento del contrato.

45. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B - Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

46. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a
realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:

# Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo utilizando
papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta
ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o
naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para
evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio
físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política de archivo digital.

En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos documentos deben
garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o fabricado con madera proveniente de
plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que cuente con una etiqueta
ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a utilizar.

# Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables,
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que
presentar el documento del #Programa de reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes
periódicos de resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo,
evidencias documentales como registros fotográficos, certificaciones, convenios con gestores, entre
otros.

# Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del
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contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por ejemplo,
gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energía,
estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se
debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a
interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo
adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental,
atención de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias
químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las
capacitaciones, que incluya evaluación de conocimiento y registro fotográfico.

# Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación
con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de
bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y
aspectos de conducción eficiente, entre otros.

Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento #Programa de transporte
sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que contenga el seguimiento de
las acciones, las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podrá acreditar este requisito con
uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la
misma finalidad.

# Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras,
tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución
del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el
cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo energético.

# Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos
que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato.

Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; nombre del gestor,
NIT del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual se autoriza el
desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del residuo (para el
caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo (tipo, cantidad), gestión realizada con el
residuo (almacenamiento, transporte o movilización, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición
final).

47. Verificar que el contratista del contrato objeto de interventoría reporte mensualmente el
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indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por
la Secretaría de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de
la información durante la ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el
seguimiento técnico y social del contrato

48. En relación con el contrato de interventoría, Reportar mensualmente el indicador de
empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría
de Infraestructura Física; garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la
información durante la ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el
seguimiento técnico y social del contrato.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos
pactados en la Cláusula 8 del contrato.
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO

En la ejecución del contrato el DISTRITO, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la minuta
del contrato.

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.

4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto.

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad
contractual vigente.
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6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión
de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea de mandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión
y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción,
de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la
Supervisión.

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho
concepto.

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila;
por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de
acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.
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19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012,
el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015,
y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular número 202560000150 DE 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e
innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se definieron
Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.

20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por parte del Ministerio de Trabajo, donde se
acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de
mejoramiento.

21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto y aquellos que se
establecen en las obligaciones

22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con
ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

23. Verificar que el contratista cumpla con los con los criterios de sostenibilidad Ambiental y Social
que le otorgó puntaje por FACTOR DE SOSTENIBILIDAD dentro del proceso de selección, siempre
que haya obtenido puntaje por este concepto.

24. Verificar que el contratista cumpla con el reporte mensualmente del indicador de empleabilidad
conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de
Infraestructura Física.

REQUISITOS HABILITANTE DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
LAPROPUESTA TÉCNICA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la modalidad de
selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en el pliego y
documentos tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de
infraestructura social expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de
2020, los requisitos habilitantes y de evaluación de orden técnico serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO:
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I. La Experiencia Del Proponente

II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable),

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de Experiencia del Proponente y la Experiencia
y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la Entidad tomo en
consideración los siguientes aspectos:

1. Las condiciones definidas en el pliego y documentos tipo de concurso de méritos para contratar la
interventoría de obras públicas de infraestructura social definidos en la "Matriz 1 - Experiencia" y
"Matriz 4 - lineamiento del personal".

2. La proporcionalidad y lo adecuado de la experiencia del proponente y experiencia y formación
académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable), según el objeto y alcance del contrato
de interventoría, así como las principales actividades y especificaciones establecidas en el
presupuesto oficial de la obra objeto de interventoría.

3. La información del estudio del sector donde se realiza un análisis de los procesos similares
adelantados por la Entidad.

1.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la
Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de interventoría de obras públicas de infraestructura
social, relacionados con el Sector Cultura, Recreación y Deporte.

Para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, el alcance del contrato y principales
actividades por ejecutar, que están relacionadas con la interventoría a obras relacionadas con el
mejoramiento y mantenimiento de parques, de igual forma se identificó la correspondencia de estas
actividades con las actividades a contratar definidas en la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de
interventoría requerida la cual corresponde a #2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA " y se analizó la cuantía del proceso de contratación
que se encuentra entre 101 y 1000 SMMLV.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia requerida corresponde a la establecida en la #Matriz 1 #
Experiencia” para la actividad principal a contratar, #2.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO
Y/O ALAMEDAS” y como actividad secundaria se contempla la actividad relacionada con #3.16
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O
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RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN
ESTRUCTURAL EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O CONSERVACIÓN PATRIMONIAL
ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.”

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

1.a.1 Alcance

Que hayan contenido la ejecución de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 2.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS

Experiencia General:

Interventoría a proyectos que correspondan y/o hayan contenido una y/o algunas de las siguientes
actividades:

- INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O DE ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO.

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos el espacio público
Asociado a la Infraestructura de Transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el
mantenimiento de vías de circulación internas, así como la conservación y/o preservación de playas
marítimas.

Experiencia Específica:
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Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como
experiencia general deben contemplar Interventoría a un PROYECTO CON UN área igual o superior
al (60%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a:

Área total a intervenir del proyecto: 5,747.08 m2

Nota: El proceso contempla vías de circulación y actividades de dotación de mobiliario.

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 3.16 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O CONSERVACIÓN
PATRIMONIAL ASOCIADOS A INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

Experiencia Específica:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
corresponder o contemple Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o
adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento
y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación
locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o
actualización sísmica y/o repotenciación estructural DE EDIFICACIONES, DECLARADAS como
bienes de Interés Cultural y/o declaradas como de Conservación Patrimonial de conformidad con el
proceso.

NOTA:

- Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en el
contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.

- Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en una o
más actividades con un contrato o con contratos distintos.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia.

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo
dispuesto por la #Matriz 1 # Experiencia.
C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y
asignación de puntaje por concepto de experiencia.
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El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
máximo de seis (6) contratos.
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los contratos
presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la experiencia
requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL #CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción

81101500 ingeniería civil y Arquitectura
80111600 servicios de personal temporal

EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor
total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV.
Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el #Formato 3 #
Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo
con los requisitos de experiencia previstos en el numeral #10.1 Acreditación de la experiencia del
Proponente” del Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia
están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

1.2 EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave
evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles
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requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la
propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá
cumplir las siguientes reglas:

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el #Formato 8 - Aceptación y
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo
con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones
y sus documentos anexos.

II. El #Formato 8 # Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del
personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la
persona jurídica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles:

· Un (1) Director de interventoría.
· Un (1) Residente de Interventoría.

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el #Anexo 1 # Anexo
Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas al adjudicatario como requisito
para iniciar el contrato, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia y
formación académica del equipo de trabajo, están definidas en el pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección

1.3 OFERTA ECONÓMICA

Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones establecidas
en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad en el Formulario 1 - Propuesta
Económica.

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la
corrección aritmética.

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra
del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental,
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distrital o municipal.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Concepto Puntaje máximo
Experiencia del proponente 67.5
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los
criterios de evaluación.

Asimismo, las entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además,
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

2.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:
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A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la
experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan
sido objeto de subsanación para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se
refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será
tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la experiencia del Proponente,
por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de
cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro Único de Proponentes
(RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en el pliego, que acredite su experiencia
relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta
sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje.

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el
segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es,
la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva
de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.

A partir del promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta hábil expresados en
SMMLV, se asignará un puntaje máximo de SESENTA Y SIETE PUNTO CINCO (67,5) puntos, de
acuerdo con uno de los siguientes métodos, que será escogido de manera aleatoria según lo
dispuesto en el pliego del presente proceso de selección para la ponderación de la experiencia:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética alta
4. Media aritmética baja

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados, que no fueron
objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.
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2.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La asignación de puntaje relacionada con el #Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se
realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje

Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

2.2.1 Experiencia Específica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a
acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1)
Director de interventoría y ii) Un (1) Residente de interventoría, tienen un (1) año de experiencia
específica adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos del Personal”, es
decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje por
una experiencia adicional de un (1) año, para un total de tres (3) años.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la experiencia están
definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

2.2.2 Formación Académica Adicional

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
#Formato 9 # Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a
acreditar que, cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1)
Director de interventoría y ii) Un (1) Residente de interventoría, tienen una formación académica
adicional a la definida en la #Matriz 4 # Lineamientos de requisitos del Personal”, es decir, si el
requisito mínimo de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje
a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación
académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien acredite un título de
posgrado adicional.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
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#Formato 12 # Factor de sostenibilidad”.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes máximos para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Debido a la especialidad y alcance del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes por tratarse de servicios de
interventoría, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el
ochenta por ciento (80%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un puntaje de un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41484

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 38 de 58



La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignación
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala que, la escogencia del contratista se efectuará con
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las reglas que en dicho artículo se señalan.

El numeral 3 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece:

¨ ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada,
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
[ ... ]
3. Concurso de méritos. Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o
proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este
último caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se
entenderá notificada en estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia
lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de
selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante
un jurado plural, impar deliberante y calificado.
[ # ]¨
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Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual que corresponde a una interventoría en
los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el presupuesto oficial del mismo, se ajustan
dentro de los conceptos señalados en el numeral 3 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, considera pertinente adelantar el
presente proceso de selección a través de la modalidad de selección de Concurso de Méritos.

Respecto al procedimiento aplicable al concurso de méritos este se encuentra reglado por el
Decreto 399 de 2021 artículo 2 que Modificó del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y artículo 32 numeral 2 de la
Ley 80 de 1993.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función
administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 que
modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la resolución 326 de 2022 por la cual ¨Por la cual se
actualizan los documentos tipo para los procesos de contratación de concurso de méritos para
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolución 256 de 2020¨.

APLICACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO AL PROCESO

En concordancia con lo estipulado por la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 que modificó el artículo 4
de la Ley 1882 de 2018 y la resolución 326 de 2022 por la cual ¨ Por la cual se actualizan los
documentos tipo para los procesos de contratación de concurso de méritos para contratar la
interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 256 de
2020¨, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Concurso de
Méritos.

El artículo 11° del Decreto-Ley 4170 de 2011 establece que una de las funciones de la Agencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- es desarrollar e implementar
estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual pública y las
demás funciones que se le asignen, mientras que el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, por la cual
se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, otorgó a la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente-la competencia para adoptar documentos tipo que serán de
obligatorio cumplimiento a la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública.

APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES

Los Acuerdos Comerciales, en el Capítulo de Compras Públicas, contienen entre otros aspectos: (i)
una lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial, (ii) los valores a partir de
los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación y (iii) las excepciones a la
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aplicación del Acuerdo Comercial según el objeto del Proceso de Contratación.

Establece el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación,
establece:

¨ [ # ] Las Entidades Estatales deben determinar, en la etapa de planeación de sus Procesos de
Contratación, si los Acuerdos Comerciales vigentes entre Colombia y otros países son aplicables al
Proceso de Contratación en cuestión. En caso de que sean aplicables, las Entidades Estatales
deben cumplir con las obligaciones contenidas en estos.

Los valores a partir de los cuales rigen los Acuerdos Comerciales para cada Proceso de
Contratación son generalmente negociados en dólares de los Estados Unidos de América o en
Derechos Especiales de Giro (DEG) - Special Drawing Rights, SDR por sus siglas en inglés #. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de señalar, con la periodicidad definida
en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversión de estas monedas a pesos colombianos para
determinar el umbral aplicable.

La cobertura de los Acuerdos Comerciales está relacionada en los Anexos 1, 2 y 3 de este Manual
según el nivel territorial de las Entidades Estatales y las excepciones a la cobertura de los Acuerdos
Comerciales se encuentra en el Anexo 4.

Aunque Colombia Compra Eficiente ha elaborado el presente Manual, que pone a disposición de los
partícipes del Sistema de Compra Pública, cada Entidad Estatal es responsable de revisar el texto
de los Acuerdos Comerciales y sus Anexos; y corresponde a estas el deber de determinar si un
Acuerdo Comercial es aplicable a los Procesos de Contratación que adelanta. En estos términos, el
Manual es un documento meramente ilustrativo sin ningún valor jurídico vinculante.

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema de Compra Pública en
su página web los valores a partir de los cuales los Acuerdos Comerciales son aplicables a los
Procesos de Contratación. Estos valores se encuentran en el siguiente enlace:

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-
reciprocidad.

[ # ]¨

Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de
contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los
nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo
Comercial.
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En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública llevada
a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el
Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.

El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente Guatemala) es aplicable a los Procesos
de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.

La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor
del Proceso de Contratación.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y acorde con lo
expresado por la Agencia Nacional de Contratación Pública en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en el Portal Único de Contratación
Colombia Compra Eficiente y teniendo en cuenta el valor del presente contrato y en atención a los
montos mínimos (umbrales) previstos en ellos para su aplicación de acuerdo con el objeto
contractual, a continuación se relacionan los acuerdos comerciales que aplican al presente proceso:

· Triángulo Norte: Guatemala
· Comunidad Andina

POSIBILIDAD DE LIMITAR PROCESO A MIPYMES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se
modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015:

#Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las
Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes
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de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación (#)".

Una vez verificados los requisitos exigidos por el precitado artículo, se concluye que el presente
proceso de contratación NO es posible de ser limitado a MIPYMES, toda vez que el valor del
proceso, supera el umbral establecido por la citada norma, el cual equivale a QUINIENTOS ONCE
MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L
($511.708.497), según el valor establecido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo #
MINCIT, como el valor tope para que un proceso de selección de contratación pueda ser limitados
a MIPYMES.

En consecuencia, los interesados deben manifestar su interés para que el proceso sea limitado a
Mipyme, dentro del término establecido en el cronograma del proceso, de acuerdo con lo
establecido en el parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

La solicitud para limitación a Mipyme, debe ser enviada través de la Plataforma Secop II junto con
los documentos que acrediten la condición de Mipyme, conforme a lo señalado artículo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015 el cual fue modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2022.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Según el inciso 3 del Artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, el valor de la garantía de
seriedad de la oferta que presenten los proponentes al proceso de selección abreviada bajo la
modalidad de menor cuantía debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta,
garantía que el oferente deberá otorgar a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, , como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento del
ofrecimiento, la cual tendrá una vigencia de tres (3) meses contados desde la presentación de la
oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

Debe ser presentada por los oferentes al momento de presentar la oferta. La garantía de seriedad
de oferta tiene carácter sancionatorio. Lo anterior significa que al hacerse exigible la entidad
contratante debe recibir la totalidad del valor asegurado sin necesidad de demostrar los perjuicios
causados por las conductas objeto de la cobertura (excepción al principio indemnizatorio del
seguro). Con esta garantía se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de los
siguientes Riesgos:

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
adjudicación o la suscripción se prorrogue, siempre que la misma no sea inferior a tres (3) meses.
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento
del contrato.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41484

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

Página 43 de 58



La entidad verificara la validez de la póliza y los requisitos mínimos de la misma, de acuerdo a lo
señalado en el pliego de condiciones.

ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

En aplicación del Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso de
contratación se exigirá una garantía de cumplimiento el cual comprende los amparos de
cumplimiento, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y
calidad, además la responsabilidad civil extracontractual la cual se justifica en la medida que el
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, necesita que el riesgo de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como el incumplimiento
tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando éstos son imputables al contratista, o la imposición de
multas o cláusula penal pecuniaria, estén cubiertos, pues, de presentarse un incumplimiento en
alguna de las obligaciones contractuales por parte del contratista, estos representan un
entorpecimiento de las labores cotidianas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín.

La suficiencia de la garantía de cumplimiento del contrato, que ampara el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual se justifica en la medida que el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín necesita que el riesgo de incumplimiento
total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como el incumplimiento tardío o su
cumplimiento defectuoso, cuando éstos son imputables al contratista, o la imposición de multas o
cláusula penal pecuniaria, se estima en un 10 % del valor del contrato, con una vigencia igual al
plazo del contrato y por el tiempo estipulado para la liquidación del mismo, el cual se estima en 6
meses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, el cual
establece que para aquellos contratos inferiores a 1.000.000 SMMLV, se debe establecer como
mínimo un valor no inferior al 10 % del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del
contrato y por el tiempo estipulado para la liquidación del mismo, incluyendo además el término
judicial, por lo cual el cual se estima en 6 meses.

Respecto a la suficiencia de la Garantía de Calidad del servicio, por tratarse de un contrato de
Interventoría, se da aplicación al parágrafo único del artículo 85 de la ley 1474 de 2011, el cual
dispone que en los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la
garantía de calidad hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal,
de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015, la cual se fijó a su
vez con una vigencia de 5 años para la garantía del contrato de Obra. A través de la Garantía de
Calidad del servicio se pretenden cubrir los eventos en los cuales se materialice la deficiente
calidad en el cumplimiento del objeto a contratar. Se establece por el 10 % del valor del contrato,
con una vigencia de sesenta (60) meses.

Respecto a la suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales, el valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato y esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años
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más de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. Para este
contrato se define el valor de la garantía en el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

CEEC

Mediante acta del CIP Nº 035 de 26 de mayo de 2026, se designó el Comité de Estructuración y
Evaluación de la Contratación, de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el
cual está conformado así:

Técnico: Catalina Maria Giraldo Cataño
Logístico: Edwin David Hoyos Lopez
Jurídico: Sara Vélez Trujillo

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

4.1. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

Corresponde al valor total establecido en el Anexo del Presupuesto Oficial: de SEISCIENTOS
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS M/L
($604.787.071) incluido IVA del 19%.

4.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORIA, para interventoría de obra
pública, la Secretaria de Infraestructura Física de Distrito, se acoge a lo descrito en la "Guía
metodológica y modelo para el cálculo del factor Multiplicador” establecida mediante resolución No.
SSS201950067862 del 26 de julio de 2019, en la cual se estable la forma como debe calcularse los
costos directos e indirectos que permita determinar el presupuesto oficial del contrato.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el presupuesto oficial son los que se
mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo del
alcance, plazo y condiciones de ejecución del contrato:

Costos Directos: Corresponde al Equipo de trabajo del consultor o Interventor

Otros Costos Directos: Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los
costos indirectos, administrativos, operativos, financieros y de otra índole que tiene la organización
del consultor para poder ofrecer sus servicios y que se reconocen vía factor multiplicador.
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En estos costos dependiendo de la interventoría se encuentran los siguientes auxilios:

· Transporte
· Papelería, fotocopias y otros
· Asesorías Especializadas
· Ensayos, pruebas o inspecciones
· Asesorías Especializadas (jurídicas, contables, técnicas etc.)
· Auxilio por celulares
· Computadores licenciados, impresoras y conexión a internet

Pólizas: Valor de las garantías exigidas para el contrato.

IVA: Tarifa del 19%

Factor Multiplicador: Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los costos
indirectos que se mencionan a continuación, el cual es aplicado al Costo Directo del contrato
correspondiente al equipo de trabajo.

· Prestaciones sociales
· Costos indirectos
· Honorarios
· Impuestos y otras contribuciones

En documentos anexos se presenta, #Presupuesto Oficial” y #Análisis del Factor Multiplicador”

La Metodología consiste en afectar el sueldo de los profesionales por un FACTOR
MULTIPLICADOR, El costo obtenido anteriormente se suma a los "Otros Costos Directos" definidos
y se afecta por el Impuesto al Valor Agregado, IVA; finalmente, a este último se adiciona el costo
estimado para las pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis
respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario.

De acuerdo con el análisis anterior el cálculo del Factor Prestacional del Factor Multiplicador en el
Presupuesto Oficial NO incluye la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario.
Ahora bien, si la condición tributaria del adjudicatario es distinta se le efectuará el descuento en el
Factor Multiplicador ofertado de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo responden a una valoración de los costos
en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su formación y
experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del IPC.
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Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden alterar en
forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales.

Para los costos indirectos se toma en cuenta los valores establecidos en el instructivo del factor
multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado y la
variación del IPC.

Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado para definir su
valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores estimados cuyo pago
pueden corresponder a alguna de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo a los valores ofertados en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo a la factura o documento presentado, sin
superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

4.3. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales,
distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, están los siguientes:

· Impuesto a la Ventas IVA: correspondiente al 19%.

· Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del
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contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto
Tributario.

· Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093
de 2023. Esta retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos ya
que el artículo 115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 100% al igual que el
impuesto de Avisos y Tableros

· Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente
pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos
288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023.

· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de
conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023.

· Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al
contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

4.4. ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC, comparada con el
índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente
proceso, la Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad
que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos.

4.5. FORMA DE PAGO:

Está definida en el Anexo 1 # Anexo Técnico, adjunto.

4.6. ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará con base en el presupuesto oficial, conforme a lo indicado por el
proponente en la carta de presentación de la oferta respecto a la exoneración establecida en el
artículo 114-1 del Estatuto Tributario.
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· En caso de que al adjudicatario le aplique la exoneración contemplada en el artículo 114-1, el valor
a adjudicar será de QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL
SETENTA Y TRES PESOS M/L ($563.905.073) IVA incluido, con un Factor Multiplicador ajustado
(FM) de uno coma noventa y uno (1,91) para todo el personal.

· En caso de que al adjudicatario no le aplique dicha exoneración, el valor a adjudicar será de
SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN
PESOS M/L ($604.787.071) incluido IVA, con un Factor Multiplicador (FM) de dos coma cero siete
(2,07) para todo el personal.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

El numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece:

¨En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados
a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que
señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo
de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de
consultores.¨

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del proponente
para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Para ello se tendrá en cuenta lo establecido en
el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015 y las disposiciones que al respecto indica la Agencia Nacional para la Contratación #Colombia
Compra Eficiente-, esto es, se verificará la capacidad jurídica, capacidad financiera y la capacidad
organizacional del proponente.

Conforme a lo anterior, los factores de selección son definidos por cada rol del Comité de
Estructuración y Evaluación en lo a cada uno compete de acuerdo a rol y se encuentran contenidos
en el estudio previo, en los documentos que acompañan el mismo y en el pliego de condiciones.
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta APORTAR
FORMATO
DEBIDAMENTE
DILIGENCIADO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

APORTAR
FORMATO EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

APORTAR
FORMATO EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

APORTAR
FORMATO
PAGOS DE
SEGURIDAD
SOCIAL Y
APORTES
LEGALES

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

APORTAR
DOCUMENTO
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0009 Fotocopia Registro Único Tributario
(RUT)

SERÁ
VERIFICADO AL
PROPONENTE
ADJUDICATARI
O
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta APORTAR
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta APORTAR
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0020 Registro Mercantil APORTAR EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0024 Condición de MIPYME APORTAR
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

APORTAR
COPIA LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
DOCUMENTO
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0034 Tarjeta Profesional APORTAR
COPIA LEGIBLE
DEL INGENIERO
QUE AVALA LA
PROPUESTA

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

APORTAR
COPIA LEGIBLE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

APORTAR
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0052 Cert. Revisor Fiscal para S.A. conste si
es abierta_cerrada

APORTAR
CERTIFICACIÓN
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
SEGÚN PLIEGO
DE
CONDICIONES

TECNICA 0007 Propuesta económica APORTAR
FORMULARIO 1
DEBIDAMENTE
DILIGENCIADO

TECNICA 0024 Certificados de experiencia SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

TECNICA 0039 Compromiso de cumplimiento del perfil
requerido del equipo d

SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN LO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo igual o superior a SEGÚN LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

SEGÚN
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

67.5

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

SEGÚN LO
ESTABLECID
O EN LA
MATRIZ 2

10

CALIDAD 0066 Anexo Compromiso
Cumplimiento Criterio de Calidad

FACTOR DE
SOSTENIBILI
DAD SEGÚN
PLIEGO DE
CONDICION

1

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

SEGÚN
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

SEGÚN
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

SEGÚN
PLIEGO DE

0.25
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CONDICIONE
S

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes SEGÚN
PLIEGO DE
CONDICIONE
S

0.25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

0099 Véase análisis de riesgos adjunto

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

AMPARO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DUR.ADIC. PERIODO

0005 CUMPLIMIENTO 10,00 6 MESES

0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

5,00 36 MESES

0002 CALIDAD DEL SERVICIO 10,00 60 MESES

8. Elementos descriptivos del Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Interventoría a las Obras de construcción y mejoramiento de espacios públicos en el centro de
Medellin.

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 604.787.071

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial
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Supervisión o Interventoría:
El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : Supervisión
Tipo : E

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor TODOS 43494561 URREGO GOEZ JUDITH

PATRICIA

judith.urrego@medellin.gov.co

Apoyo SUPLENTE 71690976 BERMUDEZ BERTEL FREDY

LEON

fredy.bermudez@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellin

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

135.0 Días Calendario

Multas:

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del #Formato 7A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del
documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar
uno superior] de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día
de incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato,
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causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

3. Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará
una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del
contrato en la fecha acordada.

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al
0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5
salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de
dicha obligación.
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligación incumplida.

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente,
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 3 días hábiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para
la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10% del valor del contrato a título de
tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución
del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro conce

Plan de Desarrollo:

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________

Contratista - Técnico

_________________________________
Edwin David Hoyos Lopez
Contratista - Logístico

_________________________________
Sara Velez Trujillo
Contratista - Jurídico
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