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ANEXO 01
ANALISIS DEL SECTOR

ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015

OBJETO:

CONSTRUCCION CUBIERTA CANCHA MULTIPLE CORREGIMIENTO DE OCACHE, MUNICIPIO
DEVIJES VALLE DEL CAUCA

SELECCION ABREVIADA: MV- SA - OBRA- 005 DE 2026.

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE
LAS ENTIDADES ESTATALES
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Eundamento juridico v conceptual del Andlisis del sector de la economia: El articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 establece el “Deber de analisis del sector
por parte de las Entidades Estatales”, en concordancia con la Guia No. G-EES-01 expedida por
Colombia Compra Eficiente como complemento de los estudios previos que son el soporte del
presente proceso de seleccidn por licitacion publica y del contrato a celebrarse como resultado de
éste, en funciéon de lo escrito anteriormente se formula este andlisis del sector econdmico de la
construccion.

La economia Colombiana se ha caracterizado por presentar ciertos niveles de estabilidad en los
Ultimos diez afios, esto permite que los diferentes subsectores econémicos presenten una relativa
tendencia ascendente, lo cual permite que los diferentes insumos que se demandan en dichos
subsectores, presenten una tendencia ascendente, generando con ello un efecto multiplicador de la
economia, dicha situacion ha sido favorable para el subsector de la construccion, el cual en paises
como Colombia es un gran jalonador de la economija lo cual permite que tenga determinada
incidencia en el comportamiento del PIB y por ende en la generacion de empleo e ingresos.

Este analisis del sector esta integrado por tres componentes, los cuales son: Analisis del Mercado,
Analisis de Demanda y Andlisis de la Oferta y en materia de procesos de contrataciéon publico de
obras de infraestructura, en el municipio de Vijes, el andlisis del mercado para determinar los precios,
presupuesto o valor de las obras a ejecutar se fundamentan en los precios que utiliza la Gobernacion
del Valle a través del Decreto 1583 de Octubre 07 de 2020 “Por medio del cual se establece el Listado
de Precios Unitarios Oficiales de referencia para la contratacién de obras civiles del Departamento
del Valle del Cauca” y dichos precios integran al analisis de precios unitarios, el “APU" completo del
item o actividad, los cuales contemplan los costos directos como el valor del equipo, los materiales,
el transporte y el valor de la mano de obra, reemplazando con este sistema aspectos del anélisis del
mercado y de la demanda, conforme se observa las variables soiicitadas en la guia ya citada.

Desde el punto de vista de la oferta, es claro que para celebrar contratos con el estado, se establece
como requisito obligatorio, estar inscrito, clasificado y calificado en el Registro Unico de Proponentes
“RUP” y sobre todo en licitaciones publicas, ya esta norma comporta alguna excepciones, y que la
informacién contenida en el RUP sobre la capacidad juridica, financiera, experiencia y de
organizacion, sera la Unica que debera tener en cuenta la entidad, Asi mismo en contratos de obra
publica se establece la obligatoriedad de consultar el K residual de contratacion, y la actual forma de
calcularlo consagra las variables que la oferta podria medir a un posible proponente o contratista del
estado, esto segun la modalidad de seleccién; lo cual también podria estar supliendo con ello el
estudio sobre la oferta. .

Con lo esbozado en los parrafos anteriores, se fija la base fupdamental del analisis del sector, pero
con la finalidad de ofrecer mayores elementos conceptuales tomamos como referencia la informacion
Estadistica relacionada con el subsector de la construccion, suministrada por el Departamento
Nacional de Estadisticas y por el Banco de la Republica.

Las actividades de construccién suponen la utilizacién de insumos especificos del sector, cuya
evolucion de precios da origen a la necesidad de la elaboracién de un indice de precios encaminado
a las necesidades del mismo. El indice desarrollado por el DANE se elabor6 por solicitud del
Ministerio de Obras Publicas y Transporte (MOPT) actualmente Ministerio de Transporte, que fue la
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entidad que comenzd la investigacion en el afo 1965. En el afio de 1982, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), basado en los estudios del Ministerio, desarroll6 la
metodologia para el calculo del ICCP.

El analisis del sector, implica conocer el comportamiento de los principales indicadores
macroecondmicos del Pais, y esto adquiere mayor preponderancia cuando se trata de actividades
relacionadas con el subsector de la construccion, dada que estas generan un gran impacto en
funcionamiento de la economia Nacional, en especial en lo que tiene relacion con el proceso de
generacion de empleo e ingresos.

Tomando como referencia los datos del banco de la republica, en el primer trimestre de 2024, el
subsector de la construccion a precios corrientes, representd 8,3% del total del Producto Interno
Bruto (PIB) de Colombia. El PIB a nivel Nacional a precios constantes crecié 2,9% en el primer
trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre de 2020 (5,5%). Sectorialmente, durante el mismo
periodo de referencia, el PIB de la construcciéon registré un crecimiento anual de 16,7%. Los
subsectores del PIB de la construccion (obras civiles y edificaciones) crecieron 17,8% y 16,3%
respectivamente, con relacidon al mismo trimestre del aflo inmediatamente anterior.

Para el tercer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes crecio 5,5% y
el PIB de la construccion crecié 21,8%. Los subsectores del PIB de la construccion (edificaciones y
obras civiles) crecieron 24, 5% y 18,3%, respectivamente, con relacion al mismo trimestre del afio
inmediatamente anterior. Desde el punto de vista del andlisis comparado, durante el tercer trimestre
de 2018, algunos paises de América Latina como Colombia (5,1%), Peru (4,4%), Uruguay (3,3%),
Brasil (2,2%), México (1,3%) y Venezuela (1,1%) presentan crecimientos positivos en sus
economias. No obstante, el PIB de la construccién crecié solo en Colombia (21,3%), Peru (5,8%) y
Brasil (2,4%) y decrecio en México (-6,9%) Uruguay (-3,0%) y Venezuela (-3,2%)

M io lal I l torde| I 5
En relacién con el mercado laboral, el cual en Paises como Colombia, se encuentra fuertemente
determinado por el comportamiento que presente durante un afio o determinado periodo de analisis
el subsector de la construccién, durante el trimestre mévil febrero-abril de 2020, el total de ocupados
en construccion a nivel nacional fue 1.315 mil personas. El mayor nimero de ocupados (1.279 mil)
en construccion (entre febrero — abril 2019 y febrero — abril 2020), se registré en noviembre 2019
— enero de 2020. Durante el trimestre moévil febrero — abril de 2020, la poblacion ocupada se
concentré en cabecera (88,9%), en resto se encontré 11,2% de los ocupados.

ANALISIS LEGAL. TECNICO Y SOCIAL

El corregimiento de Ocache, ubicado en jurisdiccion del municipio de Vijes, Valle del Cauca, cuenta
actualmente con un escenario deportivo al aire libre ubicado en la Sede Educativa Jose Antonio Galan del
Corregimiento, destinado a la practica de disciplinas como microfutbol, baloncesto y voleibol, el cual constituye
el principal espacio de encuentro deportivo, recreativo y comunitario de la poblacién del corregimiento. No
obstante, dicho escenario carece de una cubierta que proteja a los deportistas, entrenadores, nifios, nifias,
adolescentes y demas usuarios de las condiciones climaticas propias de la region, en particular de la
exposicion directa a la lluvia y a la radiacién solar.
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Esta ausencia de cubierta limita de manera considerable el uso continuo y seguro de la cancha muiltiple, pues
durante las temporadas de lluvia las actividades deportivas y recreativas deben suspenderse, y en las horas
de mayor intensidad solar la practica deportiva expone a los usuarios a riesgos de salud asociados a la
insolacién, la deshidratacion y la sobreexposicion a rayos ultravioleta. Lo anterior afecta de manera directa el
desarrollo de los procesos de formacién deportiva, las escuelas de iniciacién y semillero, los torneos
comunitarios y demas actividades de recreacion y aprovechamiento del tiempo libre que alli se desarrollan.

En consecuencia, se hace necesario adelantar el proceso de contratacion para la construccién de la cubierta
de la cancha multiple del corregimiento de Ocache, con el fin de garantizar un espacio deportivo y recreativo
digno, seguro, funcional y disponible durante todo el afio, independientemente de las condiciones climaticas,
favoreciendo asi las buenas practicas deportivas, la sana convivencia, la inclusion social y el fortalecimiento
del tejido social de la comunidad rural del municipio de Vijes.

La presente contratacién se enmarca dentro de las funciones constitucionales y legales atribuidas a los
" municipios en materia de fomento del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, contenidas
en el articulo 366 de la Constitucién Politica, la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) y la Ley 1523 de 2012 en
lo referente al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién, asi como en el Plan de Desarrollo Municipal
vigente, que contempla dentro de sus programas la inversion en infraestructura deportiva y recreativa para
las zonas rurales y corregimientos del municipio.

Alcance del objeto:
El alcance del contrato comprende, entre otras, las siguientes actividades generales, las cuales seran
detalladas de manera precisa en el anexo técnico y en las especificaciones que hacen parte integral del
proceso de seleccion:

+ Localizacién, replanteo y preliminares de la obra.

« Cimentacion y estructura metalica de soporte de la cubierta.

« Suministro e instalacién de cubierta (teja) con las especificaciones técnicas requeridas para escenarios

deportivos.

+ Sistema de aguas lluvias (canales, bajantes y evacuacion).

+ Obras complementarias necesarias para la correcta funcionalidad y estabilidad de la estructura.

+ Senalizacién, cerramiento provisional de obra y aseo general.

_ Las cantidades de obra, especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos hacen parte integral
del presente estudio previo y del proceso de contratacion.

MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccion aplicable para el presente proceso es la
Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, toda vez que el presupuesto oficial estimado para la ejecucion de las
obras objeto del presente proceso se encuentra dentro del rango de menor cuantia definido para el Municipio
de Vijes, de acuerdo con su presupuesto anual de inversion.

La Seleccién Abreviada de Menor Cuantia es el mecanismo de seleccion objetiva habilitado por el legislador
para contratar bienes, servicios y obra publica cuyo monto se ubique dentro del rango de menor cuantia dela
entidad, simplificando los tramites administrativos sin sacrificar los principios de transparencia, seleccion
objetiva y libre concurrencia, lo que la convierte en la modalidad idénea para el presente proceso.
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Servicios de montaje de Servicio de Techado Servicios de
72152900 acero estructural apuntalamiento y
socalzado
Servicios de Edificacion Servicios de mantenimiento Servicios de
7210330 Construccién de y reparacioén de mantenimiento y
0 instalaciones y construcciones ye reparacion de
Mantenimiento instalaciones infraestructura
Servicios de Edificacion Servicios de Servicio de construccion de
7214130 Construccion de construccion facilidades atléticas y
0 instalaciones y pesada recreativas
Mantenimiento
Servicios de Edificacion Servicios de mantenimiento Servicios de construccion
7215310 Construccion de yconstruccion de comercio defacilidades atléticas y
0 instalaciones y especializado recreativas
Mantenimiento

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para

aquellos que estén obligados a tenerlo, i) la presentacién el Formato — Experiencia para todos los
proponentes vy iii) Los documentos validos para la acreditacién de la experiencia cuando se requiera la
verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

De este modo, la evaluacion de la experiencia se efectuara a partir de la informacion contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

Que existen recursos provenientes del recurso propio y el SGP agua potable, los cuales nos permite
destinarlos para la ejecucion de estas actividades, por ende, se debe iniciar un proceso de contratacion
acorde a las normas de contratacion vigentes, que nos permita llevar a feliz término lo propuesto

Que la Administracion hara uso de las herramientas que le ofrece la normatividad vigente en materia de
contratacion estatal (Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.20, Contratacién por Seleccién abreviada
(obra), con el fin de poder llevar a feliz término lo propuesto en materia contractual.

SUPERVISION/INTERVENTORIA
La supervision del contrato estara a cargo del funcionario que designe el sefior Alcalde Municipal, quien sera
el responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los bienes y
servicios entregados, y de suscribir las actas correspondientes. El supervisor debera ejercer sus funciones
conforme a lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

TIEMPO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato sera el necesario para la ejecucion de la obra
" de manera oportuna, atendiendo a la fecha programada. En todo caso, el plazo maximo de ejecucion no
superara los Tres (03) Meses calendario contados a partir de la aprobacién por las partes a través de la
plataforma electronica para la contratacion estatal — Secop |I.

Que Los programas y proyectos de construccién, mejoramiento y adecuacion de la INFRAESTRUCTURA

PUBLICA a nivel nacional se encuentra su el marco normativo desde la constitucion misma, la Ley 715 de 2001,
en la cual se orientan la distribucion de recursos a través del SGR y RP, para dichos fines.
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Acuerdo 004 del 28 de Noviembre de 2023, por medio del cual se aprueba el plan de Desarrollo 2024
- 2027, en el cual se establecen acciones a tomar en lo referente a la CONSTRUCCION,
REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREACTIVOS RURALES
Y URBANOS.

Decreto 1.22-1441. Agosto 14 del 2024 y demas ajustes de la lista de precios reguladores de la
Gobernacion del Valle, los cuales son |a base de referencia para contratacién de obra publica en todo
el Departamento.

Lineamiento técnico administrativo y estandares de las obras de ingenieria Civil en el pais, en lo
referente a los mantenimientos y relaciones de acueductos, las cuales determinan las
especificaciones técnicas de la obra a Construir o reparar.

ANALISIS ECONOMICO

Este analisis implica el esbozo de algunas variables que se encuentran directamente relacionados
con los componentes propios de la obra o actividad a contratar, entre ellos;

EORMA DE PAGO:

La Entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera precios unitarios fijos, asi: a)
Anticipos, Actas parciales hasta el 45% del valor contractual y b) el saldo del 55% pagos parciales
hasta la liquidacion del contrato.

HISTORICOS VARIACION DE PRECIOS

Para generar los elementos que se requieren en este componente, se presentara un estadistico del
comportamiento del Indice de Costos de la Construccion pesada en Colombia, en el periodo
comprendido entre el 2021 al 2024. Esta informacion se presenta de forma agregada, para que se
tenga un conocimiento del comportamiento general del sector.

indice de Costos de la Construccion Pesada en Colombia

Afo ICCP
2022 0.73
2023 0.71

2024 0.70
2025 0.69

FUENTE: DANE

La tabla anterior, nos permite entender la forma como se ha comportado el sector de la construccion en
Colombia, desde comienzos del afio dos mil veintiuno hasta la fecha.

LOCALIZACION:
El lugar de ejecucion del Contrato estara ubicado en zona Rural de Vijes Valle, Corregimiento de ocache
a 30 km de la cabecera Municipal.

CONDICIONES DE LA ENTREGA

El objeto del contrato debe ser entregado en el plazo que se estipula en el contrato. Se debe cumplir con las
especificaciones técnicas generales de la construccion de cada uno de los items de obra. De manera
complementaria a lo anterior, es necesario tener en cuenta en el desarrollo de estas, la elaboracion de la
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La utilizacion de esta modalidad garantiza la concurrencia de proponentes habilitados tecnica y
financieramente para la ejecucion de obras de acueducto y alcantarillado, asegurando la seleccion del
contratista que ofrezca las mejores condiciones técnicas y econémicas para la ejecucion de las intervenciones
requeridas.

Que teniendo en cuenta que el presupuesto anual del municipio de Vijes, Valle del Cauca, lo ubica
dentro del rango de entidades cuyo tope de menor cuantia corresponde hasta 280 SMLMV, y
considerando que el valor estimado del presente proceso asciende a la suma de CUATROCIENTOS
MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($400.503.434), suma que se encuentra dentro de dicho tope, resulta procedente y ajustado a
derecho adelantar el presente proceso de contratacion bajo la modalidad de Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia, garantizando asi los principios de economia, celeridad, publicidad, transparencia
y seleccion objetiva que rigen la contratacion estatal.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION: Marco
normativo

La presente contratacion se rige, entre otras, por las siguientes disposiciones normativas:

+ Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

+ Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
contratacién publica, articulo 2, numeral 2, literal b) — Seleccién Abreviada de Menor Cuantia.
Decreto 1082 de 2015, «Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional», articulos 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes.

Ley 2056 de 2020 y demas normas que regulan el funcionamiento del Sistema General de Regalias
- SGR.
Manual de Contratacién y demas normas concordantes del municipio de Vijes, Valle del Cauca

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El presupuesto oficial estimado para la ejecucion del presente contrato asciende a la suma de
$400.503.434 M/CTE (CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA'Y CUATRO PESQOS), incluido el Impuesto y demas impuestos, tasas, contribuciones y costos
indirectos a que haya lugar. Dicho valor fue determinado con fundamento en el analisis de precios
unitarios (APU), la cotizacién de materiales e insumos propios del sector de la construccion en la region
y el estudio de mercado adelantado por la entidad, conforme al presupuesto detallado que hace parte
integral del presente estudio previo.

El valor estimado cubre |a totalidad de costos directos (materiales, mano de obra, equipos y transporte)
e indirectos (administracion, imprevistos y utilidad — AlU) requeridos para la correcta y completa ejecucion
_ del objeto contractual.

FUENTES DE FINANCIACION
La presente contratacién se financiara con recursos provenientes del Sistema General de Regalias -
SGR, en el marco de lo dispuesto por el Acto Legislativo 05 de 2019 y la Ley 2056 de 2020, previa
verificacién por parte de la Secretaria de Hacienda municipal de la existencia de disponibilidad
presupuestal y del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), documentos que hacen
parte integral del expediente contractual.
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El municipio de Vijes, Valle del Cauca, garantiza la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios
para atender las obligaciones derivadas del presente proceso de contratacion, conforme al proyecto de
inversion debidamente viabilizado y registrado ante las instancias correspondientes del Sistema General
de Regalias.

LUGAR DE EJECUCION
La obra se ejecutara en el corregimiento de Ocache, jurisdiccion del municipio de Vijes, departamento
del Valle del Cauca, en el predio donde actualmente se encuentra ubicado el escenario deportivo (cancha
multiple) objeto de la presente cubierta.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas, planos, cantidades
de obra y demas documentos que forman parte del contrato.

2. Disponer del personal técnico, administrativo y operativo idéneo para la correcta ejecucion de la
obra.

3. Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y afiliacién al Sistema General
de Seguridad Social del personal vinculado a la obra.

4. Atender oportunamente los requerimientos e instrucciones impartidos por el supervisor del contrato.

5. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas durante todo el plazo del contrato.

Entregar la obra a satisfaccion, libre de defectos constructivos, dentro del plazo pactado

IDONEIDAD: La experiencia general se verificara para el proponente que se presente como persona
natural, con la expedicion de la Matricula Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y para personas
juridicas, a partir de la inscripcion en la Camara de Comercio En el caso de los consorcios o uniones
temporales, la experiencia general sera la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan.

Los proponentes podran acreditar la experiencia general con maximo un contrato de obra publica
ejecutados y terminados que se encuentran inscritos en el RUP, de obra y clasificados en por lo menos
cinco (5) de los siguientes codigos.

Cadigo Segmento Familia Clase
Servicios de Edificacion Servicios de mantenimiento Servicios de apoyo
7210150 Construccion de y reparacion de para la
0 instalaciones y construcciones ye construccion
Mantenimiento instalaciones
Servicios de mantenimiento Servicios de techado y Servicios de techado
72152600 y construccion de comercio paredes y laminas de metal
especializado
Servicios de mantenimiento Servicios de construccion Servicios de
7210290 y reparaciones de de edificaciones no mantenimiento y
0 construccionese residenciales reparacion de
instalaciones instalaciones
Servicios de Edificacidon Servicios de mantenimiento Servicios de construccion
7215110 Construccion de yconstruccion de comercio deplomeria
0 instalaciones y especializado
Mantenimiento
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programacion de obra, el calculo de rendimientos de obra basado en el rendimiento de la maquinaria y equipo
necesario para ejecutar las actividades criticas del proyecto y las mas representativas desde el aspecto
econoémico.

BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA:

Las obras objeto de la presente Seleccion comprenden en general, las actividades y cantidades de obras que
se detallaran en el Formato en el formulario de oferta de cantidades y precios. En términos generales comprende
las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

1-localizacion y replanteo

2- Excavaciones.

3- fundiciones en concreto

4- estructura metalica.

5- cubierta

6- canales y bajantes

7- sistema eléctrico

8- labores varias (retiros sobrantes, transporte vehiculo, traccion animal, hombre)

ANALISIS DE LA DEMANDA

Antecedentes de la demanda de la entidad:

Del total de los recursos presupuestales disponibles por la administracién municipal de Vijes para
los procesos de contratacion en el 2025, el Veinte por cero (0%) se adjudicaron mediante la
modalidad de Licitacion Publica, un Ochenta por ciento (80%) aproximadamente se contraté bajo la
modalidad de minima cuantia y un Veinte por ciento (20%) a través de la modalidad de seleccién
abreviada menor cuantia.

Por la cuantia del proceso y el tipo de contrato, la modalidad seleccionada debe ser la Seleccién
Abreviada de menor cuantia.

Histérico de contratistas y requisitos habilitantes.

Con la finalidad de conservar una linea constante de actividad, para cumplir con este punto, se
analizaron los contratos adjudicados por la administracién de Vijes durante el 2021 y 2022, mediante
la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor cuantia. En este sentido se encontré la siguiente

situacion.
Ano No Valor total No de No No de
de proponentes de incumplimientos
proces proces
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desiert

os
2022 3 502.770.916 06 0 0
2023 3 439.632.986 07 0 0
2024 7 1.950.000.000.0 15 0 0
2025 1 465.000.000.0 02 0 0
Total 4 942.403.902 08 0 0

En este contexto se analizé la informacion existente sobre cada uno de los procesos existentes, y
esto nos permitidé presentar este portafolio de oferente de los servicios demandados por la
administracion municipal de Vijes.

PROMEDIO 15,96 0,2571428 51 0,196 0,1
57 58

Comportamiento de los contratistas.

Durante la ejecucion de los contratos en afios anteriores no se ha presentado ningdn incumplimiento
de los contratistas para el caso de contratos de obra publica, no se ha impuesto ninguna sancion,
caducidad o incumplimiento y no se ha recibido ninguna demanda para la ejecucion de estos
contratos. i

Siniestros presentados.

No se han presentado siniestros durante la ejecucion de estos contratos

‘ Segun informacion de Colombia compra eficiente, otras entidades de Colombia han comprado de la
siguiente manera.

De lo anteri: de licitacion publica,
situacion qu

Variables ¢

Indicadore

Segun infol \ento gris, durante el
mes de oc! al de distribucion, el
incremento e 25,7%; entre tanto,
el menor ¢ participacion de los
despachos ) del area de Bogota

(143%)ye

indicesyp
Si se tomz
observaras
Construcci¢

co de la Republica,
- ce de Costos de la
- continuos. La mayor
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variacion de la serie (agosto de 2016 — noviembre de 2019), tanto del ICCV como del ICCP, se presento en
enero de 2019 con 0,79% y 0,71%, respectivamente. Durante el mes de noviembre de 2015 el ICCV creci6
0,16% y el ICCP, 0,20% por su parte, el indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP), que mide las
variaciones de los precios de los principales insumos utilizados en la construccion de carreteras y puentes,
también el grupo de materiales registré la mayor variacion (0,33%), durante el mes de noviembre 2015. El Indice
de Precios al Productor (IPP) mide la evolucién de los precios de un conjunto de bienes representativos en su
primer nivel de venta. Durante el mes de noviembre de 2019 el IPP de materiales de construcciéon decrecio
0,03% respecto al mes inmediatamente anterior (0,05%). Durante el tercer trimestre de 2019 el IPVN crecio
11,5% Durante el tercer trimestre de 2019, el Indice de Costos de la Construccion Pesada crecié 1,07%. Entre
tanto, el IIOC que determina la evolucién trimestral de las inversiones en obras civiles, a partir del
comportamiento de los pagos de las entidades publicas o privadas a los contratistas. Durante el tercer trimestre
de 2013, los desembolsos reales efectuados para la construccion de obras civiles registraron un crecimiento de
18,01% frente al mismo periodo de 2019. Este resultado se explica principalmente, por el comportamiento del
grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, tineles y construcciones subterraneas
que crecio 30,8% y sumd 9,6 puntos porcentuales a dicha variacion

ANALISIS DE LA OFERTA

Variables determinantes del analisis de la oferta del sector

L angling i6

Un indicador de actividad de oferta del sector de la construccion son las licencias de construccion.
“En octubre de 2021, el area total licenciada crecié 27,0% respecto al mismo mes de 2015 (-
6,7%).Por su parte, la variacion acumulada en el periodo enero — octubre de 2021 fue 19,7% En el
periodo noviembre de 2021 a octubre de 2021, Cundinamarca y Bogota registraron nueve meses de
variaciones positivas y tres meses de variaciones negativas del area total licenciada, seguido por los
departamentos de Bolivar, Tolima y Risaralda que registraron ocho meses de variaciones positivas
y cuatro meses de variaciones negativas”.

Como ya se habia citado el andlisis de la oferta, presenta su dificultad interpretativa dado que la Guia G-
EE-01 ya referida, en este topico lo establece a partir de preguntarse ;Quién Vende? Y ;Cual esla
dinamica de produccion, distribucién y entrega de servicios?; interrogantes que como dijimos en la
pate introductoria, tiene su propia interpretacién normativa, ya que indistintamente de quien venda,
(Constructores para nuestro analisis) es la Ley de contratacion, la que exige que para celebrar
contratos con el estado se debe estar inscrito, clasificado y calificado en el Registro Unico de
Proponentes “RUP" y sobre esta plataforma establece los requisitos y documentos que deben aportar
cada persona natural o juridica que desee estar inscrito en estas clasificaciones y con base en ellos
le determina los factores habilitantes que la ley exige y la entidad pondera o cualifica segun las

necesidades de ella.
QUIEN VENDE

El sector de la construccién es una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del pais,
con un crecimiento del 9,1% en los ultimos afios. Actualmente, representa el 9,6% del PIB. Las
perspectivas en el corto y largo plazo apuntan a un sector cada vez mas dinamico que impulsara el
consumo interno de materiales de construccion logrando su consolidacion y desarrollo

Dentro del sector de la construccién se pueden observar dos grandes lineas que son la construccion
de vivienda liderada principalmente por empresas constructoras dedicadas casi exclusivamente a
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este sector y con un impulso importante del gobierno Nacional del programa viviendas gratis el cual
espera ser un motor de la economia en el presente afio. Otro de los sectores a mencionar es |a
realizacion de infraestructura u obras civiles hacemos referencia a aquellas actividades dirigidas la
construccion de:

Edificios, Instalaciones especializadas.

Avenidas, autopistas, puentes, viaductos.

Sistema de acueducto y alcantarillado.

Sistemas de telecomunicaciones.

» Sistemas de generacion, transmision y distribucién de energia.
« Aeropuertos, puertos, vias férreas, entre otras.

Tomando la muestra representativa realizada por Colombia compra eficiente en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de
Obra Publica existen en el pais mas de 535 empresas dedicadas al sector de la construccion.
Consultado la Camara Colombiana de la Construccién Camacol agremia mas de 1.300 empresas
del sector de la construccion.

Como vende el sector
Por las caracteristicas y el origen de los procesos de las obras, estas obras por ser contratadas por
una entidad del estado, los proponentes deben participar en un proceso de seleccion abierta y publica
donde en igualdad de condiciones compiten por la adjudicacién de la obra. La participacion en el
proceso depende de los criterios minimos habilitantes que se consideran en el proceso con elfin de
garantizar el cumplimiento del contrato.
En Colombia la entidad que aglutina al sector de la infraestructura y la construccion es la Camara
Colombiana de la Infraestructura que es una asociacion gremial empresarial que promueve el
desarrollo socioeconémico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la
institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones
contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor
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y su recurso humano, e influye notoriamente en el disefio, construccién e implementacién de las
politicas publicas relacionadas con el sector.

“La Camara Colombiana de la Infraestructura (CCI) surgié por la ausencia en los ultimos afos de un
interlocutor Gnico frente al Gobierno y la opinién publica que defendiera los intereses de los
empresarios de la infraestructura y velara por su fortalecimiento y su crecimiento. Ante este panorama
surge el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusion de algunos gremios tradicionales en el pais
relacionados con el sector como la Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la
Asociacion Colombiana de Empresas de Ingenieria y Consultoria (AICO), la Asociaciéon de
Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacion Colombiana de Concesionarios de Infraestructura
y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.

Estos gremios, algunos con mas de 40 afios de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas
para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la
infraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el ambito nacional. De esta manera
poder contribuir en la concepcién y desarrollo de la infraestructura fisica de la Nacién, donde las
oportunidades de negocio se multipliquen para todos”.

APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL
MUNICIPAL

Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales
son aplicables al Proceso de Contratacién que estan disefiando y en caso de que sean aplicables,
cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos.

Las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales se refieren, entre otras, al trato nacional,
a la publicidad de los Documentos del Proceso, asi como al plazo minimo para la presentacion de
las ofertas.

Muchas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales estan incluidas en la normativa
aplicable al sistema de compra y contrataciéon publica, como por ejemplo la imposibilidad de exigir
dentro de las especificaciones técnicas marcas especificas, la posibilidad de certificar ante las
Entidades Estatales experiencia adquirida fuera del territorio nacional, la posibilidad de realizar
convocatorias limitadas a Mipyme, entre otras.

Sin embargo, el trato nacional y el plazo minimo para la presentacién de las ofertas requieren un
analisis particular.

Las Alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein,
Suiza y la Unién Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal
y los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel municipal, estan obligados
por los Acuerdos Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria
de la CAN.

Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unién Europea son aplicables a los
Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir
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ErAcuerdo Comercial con Guatemala y 1a Decision 239 de 1998 de la Secretaria de 1a CAN son
aplicables a todos los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal
obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

VALOR A PARTIR DEL CUAL EL “x
ACUERD ACUERDO COMERCIAL ES EXCEPCIONES
0 APLICABLE
COMERCI
AL
Chile Bienes y servicios $560'408.000 1,2,3,4,5,6,8, 12, 14,15,16,17, 18,19,
28, 29, 32, 33, 34, 35,36, 37, 47
Guatemala No incluye valores 1,2,3,4,5,86,9, 14, 20, 21, 50,51, 52, 53
Bienes y servicios $560'408.000 1,2, 3,4,5,6,10, 11,12, 14, 15,16, 17,
Liechtenst Servicios de construccion 18,
ein $14.010'191.000 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37
Suiza
Bienes y servicios $560'408.000 1,4,5,6,10, 11,12, 13, 14,15,
Unién Europea. Servicios de construccion 16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35,37
$14.010'191.000

CLASIFICACION UNSPSC
La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica a continuacion.
El proponente debe estar clasificado en estos codigos.

Clasificacién UNSPSC Descripcion
- - - - - ﬁ
Clasificacion Descripcion
UNSPSC
721015 Servicios de apoyo para la construccion
721524 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
721531 Servicios de construccion de facilidades atléticas y
recreativas J

Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con este
requisito, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, estipula que los pliegos de condiciones deben
contener por lo menos la siguiente informacién segun el Art. 22 No. 1-“La descripcion técnica, detallada

y completa del bien o servicio.

Objeto del contrato, identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible
o de lo contrario con el tercer nivel del mismo”. Por lo tanto, es necesario que los proponentes tengan
vigente su inscripcion del registro Unico de proponentes y este contenga la acreditacion y su clasificacion

en el codigo descrito hasta el tercer nivel.

RIESGOS
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Senfalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la

periodicidad de revision; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

En la oportunidad sefalada en el cronograma de esta Licitacion, se establecera la distribucion

definitiva de la asignacién de los riesgos.

Carrera 5 N® 5-37 . Telefax: 2520280 . Emai: alcaldia@vijes-valle.gov.co

Documento propiedad de la Administracién Municipal de Vijes. Prohibida su reproduccion por cualquier medio, sin
previa autorizacién




MAJA02.02.3-5.P

VERSION 2
& MUNICIPIO DE
- VIJESMODELO GERENCIAL .
GESTION JURIDICO - ESTUDIOS DEL SECTOR
ADMINISTRATIVOCONTRATACION APROSAC'O 06/03/15

GARANTIA DE LA PROPUESTA y EL CONTRATO

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
SERIEDAD DE LA OFERTA 10% del valor Desde la presentacion de la Oferta
del hasta la aprobacion de la garantia
presupuesto oficial de cumplimiento del contrato y
tres
meses mas.
BUEN MANEJO Y 100% vigencia hasta Duracioén del contrato y Cuatro
CORRECTA INVERSION la liquidacion del meses mas
DEL ANTICIPO contrato o hasta la
amortizacion total
del anticipo
CUMPLIMIENTO 10% del valor Duracién del contrato y Cuatro
del contrato meses mas meses mas
PAGO DE SALARIOS, 10% del valor Duracion del contrato y tres anos
PRESTACIONES del contrato mas
SOCIALES,
LEGALES
E
INDEMNIZACIONES
LABORALES
RESPONSABILIDAD CIVIL 200 SMMLV Duracién del contrato
EXTRACONTRACTUAL
Estabilidad y calidad de la 10% DEL VALOR 5 anos a partir de la entrega de la
obra DEL CONTRATO. obra

El tomador, debe ser Unicamente el Contratista; los asegurados y/o beneficiario debe ser el
Municipio de Vijes Valle del Cauca

Una vez efectuada la apertura, seran de estricto cumplimiento para considerar la propuesta ADMISIBLE y ser
calificada de acuerdos a los factores de evaluacion técnicos y econdmicos, todos los requisitos que se solicitan
a continuacion. Si el proponente no cumple con alguno de los requisitos serd su propuesta declarada NO
ADMISIBLE.

3.1 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2 -
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Formula
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicador = =
(ZiL; Componente 2 del indicador;)
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* El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
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El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.2 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

* CT = Capital de trabajo AC = Activo

corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CTz=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Para Procesos de Seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del Contrato sea menor a doce (12) meses,
el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta POE = Presupuesto oficial

estimado]

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n

CTProponente plural = ¥ CTj
i=1
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Los 'Proponentes—deben—acreditartos—siguientes—indicadores—en—os—términos-sefiatados-enta-Matriz 2-

Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X» Componente 1 del indicador;)
Indicador = =1

(XiL; Componente 2 del indicador;)
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~ El Proponente que demuestre la condicioh de Mipyme domiciliada en Colombia acreditana la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.4 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.9.1 PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS NACIONALES h i
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera y
organizacional se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2
del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
+ tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse
alatasade cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de

acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con
las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 -
Capacidad financiera y organizacional y los documentos sefalados en el Literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A seré el Ultimo afo fiscal que se refleje en
el registro Unico del Proponente que esté vigente y en firme, acompanado del Informe de Auditoria, salvo
que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este Pliego.
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Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccion 1.13.

3.5 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de
Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de
incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que afecte su

* capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion POE =
Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE—Anticip.o o pago anticipado «12
Plazo estimado (meses)

3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
3.10.3

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

(E+CT +CF)
Erdonde——
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CRP = Capacidad residual del Proponente

CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CcT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad

Financiera

. SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; o anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se
restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaj-;;

maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40

(CF)

Capacidad técnica 40

(CT)

Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
| Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/, asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
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A. Capacidad de organizacion (CO):

Elfactor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo

siguiente:

Afos de
informacion
financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios o

Mayor ingreso operacional de los ultimos 5

(5) anos

mas anos
Entre uno (1) y Mayor ingreso operacional de los afos de
cinco

existencia del Proponente.

Menos de un (1)
ano (*)

USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo cada 2 anos para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas anos de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes

documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5)
anos, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparadoy por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
acompafados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la

Ley 222 de 1995.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefnalados en

el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos,
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auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa
vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben serexpresados pesos colombianos, convertidos a
la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos
enlaseccion

1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)
debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
. representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 - Capacidad residual en el segmento
72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de
Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos
|

(COP) ~  Presupuesto total
estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

" Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural
debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

' Mayor a | Menor o iguala ! Puntaj

\

; e I
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0 3 60

3 6 80

6 10 100

Mayor a Menor o iguala ' Puntaj

e

Mayores

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual el cual

contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados

con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el
afno de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La
informacion de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los Contratos relacionados por
el Proponente en el Formato 3 - Experiencia. La informacion del Formato 5 - Capacidad residual
debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la
moneda del pais de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras
debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente
Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

indice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 150 S0
151 Mayores 40
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El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por
el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

~ Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad
financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nUmero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con
la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en |a siguiente tabla:

Mayor o igual Menor o igual | Puntaje

- 0 0
1 5 20
10 30

11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su representante legal y
su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente
el cual contenga la lista de los Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional
indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras
del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o uniéon temporal junto con el
porcentaje de participaciéon del integrante que

presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de
suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en
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ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.

1L.

IIL,

IV.

VI.

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante
los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un Contrato es superior
a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal
de 12 meses.

Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacién
dela oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesion y
los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los Contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como Contratos
en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion
de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato est4 suspendido el Proponente
debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del
Proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones.

Para constancia se firma en el Despacho de la Alcaldia de Vijes Valle, a los 04 dias del Mes
Septiembre de 2026.
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LUCEIDY ALVAREZ TELLO.
Secretaria de Desarrollo Social.
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