
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-012-
2026 

 

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL: 

 
EL MUNICIPIO DE TABIO (Cundinamarca), cuya sede principal se encuentra ubicada en la carrera 
5 No. 4-27 Parque Principal Tabio (Cundinamarca). 

 
2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA 
ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS 
PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 
Los estudios previos, las especificaciones técnicas y el proyecto de pliego de condiciones estarán a 
disposición para consulta en el SECOP II, como único medio. 
 
3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A 
ADQUIRIR. 
 
El Objeto del Contrato a celebrar es CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA 
VEREDA LLANO GRANDE SECTOR LA TIENDA Y EN LA VIA DE LA VEREDA SALITRE 
SECTOR LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA. 

 

 
Con el propósito de satisfacer la necesidad y objeto anteriormente descritos, se requiere ejecutar el 

objeto las obligaciones del contrato, teniendo en cuenta las condiciones aquí señaladas, conforme a 

los ítems, las actividades, las cantidades requeridas, con las calidades, especificaciones técnicas 

presentadas y a los precios unitarios que se indiquen, dando cumplimiento y teniendo en cuenta 

normas, guías técnicas y las demás que se requieran para la construcción de infraestructura pública, 

según la necesidad que se establece y de acuerdo a los siguientes detalles: 

 

A partir de la visita en campo se definirá el ancho disponible para la construcción de las placa huellas, 

para lo cual se tendrán en cuenta los diseños establecidos por el ICCU para anchos iguales a 4,50 

m; entre 3,90 m y 5,90 m con planos similares a los presentados a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá efectuar la localización y el replanteo con el personal profesional  

solicitado en el anexo técnico, de todos y cada uno de los trabajos relacionados en estas 

especificaciones, para garantizar su correcta ubicación; adicionalmente serán a costo del 

CONTRATISTA, todos los ensayos de laboratorio y pruebas que sean necesarios para comprobar 

la calidad de los diferentes materiales suministrados por él y utilizados en las diferentes actividades 

que se contratan, con el fin de lograr los objetivos de construir una obra de primera calidad, tal como 

está proyectada. 

 

Nota 2: Toda la maquinaria, equipos, herramientas, personal, elementos de seguridad, pagos de 

salarios, seguridad social y pagos parafiscales durante el proceso constructivo, serán por la 

ejecución de cada una de las diferentes actividades necesarias para la construcción de la obra 

propuesta y las que considere el propio CONTRATISTA, se deberán tener en cuenta las normas 

actuales de materiales, procedimientos, ensayos, pruebas en general y procesos de construcción, 

INVIAS especialmente las relacionadas con las Normas Técnicas Colombianas NTC, Código NSR-

2010 y ASTM y/o específicas indicadas, así como la aplicación de las medidas de seguridad 

pertinentes. 

 

Nota 3: En caso de presentarse variación en las cantidades ejecutadas en obra el contratista se 

compromete a ejecutar tanto las mayores como las menores cantidades de obra a los mismos 

precios inicialmente pactados en el contrato. 

 

Estas especificaciones en ningún caso constituyen un manual de la construcción, ya que se asume 

que el contratista es un profesional idóneo y competente. Cualquier detalle que se haya omitido en 

las especificaciones, y que se entiende deben formar parte de la construcción y/o mantenimiento no 

exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores. 

 

Inicialmente el contratista deberá realizar una evaluación y análisis de la obra a ejecutar, por lo que 

deberá presentar a la entidad de acuerdo a las condiciones del proyecto un Plan de Manejo de 

Tránsito, programación de obra, afiliación de las personas que van a estar integradas en el proyecto 

y que van a estar a su cargo a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la 

cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), 

y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo 



 

 

establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y 

demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, pago de 

parafiscales, ARL.   

 

El contratista está obligado al iniciar la obra a presentar una certificación de escombrera autorizada 

y vigente donde se vayan a depositar los escombros y material sobrante de la obra, el cual deberá 

tener visto bueno del Supervisor para autorizar el movimiento de cualquier material. 

 

Para efectos de pago cada uno de los ítems aquí referenciados se pagarán de acuerdo con las 

unidades de medida establecidas en el cuadro de presupuesto, que forma parte integral del contrato 

y se realizará en pagos parciales o totales según avance de obra y recibidas a satisfacción por el 

Municipio, a través del Municipio y Supervisor.  

 

Todos los materiales empleados para las obras del presente proceso de los bienes que suministrará 

EL CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y 

cumplir con la clasificación, grado y/o especificación, para lo cual se deberán adelantar los ensayos 

de laboratorio pertinentes y se presentarán los resultados para la aprobación por parte de la 

supervisión antes de proceder a su utilización. 

 

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado 

para su finalidad, de acuerdo con la norma técnica que aplique. No se permitirán sustituciones en 

las normas o en la calidad de los materiales sin la autorización previa y por escrito del Supervisor. 

 

Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos 

de las obras son las normas INVIAS, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de 

dichas normas. Será responsabilidad del Supervisor verificar el cumplimiento de estas 

Especificaciones, así como el ordenamiento de modificaciones, nuevas cantidades de obra y además 

los resultados de medición y pago de todas las obras realizadas. El Supervisor, por lo tanto, podrá 

no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones mínimas aquí descritas, sino de todas aquellas 

normas de diseño constructivo, así como ordenar las pruebas y ensayos del caso, cuando así lo 

consideren pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad, costo adicional o 

alguna pequeña demora en el desarrollo del proyecto. 

El contratista está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a 

la entrega final a satisfacción de la Supervisión y la Alcaldía Municipal.  

 

Toda actividad para ejecutar debe cumplir la normativa que le aplique, tales como NSR10, Normas 
INVIAS 2013, resolución 330 de 2017, reglamento técnico de instalaciones de gas, reglamento 
técnico para redes internas de telecomunicaciones (RITEL), IDU (Espacio Público) y demás 
normatividad a la que aplique cada proyecto. 
 
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la entidad contratante, 
delegará durante el tiempo de ejecución del contrato, al secretario de la dependencia estructuradora 
la supervisión de los aspectos técnicos, y aprobación, cuantificación, verificación y control técnico, 
administrativo, financiero, SST y ambiental de la obra.  
 
Los cambios que se consideren necesarios en los materiales, en los acabados especificados o que 
proponga el contratista, o cuando haya dudas, por existir contradicciones reales o aparentes entre 
las especificaciones, deberán ser consultados por escrito con el supervisor designado por el 
ordenador del gasto. El contratista de obra no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita 
de esta instancia. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por su cuenta.  
 
Será obligación del contratista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. 
Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el supervisor, y consignada en el libro de obra, pues 
en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, 
el costo será por cuenta del contratista. 
 
Durante la ejecución de la obra el supervisor, tienen la facultad de: revisar e inspeccionar todo el 
proceso de la construcción en las áreas a intervenir, el supervisor ordenara la remoción de cualquier 
material que no reúna las condiciones requeridas para la estabilidad o presentación estética de los 
acabados en superficie. Se deberá tener especial cuidado con el retiro de los residuos de 
construcción y demolición fuera del área intervenida hasta un sitio autorizado, conforme lo descrito 
en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Para todas las actividades a realizar el contratista deberá elaborar, tramitar y presentar el PMT (Plan 
de Manejo de Tránsito) debidamente aprobado por parte de la Secretaría de Gobierno del Municipio 
de Tabio, esto para la ejecución y posterior cuidado de las obras y de los peatones y vehículos que 
circulan por el lugar, hasta su apertura. 
 



 

 

Si durante la ejecución del proyecto, se establecen nuevas especificaciones o se actualizan las 
existentes para los materiales a utilizar durante la obra, el contratista deberá acatar y cumplir con la 
nueva normatividad para la ejecución y entrega del proyecto.   
 
El contratista entregará al Municipio de Tabio, las obras de adecuación de la infraestructura física y 
demás información solicitada en este estudio previo según las especificaciones. 
 
El contratista está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a 
la entrega final a satisfacción del supervisor y la alcaldía municipal de Tabio, dando cumplimiento a 
las actividades que se encuentran establecidas en el presupuesto de obra. 
 
Es pertinente y obligatorio que, previo a la ejecución de obra, el contratista realice una revisión del 
área a intervenir garantizando que no se afecten espacios de naturaleza privada, para lo cual, la 
Administración Municipal prestará apoyo en los recorridos y confirmación de datos con la Secretaría 
de Urbanismo. 
 
NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

2. Serán por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. 
3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados 

por la Supervisión mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, estas 
podrán ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos 
se ajusten a las especificaciones. 

4. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, 
y demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de 
los trabajos y la localización debe ser aprobada por la supervisión. Tan pronto se hayan 
terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista 
deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y 
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

5. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por 
INVIAS, ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, 
ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y 
utilización de sus productos. 

6. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 
entrega y recibo en forma definitiva. La reparación de daños si los hubiera, correrán por 
cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. 

7. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes 
para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista, sus 
dependientes, empleados, contratistas o subcontratistas, ocurrieren daños a terceros, éste 
será el directo responsable de ellos. 

9. En la construcción y acabados de las obras, será exigente y, por lo tanto, el Contratista 
utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. 

10. La Supervisión se reservarán el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su 
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

11. Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán 
a un decimal. 

12. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal 
como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario 
que la supervisión exijan. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y 
cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana. 
Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del 
Contratista y el número asignado al trabajador. 

13. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de 
fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar 
la calidad del material deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos 
para la aprobación de la supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio 
de estas y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no 
implicará variación en precios unitarios. 

14. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando 
claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la supervisión. 

15. Correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, 
herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de 
la obra 

 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PERSONAL DE LA OBRA 
 
El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un residente permanente y un 
maestro de obra, cuyos currículos se presentarán a la Entidad para su verificación antes de la 
iniciación de los trabajos. El mismo representante del contratista o contratista, si se trata de persona 



 

 

natural, no podrá ser el residente permanente de la obra, pero podrá actuar como director de la 
misma. Por tanto, no podrán concurrir en una misma persona las calidades de director e interventor, 
estos deberán ser asumidos por personas distintas, con la capacidad técnica y profesional para 
representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos.  
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un 
laboratorio previamente autorizado por la supervisión. El contrato que por esta actividad se realice 
debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados 
directamente al supervisor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los métodos para la ejecución de la obra quedarán sujetos a la iniciativa del contratista en 
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de 
comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a 
construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales 
métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, 
el supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados 
en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros 
contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato 
de obra suscrito. 
 
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
 
El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del 
supervisor, se considerará defectuoso y se ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera 
rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles 
necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del supervisor, debiendo ser corregido 
por EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo 
rechazado y por su demolición. 
 
DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es 
responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la 
construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa 
los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades 
ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 
 
MATERIALES 
 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la 
construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice 
el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento 
necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El supervisor podrá rechazar 
los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El 
material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la 
obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del 
Contratista. 
 
En caso de que se requiera por parte de la supervisión la verificación de las especificaciones técnicas 
de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los 
ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 
 
Una vez adjudicado el contrato, si la supervisión lo considera necesario podrá exigir la presentación 
previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual 
será de obligatorio cumplimiento. 
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, estas deben ser 
aprobadas por el supervisor y deben cumplir con lo establecido en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se 
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá́ a proveedores debidamente legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de 
las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas 



 

 

establecidas para minimizar los impactos ambientales negativos; igualmente se obliga a cumplir la 
normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  
 
El proponente deberá́ verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles 
de utilizar; así ́como verificar que estas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos 
los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 
proyecto.  
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 
la Entidad, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por 
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos 
permisos. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas por la respectiva supervisión, previo al inicio de las obras. 
 
EQUIPO 
 
El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como 
su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un 
número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el supervisor, con el objeto de evitar 
demoras o interrupciones en la normal ejecución de la obra. La mala calidad de los equipos, la 
deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su 
juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con 
la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no 
haya retraso en las obras. 
 
TRABAJADORES DE LA OBRA 
 
Todos los trabajadores serán empleados directamente por el contratista en forma autónoma, y no 
adquieren vinculación laboral con el supervisor. Por lo tanto, corre a cargo del contratista el pago de 
los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de 
acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal 
idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo 
acordado. 
 
SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión determinará previamente la colocación de los 
materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme 
a lo dispuesto en la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL 
MUNICIPIO, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros 
y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato. 
 
SEÑALIZACIÓN 
 
Cuando las obras objeto del contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y 
peatonal, el contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de construcción y la 
Resolución No. 001937 de 1994 del INVIAS. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de 
prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, 
clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por 
instrucciones del supervisor. 
 
Será de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 
avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. El supervisor podrá en cualquier momento ordenar 
que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un 
incumplimiento sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización 
o las instrucciones impartidas a este respecto. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la 
iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es 
suficiente, el supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma 
peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio de 
trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere 
lugar. 
 
Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción 



 

 

de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de este y 
deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el 
análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas. 
 
DISTINTIVO DEL PERSONAL 
 
El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 
ante el supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para 
todo el personal el casco de protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor, cuando 
este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 
ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos 
profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo.  
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios 
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus 
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del supervisor y 
terceras personas. 
 
El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a 
todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad 
vigentes o estipuladas en el presente pliego. 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del 
contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas 
de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de 
las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de 
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este 
respecto dispongan las entidades oficiales. 
 
Antes de iniciar el contrato el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de 
seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del 
supervisor, quienes podrán además ordenar cualquier otra medida adicional que considere 
necesaria. 
 
Durante la ejecución del contrato los supervisores le podrán ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que consideren conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste 
deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y 
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, 
estos podrán ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de 
cualquier parte de ellas sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de 
las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, los supervisores podrán obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
necesarias, dejando las constancias que estimen convenientes. El contratista en estos casos no 
tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el contratista 
para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán 
por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos 
indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitado en cualquiera 
de esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 
 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza 
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente 
o con la frecuencia que ordene el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 
peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de 
ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la 
obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los 
trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 
 
DOTACIÓN DEL PERSONAL: Las personas que efectué las labores deberá portar la vestimenta 
adecuada y cómoda para la buena funcionalidad como overol, guantes, gafas protectoras y demás 



 

 

que consideré el supervisor importante, que se rijan de acuerdo con las normas de seguridad 
industrial. Es importante resaltar, que los elementos de protección tales como overoles, chaquetas, 
chalecos y los demás que considere la supervisión deberán venir marcos con los logos de la alcaldía 
municipal de Tabio.  
 
INFORMES REQUERIDOS AL CONTRATISTA: El contratista en coordinación con el supervisor, 
presentará informes semanales (informe ejecutivo – porcentaje de avance y actividades más 
representativas y problemas presentados) estos con el fin de hacer el seguimiento y control al 
cronograma y avance de la ejecución de las obras e informes mensuales (la compilación de los 
informes semanales y todos los aspectos detallados las actividades ejecutadas, resultados de los 
ensayos tomados para verificar la calidad de los trabajos, los problemas presentados y las decisiones 
tomadas para resolverlos, recomendaciones y conclusiones entre otros aspectos). El contratista 
deberá adoptar las listas de chequeos del contenido mínimo a presentar en los informes mensuales 
del componente técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad, social, y gerencial 
establecido por la alcaldía de Tabio. 
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  

Se realizarán visitas a la obra a fin de verificar el estado de las obras ejecutadas y determinar las 
correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto 
para la ejecución de la obra. Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada 
previstos en la Ley, previamente a la liquidación, el Supervisor y el Contratista, extenderán el Acta 
de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones 
de la obra ejecutada y se deberán incluir los siguientes documentos: 
 

• Certificado de documentos. 

• Acta de recibo final. 

• Certificación de cumplimiento. 

• Sábana final de actividades ejecutadas. 

• Memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas. 

• Informe de Supervisión. 

• Informe de Seguridad Industrial. 

• Informe del Contratista. 

• Registro Fotográfico. 

• Copia del RUT. 

• El contratista bien sea persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal, deberá 
acreditar sus pagos de SSI, como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga 
a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a un entidad promotora de 
salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes 
o complementarías, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, 
vigentes a la fecha de presentación de los cortes o recibo de la obra. 

• Presentación de factura cuando corresponda. 

• Paz y salvo por todo concepto expedido por los sub-contratistas y/o proveedores en relación 
con la obligación del contratista. 

• Aportes al FIC en cada corte. 
 

MATERIALES 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, estas deben ser 
aprobadas por el supervisor y deben cumplir con lo establecido en las normas de ensayo y 
especificaciones generales y/o particulares vigentes.  
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se 
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá́ a proveedores debidamente legalizados.  
 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 
posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles 
de utilizar; así ́como verificar que estas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos 
los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas 
por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será́ su 
responsabilidad  
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 
la Entidad, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por 
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras, toda vez que el proveedor no cuente con estos 
permisos. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 
autorizadas por la supervisión, previo al inicio de las obras. 



 

 

 
El costo de todos los acarreos de los materiales deberá incluirse dentro de los análisis de precios 
unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos. 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems 
de pago de las obras de qué trata el presente proceso. El proponente favorecido con la adjudicación 
del contrato-se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no 
retrasar el avance de los trabajos. La Administración Municipal no aceptará ningún reclamo del 
constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por 
cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.  
 
Los materiales usados deberán cumplir con las normas de ensayos de materiales para carreteras y 
especificaciones generales de construcción para carreteras del INVIAS.  
 
Los materiales usados en la obra deberán provenir de canteras plenamente licenciadas. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se 
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos. 
 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas 

deberá garantizar los siguientes aspectos: 

 

a) Las calidades previstas en las especificaciones vigentes. 

b) La estabilidad de la obra contratada. 

c) El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos.  

d) El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 

simultáneamente. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Los trabajos objeto de la presente contratación deberán ejecutarse de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas Generales de la Administración Municipal vigentes, incluidas sus 

adicciones y/o modificaciones, los aspectos que éstas no regulen se ejecutarán de acuerdo con lo 

contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en el presente estudio previo y en los pliegos 

de condiciones. En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre 

ello al supervisor, quien decidirá conjuntamente con La Administración Municipal, sobre la sobre la 

relación entre estos documentos. 

 

EXAMEN DE LOS SITIOS 

El proponente deberá inspeccionar y examinar los sitios y los alrededores de la obra e informarse, 

sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de 

los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las 

fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación y vías de acceso 

a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan 

requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia y en general, sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. Es responsabilidad 

del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 

trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento no se considerará 

como excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 

EQUIPO. 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el 

equipo puesto a punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones 

técnico mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y 

especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en 

operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta. 

 



 

 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO – PMT 

El proponente favorecido deberá formular, presentar, implementar y mantener actualizado durante 

toda la ejecución del contrato el Plan de Manejo de Tránsito requerido para la correcta operación de 

los frentes de obra, garantizando la seguridad vial, la movilidad peatonal y vehicular, así como la 

protección de los trabajadores y de la comunidad, el cual debe encontrarse aprobado por la 

Secretaría de Gobierno del Municipio de Tabio previo a la ejecución del proyecto. 

El PMT deberá cumplir integralmente con las disposiciones contenidas en el Manual de Señalización 

Vial, Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo-rutas de 

Colombia y las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

El contratista será responsable de suministrar, instalar, operar y retirar toda la señalización 

preventiva, resaltos provisionales, canalizadores, dispositivos luminosos, controladores manuales 

del tránsito y demás elementos requeridos para implementar el PMT en cada frente de trabajo, 

garantizando su permanencia y correcto funcionamiento durante la jornada laboral y, cuando se 

requiera, fuera de ella. 

 

Asimismo, deberá asumir los costos asociados al diseño, socialización, implementación, adecuación 

y mantenimiento del PMT, los cuales deberán estar incluidos en los análisis de precios unitarios de 

su propuesta. Cualquier ajuste solicitado por la supervisión o por la autoridad de tránsito deberá ser 

atendido de manera inmediata, sin que ello implique sobrecostos para la entidad. 

 

El incumplimiento en la implementación o mantenimiento del PMT será causal de aplicación de las 

sanciones contractuales previstas y de la suspensión parcial de actividades hasta tanto se 

restablezcan las condiciones adecuadas de seguridad vial. 

 

Cabe mencionar, que todas las actividades deberán cumplir con las normas técnicas colombianas 

vigentes, garantizando la seguridad de los trabajadores y la calidad de las obras. Se priorizará el uso 

de materiales de alta calidad y se establecerán mecanismos de control de calidad en todas las etapas 

del proyecto. 

 

Los equipos y herramientas tecnológicas que se empleen para la ejecución del proyecto deberán 
corresponder a las necesidades planteadas por la Administración Municipal de Tabio. 
 
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 

 
La escogencia de la oferta más favorable para la Entidad, se realizará a través de la modalidad de 
selección abreviada de Menor Cuantía, consagrada en el literal B) inciso 1° numeral 2 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 normas aplicables del 
Decreto-Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
El presente proceso de contratación y el contrato que se derive del mismo, se regirán por los 
principios aplicables de la Constitución Política y por las siguientes normas: 

 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 
Normas pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil, en lo no previsto por las 
disposiciones anteriores. Las reglas previstas en los presentes estudios y documentos previos. 

Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del contrato, sean 
aplicables. 
 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El término de ejecución previsto será TRES (03) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026 bajo 

cumplimiento del cronograma determinado por la entidad, contado a partir de la suscripción del acta 

de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y/o hasta agotar 

presupuesto. 

 
6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA 
Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 

 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito con los formatos anexos al pliego de 
condiciones publicado para el efecto, en la fecha establecida en el cronograma de actividades y por 
medio de la plataforma de SECOP II, acompañados de los demás anexos establecidos en esta 
sección y de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente 
documento. 



 

 

 
El Proponente debe presentar su Oferta junto con los anexos en el orden indicado en la presente 
sección y debidamente identificados en formatos PDF que permita reconocimiento del texto y en 
EXCEL a través de la plataforma de SECOP II 
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación y conocimiento por parte del Proponente del 
Pliego de Condiciones Electrónico, del documento complementario al pliego y sus Adendas.  
 
En la fecha y hora indicada, se declarará cerrada la etapa de recepción de propuestas de la 
presente Selección Abreviada y se publicará la respectiva lista de oferentes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II.  
 
Cualquier propuesta entregada de forma diferente NO será tenida en cuenta para la evaluación. 
 

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE 
LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 
El valor estimado del contrato es CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($134.465.906,00), Incluido los 

impuestos y costos a que haya lugar, El valor del contrato se cancelara con cargo a los certificados 

de disponibilidad presupuestal No 2026000755 de fecha 26 de agosto de 2026, emitido por la 

Secretaria de Hacienda Municipal. 

 
Los proponentes deben tener en cuenta que el valor de las ofertas no puede ser superior al valor 

del presupuesto oficial asignado para el presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta. 

 
8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 
 
El presente proceso de selección se encuentra cobijado por un acuerdo internacional o tratado de 

libre comercio vigente para el estado colombiano. Tal señalamiento se desprende del análisis 

consolidado del cuadro que aparece en el Estudio Previo del presente proceso. 

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A 
MIPYME. 
 
La presente convocatoria puede ser limitada a Mipyme como quiera que su valor no excede los 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la 
tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Bajo los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán participar en el 
presente proceso contractual, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o 
conjunta (consorcio o unión temporal), que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle 
comprendido el objeto del presente proceso contractual y además cumplan con todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

  
Los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación, así como la forma de acreditarlos, se 
encuentran señalados en el respectivo pliego de condiciones. 
 
11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN 

 
En el presente proceso de contratación no hay lugar a precalificación, atendiendo a que su objeto 
no obedece a un Concurso de Méritos. 
 
12. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
Según consta en el cronograma electrónico secop ii. 
 

13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS 
DEL PROCESO: 
 
Los documentos del proceso se podrán consultar en la página web del Portal Único de 
Contratación, dirección www.colombiacompra.gov.co. Igualmente se podrá consultar en la 
Secretaria General y de ASUNTOS Contractuales en la carrera 5 No. 4- 27 Parque Principal Tabio 
(Cundinamarca) a partir del 23 de julio  de 2026, en horas y días hábiles. 
 

14. VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO: 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la ley 850 de 2003, el 
presente proceso, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán 
ser objeto de la vigilancia y control ciudadano. 


