SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 18 DE AGOSTO DE 2022	2613396–1		14286248
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	13282	2614	01214286248

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
8050185831	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 76 # 53 61		BOGOTA D.C.	2318700

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
8050185831	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8999990619	BOGOTA DISTRITO CAPITAL /DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	09–MAY–2022	12–JUN–2025	6.254.012.071,00	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	09–MAY–2022	12–JUN–2025	13.095.658.926,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09–MAY–2022	12–DIC–2025	12.508.024.142,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09–MAY–2022	12–JUN–2025	1.888.792.399,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09–MAY–2022	12–DIC–2028	6.254.012.071,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
12–JUN–2020	12–DIC–2028	2308	18–AGO–2022	12–DIC–2028	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$40.000.499.609	$160.001.999	$40.000.499.609,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 – NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2614	905079	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
13282	ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 – 18	P	05	F–01–12–084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 – 18	NT–P	5	N–01–012–011

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUIDICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.110–00129–186–0–2020 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2020, CUYO OBJETO ES REALIZAR EL DISEÑO, LA FABRICACIÓN, EL SUMINISTRO, LA INSTALACIÓN, LA ACTUALIZACIÓN, EL MANTENIMIENTO, LA OPERACIÓN,EL TRASLADO Y LA REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
NOTA: ENTIENDASE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO COMO AMPARO DE CALIDAD DELAS LABORES DE MANTENIMIENTO .
*NOTA EL CONCESIONARIO NO PODRÁ REDUCIR O MODIFICAR EL ALCANCE, LAS COBERTURAS

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 18 DE AGOSTO DE 2022	2613396-1		14286248
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	13282	2614	01214286248

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
8050185831	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 76 # 53 61		BOGOTA D.C.	2318700

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

O LAS CONDICIONES DE LOS AMPAROS DE CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL DADEP.□□□

.

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE ACLARA QUE PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SU VIGENCIA ES DE 5 AÑOS Y SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CADA OBRA¿.

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LAS PARTESSE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUEDANDO EN $11.759.503.428.

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LAS PARTES SEGÃ¿N OTRO SI 001 MODIFICATORIO DE FECHA 04/09/2020 AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 110-00129-186-0-2020 CELEBRADO ENTRE EL DADEP Y EUCOL , SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DEL OTRO SI MECINADO .

LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES .

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO PRO LAS PARTES S EGÃ¿N ACTA DE INICIO DE FECHA 12/06/2020 SE ACLARAN LAS VIGENCIAS DE LOS DIFEREN
TES AMPAROS DE LA GARANTÍA .

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DEL OTROSI 002 EMITIDO AL CONTRATO INICIAL .

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO YDE ACUERDO CON LO SOLCITADO POR LAS PARTES Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO CITADO EN EL ASUNTO, REFERENTE A LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR ANUALMENTE AL IPCDE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DELOS DIFERENTES AMPAROS DE LA GARANTIA DE ACUEDO CON EL IPC REPORTADO .

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DEL OTROSI 3 DE FECHA 09/06/2021.

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LAS PARTES SEGUN OTRO SI 004 DE FECHA 30/09/2021 SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EN MENCION.

*LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINUAN VIGENTES

****

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y SEGUN OTROSI NO. 005 DEFECHA 29-12-2021, SE RALIZA:
- SE INCORPORAN UNOS ELEMENTOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. 186-2020 DE DADEP A LA CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO DE BOGOTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
- SE DA CONOCIMIENTO AL MISMO, YA QUE LA MODIFICACIÓN SE DA PARA CAMBIAR EL CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO,

****

-MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LAS PARTES SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DEL E OTROSI 6 EN EL CUAL SE INLCUYE LA SIGUIENTE CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERO: SE INCLUYELA SIGUIENTE CLÁUSULA TRANSITORIA AL CONTRATO DE CONCESIÓN:
CLÁUSULA TRANSITORIA:
EL CONCESIONARIO PRODUCIRÁ E INSTALARÁ A SU COSTO LA INFORMACIÓN Y

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 18 DE AGOSTO DE 2022	2613396-1		14286248
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	13282	2614	01214286248

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
8050185831	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CL 76 # 53 61		BOGOTA D.C.	2318700

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

ACTUALIZACIONES
DE LAS RUTAS MEDIANTE ADHESIVOS EN LOS PORTAMAPAS Y EN LOS MÁSTILES DE LAS SEÑALES VERTICALES SITP HURTADAS, MIENTRAS SE APRUEBA E INICIA EL PROCESO DE INSTALACIÓN, SEGÚN LOS PLAZOS DEFINIDOS EN LOS PARÁGRAFOS A CONTINUACIÓN CITADOS,
PARA LA REPOSICIÓN DE LAS NUEVAS SEÑALES VERTICALES SITP CON EL CAMBIO DE MATERIAL QUE SUSTITUYE EL ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18, EN EL CAJÓN DE SEÑALIZACIÓN QUE SIRVE PARA SOSTENER LOS ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA SEÑAL EN AMBAS CARAS Y LA SEÑAL CON LAS PLACAS DE INFORMACIÓN PERMANENTE

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LAS PARTES SEGÚN COMUNICACIÓN DE MAYO 05 DE 2022 SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS DIFERENTES AMPAROS DE LA GARANTÍA DE ACUERDO CON EL IPC REPORTADO .

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LAS PARTES SEGÚN COMUNICACIÓN DE FECHA 18/03/2022 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS DIFERENTES AMPAROS DE LA GARANTÍA POR AJUSTE DE IPC.

****

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LAS PARTES SEGÚN OTROSI 7 DE FECHA 10/08/2022 SE ACLARA QUE LA COMPAÑÍA CONOCE Y ACEPTAEL CONTENIDO DEL MISMO ,
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS, CONTINÚAN VIGENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA